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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 72/2025

SECRETARIA E/OU DIVISAO
Secretaria Municipal de Assisténcia Social

TIPO DE LICITACAOQ
Menor Preco Global

NACIONAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL (FNHIS) NO
MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA

PRAZO DE VIGENCIA
12 (doze) meses, podendo ser prorrogado

VALOR

R$ 3.957.444,83 (trés milhdes novecentos e cinquenta e sete ~mil
quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e trés centavos).

FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos deverio ser realizados no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, apds a emissio das Notas Fiscais, acompanhados das Certiddes de
Regularidade Fiscal e Trabalhista, nos termos do Cronograma Fisico-
Financeiro.
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DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA
Artigo 72, inciso I, da Lei N° 14133/21

Trés Barras do Parang, 01 de julho de 2025

AREA REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Assisténcia Social
PARA: Gabinete do Prefeito Municipal

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONTRUGCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM
AREAS URBANAS COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL
(FNHIS) NO MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA.

1. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATACAO - Artigo 18, Inciso I, Lei N° 14133/21

O Municipio de Trés Barras do Parana possui a necessidade premente de promover
0 acesso a moradia digna para familias em situagdo de vulnerabilidade social, alinhado as
diretrizes do Programa de Subsidio 3 Habitagdo de Interesse Social (F NHIS). A contratagio
de empresa especializada para execugdo de 25 (vinte e cinco) unidades habitacionais no
Loteamento Por do Sol II visam atender 3 demanda habitacional reprimida, assegurando
inclusdo social, melhoria da qualidade de vida e cumprimento da fun¢io social da politica
urbana.

As unidades a serem construidas sio do tipo unifamiliar, com &rea total de 53,86
m? por unidade, conforme previsto em projeto e memorial descritivo, observando-se os
pardmetros técnicos exigidos pelo FNHIS e os critérios de habitabilidade, salubridade e
seguranca definidos em normativos federais e municipais. A contratagdo é imprescindivel
para viabilizar a implementacio das agOes habitacionais previstas no plano de governo e na

politica municipal de habitacio.

2. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES - Artigo 18, Inciso IV, Lei N° 14133/21

A presente contratagio tem por objeto a construgio de 25 (vinte e cinco) unidades
habitacionais unifamiliares em area urbana, no Loteamento Pér do Sol II, no Municipio de
Trés Barras do Parana. Cada unidade contara com area total de 53,86 m? e 4rea itil de 47,56
m?, atendendo aos padrdes estabelecidos pelo Programa de Subsidio a Habitagdo de
Interesse Social (FNHIS).

As edificégc”)es abrangerio, entre outros servicos: preparagéo e limpeza do terreno;
fundagées do tipo sapata isolada com viga baldrame; estrutura em concreto armado;

alvenaria com blocos cerdmicos ou de concreto; cobertura em telha cerdmica sobre
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estrutura de madeira tratada; forro em PVC; revestimentos ceramicos em dreas molhadas;

pintura interna e externa com tinta acrilica; esquadrias metdlicas e de madeira; instalagcdes
elétricas e hidrossanitarias completas, com reservatério individual de 4gua e sistema de
tratamento de esgoto por unidade.

A obra serd entregue totalmente finalizada, com condi¢bes adequadas para
emissdo de “Habite-se”, conforme os padrdes técnicos, legais e normativos exigidos para

habitacgo de interesse social.,

3. PESQUISA DE PRECOS - Artigo 23, Inciso IV e V, Lei N° 14133/21

Para estimativa do custo da contratacao, foi elaborada planilha or¢amentaria com
base na Tabela SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo
Civil), atualizada conforme os coeficientes do estado do Parana. Os custos unitérios para
cada etapa da obra foram aferidos com rigor técnico, observando-se os padrées de
qualidade exigidos. A estimativa global da despesa considera os custos diretos e indiretos,
encargos sociais, mobilizagéo, limpeza e conclusio da obra, estando em conformidade com
0s parametros estabelecidos pelo programa FNHIS.

A média obtida a partir das composi¢des unitdrias resultou em um valor estimado
total de R$ 3.957.444,83 (trés milhdes novecentos e cinquenta e sete mil quatrocentos
€ quarenta e quatro reais e oitenta e trés centavos), incluindo todos os materiais, mio
de obra, encargos e BDI. Este valor servira como pardmetro para defini¢do do teto estimado
da licitago, conforme artigo 23 da Lei n® 14.133/2021.

4. PREVISAO PARA INICIO DO SERVIGOS
A previsdo para o inicio da execucdo dos servigos esti condicionada 3 conclusio
do processo licitatério, com estimativa de inicio imediato apés a assinatura do contrato,
respeitado o prazo legal de tramitac¢do. Considerando a urgéncia social da demanda e o
interesse puiblico envolvido, os servicos deverdo ser iniciados preferencialmente em até 60

(sessenta) dias.
5. SERVIDORES RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO DO ESTUDO TECNICO
PRELIMINAR

Departamento de Engenharia

6. ANEXO0S
Oficio N° 0389/2025 - REGOV
Termo de Compromisso N° 970313/2024/MCIDADES /CAIXA

Projetos de Engenharia
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MARIA CRISTINA GUSSO

Secretaria Municipal de Assisténcia Social
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Representagdo da Geréncia Executiva de Governo Cascavel

Rua Souza Naves, 3891 — Bairro Centro
85.810-070 — Cascavel - PR

Oficio n° 0389 /2025 / REGOV/CV

Cascavel, 30 de junho de 2025

A Sué Exceléncia o Senhor
GERSO FRANCISCO GUSSO
Prefeito Municipal de Trés Barras do Parana

Assunto:  Autorizagio para inicio do Processo Licitatério e orientagSes para continuidade do
Termo de Compromisso — Regime N&o Simplificado

Referente: TC 970313/2024/Ministério das Cidades/CAIXA

Objeto:  Construgio de 25 unidades habitacionais

Senhor Prefeito Municipal,

I. Comunicamos que o referido Termo de Compromisso foi considerado tecnicamente viavel,
com a consequente retirada da cliusula suspensiva, e estd apto para prosseguimento das analises pos-
contratuais pertinentes.

2. Foi autorizado pelo Ministério Gestor/Repassador o inicio do processo licitatério, portanto
esse recebedor pode dar continuidade as agSes necessarias ao procedimento licitatorio e contratagio
do objeto previsto no termo de compromisso.

3. Visando a disponibilizagio de informagdes aos érgéos competentes, devera ser informada a
CAIXA, no prazo de 10 dias contados a partir do recebimento deste, a data prevista para emissio da
ordem de servigo (OS) para inicio da execugdo do empreendimento.

4. Importa salientar que essa operagdio foi contratada sob regramento contido na PORTARIA
CONJUNTA MGI/MF/CGU N° 32, DE 04 DE JUNHO DE 2024, que regulamenta as
transferéncias obrigatdrias para execugfo de agdes do Novo PAC, e estd enquadrada no Nivel I (Novo
PAC) previsto na mencionada portaria.

4.1.  Em atencdo ao regramento legal acima, elencamos a seguir algumas informages importantes:

e Atentar para as competéncias do Recebedor listadas no Art. 8° da PC MGI/MF/CGU n°
32/2024;

SAC CAIXXA: 0800 726 0101 (informagdes, reclamagdes, sugestdes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br
1



CAIXA

e A prorrogacdio de vigéncia da operagfio, caso seja necessaria, podera ser realizada caso seja
compativel com o prazo de execugéo do objeto.

5. Esclarecemos que cabe exclusivamente ao Recebedor a responsabilidade de executar os
processos licitatdrios de acordo com o que preconiza a legislagdo vigente, os quais ficam sujeitos a
fiscalizagfio dos Tribunais de Contas pertinentes.

5.1. Lembramos que nfo ¢ permitida a utilizagdo da modalidade pregfio para contratagio de obras,
conforme legislagdo vigente.

5.2. Ressaltamos que os editais de licitag8o para consecucdo do objeto conveniado somente serfio
considerados aptos se publicados apds o aceite do projeto técnico pela CAIXA, observadas as
excegdes, conforme condicionantes previstas no Art. 37 da PC MGI/MF/CGU n° 32/2024.

6. Para o prosseguimento do referido termo de compromisso, deve ser obedecida a rotina do
processo licitatorio orientada no moédulo “Execu¢do do Convenente”, nas abas “Processo de
Execugdo”, “Verifica¢do do Resultado do Processo Licitatorio” e “Instrumentos Contratuais”, no
Transferegov.br, com a necessidade de registro ou inser¢do dos arquivos correspondentes a cada
modalidade licitatoria, dentre os quais destacamos:

a) Ato de homologagéo e despacho de adjudicagfo;

b) Publicagdo do ato de homologagio e publicacdo do despacho de adjudicagdo
conforme orientacbes do item 6;

) Publicagdo do extrato do edital ou da justificativa da dispensa ou inexigibilidade,
conforme item 6;

d) Justificativa para a dispensa ou inexigibilidade de licitagio e comprovagio da
publicidade legal dada ao caso, se aplicavel;

€) Cronograma Fisico-Financeiro da Proposta vencedora;

) Orgamento da Proposta vencedora;

g) ART/RRT do(s) responsavel(is) pela fiscalizagio, quando se tratar de
obras/servigos, podendo ser apresentado até a emisséo da Ordem de Servigo;

h) Declaragéo atestando o cumprimento as normas do Decreto n°® 7.983/2013;

i) Declaragiio emitida pela empresa vencedora da licitagdo ou pelo Recebedor

atestando que a empresa vencedora da licitagdo nfo possui em seu quadro societario servidor
publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista, do
orgéo celebrante;

i) Declaragéo firmada pelo chefe do poder executivo, atestando que a licitagéio atendeu
as formalidades e aos requisitos dispostos na Lei de Licitagdes, inclusive quanto a forma de
publica¢éo (conforme modelo Caixa — M028063);

k) Nos casos em que o Recebedor, o Interveniente ou a Unidade Executora opte pela
realizagdo da licitaco das obras e servicos de engenharia pelo regime de contratagio
integrada, o mesmo deve apresentar, para compor o processo, as justificativas técnicas e
econ0micas para utilizagfio desse tipo de aquisi¢éio;

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagdes, reclamagdes, sugestdes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br
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)] Declaragfio de inexisténcia de Lei Municipal ou Estadual ou Decreto, que vede ou
de alguma forma condicione a ades3o do ente ao SRP, quando for o caso;
m) Anuéneia do 6rgdo que efetuou o Processo Licitatério para que o Recebedor,

Interveniente ou Unidade Executora utilize o SRP, acompanhado da indicagdo dos possiveis
fornecedores e respectivos pregos a serem praticados, obedecida a ordem de classificagéo;

n) Ata de registro de pregos, observando-se o ndio esgotamento do seu prazo de
validade até a data da contratago dos bens/servigos, com validade nfio superior a 12 meses,
incluindo eventuais prorrogagdes, satisfeitos os demais requisitos da Legislagio pertinente;

0) Declaragdo de justificativa de que as adesdes foram vantajosas e atenderam ao
disposto no Art. 22 do Decreto n® 7.892/2013 e suas alteragdes;

p) Para o TC da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, documentagfio que
comprove o atendimento das condicionantes do art. 50 da Lei 11.445/2007;

qQ Apresente a formalizacdo de ades3io 4 ata de registro de preco;

r) Declarago de capacidade técnica, indicando os servidores que fiscalizardo a obra

ou o servigo e informando que o Recebedor possui condigdes fisicas, operacionais, técnicas e
gerenciais para a execugdo e fiscalizagio da obra ou servigo de engenharia;

s) Contrato assinado com a empresa fornecedora (CTEF) e publicagio conforme
orientacdes do item 6.

7. Para a comprovagfo da publicidade em conformidade com a Lei n° 14.133/2021, o Recebedor
deve inserir no Transferegov.br copia da publicaggo:

a) Do extrato do edital, cumulativamente:
= No Portal Nacional de Contrata¢des Piiblicas (PNCP);
* No Diario Oficial da Unifio ou do Estado ou do Distrito Federal ou do Municipio, ou, no caso
de consércio publico, do ente de maior nivel entre eles; e
» Em jornal diario de grande circulago.

b) Dos demais atos no Portal Nacional de Contratagdes Pablicas (PNCP), sendo que até 01/04/2027,
os municipios com até 20 mil habitantes que ndo adotarem o PNCP devem publicar em Diério Oficial.

8. A data da emissio da ordem de servico (OS) e a data do inicio efetivo da execugdo do
empreendimento devem ser informadas & CAIXA assim que ocorrerem.

9. Por oportuno, seguem as providéncias do Termo de Compromisso a serem atendidas pelo
Convenente, conforme os prazos estabelecidos:

Providéncias Prazo para soluciio
Apresentar ART n. 1720252861276 de projeto/orcamento/fiscalizagdo | Para verificacio do
retificada, com adequagdo da 4rea da intervengio para area total do | resultado do processo
empreendimento. licitatorio
A aprovagio do Projeto Técnico Social pela CAIXA e a apresentacdo da | Para 1° autorizagiio de
relago das familias beneficiadas pelo programa devera ocorrer até 0 1° | saque
desbloqueio. :

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informag8es, reclamagdes, sugestdes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia anditiva ou de fala: 0300 726 2492
Ouvidoria: 0300 725 7474
caixa.gov.br
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CAIXA

Apresentar relatério fotografico da placa de obra, a qual deve estar no
adrdo do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obras atualizado.

Para 1* autorizagfio de
saque

Apresentar Ordem de servigo.

Para 1* autorizagdo de
sague

Apresentar ART/RRT do(s) responsavel(eis) pela Execugio.

Para 1* autorizagiio de
saque

Apresentar ART/RRT do(s) responsavel(eis) pela fiscalizagdo,
acompanhada de declaracio de capacidade técnica, indicando ofs)
servidor(es) que fiscalizara(3o) a obra ou servi¢o de engenharia (modelo
CAIXA).

Para 1* autorizagfio de
saque

Apresentar Oficio de Solicita¢io de Recursos assinado pelo(a) Senhor(a)
Prefeito(a) Municipal ou Representante Legal.

Para todas as
autorizacdes de saque

Apresentar PLE - Planilha de Levantamento de Eventos devidamente
assinada pelo(a) Engenheiro(a) Fiscal do Convenente.

Para todas as
autorizacGes de saque

Apresentar RRE - Relatério Resumo do Empreendimento devidamente
assinado pelo(a) Engenheiro(a) Fiscal do Convenente e pelo(a) Senhor(a)
Prefeito(a) Municipal ou Representante Legal.

Para todas as
autorizagdes de saque

Alimentar a aba “Acompanhamento de Obra” no Transferegov.br (com o
registro das informacdes relativas a evolugdo das obras, indicando os
servigos executados), ou seja:
¢ aempresa executora devera registar as medi¢Ses diretamente na
aba Acompanhamento de Obras do Transferegov.br; e
® o responsavel pela fiscalizagio devera realizar o ateste da
medicdo.
Marcos de vistoria 100%.

Nos marcos de vistoria

Apresentar matricula do imével, com indicacfio da 4rea piiblica.

Inspecio técnica final

Realizar os servigos de movimentagdo de terra assumidos através de
Termo de Compromisso anteriormente & execucdo de cada unidade.

Inspecdo técnica final

Realizar os servigos de infraestrutura (pavimentagio e redes) assumidos
através de Termo de Compromisso.

Inspego técnica final

Apresentar declaragdo do representante legal do Convenente informando
que ndo haverd instalagio de placa de inauguraggio de obra, ou no caso de
optar pela instalagio de placa, apresentar registro  fotografico
georreferenciado que demonstre a conformidade da placa com o Manual
Visual de Placas e Adesivos de Obras.

Observagdo: a placa de inauguragio deve ser confeccionada apos a
aprovacéo do layout pelo setor responsével da CAIXA.

Inspegdo técnica final

Observagdo: os documentos devem ser apresentados via Transferegov.br — Aba acompanhamento de

obras / ART/RRT / Documentagéio Complementar.

10.

Para as operagSes do Ministério das Cidades, em cumprimento & Portaria MCidades n°

988/2024, alertamos que os entes deverfio solicitar autorizagdo desse Ministério Gestor para os
eventos de assinatura de contratos, visitas a obras e inaugura¢Ses de empreendimentos, bem como
entrega de equipamentos e veiculos de transporte piiblico custeados ou financiados com recursos

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagcdes, reclamagdes, sugestdes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br
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oriundos do Ministério, com 30 dias de antecedéncia, via comunicado/convite & Representagio da
Geréncia Executiva de Governo Cascavel/PR.

10.1.  Desta forma, os convites/solicitagdes de autorizagio deverfio ocorrer, preferencialmente, com

40 dias de antecedéncia & Representagio da Geréncia Executiva de Governo Cascavel/PR, para
inser¢do em sistema.

11.  Sendo o que tinhamos para o0 momento, subscrevemo-nos.

Respeitosamente,

MARCELO FANK
Coordenador de Filial Substituto Eventual
Representagdo da Geréncia Executiva de Governo Cascavel/PR

CELIO AMERICO ALVES IZIDORO
Gerente de Filial
Geréncia Executiva de Governo Curitiba/PR

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagdes, reclamagdes, sugestdes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br
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‘ c A ’ VA TERMO DE COMPROMISSO PARA EXECUCAODE  L'(1(1() 7D
P\ OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA NO AMBITO
) DO NOVO PAC
NAO ENQUADRADO NO REGIME SIMPLIFICADO
Grau de Sigilo
#PUBLICO
TERMO DE COMPROMISSO N° 970313/2024/MCIDADES/CAIXA

TERMO DE COMPROMISSO

TRANSFEREGOV.BR N°

970313/2024/MCIDADES/CAIXA QUE

ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO, POR
INTERMEDIO DO MINISTERIO DAS
CIDADES, REPRESENTADO(A) PELA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E O
MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO
PARANA, COM A FINALIDADE DE
CONSTRUCAO DE UNIDADES
HABITACIONAIS.

A UNIAO, por intermédio do MINISTERIO DAS CIDADES, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o
n°® 05.465.986/0001-99, com sede Esplanada dos Ministérios, Bloco E, S/N - Zona Civico-
Administrativa - Brasilia/DF - CEP: 70 067-901, doravante denominado REPASSADOR,
neste ato representado(a) pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL, instituicdo financeira sob
a forma de empresa publica, dotada de personalidade juridica de direito privado, criada pelo
Decreto-Lei n° 759, de 12 de agosto de 1969 e constituida pelo Decreto n° 66.303, de 6 de
marco de 1970, regendo-se pelo Estatuto Social aprovado na Assembleia Geral de 19 de
janeiro de 2018, em conformidade com o Decreto n° 8.945, de 27 de dezembro de 2016, e
suas alteragdes, com sede no Setor Bancario Sul, Quadra 04, Lote 3/4, Brasilia-DF, inscrita
no CNPJ-MF sob o n° 00.360.305/0001-04, doravante denominada MANDATARIA, neste
ato representada por PAULO VINICIUS CARVALHO JORGE, Matricula Funcional n°
¢118759, conforme Procuracéo lavrada em notas do 2° Tabelido de Notas e Protesto
BRASILIA/DF, no livro 3577-P, folha 065, em 05/09/2023 e substabelecimento lavrado em
notas do 2° Tabelido de Notas e Protesto BRASILIA/DF, no livro 3590-P, folha 174, em
19/02/2024, e;

O(A) MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n°
78.121.936/0001-68, com sede Trés Barras do Parana/PR, doravante denominado(a)
RECEBEDOR, representado(a) pelo(a) Prefeito Municipal, Senhor Gerso Francisco Gusso,
portador da matricula funcional n° 792-7/1

RESOLVEM celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO, com a finalidade de
“CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS.” registrado no Transferegov.br,
regendo-se pelo disposto na Lei n° 11.578, de 26 de novembro de 2007, na Lei n°® 14.133,
de 1° de abril de 2021, no que couber, na Lei de Diretrizes Orgamentarias do corrente
exercicio, no Decreto n° 93.872, de 23 de dezembro de 1986, no Decreto n° 7.983, de 8 de
abril de 2013, no Decreto n° 11.632, de 11 de agosto de 2023, no Decreto n° 11.855, de 26
de dezembro de 2023, regulamentado pela Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n° 32, de 4 de
junho de 2024 e demais normas vigentes aplicaveis & matéria, e mediante as clausulas e
condi¢bes seguintes:

28.192 v001 micro 1



c A ’ VA TERMO DE COMPROMISSO PARA EXECUGAO DE
¥ 4\ OBRAS OU SERVIGOS DE ENGENHARIA NO AMBITO
) DO NOVO PAC
NAO ENQUADRADO NO REGIME SIMPLIFICADO

O presente Termo de Compromisso tem por objeto “CONSTRUCAO DE UNIDADES
HABITACIONAIS.” a ser realizada no municipio de Trés Barras do Parana/PR, conforme
detalhado no Plano de Trabalho.

7 ¥ 7 it 5 S ¥ s

Integram este Termo de Compromisso, independentemente de transcricdo, o Plano de

Trabalho, o Anteprojeto ou Projeto Basico efou Termo de Referéncia propostos pelo
RECEBEDOR e aceitos pela MANDATARIA no Transferegov.br, bem como toda
documentagdo técnica que deles resultem, cujos termos os participes acatam
integralmente.

Subclausula unica. Eventuais ajustes realizados durante a execugao do objeto integrarao
o Plano de Trabalho, desde que sejam submetidos e aprovados previamente pela
MANDATARIA ou pela autoridade competente do REPASSADOR e que n3o haja alteracédo
do objeto, exceto para as situagBes tratadas no art. 33, Il, da Portaria Conjunta
MGI/MF/CGU n° 32, de 2024.

i A

el

A eficacia do presente Termo de Compromisso fica condicionada ao aceite pela

MANDATARIA dos seguintes documentos a serem apresentados tempestivamente pelo
RECEBEDOR:

a) Caso ndo sejam adotados os projetos padronizados fornecidos pelo Repassador:

I - Anteprojeto, nos termos do art.12, inc. |, “a”, da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU
n° 32, de 2024; (OL)

I - Projeto basico, nos termos do art.12, inc. I, “a”, da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU
n° 32, de 2024;

Il - Termo de Referéncia, nos termos do art. 12, inc. lll, “a”, da Portaria Conjunta
MGI/MF/CGU n° 32, de 2024;

Il - Comprovagéo do exercicio pleno dos poderes inerentes a propriedade do imével,
observadas as regras do art. 16, da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n° 32, de 2024;

IV - Comprovagao da manifestaggo prévia do orgéo ambiental competente ou licenga
prévia, documento de dispensa do licenciamento ambiental emitido pelo 6rgdo
competente ou declaragdo de que a responsabilidade pela obtengdo do
licenciamento ambiental sera delegada a empresa contratada, nos termos do art. 25,
§ 5°, inciso |, da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021;

V - Declaragao sobre a sustentabilidade do objeto;
VI - Projeto de Trabalho Social.

Subclausula primeira. O RECEBEDOR devera apresentar o(s) documento(s) referido(s)
no caput desta clausula, até o dia 30/10/2025.

Subclausula segunda. O(s) documento(s) referido(s) no caput sera(do) apreciado(s) pela
MANDATARIA e, se aceito (s), ensejara(3o) a adequagédo do Plano de Trabalho, se
necessario.
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Subcldusula terceira. Constatados vicios sanaveis no(s) documento(s) apresentado(s), a
MANDATARIA comunicara o RECEBEDOR, que devera providenciar o seu saneamento no
prazo determinado pela MANDATARIA.

Subclausula quarta. Caso o(s) documento(s) indicado(s) no caput desta clausula nao
seja(m) entregue(s) ou receba(m) parecer contrario a sua aceitagdo, proceder-se-a a
extingdo do termo de compromisso, quando ndo tiverem sido liberados recursos para
elaboragdo das pegas documentais, ou sua imediata rescisdo, com o ressarcimento de
eventuais recursos liberados, na forma do art. 13, §4° da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU
n°® 32, de 2024.

Subclausula quinta. As despesas referentes ao custo para elaboragdo de estudos de
viabilidade técnica, econdmica e ambiental, anteprojetos, planos, estudos, projetos basicos
e executivos, bem como as respectivas adequacdes, poderéo ser arcadas com recursos da
Uni&o, desde que o desembolso do REPASSADOR nio seja superior a 5% (cinco por
cento) do valor global do instrumento, salvo em casos justificados e previstos nos
normativos especificos do REPASSADOR.

Subclausula sexta. Outras despesas preparatorias, estabelecidas pelo REPASSADOR,
observaréo os limites estabelecidos no normativo especifico.

Subclausula sétima. A liberagao dos recursos referentes as despesas de que tratam a
subclausula quinta e sexta dar-se-a logo apds a celebrago e publicagdo do instrumento,
conforme estabelecido no cronograma de desembolso, e nao configurara o cumprimento
ou a retirada da condigéo suspensiva.

Subclausula oitava. A rejeigdo pela MANDATARIA ou a ndo apresentagédo pelo
RECEBEDOR das pegas documentais de que tratam a subclausula quinta e sexta ensejara
a devolugdo dos recursos recebidos aos cofres da Uni&o, inclusive aqueles decorrentes de
aplicagéo financeira, no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

Subclausula nona. A néo devolugdo dos recursos no prazo maximo de 30 (trinta) dias
ensejara a imediata instauracdo de Tomada de Contas Especial.

Subclausula décima. A analise pela MANDATARIA acerca do or¢amento estimado no
Projeto Bésico sera realizada por meio da verificag&o, no minimo, da selegéo das parcelas
de custo mais relevantes contemplando na anélise de no minimo dez por cento do nimero
de itens da planilha que somados correspondam ao valor minimo de oitenta por cento do
valor total orgado, excetuados os custos dos servicos relativos a mobilizagdo e
desmobilizagdo, canteiro e acampamento e administragao local.

sy x —————

STt s SRR

s demais Clausulas deste Termo de Compromisso, sdo

Sem prejuizo do constante na
obrigag¢des dos participes:

| - DA MANDATARIA:

a) analisar, aprovar ou rejeitar o Plano de Trabalho;

b) verificar as pegas documentais apresentadas pelo RECEBEDOR e emitir laudo de
verificagéo técnica;

¢) emitir os empenhos necessarios a execucio do objeto pactuado;
d) celebrar os termos de compromisso e eventuais termos aditivos:
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e) solicitar a0 REPASSADOR a autorizag&o para o inicio do procedimento licitatério;
f) verificar o resultado do processo licitatério:

g) transferir ao RECEBEDOR os recursos financeiros previstos para a execucio deste
Termo de Compromisso, de acordo com o cronograma de desembolso e o ritmo de
desenvolvimento da obra ou do servico de engenharia;

h) acompanhar, avaliar e aferir a execugao fisica e financeira do objeto deste Termo de
Compromisso, bem como verificar a regular aplicag&o das parcelas de recursos;

i) analisar a prestagdo de contas final dos instrumentos com base nos resultados da
execugao fisica e financeira, bem como de outros elementos que comprovem o
cumprimento do objeto pactuado;

j) aprovar ou rejeitar a prestagdo de contas final:

k) instaurar a Tomada de Contas Especial — TCE, observando os procedimentos e a
formalizagdo, de acordo com a legislagdo especifica ao caso;

) cancelar os empenhos remanescentes no caso de conclusé&o, denlncia ou rescisdo do
Termo de Compromisso;

m) verificar a existéncia de Anotagdo de Responsabilidade Técnhica — ART e Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT;

n) reorientar agdes e decidir quanto a aceitacdo de justificativas sobre impropriedades
identificadas na execugédo do instrumento;

0) notificar o RECEBEDOR quando ndo apresentada a prestagdo de contas ou se
constatada a ma aplicagéo dos recursos publicos transferidos:

p) adotar as medidas administrativas para apuragéo dos fatos, identificagdo dos
responsaveis, quantificagéo do dano e obtengao da regularizacéo e do ressarcimento;

q) verificar se o RECEBEDOR disponibilizou, em seu sitio oficial na internet ou, na sua falta,
em sua sede, em local de facil visibilidade, o extrato do instrumento, contendo, pelo menos,
o objeto, a finalidade, os valores e as datas de liberagéo, o detalhamento da aplicagéo dos
recursos e as contratagGes realizadas para a execugéo do objeto pactuado, na forma do
art. 30 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n° 32, de 2024:

r) garantir disponibilidade de equipe técnica para que seja realizado, de forma regular, o
acompanhamento das obras e servigos de engenharia, inclusive com visitas de campo
preliminar;

s) dispor de estrutura fisica e equipe técnica adequadas para analisar as pegas técnicas e
documentais, inclusive os anteprojetos e projetos basicos, acompanhar a execugao fisica
do objeto pactuado, e realizar a conformidade financeira e a analise da prestagado de contas
final;

t) notificar o recebedor previamente & inscricdo como inadimplente no Transferegov.br,
quando detectadas impropriedades ou irregularidades no acompanhamento da execugéo
do objeto do instrumento, devendo ser incluida no aviso a respectiva Secretaria da Fazenda
ou secretaria similar; e

u) prorrogar, "de oficio", a vigéncia do instrumento antes do seu término, quando der causa
a atraso na liberagdo dos recursos, limitada a prorrogagdo ao exato periodo do atraso
verificado.

28.192 v001 micro 4



CAIXA Joon

¥\ OBRAS OU SERVIGOS DE ENGENHARIA NO AMBITO '~ - -
) DO NOVO PAC

NAO ENQUADRADO NO REGIME SIMPLIFICADO

Subclausula primeira ou dGnica. O REPASSADOR e a MANDATARIA nio se
responsabilizam solidariamente ao RECEBEDOR ou contratado pelo eventual ajuizamento
de acdo judicial, para fins de comprovagéo de regulariza¢éo do imdvel.

Il - DO RECEBEDOR:
a) executar e fiscalizar o objeto pactuado, de acordo com o Plano de Trabalho, o

Anteprojeto, o Projeto Basico e/ou o Termo de Referéncia aceitos pela MANDATARIA,
adotando todas as medidas necessarias a correta execucao deste Termo de Compromisso;

b) encaminhar ao REPASSADOR ou & MANDATARIA as suas propostas, planos de
trabalho e pesquisa de pregos, na forma e prazos estabelecidos;

TERMO DE COMPROMISSO PARA EXECUGAODE :jiyrm « 2

c) definir:

I.  por metas e etapas, a forma de execugao do objeto, com funcionalidade, e

ii. as necessidades e demandas das obras, realizar os estudos de viabilidade
preliminares e ensaios tecnolégicos necessarios para embasamento das solugdes
constantes no projeto, bem como elaborar os projetos técnicos relacionados ao
objeto;

d) elaborar os projetos técnicos relacionados ao objeto pactuado, reunir toda documentagéo
juridica e institucional necessaria a celebragéo deste Termo de Compromisso, e atender
tempestivamente as clausulas suspensivas, de acordo com os normativos do programa;

e) assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execucgao dos
produtos e servicos estabelecidos nos instrumentos, em conformidade com as normas
brasileiras e os normativos dos programas, agoes e atividades:

f) garantir a existéncia de infraestrutura, utilidades, pessoal e licengas necessarios a
instalag&o e disponibilizagdo dos equipamentos adquiridos;

g) selecionar as areas de intervengdo e os beneficiarios finais em conformidade com as
diretrizes estabelecidas pelo REPASSADOR, podendo estabelecer outras que busquem
refletir situagdes de vulnerabilidade econdmica e social, informando ao REPASSADOR e a
MANDATARIA sempre que houver alteragdes:

h) apresentar declaragdo de capacidade técnico-gerencial para execugdo do objeto
pactuado;

i) acompanhar de maneira adequada e promover todas as sangbes administrativas que a
legislagéo federal incumbe aos contratantes publicos;

J) apresentar documentos de titularidade dominial da area de intervengéo, licengas e
aprovagoes de projetos emitidos pelo érgdo ambiental competente, 6rgéo ou entidade da
esfera municipal, estadual, distrital ou federal, bem como concessionarias de servigos
publicos, quando couber, nos termos da legislacéo aplicavel;

k) incluir, em seus orgamentos anuais, dotagdo orgamentdria referente aos recursos
relativos ao presente instrumento:

) proceder ao deposito da contrapartida, conforme cronograma de desembolso, quando for
0 caso;

m) aplicar, no Transferegov.br, os recursos creditados na conta vinculada ao Termo de
Compromisso em caderneta de poupanca, fundo de aplicagéo financeira de curto prazo ou
operagdo de mercado aberto lastreada em titulos da divida publica, e realizar os
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pagamentos de despesas do Termo de Compromisso também por intermédio do
Transferegov.br;

n) estar ciente de que a MANDATARIA esta autorizada a efetuar o resgate dos saldos
remanescentes da conta vinculada ao instrumento, nos casos em que ndo houver a
devolugéo dos recursos no prazo previsto;

o) realizar o procedimento de compras e contratagdes, sob sua inteira responsabilidade,
observada a legislaggo vigente e assegurando:

i.  acorregdo dos procedimentos legais;

ii. a suficiéncia do anteprojeto, projeto basico ou do termo de referéncia;

iii.  a suficiéncia da planilha orcamentaria discriminativa do percentual de Encargos
Sociais e de Bonificagdo e Despesas Indiretas — BD| utilizados, cada qual com o
respectivo detalhamento de sua composicado, por item de orgamento ou conjunto
deles; e

Iv.  a utilizagdo do Portal Nacional de Contratagées Publicas — PNCP, conforme previsto
na Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, c/lc o art. 36 da Portaria Conjunta
MGI/MF/CGU n° 32, de 2024:

p) prever, nos editais de licitagdo e nos contratos administrativos de execucao ou
fornecimento — CTEF:

i.  que a responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e servigos executados
ou fornecidos & da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promog¢ao
de readequagdes, sempre que detectadas impropriedades que possam
comprometer a consecugado do objeto ajustado;

il. a obrigatoriedade da aquisigdo de produtos manufaturados nacionais e servigos
nacionais ou a aplicagéo das margens de preferéncia para produtos manufaturados
nacionais e servicos nacionais sempre que esses produtos e servicos estiverem
descritos na lista estabelecida na Resolugéo CIHA-PAC n° 1, de 28 de junho de 2024,
observadas as disposicdes do art. 3°-A da Lei n° 11.578, de 26 de novembro de
2007, e do Decreto n° 11.889, de 22 de janeiro de 2024;

q) inserir cldusula nos CTEFs destinados & execucao do instrumento, para que a empresa
contratada insira as informagées e os documentos relativos a execugéo no Transferegov.br;

r) registrar adicionalmente no Transferegov.br, nos casos de inexigibilidade e dispensa de
licitagdo, os pareceres técnico e juridico que demonstrem o atendimento dos requisitos
exigidos na legislagéo pertinente:

$) cumprir as normas do Decreto n° 7.983, de 2013, nas licitagdes realizadas por estados,
Distrito Federal e municipios;

t) exercer, na qualidade de contratante, a fiscalizagdo sobre o CTEF;

u) apresentar declaragdo expressa firmada por representante legal do RECEBEDOR, do
INTERVENIENTE ou da UNIDADE EXECUTORA, ou registro no Transferegov.br que a
substitua, atestando o atendimento as disposicdes legais aplicaveis ao procedimento
licitatorio;

v) registrar no Transferegov.br o extrato do edital de licitagéo, o prego estimado pela

administragdo publica para a execugao do servigo e a proposta de precgo total ofertada por
cada licitante com a sua respectiva inscrigéo ativa no CNPJ, o termo de homologacgio e
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adjudicagéo, o extrato do CTEF e seus respectivos aditivos, a ART e o RRT dos projetos,
dos executores e da fiscalizagdo de obras, as ordens de servigos ou autorizagdes de
fornecimento e os atestes dos boletins de medigdes;

w) disponibilizar no Transferegov.br o edital de licitagédo e seus anexos, ata de recebimento
de propostas e julgamento, a proposta e documentos de habilitagdo do vencedor, caso a
licitagdo ndo seja processada no Sistema de Compras do Governo Federal —
Compras.gov.br;

X) comunicar altera¢cdes na documentagéo objeto do laudo de verificag&o técnica apds a
autorizacéo do inicio do processo licitatério;

y) comunicar ao REPASSADOR e 4 MANDATARIA, com 30 (trinta) dias de antecedéncia,
a previsdo de emissao da ordem de servigo do CTEF;

z) executar e fiscalizar os trabalhos necessarios a consecugdo do objeto, observando
prazos e custos, designando profissional habilitado no local da intervengdo com a
respectiva ART e RRT, quando couber;

aa) utilizar os aplicativos disponibilizados pelo 6rgdo central do Transferegov.br, para
registro da execugéo fisica do objeto e quando da realizagado das atividades de fiscalizagéo;

bb) realizar visitas regulares nos empreendimentos, e apresentar os relatérios referentes
as visitas realizadas quando solicitado;

cc) determinar a correcdo de vicios detectados que possam comprometer a fruigdo do
objeto;

dd) permitir o livre acesso de servidores do REPASSADOR e dos 6rgéos de controle interno
e externo da Uni&o, bem como dos funcionarios da MANDATARIA e do apoiador técnico,
aos processos, documentos e informacdes referentes a este Termo de Compromisso,
CTEFs, bem como aos locais de execugéo do respectivo objeto;

ee) estimular a participagéo dos beneficiarios finais na elaboragdo e implementagédo do
objeto do Termo de Compromisso, bem como na manuteng¢édo do patriménio gerado por
estes investimentos;

ff) operar, manter e conservar adequadamente o patriménio publico gerado pelos
investimentos decorrentes do Termo de Compromisso;

gg) fornecer ao REPASSADOR e 4 MANDATARIA, a qualquer tempo, informagdes sobre
as ac¢des desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e avaliagdo do processo;

hh) incluir nas placas e adesivos indicativos das obras o QR Code do aplicativo para o
cidadéao, disponibilizado pelo Transferegov.br, e informagbes sobre canal para o registro de
denuncias, reclamacgoes e elogios, conforme previsto no Manual de ldentidade Visual -
Novo PAC - IDV;

ii) afixar em local visivel placa de obra elaborada conforme Manual de Identidade Visual -
Novo PAC - IDV e manter em bom estado de conservagdo durante todo o prazo de
execugao das obras;

ji) divulgar, em qualquer agéo promocional relacionada ao objeto e/ou objetivo do Termo de
Compromisso, 0 nome e a logomarca do Programa de Aceleragéo do Crescimento - PAC,
a origem do recurso, o valor do repasse e o nome da MANDATARIA e do REPASSADOR,
como entes participantes;

28.192 v001 micro 7

16



CA' VA TERMO DE COMPROMISSO PARA EXECUQ{T\O DE
%) OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA NO AMBITO
DO NOVO PAC
NAO ENQUADRADO NO REGIME SIMPLIFICADO

kk) O RECEBEDOR, o INTERVENIENTE ou a UNIDADE EXECUTORA dever&o comunicar
expressamente a MANDATARIA:

I.  adata prevista para inauguragéo quando a execugdo atingir 80%; e

ii. no prazo maximo de 30 (trinta) dias apds a medicéo final realizada pela

MANDATARIA, a confirmacso da data e local onde ocorrera a agédo promocional,
inclusive entregas e/ou inauguragdes e/ou solenidades;

ll) comprometer-se a utilizar a marca do Governo Federal nas publicagdes decorrentes do
Termo de Compromisso, observadas as limitagdes impostas pela Lei Eleitoral n° 9.504, de
30 de setembro de 1997,

mm) providenciar a instalagdo de placa de inauguracdo e ou de conclusdo das obras,
garantindo sua conformidade com o Manual de Identidade Visual - Novo PAC — IDV:

nn) obedecer as regras e diretrizes de acessibilidade na execucdo do objeto, em
conformidade com as leis, normativos e orientagdes técnicas que tratam da matéria;

00) prestar contas dos recursos vinculados ao instrumento:

pp) dispor de condigdes e estrutura para acompanhar a execucéo do objeto e cumprir os
prazos de analise da prestagdo de contas;

qq) instaurar processo administrativo apuratério, inclusive processo administrativo
disciplinar, quando constatado o desvio ou malversagdo de recursos publicos,
irregularidade na execugéo do contrato ou gestdo financeira do Termo de Compromisso,
comunicando tal fato ao REPASSADOR e a MANDATARIA;

rr) indicar o sistema Fala.BR como canal de comunicagéo efetivo, ao qual se dara ampla
publicidade, para o recebimento de manifestacbes dos cidaddos relacionadas ao
instrumento, possibilitando o registro de sugestodes, elogios, solicitagdes, reclamagoes e
denulincias;

ss) realizar no Transferegov.br os atos e os procedimentos relativos a formalizagao,

execugao, acompanhamento, prestagéo de contas e informagdes acerca da TCE, quando
couber;

tt) incluir regularmente as informagdes e os documentos exigidos pela Portaria Conjunta
MGI/MF/CGU n° 32, de 2024;

uu) informar tempestivamente ao REPASSADOR e a MANDATARIA, quando houver, sobre
a conclusao das obras fisicas ou de etapas Uteis, de estudos e projetos, e da aquisicdo de
equipamentos, objeto do Termo de Compromisso;

vv) garantir o uso subjacente, pelo prazo mfnimo de 20 (vinte) anos, para os casos de
regularizagdo previstos no art. 16, § 3°, inciso VII, e inciso VI, nas alineas “a” e “b”, da
Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n° 32, de 2024;

ww) dar ciéncia aos 6rgéos de controle ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade
ou ilegalidade, e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa,
cientificar a Advocacia-Geral da Uni&o, o Ministério Publico Federal e o respectivo Ministério
Pudblico Estadual;

XX) manter e movimentar os recursos financeiros na conta bancaria especifica do
instrumento, aberta em instituicdo financeira oficial; e
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yy) atender ao disposto nas diretrizes programaticas, normas e regramentos da Portaria
Conjunta MGI/MF/CGU n° 32, de 4 de junho de 2024, e suas alteragdes, ou normas
complementares que venham a disciplinar as transferéncias de recursos regidas pelo
Decreto n° 11.855, de 2023, independentemente de formalizagdo de Termo Aditivo ao
presente instrumento.

Para fins de execucdo deste Termo de Compromiss
cumprir e manterem-se de acordo com as disposigdes e os principios da Lei Geral de
Protecdo de Dados - Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), especialmente no

gue se refere a legalidade no tratamento dos dados pessoais a que tiverem acesso em
razao deste instrumento.

Tt S )

Subclausula primeira. Em relagdo a LGPD, cada Parte sera responsavel isoladamente
pelos atos a que derem causa, respondendo, inclusive, pelos atos praticados por seus
prepostos e/ou empregados que estiverem em desconformidade com os preceitos
normativos aplicaveis.

Subclausula segunda. Na ocorréncia de qualquer incidente (perda, destruigdo e/ou
exposicéo indesejada e/ou ndo autorizada) que envolva os dados pessoais tratados em
razao do presente instrumento, devera a Parte responsavel pelo incidente comunicar
imediatamente a outra Parte, apresentando, no minimo, as seguintes informacdes: (i) a
descrigdo dos dados pessoais envolvidos; (ii) a quantidade de dados pessoais envolvidos
(volumetria do evento); e (iii) quem s&do os titulares dos dados pessoais afetados pelo
evento.

Subclausula terceira. Caso uma das Partes seja destinataria de ordem judicial ou
notificagdo/requisicdo de qualquer 6rgdo, agéncia, autoridade ou outra entidade oficial,
relativa ao tratamento de dados pessoais que tenham sido compartilhados em decorréncia
do presente instrumento, a Parte notificada devera, imediatamente, comunicar a outra
Parte.

Subclausula quarta. Os PARTICIPES se obrigam a, apds o encerramento deste
instrumento efou apés o exaurimento das finalidades para as quais os dados pessoais
foram coletados, o que vier primeiro, deletar e/ou destruir todos os documentos e
informagdes recebidas da outra Parte contendo os dados pessoais fornecidos, sejam em
meios fisicos ou digitais, eliminando-os de seus arquivos e banco de dados, podendo ser
mantidos os dados pessoais necessarios para o cumprimento de obrigagdo legal ou
regulatoria e/ou para o uso exclusivo da Parte, mediante a anonimizagdo dos dados.

Subclausula quinta. Em observancia aos preceitos da Lei 13.709, de 2018 (LGPD), os
signatarios autorizam a divulgagéo de seus dados pessoais constantes neste instrumento
para fins de publicidade e transparéncia.

e o o

Este Termo de Compromisso tera vigéncia de 45 Meses, contados a partir da assinatura do
instrumento, podendo ser prorrogada, por solicitagdo dos participes, devidamente
fundamentada, com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias do término da vigéncia,
observado o disposto nos arts. 31 e 32 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n° 32, de 2024.

Subclausula primeira. A vigéncia do Termo de compromisso sera compativel com o prazo
de execugao do objeto.

28.192 v001 micro 9
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Subclausula segunda. A MANDATARIA prorrogara “de oficio” a vigéncia deste Termo de
Compromisso, antes de seu término, quando der causa ao atraso na liberagdo dos
recursos, limitada a prorrogacgéo ao exato periodo do atraso verificado.

CLEAUSUL ORE DA AO.ORCAM
execucao do objeto deste T

Os recursos financeiros para a ermo de Compromisso, neste
ato fixados em R$ 3.250.000,00 (trés milhdes e duzentos e cinquenta mil reais), serdo
alocados de acordo com o cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho,
conforme a seguinte classificacio orcamentaria:

I - R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) relativos ao presente exercicio, correréo
a conta da dotagao alocada no orcamento do REPASSADOR, UG 560018 assegurado pela
Nota de Empenho n° 2024NE000119, vinculada ao Programa de Trabalho n°
16482232000T10001, & conta de recursos oriundos do Tesouro Nacional, Natureza da
Despesa 444042;

Subclausula primeira. Em caso de ocorréncia de cancelamento de Restos a Pagar, o
quantitativo das metas constante no Plano de Trabalho podera ser reduzido, em comum
acordo com o REPASSADOR ou com a MANDATARIA, desde que né&o prejudique a fruigéo
ou funcionalidade do objeto pactuado.

Subclausula segunda. A indicacdo dos créditos e empenhos referentes aos recursos a
serem transferidos pelo REPASSADOR (e/ou RECEBEDOR) nos exercicios subsequentes,
no valor total de R$ 2.600.000,00 (dois milhdes e seiscentos mil reais), sera realizada
mediante registro contabil no Sistema Integrado de Administracdo Financeira do Governo
Federal - SIAFI, e sera formalizada por apostilamento, observado o cronograma de
desembolso e a execucso fisica do objeto.

Subclausula terceira. Os recursos para atender as despesas em exercicios futuros, em

caso de investimentos, estdo consignados no plano plurianual ou em prévia lei que os
autorize.
S——

el e =g

e

A contrapartida podera ser aportada pelo RECEBEDOR, pelo INTERVENIENTE ou pela
UNIDADE EXECUTORA, e sera calculada sobre o valor global do objeto ou em itens de
investimento especificos do plano de trabalho, em ateng&o aos normativos especificos e as
diretrizes dos programas do REPASSADOR.

Subclausula primeira. O RECEBEDOR, o INTERVENIENTE ou a UNIDADE
EXECUTORA poderéo ofertar contrapartida para complementagdo dos recursos
necessarios a execugéo do objeto pactuado, devendo apresentar, antes da celebragéo do
instrumento, comprovacdo de que dispde dos recursos proprios para complementar a
execugéo do objeto.

Subclausula segunda. A contrapartida podera ser em bens e servigos, desde que
economicamente mensuravel.

Subclausula terceira. A contrapartida financeira, quando houver, devera ser depositada,
pelo RECEBEDOR, o INTERVENIENTE ou a UNIDADE EXECUTORA na conta especifica
do instrumento, em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de
desembolso.
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Subclausula quarta. As receitas oriundas dos rendimentos de aplicagdo financeira dos

recursos ndo poderéo ser computadas como contrapartida devida pelo RECEBEDOR, pelo
INTERVENIENTE ou pela UNIDADE EXECUTORA.

[P o SR e .

B s P B ety

Os recursos deste Termo de Compromisso serdo depositados, geridos e mantidos em conta
bancaria especifica do instrumento, aberta em instituicdo financeira oficial, e somente
poderéo ser utilizados para pagamento de despesas constantes do Plano de Trabalho ou
para aplicagéo no mercado financeiro.

Subclausula primeira. A liberagéo dos recursos dependera da disponibilidade financeira
do REPASSADOR e da demonstragdo da efetiva execugéo do objeto pelo RECEBEDOR,
comprovada por meio do cadastro dos documentos de medigdo no Transferegov.br, em
concordancia com a previsdo estabelecida no cronograma de desembolso e atendidas as
exigéncias cadastrais vigentes.

Subclausula segunda. A liberagéo dos recursos da primeira parcela ou parcela unica ou
das parcelas ficard condicionada & disponibilidade financeira do REPASSADOR, ao

cumprimento das condigdes suspensivas constantes neste instrumento e a verificagao do
resultado do processo licitatério.

Subclausula terceira. Quando houver a previsdo de repasse de recurso da Unido para
elaboragéo de estudos de viabilidade técnica, econdmica e ambiental, anteprojetos, planos,
estudos, projetos béasicos e executivos, bem como as respectivas adequacgo®es, a liberagéo
de recursos para estes fins dar-se-4 logo apés a celebragdo e publicagdo do termo de
compromisso, independentemente de condigdo suspensiva, conforme estabelecido no

cronograma de desembolso, e n&o configurard o cumprimento ou a retirada da condigdo
suspensiva.

Subclausula quarta. Em caso de paralisagdo da execugdo do objeto ou quando nao for
apresentado boletim de medigdo por mais de 6 (seis) meses consecutivos e/ou 12 (doze)
meses consecutivos, 0 REPASSADOR devera proceder de acordo com os arts. 53 e 54 da
Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n° 32, de 2024.

Subclausula quinta. A movimentagdo financeira na conta corrente especifica do
instrumento devera ocorrer no Transferegov.br, por meio da funcionalidade ordem de
pagamento de parcerias — OPP, nos termos do art. 39, §4°, da Portaria Conjunta
MGI/MF/CGU n° 32, de 2024.

Subclausula sexta. Os recursos deste Termo de Compromisso serdo automaticamente
aplicados em cadernetas de poupanga, fundo de aplicagéo financeira de curto prazo ou
operagéo de mercado aberto lastreada em titulos da divida publica, enquanto n&o

empregados na sua finalidade, conforme art. 39, §1°, da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n°
32, de 2024. »

Subclausula sétima. A conta bancaria especifica do Termo de Compromisso sera isenta
da cobranca de tarifas bancarias.

Subclausula oitava. A liberagdo de recursos referente ao presente Termo de
Compromisso observara as limitagdes previstas na legislagéo eleitoral.
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Subclausula nona. O sigilo bancario dos recursos publicos envolvidos neste Termo de

Compromisso ndo sera oponivel ao REPASSADOR, 2 MANDATARIA e nem aos orgaos
publicos fiscalizadores. '

Subclausula décima. Quando forem constatadas divergéncias qualitativas e/ou
quantitativas durante as atividades de acompanhamento deste Termo de Compromisso, a
liberag&o da ultima parcela fica condicionada & superagéo das divergéncias ou a aceitagdo
das justificativas pela MANDATARIA, nos termos do art. 48, §§ 13 a 15 da Portaria Conjunta
MGI/MF/CGU n° 32, de 2024.

O presente Termo de Compromisso devera ser executado fielmente pelos participes, de
acordo com as clausulas pactuadas e a legislagéo aplicavel.

Subclausula primeira. Na execugzo de despesas deste Termo de Compromisso deverao
ser observadas as disposigdes dos artigos 38 e 44 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n°
32, de 2024.

Subclausula segunda. E vedado ac RECEBEDOR, sob pena de rescis&o do ajuste:

| - utilizar recursos do Termo de Compromisso para realizar pagamentos correlatos a
despesas ocorridas anteriormente ao inicio da sua vigéncia;

Il - alterar o objeto do Termo de Compromisso, exceto para:

a) ampliag&o do objeto pactuado ou redugédo ou exclusdo de meta ou etapa, desde
que nao desconfigure a natureza do objeto, e que ndo haja prejuizo da fruicdo ou
funcionalidade do objeto; e

b) alterag&o do local de execug&o do objeto, desde que, no caso de obras, ndo tenha
sido iniciada a execugao fisica;

[l - utilizar, ainda que em carater emergencial, os recursos para finalidade diversa da
estabelecida no instrumento;

IV - realizar despesas com taxas bancarias, multas, juros ou corregdo monetaria, inclusive
referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto, no que se refere as
multas e aos juros, se decorrentes de atraso na transferéncia de recursos pelo repassador,
e desde que os prazos para pagamento e os percentuais sejam os mesmos aplicados no
mercado;

V - pagar, a qualquer titulo, empresas privadas que tenham em seu quadro societario
servidor pUblico da ativa, ou empregado de empresa publica, ou de sociedade de economia
mista, dos participes, por servigos prestados, inclusive consultoria, assisténcia técnica ou
assemelhados;

VI - efetuar pagamento em data posterior a vigéncia do instrumento, salvo se o fato gerador
da despesa tenha ocorrido durante a vigéncia;

VIl - no caso de obras e servigos de engenharia, iniciar o procedimento licitatorio antes da
emiss&o da autorizagéo de inicio do procedimento licitatério, exceto quando se tratar dos
recursos para atender as despesas de que trata o art. 13;

VIII — efetuar pagamento, a qualquer titulo, que esteja vedado em leis federais especificas
e na Lei de Diretrizes Orgamentarias;
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IX - transferir recursos liberados pelo REPASSADOR, no todo ou em parte, a conta que
ndo a vinculada ao presente Termo de Compromisso;

X - subdelegar as obrigagdes assumidas por meio do presente Termo de Compromisso,
salvo quando houver previsao expressa no plano de trabalho aprovado e nio configurar
descentralizagéo total da execugao; e

XI - realizar o aproveitamento de rendimentos para ampliagdo ou acréscimo de metas e
etapas ao plano de trabalho pactuado, sem justificativa do RECEBEDOR e autorizagao do
REPASSADOR ou da MANDATARIA.

Subclausula terceira. No caso de atraso de liberagdo de recursos ou de antecipagéo do
cronograma fisico de execugéo do objeto, apos a verificagdo do resultado do processo
licitatorio, o RECEBEDOR podera:

| - adiantar o aporte de recursos, inclusive além daqueles previstos como contrapartida, que
serdo ressarcidos assim que houver a regularizagdo na liberagdo das parcelas pelo
REPASSADOR; ou

[l - quando n&o houver previséo de contrapartida, aportar recursos proprios necessarios a
continuidade de execucdo do objeto.

Subcldusula quarta. No caso de fornecimento de equipamentos e materiais especiais de
fabricag&o especifica, o pagamento da respectiva despesa pelo RECEBEDOR podera ser
realizado antes da entrega do bem, na forma do art. 38 do Decreto n°® 93.872, de 1986, e
do art. 45, da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n° 32, de 2024, observadas as seguintes
condigoes:

| - esteja caracterizada a necessidade de adiantar recursos ao fornecedor para viabilizar a
producéo de material ou equipamento especial, fora da linha de produgdo usual, e com
especificagao singular destinada a empreendimento especifico;

Il - o pagamento antecipado das parcelas tenha sido previsto no edital de licitagdo e no
CTEF dos materiais ou equipamentos; e

Il - o fornecedor ou 0 RECEBEDOR apresentem uma carta fianga bancaria emitida por
banco ou instituigéo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central
do Brasil, ou as demais modalidades de garantia previstas no art. 96, § 1°, da Lei n° 14.133,
de 2021.

Subclausula quinta. Para obras de engenharia com valor superior a R$ 10.000.000,00
(dez milhdes de reais), podera haver liberacéo do repasse de recursos para pagamento de
materiais ou equipamentos postos em canteiro, que representem percentuais significativos
do orgamento da obra, conforme disciplinado pelo REPASSADOR, desde que:

| - seja apresentado pelo RECEBEDOR, INTERVENIENTE ou UNIDADE EXECUTORA

termo de fiel depositario;

Il - a aquisicdo de materiais ou equipamentos constitua etapa especifica do plano de
trabalho;

lll - a aquisicéo destes tenha se dado por procedimento licitatério distinto daquele da
contratacéo de servigos de engenharia ou, no caso de Unica licitacao:

a) haja previséo expressa no edital da possibilidade de pagamento de materiais ou
equipamentos postos em canteiro;
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b) o percentual de BDI aplicado sobre os materiais ou equipamentos tenha sido menor
que o praticado sobre os servigos de engenharia;

¢) haja justificativa técnica e econémica para essa forma de pagamento; e

d) o fornecedor apresente garantia, como carta fianga bancaria ou instrumento
congénere, no valor do pagamento pretendido; e

IV - haja adequado armazenamento e guarda dos respectivos materiais e equipamentos
postos em canteiro.

O RECEBEDOR devera observar, quando da contratag&o de terceiros com recursos da
Unid@o vinculados a execugdo do objeto deste Termo de Compromisso, as disposigdes

contidas na Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, bem como as demais normas aplicaveis
as contragdes publicas.

Subclausula primeira. Nos casos em que empresa publica, sociedade de economia mista
Ou suas subsidiarias participem como INTERVENIENTE ou UNIDADE EXECUTORA,
dever&o ser observadas as disposigdes da Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016, quando
da contratagéo de terceiros.

Subclausula segunda: Os procedimentos licitatorios para execugéo do objeto deste Termo
de Compromisso deverdo ser realizados no Compras.gov.br, em sistemas préprios dos
recebedores ou em outros sistemas disponiveis no mercado, desde que estejam integrados
ao PNCP e ao Transferegov.br.

Subclausula terceira. Em casos devidamente justificados pelo RECEBEDOR e aceitos
pela MANDATARIA, poderéo ser aceitos ades&o a ata de registro de pregos, licitagédo
realizada ou contrato celebrado antes da assinatura deste Termo de Compromisso ou da
emissé@o do laudo de verificagdo técnica de que trata o art. 23 da Portaria Conjunta
MGI/MF/CGU n° 32, de 2024, desde que:

a) estejam vigentes;

b) 0 seu aproveitamento seja economicamente mais vantajoso para a Administragéo,

se comparado com a realizagédo de uma nova licitagdo;

¢) ndo haja decis&o judicial ou de érgso de controle acerca de descumprimento de

regras estabelecidas na legislagdo especifica;

d) os valores estejam compativeis com o disposto no Decreto n° 7.983, de 8 de abiril

de 2013, e no art. 23 da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, ou sejam ajustados; e

e) o seu objeto seja compativel com o objeto do Termo de Compromisso.
Subclausula quarta. Nos casos de que trata a Subclausula terceira, somente serido
arcadas com recursos de repasse da Uni&o as despesas que ocorrerem durante o periodo
de vigéncia deste Termo de Compromisso, bem como das subclausulas seguintes.
Subclausula quinta. Eventuais despesas, com pagamentos por meio da conta vinculada,
realizadas pelo RECEBEDOR apés o inicio da vigéncia do Termo de Compromisso e antes
da emissé&o do laudo de verificagéo técnica e do aceite do resuitado do processo licitatorio,
em valores alem da contrapartida pactuada, poderao ser ressarcidas pelo REPASSADOR,
de acordo com a disponibilidade orgamentaria e financeira, e seguindo a ordem cronoldgica
dos pedidos oficiais apresentados pelo RECEBEDOR.
Subclausula sexta. Devera ser observada a existéncia de projeto padronizado, sem
complexidade técnica e operacional, quando da ades&o a ata de registro de precos.
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Subclausula sétima. O RECEBEDOR se compromete, quando da contratagdo de
terceiros, a aderir a Ata de Registro de Pregos vigente gerenciada pelo Poder Executivo
Federal, caso esta seja economicamente mais vantajosa para a Administragao.

?Eﬁ“tﬁ S 2 ?,..%?m%wm e By

Este Termo de Compromisso podera ser alterado, mediante proposta de quaisquer dos
participes, desde que se mantenha a adequagdo aos objetivos do programa e as
deliberagdes do Comité Gestor do PAC - CGPAC.

Subclausula primeira. A andlise da solicitagdo de alteragéo devera ser realizada pela
MANDATARIA, observados os regramentos legais e a tempestividade, de forma que nédo
haja prejuizo a execugéo do objeto.

Subclausula segunda. Os ajustes realizados durante a execugéo do objeto integraréo o
Plano de Trabalho, desde que submetidos e aprovados previamente pela autoridade
competente.

Subclausula terceira. As alteragbes no Plano de Trabalho que n&o impliquem alteragbes
do valor global e da vigéncia do instrumento poderdo ser realizadas por meio de apostila,
sem necessidade de celebragdo de termo aditivo, vedada a alteragdo do objeto aprovado.

Subclausula quarta. Este Termo de Compromisso podera ter suas metas ajustadas a
menor, por motivagido do RECEBEDOR, da MANDATARIA ou do REPASSADOR, desde

que as metas remanescentes representem etapas funcionais e a execugao seja compativel
com 0s recursos repassados.

Incumbe & MANDATARIA exercer as atribuigdes de monitoramento e acompanhamento da
conformidade fisica e financeira durante a execug¢do do Termo de Compromisso, € ao
REPASSADOR a avaliagdo da execucgdo fisica e dos resultados, na forma da Portaria
Conjunta MGI/MF/CGU n° 32, de 2024, para a plena execugao do objeto.

Subclausula primeira. E prerrogativa do REPASSADOR assumir ou transferir a
responsabilidade pela execugdo do objeto do Termo de Compromisso, no caso de
paralisagdo ou da ocorréncia de fato relevante, de modo a evitar sua descontinuidade,
respondendo o RECEBEDOR, em todo caso, pelos danos causados a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execugédo do instrumento.

Subclausula segunda. A execugdo do Termo de Compromisso sera acompanhada por
representantes do REPASSADOR ou da MANDATARIA, cadastrados no Transferegov.br,
onde efetuardo os registros de todos os atos e ocorréncias relacionadas a execug¢do do
objeto.

Subclausula terceira. A MANDATARIA devera realizar vistoria preliminar, vistoria final in
loco e, adicionalmente, vistorias intermediarias in loco, observado o disposto no art. 48 da
Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n° 32, de 2024.

Subclausula quarta. No exercicio da atividade de acompanhamento da execugédo do
objeto, o REPASSADOR ou a MANDATARIA podera:

| - valer-se do apoio técnico de terceiros;

Il - delegar competéncia ou firmar parcerias com outros 6rgéos ou entidades que se situem
proximos ao local de aplicagéo dos recursos, com tal finalidade;
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Il - reorientar agbes e decidir quanto a aceitagdo de justificativas sobre impropriedades
identificadas na execugéo do instrumento;

IV - programar visitas ao local da execugio, quando identificada a necessidade, observado
o disposto no art. 48 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n° 32, de 2024; e

V - valer-se de outras formas de acompanhamento autorizadas pela legislagéo aplicavel.

Subclausula quinta. Os processos, documentos ou informagdes referentes a execugéo
deste instrumento n&o poderdo ser sonegados aos servidores do REPASSADOR, da
MANDATARIA e dos érgdos de controle interno e externo da Unigo, bem como ao eventual
apoiador técnico.

Subclausula sexta. Aquele que, por agdo ou omissdo, causar embarago constrangimento
ou obstaculo a atuagdo do REPASSADOR, da MANDATARIA e dos 6rgdos de controle
interno e externo do Poder Executivo Federal, no desempenho de suas fungdes
institucionais relativas ao acompanhamento e fiscalizagdo dos recursos federais
transferidos, ficara sujeito a responsabilizagdo administrativa, civil e penal.

Subclausula sétima. Quaisquer pendéncias de ordem técnica, juridica, ambiental ou
institucional verificados pela MANDATARIA deverdo ser informados ao RECEBEDOR ou
ao INTERVENIENTE ou & UNIDADE EXECUTORA, por meio do Transferegov.br, para
saneamento ou apresentagdo de informacgdes e esclarecimentos, fixando prazo de até 45
(quarenta e cinco) dias para saneamento ou apresentagdo de informagbes e

esclarecimentos, podendo ser prorrogado por igual periodo, na forma do art. 50 da Portaria
Conjunta MGI/MF/CGU n° 32, de 2024.

Subclausula oitava. A utilizagdo dos recursos em desconformidade com o pactuado no
instrumento ensejara obrigagdo do RECEBEDOR devolvé-los devidamente atualizados,
conforme exigido para a quitagdo de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na
variagdo da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidagéo e de Custddia - SELIC,
acumulada mensalmente, até o ultimo dia do més anterior ao da devolugdo dos recursos,
acrescido esse montante de 1% (um por cento) no més de efetivagdo da devolugdo dos
recursos a conta tnica do Tesouro Nacional.

Subclausula nona. O REPASSADOR ou a MANDATARIA, ao tomar conhecimento de
qualquer irregularidade ou ilegalidade, dara ciéncia aos 6rgdos de controle e, havendo
fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa, cientificara os Ministérios
Publico Federal e Estadual e a Advocacia-Geral da Unido.

ic

Incumbe ao RECEBEDOR exercer a atribuigdo de fiscalizagéo, a qual consiste na atividade
administrativa, prevista nas legislagdes especificas de licitagdo e contratos, que deve ser
realizada de modo sistematico pelo préprio RECEBEDOR e seus prepostos, com a
finalidade de verificar o cumprimento das disposicbes contratuais, técnicas e
administrativas em todos os seus aspecios.

Subclausula primeira. O RECEBEDOR, o INTERVENIENTE ou a UNIDADE
EXECUTORA devera:

| - manter fiscal ou equipe de fiscalizagdo constituida de profissionais habilitados e com
experiéncia necessaria ao acompanhamento e controle das obras e servigos;
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Il - registrar no Transferegov.br a declaragéo de capacidade técnica, indicando o servidor
ou servidores que acompanhardo a obra ou servigo de engenharia, bem como a ART e
RRT da prestagdo de servigos de fiscalizacdo a serem realizados; e

I - verificar se os materiais aplicados e os servigos realizados atendem aos requisitos de

qualidade estabelecidos pelas especificagdes técnicas dos projetos de engenharia
aprovados.

Subclausula segunda. Os fiscais indicados pelo RECEBEDOR, pelo INTERVENIENTE ou
UNIDADE EXECUTORA, responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizagdo da obra,
deverdo realizar o ateste referente a cada boletim de medig&o inserido no Transferegov.br
pela empresa contratada para execug&o.

frs 5 ey

O RECEBEDOR devera prestar contas da boa e regular aplicagéo dos recursos, por meio

do seu representante legal em exercicio, nos prazos estabelecidos por este Termo de
Compromisso.

Subclausula primeira. Compete ao Chefe do Poder Executivo sucessor prestar contas dos
recursos provenientes deste Termo de Compromisso celebrado por seus antecessores.

Subclausula segunda. Quando a impossibilidade de prestar contas decorrer de agdo ou
omissdo do antecessor, o novo administrador comunicara a MANDATARIA e solicitara
instauragéo de TCE, prestando todas as informagdes e documentos necessarios.

Subclausula terceira. A prestagdo de contas final devera ser apresentada pelo
RECEBEDOR no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados dos seguintes marcos, o que
ocorrer primeiro:

| - do encerramento da vigéncia ou da conclus@o da execugéo do objeto;
Il - da dendncia; ou
Il - da rescisao.

Subclausula quarta. A prestagéo de contas final tem por objetivo a demonstragéo e a
verificag8o de resultados e deve conter elementos que permitam avaliar a execugdo do
objeto, sendo composta:

| — por documentos inseridos e informagdes registradas no Transferegov.br;

Il - pelo Relatério de Cumprimento do Objeto;

IIl — pela declaragdo de realizagéo dos objetivos a que se propunha o instrumento;
IV — pelo comprovante de recolhimento dos saldos remanescentes, quando houver;

V — pela licenga ambiental de operag&o, ou, no minimo, por sua solicitagdo ao 6rgao
ambiental competente, quando necessario;

VI — por documento oficial por meio do qual o RECEBEDOR sera obrigado a manter os
documentos relacionados ao instrumento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da
aprovagao da prestacdo de contas final; e

VIl — pelo plano de funcionalidade atualizado, se for o caso.

28.192 v001 micro 17
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Subclausula quinta. O Relatério de Cumprimento do Objeto devera conter os subsidios
necessarios para a avaliagdo e manifestacdo da MANDATARIA quanto a execugdo do
objeto pactuado.

Subclausula sexta. Em até 15 (quinze) dias, contados do envio da prestagdo de contas
pelo RECEBEDOR, a MANDATARIA devera registrar o recebimento da prestagdo de
contas no Transferegov.br, para fins de sensibilizacdo nas contas contabeis do instrumento.

Subclausula sétima. Quando o INTERVENIENTE ou a UNIDADE EXECUTORA forem
executores do objeto, caber-lhes-a apresentar ao RECEBEDOR os dados e documentos
necessarios a correta prestagdo de contas no tocante ao que tiver executado e, nesta
hipétese, caberd & MANDATARIA notificar os seus titulares de todas as decisdes proferidas
no contexto da andlise e do julgamento da prestacdo de contas, facultando sua
manifestagdo na mesma forma e condigdes concedidas ao RECEBEDOR.

Subclausula oitava. O prazo para analise da prestacdo de contas final e manifestacdo
conclusiva pela MANDATARIA sera de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogavel, no maximo,
por igual periodo, desde que devidamente justificado.

Subclausula nona. A contagem do prazo de que trata Subclausula anterior dar-se-a a partir
do envio da prestagédo de contas no Transferegov.br.

Subclausula décima. Constatadas impropriedades ou indicios de irregularidade, a
MANDATARIA estabelecerd o prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias para que o
RECEBEDOR saneie as impropriedades ou apresente justificativas.

Subclausula décima primeira. Findo o prazo de que trata a Subclausula anterior,
considerada eventual prorrogagéo, a auséncia de decisdo sobre a prestagdo de contas pelo
REPASSADOR ou pela MANDATARIA podera resultar no registro de restrigdo contabil do
6rgéo ou entidade publica referente ao exercicio em que ocorreu o fato.

Subclausula décima segunda. A andlise da prestagéo de contas final pela MANDATARIA
podera resultar em:

| - aprovagao;

Il - aprovagéo com ressalvas, quando evidenciada impropriedade ou outra falta de natureza
formal da qual n&o resulte dano ao erario; ou

Il - rejeicdo.

Subclausula décima terceira. A decis&o sobre a aprovagao, aprovagao com ressalvas ou
rejeicdo da prestagdo de contas final compete ao REPASSADOR ou 4 MANDATARIA e
devera ser registrada no Transferegov.br.

Subclausula décima quarta. Nos casos de extingdo do REPASSADOR, o 6rgdo ou
entidade sucessor sera o responsavel pela decisdo sobre a regularidade da aplicaggo dos
recursos transferidos.

Subclausula décima quinta. A auséncia de comprovagdo da titularidade dominial dos
imoveis devera ser ressalvada na prestagdo de contas final € ndo implicara na devolugéo
de recursos, desde que se observem todas as condigdes a seguir:

| - as obras e servigos apresentem funcionalidade e estejam sendo utilizados pelo publico
beneficiario;
Il - o recebedor ou o beneficiario esteja na posse dos iméveis;
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Il - esteja em curso agdo judicial ou administrativa nos o6rgdos competentes para
regularizagdo da dominialidade; e

IV - seja lavrado termo de responsabilidade assinado pela autoridade maxima do
RECEBEDOR de que eventuais custas adicionais com a desapropriagdo, a transferéncia
ou a regularizagédo da dominialidade serao de responsabilidade exclusiva do RECEBEDOR.

Subclausula décima sexta. Nos casos em que houver encerramento do Termo de
Compromisso com redugéo de metas, os dispéndios realizados em etapas néo funcionais
deveréo ser integralmente devolvidos a Uni&o.

Subclausula décima sétima. Quando houver a rejeigéo total ou parcial da prestagdo de
contas final, a MANDATARIA devera notificar o RECEBEDOR para que, no prazo
improrrogavel de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificagdo, proceda a
devolugdo dos recursos correspondentes ao valor rejeitado, devidamente atualizados,
conforme exigido para a quitagdo de débitos para com a Fazenda Nacional.

Subclausula décima oitava. A atualizagdo de que trata a Subclausula anterior sera
calculada com base na variagdo da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidagao e
de Custddia (SELIC), acumulada mensalmente, até o ultimo dia do més anterior ao da
devolugdo dos recursos, acrescido esse montante de 1% (um por cento) no més de
efetivagdo da devolugdo dos recursos a conta Unica da Unido.

Subclausula décima nona. A nao devolugado dos recursos de que tratam as Subclausulas
décima sexta e décima sétima ensejard o registro de impugnagdo das contas do
instrumento no Transferegov.br e instauragéo da TCE.

Os saldos remanescentes, incluidos os provenientes dos rendimentos de aplicagcoes
financeiras, serdo restituidos, no prazo improrrogavel de 30 (trinta) dias, ao REPASSADOR
e ao RECEBEDOR, observada a proporcionalidade dos recursos aportados pelos
participes, independentemente da época em que foram depositados.

Subclausula primeira. Quando n&o houver a devolugéo dos recursos no prazo de que
trata a clausula anterior, o REPASSADOR ou a MANDATARIA solicitara & instituigao
financeira albergante da conta especifica do Termo de Compromisso o resgate dos saldos
remanescentes e sua devolugdo para a Conta Unica da Unido.

Subclausula segunda. Para os Termos de Compromisso em que n&o tenha havido
qualquer execugao fisica, nem utilizagdo dos recursos, o recolhimento a Conta Unica da
Unido devera ocorrer sem a incidéncia dos juros de mora e sem prejuizo da restituicdo das
receitas obtidas nas aplicagdes financeiras.

Os bens remanescentes adquiridos, produzidos ou transformados no ambito deste Termo
de Compromisso serdao de propriedade do RECEBEDOR, observadas as disposi¢des do
Decreto n°® 11.855, de 2023, e da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n° 32, de 2024.

Subclausula primeira. Consideram-se bens remanescentes os equipamentos e materiais
permanentes adquiridos, produzidos ou transformados com recursos dos instrumentos
necessarios a consecugéo do objeto, mas que ndo se incorporam a este.

Subclausula segunda. O RECEBEDOR devera contabilizar e proceder a guarda dos bens
remanescentes, bem como encaminhar manifestacgio ao REPASSADOR e a

28.192 v001 micro 19
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CAIXA

MANDATARIA com o compromisso de utilizi-los para assegurar a continuidade do

programa governamental, devendo estar claras as regras e diretrizes de utilizagéo desses
bens.

S

Havera a cobranga de Tarifa Extraordinaria do RECEBEDOR, INTERVENIENTE e/ou
UNIDADE EXECUTORA nos seguintes casos em que esse(s) for(em) o(s) causador(es) da
demanda:

Reanalise do Plano de Trabalho R$ 1.400,00 | R$1.400,00 | R$1.400,00 | RS 1.400,00
Verificagdo do Resultado do

Processo Licitatorio inapta ou R$ 3.000,00 | R$9.200,00 | R$ 12.100,00 R$ 33.500,00
repetida

Manutengéo de Termo de

Compromisso, cobrada

mensalmente ap6s 180 dias sem R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
execugdo financeira

Visita ou vistoria in loco em

quantidade superior a prevista no

art. 86 da Portaria Conjunta R$ 4.500,00 | R$ 8.300,00 R$ 13.000,00 R$ 23.000,00
MGI/MF/CGU n° 33, de 30 de

agosto de 2023 e suas alteragbes

Reabertura de PCF ou TCE R$ 800,00 R$ 4.000,00 R$ 8.200,00 R$ 17.100,00
Alteragdo de

cronogramaleventograma R$ 1.700,00 | R$ 2.400,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
Atualizagdo de orgamento R$ 2.400,00 | R$4.200,00 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00
Exclusé@o de meta R$ 3.500,00 | R$ 5.500,00 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00
Ajustes no anteprojeto ou projeto R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 R$ 9.600,00 R$ 9.600,00
Reprogramagdo de Remanescente | R§5.000,00 | R$7.500,00 | R$10.600,00 | RS 10.600,00
Incluséo de meta R$ 8.500,00 | R$8.500,00 | R$ 12.600,00 R$ 12.600,00
Alteragéo de escopo R$ 9.000,00 | R$ 14.900,00 | R$ 25.700,00 R$ 25.700,00

Subclausula primeira. Os valores dos servigos acima constam em tabela disponivel no
site do Transferegov.br.

Subclausula segunda. O comprovante de pagamento da tarifa extraordinaria é
apresentado a MANDATARIA previamente a realizagéo do servigo.

O presente Termo de Compromisso podera ser:

| - denunciado a qualquer tempo, por desisténcia do REPASSADOR ou do RECEBEDOR,
ficando os Participes responsaveis somente pelas obrigagdes e auferindo as vantagens do
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tempo em que participaram voluntariamente da avenga, vedada qualquer clausula
obrigatoria de permanéncia ou sancionadora dos denunciantes;

I - rescindido, independente de prévia notificagdo ou interpelagéo judicial ou extrajudicial,
nas seguintes hipoteses:

a) inadimplemento de quaisquer das cladusulas pactuadas;

b) constatagédo, a qualquer tempo, de falsidade ou incorregéo em qualquer documento
apresentado; e

c) verificagdo da ocorréncia de qualquer circunstancia que enseje a instauragédo de Tomada
de Contas Especial, desde que infrutiferas as medidas administrativas internas e observado
o disposto na Subclausula quarta;

Il - extinto, quando n&o tiver ocorrido repasse de recursos e houver descumprimento das
condigBes suspensivas, nos prazos estabelecidos no instrumento.

Subclausula primeira. O REPASSADOR ou a MANDATARIA registrara no
Transferegov.br e publicara no Diario Oficial da Unido a denlncia, rescisdo ou extinggo.

Subclausula segunda. Quando da dentincia ou rescisdo do instrumento, o RECEBEDOR
devera: :

| - devolver os saldos remanescentes, inclusive aqueles oriundos de rendimentos de
aplicagbes financeiras, em até 30 (trinta) dias; e

Il - apresentar a prestagao de contas final em até 60 (sessenta) dias.

Subclausula terceira. No prazo maximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do registro
do evento no Transferegov.br, 0 REPASSADOR ou a MANDATARIA devera providenciar o
cancelamento dos saldos de empenho, independente do indicador de resultado primario.

Subclausula quarta. A rescisdo decorrente do cometimento de fato que enseje a
instauragdo de Tomada de Contas Especial, prevista no caput desta Clausula, inciso I,
alinea “c”, devera ocorrer depois da adogéo das medidas administrativas internas para elidir
o dano, observados os principios norteadores dos processos administrativos
consubstanciados no art. 2° da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, bem como o disposto

na Portaria CGU n° 1.531, de 2021, e na Instrugdo Normativa TCU n°® 71, de 28 de

respectivo extrato no Diario Oficial da Unido, a qual devera ser providenciada pela
MANDATARIA, no prazo de até 20 (vinte) dias, a contar da respectiva assinatura.

Subclausula primeira. Sera dada publicidade em sitio eletronico especifico denominado
Transferegov.br aos atos de celebragdo, alteragdo, liberagdo de recursos,
acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo e a prestagéo de contas do presente
instrumento.

Subclausula segunda. A MANDATARIA notificara a celebragdo deste Termo de
Compromisso, facultada a comunicagdo por meio eletrbnico, a Camara Municipal,
Assembleia Legislativa ou Camara Legislativa, conforme o caso, no prazo de até 10 (dias)
dias, contados da assinatura, bem como da liberagdo dos recursos financeiros
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correspondentes, no prazo de 2 (dois) dias Uteis contados da data da liberagéo, facultando-
se a comunicagédo também por meio eletronico.

Subclausula terceira. O RECEBEDOR obriga-se a:

| — caso seja municipio, notificar os partidos politicos, os sindicatos de trabalhadores e as
entidades empresariais, com sede no municipio, quando da liberagédo de recursos relativos
ao presente Termo de Compromisso, no prazo de até dois dias uteis, nos termos do art. 2°
da Lei n° 9.452, de 1997, facultada a notificagdo por meio eletrnico;

Il - cientificar da celebracdo deste Termo de Compromisso o conselho local ou insténcia de
controle social da area vinculada ao programa de governo que originou a transferéncia de
recursos, quando houver; e

lil - disponibilizar, em seu sitio eletrénico na internet ou, na sua falta, em sua sede, em local
de facil visibilidade, consulta ao extrato deste Termo de Compromisso, contendo, pelo
menos, o0 objeto, a finalidade, os valores e as datas de liberagdo e detalhamento na
aplicagdo dos recursos, bem como as contratagdes realizadas para a execugéo do objeto
pactuado, ou inserir link em sua pagina eletrdnica oficial que possibilite acesso direto ao
Transferegov.br.

3

Lt e 2

Acordam os Participes, ainda, em estabelecer as seguintes condigbes

| - todas as comunicagdes, notificacbes ou intimagbes relativas a este Termo de
Compromisso serao consideradas como regularmente efetuadas quando realizadas por
intermeédio do Transferegov.br, exceto quando a legislagéo regente tiver estabelecido forma
especial;

Il - as reunides entre os representantes credenciados pelos Participes, bem como quaisquer
ocorréncias que possam ter implicagdes neste Termo de Compromisso, serdo aceitas
somente se formalizadas em ata ou relatorios circunstanciados, levados a registro no
Transferegov.br; e

lll - as exigéncias que ndo puderem ser cumpridas por meio do Transferegov.br deveréo
ser supridas através da regular instrugdo processual, cujos atos deverdo ser levados a
registro naquele mesmo sistema Transferegov.br.

Os Participes comprometem-se a submeter eventuais controvérsias, decorrentes do
presente ajuste, a tentativa de conciliagdo e mediagcdo administrativa perante a Camara de
Mediagéo e de Conciliagdo da Administragdo Publica Federal, da Advocacia-Geral da
Unido, nos termos do art. 37 da Lei n° 13.140, de 2015, do art. 11 da Medida Proviséria n°
2.180-35, de 24 de agosto de 2001, e do art. 41, inciso lll, alinea “b” do Anexo | ao Decreto
n°® 11.328, de 1° de janeiro de 2023.

Subclausula Unica. Nao logrando éxito a conciliagdo, sera competente para dirimir as
guestbes decorrentes deste Termo de Compromisso, o foro da Justica Federal, Segao
Judiciaria do Estado do Parana, por forga do inciso | do art. 109 da Constituigdo Federal.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os participes obrigam-se ao total e
irrenuncidvel cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado
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conforme, assinam eletronicamente por meio de seus representantes, para que produza
seus juridicos e legais efeitos, em Juizo ou fora dele.

Pela MANDATARIA:
Coordenador de Filial
Pelo RECEBEDOR:
G E R S O é(gér;;gg;eg p:l; IGERSO FRANCISCO
FRANC'SC 199000168, OU=AC SyngularD

ICP-Brasll, CN=GERSQ

BUSS0:40988660059

u o autor deste documento
calizago de assinatura aqui

13:59:04-03"
Foxit POF Reader Versgo: 11.2.1

Prefeito Municipal

Assinatura do Supervisor ou Coordenador
(Contrato em Conformidade)

Nome: MARCELO FANK

Matricula Funcional n°: C129267
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Pégina 1/1
ART de Obra ou Servico
1720252861276

oy e

Anotagao de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C RE A- p R

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

r—— 1. Responsdvel Técnico

JEAN CARLOS DE LIMA

Titulo profissional: RNP: 1717206980
ENGENHEIRO CIVIL Carteira: PR-167397/D

——— 2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA CNPJ: 78.121.936/0001-68
AV BRASIL, 245

CENTRO - TRES BARRAS DO PARANA/PR 85485-003

Contrato: (Sem nimero) Celebrado em: 21/05/2025

Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira
Ago Institucional: Orgéo Publico (Servidor/Empregado)

— 3. Dados da Obra/Servigo
LOTEAMENTO POR DO SOL 1I, SN
POR DO SOL Il - TRES BARRAS DO PARANA/PR 85485-280

Data de Inicio: (1/07/2025 Previsdo de témino: 31/12/2027 Coordenadas Geograficas: -25 42653 x -53,19329
Finalidade: Residencial
Proprietério:. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA CNPJ: 78.121.936/0001-68 ' —.
— 4, Atividade Té
Quantidade Unidade
[Fiscalizagéo de obra, Projeto arquitetdnico] de edificagdo de alvenaria 53,87 M2
[Fiscalizagdo de obra, Projeto] de estrutura de concreto armado 53,87 M2
[Fiscalizag&o de obra, Projeto de instalages] de instalages elétricas em baixa tensdo para fins residenciais 53,87 M2
[Fiscalizagdo de obra, Projeto de instalagbes] de ligagbo individual de rede de dgua 53,87 M2
[Fiscalizag&o de obra, Projeto de instalagtes] de ligagdo individual de rede de esgoto 53,87 M2
[Elaborag&o de orgamento) de edificagdo de alvenaria 1,00 UNID
! Apés a conclusdo das atividades técnicas o profissional devers proceder a baixa desta ART
~— 5.0bservagdes —
CONSTRUGAO DE 25 UND DE HABITAGAO SOCIAL, FNHIS SUB-50 T.C. N° 970313/2024/MCIDADE/CAIXA, AREA 53,87M/UND.
— 6. Declarages

Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagiio especifica e no Decreto n2 5.296, de 2 de dezembro de
2004, as atividades profissionais acima relacionadas.

" —7. Assinaturas r— 8. Informagdes
- A ART é vilida quando quitad f informacdes no

dapé deste formutério ou conferéncia no site www_crea-pr.org.br.
-A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br

Declaro serem verdadeiras as informagGes registradas nesta Anotac¢do de
Responsabilidade Técnica.

Documento assinado eletronicamente por JEAN CARLOS DE LIMA, registro Crea-
PR PR-167397/D, na drea restrita do profissional com uso de login e senha, na
data 21/05/2025 e hora 17h06.

- A guarda da via assinada da ART ser& de responsablhdade do proﬁssional
e do contr com o objetivo de d o

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br - CREA- PR

Central de atendimento: 0800 041 0067 o e eharia

Assinado de forma digital por

GERSO FRANCISCO  GeRso Francisco
GUSS0:40988660059 SUssO#098as600so

Dados: 2025.05.26 11:09:30 -03'00'
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA - CNPJ: 78.121.936/0001-68

Valor da ART:R$ 103,03 Registrada em : 22/05/2025 Valor Pago: R$ 103,03

www.crea-pr.org.br
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c A , VA Quadro de Composigio do BDI Grau de Sigilo
L\ #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR
033747-2024 970313/2024 PREITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA-PR
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE
CONSTRUGAO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS / CONSTRUGAO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS
Conforme legislacdo tributdria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 30,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00%
I BDI 1
TIPO DE OBRA
Construcéo e Reforma de Edificios
. %
Itens Siglas Adotado
Administracio Central AC 4,00%
Seguro e Garantia SG 0,80%
Risco R 1,27%
Despesas Financeiras DF 1,23%
Lucro L 7,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CcP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 1,20%
Tributos (Contribuigdio Previdenciaria sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragao (Férmula Acorddo TCU) BDIPAD | 21,20%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

BDI = (1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L) 1
{1-CP-ISS-CRPB}

respectiva aliquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislaggio tributéria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde & 30%, com a

Desoneragdio, e que esta & a alternativa mais adequada para a Administrac8io Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigiio Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para efaboragio do orgamento foi SEM

Observacdes:
TRES BARRAS DO PARANA-PR _segunda-feira, 30 de junho de 2025
Local Data

Responsavel Técnico

Nome: JEAN CARLOS DE LIMA
CREA/CAU: CREA-PR 167397/D
ART/RRT: 1720252861276

PMv3.11

1/3
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CAIXA COMPOSICOES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO _ DESCRICAD UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
96556_ADP- CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO £ ;
COMPOSICAO 01 ACABAMENTO. M3
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPE 84970  PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 1,19 446,20 453,74
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
SINAPL 90587  DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 1,938 0,53 0,53
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
SINAP! 90586  DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,598 1,22 1,22
SINAPI 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,071 26,65 28,71
SINAP! 88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,598 33,99 36,91
96555_ADP- CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE
composicAo o JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 M3
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94970 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 1,16 446,20 453,74
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
SINAPI 90587  DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 1,101 0,53 0,53
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
SINAPI 90586  DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,34 1,22 1,22
SINAPI 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,882 26,65 28,71
SINAPI 88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,425 33,99 36,91
103682_ADP- CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM
COMPOSICAO 01 EDIFICACAQ TERREA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO £ ACABAMENTO. AF_02/2022 M3
VIBRADOR DE IMERSAOC, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
SINAPI 90587  DE 2 CV - CHi DIURNO. AF_06/2015 cHi 0,249 0,53 0,53
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
SINAPI 90586  DE 2CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,942 1,22 1,22
SINAPI 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,407 26,65 28,71
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,571 33,99 36,91
SINAPI 88262  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,19 33,53 36,43
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA €20, COM BRITA 0 € 1, SLUMP =100 +/-
SINAPI- 34492 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 1,103 450,83 450,83
103669_ADP- CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO,
COMPOSICAD o1 ADENSAMENYO £ ACABAMENTO. AF_02/2022 M3
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
SINAPY 90587  DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 1,417 0,53 0,53
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
SINAPI 90586  DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 1,042 1,22 1,22
SINAPL 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,377 26,65 28,71
SINAP 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,459 33,99 36,91
SINAPI 88262  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,459 33,53 36,43
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA €20, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/-
SINAPI-| 34492 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 1,103 450,83 450,83
92463_ADP- MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PE-DIREITO SIMPLES,
COMPOSICAO 01 EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZACDES. m2
FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, € = 17
SINAPI 92265  MM. AF_09/2020 M2 0,236 116,85 120,75
SINAPL 88262  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,884 33,53 36,43
SINAPI 88239  AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,162 27,86 30,08
SINAPI4 40304  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2X 11) KG 0,049 19,84 19,84
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPI- 6193 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,328 21,75 21,75
SINAPI- 2692  DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA i 0,01 6,74 6,74
104994_ADP- CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDROMETRO - FORNECIMENTO E
COMPOSICAC 01 INSTALACAO {EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_03/2024 uN
SINAPI 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,721 33,26 36,17
SINAPI 88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,721 27,49 29,72
ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARC MANUAL.
SINAPI 87367  AF_08/2019 M3 0,0033 710,92 734,06
CAIXA OU ABRIGO EM POLICARBONATO (PC), PARA ATE 2 HIDROMETROS, COM TAMPAS E ACESSOS
coTAGAO 45115  PARA A INSTALACAO UN 1 115,18 115,18
93674_ADP- DISIUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO £ INSTALACAO.
COMPOSICRO 01 AF_10/2020 UN
SINAPI 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 37,37
SINAPI 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,80
COTAGAD 44091  DISJUNTOR TIPO DR, BIPOLAR DE 25A UN 209,90
TERMINAL A COMPRESSAQ EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO,
SINAPI- 1571 PARAPARAFUSO DE FIXACAG M5 UN 2 1,45 1,45
91947_ADP- SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA
COMPOSICAD 01 PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO £ INSTALACAO. AF_03/2023 um !
SINAPL 88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | o081 34,41 37,37
SINAPI 88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H_ | 0091 28,53 30,80
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FONTE CODIGO  DESCRICAQ UNIDADE  CQEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 27, PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE

SINAPI-I 38099 TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) UN 1 1,67 1,67
SINAPH 38091 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2°, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 1 2,68 2,68
102198_ADP-
COMPOSICAO 01 PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRILICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 M2 %
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4597 35,64 38,54
COTAGAO 43940 FUNDO NIVELADGR ACRILICO BRANCO PARA MADEIRA L 0,1002 50,56 50,56
SINAPI-) 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 04 148 1,48

FORNECIMENTO E INSTALACAQ DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSAO: 127V -

COMPOSICAD CPU-01  PRESSAO MINIMA: 0,7MCA / PRESSAO MAXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" ] SAIDA 1/27) UM
PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSAO: 127V - PRESSAD MINIMA: 0,7MCA / PRESSAO
COTAGAD 01 MAXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2” / SAIDA 1/2"} um 1 254,73 254,73
SINAPI 88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 05 34,41 37,37
SINAPI 88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 05 33,26 36,17
SINAPI 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 05 26,65 28,71
JEAN CARLOS DE mnf &m&gﬂ;&f"“
l 26/05/2025 LIMA:08869370941  Dados: 2025.0526 13:41:48-0300°
Data Responsavel Técnico: JEAN CARLOS DE LIMA
. CREA/CAU: CREA-PR 167397/D
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1. DADOS.

PROPRIETARIO: MUNIC{PIO DE TRES BARRAS DO PARANA-PR.
ENDERECO DA OBRA: LOTEAMENTO POR DO SOL II.

TIPO DE PROJETO: Habitagdo unifamiliar — 25 unidades.

AREA TOTAL A CONSTRUIR: 53,86 m? por unidade.

AREA UTIL A CONSTRUIR: 47,56 m? por unidade.

1.1.GENERALIDADES.

O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever de forma sucinta os
materiais e a forma que seré realizada a obra de edificagbes residenciais do programa
FNHIS Sub 50, com area total de 53,86 m? por unidade.

Todas as especificagdes que seguem visam complementar as pecas graficas
auxiliando na descri¢dio de servicos e especificar os materiais a serem utilizados em
obra devendo obedecer rigorosamente aos projetos, seus respectivos detalhes e

especificagdes constantes neste memorial.

1.2. NORMAS GERAIS.
1.2.1. ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART).

A empresa contratada para execugfio dos servigos deverd providenciar a
Anotagdo de Responsabilidade Técnica pela Execug¢iio da Obra.

A prefeitura municipal de Trés Barras do Parana serd responsavel pelo
recolhimento da taxa de Anotagio de Responsabilidade Técnica de Projeto,

Fiscalizaciio e Or¢amento.

1.2.2. RECUSA DE SERVICOS.

A execugdo dos projetos serd norteada pela boa técnica, sendo direito da

contratante a recusa de servigos mal executados ou de técnicas duvidosas.
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1.3. SERVICOS PRELIMINARES.

O lote onde sera edificada a unidade habitacional devera ser limpo e nivelado
antes do inicio dos servigos de locagdo, atendendo os niveis de piso determinados em

projeto. A seguir a obra ser4 locada conforme determinado nas plantas.

1.4 INFRAESTRUTURA.

A fundagdo a ser executada sera superficial do tipo sapatas isoladas. Serd
executada uma viga de baldrame com concreto de resisténcia caracteristica de 20 MPa,
ago do tipo CA-50 e dimensdes de 12 x 30 cm, a qual sera impermeabilizada com hidro

asfalto em todas as faces.

L.5.SUPRAESTRUTURA.

A superestrutura serd de concreto armado, sendo os pilares de dimensdes 14 x
26 cm e as vigas do nivel 2,85 com dimensbes 12 x 25 cm. Todo concreto da
superestrutura serd de 20 Mpa. Deverdio ser previstos pilaretes de amarragio da
alvenaria destinada aos oitdes da casa. A laje do teto do banheiro sera rebaixada
conforme cota do projeto e sera do tipo vigotas pré-moldadas h = 12cm, com pé direito

minimo de 2,40 m nesta area.

1.6, IMPERMEABILIZACAO.

As faces superiores e laterais em toda sua altura de vigas baldrame executadas

serdo revestidas com tinta asfaltica em duas demZos.

1.7.ALVENARIA.

As paredes da edificagfo serfio de alvenaria de bloco cerdmico ou de concreto

n3o estrutural, dimensdes 9 x 19 x 19 cm, posicionados com argamassa de assentamento
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com preparo em betoneira. Antes de serem utilizados, os tijolos serio umedecidos,
evitando que estes absorvam a 4gua da argamassa de assentamento. As fiadas serfio
alinhadas e aprumadas, podendo as juntas apresentarem espessura maxima de 1,5 cm.
Nos vios das portas ¢ janelas serfio executadas vergas transpassando a alvenaria em no

minimo 20 ¢m para cada lado. As contravergas serdio executadas em todas as janelas.

1.8.PISO.

Em todos os comodos serd executado o assentamento do piso com

revestimento ceramico.

1.9.FORRO.

O forro da edificagfio serd em PVC.

1.10. COBERTURA.

A cobertura serd com estrutura de madeira tratada com pintura imunizante
compostas por ripas, caibros e tercas com 2 aguas e telha cerdmica capa-canal com

inclinagfio de 30%. Devera ser realizada a amarragfio de 3 fiadas de telhas dos beirais.

1.11. REVESTIMENTO.

As paredes internas e externas da edificagdo receberdo revestimento de
chapisco, embogo e reboco. As paredes dos banheiros receberfio revestimento cerdmico
do piso ao forro na 4rea do box de chuveiro. As demais paredes do banheiro, assim
como a da cozinha e lavanderia receberio revestimento cerdmico com 1,5 de altura. Nas
4reas com revestimento cerimico, serd executada argamassa trago 1:2:8, com preparo

mecanico, aplicado manualmente. As paredes externas, sobre chapisco, serfio feitas com
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massa Unica em argamassa com trago 1:2:8, acrescida de faixa impermeével de 60 cm
de altura.

1.12. ESQUADRIAS.

As portas externas, de acesso a sala e cozinha, serdo metalicas. As portas
internas da edificagdio serfio de madeira. Todas as portas deverdo respeitar as dimensSes
do projeto. As janelas deverfio ser metilicas, de preferéncia com veneziana nos
dormitérios nas regides em que predominam esta solugdo. Os vidros utilizados nas

janelas serfio transparentes e lisos, com espessura de no minimo 4 mm.

1.13. PINTURA.

As paredes internas e externas sero previamente lixadas, apds sera aplicado
selador acrilico, em seguida pintadas com tinta acrilica. Serfio aplicadas tantas demfos

de tinta quantas forem necessérias para um perfeito cobrimento € acabamento adequado.

1.14. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS.

Para atender a demanda de consumo de agua fria conforme calculo, sera
instalado um reservatério de fibra de vidro com capacidade de SOOL para cada unidade.
As tubulagbes de esgoto seguirio o sistema proposto pelo projeto de instala¢Ges

hidraulicas. Havera um conjunto de tratamento de esgoto para cada unidade.

1.15.  INSTALACOES ELETRICAS.

As instalagdes elétricas obedecerdo as normas da ABNT e a concessiondria de
energia. Os quadros de distribuicfo internos possuirdo circuitos separados, sendo estes

divididos entre iluminagdo, tomadas, tomadas especiais e chuveiro.
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1.16. SERVICOS FINAIS.

Apds a conclusdo dos servicos, a obra serd limpa, os entulhos totalmente

removidos, em perfeitas condigdes para receber o Habite-se.

Trés Barras do Parand, 26 de maio de 2025.

JEAN CARLOS DE Assinado de forma digital por

JEAN CARLOS DE

LIMA:0886937094 LiMA:08869370941

Dados: 2025.05.26 10:41:01
1 -03'00'
JEAN CARLOS DE LIMA
Engenheiro Civil
CREA-PR 167397/D
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Munictpio de Teds Barras do ?[Harzma

CAPITAL DO FEIJAO

Trés Barras do Parana, 01 de julho de 2025.

De: Gabinete do Prefeito Municipal

Para;: Departamento de Licitacdes

Considerando a aprovacio do Documento de Formalizagdo de Demanda, os autos do

presente processo deverdo tramitar pelos seguintes Departamentos:

1 — Ao Departamento de Contabilidade para indicagdo de recursos de ordem
orgamentaria para a despesa;

2 — Secretaria da Fazenda para elaboragdo e aprovagdo de demonstrativo do impacto
financeiro;

3 — Encaminhem-se os autos para a Secretaria demandante para elaboragdo caso seja
pertinente do Estudo Técnico Preliminar ¢ Termo de Referéncia, contemplando os recursos de
ordem orgamentaria;

4 — Concluso os documentos constantes nos itens “1 ao 37, retorne-me os autos para
aprovagdo do Termo de Referéncia e, apds encaminhem-se para o Departamento de Licita¢des
para elaboragdo da Minuta do Edital ¢ Minuta de Contrato;

S —Parecer Juridico analisando as etapas do processo licitatorio;

6 - Apos, volte-me conclusos.

GUSS0:40988660059
u 0 autor deste documento
ua localizagdo de assinatura

.01 08:57:22-03'00
Reader Verséo: 11.2.1

GERSO FRAN CI‘SCO GUSSO
Prefeito Municipal

03 - 'T‘r‘é’s Barras do Parana - PR

; - ax: (45) 3 Gl
Av. Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 52 ra@tresbarras.pr.gov.br

CNPJ 78.121.936/00’0:15
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Munictpio de Trds g@arraz do Jarvand

CAPITAL DO FEIJAO

Trés Barras do Parana, 24 de julho de 2025.

De: Dpto de Contabilidade
Para: Prefeito Municipal

Excelentissimo Senhor,

e Em atenc&o ao contido no Processo Administrativo sob n° 072/2025, em
especial, a pagina n® 069, informa a existéncia de previsdo orgcamentaria suficiente
para a realizacdo das despesas pretendidas até o limite requerido, ou seja, R$
3.957.444 83 (trés milhdes, novecentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e
quarenta e quatro reais e oitenta e trés centavos) conforme dotagdo abaixo
relacionada:

a) 06.01.08.244.0009.1.007.000.4.4.90.51.00

Salienta-se aos Gestores ef/ou Responsaveis pela execucdo das
despesas, que devem sempre ater-se aos saldos das dotagdes orgamentarias antes
de autorizar a execug¢ao das mesmas, uma vez que, 0s mesmos nao especificam os
valores que se pretende realizar de forma individualizada para cada Secretaria e/ou
Departamento, bem como, a Gestdo nao adota/utiliza da emissao de empenhos
prévios e/ou reserva de dotac¢des, podendo incorrer em saldos insuficientes quando da
realizagdo/empenhos das referidas despesas.

Atenciosamente,

omar A.
Le Contador

CRC N° PR - 052743/0

5-003 - Trés Barras do Parana - PR

Av. Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 3235- ,
refeitura@tresbarras.pr.gov.br

CNPJ 78.121.936/0001-68 - Ema



ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE - ARTIGO 18, § 1°, INCISO I

A presente contratagdo visa a execugio de 25 unidades habitacionais unifamiliares
no Loteamento Por do Sol II, no Municipio de Trés Barras do Parang, com &rea construida
de 53,86 m> por unidade, totalizando 1.346,50 m? de 4rea construida. Trata-se de
empreendimento publico inserido no 4mbito do Programa Moradia Digna - Novo PAC,
viabilizado por meio do Termo de Compromisso n® 970313/2024/MCIDADES/CAIXA,
firmado entre a Unido Federal, por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela
Caixa Economica Federal, e 0 Municipio de Trés Barras do Parana. Conforme consta no Oficio
n® 0389/2025/REGOV/CV, a proposta foi tecnicamente aprovada e autorizada a dar
prosseguimento ao processo licitatério, com a devida retirada da cldusula suspensiva.

A necessidade da contratagdo decorre da obrigacdo assumida pelo Municipio de
promover a implementag¢do de politica habitacional estruturada e eficiente, destinada 2
reducdo do déficit habitacional, em especial no atendimento de familias em situaciio de
vulnerabilidade socioecondmica, conforme critérios estabelecidos pelo programa federal. O
levantamento social e diagnéstico habitacional realizado pela municipalidade, com base nos
registros da Secretaria de Assisténcia Social, indica a existéncia de demanda reprimida
significativa por moradia digna, especialmente em &reas urbanas consolidadas, o que
fundamenta a urgéncia e a relevincia da medida ora proposta.

A iniciativa atende, ainda, a um conjunto de normativos legais, diretrizes
administrativas e compromissos or¢amentarios, entre os quais se destacam:

a) A garantia de direito fundamental a moradia, prevista no artigo 62 da
Constituicdo Federal;

b) O cumprimento dos cronogramas fisico-financeiros pactuados no
Transferegov.br;

¢) A vinculagdo ao Projeto Bésico aprovado pela CAIXA, com os devidos
memoriais descritivos, ARTs, planilhas or¢amentarias e demais pecas

técnicas.

Além disso, o projeto contempla solugbes técnicas compativeis com a realidade
local, observando critérios de sustentabilidade, acessibilidade, seguranca, salubridade e uso

eficiente de recursos publicos. As unidades habitacionais serdo edificadas com

Av. Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 3235-1212 - CEP 85485-000 - Trés Barras do Parand - PR
CNPJ 78.121.936/0001-68 - E-mail: licitacao@tresbarras.pr.gov.br
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infraestrutura essencial, incluindo ligacSes de dgua e esgoto, energia elétrica e vias de
acesso, sendo destinadas exclusivamente a beneficidrios pré-selecionados com base em
critérios técnicos e sociais, conforme legislagio 'vigente.

Importa destacar que a execugéo direta pelo Municipio é inviavel, por auséncia de
equipe técnica e operacional prépria capaz de atender as especifica¢des e prazos exigidos
pelo Termo de Compromisso, impondo-se, assim, a necessidade de contratagio de empresa
especializada para consecugéo do objeto, nos termos da legislacio aplicavel e da engenharia
publica.

Dessa forma, a presente contratacio justifica-se:

a) Pela necessidade de atendimento da politica piblica habitacional;

b) Pela obrigagdo formal assumida em instrumento federativo de
cooperacao;

c) Pelainviabilidade de execugdo direta pela Administracio;

d) Pelarelevanciasocial do objeto e impacto direto na melhoria da qualidade

de vida da populagio local.

2. ALINHAMENTO AO PLANEJAMENTO DA ADMINISTRACAO - ARTIGO 18, § 1° INCISO II

A contratacdo em questdo encontra-se integralmente alinhada com os
instrumentos oficiais de planejamento da administracdo piblica do Municipio de Trés
Barras do Paranj, constituindo-se em agdo estratégica prevista no Plano Plurianual para o
periodo de dois mil e vinte e dois a dois mil e vinte e cinco, na Lei de Diretrizes
Orcamentarias para o exercicio de dois mil e vinte e cinco e na respectiva Lei Or¢amentdaria
Anual. Trata-se de ag¢do inserida na politica habitacional local, visando promover o direito a
moradia digna, previsto constitucionalmente como direito social, por meio da construgio
de vinte e cinco unidades residenciais para atendimento de familias em situagdo de
vulnerabilidade.

A execucdo do empreendimento integra o escopo da politica urbana e habitacional
do Municipio, em conformidade com as diretrizes do Plano Local de Habitag¢do de Interesse
Social e com os compromissos assumidos perante a Unido, por intermédio do Ministério das
Cidades e da Caixa Econdmica Federal, por meio do Termo de Compromisso nimero
novecentos e setenta mil trezentos e treze, celebrado no ano de dois mil e vinte e quatro. A
efetivagdo dessa a¢do representa o cumprimento de metas pactuadas com o Governo

Federal, cujo objetivo é promover a inclusdo social por meio do acesso a moradia adequada.

Av. Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 3235-1212 - CEP 85485-000 - Trés Barras do Parand - PR
CNPJ] 78.121.936/0001-68 - E-mail: licitacao@tresbarras.pr.gov.br
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A contratagdo também contribui de forma direta para o cumprimento dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel da Agenda vinte e trinta, em especial os objetivos
numero um, que trata da erradicacio da pobreza, nimero dez, que busca a redugdo das
desigualdades, e nimero onze, que promove cidades e comunidades sustentaveis. A
disponibiliza¢do de moradias seguras, salubres e com infraestrutura bésica impacta
poéitivamente na saude piblica, no acesso a educacio, na mobilidade urbana e no
fortalecimento da coesdo comunitaria.

Portanto, a contratacdo estd devidamente inserida no planejamento de médio e
longo prazo da administracdo municipal, ndo se tratando de a¢do isolada ou pontual, mas
sim de politica ptiblica estruturante, baseada em diagndstico territorial e necessidade social
amplamente reconhecida. Ao atender a esta demanda, o Municipio estara ndo apenas
cumprindo seus compromissos federativos, como também concretizando sua fungio

institucional de garantidor do bem-estar coletivo e da dignidade das familias contempladas.

3. REQUISITOS DE CONTRATACAO - ARTIGO 18, § 1° INCISO III

A presente contratacdo exige o atendimento a uma série de requisitos técnicos,
juridicos, administrativos e operacionais necessarios para assegurar a perfeita execugio do
objeto contratado, observando-se o interesse pitiblico, a qualidade da obra e a correta
aplica¢do dos recursos piiblicos transferidos pela Unidio no 4mbito do Novo Programa de
Aceleragdo do Crescimento.

Do ponto de vista técnico, a empresa contratada devera apresentar comprovagio
de aptidao para desempenho de atividades compativeis com a natureza e complexidade do
objeto, por meio de atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, que demonstrem experiéncia prévia na execugio de obras de
edificagdo residencial com caracteristicas semelhantes. Esses documentos deverdo ser
devidamente registrados no conselho de classe competente, sendo exigida a anotacdo de
responsabilidade técnica pela execug¢io da obra, conforme previsto na legislagdo que rege o
exercicio profissional da engenharia e arquitetura.

Sob o aspecto juridico, a licitante deverd comprovar regularidade junto aos
cadastros de pessoas juridicas da Receita Federal, da Previdéncia Social, do Fundo de
Garantia do Tempo de Servigo, da Justi¢a do Trabalho e dos demais 6rgdos exigidos pela
legislagdo, bem como apresentar declaragido de inexisténcia de impedimento legal para

contratar com a administracio publica, conforme previsto na legislagéo vigente.

Av. Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 3235-1212 - CEP 85485-000 - Trés Barras do Parand - PR
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Em relagdo aos requisitos administrativos, serd exigida a apresentacdo de

proposta técnica e proposta de precos compativeis com o projeto basico, contendo
cronograma fisico financeiro, composigio de custos unitérios, detalhamento dos insumos,
encargos sociais, custo indireto, despesas administrativas e tributos incidentes. A
contratada também devera dispor de recursos humanos e equipamentos adequados para
garantir o fiel cumprimento do objeto no prazo previsto, conforme os projetos, memoriais
e especificagbes técnicas ja aprovados pela mandatdria federal.

Ainda, considerando que o objeto estd vinculado a recursos federais transferidos
mediante instrumento formal, serd obrigatéria a observancia de todas as disposi¢des
constantes na portaria conjunta nimero trinta e dois de dois mil e vinte e quatro, expedida
pelos ministérios da gestdo, da fazenda e da controladoria geral da unifio, bem como no
manual de execugdo do Transferegov, abrangendo obrigagdes acessérias como prestagio de
contas, inser¢do de documentos no sistema e emissdo de declaragdes de regularidade
institucional.

Por fim, a empresa vencedora do certame deverd, obrigatoriamente, comprovar
que ndo possui em seu quadro societario servidores publicos em exercicio, empregados de
empresas estatais ou parentes em situagdes que violem o principio da moralidade e da

impessoalidade, sob pena de desclassificagdo imediata ou anula¢do da contratagio.

4. ESTIMATIVAS E QUANTIDADES DE CONTRATACAO - ARTIGO 18, § 1° INCISO IV

A presente contratacdo tem por objeto a execugdo integral de um conjunto
habitacional composto por vinte e cinco unidades residenciais de interesse social, localizado
no Loteamento Po6r do Sol II, no perimetro urbano do Muhicipio de Trés Barras do Parana.
Cada unidade possuira area construida de cinquenta e trés metros quadrados e oitenta e
seis decimetros quadrados, totalizando uma 4rea global de mil trezentos e quarenta e seis
metros quadrados e cinquenta decimetros quadrados a serem edificados.

A tipologia das unidades esté definida conforme projeto arquitetdnico e memorial
descritivo aprovados, com padrdo construtivo que contempla fundagbes do tipo sapata
isolada, estrutura em concreto armado, alvenaria em blocos cerdmicos, cobertura com
telhas de fibrocimento, esquadrias metélicas, revestimentos internos e externos, instalagdes
hidraulicas e elétricas completas, pintura e servicos complementares. As especificacbes
técnicas seguem as normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas e os parametros

fixados no programa Moradia Digna do Governo Federal.

Av. Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 3235-1212 - CEP 85485-000 - Trés Barras do Parani - PR
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A execugdo do objeto deverd compreender todos os servicos necessarios a
construgdo das unidades, incluindo os servicos preliminares, infraestrutura,
superestrutura, alvenaria, cobertura, instala¢des prediais, acabamento, limpeza final da
obra e entrega pronta para uso. Também estdo incluidos no escopo os servicos de ligagio
de rede de 4gua, ligacdo de rede de esgoto sanitario, fornecimento de energia elétrica e
urbaniza¢do minima das calgadas e dreas de entorno.

As quantidades a serem contratadas encontram-se integralmente detalhadas nos
projetos técnicos, planilhas or¢amentarias e cronograma fisico financeiro aprovados pela
mandataria federal, e estdo acompanhadas dos documentos de composicdo de custos
obtidos com base nos referenciais oficiais do sistema nacional de pesquisa de custos e
indices da construgio civil, relativos a data base do orgamento.

Com base nesses documentos, o quantitativo de contratagio envolve a entrega de
vinte e cinco residéncias unifamiliares completas, com todos os materiais, equipamentos,
mdo de obra e encargos necessarios a sua plena execugio, de acordo com o projeto basico
aprovado e com os prazos e condigdes estabelecidos no termo de compromisso niimero

novecentos e setenta mil trezentos e treze de dois mil e vinte e quatro.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO - ARTIGO 18, § INCISO V

Para embasar tecnicamente a presente contratacio e verificar a viabilidade de
execugdo do objeto pretendido, foi realizado levantamento de mercado com o intuito de
identificar empresas potencialmente aptas a execugio da obra, além de verificar os pregos
usualmente praticados no setor da construgdo civil para obras de mesma natureza e
complexidade.

A pesquisa demonstrou que h3, na regido e em outros polos préximos, diversas
empresas regularmente constituidas e atuantes no ramo da construgéo civil, com
capacidade técnica e operacional para realizar obras publicas de edificacdo de unidades
habitacionais de interesse social. Sd0 empresas que ja participaram de certames similares
promovidos por municipios vizinhos, algumas inclusive com histérico de contratacdo em
programas federais habitacionais, o que evidencia a existéncia de mercado competitivo e
tecnicamente qualificado para atender ao objeto da licitacio.

0O levantamento também abrangeu a andlise de composigdes de custos unitarios
extraidas da base oficial do sistema nacional de pesquisa de custos e indices da

construgdo civil, utilizando-se pardmetros atualizados conforme tabela SINAPI com data
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base recente. As composi¢des consideradas incluem insumos e servigos compativeis com as
especifica¢des do projeto basico aprovado pela mandatéria federal, abrangendo fundagdes,
estrutura em concreto, alvenaria, cobertura, instalagdes hidrdulicas e elétricas,
acabamentos, entre outros.

Ainda, o Municipio analisou o orgamento consolidado , no qual constam as
planilhas de composi¢do dos custos estimados para cada etapa da obra. Esses valores foram
confrontados com os pre¢os ptiblicos regionais e nacionais, especialmente os que constam
no banco de dados técnico da Caixa Econ6émica Federal, responsavel pelo acompanhamento
e validagdo da proposta no &mbito do Novo Programa de Aceleragdo do Crescimento.

Com base nessas informagdes, conclui-se que o mercado local e regional dispde de
empresas com condi¢des técnicas e operacionais suficientes para executar o objeto
da contratacdo com eficiéncia, seguranca e economicidade, sendo plenamente viavel a
condug¢do do certame competitivo com expectativa de ampla participacio e vantajosidade

para a administragao.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO - ARTIGO 18, § 1°, INCISO VI

A estimativa do valor da contratagdo foi elaborada com base nas planilhas
orcamentdrias técnicas constantes do documento de referéncia elaborado pela equipe de
engenharia do Municipio de Trés Barras do Parani, com fundamento nas diretrizes
estabelecidas pela mandatéria federal e observancia aos critérios da legislagio vigente. O
or¢amento tomou como base os dados do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e [ndices
da Construgéo Civil - SINAPI, com data base compativel com o cronograma de execucio da
obra.

O or¢amento foi desenvolvido considerando todos os elementos necessarios a
plena execugdo de 25 unidades habitacionais unifamiliares, com area construida de 53,86
metros quadrados cada, conforme especificacbes técnicas dos projetos arquitet6nico,
estrutural, elétrico, hidrossanitirio e memorial descritivo. Foram contempladas todas as
fases de execugdo, desde os servigos preliminares até os acabamentos finais, incluindo
fundagGes, estrutura, alvenarias, revestimentos, cobertura, instalagdes prediais, esquadrias,
pintura, urbanizagdo do entorno e demais itens indispensaveis a entrega final.

A estimativa considera ainda todos os encargos sociais, beneficios e despesas
indiretas, insumos materiais, m3o de obra e tributos incidentes sobre a obra, conforme

composi¢des técnicas atualizadas. O or¢amento foi detalhado por meio de planilhas que
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indicam os cédigos, descrigdes, unidades, coeficientes e valores de cada item necessario a
execucdo do empreendimento, em conformidade com as exigéncias do convénio.

Com base nos documentos apresentados, o valor global estimado da contratagdo é
de R$ 3.957.444,83 (trés milhdes, novecentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e
quarenta e quatro reais e oitenta e trés centavos), conforme validado tecnicamente e
registrado junto & mandataria federal. Tal valor encontra-se compativel com os parmetros
de mercado e reflete adequadamente os custos atuais da construgdo civil para obras
publicas de mesma natureza, localizagio e complexidade, assegurando planejamento

adequado e vantajosidade para a Administracdo Publica.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO - ARTIGO 18, 1° INCISO VII

A solugdo proposta pela Administragdo consiste na contratagdo de empresa
especializada para a construgdo de um conjunto habitacional composto por 25 unidades
residenciais unifamiliares, a serem implantadas em terreno urbano de propriedade do
Municipio de Trés Barras do Paran4, situado no Loteamento Pér do Sol I1. A contratacio tem
como objetivo atender a necessidade concreta de ampliagdo da oferta de moradias dignas
para familias em situagdo de vulnerabilidade social, contribuindo para a redugio do déficit
habitacional local.

As edificagbes serdo executadas conforme projeto arquiteténico aprovado, com
area construida de 53,86 metros quadrados por unidade, obedecendo aos critérios técnicos
definidos em memorial descritivo, projetos complementares e normas da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas. Cada unidade serd composta por sala, cozinha, dois
dormitdrios, banheiro e area de servico externa, com estrutura em alvenaria, cobertura em
telha de fibrocimento, esquadrias metalicas, revestimentos ceramicos e pintura interna e
externa.

Além da execugdo das edificagBes, a contratagdo também contempla a implantacio
de infraestrutura minima essencial, incluindo ligagdes domiciliares de 4gua e esgoto,
passeio publico, muro de divisa, drenagem pluvial superficial, regularizagdo do terreno, e
servigos de urbanizacdo, de modo a garantir plena habitabilidade e seguranca aos futuros
ocupantes. Os servicos deverdo seguir rigorosamente os projetos fornecidos pela
Administragdo e serdo fiscalizados por equipe técnica municipal.

A execugdo ocorrera sob o regime de empreitada por preco global, em

conformidade com o cronograma fisico financeiro aprovado, com prazo contratual a ser
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definido no instrumento convocatério. A solugdo como um todo estd estruturada para
garantir economicidade, seguranca juridica e técnica, controle de qualidade e efetividade na
entrega do objeto final, atendendo aos principios constitucionais da Administracdo Publica

e as diretrizes da politica municipal de habitag3o.

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO - ARTIGO 18, ° 1°
INCISO VIII

A contratacdo da execu¢io do conjunto habitacional composto por 25 unidades
unifamiliares serd realizada de forma tinica e indivisivel, ndo sendo recomendivel o
parcelamento do objeto. Essa decisio baseia-se em critérios de ordem técnica, juridica e
administrativa, voltados 2 racionalidade do planejamento, 3 otimiza¢do dos recursos
publicos e a garantia da eficiéncia na execuc¢ao da obra.

A divis&o do objeto em lotes distintos, seja por grupos de unidades habitacionais
Ou por etapas construtivas, comprometeria a uniformidade técnica do empreendimento,
resultando em dificuldades de padronizagdo, divergéncias na qualidade dos servigos
executados, conflitos de cronograma e aumento dos custos operacionais e administrativos
para a Administragdo Pudblica, como necessidade de miiltiplas licitagdes, diferentes
contratos, e fiscalizagdo simultanea de diversas frentes de obra.

Além disso, a execugdo conjunta por uma lnica empresa assegura maior controle
sobre o cronograma fisico financeiro, facilita o gerenciamento dos insumos, da mio de obra
e da logistica de canteiro, e reduz os riscos de incompatibilidade entre sistemas
construtivos, materiais e acabamentos, o que se reflete diretamente na durabilidade e
funcionalidade das edificagges.

Do ponto de vista juridico, a ndo divisio do objeto esta plenamente justificada pelo
fato de o parcelamento comprometer a economicidade da contratacdo e a qualidade do
produto final, em afronta ao interesse publico. A adogdo do regime de empreitada por prego
global contribui para que a contratada assuma integralmente os riscos da execucio,
oferecendo a Administracio maior seguran¢a quanto ao cumprimento das obrigacdes
contratuais.

Portanto, ndo é recomendavel o fracionamento do objeto, sendo tecnicamente
mais vantajoso e juridicamente mais seguro que a contratacdo se dé de forma global e
integrada, englobando todas as unidades habitacionais e os servigos correlatos, conforme

previsto nos projetos e planilhas or¢amentarias aprovadas.
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9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS - ARTIGO 18, § 1° INCISO IX

A presente contratacio tem por finalidade alcangar resultados concretos e
mensuraveis no 4mbito da politica habitacional municipal, contribuindo diretamente para
a melhoria da qualidade de vida da populagdo em situacdo de vulnerabilidade social e a
reducdo do déficit habitacional urbano no Municipio de Trés Barras do Parana.

Com a execugdo do conjunto habitacional composto por 25 unidades residenciais
unifamiliares, pretende-se promover o acesso a moradia digna, com infraestrutura mfnima
necessaria, seguranca estrutural e condi¢cdes adequadas de habitabilidade, salubridade,
- ventilagdo e iluminac¢do, conforme os padrdes técnicos estabelecidos nos projetos
arquiteténico e complementares.

Entre os principais resultados esperados, destacam-se:

a) A construgio e entrega de 25 moradias padronizadas, com &rea
construfda de 53,86 metros quadrados cada, prontas para ocupagio
imediata;

b)  Aregularizacio da ocupagdo do solo urbano municipal, com implantagio
de loteamento previamente aprovado, respeitando normas urbanisticas
e ambientais vigentes;

¢) A inclusdo social de familias de baixa renda, mediante atendimento
habitacional definitivo e Seguro;

d)  Avalorizacdo urbana da area beneficiada, com melhoria na infraestrutura
e na mobilidade local;

O fortalecimento da politica publica de habitacdo, por meio da ampliacdo da
capacidade do Municipio em atender demandas reprimidas e urgentes.

Adicionalmente, a execucio da obra contribuiri para a geragdo de emprego e
renda locais, movimentando o setor da construgio civil, e impulsionando a cadeia produtiva
regional de materiais e servigos. Os impactos sociais e econémicos esperados transcendem
0 aspecto fisico da construgio, alcangando dimensdes estruturantes do desenvolvimento
urbano sustentavel.

A entrega tempestiva do objeto permitira o atendimento das metas do
planejamento municipal e o cumprimento das obriga¢des firmadas com os orgdos de
controle, financiadores e entidades parceiras, consolidando a efetividade da politica ptiblica

e 0 respeito aos principios da legalidade, eficiéncia e interesse publico.
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10. PROVIDENCIAS A SEREM TOMADAS PELA ADMINISTRACAO - ARTIGO 18, § 1°, INCISO X

Para viabilizar a contratagdo pretendida, a Administragio Pablica devera adotar
uma série de providéncias técnicas, administrativas e juridicas, a fim de assegurar a
legalidade, a eficiéncia e a efetividade do processo licitatério e da futura execucdo
contratual.

Em primeiro plano, compete 4 Administrac¢éio garantir a formalizagdo completa do
processo de contratagdo, o que inclui a juntada de todos os documentos técnicos exigidos
pela legislacdo vigente, tais como o Estudo Técnico Preliminar, o Projeto Basico, o Termo de
Referéncia, o orgamento estimativo detalhado e a documentagio fundiaria do terreno onde
serd implantado o conjunto habitacional.

Em segundo lugar, serd necessario providenciar a designaciio da comissdo de
contratagdo, nos termos da Lei n® 14.133 de 2021, e promover a elaboragio do edital da
licitagdo com a devida andlise juridica e aprovagio das minutas pela assessoria juridica
municipal. O edital deverd conter cldusulas claras quanto ao regime de execucdo, forma de
pagamento, penalidades, obrigagdes da contratada, critérios de medigio e fiscalizagdo da
obra.

Também ser4 exigida a publica¢io do edital no Diario Oficial e no Portal Nacional
de Contratagdes Piiblicas, com observancia aos prazos legais minimos, assegurando a ampla
publicidade e a competitividade entre os licitantes. Durante a fase externa da licitacdo, a
Administra¢do devera garantir a transparéncia do certame e responder tempestivamente
aos pedidos de esclarecimentos e impugnagdes eventualmente apresentados.

Concomitantemente, serd necessario manter atualizados os registros contabeis,
or¢amentarios e patrimoniais relativos & despesa prevista, assegurando a disponibilidade
org¢amentdria e financeira para a contratag3o, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal.
A fiscalizagdo orgamentaria deverd acompanhar a execugio fisica e financeira da obra,
observando a compatibilidade com o cronograma pactuado.

Apos a contratagdo, a Administragdo deverd promover a designagio formal de
responsdvel técnico para o acompanhamento e fiscalizacio da obra, com a emissdo da
respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica junto ao CREA, além de garantir o
controle e a guarda dos documentos contratuais, relatérios de medi¢3do, ordens de servico,

registros fotograficos e termos de recebimento provisério e definitivo.
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Por fim, deverdo ser adotadas providéncias para a adequada comunica¢io com os
érgdos de controle interno e externo, possibilitando o acompanhamento transparente da
execucdo contratual, e garantindo a correta prestagio de contas, nos termos exigidos pela

legislacdo aplicavel.

11. CONTRATACOES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES - ARTIGO 18, § 1° INCISO XI
Para garantir a plena funcionalidade do conjunto habitacional composto por 25
unidades unifamiliares a ser implantado no Loteamento Por do Sol II, sera necessdrio, de
forma complementar, a realizagio de contratagdes interdependentes voltadas 3 implantacio
e regularizacdo da infraestrutura urbana da area destinada.
As contratagSes previstas, que ndo integram o objeto principal da presente obra,
mas que s3o essenciais a efetiva ocupagio das unidades habitacionais, incluem:

a)  Elaboragdo de projetos e execugdo de vias publicas, compreendendo o
tracado, pavimentacdo, calgamento e drenagem superficial das ruas
internas e de acesso ao conjunto;

b)  Implantagdo darede ptiblica de abastecimento de agua, com extensio das
adutoras, instalagdo de ramais e interligacio com o sistema de
distribuigdo local;

¢) Execucdo da rede coletora de esgoto sanitirio, com implantacdo de
tubulagbes, caixas de inspe¢do e ligagdo ao emissirio principal da
concessionaria;

d)  Execucfio da rede elétrica de baixa tensdo e iluminagio piblica, com
instalagdo de postes, fiagdo, luminarias e equipamentos de medicdo
individual;

e)  Execucdo de servicos técnicos de georreferenciamento da area destinada
ao conjunto habitacional, com elaboragio de planta e memorial descritivo
para fins de regulariza¢io fundidria e registro imobiliario das unidades.

Tais contratacbes serdo realizadas por meio de processos administrativos
proprios, observando a legislagdo aplicavel e a compatibilizagio com o cronograma fisico
financeiro da obra principal. Ressalta-se que essas demandas nio se confundem com o
objeto licitado, uma vez que se tratam de atividades de natureza técnica e contratual

distinta, embora interligadas quanto a finalidade ptblica.
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A execugdo dessas obras e servigos complementares serd fundamental para

viabilizar a entrega efetiva das moradias em condicges de uso, garantindo aos beneficidrios
acesso a infraestrutura urbana basica, regularidade juridica dos lotes e inser¢do adequada
no tecido urbano.

Portanto, a Administra¢io reconhece formalmente a existéncia de contratacGes
interdependentes, cuja previsdo no planejamento visa assegurar a completude da politica

publica habitacional e a integridade da agiio governamental.

12. DESCRICAO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS - ARTIGO 18, § 1° INCISO XII

A execugdo do conjunto habitacional composto por 25 unidades residenciais no
Loteamento Por do Sol II ensejard impactos ambientais de porte reduzido e natureza
controlavel, compativeis com empreendimentos de pequeno porte inseridos em area urbana
previamente delimitada e destinada 4 expans3o habitacional.

O terreno selecionado para implantagio do empreendimento j& se encontra
inserido em perfmetro urbano legalmente instituido, sendo caracterizado por vegetacao
esparsa e auséncia de corpos hidricos, dreas de preservagio permanente ou relevancia
ecoldgica. Dessa forma, os impactos ambientais diretos se restringem basicamente a
movimentacdo de solo, geragdo de residuos da construgio civil e alteraces pontuais na
paisagem local.

Durante a fase de execugdo das obras, poderdo ocorrer interferéncias tempordrias
no ambiente, tais como emissdo de poeira, ruido, transito de maquinario e disposicdo de
materiais. No entanto, tais efeitos sdo de curto prazo, reversiveis e mitigaveis mediante
adogdo de boas préticas de engenharia, como o uso de tapumes, destinagdo adequada de
residuos, controle de emissdo de particulados e limitagio de atividades em horarios
apropriados.

A Administragdo exigird da contratada o cumprimento da legislacio ambiental
vigente, bem como a adogdo de medidas preventivas e mitigatdrias, com base nas diretrizes
estabelecidas pelas normas técnicas da ABNT e pela Resolugio CONAMA n2 307, no que se
refere a destinagdo de residuos da construgio civil. Também serdo observadas as exigéncias
do Instituto Agua e Terra do Estado do Paran4, no que couber.

Além disso, o empreendimento gerara impactos positivos de cariter ambiental e

urbano, como aredugdo do adensamento irregular, o ordenamento territorial, a substitui¢io
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de ocupagdes precarias por moradias com infraestrutura basica, e a valorizagdo do espaco

urbano com equipamentos de urbanizacio e saneamento.

Conclui-se, portanto, que os impactos ambientais do projeto sdo baixos,
localizados, temporérios e passiveis de mitigacdo, ndo comprometendo o equilibrio
ambiental nem a qualidade de vida da populagdo, sendo plenamente compativeis com a

politica de desenvolvimento urbano sustentavel adotada pelo Municipio.

13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A CONTRATACAO - ARTIGO 18, § 1° INCISO XIII

Diante das informagdes técnicas, econmicas, sociais e legais que fundamentam o
presente Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a contratagiio de empresa especializada
para execucdo de conjunto habitacional composto por 25 unidades unifamiliares no
Loteamento Por do Sol II revela-se plenamente justificavel, vantajosa e necessdria a
Administragdo Piblica Municipal.

A contratagdo atende a uma demanda real, concreta e urgente de enfrentamento
ao déficit habitacional no Municipio de Trés Barras do Paran, promovendo inclusio social,
seguranga juridica na ocupagdo do solo urbano, e acesso & moradia digna para familias em
situacdo de vulnerabilidade, em consonincia com os principios da dignidade da pessoa
humana, da eficiéncia administrativa e do interesse publico.

A viabilidade da contratacio encontra respaldo técnico em projetos detalhados e
orcamentos atualizados, juridicamente fundamentada na legislagdo de regéncia,
economicamente compativel com os valores de mercado e ambientalmente sustentavel,
conforme descrito nos tépicos precedentes. O modelo de contratacdo proposto, por
empreitada e preco global, demonstra-se o mais adequado, permitindo planejamento
eficiente, controle rigoroso da execucio e previsibilidade orgamentéria.

Portanto, recomenda-se o regular prosseguimento do processo administrativo,
com a elaboragéo do Termo de Referéncia, do Projeto Basico e das demais pegas técnicas e
juridicas que compordo o instrumento convocatério, visando a deflagragcdo do
procedimento licitatério para contratagdo da empresa executora da obra, com a maxima
observancia aos principios da legalidade, isonomia, eficiéncia, transparéncia e

economicidade.

Trés Barras do Paran4, 30 de julho de 2025.
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'Inirodugﬁo

Vocé estd recebendo o material para apoio & elaboracao
e execugdo do projeto de Trabalho Social para o
Programa MCMV FNHIS Sub-50. O material & composto
por esta cartilha e por documentos de especificacdo
técnica que servirdo de apoio, conforme as estratégias de
planejomento e execucdo do trabalho definidas por vocé
e sud equipe.

Se a opgdo for por elaborar o projeto com equipe prépria,
o documento de especificacdio técnica é um guia de
elaboragéio e execugdo; jé se a opcdo for por contratar
uma empresa especializada para  realizacdio  dos
trabalhos, hd duas op¢des de documento: um modelo de
TR para elaborag@o do projeto de Trabalho Social ou um
modelo de TR que conjugue a elaboragéo e a execucdo.

Esta cartilha apresenta uma sintese dos procedimentos
técnicos com um conjunto de recomendacdes e caminhos
possiveis para concretizagdo das entregas previstas
naquela norma. Além disso, contextualiza o Programa e o
Trabalho Social, que é um componente estratégico para o
sucesso da intervencdo.

Esperamos que o conteldo seja Util e inspirador para o
desenvolvimento de seu projeto.

Boa leitural!
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P‘VO Programa FNHIS Sub 50

O Programa FNHIS Sub 50, regulamentado pela Portarig
MCID N° 1416, de 6 de novembro de 2023, ¢ uma
iniciativa do governo federdl que visa a provisdo
subsidiada de unidades habitaciongis em dreas urbanas
para municipios com populacdio de até cinquenta mil
habitantes.

Utilizando recursos do Fundo Nacional de Habitacdio de
Interesse Social (FNHIS), o programa integra o Minha
Casa, Minha Vida e tem como objetivo principal melhorar
as condigdes de vida de familias de baixa renda,
promovendo a inclusdo social e o desenvolvimento urbano
sustentdvel.

As unidades habitacionais devem dispor de solucao
adequada de abastecimento de dgua, esgotamento
sanitdrio, energia elétrica, drenagem e pavimentacdo. As
moradias incluem varanda, sala, dois dormitérios, cozinhg,
drea de servico e banheiro, e devem ser adaptadas &s
necessidades de pessoas com deficiancia e idosos, quando -
necessdrio.

’o

Trabalho Social

O trabalho social nos programas do Ministério das
Cidades compreende um conjunto coordenado de
objetivos, acdes e resultados o serem planejados e
executados pelo compromissdrio por meio de um Projeto
de Trabalho Social — PTS.  Este trabalho  objetiva
promover a participagfo e a insergéo social da populacsio
beneficidria no empreendimento, visando & melhoria das
condi¢des de vida, & concretizagdo de direitos sociais, &
articulagdo das  politicas publicas e & garantia da
sustentabilidade dos bens, equipamentos e servigos
implantados.

A norma que regulamenta o trabalho social & o portaria
MCID 75 de 28 de janeiro de 2025. A leiturg deste
documento é de suma importdncia para os responsdveis
pelo planejomento e execugdo do PTS. A Portaria é
composta por uma parte geral, pelo anexo |, contendo g
estrutura légica do trabalho social para os programas do
Ministério das Cidades, além de anexos especificos por
secrefarias nacionais, com as diretrizes aplicdveis qos
programas e modalidades vinculados. Para o FNHIS Sub
50, além da leitura da parte geral e do anexo |, deve-ge
proceder & consulta do Anexo Il, na modalidade V.




PV,Selegt':"m das Familias

A etapa de selecdo das familias & fundamental para o
planejamento do Trabalho Social.

O processo de elaboracéio do projeto deverd levar em
conta as caracteristicas e interesses das fumn’!ios, sendo
parficipativo, portanto, depende diretamente dg
definicdo das familias beneficidrias pelo  municipio,
devendo ocorrer até o marco de 50% de execucdo de
obras fisicas das unidades habitacionais.

Destacamos que os marcos temporais previstos nas
Portarias 1416/2023 e 75/2025 séo interdependentes,
Uma vez que o marco para entrega do PTS & de até 60%
de execugdio de obras fisicas e que com 80% de obras,
deve ser entregue o primeiro  relatério  de
acompanhamento de Trabalho Social & Caixa. Ou seja, o

Trabalho Social j& deve ter sido iniciado pelo menos um
més antes deste marco.
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Nem sempre a selecdo das familias & répida, porque
envolve a entrega de documentos pessoais indispensdveis
para as pesquisas para enquadramento, a necessidade de
solugdo de eventuais pendéncias de registro e cadastro.
Por isso, recomendamos que esse processo se inicie o mais
brevemente possivel.

A Caixa analisard até 1rés vezes o ndmero de familias a
serem beneficiadas pelo termo de compromisso, ou seja,
até 150 (cento e cinquenta) familias, cujos dados deverdo
estar atualizados no Cadastro Unico.

O publico-alvo do programa sdo familias com renda
bruta de até RS 2.640,00 (dois mil, seiscentos quarenta
reais). Em casos especfficos e previstos na Portaria MCID

N° 1416/2023, a renda familiar pode chegar a até RS
4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais).

Beneficios tempordrios de natureza indenizatdria,
assistencial ou previdencidria, como auxilio-doenca,
auxilio-acidente, Bolsa Familia e Beneficio de Prestacdio
continuada — BPC, ndo devem ser considerados para o
céleulo da renda.

Deverdo ser observadas as reservas das unidades para
atendimento ao idoso e & pessoa com deficiancia e as
prioridades previstas na referida portaria.
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VA Elaboracéio do PTS

Para elaborar o projeto de Trabalho Social serd
necessario seguir alguns passos.

Nos tépicos a seguir, vamos apresentar caminhos possiveis
para promover esta elaboracdo em consondncia com as
diretrizes da Portaria 75/2025.

Esses caminhos s&o detalhados nos documentos de
especificagdio técnica que acompanham esta cartilha e
sdo  sugestdes para realizagdo dos procedimentos
hecessdrios, podendo ser adaptados a critério dos
técnicos responsdveis pela elaboracdo.

Leitura Técnico-Comunitdria

A portaria 75/2025 estabelece como primeiro produto de
planejomento g entrega de uma leitura técnico-
comunitdria da realidade local.

A leitura é um diagnéstico participativo, que consistird no
levantamento de informagdes socioecondmicas sobre as
familias beneficiadas e de dados territoriais relevantes
para o processo de elaboracdo do PTS.

Esses dados deverdo ser coletados, analisados, discutidos
com os beneficidrios e finalmente interpretados.

O resultado deverd apoiar a definigdio das estratégias do
projeto e integrar, de forma sintética, o documento do
PTS a ser apresentado & CAIXA.

Mas como o responsdvel pela elaboragsio do PTS deve
proceder para realizar a leiturg técnico-comunitdrig?

A seguir, apresentamos em linhas gerais a proposta que
estd contida no documento de especificacdo técnica,
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> Pesquisa Censitdria com as Famflias

O processo
poderd ser
iniciado com a
aplicacdo de
questiondrios
padronizados
com os
representantes
de cada familia
beneficidria. |

Desta forma, serdo reunidas informacdes padronizadas
sobre o perfil destas familias, o que poderd ajudar na
definigdo das estratégias mais adequadas para o seu
projeto.

Com o os dados da pesquisa, o responsdvel pela
elaboragdio  poderd, por exemplo, sistematizar
informagdes como a predomindncia de faixas etdrias,
género mais frequente do chefe de familia, a condic@io
atual de renda e acesso a servicos publicos, o perfil de
escolaridade dos beneficidrios, a identificacdio de grupos
sociais especificos, entre outras.

Essas informagdes ajudardo a definir quais as estratégias
mais adequadas para as agdes de comunicacdio do
projeto, para as atividades socioeducativas propostas e
para a necessidade de integragdo com outras politicas
publicas do municipio.

A aplicagdio do questiondrio pode acontecer em visitas
domiciliares ou em local reservado para acdo e
disponibilizado por sua instituicgo.

No momento da consolidagéio dos resultados da pesquisa,
é importante utilizar recursos para apresentagdo, como
grdficos e tabelas, que tornem a visualizacdo dos dados
mais clara e compreensivel.

Isso facilita a interpretagdo das informacdes e a tomada
de decisdes baseadas nos resultados obtidos.
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» Pesquisa de Grupo Focal

Se a aplicagdio dos questiondrios vai permitir a tabulacdo
de informagdes quantificdveis sobre o grupo de familias
atendidas pelo empreendimento, o realizacdo de grupos
focais possibilitard o acesso a informacdes qualitativas a
respeito das condigdes de vidas atuais dos beneficidrios,
das expectativas a respeito do empreendimento e das
demandas por politicas pablicas.

Assim, por meio do relato dos beneficidrios o responsdvel
pela elaboragdio do projeto poderd complementar a
caracterizagdo das familias para apoiar definir as
estratégias de atuacdo.

O grupo focal é uma reunido com um conjunto de
moradores (até 12) na qual serd promovida uma
discussdio  estimulada  por questdes de interesse
apresentadas por um facilitador. O objetivo é gerar uma
interac&o discursiva, de forma a produzir um quadro das
percepgbes e expectativas das familias, que contribuird
para o desenho do projeto aderente as suas necessidades.

A consolidagdio das expectativas apontadas também
contribuird para a proposico de uma visdo de futuro
compartilhada entre os beneficidrios.

> Revisto de documentos

Além de levantar informacdes sobre as familias, serd
necessdrio reunir dados sobre o territério para compor a
leitura técnico-comunitdria.

Um procedimento sugerido & revisar documentos
relevantes & realidade do municipio, especialmente sobre
o bairro e o entorno onde as unidades serdo construidas.
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Recomenda-se
consultar  sites
que rednam
informacdes em
nivel municipal
como
plataformas
disponibilizadas
pelo [IBGE e
DATASUS.

Também pode-se verificar a disponibilidade de relatérios
setoriais produzidos nas secretarias municipais, bem como
instrumentos de planejamento urbano, como o Plano
Municipal de Habitacéio de Interesse Social.

> Entrevistas

Para ampliar o olhar sobre a realidade local é proposto
gue sejam realizadas entrevistas com atores diversos que
possam  confribuir  para o mapeamento  das
caracteristicas e oportunidades do territério.

O responsdvel pela
eloboragiio  do  projeto
deve selecionar os

informantes capazes de
abordar conteddos como:
caracteristicas dos servicos
e equipamentos existentes
no local de implantacdo do
empreendimento, aspectos
de destaque da vigilancia
socioassistencial, fatores de
risco e vulnerabilidade,
oportunidades de geracdo
de emprego e renda, entre
outros.

Deverdo ser realizadas ao menos cinco entrevistas. Os
principais entrevistados podem integrar o prépria
estrutura do municipio: representantes das secretarias
setoriais, gerentes responsdveis pelo planejamento da
intervengdo e outros funciondrios publicos que atuem com
os temas indicados. Além desses, podem ser indicados
representantes de entidades da sociedade civil.
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Elaboracéo da Proposta de |

Comunicacéo

Depois de realizada a leitura técnico-comunitdria, outro
passo importante para a elaboracéo do PTS poderd ser
dado: a elaboracdo da proposta de comunicacdo.

Produzir esta proposta consiste em definir quais
estratégias de comunicagdo serdo utilizadas em apoio &s
atividades do projeto, seja para mobilizar, informar ou
capacitar os beneficidrios.

O responsdvel pela elaboracsio do projeto mapeard os
canais  preferidos pelas familias (WhatsApp, rddio,
panfletos) e eventuais necessidades de acessibilidade
(Gudio, impresso).

Os objetivos para cada estratégia de comunicagdo
devem estar claros (ex.; convocar para reunides, informar
prazos) e devem ser adotados principios de linguagem
simples, inclusiva e culturalmente adequada.

O planejamento das estratégias de comunicagdo serd
consolidado em uma proposta escrita a ser integrada co

PTS.

A proposta de comunicagdo deverd ser simples e objetiva,
mas precisard evidenciar o processo de reflexdo sobre as
abordagens mais adequados &s  caracteristicas  dos
beneficidrios.

11
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Construcéio participativa do PTS

Com base nos procedimentos realizados nas etapas
anteriores, j& é possivel elaborar um projeto de Trabalho
Social para a intervencéo proposta,

A estrutura  que o
documento do PTS deve
dapresentar com base

nas diretrizes da
Portaria Mcid 75/2025,
estd contida na

especificagdo  técnica
que acompanha esta
cartilha.

O PTS produzido terd uma dupla funcéo.

Primeiro, deve orientar o trabalho g ser realizado pela
equipe responsdvel pela execucdio do Trabalho Social,
expressando o planejomento temporal das atividades
prévias e posteriores & ocupacdo do empreendimento.
Além disso, ele serd o documento a ser apresentado &
CAIXA  para andlise da proposta e  posterior
acompanhamento.

Apresentacéio e Validacéio do PTS
junto aos beneficidrios

Formulada a proposta técnica, serd o momento de
apresenfar o projeto aos beneficidrios, que poderdo
opinar sobre o contetdo e validar as ages planejadas.
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Deverd ser realizada uma reunidio de apresentacdo do
projeto com as familias beneficidrias.

Neste encontro também serd descrito todo o processo de

formulagdo da leitura técnica e apresentados os seus
resultados &s familias.

A ocasido serd oportuna para consolidac@o da visdo de
futuro da comunidade.

Projeto de Trabalho Social -
Verséo Final

Concluidas as etapas descritas anteriormente e apds os
encaminhamentos e validacdo da proposta junto aos
beneficidrios, o PTS poderd ser revisado e consolidado em
uma versdo final.

Este documento serd apresentado & CAIXA, por meio da
plataforma TransfereGov, para andlise e aceite até o
marco de 60% de execug@io das obras de construcdo das
unidades.

Lembre-se que quanto mais cedo ocorrer o aceite, melhor
serd a organizagéo da fase de execucdo.

O PTS apresentado deverd incorporar os registros da
realizacdo das atividades de planejamento para sua
elaborag&o. A Portaria 75/2025 prevé a necessidade de
comprovar a execucdo participativa deste planejamento.

As agBes referentes & fase de elaboragtio poderdo ser

custeadas com recursos do Trabalho Social ou ser
reconhecidas como contrapartida em bens e servigos.
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4 Execucéio do PTS

Como jd& mencionado, o PTS elaborado e aceito pela
CAIXA serd a referéncia para realizacdio das atividades
na fase de execucdo.

Nas hipéteses de execucdo indireta separada da etapa
de elaboragéo, deverd ser providenciada a formalizacdo
de parceria ou contrato para g execu¢do do objeto do
PTS, cuja documentagdo deverd ser submetida & CAIXA
previamente & autorizacdio pelo compromissdrio do inicio
das atividades.

A comprovacdo da execugdio das atividades se dard por
meio de relatérios de acompanhamento do Trabalho

Social (RATS) com periodicidade definida no cronograma
do PTS.

E fundamental evidenciar no RATS o cumprimento da
metodologia e apresentar os meios de verificacdo
previstos.
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Eixos, Resultados e
Produtos do TS

E importante fazer algumas consideracdes sobre o
conteddo do projeto a ser elaborado.

O processo de planejomento descrito nesta cartilha e
apresentado no documento de especificacdio técnica
prevé um formato participativo e fundamentado no
conhecimento produzido sobre as familias e o territdrio
para definir as acdes do PTS. Além disso, o responsdvel
pela elaboragso do PTS deverd considerar as diretrizes
estabelecidas na Portaria MCid 75/2025 para propor
estas agdes de forma coerente com o escopo de Trabalho
Social enunciado naquele documento.

O Trabalho Social é estruturado em 5 eixos:
- Eixo | - Mobilizag&io, comunicacéio e participacdio social;

- Eixo Il - Sustentabilidade da intervencéo ou operagdio;

- Eixo lll - Sustentabilidade ambiental, seguranga
alimentar e promocéo da sadde:

- Eixo IV - Desenvolvimento socioecondmico; e

- Eixo V - Direitos humanos, educacéo, cidadania e cultura.

Um conteddo que integra a Portaria é a Estrutura Ldgica,
apresentada em seu anexo |,

Esta estrutura define os Objetivos Especificos e os
Resultados e Produtos esperados para cada Eixo
Temdtico do Trabalho Social.

A definigdio dos Produtos no anexo ndo constitui uma
descrigiio metodolégica das atividades do Trabalho
Social. Em vez disso, podemos pensar nos Produtos como
uma categoriza¢do das atividades.

Assim, quando se propde uma atividade do PTS, deve-se
observar se esta se enquadra em um dos Produtos da
estrutura légica e se sua concretizagdo vai contribuir para
o alcance do Resultado vinculado ao referido Produto.

Por  exemplo, no FEixo IV, Desenvolvimento
Socioecondmico, estd previsto o resultado “Incentivo o
incremento da renda daos famflias”. Este resultado deve
ser alcangado com o Produto “Atividades socioeducativas
e prdticas coletivas de inclusdo produtiva, econémica e
social implementadas",
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De que forma este Produto pode ser entendido?

A Portaria o descreve como "a implementacdo de
iniciativas para formacdo, capacitagdo e potencializacdo
de conhecimentos, habilidades e atitudes, baseada na
identificagdio de perfis e vocacses locais, que viabilizem o
acesso a atividades produtivas e incremento da renda das
tamilias beneficidrias devendo ser observados o potencial
econdmico e as caracterfsticas culturais da regido.” Ou
seja, as atividades que realizarmos para concretizar este
Produto deve ter caracteristicas que "encaixem” nesta
descricdo.

Assim, se, por exemplo, o diagndstico das familias e os
estudos e entfrevistas realizadas na leitura técnico-
comunitdria apontarem que é aderente a articulacdio de
um pequeno grupo de costura em uma cooperativa local,
pois hd vocacdo e oportunidades no territério, as
atividades para realizar essa articulacdo e formacdo do
grupo poderdo ser realizadas para entregar o Produto
‘Atividades socioeducativas e prdticas coletivas de
inclus@o produtiva, econémica e social implementadas”.

Em um outro exemplo hipotético, a leitura técnico-
comunitdria pode indicar que serd oportuno capacitar
jovens do empreendimento para trabalho no setor de
servicos. E uma atividade diversa da mencionada no
exemplo anterior, mas que por sua natureza fambém
corresponderd ao Produto descrito e contribuird com o
alcance do Resultado.

Portanto, a leitura técnico-comunitdria é fundamental na
defini¢&io das atividades do PTS!

H& agdes que, pela natureza do Programa MCMV FNHIS

Sub-50, séio consideradas essenciais para o cumprimento
do disposto na Portaria 75/2025.

Nos documentos de especificagdio técnica que
acompanha esta cartilha, apresentamos propostas de
metodologia para algumas atividades essenciais, que
podem ser incorporadas ao projeto com as adaptacdes
necessdrias a partir da leitura técnica e discussdo com os
beneficidrios.

Os documentos de especificacdo técnica apresentam
tfambém os Objetivos, Resultados, Produtos e suas
descrigdes, além de critérios para definicdo das
atividades de cada Eixo para o Programa, de forma a
contribuir para uma delimitacdo mais precisa do €scopo
do PTS.
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A seguir apresentamos o contribuicdio contida nos

documentos de especificacsio técnica para definicdo das
atividades do PTS.

EIXO I - Mobiliza¢éo, Comunicacéo e
Participacdo Social

- Para prever a entrega do Produto Grupos
Representativos Locais Formados ou Fortalecidos, orienta-
se que se planeje a constituicdo do GGL, conforme
disposto na Portaria 75/2025.

- Para o Produto Rede de Cooperacio ou Parceria
Socioterritorial Estabelecida a atividade proposta deve
contemplar o mapeamento dos atores locais gue possam
cooperar em temas estratégicos do projeto, consolidando
as parcerias estabelecidas com registro de compromissos
formais com estes parceiros.

- Para a entrega do Produto Acompanhamento
Participativo da Intervengdo Redlizado, indica-se o
formagdo e realizagdo de visitas com Comissdo de
Acompanhamento de Obras — CAQ.

Com a CAQ, durante a fase de obras, representantes das
familias poderdo interagir com a equipe de engenharia
responsdvel pela construcdo e visitar as obras, coletar
informagdes sobre evolucdo e prazos, especificacdes das
UH e comunicar &s demais familias.
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EIXO 1l - Sustentabilidade da
Intervencéo ou operacéio

- O produto Atividades de Comunicacdo Social para
Difuséo de InformagBes sobre a Intervencdo Realizadas
poderd ser implementado com diversas estratégias. S&o
consideradas essenciais a Reunido de Esclarecimentos e
Entrega do Manual do Proprietdrio e a Redlizacdo de
Vistoria dos iméveis pelos Beneficidrios.

Além destas é importante indicar que outras atividades
regulares de comunicagdio pés-ocupagdo acontecam com
periodicidade minima mensal.

- Para os Produtos Atividades socioeducativas e prdticas
para apropriagdo dos espagos publicos ou coletivos, bens e
servicos executados pela intervengdo ou operagdo
realizadas e Atividades socioeducativas e prdticas
coletivas de valorizagéo do territério, de promogdo da
cultura de vizinhanga, e de fortalecimento do vinculo local
realizadas, indica-se a realizaco de ao menos uma
atividade que atenda & descricio de cada produto,
estruturando-a para a participacdo de no minimo 80%
dos beneficidrios. Para empreendimentos com 25 UH,
deve-se realizar ao menos uma atividade por produto, e
para empreendimentos com 50 UH, ago menos duas
atividades por produto.

- A entrega do Produto Encaminhamento dos
beneficidrios aos servigos socioassistenciais enseja @
realizacdo de atividades para identificacdio de
demandas dos beneficidrios por servicos socioassistenciais
e encaminhamento e monitoramento do atendimento a
estas demandas pelos servicos publicos disponiveis no
territério ou por parceiros que componham a rede de
cooperacdo socioterritorial a ser instituida de acordo com
as diretrizes para o Eixo |. Orienta-se que as atividades
planejadas para realizar essa entrega acontecam com
periodicidade minima mensal apds a realizacdo da
Reunido de Esclarecimentos. 18
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EIXO Il - Sustentabilidade Ambiental,
Seguranca Alimentar e Promocéo da
Saude

- Para este Eixo, a entrega dos Produtos se dd pela
realizagéio de atividades socioeducativas relativas &s
temdticas de Sustentabilidade Ambiental, Seguranga
Alimentar e Promocéio da Sadde.

Como a Portaria 75/2025 estabelece que é admitida a
implementagdo parcial do Eixo, o proposto é que sejam
planejadas atividades distintas que atendam & descricdo
de ao menos um dos produtos - Atividades socioeducativas
e prdticas coletivas para difusdo e apoio a iniciativas de
sustentabilidade ~ ambiental  realizadas;  Atividades
socioeducativas e prdticas coletivas para a promogdo da
salde, seguranga alimentar e alimentagiio sauddvel
realizadas; ou Atividades socioeducativas e de difusdo de
préticas de autocuidado e saidde preventiva realizadas,
estruturando cada atividade para a participacdo de no
minimo 80% dos beneficidrios.

A defini¢do dos produtos deverd ser justificada pela andlise
da leitura técnica e pela pactuacdio com os beneficidrios.
Para empreendimentos com 25 UH, recomenda-se realizar
ao menos 2 (duas) atividades, e para empreendimentos
com 50 UH, ao menos 4 (quatro) atividades.

Como exemplo podemos citar realizacdio de hortas e
jardins comunitdrios, para aumentar a permeabilidade do
solo e melhorar o microclima local; o plantio de mudas
nativas para recuperacdo ambiental: promover prdéticas de
consumo consciente e sustentdvel para reduzir a geracdo
de residuos e o desperdicio de recursos; realizar palestras e
oficinas temdticas sobre mudancas climdticas, queimadas,
ciclo da dgua, descarte correto de residuos e preservacdo
dos recursos hidricos; estimular préticas de exerd&ios
didrios de alongamento, yoga, meditacéo; entre outras.
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EIXO \'4 - Desenvolvimento
Socioecondédmico

- Para o Produto Atividades Socioeducativas e Prdticas
Coletivas de Inclusgo Produtiva, Econémica e Social
Implementadas, como j& foi mencionado, deverdo ser
planejadas atividades que potencializem o acesso dos
beneficidrios a oportunidades de incremento de renda.

A instrucdo é que se planeje ao menos uma atividade que

atenda & sua  descricdo, estruturando-a para
participagéo de no miimo 20% dos beneficidrios.

- Para o Produto Atividades Socioeducativas e Préticas de
Educagéio Financeira Realizados espera-se a definicdo de
atividades de apoio com ferramentas e conhecimentos
necessdrios para tomada de decisdes financeiras
informadas e promover o entendimento dos aspectos
econdmico-financeiros do dia a dia.

E indicado que se elabore ao menos uma atividade que

afenda & sua  descricdo, estruturando-a  para
participagdo de no minimo 80% dos beneficidrios

Realizar parcerias com o Sistema S — SEBRAE, SENAI
SENAC, universidades, organizacdo da sociedade civil
para disponibilizagdio de cursos, capacitagdes ou oficinas
a partir das potencialidades identificadas nas familias:
realizar agdes informativas ou de divulgacdio de cursos e
vagas de empregos; criar redes comunitdrias de economia
soliddria  para promover acBes como feiras de
empreendedores  locais ou de frocas; realizar
freinamentos quanto & elaboracdo de curriculo e
orientagSes sobre atitudes comportamentais em
entrevistas e entrada no mercado de trabalho; ou ainda
custear oficinas de Corte e Costura, séo exemplos de
atividades socioeducativas possiveis.
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EIXO V - Direitos Humanos,
Educacéio, Cidadania e Cultura

- As atividades propostas para este Eixo terdo como foco
a promogdo dos Direitos Humanos, a educacdo, a
cidadania e a valorizagdo e fortalecimento da cultura e
das identidades culturais presentes no territério.

- Como a Portaria 75/2025 estabelece que é admitida
implementagéo parcial do Eixo, o proposto & gue sejam
planejadas atividades distintas que atendam & descricdo
de ao menos um dos produtos:

* Atividades socioeducativas e prdticas coletivas de
valorizagéio e difusdo da cultura, identidade e memdria
da comunidade beneficigria realizadas;

+ Atividades socioeducativas e prdticas coletivas de
fortalecimento dos Direitos Humanos no territério
realizadas;

* Atividades socioeducativas ou prdticas coletivas de
fortalecimento da Educagéo no territério realizadas;

* Atividades socioeducativas e préticas coletivas de
fortalecimento da Cidadania no territério realizadas.

Cada atividade deve ser estruturada para a participacdo
de no minimo 80% dos beneficidrios. A definicdio dos
produtos deverd ser justificada pela andlise da leitura
técnica e pela pactuacdio com os beneficidrios. Para
empreendimentos com 25 UH, realizar ao menos 2 (duas)
atividades, e para empreendimentos com 50 UH, ao
menos 4 {(quatro) atividades.
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Podemos citar como exemplo de atividades neste eixo, o
registro das histérias e tradices contadas pelos idosos do
territério; oficinas de artesanato local; exibigdes de cinema;
rodas de leituras de contos; promogdo da culindria local:
campanhas de conscientizacdo sobre temas como combate
ao racismo, violéncia doméstica, direitos da populacdio
LGBTQIAPN+, inclusdo de pessoas com deficiéncia, entre
outros; organizar mutirdes que oferegam servicos como
emisséio de documentos, atendimento juridico e orientacdio
sobre programas sociais, por meio, de parceria com érgdos
publicos, universidades e organizacses da sociedade civil.

Agradecemos a sua dedicacdio na leitura desta cartilha e
esperamos que ela tenha esclarecido o processo de
elaboragdio e execucdo do Projeto de Trabalho Social no

Programa MCMV FNHIS SUB 50.

Bons trabalhos!
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TERMO DE REFERENCIA

1. DEFINICAO DO OBJETO - ARTIGO 6°, XXIII, ALINEA “A”
1.1. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM AREAS
URBANAS COM RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL (FNHIS)
NO MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA

2. QUANTITATIVOS E VALOR ESTIMADO DE CONTRATACAO - ARTIGO 6°, XXIII, ALINEA “Ae1”
2.1. O presente Termo de Referéncia contempla a contratagdo de empresa especializada para a
construgdo de 25 (vinte e cinco) unidades habitacionais unifamiliares térreas, com area
construida individual de aproximadamente 53,86 metros quadrados, totalizando cerca de 1.346,5
metros quadrados de area construida. O quantitativo foi definido a partir dos projetos técnicos
aprovados, os quais especificam detalhadamente as dimensdes, padrdes construtivos e
funcionalidades de cada unidade.
2.2, Cada unidade habitacional sera composta por dois dormitérios, sala, cozinha, banheiro e drea
de servigo externa, com padrdo minimo de qualidade e conforto, visando atender as necessidades
habitacionais da populagdo beneficidria. A implantagdo do conjunto habitacional sera realizada
em terreno regularizado pertencente ao Municipio, situado no Loteamento Por do Sol II, com
infraestrutura urbana basica prevista em contratacées complementares.
2.3. O valor total estimado para a execucdo das 25 unidades habitacionais é de R$ 3.957.444,83
(trés milh&es, novecentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta
e trés centavos). Esse valor representa o custo global da contratacgdo, incluindo todas as despesas
com fornecimento de materiais, mdo de obra, encargos sociais, equipamentos, ferramentas,
transporte, responsabilidade técnica e demais insumos necessarios a completa execugdo do
objeto.
2.4. A estimativa do valor da contratacdo foi elaborada com base em planilha or¢amentaria
detalhada, estruturada a partir de composi¢des de custos extraidas da tabela SINAPI - Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgio Civil, com referéncia de fevereiro de 2025
(02/2025). Os precos constantes da referida tabela foram utilizados como parametro oficial de
mercado para todos os insumos, servigos e etapas construtivas abrangidas na execu¢do da obra.
2.5. 0 valor estimado sera utilizado como base para a analise de conformidade das propostas
apresentadas pelas licitantes, bem como para o controle e planejamento orgamentario da

Administracdo Pblica Municipal. A contratagio sera formalizada sob o regime de empreitada por



MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA
LEI N° 2912/2025

Data 08/07/2025

Altera dispositivo da Lei n° 2874/2025, e d4 outras
,Oprovidéncias.

A CAMARA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA,
ESTADO DO PARANA APROVQU, E EU, GERSO FRANCISCO
GUSSO, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEL
Art. 1° Fica alterado o Paragrafo unico do art, 1° da Lei n° 2874/2025,
passando a vigorar com a seguinte redagio:

B2 ¥ o A U
Paragrafo tinico. O valor.mbximes ~ gasto pelo Municipio nfio
poderd ultrapassar a,RﬁETOO0,00 (setgeentos e cinco mil reais).”

Art. 2° O inciso IK*@n‘g 2905 Lei n 2874/2025, passa constar
com a seguinte redagio:

II - 4* Febarras:

Evento Datas Valor R$
Show com Edy e Brito ¢ Loubert. 05 e 06/09/2025 320.000,00
Feira e estrulura para os Shows c a Feira. 05 ¢ 06/09/2025 190.000,00

Art, 3° Ratificam-se as demais disposi¢Ses da Lei 2874/2025.
Art. 4° Esta Lei entrard em vigor na data de sua publicagdo, revogadas
as disposi¢Ses em contrério.

Gabinete do Prefeito Municipal de Trés Barras doﬂa,ﬁ@’g? ’
de 2025. -

GERSO FRANCISCO GUSSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Karine Fernanda Skorupa
Codigo Identificador:992DA0D0O

Matéria publicada no Diario Oficial dos Municipios do Parana
no dia 09/07/2025. Edigdo 3315

A verificagdo de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o cédigo identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/
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prego global, sendo vedado qualquer aditivo que extrapole os limites legais sem justificativa

técnica e previsio orcamentaria.

3. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO - ARTIGO 6°, INCISO XXIII, ALINEA “B”
3.1. A contratagdo de empresa especializada para a execuc¢do de conjunto habitacional com 25
unidades no Loteamento P6r do Sol II fundamenta-se na necessidade concreta de enfrentamento
ao déficit habitacional urbano no Municipio de Trés Barras do Parana. O Municipio, assim como
diversos entes da federagio, enfrenta grande demanda por politicas publicas de habitacio,
especialmente voltadas & populacio de baixa renda, que muitas vezes ndo possui condi¢bes de
acesso a moradias dignas em &reas regularizadas e dotadas de infraestrutura minima.
3.2. A opgéo pela execugdo de unidades habitacionais unifamiliares compactas atende a critérios
de eficiéncia, racionalidade de custos, funcionalidade e acessibilidade. A concepgdo do projeto
levou em conta estudos de viabilidade técnica, urbanistica e orcamentdria, de forma a
compatibilizar o uso racional do espaco urbano com a sustentabilidade financeira do
empreendimento. O Loteamento Pér do Sol II foi escolhido por possuir terrenos disponiveis, ja
destinados a expansio habitacional do Municipio e inseridos no perimetro urbano legalmente
instituido.
3.3. A contratagdo é necessaria para viabilizar a execucdo do projeto habitacional aprovado e
acompanhado por 6rgdos de controle e planejamento habitacional. A iniciativa estd em
consonancia com o Plano Plurianual (PPA), com a Lei de Diretrizes Or¢amentdrias (LDO) e com a
Lei Orcamentaria Anual (LOA) do exercicio vigente, sendo o objeto compativel com os programas
e agbes previstas na politica publica municipal de desenvolvimento urbano e habitacio de
interesse social.
3.4. Importante ressaltar que 0s projetos, memoriais, planilhas e cronogramas foram
integralmente elaborados por equipe técnica habilitada, com emissio de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART), o que garante a regularidade formal dos documentos que
embasam o presente processo. Foram observados os requisitos legais e administrativos exigidos
pela Lein®14.133/2021, notadamente no que se refere a realizagio de Estudo Técnico Preliminar
completo, identificacfio de contrataces interdependentes e levantamento orcamentério com base
na tabela SINAPI, referéncia 02/2025.
3.5. A contratacdo de empresa executora especializada, por meio de licitacio, é a tinica alternativa
viavel para a concretizagio do empreendimento, dado o porte, a complexidade e a natureza
técnica da obra. A Administracio ndo disp&e de corpo técnico, estrutura operacional nem recursos

humanos suficientes para a execugio direta do objeto. Assim, a deflagracio do processo licitatério
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€ medida necessdria, legitima e fundamentada no interesse publico, visando garantir moradia

digna a populagio, conforme preconizado pela Constituiciio Federal e pelas diretrizes do Sistema

Nacional de Habitag3o.

4. LOCAIS DE EXECUCAO DA OBRA
4.1. A obra objeto da presente contratacio sera executada no Loteamento Por do Sol 11, situado
na zona urbana do Municipio de Trés Barras do Parana. O referido loteamento é de propriedade
do ente municipal, j4 devidamente incorporado ao patriménio publico, e destinado
especificamente a implantacio de projetos habitacionais de interesse social, conforme registrado
em documentos piiblicos e plano diretor vigente.
4.2. O local apresenta caracteristicas topograficas compativeis com o tipo de empreendimento
proposto, dispondo de acesso consolidado por vias piblicas municipais, o que facilita a
mobilizacdo de equipes, maquinas e insumos durante a execucdo da obra. O terreno encontra-se
desmembrado em lotes individualizados, regularizados perante o cartério de registro de iméveis,
0 que permite a edificagdo imediata das unidades previstas no projeto aprovado.
4.3. Além da localizagdo estratégica em relacdo ao nticleo urbano, o Loteamento Pér do Sol 11 esta
inserido em drea com potencial de integracio 2 malha urbana existente, com facilidade de acesso
a escolas, unidades basicas de satide, equipamentos de lazer, comércio e transporte puiblico. Tal
localizagdo foi definida com base em critérios de funcionalidade, inclusdo urbana e
disponibilidade de infraestrutura municipal, fatores que contribuem para a viabilidade técnica e
social do empreendimento.
4.4. A execugdo da obra no local previsto contara com contratacdes interdependentes voltadas 3
implementacdo de infraestrutura basica externa, tais como abertura e pavimenta¢do de vias
publicas, implantagdo de redes de 4gua e esgoto, rede elétrica, iluminagdo publica e posterior
processo de georreferenciamento e regularizacio fundidria das unidades habitacionais. Essas
acbes complementares serdo conduzidas paralelamente por meio de procedimentos licitatérios
proprios, respeitando a interdependéncia técnica dos servigos.
4.5. Importante destacar que a delimitacio e demarcacdo fisica do local de execugio j4 foram
formalizadas, com planta de localizagio aprovada e memorial descritivo técnico anexado ao
presente processo. A Administragdo Municipal disponibilizara o acesso irrestrito 3 4rea destinada
a contratada, mediante assinatura do termo de cessio de uso do espaco, ficando sob a
responsabilidade da empresa contratada a protegio do canteiro de obras, a guarda de materiais e
equipamentos, bem como a adocdo de todas as medidas de seguranga previstas nas normas

reguladoras do setor da construgio civil.
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5.PRAZO DE VALIDADE DO CONTRATO- ARTIGO 6°, XXIII, ALINEA “A”

5.1. O contrato a ser celebrado em decorréncia da presente licitagdo terd PRAZO DE VIGENCIA
DE 28 (VINTE E OITO) MESES, contados a partir da data de sua assinatura, abrangendo todo o
periodo necessario a execu¢do integral da obra, a formalizagdo do recebimento definitivo e 2
ado¢do de eventuais medidas administrativas finais por parte da Administracio Publica
Municipal. Trata-se de medida técnica e legalmente viavel, respaldada no értigo 105 da Lei n®
14.133/2021, que autoriza expressamente a celebragio de contratos com vigéncia superior ao
exercicio financeiro, desde que vinculados a metas do Plano Plurianual (PPA) e acompanhados de
cronograma fisico-financeiro compativel.

5.2. 0 PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA SERA DE 26 (VINTE E SEIS) MESES, conforme
estabelecido no cronograma fisico-financeiro elaborado e aprovado pelos setores técnicos
competentes. Esse prazo foi definido com base na complexidade da obra, nos métodos

construtivos adotados, na capacidade estimada de produgdo mensal, nas etapas de fundagao,
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alvenaria, cobertura, acabamentos, instalagées e servigos complementares, bem como na projecio
de alocagdo progressiva de recursos puablicos ao longo do periodo. O cronograma foi estruturado
de forma a distribuir as atividades de maneira técnica, realista e compativel com as boas praticas
da engenharia civil.

5.3. A diferenca de 2 (dois) meses entre o prazo de vigéncia contratual e o prazo de execucdo da
obra destina-se a garantir margem temporal suficiente para a formalizagio do recebimento
definitivo da obra, processamento administrativo de eventuais medi¢des pendentes, andlise de
conformidade final, lavratura dos termos de recebimento provisério e definitivo e conclusio das
obriga¢cbes acessérias da contratada, como entrega de manuais, garantias técnicas e
documentagdo “as built”. Esse intervalo também cobre eventuais ajustes administrativos ou
prorrogagdes justificadas, desde que devidamente fundamentadas e autorizadas.

5.4. Importante destacar que o prazo de execugdo ora fixado nio poderd ser ampliado
arbitrariamente pela contratada. Qualquer prorrogacdo do prazo de execucgio dependerd de
pedido formal e justificado, com parecer técnico da fiscalizagio municipal, desde que observadas
as hipéteses previstas nos incisos do artigo 107 da Lei N° 14.133/2021. Em contrapartida, o
descumprimento injustificado do cronograma pactuado podera ensejar a aplicacdo das
penalidades legais previstas na mesma norma, inclusive a rescisio contratual por
inadimplemento.

5.5. Por fim, reforga-se que o prazo de vigéncia de 28 meses garante seguranga juridica 2
Administracdo e a contratada, permitindo que todas as fases do processo - planejamento,
execucdo, fiscalizagdo, encerramento e recebimento, ocorram dentro de parametros controlaveis,
assegurando a economicidade, a eficiéncia e a regularidade do investimento ptiblico realizado na

execuc¢do do conjunto habitacional.

6. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO TODO - ARTIGO 6°, XXIII, ALINEA “C”

6.1. A solugdo proposta consiste na contratagdo de empresa especializada para a execucdo integral
de um conjunto habitacional composto por 25 unidades habitacionais unifamiliares térreas,
destinadas a populacdo de baixa renda do Municipio de Trés Barras do Parani, com &rea
construida de aproximadamente 53,86 m? por unidade, implantadas em 4rea ptblica localizada
no Loteamento Por do Sol II. As unidades serdo edificadas conforme os projetos arquitetonicos,
estruturais, elétricos, hidrossanitirios e complementares aprovados pela Administragdo e
incluidos no presente processo licitatério.

6.2. A solucdo habitacional apresenta padrio construtivo uniforme, voltado a racionalizacio de

custos e a otimizagdo dos recursos piblicos, garantindo, ao mesmo tempo, qualidade técnica,
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durabilidade e conforto minimo i populagdo beneficiada. As residéncias contardo com dois
dormitérios, sala, cozinha, banheiro e drea de servigo externa, obedecendo aos critérios de
funcionalidade, salubridade, seguranca e acessibilidade. O modelo segue orientacdes técnicas de
projetos sociais consagrados e estd compativel com os parimetros urbanisticos vigentes no
Municipio.

6.3. O projeto contempla também a implantagdo de sistema de drenagem, ligacdes prediais de
dgua e esgoto até o limite frontal de cada lote, estrutura de fundagfio adequada a geotecnia local,
instalagOes elétricas e hidrossanitarias conforme normas da ABNT, e acabamento interno e
externo com materiais de boa qualidade. A execugdo sera realizada em regime de empreitada por
pre¢o global, sendo de responsabilidade da contratada o fornecimento de toda a mio de obra,

by

materiais, ferramentas, equipamentos e demais insumos necessérios a perfeita execucio do
objeto.

6.4. A solugdo foi concebida de forma integrada a malha urbana existente, permitindo futura
conexdo com a infraestrutura de redes ptblicas de abastecimento, coleta e energia. As unidades
serdo construidas em lotes regularizados, pertencentes ao Municipio, com topografia compativel
a implantacdo das edifica¢des e acesso consolidado por via publica. Os projetos foram elaborados
com a devida Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) e estiio acompanhados dos respectivos
memoriais descritivos, planilhas or¢amentérias e cronograma fisico-financeiro.

6.5. Adicionalmente, estd prevista a realizagdo de contratagdes interdependentes para
complementacdo da infraestrutura urbana local, abrangendo a execucio de vias piiblicas, rede de
distribuicdo de 4gua, rede coletora de esgoto, rede elétrica, ilumina¢io publica e posterior
georreferenciamento da drea destinada as moradias. Tais contratacdes serdo conduzidas por meio
de processos licitatérios préprios, mas estdo intimamente ligadas & plena funcionalidade e
habitabilidade das unidades habitacionais ora licitadas, compondo, portanto, a solugdo como um

todo do projeto habitacional.

7. REQUISITOS DE CONTRATACAO - ARTIGO 6°, XXIII, ALINEA “D”
7.1. A execugdo do objeto contratual, consistente na construgdo de 25 unidades habitacionais no
Loteamento Por do Sol I, exige da empresa contratada o cumprimento de requisitos técnicos
rigorosos, necessarios a perfeita execucdo da obra conforme os projetos e memoriais técnicos
fornecidos pela Administracdo. Esses requisitos dizem respeito a capacidade operacional, a
observancia de normas técnicas nacionais e a adogdo de procedimentos construtivos compativeis

com a legislacdo vigente e com as boas praticas da engenharia civil.
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7.2. 0 primeiro requisito técnico fundamental é o cumprimento integral do projeto executivo, que
serd fornecido pela Administragdo Piblica Municipal no inicio da execucdo contratual. A
contratada devera obedecer fielmente aos elementos constantes dos projetos arquitetdnicos,
estruturais, elétricos, hidrossanitirios e complementares, sem quaisquer alteragdes, salvo se
previamente solicitadas e aprovadas pela fiscalizagio técnica do Municipio. A utilizagdo de
materiais, componentes e sistemas construtivos diversos dos especificados sera vedada, exceto
mediante autorizagdo formal, justificada tecnicamente.

7.3. Outro requisito essencial é a obrigatoriedade da execuc¢io com observancia integral das
normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, especialmente aquelas aplicaveis a
construgdo civil, como as normas sobre fundagdes, estruturas de concreto, instalacdes prediais,
acessibilidade, desempenho térmico e acustico, seguranca do trabalho e conforto ambiental. A
contratada deverd seguir todas as especificacdes indicadas no memorial descritivo da obra,
incluindo dimensdes, espessuras, materiais e acabamentos, sendo vedada qualquer improvisacio
ou substituicdo sem aprovacio prévia.

7.4. A contratada serd também responsavel por manter equipe técnica no local da obra durante
todo o perfodo de execugdo, composta por profissionais legalmente habilitados e com atribuicdes
compativeis com a complexidade do empreendimento. Além disso, devera apresentar Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, cronograma detalhado de execucdo atualizado
periodicamente, plano de seguranga e satide do trabalho e plano de protecdo do entorno da obra,
tudo em conformidade com a legislagéo aplicavel e as determinaces da fiscalizacdo.

7.5. Outro requisito técnico indispenséavel é a responsabilidade da contratada pela instalagéo,
manutenc¢do e posterior desmobilizagdo do canteiro de obras, com fornecimento de toda a
infraestrutura necessdria ao correto andamento dos trabalhos. Isso inclui sanitarios, 4reas
cobertas para estoque de materiais, local adequado para preparo de argamassas e concreto,
espago de vivéncia para trabalhadores e sistema de protegdio contra poeira e residuos. A
contratada também devera manter rigorosa organizacio e limpeza do local da obra durante toda
a execucdo.

7.6. Por fim, a contratada devera adotar sistema de controle tecnolégico dos materiais e servios
executados, com ensaios laboratoriais sempre que exigidos pela fiscalizaggo. Serio exigidos, por
exemplo, relatérios de controle de resisténcia do concreto, testes de estanqueidade nas
instala¢des hidrossanitarias, verificagdo de conformidade nas ligacSes elétricas, nivelamento e
prumo das alvenarias, verificagdo de vedégéo das esquadrias e certificacio dos materiais
utilizados. Esses controles deverdo ser apresentados sempre que solicitados, de forma clara e

documentada, sendo condigdo para aceitagio e medi¢do dos servicos.
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8. QUALIFICACAO TECNICA
8.1. A qualificacdo técnica das licitantes sera avaliada por meio da comprovacdo da capacidade
técnica operacional e da capacidade técnica profissional, conforme os critérios fixados para
garantir que a empresa esteja apta a executar, com qualidade e seguranca, a obra de construgio
do conjunto habitacional de 25 unidades. Considerando a relevancia social e o valor global do
empreendimento, impde-se a exigéncia de documentacio robusta que assegure a experiéncia
prévia e a competéncia técnica da empresa licitante e de sua equipe responsavel.
Certiddo de Registro de Pessoa Juridica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), devidamente vélida
na jurisdi¢do da sede da empresa. No caso de empresa registrada fora do Estado do Parani, seré
obrigatéria a apresentacido do visto do CREA-PR, a ser providenciado antes da assinatura do
contrato, caso a empresa seja vencedora da licitagdo.
8.3. A empresa devera apresentar pelo menos um atestado de capacidade técnica, emitido por
pessoa juridica de direito ptiblico ou privado, que comprove j4 ter executado obra similar em
natureza e complexidade ao objeto licitado, CONSISTINDO ESPECIFICAMENTE NA EXECUCAO
DE, NO MINIMO, 12 UNIDADES HABITACIONALIS. O edital admitird o somatorio de atestados
para fins de comprovagio, desde que todos descrevam objeto compativel com o ora licitado.
8.4. Todos os atestados de capacidade técnica deverdo estar acompanhados da respectiva
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT), emitidos pelo CREA ou CAU, comprovando que as obras executadas foram
acompanhadas por profissional habilitado, em conformidade com a legislagio que rege o exercicio
da engenharia e arquitetura. A auséncia da ART ou do RRT ensejard a desconsideragio do atestado
para fins de habilitac¢3o.
8.5. A comprovagdo da capacidade técnica profissional serd feita mediante apresentacao de
declaracdo de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico da empresa pela
execu¢do da obra até o recebimento definitivo. Esse profissional devera comprovar sua
participagdo efetiva em, pelo menos, uma obra de complexidade equivalente ou superior a do
objeto desta licitagdo, por meio de Certificado de Acervo Técnico Profissional (CAT), emitido pelo
CREA ou CAU, conforme o caso.
8.6. O responsavel técnico indicado devera pertencer ao quadro da empresa, o que podera
ser comprovado por meio de documentagio idénea, como Carteira de Trabalho, Certidio do

CREA ou CAU, Contrato Social com clausula de vinculagio, contrato de trabalho registrado junto
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ao 6rgdo competente ou contrato de prestacdo de servicos técnicos. A apresentacao de documento
comprobatdrio é condigdo para aceitacdo da indicagdo do profissional.

8.7. As exigéncias aqui delineadas estio amparadas nos principios da isonomia, da selecfio da
proposta mais vantajosa e da seguranca da execu¢do contratual, conforme diretrizes da Lei n®
14.133 de 2021. O rigor técnico na avaliacdo da qualificacio visa evitar a contratagdo de empresas
inaptas, reduzindo riscos de paralisacdo, execucdo insatisfatéria ou comprometimento da
finalidade ptiblica da obra. Assim, a comprovagio da experiéncia e da capacitagdo técnica da
empresa e de sua equipe constitui etapa indispensavel a sele¢io da proposta que melhor atenda
ao interesse publico.

8.9. Ainda no 4mbito da qualificagdo técnico econdmica, sera exigido que as licitantes comprovem
possuir patrimdnio liquido n3o inferior a dez por cento do valor estimado da contratagdo, o qual,
conforme estabelecido neste Termo de Referéncia, corresponde a R$ 3.957.444,83. Para tanto,
deverdo apresentar balango patrimonial referente ao tltimo exercicio social, devidamente
registrado na Junta Comercial ou no Cartério competente, assinado por contador legalmente
habilitado e pelo representante legal da empresa, contendo os termos de abertura € encerramento
do Livro Didrio. A exigéncia tem por finalidade garantir que a empresa licitante disponha de
estrutura financeira minima para suportar os encargos decorrentes da execugio da obra,
assegurando solidez e continuidade na prestacdo dos servicos, bem como minimizando os riscos

de inadimplemento contratual em raz3o de fragilidade econdmica.

9. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO - ARTIGO 6°, XXIII, ALINEA “E”

| 9.1. A execugdo do objeto ocorrers sob o regime de empreitada por prego global, conforme
previsto nos projetos, memoriais, planilhas orcamentdrias e cronograma fisico financeiro que
integram este processo licitatério. 0 modelo adotado estabelece a responsabilidade da contratada
pela execucdo completa e continua do objeto, abrangendo todos os servicos necessdrios a
construcdo das 25 unidades habitacionais, desde a implantacdo até o acabamento final, sem
prejuizo das exigéncias legais de seguranca, qualidade e prazos. A op¢do pelo regime de preco
global assegura previsibilidade or¢amentaria e facilita o controle da execucdo por parte da
Administra¢do, sendo adequado 2 natureza unitéria do empreendimento.
9.2. A contratada devera observar fielmente os projetos arquitetdnicos, estruturais, elétricos,
hidriulicos e demais documentos técnicos fornecidos pela Administracio, os quais compdem o
escopo vinculante da contratagdo. N3o serd admitida qualquer alteragdo no projeto basico ou
executivo sem anuéncia expressa do setor técnico da Administrag3o, sendo vedada a substituicio

de materiais, sistemas construtivos ou metodologias que comprometam o padrdo de qualidade
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previsto. A empresa contratada também devera manter responsavel técnico habilitado em tempo
integral durante todo o periodo de execugdo da obra, o qual respondera formalmente pelas
atividades desenvolvidas, nos termos da legislagdo profissional.

9.3. O cronograma fisico financeiro da obra, previamente definido com base nas composicdes de
custos e etapas construtivas, estabelece o prazo de execuc¢fio de 26 meses, contados a partir da
emissdo da ordem de servico. O modelo de execugdo deveri respeitar a sequéncia légica da
construcdo, com etapas de movimentacdo de terra, fundagdes, estrutura, alvenaria, coberturas,
instalagdes, acabamentos e urbanizagio. As medi¢Ges serdo efetuadas com base nas etapas
concluidas e aprovadas, e os pagamentos ocorrerdo mediante atesto técnico, conforme detalhado
em topico préprio deste Termo de Referéncia.

9.4. Durante toda a execugdo, a contratada serd responsavel por garantir a integridade do canteiro
de obras, por meio de cercamento, controle de acesso, seguranca, limpeza e gestdo adequada de
residuos solidos, em conformidade com as normas ambientais e de seguranga do trabalho. O
fornecimento de materiais, mido de obra, equipamentos e servigos acessérios serd de
responsabilidade exclusiva da contratada, inclusive com o gerenciamento logistico da obra, sem
onus adicionais a Administrago.

9.5. Por fim, 0 modelo de execugio prevé a obrigacdo da contratada de prestar assisténcia técnica
por perfodo minimo de cinco anos, nos termos do Cédigo Civil, para eventuais vicios ocultos que
comprometam a solidez ou a funcionalidade da construgdo. Além disso, a contratada devera
fornecer a Administragdo, ao final da obra, o conjunto completo de documentos as built, manuais

A

de manuten¢do, ARTs, garantias e demais elementos indispensaveis a regularizacdo do

empreendimento junto aos 6érgdos competentes e a plena fruicio do imével pelos futuros

beneficiarios.

10. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO - ARTIGO 6°, § XXI1I, ALINEA “G”

10.1. A sistemdtica de medi¢do e pagamento adotada neste procedimento contratual observara
rigorosamente o cronograma fisico financeiro que integra a documentacio técnica do processo, o
qual estabelece os marcos de execugdo das etapas construtivas e seus respectivos valores
proporcionalizados. Cada medi¢io corresponderd a uma etapa efetivamente concluida, verificada
e aprovada pelo setor de engenharia da Administragdo Pdblica Municipal, ndo sendo admitido o
pagamento de parcelas antecipadas, adiantamentos ou remuneracées com base em estimativas ou
proje¢des de execugdo.

10.2. Aliberagdo de cada pagamento estara condicionada a aferig#o fisica dos servigos executados,

por meio de relatdrio técnico elaborado pelo engenheiro fiscal designado, o qual deverd atestar a
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conformidade dos servigos com os projetos, memoriais e especificagbes técnicas. Além disso, os
servicos executados deverdo ser formalmente aprovados pela entidade concedente dos recursos,
conforme determinages expressas no instrumento de repasse firmado, sendo vedado ao
Municipio efetuar qualquer pagamento sem o aval dessa instincia de controle externo, sob pena
de responsabilidade funcional e devolugio de valores.

10.3. O processamento da medicdo sera feito mediante solicitagdo formal da contratada,
acompanhada dos boletins de medig3o, planilhas e registros fotograficos, a serem analisados pelo
fiscal desigriado. A Administragdo terd o prazo de até 10 (dez) dias tteis para proceder a
verificagdo e emissdo do atesto técnico, prorrogavel justificadamente, nos casos em que forem
identificadas inconsisténcias ou pendéncias que demandem ajustes ou esclarecimentos técnicos.
A auséncia de aprovagdo pela fiscalizacio suspendera o prazo de pagamento, até a devida
regularizagdo da etapa medida.

10.4. A contratada deverd manter atualizados todos os registros de execugdo, como diarios de
obra, listas de verificagdo de qualidade e documentos de controle técnico exigidos pela legislagio
vigente e pelas normas de boas praticas da engenharia civil. Esses registros poderao ser auditados
a qualquer tempo, tanto pela Administragio quanto pela entidade concedente ou 6rgios de
controle, sendo a contratada responsével pela completa rastreabilidade dos servigos executados e
materiais aplicados.

'10.5. O pagamento das parcelas serd efetuado por meio de transferéncia bancdria, em conta
vinculada especifica do contrato, no prazo de até 10 (dez) dias tteis apés a aprovacio definitiva

da medicdo e autorizagio expressa do setor financeiro.

11. CRITERIO DE JULGAMENTO E SELECAO DO FORNECEDOR - ARTIGO 6°, INCISO XXIII, ALINEA
“pp”
11.1. O processo licitatério ocorrerd na modalidade CONCORRENCIA, forma ELETRONICA, tipo
avaliagio EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

12.DOS PRECOS E ESTIMATIVAS DE CONTRATACAO - ARTIGO 6°, XXI1I, ALINEA “1”
12.1. A estimativa do valor da contratacio foi definida com base em metodologia técnica rigorosa,
considerando-se as particularidades da obra, os insumos exigidos em conformidade com os
projetos aprovados e os pardmetros de mercado estabelecidos por fontes oficiais. Para tanto, foi
adotada como referéncia a tabela de composi¢cdes de custos unitarios da construcdo civil
disponibilizada pelo SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e {ndices da Construgdo

Civil, mantido pelo IBGE em parceria com a Caixa Econdmica Federal, com data base de fevereiro
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de 2025 (02-2025), observando-se os precos regionalizados para o Estado do Parana. Essa fonte
publica e oficial é amplamente reconhecida como parametro de controle e planejamento
or¢amentario em obras publicas.

12.2. O levantamento orcamentario contemplou a analise detalhada de todas as etapas
construtivas e respectivos insumos envolvidos, conforme planilha orcamentdria integrante deste
processo, considerando desde a mobilizacio do canteiro de obras, passando por fundagées,
estrutura, alvenaria, cobertura, instalagées elétricas e hidrossanitarias, revestimentos, esquadrias,
pintura, urbanizaciio e demais Servigos acessérios previstos em projeto. As composi¢des foram
adotadas integralmente com base no SINAP], ajustando-se as quantidades previstas nos
memoriais descritivos, projetos e cronograma fisico financeiro, garantindo coeréncia e
consisténcia técnica entre todas as pecas que integram o termo de referéncia.

12.3. 0 orgamento total estimado para a execugdo do objeto é de R$ 3.957.444,83 (trés milhoes,
novecentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e trés
centavos), valor que representa o somatério de todos os servicos necessarios a construcio das 25
unidades habitacionais, com padrio técnico e arquitetbnico definido. Trata-se de estimativa
compativel com o porte do empreendimento, baseada em valores médios praticados no mercado
de obras ptiblicas do Estado, ajustados conforme Indices oficiais, e que serve como teto para a
futura licitagdo, ndo podendo ser ultrapassado pelas propostas das licitantes, salvo em hipéteses
expressas na legislagdo de regéncia.

12.4. Importante destacar que, por se tratar de obra de interesse social, voltada & habitacfio de
familias em situag¢do de vulnerabilidade, a estimativa orcamentaria foi elaborada com estrita
observancia aos principios da economicidade, da eficiéncia e do interesse publico. Todos os itens
da planilha foram detalhados, medidos e valorados tecnicamente, conforme documentos anexos,
possibilitando que a disputa entre os licitantes ocorra sobre bases isonémicas e transparentes,
garantindo competitividade e seguranca juridica ao certame.,

12.5. A estimativa de precos foi objeto de andlise prévia por equipe técnica habilitada da
Administracdo, e serd submetida, se necessario, a validagdo dos érgios de controle ou da entidade
concedente dos recursos, conforme exigéncia normativa do repasse. Em caso de eventuais
atualizaces nos valores de referéncia durante a tramitacdo do processo, cabera 3 Administragio
revisar a estimativa or¢amentaria com base na data base atualizada da tabela SINAPI, assegurando
aderéncia a realidade de mercado no momento da contratacdo. Eventual defasagem serd objeto de

termo de retificagdo antes do lancamento do edital.

13. DOTACAO ORCAMENTARIA - ARTIGO 6°, XXIII, ALINEA “J”
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13.1. Os pagamentos decorrentes do objeto deste termo correrdo 3 conta dos recursos das

seguintes dota¢es orcamentarias:

a) 06.01.08.244.0009.1.007.000.4.4.90.51.00

14. PRAZO DE EXECUCAO
14.1. O PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA ORA CONTRATADA SERA DE 26 (VINTE E SEIS)
MESES, contados a partir da data de emissdo da ordem de servi¢o, conforme estabelecido no
cronograma fisico financeiro que integra o presente Termo de Referéncia. Esse prazo foi definido
com base em andlise técnica detalhada das etapas construtivas previstas, considerando a
complexidade da obra, os servigos complementares, o dimensionamento da mdo de obra
envolvida, a logfstica de fornecimento de materiais e os perfodos de execucdo de cada item
orcamentario.
14.2. O cronograma fisico financeiro foi elaborado por equipe técnica da Administracio Publica,
considerando parametros médios de produtividade na construcdo civil e as boas praticas de
gestdo de obras piiblicas. Cada etapa do cronograma esté vinculada a atividades especificas, com
prazos razodaveis e proporcionais a sua complexidade, abrangendo desde a implantagio do
canteiro de obras até a finalizagdo das unidades habitacionais e servigos de urbanizacio. Essa
definicdo permite o adequado acompanhamento da execugdo, o controle das medicdes e a
liberagdo progressiva de recursos conforme o desempenho da contratada.
14.3. O prazo de 26 meses é compativel com a extensio fisica do empreendimento e com a
exigéncia de entrega de 25 unidades habitacionais completas e habitdveis, conforme os padrdes
técnicos estabelecidos nos projetos de arquitetura, engenharia e memorial descritivo. A duracio
prevista permite a execugdo sequencial, segura e eficiente das fundagbes, estrutura, instalagdes,
acabamentos e demais servigos de apoio, assegurando a qualidade final do empreendimento e a
plena regularidade da execugio contratual.
14.4. Durante a vigéncia da execugfio contratual, a contratada devera manter em dia todas as
obrigacbes legais, técnicas e operacionais assumidas, inclusive em relagdo a manutencio de
profissionais qualificados, cronograma de fornecimento, cumprimento de normas técnicas e
ambientais, e garantia da seguranca no canteiro de obras. A eventual prorroga¢ao do prazo de
execucdo podera ser admitida, desde que motivada, devidamente instruida e autorizada pela
Administragdo Publica, nos termos da Lei n® 14.133 /2021.
14.5. Por fim, cabe destacar que o prazo de execucio nio se confunde com o prazo de vigéncia
contratual, que sera de 28 (vinte e oito) meses, abrangendo o periodo necessario para mobilizacdo

inicial, emissdo da ordem de servigo, execugdo propriamente dita, conclusio de todos os Servigos,
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recebimento definitivo da obra, e eventuais ajustes pos-conclusdo. Tal distincio ¢ fundamental

para o controle do contrato e a delimita¢do das obrigacdes de ambas as partes.

15. PENALIDADES
15.1. O licitante ou o contratado seri responsabilizado administrativamente pelas seguintes
_Infragdes:

15.1.1. Dar causa a inexecugio parcial do contrato;

15.1.2. Dar causa a inexecuc¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administragio,

ao funcionamento dos servigos ptblicos ou ao interesse coletivo;

15.1.3. Dar causa a inexecugfo total do contrato; .

15.1.4. Deixar de entregar a documentagio exigida para o certame;

15.1.5. Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente

justificado;

15.1.6. Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagio sem motivo

justificado;

15.1.7. Apresentar declaragio ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar

declaragdo falsa durante a licitacio ou a execucdo do contrato;

15.1.8. Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execuc¢do do contrato;

15.1.9. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

15.1.10. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n® 12.846, de 12 de agosto de 2013
15.1.10.1. A Lei 12.846/2013 é a Lei Anticorrupgdo. O seu art. 52 enumera os atos
lesivos a administracio publica, nacional ou estrangeira, praticados por pessoas
juridicas, que atentem contra o patriménio publico nacional ou estrangeiro, contra
principios da administragio piblica ou contra os compromissos internacionais
assumidos pelo Brasil.

15.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nesta Lei as
seguintes sanc¢oes:
a) Adverténcia, sendo aplicado exclusivamente pela infragdo administrativa de
inexecugdo parcial do contrato, quando nio se justificar imposi¢do de penalidade mais
grave;
b) Multa, no valor de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total do Contrato, por dia
de atraso e/ou por descumprimento de obrigacdes fixadas neste Edital e em seus

Anexos, limitados a 30% (trinta por cento) do valor contratual, sendo que a multa tem
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de ser recolhida pelo fornecedor no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados da
comunicagdo pelo Municipio de Trés Barras do Parana;
¢) Impedimento de licitar e contratar, sendo aplicada ao responsavel pelas infracdes
administrativas previstas nos incisos I, I11, IV, V, VI e VII do caput do Artigo 155 da Lei
N° 14.133/2021, quando nio se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica
direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a san¢3o, pelo prazo méaximo de
3 (trés) anos;
d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, sendo aplicada ao
responsavel pelas infrages administrativas previstas nos incisos VIILIX, X, XI e XII do
caputdo Artigo 155 da Lei N° 14.133/2021, bem como pelas infra¢des administrativas
previstas nos incisos II, II1, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a
imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo referida no § 42 deste artigo, e
impedira o responsével de licitar ou contratar no 4mbito da Administragdo Publica
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e
maximo de 6 (seis) anos.
d1) A sangdo estabelecida no item “d” sera precedida de analise juridica, sendo
sua aplicacdo de competéncia exclusiva de Secretério Municipal designado.
15.2.1. As sangdes previstas nos itens anteriores poderdo ser aplicadas cumulativamente,
conforme dispde o Artigo 156, § 7° da Lei N° 14.133/2021.
15.2.2, Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administragio ao contratado, além da perda desse
valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou ser cobrada judicialmente,
15.2.3. As aplicages de quaisquer das sangdes previstas ndo excluem, em hipétese alguma,
a obrigacédo de reparagio integral do dano causado 3 Administragio Piblica.
15.2.4. Na aplicagdo das san¢des serdo considerados:
a) Anatureza e a gravidade da infragiio cometida;
b) As peculiaridades do caso concreto;
¢) As circunstincias agravantes ou atenuantes;
d) Os danos que dela provierem para a Administragio Publica;
e) A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgidos de controle.
15.2.5. Na aplicagdo da san¢do de multa, serd facultada a defesa do interessado no prazo de

15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimag3o.

124
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15.2.6. A aplicagdo das sancbes de impedimento de licitar e contratar e, declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, requerera a instauragio de processo de
responsabilizacio, a ser conduzido por comissio composta de 2 (dois) ou mais servidores
estaveis, que avaliara fatos e circunstincias conhecidos e intimara o licitante ou o contratado
para, no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de intimagao, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

15.2.6.1. Na hipdtese de deferimento de pedido de produg¢do de novas provas ou de

juntada de provas julgadas indispensaveis pela comissio, o licitante ou o contratado

poderd apresentar alegagdes finais no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data

da intimagio.

15.2.6.2. Serdo indeferidas pela comissio, mediante decisio fundamentada, provas

ilicitas, impertinentes, desnecessdrias, protelatorias ou intempestivas.

16. DA FRAUDE E DA CORRUPCAO
16.1. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratagdo, o mais alto padrdo de ética durante
todo o processo de licitagdo, de contratacio e de execug¢do do objeto contratual.
I'- Para os propésitos deste item, definem-se as seguintes praticas:

a) “Pratica corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a aciio de servidor publico no processo de
licitagdo ou na execugiio de contrato;

b) “Prética fraudulenta”: a falsificaciio ou omissdo dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitagdo ou de execugido de contrato;

¢) “Prdtica colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes,
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do orgdo licitador, visando
estabelecer precos em niveis artificiais e ndo-competitivos;

d) “Pratica coercitiva”: causar danos ou ameagar causar dano, direta ou indiretamente, as
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participacio em um processo
licitatério ou afetar a execucio do contrato.

e) “Pratica obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspegdes ou
fazer declaragdes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o
objetivo de impedir materialmente a apuracio de alegacOes de pratica prevista nas
clausulas deste Edital; (ii) atos cuja intengio seja impedir materialmente o exercicio do

direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecao.
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(i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspegdes ou fazer declaragdes falsas aos
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir
materialmente a apuragio de alegacdes de pratica prevista nas clausulas deste Edital; (ii)
atos cuja inten¢do seja impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo
financeiro multilateral promover inspegio.
II - Impor sang¢des sobre uma empresa ou pessoa fisica, sob pena de inelegibilidade na forma da
Lei, indefinidamente ou por prazo indeterminado, para a outorga de contratos financiados pela
gestdo municipal se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa ou pessoa
fisica, diretamente ou por meio e um agente, em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas,
coercitivas ou obstrutivas ao participar de licitagdo ou da execugdo de contratos financiados com

publicos.

17. DA FISCALIZACAO E DA GERENCIA - ARTIGO 6°, XXIII, ALINEA “F”
17.1. O gerenciamento das contratacbes decorrentes deste Termo de Referéncia cabera as
Secretarias emitentes de cada ordem de servigo ou emissio de empenho, que determinaré o que
for necessario para regularizar faltas ou defeitos, nos termos do Artigo 117 c/c Artigo 7° da Lei
Federal N° 14.133/2021 e, na sua falta ou impedimento, pelo seu substituto legal.
17.1.1. Fica designado como gestor deste contrato:
a) Sra. MARIA CRISTINA GUSSO, Secretaria Municipal de Assisténcia Social.
17.1.2. Ficam designados como fiscais deste contrato os seguintes servidores:
a) JEAN CARLOS DE LIMA, Engenheiro Civil, CPF N° XXX.693.709-XX, fiscal titular.
b) CAMILA CRISTINA THEISEN, Chefe da Divis3o de Contratos e Convénios, CPF N°
XXX.348.229-XX, fiscal suplente.
17.1.3. O fiscal titular serd responsavel pela fiscalizagdo do fornecimento realizado. Na
auséncia ou impossibilidade de atuacio do fiscal titular descritos no paragrafo anterior, o
fiscal suplente assumira a funco até o retorno do titular.
17.2. Competira ao responséavel pela fiscalizagdo acompanhar a execu¢iio conforme prescritos
neste Contrato, inclusive com observancia a qualidade, e verificando possiveis desacordos com as
especificagdes do edital.
17.3. Fica reservado 2 fiscalizacio, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, omisso ou duvidoso niio previsto no edital e tudo o mais que se relacione com o
fornecimento licitado, desde que nio acarrete dnus para o Municipio ou modificacdo na
contratacio.

17.4. As decisdes que ultrapassarem a competéncia do fiscal do contrato, deverdo ser solicitadas
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formalmente pela CONTRATADA, 4 autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal,
em tempo hébil para a ado¢do de medidas convenientes.

17.5. A CONTRATADA dever4 aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspecio, verificacio
e controle a serem adotados pela fiscalizac3o, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados,
elementos, explicagdes, esclarecimentos, solugbes e comunicagdes de que esta necessitar e que
forem julgados necessarios ao cumprimento do objeto deste Contrato.

17.6. A existéncia e a atuacio da fiscalizagdo em nada restringem a responsabilidade Unica,
integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto da respectiva contratacio, as
implica¢Bes préximas e remotas perante o Municipio ou perante terceiros, do mesmo modo que a
ocorréncia de irregularidade decorrentes da execu¢do contratual ndo implica em
corresponsabilidade do Municipio ou de seus prepostos, devendo, ainda, o fornecedor, sem
prejuizo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato dos prejuizos apurados e

imputados as falhas em suas atividades.

18. MATRIZ DE RISCOS CONTRATUAIS

18.1. A presente matriz tem como objetivo estabelecer a alocagdo de responsabilidades por
eventos supervenientes que possam interferir no regular desenvolvimento da execucio
contratual, nos termos da legislagdo vigente. Essa distribui¢do foi realizada com base em critérios
técnicos, de previsibilidade e de governabilidade de cada parte envolvida, sem considerar
clausulas de reequilibrio econémico financeiro, conforme orientacdo da Administracio Pdblica.
18.2. A matriz atua como ferramenta de gerenciamento contratual, sendo essencial para mitigar
impactos negativos, reduzir conflitos, evitar sobreposicdo de obrigacdes e contribuir para a
seguranca juridica da execugdo do contrato. A previsio de riscos segue as diretrizes do
planejamento prévio da contratacio, considerando as etapas do empreendimento e a

complexidade da obra publica.

. MEDIDAS
PARTE FUNDAMENTACAO
N¢ |EVENTO DE RISCO i , PREVENTIVAS E
RESPONSAVEL TECNICA
CONTRATUAIS

A  emissdo da ordem
Planejamento prévio e
Atraso na emissao da decorre exclusivamente de
1 Administracdo emissdo imediata apds
ordem de servigo procedimento interno da
assinatura do contrato.
Administragio.
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projetos fornecidos

. MEDIDAS

PARTE FUNDAMENTACAO
EVENTO DE RISCO 3 3 PREVENTIVAS E

RESPONSAVEL TECNICA

CONTRATUAIS

Inadequacio ou Os projetos sdo elaborados, Responsabilidade
auséncia de ) revisados e aprovados pela integral pela qualidade e

Administracdo
elementos em Administracdo antes da suficiéncia dos projetos

Falta de liberacio do
da obra ou
de

ocupagc“)es no terreno

local

existéncia

Administragio

contratacio. técnicos.
A posse do imével e sua Garantia de
desobstrucio sdo disponibilidade plena

condi¢des prévias a cargo da area antes da ordem

da Administragio. de inicio.

Atraso na liberagio
de

financeiros da fonte

recursos

financiadora

Administracio

A Administragdo é a tnica Previsdo de cronograma
responsavel por garantir fisico financeiro
de

conforme cronograma.

fluxo pagamentos adequado a realidade

or¢amentaria.

Condi¢des climéticas

Contratada

) . L Planejamento técnico e
Situacio ordinaria e

logistico adequado 2

materiais e insumos

desfavoraveis inerente a construgdo civil. ]

sazonalidade local.
Dificuldades no Gestdo de suprimentos Gestdo de estoques e
fornecimento de Contratada integra 0 escopo pré-contratagio  com

operacional da contratada. fornecedores.

_Aplicagdo das normas

fiscais

Erros  ou  falhas A execugdo fisica €& = o

) técnicas, fiscalizacdo da
técnicas na execucio|Contratada atribuicdio da empresa .

obra e responsabilidade
da obra contratada. .
: por corregdes.

Inadimplemento de
obrigacdes Refere-se a0 cumprimento Monitoramento regular
trabalhistas, Contratada das obrigacdes legais da por parte da fiscalizagio
previdencidrias  ou empresa licitante. e exigéncia de certiddes.
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. MEDIDAS
PARTE FUNDAMENTACAO
N¢ |EVENTO DE RISCO 3 3 PREVENTIVAS E
RESPONSAVEL [TECNICA
CONTRATUAIS
o A contratadaresponde pela
Ocorréncia de Adogido de programa de
) seguranca de seus
9 |acidentes ou sinistros [Contratada seguranga, uso de EPIs e
empregados e do ambiente
no canteiro de obras treinamento da equipe.
de trabalho.
Licenciamento
Embargo As licengas legais devem
ambiental e urbanistico
administrativo ou estar regularizadas
10 | Administracdo devidamente
judicial por auséncia previamente pela

) _ finalizados antes do
de licencas Administraco. .
inicio da obra.

Relagdo adequada com
A gestdo de pessoal é de

Paralisacdo por greve sindicatos e
11 Contratada responsabilidade da

dos trabalhadores escalonamento da mio

empresa contratada.
de obra.

Modificagdes 0 acompanhamento||Monitoramento

legislativas ou legislativo e a atualizagdoljcontinuo pela
12 Administracdo . . B

normativas que do projeto cabem 3||Administracio

afetem a execucio Administracio. contratante.

18.3. A presente matriz define de forma precisa a responsabilidade por eventos que possam
impactar o andamento do contrato, permitindo a Administracdo e a contratada agir com
seguranca e previsibilidade. Sua observéncia é obrigatéria durante toda a vigéncia contratual,
constituindo anexo integrante e indissociavel do Termo de Referéncia e dos demais instrumentos
convocatdrios.

18.4. 0 descumprimento de qualquer obriga¢io associada aos riscos alocados ensejara a aplicacdo
das penalidades previstas no contrato e na legislacdo, sendo vedadas compensacdes indiretas ou

transferéncia de responsabilidade ndo prevista.

Trés Barras do Paran4, 31 de julho de 2025
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MARIA CRISTINA GUSSO

Secretaria Municipal de Assisténcia Social .
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ESTADO DO PARANA

Municipio e Trds Barras do Havamd

CAPITAL DO FEIJAO

Trés Barras do Parand, 31 de julho de 2025.

De: Gabinete do Prefeito Municipal

Para: Departamento de Licitacdes

Considerando retorno dos autos cujo objeto & a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
CONSTRUGCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS COM RECURSOS DO
FUNDO NACIONAL DE HABITAGAO DE INTERESSE SOCIAL (FNHIS) NO MUNICIPIO DE
TRES BARRAS DO PARANA, aprovo o Termo de Referéncia nos moldes do Artigo 28 § 2° do Decreto
Municipal N° 5302/2023.

O presente processo licitatério devera ser regido nos pela Lei N° 14.133/2021.

e

GERSO FRANCISCO GUSSO
Prefeito Municipal

Apds, volte-me conclusos.

585-003 - Trés Barras do Parana - PR

Av. Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 3235-12 485-(
prefeitura@tresbarras.pr.gov.br

CNPJ 78.121.936/0001-68 - f’E’ma .



132

MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA
GOVERNO MUNICIPAL

CA N° XX/Zg?OZS

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR

MODO DE DISPUTA: ABERTO
EXCLUSIVIDADE ME,/EPP: NAO

REGIONALIDADE: NAO

NOS TERMOS DA LEI N° 14.133/2021 E DEMAIS LEGISLACOES APLICAVEIS
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W ESTADO DO PARANA

MINUTA DO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETR‘(A)NICA‘N°F)'{X/2025‘ |
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 72 /2025

TIPO DE AVALIAGAOQ: MENOR PRECO GLOBAL
MODO DE DISPUTA: ABERTO

1. PREAMBULO

1.1. 0 MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA, Pessoa Juridica de Direito Pablico Interno,
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNP]J/MF) sob o n° 78.121.936/0001-68,
torna publico para conhecimento dos interessados que, na forma da Lei Complementar Municipal
003/2023 de 21 de agosto de 2023, Lei n® 14.133 de 01 de abril de 2021 e Lei Complementar n®
123, de 14 de dezembro de 2006, com alteragdes posteriores, realizara licitacio na modalidade
CONCORRENCIA, forma ELETRONICA, tipo avaliagio MENOR PRECO, empreitada por preco
GLOBAL, objetivando a proposta mais vantajosa para a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM AREA URBANA COM RECURSOS DO
FUNDO NACIONAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL (FNHIS) NO MUNICiPIO DE TRES
BARRAS DO PARANA..
1.2. O recebimento das propostas sera até as XXhXXm DO DIA XX DE XXXX DE 2025.
1.3. A abertura e julgamento das propostas terd infcio as XXhXXm até as XXhXXm DO DIA XX
DE XXXX DE 2025.
1.4. A sessdo de disputa dos pregos tera inicio s XXhXXm DO DIA XX DE XXXX DE 2025.
1.5. O local para realizacdo dos atos relativos a esta licitagdo serd o Portal da Bolsa de Licitacdes
do Brasil - BLL (www.bll.org.br) “acesso identificado no link - licitagdes”.
1.6. Para todas as referéncias de tempo serd observado o horario de Brasilia-DF.

1.6.1. 0 licitante interessado deverd observar as datas e horarios limites previstos nos itens

1.2 1.3 e 1.4 deste Edital.
1.7. Se no dia supracitado ndo houver expediente, ocorrer feriado ou fatos que impecam a
realizagdo da sessdo puiblica, a mesma ocorrera no primeiro dia 1til subsequente em que houver
expediente no Municipio de Trés Barras do Paran4, no mesmo local e horarios, ou em outro a ser
definido pelo pregoeiro e devidamente informado aos interessados.
1.8. A Concorréncia Eletrdnica sera realizada em sessio piiblica, por meio da internet, mediante
condi¢des de seguranca - criptografia e autenticacio - em todas as suas fases através do Sistema
de Concorréncia Eletrénica (licitagdes) da Bolsa de Licitagdes e Leildes do Brasil. A utilizagdo do
sistemna de Concorréncia Eletronica da Bolsa de Licitagdes e Leildes do Brasil esta consubstanciada
no § 22 do Artigo 172 da Lei n® 14.133, de 01 de abril de 2021.

Av. Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 3235-1212 - CEP 85485-000 - Trés Barras do Parané - PR
CNPJ 78.121.936/0001-68 - E-mail: prefeitura@tresbarras.pr.gov.br
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ESTADO DO PARANA

CAPITAL DO FERAO

2.DO OBJETO

2.1. A presente licitagdo tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO
DE UNIDADES HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL
DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL (FNHIS) NO MUNICiPIO DE TRES BARRAS DO
PARANA, conforme especificacdes e condi¢des estabelecidas neste Edital e seus anexos.

2.2. A execugdo da obra deverd atender rigorosamente a quantidade e exigéncias técnicas

constantes na Pasta Técnica.

3.DOTAGCAO ORCAMENTARIA
3.1. As despesas decorrentes da presente aquisi¢do correrdo por conta da (s) dotacdo (des)
or¢amentaria (s):
a) 06.01.08.244.0009.1.007.000.4.4.90.51.00

4. FUNDAMENTACAO LEGAL

4.1. O Edital da presente licitagdo puiblica reger-se-a, principalmente, pelos comandos legais

seguintes:
a) Lei Federal N° 14.133 de 01 de abril de 2021;
b) Lei Complementar N° 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alteragdes;
c) Decretos Municipais N° 5478 e 5479 de 30 de agosto de 2023;
d) Decretos Municipais N° 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5308 e 5309 de 27
de marco de 2023.

Av. Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 3235-1212 - CEP 85485-000 - Trés Barras do Parana - PR
CNPJ 78.121.936/0001-68 - E-mail: prefeitura@tresbarras.pr.gov.br
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5.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n? 11.488/2007, para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n2 123/2006 e

no artigo 42 da Lei n? 14.133/2021.

Av. Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 3235-1212 - CEP 85485-000 - Trés Barras do Parana - PR
CNP] 78.121.936/0001-68 - E-mail: prefeitura@tresbarras.pr.gov.br
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6. ELEMENTOS INSTRUTORES
6.1. O caderno de Instrugdes para esta licitacdo esta disponivel aos interessados no Departamento
de LicitacGes do Municipio de Trés Barras do Paranj, sito a AVENIDA BRASIL, 245, CENTRO, TRES
BARRAS DO PARANA/PR, no horério de expediente, das 08h as 12h e das 13h30 as 17h30.
6.2. Os interessados no certame também poderdo ter acesso ao Edital através do Portal de
Transparéncia localizado no site do Municipio de Trés Barras do Parand/PR, ou seja,

www.tresbarras.pr.gov.br, ou www.blLorg.br.

7.D0 CREDENCIAMENTO
7.1. O licitante devera estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas a
Bolsa de Licitagbes do Brasil, até no minimo uma hora antes do horario fixado no edital para o
recebimento das propostas.
7.2. Para poder participar do certame e usufruir dos beneficios previstos na Lei Complementar n®
123/2006, as microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual
(quando for o caso permitido pra MEI), deverdo identificar o seu enquadramento, informando em
campo préprio do cadastramento da proposta inicial de prego a ser digitada no sistema.
7.2.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além de apresentar declaracdo de
enquadramento e certidio simplificada emitida pela Junta Comercial para fins de
habilita¢io, devera quando do cadastramento da proposta inicial de prego a ser digitada no
sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme
o seu regime de tributagio para fazer valer o direito aos beneficios estatuidos pela Lei

Complementar n2 123/2006.

Av. Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 3235-1212 - CEP 85485-000 - Trés Barras do Parand - PR
CNP] 78.121.936/0001-68 - E-mail: prefeitura@tresbarras.pr.gov.br
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7.3. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE LICITACOES DA BOLSA DE LICITACOES E LEILOES

7.3.1. A participacdo do licitante na Concorréncia Eletronica se dard por meio de
participag¢do direta ou através de empresas associadas a BLL-Bolsa de Licitaces do Brasil,
a qual devera manifestar, por mejo de seu operador designado, em campo préprio do
sistema, pleno conhecimento, aceitagdo e atendimento as exigéncias de habilitagio
previstas no Edital.

7.3.2. 0 acesso do operador ao Concorréncia Eletronica, para efeito de encaminhamento de
proposta de precos e lances sucessivos de pregos, em nome do licitante, somente se dara
mediante prévia defini¢do de sena privativa.

7.3.3. A chave de identificacdo e a senha dos operadores poderfo ser utilizados em qualquer
Concorréncia Eletronica, salvo quando canceladas por solicitagdo do credenciado ou por
iniciativa da BLL - Bolsa de Licita¢des do Brasil.

7.3.4. E de exclusiva responsabilidade do usuario o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo a BLL-
Bolsa de Licita¢des do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.

7.3.5. O credenciamento do fornecedor e seu representante legal junto ao sistema
eletrénico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presuncio de
capacidade técnica para realizagdo das transac¢des inerentes ao Concorréncia Eletronica.
7.3.6. Qualquer duvida em relagdo ao acesso no sistema operacional podera ser esclarecido
através de empresa associada ou da Bolsa de Licitagdes do Brasil, por contato pelo telefone

(41) 3097-4600 ou pelo e-mail contato@bll.org.br.

8. FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

8.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema, apds encerrada a etapa

de lances, mediante convocagio da Pregoeira, deverdo apresentar proposta ajustada

juntamente com os documentos de habilita¢do com a descri¢do do objeto ofertado e o prego.
8.1.1. Juntamente com a proposta reajustada, a empresa vencedora devera apresentar
PLANILHA ORCAMENTARIA E DOCUMENTOS CONSTANTES NA PASTA TECNICA, de
acordo com os valores finais deste procedimento licitatoério.

8.2. 0 envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitacdo exigidos neste Edital,

ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

8.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentacdo de

habilitagdo, ainda que haja alguma restri¢io de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do

Artigo 43, paragrafo 1° da LC N° 123/2006.

Av. Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 3235-1212 - CEP 85485-000 - Trés Barras do Parana - PR
CNPJ 78.121.936/0001-68 - E-mail: prefeitura@tresbarras.pr.gov.br
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8.4. Incumbira ao hc1tante acompanhar as opera(;oes no 51stema eletromco durante a sessdo
publica da Concorréncia, ficando responsével pelo 6nus decorrente da perda de negocios, diante
da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexio.

8.5. Até a abertura da sessdo piiblica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema;

8.6. Ndo serd estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerd apés a realizagdo dos procedimentos de negociagio e
julgamento da proposta.

8.7. Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante melhor classificado
somente serdo disponibilizados para avaliagdo do Agente de Contratagio e para acesso ptblico

apo6s o encerramento do envio de lances.

9.DO0 PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
9.1. 0 licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:
a) Valor unitario e total para cada item ou lote de itens, em moeda corrente nacional;
9.1.1. Caso a marca possa identificar a proposta, este campo pode ser preenchido com
informagdes tais como: “a definir” ou “ndo se aplica”, para que a proponente nio seja
desclassificada.
9.2. Para aquisi¢do/contratacdo de obras ou servigos de engenharia, a Proposta de Precos
anexada com os demais documentos exigidos no edital devera conter:
a) Preco global em valor numérico e por extenso;
b) Prazo de validade da Proposta (minimo de 60 dias);
¢) Planilha Or¢amentéria (com BDI) e Cronograma fisico financeiro

d) Planilha de Composi¢éo Unitaria.

9.2.1. TODAS AS PLANILHAS QUE COMPOEM A PROPOSTA DE PRECOS DEVERAO
ESTAR ASSINADAS PELO ENGENHEIRO DA EMPRESA CONTENDO: NOME
COMPLETO DO ENGENHEIRO/QUALIFICACAO.

9.3. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
9.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdencidrios, trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou

indiretamente no fornecimento dos bens.

Av. Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 3235-1212 - CEP 85485-000 - Trés Barras do Parand - PR
CNPJ] 78.121.936/0001-68 - E-mail: prefeitura@tresbarras.pr.gov.br
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9.5. Nos pregoé ofertadoS, tanto na propost'a‘ irrlliciabl, quanto"‘n’;":\ étapa dé lénéeé, serdo dé ’éxcluSiVé
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

9.6. 0 prazo de validade da proposta nio ser4 inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

9.7. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagGes publicas federais, quando participarem de licitagdes ptiblicas.

9.8. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragio por parte dos
contratados pode ensejar a fiscalizagdo dos 6rgios de controle interno e externo e, apés o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: (i) assinatura de prazo para a adogio das
medidas necessdrias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicao
Federal; ou (ii) condenagdo dos agentes piiblicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erdrio, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por

sobrepreco na execugdo do contrato.

10. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES
10.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 em sessdo ptiblica, por meio de sistema eletronico,
na data, hordrio e local indicados neste Edital.

10.2. O agente de contratagdo verificard as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que:
a) Contiverem vicios insanaveis;
b) N&o obedecerem as especificagdes técnicas pormenorizadas no edital;
c) Apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do orcamento
estimado para a contratagio;
d) Ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administra¢o;
e) Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde
que insanavel.
10.3. A Administracdo Municipal podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das
propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada.
10.4. Também sera desclassificada a proposta que possa ser identificada.
10.4.1. Qualquer forma de identificacdo da proponente, tais como: marcas, cabegalhos e
rodapés, CNPJ, timbre, logotipos, entre outros, sera motivo de desclassificagdo da proposta.
10.5. A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
10.5.1. A ndo desclassificagdo da proposta nido impede o seu julgamento definitivo em

sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitagio.

Av. Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 3235-1212 ~ CEP 85485-000 - Trés Barras do Parana - PR
CNPJ 78.121.936/0001-68 - E-mail: prefeitura@tresbarras.pr.gov.br
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10.6. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

10.7. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e 0s
licitantes.
10.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.
10.9. O lance devera ser ofertado pelo valor GLOBAL.
10.10. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas no edital.
10.11. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Gltimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
10.12. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagio aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor
oferta deverd ser livre, cabendo aos licitantes a responsabilidade da sua oferta apresentada.
10.13. Sera adotado para o envio de lances na Concorréncia o modo de disputa “aberto”, em que
os licitantes apresentardo lances puiblicos e sucessivos, com prorrogacdes.
10.14. Fica previsto o intervalo minimo de diferenca de valor de R$ 500,00 (quinhentos
reais) entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo
ao lance que cobrir a melhor oferta, podendo ser alterado pelo agente de contratacdo ou comissao
de contratagdo.
10.15. A etapa de lances da sessdo publica terd duragdo de 02 (dois) minutos.
10.16. Nio serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
10.17. Durante o transcurso da sessdo piblica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor de menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.
10.18. O critério de julgamento adotado serd o de MENOR PRECO GLOBAL conforme definido
neste Edital e seus anexos.
10.. Caso o licitante nio apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta inicial.
10.25. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o agente de contratagdo devera
encaminhar, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melthor
preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagdo em condigdes diferentes das
previstas neste edital.

10.25.1. A negociagio serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos

demais licitantes.
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10.25.2. O pregoeiro sohc1tara ao 11c1tante melhor ClaSSlflcadO que no prazo de 2 (duas)

horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmacdo daqueles exigidos neste edital e ja apresentados.
10.26. Apds a negociacdo do preco, o pregoeiro iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da
proposta.
10.27. Entende-se por empate, nos termos da LC 123/06, aquelas situagdes em que as propostas
ou lances apresentados pelas ME e EPP sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a

proposta ou lance melhor classificado durante a etapa de lances.

10.28. NA OCORRENCIA DE EMPATE, PROCEDER-SE-A DA SEGUINTE FORMA:
10.28.1. A ME ou EPP melhor classificada no intervalo percentual de até 10% (dez por
cento), definido nos termos deste subitem, serd convocada automaticamente pelo sistema
eletronico para, desejando, apresentar nova proposta de prego inferior aquela classificada
com 0 menor preco ou lance, no prazo maximo de 05 (cinco) minutos apds o encerramento
dos lances, sob pena de precluséo. E de responsabilidade da licitante a sua conexdo com o
sistema eletrénico durante o prazo acima referido para o exercicio do direito sob comento.
Apresentada a proposta nas condi¢des acima referidas, serd analisada sua documentagdo
de habilitagdo;
10.28.2. Nio sendo declarada vencedora a ME ou EPP, na forma da alinea anterior, serdo
convocadas automaticamente pelo sistema eletrdnico as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipétese do subitem “10.27.” , na ordem classificatéria, com vistas ao exer-
cicio do mesmo direito;
10.28.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados por ME ou EPP que se encon-
trem no intervalo estabelecido no subitem “10.27.”, sera realizado sorteio eletronico entre
as mesmas, pelo proprio sistema, definindo e convocando automaticamente a vencedora
para, caso queira, encaminhar uma melhor proposta.
10.28.4. Na hipotese da ndo contratagdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame,
ap0s a negociagdo do preco ofertado para que seja obtido preco melhor.
10.28.5. Ap6s o encerramento da etapa de lances, o Agente de Contratagdo podera encami-
nhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta diretamente a licitante que tenha apresen-
tado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento, ndo se admitindo negociar condigbes diferentes daquelas previstas neste Edi-

tal;
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10.28.6. Tambem nas hlpoteses em que 0 Agente de Contratat;ao nao aceltar a proposta e

passar a subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.
10.28.7. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

10.28.8. E vedada a desisténcia dos lances ja ofertados sujeitando-se o proponente as san-

¢Oes previstas nas leis pertinentes.

11. DA ANALISE E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

11.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de Contratagfo e ou comissdo de contratagio
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacio ao objeto e a
compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em
Seus anexos.

11.2. Na verificagio da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos
do instrumento convocatério, sera desclassificada aquela que:

11.3. Contenha vicios insanaveis;

11.4. Ndo obedeca as especificacbes técnicas pormenorizadas no instrumento convocatério;
11.5. Apresente prego manifestamente inexequivel ou permaneca acima do or¢amento estimado
para a contratagao;

11.6. Ndo tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela AdministragZo Publica;
11.7. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatdrio, desde que insanavel.

11.8. O Agente de Contratacdo ou comissdo de contratagdo podera realizar diligéncias para
aferir a exequibilidade da proposta mais bem classificada ou exigir do Licitante que ela seja
demonstrada.

11.9. No caso de obras e servigos de engenharia, SERAO CONSIDERADAS INEXEQUIVEIS AS
PROPOSTAS CUJOS VALORES FOREM INFERIORES A 75% (SETENTA E CINCO POR CENTO) DO
VALOR ORCADO PELA ADMINISTRACAO, conforme disposto no Artigo 59, paragrafo 4° da Lei
14.133/2021.

11.10. Nas contrata¢des de obras e servicos de engenharia, serd exigida garantia adicional do
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela
Administracdo, equivalente a diferen¢a entre este Gltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis, conforme disposto no art. 59 §5¢ da Lei 14.133/2021.

11.11. A Administra¢do conferira ao Licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da

sua proposta, considerados o prego global, os quantitativos e os pre¢os unitarios relevantes.
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11.12. Na hlpotese acima, o L1c1tante devera demonstrar que 0 Valor da proposta é compatlvel

com a execucdo do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de
produtividade adotados nas composi¢des do valor global.

11.13. A andlise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instala¢des a serem
fornecidos pelo Licitante em relagdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracao, desde que a rentncia esteja expressa na proposta.

11.14. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que
fundamentam a suspeita;

11.15. Na hipétese de necessidade de suspensido da sessdo publica para a realizagdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata;

11.16. O Agente de Contratagdo ou comissdo de contratagdo podera convocar o licitante para
enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no
prazo de 2 (duas) horas, sob pena de nfo aceitacdo da proposta.

11.17. O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de Contratagdo ou comissao de
contratagdo por solicitagdo escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e
formalmente aceita.

11.18. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratagdo ou comissao
de contrata¢do examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem
de classificagao.

11.19. Havendo necessidade, o Agente de Contratacdo ou comissdo de contratagdo suspenderd a
sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a sua continuidade.

11.20. Ap6s o julgamento das propostas, o licitante arrematante sera convocado para reelaborar
e apresentar ao Agente de Contratagdo ou comissdo de contratagdo, por meio eletronico pela aba
“documentos complementares”, a PROPOSTA DE PRECOS adequada ao seu ultimo lance, no
prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, juntamente com as planilhas indicando os
quantitativos e custos unitirios, o Cronograma Fisico-Financeiro e Critérios de
Pagamentos, bem como o detalhamento das bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos
EncargosSociais (ES), no que couber. Planilha esta fornecida pelo municipio a qual faz parte
da pasta técnica integrante do edital, disponibilizada no Portal Transparéncia do

Municipio.

12. DA HABILITACAO
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12.1. Como condigio prévia ao exame da documentagéobdé habilitagﬁo\ do licitanté defehtof da
proposta classificada em primeiro lugar, o pregoeiro verificara o eventual descumprimento das
condigdes de participagdo, especialmente quanto 3 existéncia de san¢do que impega a participacio
no certame ou futura contratagio, mediante Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal
de Contas da Unido (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/) e no Cadastro de Impedidos de Licitar
do Tribunal de Contas do Estado do Parana (TCE/PR)
( http://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipaI/ail/ConsultarimpedidosWeb.aspx].
12.1.1. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de
seu socio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n® 8.429/1992, que prevé, dentre as
san¢Oes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibi¢do de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da
qual seja sécio majoritario.
12.1.1.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de
ocorréncias impeditivas indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude
por parte das empresas apontadas no relatério de ocorréncias impeditivas indiretas.
12.1.1.2. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas
de fornecimento similares, dentre outros.
12.1.1.3. O licitante serd convocado para manifestagio previamente 3 sua
desclassificagio.
12.1.2. Constatada a existéncia de san¢io, o pregoeiro reputaré o licitante inabilitado, por
falta de condigdes de participagao.
12.1.3. No caso de inabilitagdo, haverd nova verificagdo, pelo sistema, da eventual
ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n2 123/2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitagfio da proposta subsequente.
12.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagio complementares,
necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste edital e ja apresentados, o licitante serd
convocado a encaminha-los, em formato digital, via e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena
de inabilitacio.
12.3. Néo serdo aceitos documentos de habilitagio com indicagdo de CNPJ diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.
12.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
licitante for filiar, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da

matriz.
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12 4'-1 Serao aceltos reglstros de CNP] de 11c1tante matrlz e ﬁhal com dlferengas de nimeros
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do
recolhimento dessas contribuigdes.
12.5. Ressalvado o beneficio concedido nos termos do artigo 43, §12, da Lei Complementar n®
123/2006, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste edital, a documentagdo relacionada

nos itens a seguir, para fins de habilitacdo.

12.6. A Habilitacdo Juridica sera demonstrada pela apresentacdo dos seguintes
documentos:
12.6.1. No caso de empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.
12.6.2. Os documentos de habilitagdo juridica deverdo ser acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidagdo respectiva.
12.6.3. No caso de sociedade empresdria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatorio de seus administradores.
12.6.4. Inscrigdo no Registro Plblico de Empresas Mercantis onde opera, com averbag¢do no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agéncia.
12.6.5. No caso de sociedade simples: inscri¢do de ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus
administradores.
12.6.6. No caso de cooperativa: ata de fundacgdo e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o
artigo 107 da Lein25.764/1971.
12.6.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto
de autorizagdo.
\
12.7. A Regularidade Fiscal e Trabalhista serd demonstrada pela apresentacido dos
documentos abaixo:
12.7.1. Inscri¢do no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Juridica (CNPJ);
12.7.2. Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS,
emitido pela Caixa Econdmica Federal, demonstrando situagdo regular no cumprimento dos

encargos sociais instituidos por Lei;
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12.7.3. Prova de Regularldade para com a Fazenda Nac1ona1 medlante a apresentagao de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos
tributarios relativos as contribuicées sociais previstas nas alineas “a”, “b” e “c” do paréagrafo
unico do artigo 11 da Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991, as contribui¢des instituidas a
titulo de substituicdo, e as contribui¢des devidas, por lei, a terceiros;

12.7.4. Prova de Regularidade de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei 12.440/2011;
12.7.5. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicilio ou sede da
licitante;

12.7.6. Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicilio ou sede da

licitante.

12.8. A Qualificagdo EcondOmico-Financeira exigira a apresentac¢ao do seguinte documento:
12.8.1. Certidao negativa de faléncia ou concordata expedida pelo Distribuidor da sede
da pessoa juridica, com data ndo superior a 60 (sessenta) dias da data limite para

recebimento das propostas, se outro prazo nio constar no documento.

12.9. A documentacdo relativa a QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL E TECNICO-
OPERACIONAL exigira a apresentagio dos seguintes documentos, nos termos do Artigo 67
da Lei N° 14.133/2021:
12.9.1. Certificado de Registro da licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia, Conselho de Arquitetura e Urbanismo ou equivalente, dentro de seu
prazo de validade e com jurisdi¢ido na sua sede. As proponentes que forem sediadas em ou-
trajurisdicdo e, consequentemente, inscritos no CREA/CAU de origem, deverdo apresentar,
obrigatoriamente, visto junto ao CREA/CAU do Estado do Parani, por for¢a do disposto na
Lei N°5.194 de 24 de dezembro de 1.966, em consonincia com a Resolugdo N° 413 de 27 de
junho de 1997, do CONFEA.
12.9.2. Comprovagio de possuir em nome da proponente, Atestado ou Declaracdo,
expedido por pessoa juridica de direito ptblico ou privado, de execuc¢io de no mi-
nimo uma obra de semelhante complexidade tecnolégica e operacional, em quantita-

tivos iguais ou superiores, conforme definido a seguir:

DESCRICAO DOS SERVICOS
EXECUCAO DE, NO MINIMO, 12 UNIDADES
HABITACIONAIS
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12,9.2.1. Todos os atestados de capééidade. técnica devérﬁd | estar
acompanhados da respectiva Anotac¢do de Responsabilidade Técnica (ART) ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), emitidos pelo CREA ou CAU,
comprovando que as obras executadas foram acompanhadas por profissional
habilitado, em conformidade com a legislacio que rege o exercicio da engenharia e
arquitetura. A auséncia da ART ou do RRT ensejara a desconsiderac¢iio do atestado
para fins de habilitacio. v
12.9.2.2. Entende-se como obra semelhante a que apresenta complexidade
tecnolégica e operacional aos servigos previstos no objeto deste Edital, ou seja,
execucdo de edificagcdo em alvenaria;
12.9.3. Indicagédo do responsavel técnico pelos servicos, através de declaracio assinada
pela licitante.
12.9.4. Comprovante de vinculo entre a empresa licitante e o responsavel Técnico in-
dicado, mediante cépia do registro em carteira de trabalho ou cépia da ficha de registro de
empregados da empresa ou Contrato de Trabalho. Caso o responsavel Técnico pelos servi-
¢os, seja dirigente ou sécio da empresa licitante, tal comprovagio devera ser feita através
da copia da ata da assembleia de sua investidura no cargo ou cépia do contrato social;
12.9.5. Certificado de Registro de Pessoa Fisica, do responsavel técnico indicado pela
licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Conselho de Arquitetura e
Urbanismo ou outro equivalente, dentro de seu prazo de validade e com jurisdi¢io na sua
sede;
12.9.6. Certificado de Acervo Técnico Profissional - CAT do responsavel técnico indi-
cado, emitido pelo CREA/CAU, referente a execucio de atividade pertinente e compativel,
de semelhante complexidade tecnolégica operacional, com o objeto desta licitacdo, com-

provacio de Execucdo de no minimo 12 (doze) unidades habitacionais.

12.10. QUANTO A QUALIFICAGCAO ECONOMICO-FINANCEIRA:
12.10.1. Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstra¢ioes contabeis dos
ultimos dois exercicios sociais.
12.10.2. A comprovacdo da situacdo financeira da empresa, conforme Declaragio de
Capacidade Operacional Financeira (ANEXO X), serd avaliada pelos Indices de Liquidez
Corrente (I1LC), Liquidez Geral (ILG) e Solvéncia Geral (ISG):

(ILG) (ILG) (ISGQ)
(valor maior que) (valor maior que) (valor maior que)
1 1 1
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12.10.2.1. Os indices acima determinados sdo resultantes da aplicagio das seguintes
féormulas:

indice de Liquidez Corrente (ILC):
ILC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

Indice de Liquidez Geral (ILG):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo
Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo
Prazo

ILG =

Solvéncia Geral (ISG):

Ativo Circulante + Ativo Permanente +
ISG = Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo

12.10.3. Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais.
12.10.4. A critério da Administracdo, podera ser exigida declaragio, assinada por profissional
habilitado da drea contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices econdmicos
previstos no Edital.
12.10.5. As empresas licitantes deverio comprovér patrimonio liquido nao inferior a 10%
(dez por cento) do valor estimado da contratagio, sendo R$ 395.744,48 (trezentos e noventa
e cinco mil setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos).
12.10.6. A Declaracdo de Capacidade Operacional Financeira demonstrard a relacdo dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminui¢do de sua capacidade
econdmico-financeira, excluidas parcelas ji executadas de contratos firmados.
12.10.7. Balang¢o patrimonial, demonstragio de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) Gltimos exercicios sociais.

12.10.7.1. O balango patrimonial anual com as demonstragdes contdbeis, devidamente

assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o
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representante legal da empresa devera vir acompanhado dos termos de abertura e de
encerramento do Livro Diario, devidamente registrados e assinados.

12.10.7.2. O balango das sociedades andnimas ou por agdes dever ser apresentado em
publicacdo no Didrio Oficial. Devendo ser assinado por profissional da contabilidade
registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

12.10.7.3. Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do presente
ano, somente serdo aceitos os balangos dos dois anos imediatamente anteriores.
12.10.7.4. Caso a empresa tenha sido constituida a menos de 2 (dois) anos, os documentos
relativos a qualificagdo econdmico-financeira limitar-se-3o ao tiltimo exercicio financeiro.
12.10.7.5. Em caso de empresa que ainda ndo possua balango patrimonial e demonstragées
contabeis ja exigiveis, por serem recém-constituidas, apresentagdo de cépia do Balango de
Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou cépia do Livro Diario contendo o
Balango de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente

registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da Licitante.

12.11. DEVERA AINDA, APRESENTAR AS SEGUINTES DECLARACOES:
12.10.1. ANEXO I - Declaragio de Responsabilidade Técnica.
12.10.2. ANEXO II - Modelo De Declaragdo Tratamento Diferenciado Lei 123/2006.
12.10.3. ANEXO III - Modelo de Declara¢io Conjunta.

12.10. DA COMPROVACAO DA REGULARIDADE FISCAL E DO DIREITO DE PREFERENCIA DAS
MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)
12.10.1. As Microempresas, Empresa de Pequeno Porte deverdo apresentar toda a
documentagdo exigida para efeito de comprovacio de sua regularidade fiscal e trabalhista,
mesmo que apresente alguma restricio.
12.10.2. Sera assegurado, como critério de desempate, a preferéncia de contratacio para as
ME ou EPP.
12.10.3. Considerar-se-a empate quando as propostas apresentadas por microempresa,
empresas de pequeno porte ou empresa individual de responsabilidade limitada sejam
iguais ou até 10% (dez por cento) inferiores a proposta de maior preco classificada, desde
que esta ndo tenha sido apresentada por outra ME ou EPP.
12.10.4. Ocorrendo o empate acima descrito, a ME ou EPP melhor classificada podera
apresentar nova proposta de pre¢o inferior a menor proposta classificada, na prépria sesséo
se presente o representante com poder para ofertar nova proposta ou no prazo de 24 horas
se ndo estiver presente. Uma vez apresentada nova proposta em valor inferior sera

considerada vencedora do certame e adjudicado o objeto em seu favor.
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12.10.5. No caso de ME ou EPP ser declarada Vencédora do Ceftame e havendbvélgﬁ'mé
restri¢do na comprovacgao de sua regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-a concedido prazo
de 05 (cinco) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo a critério do licitador, para a
regularizacdo da restricdo e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com
efeitos de negativa.

12.10.6. Apés a entrega das certiddes e analise quanto a regularidade fiscal e trabalhista da
proponente, a Comissdo de contratacdo decidira quanto a habilitacdo final da mesma, que
sera comunicada as proponentes por meio dos meios usuais de comunicacgéo (edital, e-mail
e publicacdo na imprensa oficial).

12.10.7. Caso a proponente vencedora ndo apresente os documentos exigidos neste item,
ou ndo ocorrendo a contratacdo ou a apresentacdo de nova proposta de precos pela ME ou
EPP melhor classificada, serdo convocadas as ME, EPP remanescentes que se enquadrem
nesta hipdtese, segundo a ordem de classificacio.

12.10.8. Na hip6tese de ndo contratagdo de ME ou EPP, nos termos dos itens anteriores, o
objeto serd adjudicado em favor da proposta de menor prego originalmente vencedora do
certame.

12.10.9. Havendo a necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
pregoeiro suspenderda a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a
continuidade da mesma.

12.10.10. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagdo, seja por nao
apresentar quaisquer dos documentos exigidos ou apresenta-los em desacordo com o
estabelecido neste edital.
-12.10.11. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no edital, o

licitante sera declarado vencedor.

13. DA MANIFESTACAO DOS RECURSOS DO PROCESSO
13.1. Apds declarar o vencedor, sera concedido o prazo de 15 (quinze) minutos para que qualquer
licitante manifeste a inteng¢do de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual decisdo
pretende recorrer e por quais motivos, em campo préprio do sistema.
13.2. 0 acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
13.3. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, na Divisdo de
Licitagbes e Contratos e no Portal Transparéncia, da Prefeitura Municipal de Trés Barras do Pa-

rand, sito a Avenida Brasil, N° 245, Centro, Trés Barras do Parana.
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13.4. Nao serdo conhecidds 6s recursos aprésenté\do’s fora do prazo légél é/onj Svhbécrifo‘s pvor fé;
presentante ndo habilitado legalmente ou ndo identificado no processo para responder pelo pro-
ponente. Os documentos comprobatérios do representante legal (que comprovam os poderes le-
gais) deverdo ser enviados juntamente com o recurso.
13.5. Ao final da sessdo, divulgada a decisdo do Agente de Contratagio ou Comissio de Contrata-
¢do, em face do ato de julgamento das propostas ou ato de habilitacdo ou inabilitagdo de licitante,
se dela discordar, cabera recurso, em conformidade com o que dispde o Artigo 165, inciso I da Lei
N°14.133/2021, devendo a licitante manifestar motivadamente em campo proéprio do sistema
da BLL sua intengdo de recorrer, explicitando sucintamente suas razdes.
13.6. Havendo quem se manifeste, cabera ao Agente de Contratagdo ou Comisséo de Contratagio,
verificar a tempestividade e a existéncia de motivagdo da intengdo de recorrer, para decidir se
admite ou ndo o recurso, fundamentadamente.
13.7. A falta de manifestagdo imediata e motivada da licitante importara na decadéncia do direito
de recurso e adjudicagdo do objeto pelo Agente de Contratagdo a vencedora.
13.8. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terd, a partir de entdo, o PRAZO DE 03
(TRES) DIAS PARA APRESENTAR AS RAZOES, pelo sistema eletrénico, ficando os demais lici-
tantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazdes também pelo sis-
tema eletrénico, em outros 03 (TRES) DIAS, que comecario a contar do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.
13.9. 0 acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de apro-
veitamento. ‘
13.10. Caso o Agente de Contratagdo ou a Comissdo de Licitagdo ndo reconsidere o ato ou a
decisdo no prazo de 3 (trés) dias tuteis, encaminhara o recurso com a sua motivag¢do a autoridade
superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado do
recebimento dos autos, conforme disposto no Artigo 165, paragrafo 2° da Lei N° 14.133/2021.

- 13.11. O recurso e o pedido de reconsideracio terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
13.12. O acolhimento de recurso importard na invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.
13.13. Na contagem dos prazos excluir-se-4 o dia de inicio e incluir-se-a o do vencimento.
13.14. Os prazos previstos iniciam e expiram exclusivamente em dia de expediente no ambito do

Municipio de Umuarama.

14. ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
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14.1. A proposta flnal do 11c1tante declarado vencedor devera ser encammhada no praz de 02
(duas) horas, a contar da solicita¢do do pregoeiro no sistema eletrénico e dever4 ser redigida em
lingua portuguesa, datilografada ou digitada; em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, devendo a tultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.
14.2. A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em considerag¢do no
decorrer da execucdo do contrato e aplicagdo de eventual san¢do a Contratada, se for o caso.
14.2.1. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo
tipo, fabricante e procedéncia, vinculam a Contratada.
14.3. Os precos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitdrio em
algarismos (limitada a 2 (duas) casas decimais apés a virgula) e o valor global em algarismos e
por extenso (Artigo 12° da Lei N°® 14.133/2021).
14.3.1. Ocorrendo divergéncia entre os pregos unitarios e preco global, prevalecerdo os
primeiros; no caso de divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por
extenso, prevalecerdo estes tltimos.
14.4. A oferta deverd ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste edital, sem
conter alternativas de pre¢o ou de qualquer outra condigio que induza o julgamento a mais de um
resultado, sob pena de desclassificagdo.
14.5. A proposta devera obedecer aos termos deste edital e seus anexos, ndo sendo considerada
aquela que nio corresponda as especificagdes ali contidas ou que estabelega vinculo a proposta
de outro licitante.
14.6. As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e os documentos

complementares estarido disponiveis na internet, apés a homologagdo.

15. DA REABERTURA DA SESSA0 PUBLICA

15.1. A sessdo publica podera ser reaberta:
15.1.1. Nas hip6teses de provimento de recurso que leve a anula¢do de atos anteriores a
realiza¢do da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a propria sessdo publica,
situacdo em que serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
15.1.2. Quando houver erro na aceitagdo do melhor prego classificado ou quando o licitante
declarado vencedor n3o assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou nédo
comprovar a regularizacio fiscal e trabalhista, nos termos do Artigo 43, paragrafo 1°, da Lei
Complementar N° 123/2006. Nessas hipéteses, serdo adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

15.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessdo

reaberta.
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15.2.1.A convocagao se dara por meio do sistema eletromco "chat" e-mail, de acordo com

a fase do procedimento licitatério.

16. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO
16.1. Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento o Agente de Contratagdo ou
a Comissdo de Contratacio fard a adjudicagdo do objeto do presente certame 3 Licitante vence-
dora.
16.2. A homologagdo da licitagio é de responsabilidade da autoridade competente e s6 podera ser
realizada depois da adjudicacdo do objeto ao proponente vencedor pelo Agente de Contratagio
ou Comissdo de Licitaggo, ou, quando houver recurso, pela prépria autoridade competente.
16.3. Sera facultado 3 Prefeitura Municipal de Trés Barras do Paranj, quando o convocado nio
assinar o termo de contrato ou nio aceitar ou nio retirar o instrumento equivalente no prazo e nas
condi¢bes estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
celebragdo do contrato nas condigies propostas pelo licitante vencedor.
16.4. Na hipétese de nenhum dos Licitantes aceitar a contratagdo nos termos do subitem acima,
a Prefeitura Municipal de Trés Barras do Parana poderd convocar os Licitantes remanescentes,
observados o valor estimado e sua eventual atualiza¢do nos termos do edital:
I - Convocar os licitantes remanescentes para negociagdo, na ordem de
classificagdo, com vistas a obtencédo de preco melhor, mesmo que acima do preco do
adjudicatario;
II - Adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes
remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negociacdo de

melhor condigio.

17.DA CONTRATACAO
17.1. Homologada a licitagdo pela autoridade competente, a Administragdo convocara o licitante
vencedor para assinar o Termo de Contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente,
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de decair o direito contratagdo, sem prejuizo das sangdes
previstas na Lei N° 14.133/2021.
17.1.1. O prazo de convocagdo podera ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual perfodo,
mediante solicitagio da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que
0 motivo apresentado seja aceito pela Administragdo Municipal.
17.2. Sera facultado a Administragio, quando o convocado n3o assinar o Termo de Contrato ou
ndo aceitar ou nio retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condi¢des estabelecidas,
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebragdo do contrato

nas condi¢des propostas pelo licitante vencedor.
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17.2.1. Na hlpotese de nenhum dos hc1tantes aceltar a contratagao nos termos do Item
“17.2.” a Administragio, observados o valor estimado e sua eventual atualiza¢iio nos termos
do edital, podera:
a) Convocar os licitantes remanescentes para negociagdo, na ordem de classificacdo,
com vistas a obtengdo de prego melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario;
b) Adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢bes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negociacdo de
methor condigio.
17.3. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital, sem convocagdo para a
contratagdo, ficardo os licitantes liberados dos compromissos assumidos.
17.4. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou em retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo caracterizard o
descumprimento total da obriga¢io assumida e o Sujeitard as penalidades legalmente
estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta em favor do érgio ou entidade licitante.
17.4.1. A regra estabelecida no Item “17.4.” nio se aplicara aos licitantes remanescentes
convocados.
17.5. A execucgdo do Contrato, bem como os casos nela omissos, regular-se-do pelas clausulas
contratuais e pelos preceitos de direito publico, aplicando-se lhes, supletivamente, os principios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposicdes de direito privado, na forma do TITULO III - DOS
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - da Lei Federal 14.133/2021.
17.6. Se, durante a vigéncia do Contrato, houver inexecugdo contratual por parte do vencedor da
licitagdo por qualquer motivo, dando ensejo ao cancelamento do Contrato, a Administragio
podera convocar os demais fornecedores, na ordem de classificacdo, para assinar Contrato.
17.7. A contratada reconhece que as hipéteses de rescisio sio aquelas previstas no Artigo 137,
incisos I ao IX da Lei N° 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administragdo previstos no

mesmo diploma legal.

18.DO RECEBIMENTO DO OBJETO
18.1. O licitante vencedor deverd executar a obra, objeto desta licitagio nos termos do
Cronograma Fisico-Financeiro.
18.2. O objeto do contrato ser4 recebido provisoriamente, de forma sumadria, pelo responsavel
por seu acompanhamento e fiscaliza¢do, com verificacio posterior da conformidade da obra com
as exigéncias contratuais;
18.1.1. Independentemente da aceitagdo, a adjudicatiria garantird a qualidade dos
materiais obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou for entregue em desacordo

com o apresentado na proposta.
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18.1.2. O objeto do contrato podera ser re]eltado no todo ou em parte quando estlver em

desacordo com o contrato.
18.1.3. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca da obra ou servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execugdo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
18.3. O objeto do contrato estara sujeito a verificacgdo pela unidade requisitante da
compatibilidade com as especificagées deste Edital e de seus Anexos, no que se refere a

quantidade e qualidade.

19. PAGAMENTO
19.1. O pagamento sera efetuado em moeda brasileira corrente, em até 30 (trinta) dias, apds a
apresentacdo correta da fatura dos servicos executados e documentos pertinentes, desde que
atendidas as condi¢des para liberagio das parcelas.
19.2. A fiscalizagdo procedera mensalmente, a contar da formalizagdo do contrato de empreitada,
a medigdo mensal baseada nos servigos executados, elaborara o boletim de medi¢do, verificara o
andamento fisico dos servigos e comparara com o estabelecido no cronograma fisico-financeiro,
para que se permita a elaboracdo do processo de faturamento.
19.3. O faturamento de cada parcela mensal deverd ser apresentado, conforme segue, de modo a
padronizar condi¢des e forma de apresentagio:

a)  Nota Fiscal com discriminagdo resumida dos servigos executados, especificando
em separados cada obra, periodo de execucdo da etapa, nimero da licitagdo e
termo de contrato de empreitada, observagdo referente a retencdo do INSS e
outros dados que julgar convenientes, na apresente rasura e/ou entrelinhas e
esteja certificada pelo licitador.

b)  Fatura com discriminagdo resumida dos servicos executados, especificando em
separados cada obra, periodo de execugdo da etapa, nimero da licitagdo e do
termo de contrato de empreitada e outros dados que julgar convenientes, na
apresenté rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo licitador.

c¢)  Copiada guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS
do dltimo recolhimento devido, devidamente quitada e autenticada em cartério,
de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS,
exclusivo para cada obra.

19.4. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de 01 (um) ano, contado da data do or¢amento
estimado.
19.4.1. Apés o interregno de 01 (um) ano da data do or¢amento estimado e mediante

solicitacdo da Contratada, os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplica¢do, pelo

Av. Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 3235-1212 - CEP 85485-000 - Trés Barras do Parana - PR
CNPJ] 78.121.936/0001-68 - E-mail: prefeitura@tresbarras.pr.gov.br



156

s ESTADO DO PARANA

CAPITA.L Do,

Contratante do md1ce INCC do perlodo e em sua falta apllcar se-a 0 mdlce flxado pelo

Governo Federal, no periodo do reajuste, legalmente permitido a época, exclusivamente
para as obrigac¢des iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade, nos termos do
paragrafo 7°, do Artigo 25 da Lei N° 14.133/2021.

20. DA GARANTIA DE EXECUGAO E GARANTIA ADICIONAL
20.1. A garantia de execucdo serd equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de pregos, podendo ser prestada conforme as
modalidades previstas nos Artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.
20.2. A proponente vencedora dever4, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada,
sob pena de decair o direito de contratagio, apresentar comprovagdo da formalizacdo da garantia
de execucdo e da garantia adicional, se houver.
20.3. No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo maximo de 1 (um) més, contado da data de homologagdo da licitagdo e anterior a assinatura
do contrato.
20.4. Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fian¢a Bancaria, ndo
podera ser prestada de forma proporcional ao perfodo contratual, devendo sua validade coincidir
com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogagio do contrato, a garantia apresentada
devera ser prorrogada.
20.5. Se ocorrer majora¢io do valor contratual, o valor da garantia de execugdo sera acrescido
pela aplicagdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redugdo do
valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia de execugdo, se assim o desejar.
Se ocorrer a prorrogagio dos prazos contratuais deverd ser providenciada a renovagdo da
garantia contemplando o novo periodo.
20.6. A devolucio da garantia de execugfo e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor
que dela restar, dar-se-4 mediante a apresentagdo de:
a)  aceitaciio pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento
definitivo;
b) certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto
contratado concluido;
c)  comprovantes, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de dgua e/ou energia
elétrica.
20.7. Nos casos previstos de Extin¢do do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia de
execucio e a garantia adicional, se houver, ndo serdo devolvidas, sendo, entdo, apropriadas pelo

CONTRATANTE a titulo de indenizagdo/multa.
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21. OBRIGACOES DAS PARTES

21.1. Sdo obrigag¢des do Municipio de Trés Barras do Parana:
21.1.1. Permitir o acesso de funciondrios do fornecedor as suas dependéncias, para a
execug¢do do objeto e a entrega das Notas Fiscais/Faturas;
21.1.2. Prestar as informagdes e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que venham
a ser solicitados pelos empregados dos fornecedores;
21.1.3. Impedir que terceiros executem o fornecimento objeto deste Concorréncia
Eletrénica;
21.1.4. Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento do (s) produto/servico (s), desde
que cumpridas todas as exigéncias deste Edital e de seus Anexos e do Contrato;
21.1.5. Comunicar oficialmente ao fornecedor quaisquer falhas ocorridas, consideradas de
natureza grave durante a execucido do fornecimento.
21.1.6. Solicitar a entrega do (s) material (is);
21.1.7. Verificagdo das quantidades e qualidade do (s) produto/servigo (s) entregues;
21.1.8. Fiscalizar a correta execugio do cumprimento do objeto.
21.2. 530 obrigac¢oes do Fornecedor.

21.2.1. Ser responsavel, em relagdo aos seus empregados, por todas as despesas
decorrentes da execugdo do contrato, tais como saldrios, seguros de acidentes, taxas,
impostos e contribui¢des, indenizagdes, e outras que porventura venham a ser criadas e
exigidas pela legislacio;
21.2.2. Dispor da quantidade suficiente do material solicitado ao fornecimento, o qual
devera sujeitar-se a condi¢do de depositario do (s) material (is) adquirido (s) até que
totalmente requisitado (s), sem que nenhum 6énus seja debitado ao Municipio pelo
armazenamento;
21.2.3. Manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacges
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacio exigidas na licitacio;
21.2.4. Garantir a qualidade do (s) material (is), obrigando-se a repor aquele que for
entregue em desacordo com o apresentado na proposta;

21.2.4.1. Substituir no prazo de 02 (dois) dias qualquer produto que ndo atenda as

especificacdes técnicas exigidas pelo Municipio de Trés Barras do Parana;
21.2.5. Comunicar por escrito ao Municipio de Trés Barras do Parand qualquer
anormalidade de carater urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessario;
21.2.6. Entregar o (s) material (is) no prazo e formas ajustados;
21.2.7. Entregar o (s) material (is), conforme solicitagdo da Secretaria competente, do

Municipio de Trés Barras do Parana.

Av. Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 3235-1212 - CEP 85485-000 — Trés Barras do Parana - PR
CNPJ 78.121.936/0001-68 - E-mail: prefeitura@tresbarras.pr.gov.br



158

ptefeztuta (ﬂZunwLpal de ,rCres fBan‘as do l?atand

ESTADO DO PARANA

" CAPITALDO FEMAO,.

21.2.8. Indicar o responsavel por representa-la na execugao do Contrato, assim como a (s)

pessoa (s) que, na auséncia do responsavel, podera (ao) substitui-lo (s);
21.2.9. Efetuar a entrega do produto dentro das especificacdes e/ou condi¢Oes constantes
neste Edital de Concorréncia Eletrénica e em seus Anexos;
21.2.10. Executar diretamente o Contrato, sem transferéncia de responsabilidades ou
subcontratagdes ndo autorizadas pelo Municipio;
21.2.11. Ser responsavel por danos causados diretamente ao Municipio de Trés Barras do
Parana ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execugio do objeto;
21.2.12. Ser responsavel por quaisquer danos causados diretamente aos bens de
propriedade do Municipio de Trés Barras do Parand, ou bens de terceiros, quando estes
tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execugio do objeto.
21.2.13. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Municipio de Trés
Barras do Paran4, obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamagdes a respeito da
qualidade dos servigos;
21.2.14. Comunicar por escrito ao Municipio de Trés Barras do Paranad qualquer
anormalidade de carater urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessario;
21.3. Adicionalmente, o fornecedor devera:
21.3.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigacdes
sociais previstos na legislagdo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na
época propria, vez que os seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio
com o Municipio de Trés Barras do Parana.
21.3.2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacies
estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da
espécie, forem vitimas os seus empregados quando da execugdo do objeto licitado ou em
conexdo com ela, ainda que acontecido em dependéncia do Municipio de Trés Barras do
Parana;
21.3.3. Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal,
relacionadas ao fornecimento do objeto licitado, originariamente ou vinculada por
preveng¢ao, conexao ou continéncia; e,
21.3.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes
da adjudicacdo do objeto deste Concorréncia Eletrénica.
21.4. A inadimpléncia do fornecedor, com referéncia aos encargos estabelecidos no subitem 20.3,
ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Municipio de Trés Barras do Parana, nem
podera onerar o objeto deste Edital, razdo pela qual o fornecedor signatario do Contrato renuncia
expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Municipio de Trés

Barras do Parana.
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21.5. Deverad o fornecedor observar alnda 0 segumte
21.5.1. E expressamente proibida a contratacdo de servidor pertencente ao quadro de
pessoal do Municipio de Trés Barras do Parand, ou que nela ocupe cargo de confianga,
durante a vigéncia do Contrato;
21.5.2. E expressamente proibida, também, a veiculagdo de publicidade acerca do Contrato,

salvo se houver prévia autorizagdo do Municipio de Trés Barras do Parana.

21.5.3.Evedadaa subcontratacdo de outra empresa para a execugdo do objeto deste Edital.

22.PRAZO DE VIGENCIA E EXECUCAO DO CONTRATO
22.1.0 PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL ter4 inicio no dia subsequente ao da publicacdo
doresumo do contrato nos Didrios Oficiais, nos termos do pardgrafo1° do Artigo 54 da
Lei N°14.133/2021, e terd duragdo de 28 (vinte e 0ito) meses.
22.1.1. O prazo de vigéncia da contratagdo é destinado ao periodo necessario para
cumprimento das formalidades legais decorrentes.
22.2. A Ordem de servigo sera emitida em até 10 (dez) dias ap6s a publicagdo do Extrato do
Contrato, salvo prorrogacdo justificada pelo Departamento de Engenharia.
22.3. Na contagem do prazo de vigéncia estabelecido neste instrumento, excluir-se-4 o dia da
publicagdo e incluir-se-4 o do vencimento, conforme disposto no Artigo 183 da Lei N°
14.133/2021.
22.4. 56 se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na
Prefeitura Municipal de Trés Barras do Parana.
22.5. A critério da Administragdo, os objetos da presente licitacdo poderio sofrer acréscimos ou
supressoes, de acordo com o Artigo 125 da Lei Federal N° 14.133/21.
22.6. 0 PRAZO MAXIMO PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS sera de 26 (vinte e seis) meses,

contados a partir do recebimento da Ordem de Servigo.

23. DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

23.1. Os pregos deverdo ser fixos e irreajustaveis, pelo periodo minimo de 01 ano a contar da data
base da proposta;
23.2. Os pregos referentes a méo de obra deverdo ser repactuados para manutenc¢io do equilibrio
econdmico-financeiro, mediante demonstragio analitica da variagdo dos custos contratuais, com
data vinculada:

I - A da apresentagdo da proposta, para custos decorrentes do mercado;

II - Ao acordo, a convengdo coletiva ou ao dissidio coletivo ao qual a proposta esteja vincu-

lada, para os custos de mio de obra.
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23.3. Os pregos referentes a materlals deverido ser rea]ustados conforme indice INCC, atu-

alizacdo da Tabela de referéncia SINAPI ou outro indice previsto em contrato.

23.4. A Administragdo ndo se vinculara as disposigdes contidas em acordos, convencdes ou dissi-
dios coletivos de trabalho que tratem de matéria nio trabalhista, de pagamento de participagdo
dos trabalhadores nos lucros ou resultados do contratado, ou que estabelecam direitos nido pre-
vistos em lei, como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem
como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

23.5. 0 pleito de reequilibrio econdmico-financeiro nio serd acolhido quando a parte interessada
falhar em comprovar os requisitos previstos no caput desta Clausula, em especial nas seguintes
hipéteses:

a)  Aefetiva elevagdo dos encargos ndo resultar em onerosidade excessiva ou ndo res-
tar comprovada e quantificada por meméria de calculo a ser apresentada pela
parte interessada;

b) O evento que houver dado causa ao desequilibrio houver ocorrido em data ante-
rior a sessdo publica de disputa ou posterior a expiracio da vigéncia do contrato;

c) N&o for comprovado o nexo de causalidade entre o evento e a majoragédo dos en-
cargos suportados pela parte interessada;

d)  Aparteinteressada houver, direta ou indiretamente, contribuido para a majoracio
de seus préprios encargos, seja pela previsibilidade do evento, seja pela possibili-
dade de evitar a sua ocorréncia;

e)  Aelevagdo dos encargos decorrer exclusivamente de varia¢do inflaciondria, hipé-
tese ja contemplada nos critérios de reajuste previstos neste instrumento;

f) O evento que houver dado causa ao desequilibrio constituir dlea ordinéria impu-
tdvel a CONTRATADA, quando o pleito houver sido apresentado por esta.

23.6. O prazo para manifestagdo quanto aos pedidos de reajuste, reequilibrio e repactuacio sera
de 30 dias, a contar da data de protocolo do requerimento.
23.7. Caso faltem informagdes e a administragéo solicite complementag¢io do pedido, o prazo ird

reiniciar, a contar da data do novo protocolo com os documentos faltantes.

24. PRECO MAXIMO
24.1. O valor maximo estimado para esta licitagdo sdo os valores fixados na Planilha
Orcamentaria, sendo que o valor total do investimento soma a importancia de R$ 3.957.444,83
(trés milhdes novecentos e cinquenta e sete mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e

oitenta e trés centavos).
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24.3. 0 prego unitario deve 1nclu1r alem do lucro todas as despesas e custos de frete embalagem

seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas relacionadas, diretas ou

indiretas, relacionadas.

25. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
25.1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infragdes:

25.1.1. Dar causa a inexecugio parcial do contrato;

25.1.2. Dar causa a inexecugio parcial do contrato que cause grave dano a Administrac3o,

ao funcionamento dos servigos ptiblicos ou ao interesse coletivo;

25.1.3. Dar causa a inexecugio total do contrato;

25.1.4. Deixar de entregar a documentagio exigida para o certame;

25.1.5. Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente

justificado;

25.1.6. Ensejar o retardamento da execu¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo

justificado;

25.1.7. Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar

declaracdo falsa durante a licitaciio ou a execuc¢do do contrato;

25.1.8. Fraudar a licitagfio ou praticar ato fraudulento na execuc¢do do contrato;

25.1.9. Comportar-se de modo inid6éneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

25.1.10. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n® 12.846, de 12 de agosto de 2013
25.1.10.1. A Lei 12.846/2013 é a Lei Anticorrupgdo. O seu art. 52 enumera os atos
lesivos a administragdo pablica, nacional ou estrangeira, praticados por pessoas
juridicas, que atentem contra o patriménio piiblico nacional ou estrangeiro, contra
principios da administracdo ptblica ou contra os compromissos internacionais
assumidos pelo Brasil.

25.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nesta Lei as
seguintes sang¢des:
a) Adverténcia, sendo aplicado exclusivamente pela infragdo administrativa de
inexecugdo parcial do contrato, quando nio se justificar imposicdo de penalidade
mais grave;
b) Multa, no valor de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total do Contrato, por dia
de atraso e/ou por descumprimento de obrigacdes fixadas neste Edital e em seus
Anexos, limitados a 30% (trinta por cento) do valor contratual, sendo que amulta tem
de ser recolhida pelo fornecedor no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados da

comunicagéo pelo Municipio de Trés Barras do Paran3;
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c) Impedlmento de 11c1tar e contratar sendo apllcada ao responsavel pelas 1nfra<;oes
administrativas previstas nos incisos II, I, IV, V, VI e VII do caput do Artigo 155 da
Lei N° 14.133/2021, quando nZo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave,
e impedird o responsavel de licitar ou contratar no 4mbito da Administracdo Publica
direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a san¢éo, pelo prazo maximo de
3 (trés) anos;
d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, sendo aplicada ao
responsavel pelas infragSes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII
do caput do Artigo 155 da Lei N° 14.133/2021, bem como pelas infragdes
administrativas previstas nos incisos 11, 111, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo
que justifiquem a imposic¢do de penalidade mais grave que a sancao referida no § 42
deste artigo, e impedird o responsivel de licitar ou contratar no ambito da
“Administragdo Piblica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.
d1) A san¢do estabelecida no item “d” sera precedida de andlise juridica, sendo
sua aplica¢do de competéncia exclusiva de Secretario Municipal designado.
25.2.1. As sangdes previstas nos itens anteriores poderdo ser aplicadas cumulativamente,
conforme dispde o Artigo 156, § 7° da Lei N° 14.133/2021.
25.2.2. Se a multa aplicada e as indeniza¢Bes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administragio ao contratado, além da perda desse
valor, a diferenga serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.
25.2.3. A aplicagdo das sangdes previstas no item “23.2.” nio exclui, em hipétese alguma, a
obrigacédo de reparagio integral do dano causado 2 Administracio Publica.
25.2.4. Na aplicagdo das sancdes serdo considerados:
a) A natureza e a gravidade da infracio cometida;
b) As peculiaridades do caso concreto;
¢) As circunstincias agravantes ou atenuantes;
d) Os danos que dela provierem para a Administrag¢io Puiblica;
e) A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacgdes dos 6rgios de controle.
25.2.5. Na aplicagdo da san¢do de multa, ser4 facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimac3o.
25.2.6. A aplicagdo das sangdes de impedimento de licitar e contratar e, declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, requererd a instauracdo de processo de
responsabilizagdo, a ser conduzido por comissio composta de 2 (dois) ou mais servidores

estaveis, que avaliard fatos e circunstincias conhecidos e intimara o licitante ou o
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contratado para, no prazo de 15 (qulnze) dlas uteis, contado da data de 1nt1ma(;ao

apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
25.2.6.1. Na hipétese de deferimento de pedido de produgdo de novas provas ou de
juntada de provas julgadas indispensaveis pela comissio, o licitante ou o contratado
podera apresentar alegaces finais no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data
da intimacdo.
25.2.6.2. Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas

ilicitas, impertinentes, desnecessarias, protelatorias ou intempestivas.

26. DA IMPUGNACAOQ AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
26.1. E facultada a qualquer interessado a apresentagio de impugnacdes e requerimentos de
esclarecimentos sobre o ato convocatério da Concorréncia e seus Anexos, desde que seja
protocolado no prazo méximo de 3 (trés) dias tteis anteriores 3 data fixada para abertura da
sessdo publica.
26.2. 0 requerimento pode envolver, inclusive, a solicitagio de cpias da legislacdo disciplinadora
do procedimento, mediante pagamento, neste caso, de taxa para cobrir o custo de reproducio
grafica.
26.3. O requerimento devera ser formalizado mediante a apresentacio de solicitacdo formal
escrita dirigida ao Pregoeiro/Agente de Contratagio, devidamente protocolado no Sistema BLL,
dentro dos prazos previstos.
25.4. Os esclarecimentos e impugnagdes deverdo ser prestados no prazo de até 3 (trés) dias uteis,
a contar do recebimento do requerimento da solicitagéo por parte da autoridade subscritora do
Edital, passando eles a integrar, juntamente com o requerimento que lhes deu origem, os autos do
processo.
26.5. As questdes formuladas que forem de interesse geral, bem como as respostas, serdo
divulgadas para todos os que retiraram o Edital, resguardando-se o sigilo quanto a identificagio
da empresa consulente.
26.6. As respostas aos pedidos e esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo aos

participantes e a Administrag3o.

27.DA FRAUDE E DA CORRUPCAO
27.1. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratacio, o mais alto padrio de ética durante
todo o processo de licitagdo, de contratacio e de execucio do objeto contratual.

27.1.1. Para os propésitos deste item, definem-se as seguintes praticas:
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a) “Pratica corrupta oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,

qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a acdo de servidor publico no
processo de licitacdo ou na execugdo de contrato;

b) “Pratica fraudulenta”: a falsificagio ou omissdo dos fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de licitagio ou de execugio de contrato;

¢) “Prética colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do érgio
licitador, visando estabelecer precos em niveis artificiais e nao-competitivos;

d} “Pratica coercitiva”: causar danos ou ameacar causar dano, direta ou
indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua
participagcdo em um processo licitatério ou afetar a execuc¢do do contrato.

e) “Prética obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecées
ou fazer declaragdes falsas aos representantes do organismo financeiro
multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuraggo de alegacgdes de
pratica prevista nas clausulas deste Edital; (ii) atos cuja intencio seja impedir
materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral
promover inspecio.

27.1.2. Impor sangdes sobre uma empresa ou pessoa fisica, sob pena de inelegibilidade na
forma da Lei, indefinidamente ou por prazo indeterminado, para a outorga de contratos
financiados pela gestdo municipal se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da
empresa ou pessoa fisica, diretamente ou por meio e um agente, em praticas corruptas,
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar de licitagdo ou da execugdo
de contratos financiados com publicos.

27.1.3. Durante a vigéncia do contrato, é vedado ao contratado contratar conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou agente piiblico que desempenhe fun¢do na

licitagdo ou atue na fiscalizagio ou na gestio do contrato.

28. DA FISCALIZACAO E DA GERENCIA
28.1. O gerenciamento e a fiscalizagdo das contratacdes decorrentes deste processo licitatério
caberdo a Secretaria Municipal de Obras, Viagio e Servigos Urbanos, que determinari o que for
necessario para regularizar faltas ou defeitos, nos termos do Artigo 117 da Lei Federal N°
14.133/2021 e, na sua falta ou impedimento, pelo seu substituto legal.
28.1.1. Fica designado como gestor deste contrato:
a)  Sr. MARIA CRISTINA GUSSO, Secretaria Municipal de Assisténcia Social.

28.1.2. Ficam designados como fiscais oriundos deste procedimento licitatério os
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seguintes:

a) JEAN CARLOS DE LIMA, Engenheiro Civil, CPF N° XXX.693.709-XX, fiscal titular.
b)  CAMILA CRISTINA THEISEN, Chefe da Divisdo de Contratos e Convénios, CPF N°
XXX.348.229-XX, fiscal suplente.
28.1.3. O fiscal titular sera responsavel pela fiscaliza¢do da obra realizada. Na auséncia ou
impossibilidade de atuagdo do fiscal titular descritos no paragrafo anterior, o fiscal suplente
assumira a fungdo até o retorno do titular.
28.2. Competira aos responsaveis pela fiscalizagdo acompanhar a execugio do objeto disposto no
presente processo licitatorio, inclusive com observincia & qualidade, e verificando possiveis
desacordos com as especifica¢Ges do edital.
28.3. Fica reservado a fiscalizagdo, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, omisso ou duvidoso ndo previsto no edital e tudo o mais que se relacione com o
fornecimento licitado, desde que ndo acarrete dnus para o Municipio ou modificagdo na
contratacao.
28.4. As decisdes que ultrapassarem a competéncia do fiscal do Municipio, deverdo ser solicitadas
formalmente pela fornecedora, a autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, em
tempo habil para a adog¢do de medidas convenientes.
28.5. O fornecedor devera aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspe¢ao, verificagédo e
controle a serem adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados,
elementos, explicagdes, esclarecimentos, solu¢des e comunicagdes de que esta necessitar e que
forem julgados necessarios ao cumprimento do objeto.
28.6. A existéncia e a atuagdo da fiscalizagdo em nada restringem a responsabilidade unica,
integral e exclusiva do fornecedor, no que concerne ao objeto da respectiva contratagdo, as
implica¢es proximas e remotas perante o Municipio ou perante terceiros, do mesmo modo que a
ocorréncia de irregularidade decorrentes da execugdo contratual nfo implica em
corresponsabilidade do Municipio ou de seus prepostos, devendo, ainda, o fornecedor, sem
prejuizo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato dos prejuizos apurados

e imputados as falhas em suas atividades.

29. DISPOSICOES FINAIS
29.1. A presente licitagdo ndo importa necessariamente em contratagao, podendo o Municipio de
Trés Barras do Parand revoga-la, no todo ou em parte, por razdes de interesse ptblico, derivadas
de fato superveniente comprovado ou anuld-la por ilegalidade, de oficio ou provocagdo mediante
ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da
licitacdo. O Municipio de Trés Barras do Parana podera, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os

prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.
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29.2. 0 proponente é responsavel pela ﬁdehdade e legltlmldade das mformagoes prestadas e dos

documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informagGes nele contidas implicard a imediata desclassificagido
do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisdo do contrato ou
do pedido de compra, sem prejuizo das demais sanc¢des cabiveis.

29.3. E facultado ao pregoeiro, ou 2 autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitacdo,
promover diligéncias com vistas a esclarecer ou a complementar a instrucio do processo.

29.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverdo fazé-
lo no prazo determinado pelo pregoeiro, sob pena de desclassificagdo/inabilitacio.

29.5. O desatendimento de exigéncias formais nio essenciais ndo importara no afastamento do
proponente, desde que seja possivel a aferi¢do da sua qualificagdo e a exata compreensdo da sua
proposta.

29.6. As normas que disciplinam este Concorréncia Eletronica serdo sempre interpretadas em
favor da ampliacdo da disputa entre os proponentes, desde que nio comprometam o interesse da
administracgdo, a finalidade e a seguranca da contratagio.

29.7. As decisdes referentes a este processo licitatério poderdo ser comunicadas aos proponentes
por qualquer meio de comunicagdo que comprove o recebimento, ou ainda, mediante publicacio
no Diario Oficial do Municipio.

29.8. A participa¢do do proponente nesta licitagdo implica em aceitagdo de todos os termos deste
Edital.

29.9. Ndo cabe a Licitanet qualquer responsabilidade pelas obriga¢des assumidas pelo fornecedor
com o licitador, em especial com relacdo a forma e as condi¢ées de entrega dos bens ou da
prestacdo de servigos e quanto a quitagdo financeira da negociagdo realizada.

29.10. O pregoeiro e equipe de apoio atendera aos interessados no horario das 8h30 as 11h30 e
das 13h30 as 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no Departamento de Licitagdes, sito a
Avenida Brasil, 245, centro, Trés Barras do Parand/PR, para maiores esclarecimentos.

29.11. Os usuarios dos sistemas de que trata o §22 do artigo 52 do Decreto Federal n®
10.024/2019, poderdo utilizar o SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
para fins habilitatérios.

29.12. Os casos omissos neste Edital serdo resolvidos pelo Agente de Contratagio, nos termos da

legislacdo pertinente em vigéncia.

30.DO FORO
28.1. Para dirimir controvérsia decorrente deste certame, o Foro competente é o da Comarca da

cidade de Catanduvas/PR, excluido qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Av. Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 3235-1212 - CEP 85485-000 - Trés Barras do Parana - PR
CNPJ] 78.121.936/0001-68 - E-mail: prefeitura@tresbarras.pr.gov.br



l?tefeztuta (WZumapal de ,”Ctes .@atms do l?atand

o ESTADO Do PARANA

\-’ M‘?“!’t‘""é “”", el

CAPITAL DO FEVAG

31. ANEXOS DO EDITAL .
31.1. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:

a) ANEXO I - Declaragdo de Responsabilidade Técnica;
b) ANEXO II - Modelo De Declaragéo Tratamento Diferenciado Lei 123/2006;
¢) ANEXO III - Modelo de Declaragio de Conjunta.
d) ANEXO IV - Estudo Técnico Preliminar;
e) ANEXO V- Termo de Referéncia;
f) ANEXO VI - Minuta do Contrato.

Trés Barras do Parand, XX de XXXX de 2025

GERSO FRANCISCO GUSSO

Prefeito Municipal

Av. Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 3235-1212 - CEP 85485-000 - Trés Barras do Parana - PR
CNPJ 78.121.936/0001-68 - E-mail: prefeitura@tresbarras.pr.gov.br

167



ESTADO DO PARANA

’ CAPITALDO WRO.

ANEXO 1 - MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
A Comissdo de Contratacio do Municipio de Trés Barras do Parana.
CONCORRENCIA ELETRONICA N° XX/2025
DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
(RAZAO SOCIAL DA EMPRESA), inscrita no CNP]/MF n2 XX.XXX.XXX/XXXX-XX,

sediada (ENDERECO COMPLETO), declara, sob as penas da Lei, conforme o disposto no edital

em epigrafe, caso venhamos a vencer a licitagdo, o responsavel técnico sera:

NOME FORMACAO Ne DATADO
REGISTRO REGISTRO

Declara também, que a empresa se responsabiliza em emitir Anotagio ou Registro
de Responsabilidade Técnica (ART) de execugdo até o inicio dos servicos.

Por ser a expressdo da verdade, firmamos a presente declarag3o.

Local e data.

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA RESPONSAVEL TECNICO

Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura

OBS.: Se for indicado mais de um responsavel técnico, todos deverdo assinar esta Declaracio em

conjunto com o Representante Legal da empresa licitante.
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ANEXO II - MODELO DE DECLARACAO TRATAMENTO DIFERENCIADO LEI 123,/2006
CONCORRENCIA ELETRONICA N° XX/2025

A empresa XXXX, inscrita no CNPJ sob o N° XXXX, por intermédio de seu representante
legal, o (a) Sr.(a) XXXX, portador(a) da Carteira de Identidade N° XXX, do CPF N° XXX.XXX.XXX-XX,
DECLARA, para fins do disposto no edital supracitado, sob as san¢des administrativas cabiveis e

sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:
( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3.2 da Lei Complementar n? 123, de 14/12/2006.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3.2 da Lei Complementar n2. 123, de
14/12/2006.

( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme art. 12 do Decreto n? 8.538/2015.

Afirma ainda que quer participar da referida licitacio com tratamento diferenciado,
conforme previsto na Lei Complementar 123/2006 e que a empresa est4 excluida das vedagdes
constantes do § 42 do art. 3.2 da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

Que do capital da Empresa nédo participa pessoa fisica que seja inscrita como empresério
ou seja sdcia de outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos desta Lei
Complementar;

Que o titular ou sécio da Empresa ndo participa com mais de 10% (dez por cento) do
capital de outra empresa ndo beneficiada por esta Lei Complementar.

Que estara observando as disposi¢des do § 22 do art. 4, ndo tendo celebrado contratos
com a Administragdo Pablica cujos valores somados extrapolem a receita bruta méaxima admitida
para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, no ano-calenddrio de realizacio da

licitacio.

Local e data.

Assinatura do Responséavel pela Empresa
(Nome Legivel/Cargo/Carimbo do CNPJ)
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ANEXO HI - MODELO DE DECLARAC[\O CONJUNTA

A empresa XXXX, inscrita no CNPJ sob N° XX XXX.XXX/XXXX-XX, com endereco em XXXX, na

cidade de XXX, telefone XXX, e-mail XXX, neste ato, representado por seu procurador legal, para

realizagdo de todos os atos do credenciamento, o Sr. XXXX, portador do RG N° XX.XXX.XXX-XX,
CPF sob N° XXX . XXX.XXX-XX, assim DECLARA:

a)

b)

d)

g)

h)

Declara conhecer e aceitar as condi¢des constantes neste Edital de Licitagdo e seus
Anexos, que atende plenamente aos requisitos de habilitacdo e proposta e que
respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei;

Declara sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para
sua habilitagdo no presente Processo Licitatdrio, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores;

Declara que ndo possui, em seu quadro de pessoal, empregado com menos de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de 16 (dezesseis) anosem
qualquer trabalho, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 anos, em observancia
ao artigo 79, inciso XXXIII, da Constituicio Federal;

Declara que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou for¢ado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.12 e no inciso
[T do art. 52 da Constituicdo Federal;

Declara que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;
Declara que suas propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infra legais, nas convengdes coletivas de trabalho e nostermos
de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

Declara que em seu quadro societdrio ndo compde nenhum integrante que tenha
parentesco com pessoas pertencentes ao quadro de funcionarios Municipio deTrés
Barras do Parand e suas autarquias, por matrimdnio ou parentesco, afim ou
consanguineo, até o segundo grau, ou por adog¢do, conforme dispde a Lei Orgénica do
Municipio;

Declara, sob as penas da Lei, que ndo foi declarada inidonea e ndo esta impedida de
participar de licitagdo em qualquer 6rgdo ou entidade da Administragdo Publica, direta
ou indireta, federal, estadual ou municipal.

Declara, que esta obrigada a informar a Contratante os fatos supervenientes

impeditivos de sua habilitacdo, quando de sua ocorréncia.
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REPRESENTANTE LEGAL

Carimbo e Assinatura
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ANEXO IV - ESTUDO TECNICO PREHMINAR -ETP

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE - ARTIGO 18, § 1°, INCISO I

A presente contratagdo visa a execugio de 25 unidades habitacionais unifamiliares no
Loteamento Por do Sol II, no Municipio de Trés Barras do Parand, com &rea construida de 53,86
m? por unidade, totalizando 1.346,50 m? de drea construida. Trata-se de empreendimento ptiblico
inserido no ambito do Programa Moradia Digna - Novo PAC, viabilizado por meio do Termo de
Compromisso n® 970313/2024/MCIDADES/CAIXA, firmado entre a Unido Federal, por
intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econdmica Federal, e o Municipio
de Trés Barras do Parana. Conforme consta no Oficio n? 0389/2025/REGOV/CV, a proposta foi
tecnicamente aprovada e autorizada a dar prosseguimento ao processo licitatério, com a devida
retirada da clausula suspensiva.

A necessidade da contrata¢do decorre da obrigagio assumida pelo Municipio de
promover a implementacdo de politica habitacional estruturada e eficiente, destinada a redugio
do déficit habitacional, em especial no atendimento de familias em situacio de vulnerabilidade
socioecondmica, conforme critérios estabelecidos pelo programa federal. O levantamento social e
diagnostico habitacional realizado pela municipalidade, com base nos registros da Secretaria de
Assisténcia Social, indica a existéncia de demanda reprimida significativa por moradia digna,
especialmente em areas urbanas consolidadas, o que fundamenta a urgéncia e a relevancia da
medida ora proposta.

A iniciativa atende, ainda, a um conjunto de normativos legais, diretrizes administrativas
€ compromissos or¢amentarios, entre os quais se destacam:

a)  Agarantia de direito fundamental 3 moradia, prevista no artigo 62 da Constitui-
cdo Federal;

b) O cumprimento dos cronogramas fisico-financeiros pactuados no Transfere-
gov.br;

c)  Avinculagdo ao Projeto Bésico aprovado pela CAIXA, com os devidos memoriais

descritivos, ARTs, planilhas orgamentdrias e demais pecas técnicas.

Aleém disso, o projeto contempla solug@es técnicas compativeis com a realidade local,
observando critérios de sustentabilidade, acessibilidade, seguranga, salubridade e uso eficiente
de recursos publicos. As unidades habitacionais serfo edificadas com infraestrutura essencial,
incluindo ligagdes de 4gua e esgoto, energia elétrica e vias de acesso, sendo destinadas
exclusivamente a beneficidrios pré-selecionados com base em critérios técnicos e sociais,

conforme legislacio vigente.
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Importa destacar que a execugio direta pelo Mun1c1p10 éinviavel, por auséncia de equipe

técnica e operacional prépria capaz de atender as especificagdes e prazos exigidos pelo Termo de
Compromisso, impondo-se, assim, a necessidade de contratagdo de empresa especializada para
consecugdo do objeto, nos termos da legislagdo aplicavel e da engenharia publica.
Dessa forma, a presente contratacio justifica-se:

a)  Pelanecessidade de atendimento da politica ptiblica habitacional;

b)  Pela obrigagdo formal assumida em instrumento federativo de cooperagio;

¢)  Pelainviabilidade de execugdo direta pela Administracéo;

d) Pelarelevancia social do objeto e impacto direto na melhoria da qualidade de

vida da populagio local.

2. ALINHAMENTO AO PLANEJAMENTO DA ADMINISTRACAO - ARTIGO 18, § 1° INCISO 11

A contratacdo em questdo encontra-se integralmente alinhada com os instrumentos
oficiais de planejamento da administragdo publica do Municipio de Trés Barras do Paranj,
constituindo-se em agdo estratégica prevista no Plano Plurianual para o periodo de dois mil e vinte
e dois a dois mil e vinte e cinco, na Lei de Diretrizes Orgamentarias para o exercicio de dois mil e
vinte e cinco e na respectiva Lei Orcamentdria Anual. Trata-se de agdo inserida na politica
habitacional local, visando promover o direito 2 moradia digna, previsto constitucionalmente
como direito social, por meio da construgdo de vinte e cinco unidades residenciais para
atendimento de familias em situa¢cio de vulnerabilidade.

A execucdo do empreendimento integra o escopo da politica urbana e habitacional do
Municipio, em conformidade com as diretrizes do Plano Local de Habitagdo de Interesse Social e
com os compromissos assumidos perante a Unido, por intermédio do Ministério das Cidades e da
Caixa Econ6mica Federal, por meio do Termo de Compromisso niimero novecentos e setenta mil
trezentos e treze, celebrado no ano de dois mil e vinte e quatro. A efetivagio dessa agdo representa
o cumprimento de metas pactuadas com o Governo Federal, cujo objetivo é promover a inclusdo
social por meio do acesso a moradia adequada.

A contrata¢do também contribui de forma direta para o cumprimento dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentavel da Agenda vinte e trinta, em especial os objetivos nimero um, que
trata da erradicacdo da pobreza, nimero dez, que busca a reduc¢io das desigualdades, e niimero
onze, que promove cidades e comunidades sustentaveis. A disponibilizagdo de moradias seguras,
salubres e com infraestrutura basica impacta positivamente na satide ptblica, no acesso a
educacdo, na mobilidade urbana e no fortalecimento da coesdo comunitaria.

Portanto, a contratagdo esta devidamente inserida no planejamento de médio e longo
prazo da administra¢do municipal, ndo se tratando de agio isolada ou pontual, mas sim de politica

publica estruturante, baseada em diagndstico territorial e necessidade social amplamente
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reconhecida. Ao atender a esta demanda, o Municipio estard ndo apenas cumprindo seus
compromissos federativos, como também concretizando sua fun¢io institucional de garantidor

do bem-estar coletivo e da dignidade das familias contempladas.

3. REQUISITOS DE CONTRATACAO - ARTIGO 18, § 1° INCISO III

A presente contratacdo exige o atendimento a uma série de requisitos técnicos, jurfdicos,
administrativos e operacionais necessarios para assegurar a perfeita execu¢io do objeto contra-
tado, observando-se o interesse publico, a qualidade da obra e a correta aplicacdo dos recursos
publicos transferidos pela Unido no dmbito do Novo Programa de Aceleraciio do Crescimento.

Do ponto de vista técnico, a empresa contratada devera apresentar comprovacio de ap-
tiddo para desempenho de atividades compativeis com a natureza e complexidade do objeto, por
meio de atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas juridicas de direito piblico ou pri-
vado, que demonstrem experiéncia prévia na execu¢io de obras de edificaco residencial com ca-
racteristicas semelhantes. Esses documentos deverdo ser devidamente registrados no conselho
de classe competente, sendo exigida a anotagdo de responsabilidade técnica pela execugio da
obra, conforme previsto na legislagdo que rege o exercicio profissional da engenharia e arquite-
tura.

Sob o aspecto juridico, a licitante devera comprovar regularidade junto aos cadastros de
pessoas juridicas da Receita Federal, da Previdéncia Social, do Fundo de Garantia do Tempo de
Servico, daJustica do Trabalho e dos demais érgéos exigidos pela legislagdo, bem como apresentar
declaragdo de inexisténcia de impedimento legal para contratar com a administracfio publica, con-
forme previsto na legislagdo vigente.

Em relagdo aos requisitos administrativos, serd exigida a apresentacio de proposta téc-
nica e proposta de precos compativeis com o projeto basico, contendo cronograma fisico finan-
ceiro, composi¢do de custos unitarios, detalhamento dos insumos, encargos sociais, custo indireto,
despesas administrativas e tributos incidentes. A contratada também devera dispor de recursos
humanos e equipamentos adequados para garantir o fiel cumprimento do objeto no prazo pre-
visto, conforme os projetos, memoriais e especificagdes técnicas ja aprovados pela mandataria
federal.

Ainda, considerando que o objeto esta vinculado a recursos federais transferidos medi-
ante instrumento formal, sera obrigatdria a observancia de todas as disposi¢Ges constantes na
portaria conjunta numero trinta e dois de dois mil e vinte e quatro, expedida pelos ministérios da
gestdo, da fazenda e da controladoria geral da unio, bem como no manual de execuc¢do do Trans-
feregov, abrangendo obrigagdes acessérias como prestacio de contas, inser¢do de documentos no

sistema e emissdo de declara¢Ges de regularidade institucional.
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Por fim, a empresa vencedora do certame devers3, obrlgatorlamente comprovar que nio

possui em seu quadro societdrio servidores piiblicos em exercicio, empregados de empresas es-
tatais ou parentes em situagdes que violem o principio da moralidade e da impessoalidade, sob

pena de desclassificagdo imediata ou anulagio da contratacdo.

4. ESTIMATIVAS E QUANTIDADES DE CONTRATAGAO - ARTIGO 18, § 1° INCISO IV

A presente contrata¢do tem por objeto a execucio integral de um conjunto habitacional
composto por vinte e cinco unidades residenciais de interesse social, localizado no Loteamento
Por do Sol II, no perfmetro urbano do Municipio de Trés Barras do Parana. Cada unidade possuira
area construida de cinquenta e trés metros quadrados e oitenta e seis decimetros quadrados, to-
talizando uma 4rea global de mil trezentos e quarenta e seis metros quadrados e cinquenta deci-
metros quadrados a serem edificados.

A tipologia das unidades esta definida conforme projeto arquitetdnico e memorial des-
critivo aprovados, com padrio construtivo que contempla fundagdes do tipo sapata isolada, es-
trutura em concreto armado, alvenaria em blocos cerdmicos, cobertura com telhas de fibroci-
mento, esquadrias metdlicas, revestimentos internos e externos, instalagOes hidraulicas e elétri-
cas completas, pintura e servigos complementares. As especificagbes técnicas seguem as normas
da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas e os pardmetros fixados no programa Moradia Digna
do Governo Federal.

A execugdo do objeto deverd compreender todos 0s servicos necessarios a construgdo
das unidades, incluindo os servigos preliminares, infraestrutura, superestrutura, alvenaria, cober-
tura, instalagbes prediais, acabamento, limpeza final da obra e entrega pronta para uso. Também
estdo incluidos no escopo os servigos de ligagio de rede de 4gua, ligacdo de rede de esgoto sanita-
rio, fornecimento de energia elétrica e urbanizacio mfnima das calcadas e areas de entorno.

As quantidades a serem contratadas encontram-se integralmente detalhadas nos proje-
tos técnicos, planilhas orcamentérias e cronograma fisico financeiro aprovados pela mandatéria
federal, e estdo acompanhadas dos documentos de composi¢do de custos obtidos com base nos
referenciais oficiais do sistema nacional de pesquisa de custos e indices da construcao civil, rela-
tivos a data base do or¢amento.

Com base nesses documentos, o quantitativo de contratagio envolve a entrega de vinte
e cinco residéncias unifamiliares completas, com todos os materiais, equipamentos, mio de obra
€ encargos necessarios a sua plena execugio, de acordo com o projeto basico aprovado e com os
prazos e condigdes estabelecidos no termo de compromisso niimero novecentos e setenta mil tre-

zentos e treze de dois mil e vinte e quatro.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO - ARTIGO 18, § INCISO V
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Para embasar tecmcamente a presente contratagao e verlﬁcar a Vlablhdade de execucao
do objeto pretendido, foi realizado levantamento de mercado com o intuito de identificar empre-
sas potencialmente aptas a execugdo da obra, além de verificar os precos usualmente praticados
no setor da construgdo civil para obras de mesma natureza e complexidade.

A pesquisa demonstrou que h4, na regido e em outros polos préximos, diversas empre-
sas regularmente constituidas e atuantes no ramo da construgao civil, com capacidade téc-
nica e operacional para realizar obras publicas de edificacdo de unidades habitacionais de inte-
resse social. S3o empresas que ja participaram de certames similares promovidos por municipios
vizinhos, algumas inclusive com histérico de contrata¢do em programas federais habitacionais, o
que evidencia a existéncia de mercado competitivo e tecnicamente qualificado para atender ao
objeto da licitagio.

O levantamento também abrangeu a andlise de composicdes de custos unitarios ex-
traidas da base oficial do sistema nacional de pesquisa de custos e indices da construgio
civil, utilizando-se pardmetros atualizados conforme tabela SINAPI com data base recente. As
composi¢des consideradas incluem insumos e servicos compativeis com as especifica¢cdes do pro-
jeto basico aprovado pela mandataria federal, abrangendo fundagdes, estrutura em concreto, al-
venaria, cobertura, instalacées hidraulicas e elétricas, acabamentos, entre outros.

Ainda, o Municipio analisou o orgamento consolidado , no qual constam as planilhas de
composi¢do dos custos estimados para cada etapa da obra. Esses valores foram confrontados com
0s preg¢os publicos regionais e nacionais, especialmente os que constam no banco de dados técnico
da Caixa Econdmica Federal, responsével pelo acompanhamento e validagdo da proposta no am-
bito do Novo Programa de Aceleragdo do Crescimento.

Com base nessas informagdes, conclui-se que o mercado local e regional dispde de em-
presas com condi¢des técnicas e operacionais suficientes para executar o objeto da contra-
tacdo com eficiéncia, seguranca e economicidade, sendo plenamente vidvel a condugio do cer-

tame competitivo com expectativa de ampla participagdo e vantajosidade para a administragio.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO - ARTIGO 18, § 1°, INCISO VI
A estimativa do valor da contratagio foi elaborada com base nas planilhas orgamentarias
técnicas constantes do documento de referéncia elaborado pela equipe de engenharia do Munici-
pio de Trés Barras do Parand, com fundamento nas diretrizes estabelecidas pela mandataria fede-
ral e observancia aos critérios da legislagdo vigente. O orcamento tomou como base os dados do
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgio Civil - SINAPI, com data base

compativel com o cronograma de execugdo da obra.
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O orgamento f01 desenvolv1do con51derando todos 0s elementos necessarios a plena exe-

cucdo de 25 unidades habitacionais unifamiliares, com 4rea construida de 53,86 metros quadra-
dos cada, conforme especificaces técnicas dos projetos arquitetdnico, estrutural, elétrico, hidros-
sanitario e memorial descritivo. Foram contempladas todas as fases de execucio, desde os servi-
¢os preliminares até os acabamentos finais, incluindo fundagdes, estrutura, alvenarias, revesti-
mentos, cobertura, instalagdes prediais, esquadrias, pintura, urbanizacdo do entorno e demais
itens indispensaveis a entrega final.

A estimativa considera ainda todos os encargos sociais, beneficios e despesas indiretas,
insumos materiais, mao de obra e tributos incidentes sobre a obra, conforme composicdes técni-
cas atualizadas. O orgcamento foi detalhado por meio de planilhas que indicam os c6digos, descri-
¢0es, unidades, coeficientes e valores de cada item necessario 3 execu¢do do empreendimento, em
conformidade com as exigéncias do convénio.

Com base nos documentos apresentados, o valor global estimado da contratagdo é de
R$ 3.957.444,83 (trés milhGes, novecentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e qua-
tro reais e oitenta e trés centavos), conforme validado tecnicamente e registrado junto a manda-
taria federal. Tal valor encontra-se compativel com os pardmetros de mercado e reflete adequa-
damente os custos atuais da construgio civil para obras publicas de mesma natureza, localizacio
e complexidade, assegurando planejamento adequado e vantajosidade para a Administra¢io Pu-

blica.

7. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO - ARTIGO 18, 1° INCISO VII

A solugdo proposta pela Administracdo consiste na contratacdo de empresa especiali-
zada para a construgio de um conjunto habitacional composto por 25 unidades residenciais uni-
familiares, a serem implantadas em terreno urbano de propriedade do Municipio de Trés Barras
do Paranj, situado no Loteamento Pér do Sol IL. A contrata¢do tem como objetivo atender a neces-
sidade concreta de ampliago da oferta de moradias dignas para familias em situag¢do de vulnera-
bilidade social, contribuindo para a reducéo do déficit habitacional local.

As edificagbes serdo executadas conforme projeto arquitetdnico aprovado, com area
construida de 53,86 metros quadrados por unidade, obedecendo aos critérios técnicos definidos
em memorial descritivo, projetos complementares e normas da Associa¢io Brasileira de Normas
Técnicas. Cada unidade serd composta por sala, cozinha, dois dormitérios, banheiro e area de ser-
vigo externa, com estrutura em alvenaria, cobertura em telha de fibrocimento, esquadrias metali-
cas, revestimentos cerdmicos e pintura interna e externa.

Além da execugdo das edificagGes, a contratagdo também contempla a implantacio de
infraestrutura minima essencial, incluindo ligacdes domiciliares de 4gua e esgoto, passeio publico,

muro de divisa, drenagem pluvial superficial, regularizagio do terreno, e servigos de urbanizacso,
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de modo a garantir plena habltablhdade e seguranc;a aos futuros ocupantes Os servu,‘os deverao
seguir rigorosamente os projetos fornecidos pela Administragio e serio fiscalizados por equipe
técnica municipal.

A execugdo ocorrerd sob o regime de empreitada por prego global, em conformidade com
0 cronograma fisico financeiro aprovado, com prazo contratual a ser definido no instrumento con-
vocatdrio. A solugdo como um todo esta estruturada para garantir economicidade, seguranca ju-
ridica e técnica, controle de qualidade e efetividade na entrega do objeto final, atendendo aos prin-

cipios constitucionais da Administragdo Piblica e 3s diretrizes da politica municipal de habitago.

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO - ARTIGO 18, ° 1° INCISO
VIII

A contratagdo da execucio do conjunto habitacional composto por 25 unidades unifami-
liares sera realizada de forma tinica e indivisivel, ndo sendo recomendéavel o parcelamento do ob-
jeto. Essa decisdo baseia-se em critérios de ordem técnica, juridica e administrativa, voltados a
racionalidade do planejamento, a otimizagfio dos recursos publicos e a garantia da eficiéncia na
execucdo da obra.

A divisdo do objeto em lotes distintos, seja por grupos de unidades habitacionais ou por
etapas construtivas, comprometeria a uniformidade técnica do empreendimento, resultando em
dificuldades de padronizagio, divergéncias na qualidade dos servigos executados, conflitos de cro-
nograma e aumento dos custos operacionais e administrativos para a Administracio Publica,
como necessidade de miiltiplas licitagdes, diferentes contratos, e fiscalizacdo simultinea de diver-
sas frentes de obra.

Além disso, a execugdo conjunta por uma tinica empresa assegura maior controle sobre
0 cronograma fisico financeiro, facilita o gerenciamento dos insumos, da méo de obra e da logistica
de canteiro, e reduz os riscos de incompatibilidade entre sistemas construtivos, materiais e aca-
bamentos, o que se reflete diretamente na durabilidade e funcionalidade das edificagdes.

Do ponto de vista juridico, a nio divisio do objeto esta plenamente justificada pelo fato
de o parcelamento comprometer a economicidade da contratagdo e a qualidade do produto final,
em afronta ao interesse publico. A adogdo do regime de empreitada por preco global contribui
para que a contratada assuma integralmente os riscos da execug¢do, oferecendo a Administragdo
maior seguranga quanto ao cumprimento das obrigag¢des contratuais.

Portanto, ndo é recomendavel o fracionamento do objeto, sendo tecnicamente mais van-
tajoso e juridicamente mais seguro que a contratagdo se dé de forma global e integrada, englo-
bando todas as unidades habitacionais e os servigos correlatos, conforme previsto nos projetos e

planilhas or¢amentérias aprovadas.
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9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS ARTIGO 18 § 1° INCISO IX

A presente contratacdo tem por finalidade alcancar resultados concretos e mensuraveis
no ambito da politica habitacional municipal, contribuindo diretamente para a melhoria da quali-
dade de vida da populacio em situacdo de vulnerabilidade social e a reducdo do déficit habitacio-
nal urbano no Municfpio de Trés Barras do Parana.

Com a execuc¢io do conjunto habitacional composto por 25 unidades residenciais unifa-
miliares, pretende-se promover o acesso a moradia digna, com infraestrutura minima necessaria,
seguranca estrutural e condigdes adequadas de habitabilidade, salubridade, ventilagio e ilumina-
¢do, conforme os padrées técnicos estabelecidos nos projetos arquitetdnico e complementares.

Entre os principais resultados esperados, destacam-se:

a) A construgdo e entrega de 25 moradias padronizadas, com area construida de
53,86 metros quadrados cada, prontas para ocupacdo imediata;

b)  Aregularizagio da ocupacdo do solo urbano municipal, com implantacio de lo-
teamento previamente aprovado, respeitando normas urbanisticas e ambien-
tais vigentes;

c) Ainclusdo social de familias de baixa renda, mediante atendimento habitacional
definitivo e seguro;

d) A valorizacdo urbana da 4rea beneficiada, com melhoria na infraestrutura e na
mobilidade local;

O fortalecimento da politica piiblica de habitacéo, por meio da amplia¢do da capacidade
do Municipio em atender demandas reprimidas e urgentes.

Adicionalmente, a execu¢io da obra contribuiri para a geragdo de emprego e renda lo-
cais, movimentando o setor da construgdo civil, e impulsionando a cadeia produtiva regional de
materiais e servigos. Os impactos sociais e econémicos esperados transcendem o aspecto fisico da
construgdo, alcangando dimensdes estruturantes do desenvolvimento urbano sustentavel.

A entrega tempestiva do objeto permitira o atendimento das metas do planejamento mu-
nicipal e o cumprimento das obrigacées firmadas com os 6rgédos de controle, financiadores e en-
tidades parceiras, consolidando a efetividade da politica ptiblica e o respeito aos principios da

legalidade, eficiéncia e interesse publico.

10. PROVIDENCIAS A SEREM TOMADAS PELA ADMINISTRACAO - ARTIGO 18, § 1°, INCISO X

Para viabilizar a contrataciio pretendida, a Administragio Pdblica deverd adotar uma sé-
rie de providéncias técnicas, administrativas e juridicas, a fim de assegurar a legalidade, a eficién-

cia e a efetividade do processo licitatério e da futura execucdo contratual.
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Em primeiro plano compete a Admlnlstragao garantlr a formahzagao completa do pro-

cesso de contratagdo, o que inclui a juntada de todos os documentos técnicos exigidos pela legis-
lagdo vigente, tais como o Estudo Técnico Preliminar, o Projeto Basico, o Termo de Referéncia, o
or¢amento estimativo detalhado e a documentagdo fundidria do terreno onde sera implantado o
conjunto habitacional.

Em segundo lugar, serd necessario providenciar a designacdo da comissio de contrata-
¢do, nos termos da Lei n® 14.133 de 2021, e promover a elaboragio do edital da licitagio com a
devida andlise juridica e aprovacio dés minutas pela assessoria juridica municipal. O edital devera
conter clausulas claras quanto ao regime de execugio, forma de pagamento, penalidades, obriga-
¢Oes da contratada, critérios de medigdo e fiscalizagdo da obra.

Também serd exigida a publica¢do do edital no Diario Oficial e no Portal Nacional de Con-
tratacdes Publicas, com observancia aos prazos legais minimos, assegurando a ampla publicidade
e a competitividade entre os licitantes. Durante a fase externa da licitacdo, a Administracfo devera
garantir a transparéncia do certame e responder tempestivamente aos pedidos de esclarecimen-
tos e impugnagdes eventualmente apresentados.

Concomitantemente, serd necessario manter atualizados os registros contabeis, orca-
mentarios e patrimoniais relativos a despesa prevista, assegurando a disponibilidade orcamenta-
ria e financeira para a contratagéo, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal. A fiscalizacio
or¢amentdria devera acompanhar a execugdo fisica e financeira da obra, observando a compatibi-
lidade com o cronograma pactuado.

Ap0s a contratagdo, a Administragdo devera promover a designac¢do formal de responsa-
vel técnico para o acompanhamento e fiscalizagdo da obra, com a emissiio da respectiva Anotagio
de Responsabilidade Técnica junto ao CREA, além de garantir o controle e a guarda dos documen-
tos contratuais, relatérios de medicdo, ordens de servico, registros fotograficos e termos de rece-
bimento provisério e definitivo.

Por fim, deverdo ser adotadas providéncias para a adequada comunica¢ido com os érgios
de controle interno e externo, possibilitando o acompanhamento transparente da execucio con-

tratual, e garantindo a correta prestagdo de contas, nos termos exigidos pela legisla¢do aplicavel.

11. CONTRATACOES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES - ARTIGO 18, § 1° INCISO XI
Para garantir a plena funcionalidade do conjunto habitacional composto por 25 unidades
unifamiliares a ser implantado no Loteamento P6r do Sol II, serd necessério, de forma
complementar, a realizagdo de contratagdes interdependentes voltadas a implantagdo e
regulariza¢ao da infraestrutura urbana da 4rea destinada.
As contratacdes previstas, que ndo integram o objeto principal da presente obra, mas que

sdo essenciais a efetiva ocupacdo das unidades habitacionais, incluem:
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a)  Elaboragdo de projetos e execugio de vias publicas, compreendendo o tragado,

pavimentagdo, calamento e drenagem superficial das ruas internas e de acesso
ao conjunto;

b)  Implantacio da rede publica de abastecimento de agua, com extensio das adu-
toras, instala¢do de ramais e interligagdo com o sistema de distribuico local;

¢)  Execugdo darede coletora de esgoto sanitario, com implantacio de tubulagdes,
caixas de inspecdo e ligagdo ao emissério principal da concessionéria;

d)  Execugfo da rede elétrica de baixa tensdo e iluminagéo publica, com instalacdo
de postes, fiagdo, lumindrias e equipamentos de medi¢do individual;

e)  Execugdo de servigos técnicos de georreferenciamento da area destinada ao
conjunto habitacional, com elaboragdo de planta e memorial descritivo para
fins de regularizac¢do fundiéria e registro imobiliario das unidades.

Tais contratagdes serdo realizadas por meio de processos administrativos préprios,
observando a legislacio aplicavel e a compatibilizagdo com o cronograma fisico financeiro da obra
principal. Ressalta-se que essas demandas ndo se confundem com o objeto licitado, uma vez que
se tratam de atividades de natureza técnica e contratual distinta, embora interligadas quanto a
finalidade publica.

A execugdo dessas obras e servigos complementares serd fundamental para viabilizar a
entrega efetiva das moradias em condi¢es de uso, garantindo aos beneficidrios acesso a
infraestrutura urbana basica, regularidade juridica dos lotes e inser¢io adequada no tecido
urbano.

Portanto, a Administragdo reconhece formalmente a existéncia de contratacdes
interdependentes, cuja previsdo no planejamento visa assegurar a completude da politica publica

habitacional e a integridade da agdo governamental.

12. DESCRICAO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS - ARTIGO 18, § 1° INCISO XII

A execugdo do conjunto habitacional composto por 25 unidades residenciais no
Loteamento Por do Sol II ensejara impactos ambientais de porte reduzido e natureza controlavel,
compativeis com empreendimentos de pequeno porte inseridos em area urbana previamente
delimitada e destinada a expansdo habitacional.

O terreno selecionado para implantagdo do empreendimento j4 se encontra inserido em
perimetro urbano legalmente instituido, sendo caracterizado por vegetagio esparsa e auséncia de
corpos hidricos, dreas de preservacdo permanente ou relevancia ecolégica. Dessa forma, os
impactos ambientais diretos se restriﬁgem basicamente a movimentagdo de solo, geracdo de

residuos da construgio civil e altera¢des pontuais na paisagem local.
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Durante a fase de execugao das obras poderao ocorrer 1nterferenc1as temporarlas no

ambiente, tais como emissio de poeira, ruido, transito de maquindrio e disposi¢do de materiais.
No entanto, tais efeitos sido de curto prazo, reversiveis e mitigaveis mediante adogdo de boas
préticas de engenharia, como o uso de tapumes, destinagdo adequada de residuos, controle de
emissdo de particulados e limitagiio de atividades em horarios apropriados.

A Administragdo exigird da contratada o cumprimento da legislacdo ambiental vigente,
bem como a adogdo de medidas preventivas e mitigatorias, com base nas diretrizes estabelecidas
pelas normas técnicas da ABNT e pela Resolugdo CONAMA n? 307, no que se refere 3 destina¢io
de residuos da construcio civil. Também serio observadas as exigéncias do Instituto AguaeTerra
do Estado do Paran4, no que couber.

Além disso, o empreendimento gerara impactos positivos de cariter ambiental e urbano,
como areducdo do adensamento irregular, o ordenamento territorial, a substitui¢do de ocupagdes
precarias por moradias com infraestrutura bésica, e a valorizagdo do espago urbano com
equipamentos de urbanizacio e saneamento.

Conclui-se, portanto, que os impactos ambientais do projeto sdo baixos, localizados,
temporarios e passiveis de mitigacdo, ndo comprometendo o equilibrio ambiental nem a
qualidade de vida da populacdo, sendo plenamente compativeis com a politica de

desenvolvimento urbano sustentavel adotada pelo Municipio.

13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A CONTRATACAO - ARTIGO 18, § 1° INCISO XIII

Diante das informagdes técnicas, econdmicas, sociais e legais que fundamentam o
presente Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a contrata¢cdo de empresa especializada para
execucdo de conjunto habitacional composto por 25 unidades unifamiliares no Loteamento Pér
do- Sol II revela-se plenamente justificavel, vantajosa e necessaria 3 Administracdo Publica
Municipal.

A contratagdo atende a uma demanda real, concreta e urgente de enfrentamento ao
déficit habitacional no Municipio de Trés Barras do Parand, promovendo inclusdo social,
seguranga juridica na ocupagio do solo urbano, e acesso 3 moradia digna para familias em
situagdo de vulnerabilidade, em consonancia com os principios da dignidade da pessoa humana,
da eficiéncia administrativa e do interesse publico.

A viabilidade da contratacio encontra respaldo técnico em projetos detalhados e
or¢amentos atualizados, juridicamente fundamentada na legislagdo de regéncia, economicamente
compativel com os valores de mercado e ambientalmente sustentavel, conforme descrito nos
topicos precedentes. 0 modelo de contratagdo proposto, por empreitada e preco global,
demonstra-se o mais adequado, permitindo planejamento eficiente, controle rigoroso da execucio

e previsibilidade orgamentéria.
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Portanto, recomenda-se o regular prosseguimento do processo administrativo, com a
elaboragdo do Termo de Referéncia, do Projeto Basico e das demais pegas técnicas e juridicas que
compordo o instrumento convocatério, visando 3 deflagragio do procedimento licitatdrio para
contratacdo da empresa executora da obra, com a maxima observincia aos principios da

legalidade, isonomia, eficiéncia, transparéncia e economicidade,
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ANEXO V - TERMO DE REFERENCIA

1. DEFINICAO DO OBJETO - ARTIGO 6°, XXIII, ALINEA “A”
1.1. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM
AREAS URBANAS COM RECURSO DO FUNDO NACIONAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL
(FNHIS) NO MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA

2. QUANTITATIVOS E VALOR ESTIMADO DE CONTRATACAO - ARTIGO 6°, XXIII, ALINEA “A e I”
2.1. O presente Termo de Referéncia contempla a contrataciio de empresa especializada para a
construcdo de 25 (vinte e cinco) unidades habitacionais unifamiliares térreas, com area
construida individual de aproximadamente 53,86 metros quadrados, totalizando cerca de 1.346,5
metros quadrados de 4rea construida. O quantitativo foi definido a partir dos projetos técnicos
aprovados, os quais especificam detalhadamente as dimensdes, padrdes construtivos e
funcionalidades de cada unidade.

2.2, Cada unidade habitacional sera composta por dois dormitérios, sala, cozinha, banheiro e area
de servico externa, com padrdo minimo de qualidade e conforto, visando atender as necessidades
habitacionais da populacio beneficiaria. A implantacido do conjunto habitacional sera realizada
em terreno regularizado pertencente ao Municipio, situado no Loteamento Pér do Sol I, com
infraestrutura urbana bésica prevista em contrata¢des complementares.

2.3. O valor total estimado para a execucdo das 25 unidades habitacionais é de R$ 3.957.444,83
(trés milhGes, novecentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta
e trés centavos). Esse valor representa o custo global da contratacio, incluindo todas as despesas
com fornecimento de materiais, mio de obra, encargos sociais, equipamentos, ferramentas,
transporte, responsabilidade técnica e demais insumos necessarios a completa execugio do
objeto.

2.4. A estimativa do valor da contratacdo foi elaborada com base em planilha or¢camentdria
detalhada, estruturada a partir de composicSes de custos extraidas da tabela SINAPI - Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil, com referéncia de fevereiro de 2025
(02/2025). Os precos constantes da referida tabela foram utilizados como parametro oficial de
mercado para todos os insumos, servicos e etapas construtivas abrangidas na execucio da obra.
2.5. O valor estimado ser4 utilizado como base para a andlise de conformidade das propostas
apresentadas pelas licitantes, bem como para o controle e planejamento orcamentirio da

Admlnlstrag:ao Publica Municipal. A contratacdo serd formalizada sob o regime de empreitada por
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preco global, sendo vedado qualquer adlthO que extrapole 0s hmltes legals sem ]ustlflcatlva

técnica e previsdo orcamentaria.

3. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO - ARTIGO 6°, INCISO XXI1I, ALINEA “B”
3.1. A contratagdo de empresa especializada para a execug¢do de conjunto habitacional com 25
unidades no Loteamento Pér do Sol II fundamenta-se na necessidade concreta de enfrentamento
ao déficit habitacional urbano no Municipio de Trés Barras do Parana. O Municipio, assim como
diversos ente da federacio, enfrenta grande demanda por politicas piiblicas de habitagio, especi-
almente voltadas a populacio de baixa renda, que muitas vezes nio possui condig¢des de acesso a
moradias dignas em 4reas regularizadas e dotadas de infraestrutura minima.
3.2. A opgdo pela execugdo de unidades habitacionais unifamiliares compactas atende a critérios
de eficiéncia, racionalidade de custos, funcionalidade e acessibilidade. A concepgiio do projeto le-
vou em conta estudos de viabilidade técnica, urbanistica e or¢amentaria, de forma a compatibili-
zar o uso racional do espago urbano com a sustentabilidade financeira do empreendimento. O
Loteamento Por do Sol II foi escolhido por possuir terrenos disponiveis, ja destinados a expansio
habitacional do Municipio e inseridos no perimetro urbano legalmente institufdo.
3.3. A contratagdo é necessdria para viabilizar a execugdo do projeto habitacional aprovado e
acompanhado por érgios de controle e planejamento habitacional. A iniciativa est em consonan-
cia com o Plano Plurianual (PPA), com a Lei de Diretrizes Orcamentarias (LDO) e com a Lei Orca-
mentaria Anual (LOA) do exercicio vigente, sendo o objeto compativel com os programas e acbes
previstas na politica ptiblica municipal de desenvolvimento urbano e habitagdo de interesse so-
cial.
3.4. Importante ressaltar que os projetos, memoriais, planilhas e cronogramas foram integral-
mente elaborados por equipe técnica habilitada, com‘ emissdo de Anotagdo de Responsabilidade
Técnica (ART), o que garante a regularidade formal dos documentos que embasam o presente
processo. Foram observados os requisitos legais e administrativos exigidos pela Lei n@
14.133/2021, notadamente no que se refere a realizagdo de Estudo Técnico Preliminar completo,
identificagdo de contratages interdependentes e levantamento orgamentério com base na tabela
SINAPI, referéncia 02/2025.
3.5. A contratagdo de empresa executora especializada, por meio de licitagdo, é a tinica alternativa
vidvel para a concretizagdo do empreendimento, dado o porte, a complexidade e a natureza téc-
nica da obra. A Administragio nio dispde de corpo técnico, estrutura operacional nem recursos
humanos suficientes para a execugdo direta do objeto. Assim, a deflagragio do processo licitatério
¢ medida necessaria, legitima e fundamentada no interesse publico, visando garantir moradia
digna a populagdo, conforme preconizado pela Constituicdo Federal e pelas diretrizes do Sistema

Nacional de Habitac3o.
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4. LOCAIS DE EXECUCAO DA OBRA
4.1. A obra objeto da presente contratacdo serd executada no Loteamento Pér do Sol II, situado
na zona urbana do Municipio de Trés Barras do Parana. O referido loteamento é de propriedade
do ente municipal, j4 devidamente incorporado ao patriménio publico, e destinado especifica-
mente a implantagdo de projetos habitacionais de interesse social, conforme registrado em docu-
mentos publicos e plano diretor vigente.
4.2. 0 local apresenta caracteristicas topograficas compativeis com o tipo de empreendimento
proposto, dispondo de acesso consolidado por vias publicas municipais, o que facilita a mobiliza-
¢do de equipes, maquinas e insumos durante a execucdo da obra. O terreno encontra-se desmem-
brado em lotes individualizados, regularizados perante o cartério de registro de iméveis, o que
permite a edificagido imediata das unidades previstas no projeto aprovado.
4.3. Além da localizagdo estratégica em relagdo ao niicleo urbano, o Loteamento Pér do Sol II est4
inserido em drea com potencial de integracdo a malha urbana existente, com facilidade de acesso
a escolas, unidades bésicas de satde, equipamentos de lazer, comércio e transporte publico. Tal
localizagdo foi definida com base em critérios de funcionalidade, inclusio urbana e disponibili-
dade de infraestrutura municipal, fatores que contribuem para a viabilidade técnica e social do
empreendimento.
4.4. A execugio da obra no local previsto contara com contratagdes interdependentes voltadas a
implementagio de infraestrutura basica externa, tais como abertura e pavimentacio de vias pu-
blicas, implantacio de redes de dgua e esgoto, rede elétrica, iluminagdo piblica e posterior pro-
cesso de georreferenciamento e regularizagdo fundiaria das unidades habitacionais. Essas agoes
complementares serdo conduzidas paralelamente por meio de procedimentos licitatérios pro-
prios, respeitando a interdependéncia técnica dos servigos.
4.5. Importante destacar que a delimitagdo e demarcagio fisica do local de execugdo ja foram for-
malizadas, com planta de localizagdo aprovada e memorial descritivo técnico anexado ao presente
processo. A Administragdo Municipal disponibilizars o acesso irrestrito a drea destinada a contra-
tada, mediante assinatura do termo de cesséo de uso do espago, ficando sob a responsabilidade
da empresa contratada a protecdo do canteiro de obras, a guarda de materiais e equipamentos,
bem como a adogdo de todas as medidas de seguranga previstas nas normas reguladoras do setor

da construcio civil.
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5.PRAZO DE VALIDADE DO CONTRATO- ARTIGO 6°, XXIII, ALINEA “A”

5.1. O contrato a ser celebrado em decorréncia da presente licitagdo terda PRAZO DE VIGENCIA
DE 28 (VINTE E OITO) MESES, contados a partir da data de sua assinatura, abrangendo todo o
periodo necessério a execugo integral da obra, a formalizacio do recebimento definitivo e 3 ado-
¢do de eventuais medidas administrativas finais por parte da Administracdo Piblica Municipal.
Trata-se de medida técnica e legalmente vidvel, respaldada no artigo 105 da Lei n® 14.133 /2021,
que autoriza expressamente a celebragdo de contratos com vigéncia superior ao exercicio finan-
ceiro, desde que vinculados a metas do Plano Plurianual (PPA) e acompanhados de cronograma
fisico-financeiro compativel.

5.2. 0 PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA SERA DE 26 (VINTE E SEIS) MESES, conforme estabele-
cido no cronograma fisico-financeiro elaborado e aprovado pelos setores técnicos competentes.
Esse prazo foi definido com base na complexidade da obra, nos métodos construtivos adotados,
na capacidade estimada de produggo mensal, nas etapas de fundagio, alvenaria, cobertura, acaba-

mentos, instala¢Ges e servicos complementares, bem como na projecio de alocagio progressiva
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de recursos publicos ao longo do periodo. 0 cronograma foi estruturado de forma a distribuir as
atividades de maneira técnica, realista e compativel com as boas priticas da engenharia civil.
5.3. A diferenca de 2 (dois) meses entre o prazo de vigéncia contratual e o prazo de execug¢io da
obra destina-se a garantir margem temporal suficiente para a formalizacdo do recebimento defi-
nitivo da obra, processamento administrativo de eventuais medi¢des pendentes, andlise de con-
formidade final, lavratura dos termos de recebimento provisério e definitivo e conclusio das obri-
gacGes acessérias da contratada, como entrega de manuais, garantias técnicas e documentacio “as
built”. Esse intervalo também cobre eventuais ajustes administrativos ou prorrogacoes justifica-
das, desde que devidamente fundamentadas e autorizadas.

5.4. Importante destacar que o prazo de execu¢do ora fixado nio podera ser ampliado arbitraria-
mente pela contratada. Qualquer prorrogacdo do prazo de execugio dependera de pedido formal
e justificado, com parecer técnico da fiscalizagio municipal, desde que observadas as hipéteses
previstas nos incisos do artigo 107 da Lei N° 14.133 /2021. Em contrapartida, o descumprimento
injustificado do cronograma pactuado poderd ensejar a aplicagio das penalidades legais previstas
na mesma norma, inclusive a rescisio contratual por inadimplemento.

5.5. Por fim, reforca-se que o prazo de vigéncia de 28 meses garante seguranca juridica 3 Admi-
nistracdo e a contratada, permitindo que todas as fases do processo - planejamento, execucao,
fiscaliza¢do, encerramento e recebimento, ocorram dentro de parametros controlaveis, assegu-
rando a economicidade, a eficiéncia e a regularidade do investimento piblico realizado na execu-

¢do do conjunto habitacional.

6. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO TODO - ARTIGO 6°, XXIII, ALINEA “C”

6.1. A solucdo proposta consiste na contratacdo de empresa especializada para a execuc¢do integral
de um conjunto habitacional composto por 25 unidades habitacionais unifamiliares térreas,
destinadas a populagdo de baixa renda do Municipio de Trés Barras do Parana, com &rea
construida de aproximadamente 53,86 m?2 por unidade, implantadas em &rea piiblica localizada
no Loteamento Por do Sol II. As unidades serio edificadas conforme os projetos arquitetGnicos,
estruturais, elétricos, hidrossanitarios e complementares aprovados pela Administracdo e
incluidos no presente processo licitatério.

6.2. A solugdo habitacional apresenta padréo construtivo uniforme, voltado a racionalizacdo de
custos e a otimizagdo dos recursos publicos, garantindo, a0 mesmo tempo, qualidade técnica,
durabilidade e conforto minimo a populagdo beneficiada. As residéncias contario com dois
dormitérios, sala, cozinha, banheiro e area de servico externa, obedecendo aos critérios de
funcionalidade, salubridade, seguranca e acessibilidade. 0 modelo segue orientag¢des técnicas de
projetos sociais consagrados e est3 compativel com os parametros urbanisticos vigentes no

Municipio.

Av. Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 3235-1212 - CEP 85485-000 — Trés Barras do Parana - PR
CNPJ 78.121.936/0001-68 - E-mail: prefeitura@tresbarras.pr.gov.br



189

th eztuta C/Zumczpal de ’Ctes Ban‘as do k

B TADO DO PARANA

6.3.0 prOJeto contempla tambem a 1mplanta(;ao de 51stema de drenagem llgagoes predlals de
agua e esgoto até o limite frontal de cada lote, estrutura de fundagdo adequada a geotecnia local,
instalagdes elétricas e hidrossanitirias conforme normas da ABNT, e acabamento interno e
externo com materiais de boa qualidade. A execucdo serd realizada em regime de empreitada por
prego global, sendo de responsabilidade da contratada o fornecimento de toda a mio de obra,
materiais, ferramentas, equipamentos e demais insumos necessérios a perfeita execugdo do
objeto.

6.4. A solugdo foi concebida de forma integrada a malha urbana existente, permitindo futura
conexdo com a infraestrutura de redes publicas de abastecimento, coleta e energia. As unidades
serdo construidas em lotes regularizados, pertencentes ao Municipio, com topografia compativel
aimplantacdo das edificagdes e acesso consolidado por via publica. Os projetos foram elaborados
com a devida Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) e estdo acompanhados dos
respectivos memoriais descritivos, planilhas or¢amentarias e cronograma fisico-financeiro.

6.5. Adicionalmente, esti prevista a realizacio de contratagGes interdependentes para
complementacio da infraestrutura urbana local, abrangendo a execucio de vias publicas, rede de
distribuicdo de &4gua, rede coletora de esgoto, rede elétrica, iluminacio publica e posterior
georreferenciamento da drea destinada as moradias, Tais contratacdes serdo conduzidas por meio
de processos licitatérios préprios, mas estdo intimamente ligadas a plena funcionalidade e
habitabilidade das unidades habitacionais ora licitadas, compondo, portanto, a solugdo como um

todo do projeto habitacional.

7. REQUISITOS DE CONTRATACAO - ARTIGO 6°, XXIII, ALINEA “D”

7.1. A execugdo do objeto contratual, consistente na construcdo de 25 unidades habitacionais no
Loteamento Por do Sol II, exige da empresa contratada o cumprimento de requisitos técnicos ri-
8Orosos, necessarios a perfeita execucio da obra conforme os projetos e memoriais técnicos for-
necidos pela Administracdo. Esses requisitos dizem respeito a capacidade operacional, a obser-
vancia de normas técnicas nacionais e 3 adogdo de procedimentos construtivos compativeis com
a legislagdo vigente e com as boas praticas da engenharia civil.

7.2. 0 primeiro requisito técnico fundamental é o cumprimento integral do projeto executivo, que
sera fornecido pela Administracio Publica Municipal no infcio da execuc¢io contratual. A contra-
tada devera obedecer fielmente aos elementos constantes dos projetos arquitetdnicos, estrutu-
rais, elétricos, hidrossanitarios e complementares, sem quaisquer alterag@es, salvo se previa-
mente solicitadas e aprovadas pela fiscalizagdo técnica do Municipio. A utilizagcdo de materiais,
componentes e sistemas construtivos diversos dos especificados serd vedada, exceto medijante

autorizac¢do formal, justificada tecnicamente.

Av. Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 3235-1212 - CEP 85485-000 ~ Trés Barras do Parana - PR
CNPJ 78.121.936/0001-68 - E-mail: prefeitura@tresbarras.pr.gov.br



190

l?tefeztuta CJZunzczpal de Tres .@atras do l?arand

: ESTADO DO PARANA

: CAPITAL DO FEUAo

7.3. Outro requisito essenc1a1 éa obrlgatorledade da execu(;ao com observanc1a mtegral das nor-

mas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, especialmente aquelas aplicaveis a construgio
civil, como as normas sobre fundagbes, estruturas de concreto, instalagdes prediais, acessibili-
dade, desempenho térmico e actistico, seguranga do trabalho e conforto ambiental. A contratada
devera seguir todas as especificacbes indicadas no memorial descritivo da obra, incluindo dimen-
sbes, espessuras, materiais e acabamentos, sendo vedada qualquer improvisa¢io ou substituicdo
sem aprovacao prévia.

7.4. A contratada serd também responsével por manter equipe técnica no local da obra durante
todo o periodo de execugio, composta por profissionais legalmente habilitados e com atribuicdes
compativeis com a complexidade do empreendimento. Além disso, devera apresentar Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, cronograma detalhado de execugdo atualizado
periodicamente, plano de seguranca e satide do trabalho e plano de proteg¢do do entorno da obra,
tudo em conformidade com a legislagdo aplicavel e as determinagdes da fiscalizac3o.

7.5. OQutro requisito técnico indispensével é a responsabilidade da contratada pela instala¢do, ma-
nutencdo e posterior desmobilizacio do canteiro de obras, com fornecimento de toda a infraes-
trutura necessaria ao correto andamento dos trabalhos. Isso inclui sanitarios, dreas cobertas para
estoque de materiais, local adequado para preparo de argamassas e concreto, espago de vivéncia
para trabalhadores e sistema de protecio contra poeira e residuos. A contratada também devera
manter rigorosa organizacéo e limpeza do local da obra durante toda a execucao.

7.6. Por fim, a contratada devera adotar sistema de controle tecnoldgico dos materiais e servicos
executados, com ensaios laboratoriais sempre que exigidos pela fiscalizagdo. Serdo exigidos, por
exemplo, relatérios de controle de resisténcia do concreto, testes de estanqueidade nas instala-
¢0es hidrossanitérias, verificacio de conformidade nas ligagdes elétricas, nivelamento e prumo
das alvenarias, verificacio de vedagdo das esquadrias e certificacio dos materiais utilizados. Esses
controles deverdo ser apresentados sempre que solicitados, de forma clara e documentada, sendo

condigdo para aceitagdo e medicio dos servicos.

8. QUALIFICACAO TECNICA

8.1. A qualificagdo técnica das licitantes sera avaliada por meio da comprovagio da capacidade
técnica operacional e da capacidade técnica profissional, conforme os critérios fixados para ga-
rantir que a empresa esteja apta a executar, com qualidade e seguranga, a obra de construcgo do
conjunto habitacional de 25 unidades. Considerando a relevancia social e o valor global do empre-
endimento, imp&e-se a exigéncia de documentagdo robusta que assegure a experiéncia préviae a
competéncia técnica da empresa licitante e de sua equipe responsavel.

8.2. A comprovagio da capacidade técnica operacional exigir3, inicialmente, a apresentacio de

Certiddo de Registro de Pessoa Juridica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e
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Agronomia (CREA) ou pelo Conselho de Arqultetura e Urbamsmo (CAU) devidameﬁte vélidé

na jurisdi¢do da sede da empresa. No caso de empresa registrada fora do Estado do Paran, sera
obrigatéria a apresentagio do visto do CREA-PR, a ser providenciado antes da assinatura do con-
trato, caso a empresa seja vencedora da licitagdo.

8.3. A empresa deverd apresentar pelo menos um atestado de capacidade técnica, emitido por
pessoa juridica de direito piiblico ou privado, que comprove ja ter executado obra similar em
natureza e complexidade ao objeto licitado, CONSISTINDO ESPECIFICAMENTE NA EXECUCAO
DE, NO MINIMO, 12 UNIDADES HABITACIONAIS. O edital admitird o somatério de atestados
para fins de comprovag3o, desde que todos descrevam objeto compativel com o ora licitado.

8.4. Todos os atestados de capacidade técnica deverdo estar acompanhados da respectiva Ano-
tacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT),
emitidos pelo CREA ou CAU, comprovando que as obras executadas foram acompanhadas por
profissional habilitado, em conformidade com a legislagdo que rege o exercicio da engenharia e
arquitetura. A auséncia da ART ou do RRT ensejara a desconsideracdo do atestado para fins de
habilitagio.

8.5. A comprovagio da capacidade técnica profissional sera feita mediante apresentacio de de-
claragdo de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico da empresa pela execu-
¢do da obra até o recebimento definitivo. Esse profissional deverd comprovar sua participacgao
efetiva em, pelo menos, uma obra de complexidade equivalente ou superior a do objeto desta lici-
tacdo, por meio de Certificado de Acervo Técnico Profissional (CAT), emitido pelo CREA ou CAU,
conforme o caso.

8.6. O responsavel técnico indicado devera pertencer ao quadro da empresa, o que podera
ser comprovado por meio de documentacido idénea, como Carteira de Trabalho, Certiddo do
CREA ou CAU, Contrato Social com clausula de vinculagdo, contrato de trabalho registrado junto
ao 6rgdo competente ou contrato de prestagdo de servigos técnicos. A apresentacdo de documento
comprobatdrio é condigio para aceitaciio da indicagdo do profissional.

8.7. As exigéncias aqui delineadas estio amparadas nos principios da isonomia, da sele¢io da pro-
posta mais vantajosa e da seguranga da execucio contratual, conforme diretrizes da Lei n?14.133
de 2021. O rigor técnico na avaliacio da qualificagdo visa evitar a contratacio de empresas inap-
tas, reduzindo riscos de paralisacio, execugdo insatisfatéria ou comprometimento da finalidade
publica da obra. Assim, a comprovaggo da experiéncia e da capacitagdo técnica da empresa e de
sua equipe constitui etapa indispensavel 2 selecio da proposta que melhor atenda ao interesse
publico.

8.9. Ainda no ambito da qualificagdo técnico econémica, sera exigido que as licitantes comprovem
possuir patriménio liquido no inferior a dez por cento do valor estimado da contratacio, o qual,

conforme estabelecido neste Termo de Referéncia, corresponde a R$ 3.957.444,83. Para tanto,
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deverdo apresentar balango patrlmomal referente ao ultlmo exercicio SOClal dev1damente

registrado na Junta Comercial ou no Cartério competente, assinado por contador legalmente
habilitado e pelo representante legal da empresa, contendo os termos de abertura e encerramento
do Livro Didrio. A exigéncia tem por finalidade garantir que a empresa licitante disponha de
estrutura financeira minima para suportar os encargos decorrentes da execucio da obra,
assegurando solidez e continuidade na prestacdo dos servigos, bem como minimizando os riscos

de inadimplemento contratual em razio de fragilidade econémica.

9. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO - ARTIGO 6°, XXIII, ALINEA “E”

9.1. A execugdo do objeto ocorrera sob o regime de empreitada por preco global, conforme pre-
visto nos projetos, memoriais, planilhas or¢amentérias e cronograma fisico financeiro que inte-
gram este processo licitatério. O modelo adotado estabelece a responsabilidade da contratada
pela execugdo completa e continua do objeto, abrangendo todos os servigos necessarios a cons-
trugdo das 25 unidades habitacionais, desde a implantacdo até o acabamento final, sem prejuizo
das exigéncias legais de seguranca, qualidade e prazos. A opgdo pelo regime de prego global asse-
gura previsibilidade orgamentdria e facilita o controle da execugdo por parte da Administragio,
sendo adequado a natureza unitaria do empreendimento.

9.2. A contratada devera observar fielmente os projetos arquitetdnicos, estruturais, elétricos, hi-
draulicos e demais documentos técnicos fornecidos pela Administragéo, os quais comp&em o es-
copo vinculante da contrata¢io. Ndo sera admitida qualquer alteracdo no projeto basico ou exe-
cutivo sem anuéncia expressa do setor técnico da Administracdo, sendo vedada a substituicio de
materiais, sistemas construtivos ou metodologias que comprometam o padrao de qualidade pre-
visto. A empresa contratada também devera manter responsavel técnico habilitado em tempo in-
tegral durante todo o perfodo de execugiio da obra, o qual respondera formalmente pelas ativida-
des desenvolvidas, nos termos da legislacdo profissional.

9.3. O cronograma fisico financeiro da obra, previamente definido com base nas composi¢ées de
custos e etapas construtivas, estabelece o prazo de execucio de 26 meses, contados a partir da
emissdo da ordem de servico. O modelo de execucdo devera respeitar a sequéncia logica da cons-
trucdo, com etapas de movimentacio de terra, fundagdes, estrutura, alvenaria, coberturas, insta-
lagGes, acabamentos e urbanizacio. As medi¢Ges serdo efetuadas com base nas etapas concluidas
e aprovadas, e os pagamentos ocorrerio mediante atesto técnico, conforme detalhado em tépico
proéprio deste Termo de Referéncia.

9.4. Durante toda a execucio, a contratada sera responsavel por garantir a integridade do canteiro
de obras, por meio de cercamento, controle de acesso, seguranca, limpeza e gestio adequada de

residuos sélidos, em conformidade com as normas ambientais e de seguranga do trabalho. O for-
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necimento de materiais, mio de obra equlpamentos e servigcos acessorios sera de responsablh-
dade exclusiva da contratada, inclusive com o gerenciamento logistico da obra, sem &nus adicio-
nais a Administrag3o.

9.5. Por fim, 0 modelo de execucio prevé a obrigacdo da contratada de prestar assisténcia técnica
por periodo minimo de cinco anos, nos termos do Cédigo Civil, para eventuais vicios ocultos que
comprometam a solidez ou a funcionalidade da construgdo. Além disso, a contratada dever4 for-
necer a Administragéo, ao final da obra, o conjunto completo de documentos as built, manuais de
manuten¢do, ARTSs, garantias e demais elementos indispenséveis a regularizacio do empreendi-

mento junto aos 6rgdos competentes e a plena fruicdo do imével pelos futuros beneficiarios.

10. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO - ARTIGO 6°, § XXIII, ALINEA “G”
10.1. A sistematica de medigdo e pagamento adotada neste procedimento contratual observara
rigorosamente o cronograma fisico financeiro que integra a documentag3o técnica do processo, o
qual estabelece os marcos de execucdo das etapas construtivas e seus respectivos valores
proporcionalizados. Cada medigio corresponderd a uma etapa efetivamente concluida, verificada
e aprovada pelo setor de engenharia da Administragdo Publica Municipal, ndo sendo admitido o
pagamento de parcelas antecipadas, adiantamentos ou remuneracdes com base em estimativas
ou projecdes de execugio.
10.2. A liberagdo de cada pagamento estara condicionada 3 afericdo fisica dos servigos
executados, por meio de relatério técnico elaborado pelo engenheiro fiscal designado, o qual
devera3 atestar a conformidade dos servicos com os projetos, memoriais e especificacdes técnicas.
Além disso, os servigos executados deverdo ser formalmente aprovados pela entidade concedente
dos recursos, conforme determinacdes expressas no instrumento de repasse firmado, sendo
vedado ao Municipio efetuar qualquer pagamento sem o aval dessa instancia de controle externo,
sob pena de responsabilidade funcional e devolucdo de valores.
10.3. O processamento da medigio serd feito mediante solicitagdo formal da contratada,
acompanhada dos boletins de medicio, planilhas e registros fotograficos, a serem analisados pelo
fiscal designado. A Administracdo terd o prazo de até 10 (dez) dias tteis para proceder 2
verificagdo e emissdo do atesto técnico, prorrogavel justificadamente, nos casos em que forem
identificadas inconsisténcias ou pendéncias que demandem ajustes ou esclarecimentos técnicos.
A auséncia de aprovacdo pela fiscalizacio suspenderd o prazo de pagamento, até a devida
regularizacdo da etapa medida.
10.4. A contratada deverd manter atualizados todos os registros de execu¢do, como didrios de
obra, listas de verificagdo de qualidade e documentos de controle técnico exigidos pela legislacdo
vigente e pelas normas de boas préticas da engenharia civil. Esses registros poderio ser auditados

a qualquer tempo, tanto pela Administra¢io quanto pela entidade concedente ou 6rgios de
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controle, sendo a contratada responsavel pela completa rastreablhdade dos serv1gos executados

e materiais aplicados.
10.5. O pagamento das parcelas sera efetuado por meio de transferéncia bancaria, em conta
vinculada especifica do contrato, no prazo de até 10 (dez) dias tteis apés a aprovacio definitiva

da medigdo e autorizagio expressa do setor financeiro.

11. CRITERIO DE JULGAMENTO E SELECAO DO FORNECEDOR - ARTIGO 6°, INCISO XXIII, ALINEA
«pp”
11.1. O processo licitatério ocorrerd na modalidade CONCORRENCIA, forma ELETRONICA, tipo
avaliacdo EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

- 12.DOS PRECOS E ESTIMATIVAS DE CONTRATACAO - ARTIGO 6°, XXIII, ALINEA “1”
12.1. A estimativa do valor da contratacio foi definida com base em metodologia técnica rigorosa,
considerando-se as particularidades da obra, os insumos exigidos em conformidade com os
projetos aprovados e os pardmetros de mercado estabelecidos por fontes oficiais. Para tanto, foi
adotada como referéncia a tabela de composicdes de custos unitirios da construgdo civil
disponibilizada pelo SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgédo
Civil, mantido pelo IBGE em parceria com a Caixa Econémica Federal, com data base de fevereiro
de 2025 (02-2025), observando-se os precos regionalizados para o Estado do Paran4. Essa fonte
piblica e oficial é amplamente reconhecida como parametro de controle e planejamento
orcamentdario em obras publicas.
12.2. O levantamento orgamentdrio contemplou a analise detalhada de todas as etapas
construtivas e respectivos insumos envolvidos, conforme planilha or¢amentdaria integrante deste

- processo, considerando desde a mobilizacdo do canteiro de obras, passando por fundagdes,
estrutura, alvenaria, cobertura, instalagbes elétricas e hidrossanitarias, revestimentos,
esquadrias, pintura, urbanizacio e demais servigos acessorios previstos em projeto. As
composi¢des foram adotadas integralmente com base no SINAPI, ajustando-se as quantidades
previstas nos memoriais descritivos, projetos e cronograma fisico financeiro, garantindo
coeréncia e consisténcia técnica entre todas as pegas que integram o termo de referéncia.
12.3. 0 orgamento total estimado para a execugio do objeto é de R$ 3.957.444,83 (trés milhoes,
novecentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e trés
centavos), valor que representa o somatério de todos os servicos necessarios a construcdo das
25 unidades habitacionais, com padrio técnico e arquitetdnico definido. Trata-se de estimativa
compativel com o porte do empreendimento, baseada em valores médios praticados no mercado

de obras ptiblicas do Estado, ajustados conforme indices oficiais, e que serve como teto para a
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futura 11c1ta<;ao nao podendo ser ultrapassado pelas propostas das 11c1tantes salvo em hlpoteses
expressas na legislacdo de regéncia.

12.4. Importante destacar que, por se tratar de obra de interesse social, voltada a habitagdo de
familias em situagdo de vulnerabilidade, a estimativa orcamentaria foi elaborada com estrita
observancia aos principios da economicidade, da eficiéncia e do interesse publico. Todos os itens
da planitha foram detalhados, medidos e valorados tecnicamente, conforme documentos anexos,
possibilitando que a disputa entre os licitantes ocorra sobre bases isondmicas e transparentes,
garantindo competitividade e seguranca juridica ao certame.

12.5. A estimativa de pregos foi objeto de analise prévia por equipe técnica habilitada da
Administragéo, e serd submetida, se necessario, a validagdo dos 6rgios de controle ou da entidade
concedente dos recursos, conforme exigéncia normativa do repasse. Em caso de eventuais
atualiza¢des nos valores de referéncia durante a tramitaggo do processo, cabera a Administragio
revisar a estimativa orcamentdria com base na data base atualizada da tabela SINAPI, assegurando
aderéncia a realidade de mercado no momento da contratacdo. Eventual defasagem sera objeto

de termo de retificagdo antes do lancamento do edital.

13. DOTACAO ORCAMENTARIA - ARTIGO 6°, XXIII, ALINEA “J”
13.1. Os pagamentos decorrentes do objeto deste termo correrdo A conta dos recursos das
seguintes dotagdes orcamentarias:

b) 06.01.08.244.0009.1.007.000.4.4.90.51.00

14.PRAZO DE EXECUCAO

14.1. O PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA ORA CONTRATADA SERA DE 26 (VINTE E SEIS)
MESES, contados a partir da data de emissio da ordem de servico, conforme estabelecido no
cronograma fisico financeiro que integra o presente Termo de Referéncia. Esse prazo foi definido
com base em andlise técnica detalhada das etapas construtivas previstas, considerando a
complexidade da obra, os servicos complementares, o dimensionamento da m3o de obra
envolvida, a logfstica de fornecimento de materiais e os periodos de execucio de cada item
orcamentario.

14.2. O cronograma fisico financeiro foi elaborado por equipe técnica da Administragio Piblica,
considerando paradmetros médios de produtividade na construgdo civil e as boas praticas de
gestdo de obras piblicas. Cada etapa do cronograma esta vinculada a atividades especificas, com
prazos razoaveis e proporcionais a sua complexidade, abrangendo desde a implantacdo do
canteiro de obras até a finalizagdo das unidades habitacionais e servicos de urbanizagio. Essa
definicdo permite o adequado acompanhamento da execucio, o controle das medicdes e a

liberagdo progressiva de recursos conforme o desempenho da contratada.
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14.3. O prazo de 26 meses é compatlvel com a extensao flslca do empreendlmento e com a

exigéncia de entrega de 25 unidades habitacionais completas e habitaveis, conforme os padrdes
técnicos estabelecidos nos projetos de arquitetura, engenharia e memorial descritivo. A duracio
prevista permite a execugdo sequencial, segura e eficiente das fundagdes, estrutura, instalacées,
acabamentos e demais servigos de apoio, assegurando a qualidade final do empreendimento e a
plena regularidade da execugéo contratual.

14.4. Durante a vigéncia da execucio contratual, a contratada devera manter em dia todas as
obrigagGes legais, técnicas e operacionais assumidas, inclusive em relacdo a manutencio de
profissionais qualificados, cronograma de fornecimento, cumprimento de normas técnicas e
ambientais, e garantia da seguranca no canteiro de obras. A eventual prorrogacdo do prazo de
execugdo podera ser admitida, desde que motivada, devidamente instruida e autorizada pela
Administragdo Piblica, nos termos da Lei n? 14.133/2021.

14.5. Por fim, cabe destacar que o prazo de execucdo nio se confunde com o prazo de vigéncia
contratual, que serd de 28 (vinte e oito) meses, abrangendo o perfodo necessario para mobilizagio
inicial, emissdo da ordem de servigo, execugio propriamente dita, conclusédo de todos os servigos,
recebimento definitivo da obra, e eventuais ajustes pds-conclusdo. Tal distingdo é fundamental

para o controle do contrato e a delimitagio das obrigagdes de ambas as partes.

15. PENALIDADES

15.1. O licitante ou o contratado serd responsabilizado administrativamente pelas seguintes

infragGes:
15.1.1. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato;
15.1.2. Dar causa a inexecugio parcial do contrato que cause grave dano a Administracio,
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
15.1.3. Dar causa a inexecugdo total do contrato;
15.1.4. Deixar de entregar a documentagio exigida para o certame;
15.1.5. Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
15.1.6. Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto dalicitagdo sem motivo
justificado;
15.1.7. Apresentar declaragio ou documentagio falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitagfio ou a execucdo do contrato;
15.1.8. Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucio do contrato;
15.1.9. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

15.1.10. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n® 12.846, de 12 de agosto de 2013

Av. Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 3235-1212 - CEP 85485-000 - Trés Barras do Paran4 - PR
CNP] 78.121.936/0001-68 - E-mail: prefeitura@tresbarras.pr.gov.br



prefettuta C%unzczpal de Tres .@artas do l?atand

ESTADO DO PARANA

CAPITAL DO FENAC

15.1.10.1. A Le1 12 846/2013 é a Lei Antlcorrup(;ao O seu art 5° enumera os atos

lesivos a administragdio publica, nacional ou estrangeira, praticados por pessoas
juridicas, que atentem contra o patriménio publico nacional ou estrangeiro, contra
principios da administragdo ptiblica ou contra os compromissos internacionais
assumidos pelo Brasil.
15.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nesta Lei as
seguintes sang¢des:
e) Adverténcia, sendo aplicado exclusivamente pela infracdo administrativa de
inexecugdo parcial do contrato, quando nio se justificar imposi¢do de penalidade
mais grave;
f) Multa, no valor de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total do Contrato, por dia
de atraso e/ou por descumprimento de obriga¢des fixadas neste Edital e em seus
Anexos, limitados a 30% (trinta por cento) do valor contratual, sendo que a multa tem
de ser recolhida pelo fornecedor no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados da
comunica¢do pelo Municipio de Trés Barras do Paran;
g) Impedimento de licitar e contratar, sendo aplicada ao responsavel pelas infracdes
administrativas previstas nos incisos II, I11, IV, V, VI e VII do caput do Artigo 155 da
Lei N° 14.133/2021, quando nio se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave,
e impedira o responsavel de licitar ou contratar no 4mbito da Administragdo Pablica
direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanc¢do, pelo prazo maximo de
3 (trés) anos;
h) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, sendo aplicada ao
responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII
do caput do Artigo 155 da Lei N° 14.133/2021, bem como pelas infracdes
administrativas previstas nos incisos 11, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo
que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a sanc¢do referida no § 42
deste artigo, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no Ambito da
Administragdo Piblica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.
d1) A sangdo estabelecida no item “d” sera precedida de analise juridica, sendo
sua aplicagdo de competéncia exclusiva de Secretario Municipal designado.
15.2.1. As sangdes previstas nos itens anteriores poderdo ser aplicadas cumulativamente,
conforme dispde o Artigo 156, § 7° da Lei N° 14.133/2021.
15.2.2. Se a multa aplicada e as indenizacbes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administragfio ao contratado, além da perda desse

valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou ser4 cobrada judicialmente.

Av. Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 3235-1212 - CEP 85485-000 - Trés Barras do Parana - PR
CNPJ 78.121.936/0001-68 - E-mail; prefeitura@tresbarras.pr.gov.br

197



B ESTADO DO PARANA

CAPITAL DO FEWAO

15.2.3. As aphcagoes de qualsquer das sanc¢des prev1stas nao excluem em hlpotese alguma

)

a obrigacdo de reparacio integral do dano causado & Administracdo Publica.
15.2.4. Na aplicagdo das san¢des serdo considerados:
f) Anatureza e agravidade da infragcdo cometida;
g) As peculiaridades do caso concreto;
h) As circunstancias agravantes ou atenuantes;
i) Osdanos que dela provierem para a Administracdo Pablica;
j) A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientag¢ées dos 6rgios de controle.
15.2.5. Na aplica¢do da san¢do de multa, serd facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacéo.
15.2.6. A aplicagfio das sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e, declaragio de
inidoneidade para licitar ou contratar, requerera a instauragio de processo de
responsabilizacdo, a ser conduzido por comissio composta de 2 (dois) ou mais servidores
estaveis, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimard o licitante ou o
contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de intimagio,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
15.2.6.1. Na hipétese de deferimento de pedido de produgdo de novas provas ou de
juntada de provas julgadas indispensaveis pela comisséo, o licitante ou o contratado
poderé apresentar alegacdes finais no prazo de 15 (quinze) dias titeis, contado da data
da intimac3o.
15.2.6.2. Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas

ilicitas, impertinentes, desnecessarias, protelatérias ou intempestivas.

16. DA FRAUDE E DA CORRUPCAO
16.1. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratac¢io, o mais alto padrio de ética durante
todo o processo de licitagiio, de contratacao e de execugdo do objeto contratual.
I - Para os propésitos deste item, definem-se as seguintes praticas:

a) “Prética corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a acfio de servidor publico no processo de licita-
¢do ou na execucido de contrato;

b) “Pratica fraudulenta”: a falsificagdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de influenciar o

processo de licitagdo ou de execugio de contrato;
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c) “Pratlca colus1va" esquematizar‘ du eétabelecer um écordo entre dois ou mais‘licitantes,
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6érgio licitador, visando
estabelecer precos em niveis artificiais e ndo-competitivos;

d) “Prética coercitiva”: causar danos ou ameacar causar dano, direta ou indiretamente, s
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participa¢do em um processo licita-
torio ou afetar a execucio do contrato.

e) “Prética obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspegdes ou fa-
zer declaragdes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o
objetivo de impedir materialmente a apuracdo de alegac¢Ges de pratica prevista nas clau-
sulas deste Edital; (ii) atos cuja intenc¢do seja impedir materialmente o exercicio do di-
reito de o organismo financeiro multilateral promover inspegio.

(i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeg¢bes ou fazer declaracdes falsas
ao0s representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir
materialmente a apuragio de alegacies de pratica prevista nas cldusulas deste Edital; (ii)
atos cuja inten¢do seja impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo
financeiro multilateral promover inspecio.

I - Impor san¢des sobre uma empresa ou pessoa fisica, sob pena de inelegibilidade na forma da
Lei, indefinidamente ou por prazo indeterminado, para a outorga de contratos financiados pela
gestdo municipal se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa ou pessoa
fisica, diretamente ou por meio e um agente, em prdticas corruptas, fraudulentas, colusivas,
coercitivas ou obstrutivas ao participar de licitagdo ou da execugo de contratos financiados com

ptblicos.

17. DA FISCALIZACAO E DA GERENCIA - ARTIGO 6°, XXIII, ALINEA “F”
17.1. O gerenciamento das contratacdes decorrentes deste Termo de Referéncia cabera as
Secretarias emitentes de cada ordem de servigco ou emissdo de empenho, que determinara o que
for necessario para regularizar faltas ou defeitos, nos termos do Artigo 117 c/c Artigo 7° da Lei
Federal N° 14.133/2021 e, na sua falta ou impedimento, pelo seu substituto legal.
17.1.1. Fica designado como gestor deste contrato:
b) Sra. MARIA CRISTINA GUSSO, Secretiria Municipal de Assisténcia Social.
17.1.2. Ficam designados como fiscais deste contrato os seguintes servidores:
c) JEAN CARLOS DE LIMA, Engenheiro Civil, CPF N° XXX.693.709-XX, fiscal titular.
d) CAMILA CRISTINA THEISEN, Chefe da Divisio de Contratos e Convénios, CPF N°
XXX.348.229-XX, fiscal suplente.
17.1.3. O fiscal titular serd responsavel pela fiscalizagdo do fornecimento realizado. Na

auséncia ou impossibilidade de atuagio do fiscal titular descritos no paragrafo anterior, o
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fiscal suplente assumira a fungao ate 0 retorno do tltular

17.2. Competira ao responsavel pela fiscalizagdo acompanhar a execugdo conforme prescritos
neste Contrato, inclusive com observancia 3 qualidade, e verificando possiveis desacordos com as
especificagdes do edital.

17.3. Fica reservado a fiscalizagdo, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, omisso ou duvidoso ndo previsto no edital e tudo o mais que se relacione com o
fornecimento licitado, desde que ndo acarrete dnus para o Municipio ou modificagdo na
contratacao.

17.4. As decisGes que ultrapassarem a competéncia do fiscal do contrato, deverdo ser solicitadas
formalmente pela CONTRATADA, 3 autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal,
em tempo habil para a adogdo de medidas convenientes.

17.5. A CONTRATADA deverd aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspecio,
verificagdo e controle a serem adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a fornecer-lhe todos os
dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos, solugdes e comunicagdes de que esta necessitar e
que forem julgados necessarios ao cumprimento do objeto deste Contrato.

17.6. A existéncia e a atuacido da fiscalizagdo em nada restringem a responsabilidade Unica,
integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto da respectiva contratacio, as
implicacGes préximas e remotas perante o Municipio ou perante terceiros, do mesmo modo que a
ocorréncia de irregularidade decorrentes da execugdo contratual ndo implica em
corresponsabilidade do Municipio ou de seus prepostos, devendo, ainda, o fornecedor, sem
prejuizo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato dos prejuizos apurados

e imputados as falhas em suas atividades.

18. MATRIZ DE RISCOS CONTRATUAIS

18.1. A presente matriz tem como objetivo estabelecer a alocagdo de responsabilidades por even-
tos supervenientes que possam interferir no regular desenvolvimento da execu¢ao contratual, nos
termos da legislagdo vigente. Essa distribuigio foi realizada com base em critérios técnicos, de
previsibilidade e de governabilidade de cada parte envolvida, sem considerar clausulas de reequi-
librio econdmico financeiro, conforme orientacdo da Administracdo Publica.

18.2. A matriz atua como ferramenta de gerenciamento contratual, sendo essencial para mitigar
impactos negativos, reduzir conflitos, evitar sobreposi¢do de obrigagdes e contribuir para a segu-
ranca jurfdica da execugéo do contrato. A previsio de riscos segue as diretrizes do planejamento
prévio da contratagao, considerando as etapas do empreendimento e a complexidade da obra pii-

blica.
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MEDIDAS

PARTE FUNDAMENTACAO
EVENTO DE RISCO ; 3} PREVENTIVAS E
RESPONSAVEL [TECNICA
CONTRATUAIS
A  emissdio da ordem
L. ) Planejamento prévio e
Atraso na emissdo da o . |decorre exclusivamente de )
) Administracio emissdo imediata apds
ordem de servico procedimento interno da|
assinatura do contrato.
Administracio.
Inadequacio ou Os projetos sdo elaborados, |[Responsabilidade
auséncia de revisados e aprovados pela|integral pela qualidade e
Administracio
elementos em Administracdo antes da|suficiéncia dos projetos
projetos fornecidos contratagio. técnicos.
Falta de liberagdo do A posse do imével e sualGarantia de
local da obra ou desobstrugio sdo|disponibilidade plena da
o Administracio . )
existéncia de condi¢des prévias a cargo|drea antes da ordem de
ocupag¢des no terreno da Administracio. inicio.
Atraso na liberaciio A Administragdo é a tinica|Previsio de cronograma
de recursos . responsavel por garantir|fisico financeiro
] _ Administracéo . ]
financeiros da fonte fluxo de pagamentos|adequado 2 realidade
financiadora conforme cronograma. or¢amentaria.
Planejamento técnico e
Condicdes climéaticas Situagdo  ordindria e .
o Contratada . ... |logistico adequado a
desfavoraveis inerente a construcio civil. )
sazonalidade local.
Dificuldades no Gestdo de suprimentos|Gestdo de estoques e
fornecimento de |Contratada integra 0 escopo|pré-contratacgio  com
materiais e insumos operacional da contratada. | fornecedores.
) _|Aplicagdo das normas
Erros  ou falhas A execucdo fisica & L
técnicas, fiscalizagdo da
técnicas na execugdo|Contratada atribuicdo da empresa .
obra e responsabilidade
da obra contratada. B
por correcdes.
Inadimplemento de
obrigagdes Refere-se ao cumprimento [Monitoramento regular
trabalhistas, Contratada das obrigagbes legais dapor parte da fiscalizago
previdenciarias  ou empresa licitante. e exigéncia de certiddes.
fiscais
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. MEDIDAS
PARTE FUNDAMENTACAO
N¢ EVENTO DE RISCO , 3 PREVENTIVAS E
RESPONSAVEL [TECNICA
CONTRATUAIS
L A contratada responde pela
Ocorréncia de Adocdo de programa de
) o seguranca de seus
9 |acidentes ou sinistros (Contratada seguranga, uso de EPIs e
) empregados e do ambiente
no canteiro de obras treinamento da equipe.
de trabalho.
Embargo As licencas legais devem|Licenciamento
administrativo ou estar regularizadas|ambiental e urbanistico
10 Administracdo
judicial por auséncia previamente pelal devidamente finalizados
de licengas Administragio. antes do inicio da obra.

Relagdo adequada com
A gestdo de pessoal é de

Paralisacdo por greve sindicatos e
11 Contratada responsabilidade da

dos trabalhadores escalonamento da mio

empresa contratada.
de obra.

Modificagdes 0 acompanhamento|[Monitoramento

legislativas ou . |legislativo e a atualizacdollcontinuo pela
12 ) Administragdo .

normativas que do projeto cabem 2 Administracio

afetem a execucio Administragio. contratante.

18.3. A presente matriz define de forma precisa a responsabilidade por eventos que possam im-
pactar o andamento do contrato, permitindo 3 Administracdo e a contratada agir com seguranca
e previsibilidade. Sua observancia é obrigatéria durante toda a vigéncia contratual, constituindo
anexo integrante e indissociavel do Termo de Referéncia e dos demais instrumentos convocaté-
rios.

18.4. 0 descumprimento de qualquer obrigacdo associada aos riscos alocados ensejara a aplicagio
das penalidades previstas no contrato e na legislagido, sendo vedadas compensagdes indiretas ou

transferéncia de responsabilidade nio prevista.
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CLAUSULA QUARTA - DO VALOR - ARTIGO 92, INCISO V

PARAGRAFO PRIMEIRO - 0 valor global para a execugfio dos servicos é de R$ XXXX (XXXX),
daqui por diante denominado VALOR CONTRATUAL. Os custos estdo previstos em planilhas
constando no processo acima citado e arquivada no mesmo.

PARAGRAFO SEGUNDO - No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e
indiretas decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administrag3o, frete, seguro

€ outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagio.

CLAUSULA QUINTA - CONDICOES DE PAGAMENTO E FISCALIZACAO

PARAGRAFO PRIMEIRO - Pelos servigos prestados a CONTRATADA receber o valor total de
R$ XXX.XXX,XX (XXXX), sendo que:

a)  Seraretidoao INSS 11% (onze por cento). A aliquota serd calculada conforme legisla-
¢do vigente.

b)  Naprimeira medicio ser4 liberada mediante apresentacdo de ART/RRT de execucio
da obra, devidamente recolhida e quitada.

¢)  Ospagamentos serdo liberados mediante apresentacdo das notas fiscais acompanha-
das das medi¢Ges e dos seguintes documentos:

1 - Relagdo dos funciondrios da obra;
2 - GPS por matricula;

3 - FGTS;

4 - GEFIP ou SEFIP.

d)  Paraliberagio dos pagamentos sera exigido do contratado a comprovagio da regula-
ridade fiscal e trabalhista.

e)  Para liberagfo da tltima parcela sera obrigatéria a apresentacio do Certificado de
Conclusdo de Obra.

f) Os pagamentos serdo efetuados preferencialmente por meios eletronicos ofertados
pelo sistema bancario, na forma de avisos de crédito, ordens bancarias ou transferén-
cias eletronicas, disponibilizados pelas Instituicdes Financeiras, em que fique identi-
ficada a sua destinagZo e, no caso de pagamento, o credor, devendo este ser obrigato-

riamente o fornecedor contratado (IN n? 89/2013 - TCE/PR).
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PARAGRAFO SEGUNDO - 0 pagamento seré, apds fiscalizégé

0 daé r‘nédigéé’s,‘ em ate 30 (trir‘ta)l
dias apds a apresentagio da nota fiscal acompanhada da Anotagcdo de Responsabilidade Técnica
(ART), devidamente recolhida e quitada. Serd retido ao INSS 11% (onze por cento), sobre o valor
correspondente a mao de obra. A aliquota sera calculada conforme legislacdo vigente.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nio gerardo direito a reajustes e atualizacdes monetdrias os servicos

que forem entregues com atrasos imputaveis 8 CONTRATADA.

CLAUSULA QUINTA - RECURSO ORCAMENTARIO - ARTIGO 92, INCISO VIII

PARAGRAFO PRIMEIRO As despesas decorrentes do presente Contrato serdo efetuadas a
conta das seguintes dotagdes orcamentarias:

a)  06.01.08.244.0009.1.007.000.4.4.90.51.00
CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE - ARTIGO 92, INCISO V DA LEI N° 14.133/2021

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os precos inicialmente contratados sio fixos e irreajustaveis no prazo
de um ano contado da data do orcamento estimado.

PARAGRAFO SEGUNDO - 0 orcamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas re-
ferenciais, elaboradas com base na Tabela SINAPI com data base de 02/2025.

PARAGRAFO TERCEIRO - Apos o interregno de 01 (um) ano da data do orcamento estimado e
mediante solicitacdo da Contratada, os prec¢os iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo,
pelo Contratante, do indice INCC do periodo, e em sua falta, aplicar-se-4 o indice fixado pelo Go-
verno Federal, no perfodo do‘reajuste, legalmente permitido a época, exclusivamente para as obri-
gacdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade, nos termos do paragrafo 7°, do
Artigo 25 da Lei N° 14.133/2021.

PARAGRAFO QUARTO - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano
sera contado a partir dos efeitos financeiros do Gltimo reajuste.

PARAGRAFO QUINTO - No caso de atraso ou nio divulgacédo do indice de reajustamento, o con-
tratante pagard ao contratado a importancia calculada pela tltima variagédo conhecida, liquidando
a diferenca correspondente tio logo seja divulgado o indice definitivo.

PARAGRAFO SEXTO - Fica o Contratado obrigado a apresentar meméria de cilculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

PARAGRAFO SETIMO - Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, ser4 adotado, em substituicdo, o que vier a ser de-

terminado pela legislagdo entfo em vigor.
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PARAGRAFO OITAVO Na auséncia de previsdo legal quanto ao lndlce substltuto as partes ele-

gerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo

aditivo.

PARAGRAFO NONO - 0 reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUCAO - ARTIGO 92, INCISO XII

PARAGRAFO PRIMEIRO - A empresa contratada ficara obrigada a apresentar de caugio contra-

tual, no valor de 5% do valor contratual, nos termos do item 20. Do Edital de Concorréncia.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINCAO CONTRATUAL - ARTIGO 92, INCISO XIX

PARAGRAFO PRIMEIRO - O contrato serd extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as
partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
PARAGRAFO SEGUNDO - Se as obrigag8es ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia
ficard prorrogada até a concluséo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a
readequagdo do cronograma fixado para o contrato.
PARAGRAFO TERCEIRO - Quando a ndo conclusio do contrato referida no item anterior decorrer
de culpa do contratado:

a)  Ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicdveis as respectivas sangées

administrativas;
b)  Poderd a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

PARAGRAFO QUARTO - O contrato poderd ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele
estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no Artigo 137 da Lei
N°14.133/2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa. Nesta
hipétese, aplicam-se também os Artigos 138 e 139 da mesma Lei.
PARAGRAFO QUINTO - A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da em-
presa ndo ensejard a extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.
PARAGRAFO SEXTO - A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do de-
sequilibrio econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatério, conforme Artigo 131, caput, da Lei N° 14.133 /2021.
PARAGRAFO SETIMO - O contrato poderd ser extinto caso se constate que o contratado mantém

vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
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do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente piblico que tenha desempenhado fung¢o na lici-
tagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos do Artigo 14,

inciso IV, da Lei N° 14.133/2021.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE - ARTIGO 92, INCISOS X,
XIEXIV

PARAGRAFO PRIMEIRO - Sio obrigacées do Contratante:

a)  Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo Contratado, de acordo
com o contrato e seus anexos;

b)  Receber o objeto no prazo e condig¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

¢)  Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a
sua correcdo, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais ade-
quadas.

d) Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢Ges verificadas
no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total
ou em parte, as suas exXpensas;

e) Acompanhar e fiscalizar a execugio do contrato e o cumprimento das obrigacées pelo
Contratado;

f) Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incon-
troversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando hou-
ver controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensio, qualidade e quanti-
dade, conforme o Artigo 143 da Lei N° 14.133/2021;

g)  Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no
prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referén-
cia;

h)  Aplicar ao Contratado as sancfes previstas na lei e neste Contrato;

i) Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacdes relacionadas
a execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente im-
pertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugdo
do ajuste.

)] Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para

apuracio de descumprimento de clausulas contratuais.
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Comunicar o C’ontratado na hipétesé de,postefvidr alterbag;?’lo dé projetd peld Contfa;
tante, no caso do Artigo 93, paragrafo 2° da Lei N° 14.133/2021.

Fornecer por escrito as informagdes necessérias para o desenvolvimento dos servicos
objeto do contrato.

Realizar avaliagSes periédicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.
Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagGes,
apresentem condi¢Ges adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de
seguranga e satde no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias,
ou em local por ela designado.

Né&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com tercei-
ros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano cau-
sado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos
ou subordinados.

Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar 4reas

e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucio.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO - ARTIGO 92, INCISO XIV, XVI E XVII

PARAGRAFO PRIMEIRO - O Contratado deve cumprir todas as obriga¢des constantes deste Con-

trato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes

da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

a)

b)

d)

Manter preposto aceito pela Administragfo no local do servigo para representa-lo na
execucdo do contrato.

Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (Artigo 137, inciso II) e prestar todo esclarecimento ou informagéo por eles
solicitados;

Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste con-
trato, com habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipa-
mentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnolo-
gia deverdo atender as recomendagdes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vi-
cios, defeitos ou incorre¢es resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;
Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo

com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei N° 8.078/1990), bem como por todo e
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qualquer dano causado a Admlnlstragao ou tercelros nao reduzmdo essa responsa-

g)

h)

j)

k)

1)

p)

Do ESTADO DO PARANA :

bilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo Contra-
tante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso
exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacdo ou finalizagdo do servico no prazo estabelecido, para adogdo de agdes de
contingéncia cabiveis.

Ndo contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante
ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do Artigo 48, paragrafo tinico da Lei N°
14.133/2021.

Paralisar, por determina¢io do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas
ou bens de terceiros.

Promover a guarda, manuteng¢3o e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execugio do objeto, durante a vigéncia do contrato.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinagées dos Poderes Piiblicos, mantendo sempre limpo o local
dos servigos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quais-
quer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial des-
critivo ou instrumento congénere.

Néo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitagiio na licitagéo;

Cumprir, durante todo o periodo de execug¢do do contrato, a reserva de cargos pre-
vista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou
para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagdo disposta no
Artigo 116 da Lei N° 14.133/2021.

Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas va-
gas, Artigo 116, paragrafo tinico da Lei N° 14.133/2021

Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento

do contrato;
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bb)

cc)

dd)
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Arcar éom o 6nus decorrente de eventual equ1voco no dlmensmnamento dos quanti-
tativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementd-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados no Artigo 124, inciso 11, alinea “d” da Lei
N°14.133/2021;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou munici-
pal, as normas de seguranca do Contratante;

Manter os empregados nos hordarios predeterminados pelo Contratante.

Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.
Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no érgdo para a execugio do servigo.

Observar os preceitos da legislagio sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

Atender as solicitages do Contratante quanto 3 substitui¢do dos empregados aloca-
dos, no prazo fixado pela fiscalizacio do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacées relativas a execuc¢do do servico, conforme descrito
nas especificagdes do objeto.

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Con-
tratante.

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, aler-
tando-os a ndo executarem atividades nio abrangidas pelo contrato, devendo o Con-
tratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evi-
tar desvio de fungio.

Instruir os seus empregados, quanto a prevencio de incéndios nas areas do Contra-
tante.

Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
érgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidros-
sanitdrias, elétricas e de comunicagdo.

Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as dreas
de atuagdo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

Obter junto aos drgios competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e de-
mais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto respon-

savel, as informagdes sobre 0 andamento do empreendimento, tais como, niimero de
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func10narlos de equlpamentos condlgoes de trabalho condu;oes meteorologlcas ser-
vigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relagdo ao cronograma pre-
visto.

ee) Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
nas especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos
ou com vicio de construgio, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissio
do Termo de Recebimento Definitivo;

ff)  Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental.

PARAGRAFO SEGUNDO - Quando ndo for possivel a verificacio da regularidade no Sistema de
Cadastro de Fornecedores - SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fisca-
lizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes
documentos:

a)  Provade regularidade relativa 3 Seguridade Social;

b)  Certiddo conjunta relativa aos tributos federais e 4 Divida Ativa da Unido;

c)  Certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do

domicilio ou sede do contratado;

d)  Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CN DT;
PARAGRAFO TERCEIRO - Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em
Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributérias e as demais
previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contra-
tante;
PARAGRAFO QUARTO - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.
Prestar todo esclarecimento ou informac3o solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, ga-
rantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos rela-
tivos a execugdo do empreendimento.
PARAGRAFO QUINTO - Em nenhuma hipétese o Contratado poderé dispor os residuos origina-
rios da contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos

d’agua, lotes vagos e 4reas protegidas por Lei, bem como em dreas ndo licenciadas.
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PARAGRAFO SEXTO - Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprova-
dos pela fiscalizagdo e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam neces-
sarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos tra-

balhos, conforme procedimento previsto nas especificagdes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA ~ INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS - ARTIGO 92,
INCISO X1V

PARAGRAFO PRIMEIRO - Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei N° 14.133 /2021 0
contratado que:

a)  Der causa a inexecugio parcial do contrato;

b)  Der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracio ou
ao funcionamento dos servigos piiblicos ou ao interesse coletivo;

¢)  Der causa a inexecucio total do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contrata¢do sem
motivo justificado;

e) Apresentar documentagio falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucdo do
contrato;

f) Praticar ato fraudulento na execucio do contrato;

g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

Praticar ato lesivo previsto no Artigo 5° da Lei N° 12.846/2013 - A Lei 12.846/2013

é a Lei Anticorrupgdo. O seu art. 52 enumera os atos lesivos a administracdo publica,

nacional ou estrangeira, praticados por pessoas juridicas, que atentem contra o

patriménio publico nacional ou estrangeiro, contra principios da administragio

publica ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil.
PARAGRAFO SEGUNDO - Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima
descritas as seguintes sangdes:

a)  Adverténcia, sendo aplicado exclusivamente pela infracio administrativa de
inexecugdo parcial do contrato, quando nio se justificar imposi¢do de penalidade
mais grave; |

b)  Multa, no valor de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total do Contrato, por dia de
atraso e/ou por descumprimento de obriga¢des fixadas neste Edital e em seus Anexos,
limitados a 30% (trinta por cento) do valor contratual, sendo que a multa tem de ser
recolhida pelo Contratado no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados da

comunicac¢do pelo Municipio de Trés Barras do Paranj;
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) Impedimentby de iiéifér e contrataf, sendo aplitédé éourekspori'sével peias i‘h‘fragéés
administrativas previstas nos incisos 11, 111, IV, V, VI e VII do caput do Artigo 155 da
Lei N° 14.133/2021, quando n#o se justificar a imposi¢io de penalidade mais grave,
e impedira o responsével de licitar ou contratar no Ambito da Administra¢do Publica
direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanc3o, pelo prazo maximo de
3 (trés) anos;
d)  Declaracio de inidoneidade para licitar ou contratar, sendo aplicada ao responsavel
pelas infragdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do
Artigo 155 da Lei N° 14.133/2021, bem como pelas infracdes administrativas
previstas nos incisos II, 111, IV, V, VI e ViI do caput do referido artigo que justifiquem a
imposi¢do de penalidade mais grave que a sancio referida no § 4° deste artigo, e
impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administrag¢do Publica
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e
méaximo de 6 (seis) anos.
d1) A sangdo estabelecida no item “d” sera precedida de andlise juridica, sendo
sua aplicagdo de competéncia exclusiva de Secretario Municipal designado.
PARAGRAFO TERCEIRO - As sang¢des previstas no Paragrafo Segundo poderdo ser aplicadas
cumulativamente, conforme dispde o Artigo 156, § 7° da Lei N° 14.133/2021.
PARAGRAFO QUARTO - A aplicacdo das sangGes previstas neste Contrato nio exclui, em hipé6tese
alguma, a obrigacdo de reparagdo integral do dano causado ao Contratante, conforme dispde o
Artigo 156, paragrafo 9° da Lei N° 14.133/2021.
PARAGRAFO QUINTO - Todas as sangdes previstas neste Contrato poderio ser aplicadas cumu-
lativamente com a multa, nos termos do Artigo 156, paragrafo 7° da Lei N° 14.133 /2021.
PARAGRAFO SEXTO - Na aplicacdo da sangdo de multa, serd facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias titeis, contado da data de sua intimag3o, conforme Artigo 157 da Lei N°
14.133/2021.
PARAGRAFO SETIMO - Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor
do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor,
a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente, conforme Artigo
156, paragrafo 8° da Lei N° 14.133/2021.
PARAGRAFO OITAVO - A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que
assegure o contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto
no capute parégrafoé do Artigo 158 da Lei N° 14.133/2021, para as penalidades de impedimento
de licitar e contratar e de declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar.
PARAGRAFO NONO - Na aplica¢do das sangdes serdo considerados as disposicdes do Artigo 156,
paragrafo 1° da Lei N° 14.133/2021, sendo: |
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a) A natureza ea grav1dade da 1nfra<;ao cometlda

b)  Aspeculiaridades do caso concreto;

¢)  Ascircunstancias agravantes ou atenuantes;

d)  Osdanos que dela provierem para o Contratante;

e) Aimplantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientagdes dos érgios de controle.

PARAGRAFO DECIMO - Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei N° 14.133/2021,

ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administragio Pdblica que também sejam tipificados
como atos lesivos na Lei N° 12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos
autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida, em seu
Artigo 159.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - A personalidade juridica do Contratado poder4 ser desconsi-
derada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica
dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso,
todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administrado-
res e socios com poderes de administracio, 4 pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados,
em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia,
nos termos do Artigo 160 da Lei N° 14.133/2021.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - As san¢8es de impedimento de licitar e contratar e declaragio
de inidoneidade para licitar ou contratar s3o passiveis de reabilitagdo na forma do Artigo 163 da
Lei N° 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FISCALIZACAO E DA GERENCIA

PARAGRAFO PRIMEIRO - O gerenciamento e a fiscalizagdo das contrata¢bes decorrentes deste
processo licitatério caberd a Secretaria Municipal de Obras, Viacio e Servigos Urbanos, que
determinard o que for necessario para regularizar faltas ou defeitos, nos termos do Artigo 117 da
Lei Federal N° 14.133/2021 e, na sua falta ou impedimento, pelo seu substituto legal.
PARAGRAFO SEGUNDO - Fica designado como gestor deste contrato:
a) Sr. MARIA CRISTINA GUSSO, Secretaria Municipal de Assisténcia Social..

PARAGRAFO TERCEIRO - Ficam designados como fiscais oriundos deste procedimento licitatério
0s seguintes:

a)  JEAN CARLOS DE LIMA, Engenheiro Civil, CPF N° XXX.693.709-XX, fiscal su-

plente.
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b) CAMILACRISTINA THEISEN, Chefe da Diviséo de Contratos e Convénios, CPF N°
XXX.348.229-XX, fiscal titular.

PARAGRAFO QUARTO - O fiscal titular serd responsavel pela fiscalizagdo da obra realizada. Na
auséncia ou impossibilidade de atuaggo do fiscal titular descritos no paragrafo anterior, o fiscal
suplente assumira a func¢do até o retorno do titular.

PARAGRAFO QUINTO - Competird aos responsaveis pela fiscalizagio acompanhar a execu¢ido do
objeto disposto no presente processo licitatério, inclusive com observancia 3 qualidade, e
verificando possiveis desacordos com as especificacdes do edital.

PARAGRAFO SEXTO - Fica reservado fiscalizacdo, o direito e a autoridade para resolver todo e
qualquer caso singular, omisso ou duvidoso nio previsto no edital e tudo o mais que se relacione
com o fornecimento licitado, desde que nio acarrete 6nus para o Municipio ou modifica¢do na
contratagio.

PARAGRAFO SETIMO - As decisGes que ultrapassarem a competéncia do fiscal do Municipio,
deverdo ser solicitadas formalmente pela fornecedora, 3 autoridade administrativa
imediatamente superior ao fiscal, em tempo hébil para a adogdo de medidas convenientes.
PARAGRAFO OITAVO - O fornecedor devers aceitar, antecipadamente, todos os métodos de
inspecdo, verificagdo e controle a serem adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a fornecer-lhe
todos os dados, elementos, explicacdes, esclarecimentos, solu¢des e comunicacdes de que esta
necessitar e que forem julgados necessérios ao cumprimento do objeto.

PARAGRAFO NONO - A existéncia e a atuacdo da fiscalizagdo em nada restringem a
responsabilidade unica, integral e exclusiva do fornecedor, no que concerne ao objeto da
respectiva contratagdo, as implicacdes préximas e remotas perante o Municipio ou perante
terceiros, do mesmo modo que a ocorréncia de irregularidade decorrentes da execucao contratual
ndo implica em corresponsabilidade do Municipio ou de seus prepostos, devendo, ainda, o
fornecedor, sem prejuizo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato dos

prejuizos apurados e imputados as falhas em suas atividades.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS ALTERACOES

PARAGRAFO PRIMEIRO - Eventuais alteragGes contratuais reger-se-do pela disciplina dos Arti-
g0s 124 e seguintes da Lei N° 14.133/2021.

PARAGRAFO SEGUNDO - 0 contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢Ges contratuais,
0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por

cento) do valor inicial atualizado do contrato.
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PARAGRAFO TERCEIRO As alterac;oes contratuals deverao ser promov1das medlante celebra-

¢do de termo aditivo, submetido prévia aprovagio da consultoria juridica do contratante, salvo
nos casos de justificada necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipétese em que a formaliza-
¢do do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més, nos termos do Artigo 132 da Lei
N°14.133/2021.

PARAGRAFO QUARTO - Registros que nio caracterizam alteracdo do contrato podem ser reali-
zados por simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do Artigo 136 da
Lei N° 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS - ARTIGO 92, INCISO 11l

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as dis-
posi¢des contidas na Lei N° 14.133 /2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiaria-
mente, segundo as disposi¢cdes contidas na Lej N° 8.078/1990 - Cédigo de Defesa do Consumi-

dor e, normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO - ARTIGO 92, PARAGRAFO 1°

PARAGRAFO PRIMEIRO - Fica eleito o foro da Comarca de Catanduvas, Estado do Paranj, para
dirimir dividas ou questdes oriundas do presente contrato e, possiveis os litigios que decorrerem
da execugio deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme
Artigo 92, paragrafo 1° da Lei N° 14.133/2021.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por
sie seus sucessores, em 2 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presenca

das testemunhas abaixo.

Trés Barras do Parang, XX de XXXX de 2025

MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA
GERSO FRANCISCO GUSSO

Prefeito Municipal

CONTRATANTE
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EMPRESA xxxx
NOME REPRESENTANTE LEGAL

Representante Legal

CONTRATADA
Testemunhas:
Nome: Nome:
CPF CPF

Av. Brasil, 245 ~ Fone/Fax: (45) 3235-1212 ~ CEP 85485-000 - Trés Barras do Parana — PR
CNPJ 78.121.936/0001-68 - E-mail: prefeitura@tresbarras.pr.gov.br



217
ESTADO DO PARANA

Munictpio de Trés Eﬁarraz o Jlarana

CAPITAL DO FEIJAO

PROCURADORIA JURIDICA
Objeto: PARECER INICIAL

Repartigdo: Secretaria de Assisténcia Social
A espécie: Concorréncia Eletrdnica n® 072/2025.

Objeto: Contratacdo de Empresa para execucdo de construgdo de unidades
habitacionais em drea urbana com recurso de Fundo Nacional de
Habitacdo de Interesse Social (FNHIS) no municipio de Trés Barras
do Parana.
- Prazo: 28 (vinte e oito) meses podendo ser prorrogado

Atendendo ao solicitado no memorando do sr. Prefeito Municipal,
datado de 1°/07/2025, segue a manifestagdo desta Assessoria sobre a necessidade
de elaboragdo de procedimento licitatério para fins de ser aferida a regularidade
dos atos praticados para a realizagdo da Licitagdo na modalidade Concorréncia
Piblica, que tem como objeto a Contratagdo de Empresa para execugdo de
construgdo de unidades habitacionais em drea urbana com recurso de Fundo
Nacional de Habitagdo de Interesse Social (FNHIS) no municipio de Trés Barras
do Parana.

Para instruir os autos, foi acostado ao presente pedido, além de outros,
os seguintes documentos:

a) Documento de Formalizacdo de Demanda;

b) Memorial Descritivo;

c) ART;

— _ d) Projetos Técnicos e Executivos;

e) Cronograma-Fisico Financeiro

f) Planilha Or¢amentdria

g) BDIL

h) Memorial de Cdlculo

i) Estudo Técnico Preliminar

j) Termo de Referéncia

k) Minuta do Edital de Concorréncia Eletrdnica.

I) Termo de Compromisso n® 970313/2024/MCidades/Caixa

Contém ainda, a comprovacdo de dotagdo orgamentdria especifica e
autorizacdo da autoridade administrativa, além das respectivas minutas a serem
analisadas.

O preco estabelecido para os servigos supra identificados, indicados pela
Administracéo Piblica é na ordem de R$ 3.957.444,83 (trés milhdes novecentos e
cinquenta e sete mil quatrocentos e quarenta e quatro redis e oitenta e trés
centavos).
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Conveniente esclarecer que o exame deste drgdo de assessoramento
juridico é pautada na documentagdo exibida, abstraindo-se os aspectos de
conveniéncia e oportunidade da contratagdo em si. Nada obstante, recomenda-se que
a drea responsdvel atente sempre para o principio da impessoalidade, que deve
nortear as compras e contratagdes realizadas pela Administragdo Piblica.

Ressalta-se, ainda, que a andlise em comento foma por base os
documentos e informagdes constantes dos autos, haja vista a presungdo de
veracidade e legitimidade dos atos administrativos prestados pelos agentes piiblicos
consignatdrios. '

E o relatério, passa-se ao parecer.

Para a adogdo da modalidade Concorréncia, conforme o art. 6° XXXVIII
da Lei n® 14.133/2021, o objeto a ser licitado deve ser utilizado para contratagdo
de bens e servicos especiais e de obras e servigos comuns e especiais de engenharia,
cujo critério de julgamento poderd ser: a) menor prego; b) melhor técnica ou
conteddo artistico; c) técnica e prego; d) maior retorno econdmico; e) maior
desconto.

Sendo adotado no presente processo o critério de julgamento pelo
menor prego global.

Colacionada nos autos a documentagdo referente a pesquisa de pregos
realizada, confeccionado pelo Departamento de Engenharia, atendendo ao Artigo 23,
pardgrafo 2°, inciso I, da Lei n° 14.133/2021 - (Tabela Sinapi - 02/2025).

O Estudo Técnico Preliminar - ETP da contratacdo contém, de forma
fundamentada, a descricdo da necessidade da contratacdo, com especial atengdo a
demonstragdo do interesse publico envolvido, atendendo aos requisitos do Artigo 18
da Lei n® 14.133/2021.

O Termo de Referéncia atende de maneira suficiente aos requisitos
legais, nos termos do Artigo 6°, inciso XXIII da Lei n° 14.133/2021, fornecendo
subsidios claros aos possiveis interessados em participar do certame licitatério.

Tendo em conta a auséncia de dados desarrazodveis, nos limites dos
conhecimentos deste drgdo consultivo, é oportuno registrar que a presente
contratacdo é de responsabilidade exclusiva do(s) subscritor(es) do documento.

Atendo-se as peculiaridades do objeto da presente contratacdo,
vislumbra-se que o termo de referéncia prevé o prazo e as condigdes contratuais,
havendo regras claras para os licitantes. O prazo de vigéncia é de 28 meses e a
execucdo do contrato é de 26 meses, conforme cronograma fisico financeiro
previsto no termo de referéncia, e estd de acordo com as disposicdes legais. Também
se previu regras especificas para o recebimento do objeto da contratacdo.

Quanto a fiscalizagdo da contratacdo, evidenciada a relagdo de Gestor
e Fiscais da contratagdo, devendo ser dado conhecimento deste a eles.

A justificativa constante no termo de referéncia, memorial descritivo,
¢ suficiente para demonstrar a necessidade da contratagdo.

Considerando-se que o presente certame adotou o formato eletronico e
Av. Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 323! 85-003 - Trés Barras do Parana > PR
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tendo em vista que a regra ¢ justamente essa, ndo hd outras consideragdes a serem
apontadas nesta rubrica. :

A documentagdo exigida na minuta do Edital estd adequada ao objeto
da contratacdo. Além disso, vislumbra-se que hd a exigéncia de qualificagdo técnica-
profissional, sendo exigido o Registro da licitante junto ao Conselho competente,
Atestado de Capacidade Técnica, Indicagdo de Responsdvel Técnico vinculado &
licitante com seus respectivos registros no Conselho e Acervo Técnico Profissional,
nos termos do artigo 67, da NLLC, e qualificagdo econdmico-financeira, sendo
requerido demonstragdes contdbeis dos dltimos dois exercicios sociais, devendo
comprovar patrimdnio liquido ndo inferior a 10% do valor estimado da contratacdo.

Considerando a complexidade da contratagdo serd exigido seguro
garantia de 5% do valor contratado.

No mais, verifica-se que foram preenchidos os requisitos essenciais
determinados pela Lei n° 14.133/2021.

Percebe-se adequada a minuta do contrato anexa ao edital, sendo que
prevé as cldusulas essenciais dispostas no Art. 92 da Lei 14.133/21.

Por fim, assim entender Vossa Senhoria o Prefeito Municipal, para
apreciacdo e autorizagdo, ou ndo, nos termos da Lei n® 14.133/2021, acerca de todo
o aqui referido, e entendendo necessdrio, remeta-se a Controladoria Interna para
andlise.

SMJI.Eo parecer.

Trés Barras do Parand, 1° de agosto de 2025.

/\nfonio Fernandes
2 21.238

5-003 - Trés Barras do Parana - PR
Jrefeltura@tresbarras.pr.gov.br

Av. Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 3235
CNPJ 78.121.936/0001-68 -
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FUBUCADO EM: DATA: 11/12/2024

Pagma Lﬁ"‘?
Edl{;ao 3 W

- ,.Auaisﬂewﬂﬁfvﬁyﬁé@

GERSO FRANCISCO: ‘GUSSO, PREFEITO MUNICIPAL DE TRES
BARRAS O PARANA, ESTADO DO PARANA, NC USO DE SUAS
ATRIBU]COES QUE LHE SAO CONFERIDAS POR LEI.

‘DECRETA:

Concorrenc:a e I[spensa

ffres Barras do ‘Parahét~ '

a sera composta dos segumtes agentes publlcos

cagnar ha Oenninig CPF 068.960.809- 81
I Luana Clstma Reffatti CPF 828 xxxxxx-BO

“erhan a-cSkorup °Fn

: uplente)
Ve Fa _Jane Zancanaro CPF 1n° 060, xxx:xx%-60. (sup!e, e

sua publicagdo, revogada |
partir de-01 de janeiro de 2025

“Gabinete-do

feztoMummpaldeTres ‘Barras do
F’arana em- 11 de dezembro de»2024 4 ' h

Prefettcs Mumciﬁal




221
ESTADO DO PARANA

Municipio de Teds Barras do Parand

CAPITAL DO FEIJAO

Trés Barras do Parand, 01 de agosto de 2025.

De: Gabinete do Prefeito Municipal
Para: Departamento de Licita¢Ges

Considerando as informag¢Ses e os pareceres contidos no presente processo,
AUTORIZO o PROCESSO LICITATORIO, na modalidade CONCORRENCIA
ELETRONICA, nos termos da Lei N° 14.133/2021.

Solicito ainda, ap6s autuagdo, que promova as formalidades necessérias a contratagio,

incluindo todas as publicidades dos atos conforme exigéncias da legislagfo vigente.

GERSO FRANCISCO GUSSO
Prefeito Municipal

Av. Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 3235-12 5485-003 - Trés Barras do Parana - PR
CNPJ 78.121.936/0001-68 - Email: prefeitura@tresbarras.pr.gov.br
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TERMO DE INDICACAO E CIENCIA DE FISCAL DE CONTRATO/ATA DE REGISTRO DE
PRECOS

Eu, GERSO FRANCISCO GUSSO, Prefeito Municipal de Trés Barras do Paran4, Estado do

Parang, no uso de suas atribui¢des que lhe sio conferidas por lei, indico os servidores abaixo
relacionados, para acompanhar e fiscalizar a execugdo e o adequado cumprimento das clausulas
estabelecidas no Contrato/Ata de Registro de Precos disposto do Procedimento Licitatério com o

objetivo de CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE UNIDADES
HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE

- HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL (FNHIS) NO MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA,

resultantes do Processo Administrativo N° 72/2025.

FISCAL TITULAR: JEAN CARLOS DE LIMA, Engenheiro Civil, CPF N° 088.693.709-41, fiscél titular.

FISCAL SUPLENTE: CAMILA CRISTINA THEISEN, Chefe da Divisdo de Contratos e Convénios, CPF
N°108.348.229-70, fiscal suplente.

Ficam cientes os fiscais designados para zelar pela boa execug¢éo do objeto pactuado, exercendo
as atividades de orientagdo, fiscalizacdo e controle previstas na Lei N° 14133/2021, devendo
ainda:

a) Anotar de forma organizada, em registro préprio e em ordem cronoldgica, todas as
ocorréncias relacionadas com a execugdo do contrato conforme;

b) Conferir o cumprimento do objeto e demais obrigacdes pactuadas, especialmente o
atendimento as especificagdes atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos
fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando
0s pontos criticos encontrados;

¢) Comunicar ao Gestor do Contrato sobre o descumprimento, pela contratada, de quaisquer
das obrigagses passiveis de rescisio contratual e/ou aplicagio de penalidades;

d) Exigir que a contratada substitua os produtos/bens que se apresentem defeituosos ou com
prazo de validade vencido ou por vencer em curto prazo de tempo e que, por esses
motivos, inviabilizem o recebimento definitivo, a guarda ou a utilizagao pelo contratante;

e) Comunicar imediatamente a contratada, quando o fornecimento seja de sua obriga¢do, a
escassez de material cuja falta esteja dificultando a execugdo dos servigos;

P 5 485-003 - Trés Barras do Parana - PR

Av. Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 3235-1212 8541 ,
prefeitura@tresbarras.pr.gov.br

CNPJ 78.121.936/0001-68 - Email: -




g)

h)

j)

ESTADO DO PARANA

Municipio de Trds Barras hn Harand

CAPITAL DO FEIJAO

Recusar os servigos/produtos executados/entregues em desacordo com o pactuado e
determinar desfazimento, ajustes ou correcoes;

Receber, proviséria ou definitivamente, o objeto do contrato sob sua responsabilidade,
mediante termo circunstanciado ou recibo, assinado pelas partes, recusando, de logo,
objetos que ndo correspondam ao contratado;

testar o funcionamento de equipamentos e registrar a conformidade em documento;
analisar, conferir e atestar as notas fiscais;

comunicar a Administragdo eventual subcontratacdo da execugdo, sem previsdo editalicia

ou sem conhecimento da Administragao;

Na auséncia do fiscal titular designado, fica o suplente responsavel pela condugao das

atividades descritas neste termo.

GERSO FRANCISCO GUSSO

Prefeito Municipal

N <
Qavead o, Truose

LOS DE LIMA CAMILA CRISTINA THEISEN

“Fi yl/%@ar

Fiscal suplente

Av. Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 3235-1212 "::5485 003 Trés Barras do Parana - PR
CNPJ 78. 121 936/0001-68 - Emal,l.v prefeitura@tresbarras pr.gov.br
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MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA
GOVERNO MUNICIPAL

DATA DA SESSAO PU

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR

ADA POR PRECO GLOBAL

MODO DE DISPUTA: ABERT
EXCLUSIVIDADE ME/EPP: NAO

REGIONALIDADE: NAO

NOS TERMOS DA LEI N° 14.133/2021 E DEMAIS LEGISLACOES APLICAVEIS
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EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 08/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 72/2025

TIPO DE AVALIACAO: MENOR PRECO GLOBAL
MODO DE DISPUTA: ABERTO

1. PREAMBULO

1.1. 0 MUNICIiPIO DE TRES BARRAS DO PARANA, Pessoa Juridica de Direito Piblico Interno,
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNP]/MF) sob o n° 78.121.936/0001-68,
torna publico para conhecimento dos interessados que, na forma da Lei Complementar Municipal
003/2023 de 21 de agosto de 2023, Lei n® 14.133 de 01 de abril de 2021 e Lei Complementar n®
123, de 14 de dezembro de 2006, com alteracGes posteriores, realizara licitagdo na modalidade
CONCORRENCIA, forma ELETRONICA, tipo avaliagdo MENOR PRECO, empreitada por preco
GLOBAL, objetivando a proposta mais vantajosa para a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM AREA URBANA COM RECURSOS DO
FUNDO NACIONAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL (FNHIS) NO MUNICIPIO DE TRES
BARRAS DO PARANA..
1.2. 0 recebimento das propostas seré até as 08h00m DO DIA 20 DE AGOSTO DE 2025,
1.3. A abertura e julgamento das propostas terd inicio s 08h01m até as 08h59m DO DIA 20 DE
AGOSTO DE 2025.
1.4. A sessdo de disputa dos precos ter4 inicio 3s 09h00m DO DIA 20 DE AGOSTO DE 2025.
1.5. O local para realiza¢do dos atos relativos a esta licitacdo serd o Portal da Bolsa de LicitacGes
do Brasil - BLL (www.bllorg.br) “acesso identificado no link - licitages”.
1.6. Para todas as referéncias de tempo sera observado o horario de Brasilia-DF.

1.6.1. 0 licitante interessado devera observar as datas e horarios limites previstos nos itens

1.2 1.3 e 1.4 deste Edital.
1.7. Se no dia supracitado nio houver expediente, ocorrer feriado ou fatos que impecam a
realizagdo da sessdo publica, a mesma ocorrera no primeiro dia Gtil subsequente em que houver
expediente no Municipio de Trés Barras do Parana, no mesmo local e horarios, ou em outro a ser
definido pelo pregoeiro e devidamente informado aos interessados.
1.8. A Concorréncia Eletronica sera realizada em sessio publica, por meio da internet, mediante
condi¢des de seguranga - criptografia e autenticacdo - em todas as suas fases através do Sistema
de Concorréncia Eletrénica (licitages) da Bolsa de LicitacBes e Leildes do Brasil. A utilizacio do
sistema de Concorréncia Eletrdnica da Bolsa de Licitagdes e Leildes do Brasil esta consubstanciada

no § 22 do Artigo 172 da Lei n? 14.133, de 01 de abril de 2021.

Av. Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 3235-1212 - CEP 85485-000 — Trés Barras do Parana - PR
CNP] 78.121.936/0001-68 - E-mail: prefeitura@tresbarras.pr.gov.br



ESTADO DO PARANA

CAPITAL DO FEWAG

2.DO OBJETO

2.1. A presente licitacio tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO
DE UNIDADES HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL
DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL (FNHIS) NO MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO
PARANA, conforme especificacdes e condigBes estabelecidas neste Edital e seus anexos.

2.2. A execugdo da obra devera atender rigorosamente a quantidade e exigéncias técnicas

constantes na Pasta Técnica.

3.DOTACAO ORCAMENTARIA

3.1. As despesas decorrentes da presente aquisicdo correrdo por conta da (s) dotagio (Ges)
or¢amentaria (s):

a) 06.01.08.244.0009.1.007.000.4.4.90.51.00

4. FUNDAMENTACAO LEGAL

4.1. O Edital da presente licitagdo ptiblica reger-se-a, principalmente, pelos comandos legais

seguintes:
a) Lei Federal N° 14.133 de 01 de abril de 2021;
b) Lei Complementar N° 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alteracdes;
c) Decretos Municipais N° 5478 e 5479 de 30 de agosto de 2023;
d) Decretos Municipais N° 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5308 e 5309 de 27
de marg¢o de 2023.

5. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

5.1. A participagdo na Concorréncia Eletronica se dara por meio da digitacdo da senha pessoal e
intransferivel do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e
subsequente encaminhamento da proposta de pregos, exclusivamente por meio do sistema
eletrénico, observada data e horério limite estabelecidos.

5.2. Caberd ao licitante acompanhar as operagGes no sistema eletrénico durante a sessdo publica
da Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexio do seu
representante.

5.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do Municipio de Trés Barras do Parana por eventuais danos decorrentes de uso

indevido das credenciais de acessou, ainda que por terceiros.

Av. Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 3235-1212 - CEP 85485-000 - Trés Barras do Parana - PR
CNPJ 78.121.936/0001-68 - E-mail: prefeitura@tresbarras.pr.gov.br
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5.4. Poderdo participar desta Concorrenc1a interessados cu10 ramo de at1v1dade seja compatlvel

com o objeto desta licitagio.

5.5. Seré concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n® 11.488/2007, para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123 /2006 e
no artigo 42 da Lei n® 14.133/2021.
5.6. £ vedada a participagiio de:
5.6.1. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagcdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele
relacionados.
5.6.1.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo
grupo econdmico.
5.6.2. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracgdo do projeto
bésico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre obra,
servigos ou fornecimento de bens a ela necessérios.
5.6.3. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de san¢do que lhe foi imposta.
5.6.4. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe fungio na licitagdo ou atue na fiscalizacio ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro gray, devendo essa proibicdo constar expressamente do edital de licitaggo.
5.6.5. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15
de dezembro de 1976, concorrendo entre si.
5.6.6. Consércios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituicdo;
5.6.7. Empresas impedidas de licitar ou contratar com o Municipio de Trés Barras do
Paran;
5.6.8. Empresas com faléncia decretadas ou concordatdrias;
5.6.9. Empresas estrangeiras que nio funcionem no pais;
5.6.10. Empresas das quais participe, seja a que titulo for, servidor publico municipal ou
ocupante de cargo de confianga no Municipio de Trés Barras do Parana/PR;
5.6.11. Que nio atendam as condi¢des deste Edital e seus anexos;

5.6.12. Que se enquadrem nas vedagGes abaixo, previstas nos artigos 92 e 14 da Lei n®
14.133/2021:

Av. Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 3235-1212 - CEP 85485-000 - Trés Barras do Parana — PR
CNPJ 78.121.936/0001-68 ~ E-mail: prefeitura@tresbarras.pr.gov.br
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5.6.12, 1 Para 0s fms do disposto neste ltem conSIdera -se famlllar 0 con]uge )
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou
afinidade, até o terceiro grau (Sumula Vinculante/STF N° 13, art. 5°, inciso V, da Lei
N°12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2°, inciso 11, do Decreto N° 7.203, de 04 de
junho de 2010).
5.6.12.2, E proibida a participacdo de empresa que ja esteja contratada para servicos
de assisténcia a fiscalizaciio e gerenciamento de obras do Municipio, se o objeto da
presente licitacdo estiver entre os contratos a serem fiscalizados ou gerenciados

5.7. Como requisito para a participacdo na licitagfio, a licitante devera manifestar, através de

declaragdes, que cumpre os requisitos de habilita¢do e que sua proposta esta em conformidade

com as exigéncias previstas neste Edital e que a empresa estda enquadrada no regime de
microempresa (ME) e/ou empresa de pequeno porte (EPP).

5.8. Ressalta-se que o nio cumprimento desta etapa acarretara a desclassificagdo da licitante.

6. ELEMENTOS INSTRUTORES
6.1. 0 caderno de Instrugdes para esta licitagdo estd disponivel aos interessados no Departamento
de Licitagdes do Municipio de Trés Barras do Parana, sito a AVENIDA BRASIL, 245, CENTRO, TRES
BARRAS DO PARANA/PR, no horario de expediente, das 08h as 12h e das 13h30 as 17h30.
6.2. Os interessados no certame também poderdo ter acesso ao Edital através do Portal de
Transparéncia localizado no site do Municipio de Trés Barras do Parana/PR, ou seja,

www.tresbarras.pr.gov.br, ou www.bll.org.br.

7.D0 CREDENCIAMENTO
7.1. O licitante dever4 estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas a
Bolsa de Licitagdes do Brasil, até no minimo uma hora antes do horério fixado no edital para o
recebimento das propostas.
7.2. Para poder participar do certame e usufruir dos beneficios previstos na Lei Complementar n?
123/2006, as microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual
(quando for o caso permitido pra MELI), deverdo identificar o seu enquadramento, informando em
campo proprio do cadastramento da proposta inicial de prego a ser digitada no sistema.
7.2.1. A microempresa ou empresa de bequeno porte, além de apresentar declaracio de
enquadramento e certidio simplificada emitida pela Junta Comercial para fins de
habilitagdo, deverd quando do cadastramento da proposta inicial de preco a ser digitada no
sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme
0 seu regime de tributagdo para fazer valer o direito aos beneficios estatuidos pela Lei

Complementar n® 123/2006.

Av. Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 3235-1212 - CEP 85485-000 - Trés Barras do Parand - PR
CNPJ 78.121.936/0001-68 - E-mail: prefeitura@tresbarras.pr.gov.br
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7.3. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE LICITACOES DA BOLSA DE LICITACOES E LEILOES
7.3.1. A participacdo do licitante na Concorréncia Eletr6nica se dari por meio de
participagdo direta ou através de empresas associadas & BLL-Bolsa de LicitagGes do Brasil,
a qual devera manifestar, por meio de seu operador designado, em campo préprio do
sistema, pleno conhecimento, aceitacdo e atendimento as exigéncias de habilitagdo
previstas no Edital.

7.3.2. 0 acesso do operador ao Concorréncia Eletronica, para efeito de encaminhamento de
proposta de pregos e lances sucessivos de pregos, em nome do licitante, somente se dara
mediante prévia definicio de sena privativa.

7.3.3. A chave de identificaco e a senha dos operadores poderio ser utilizados em qualquer
Concorréncia Eletrdnica, salvo quando canceladas por solicitacdo do credenciado ou por
iniciativa da BLL - Bolsa de Licitagdes do Brasil.

7.3.4. E de exclusiva responsabilidade do usudrio o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transagdo efetuada diretamente Ou por seu representante, nio cabendo a BLL-
Bolsa de Licitagdes do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.

7.3.5. O credenciamento do fornecedor e Seu representante legal junto ao sistema
eletrénico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presuncio de
capacidade técnica para realizacdo das transacdes inerentes ao Concorréncia Eletronica.
7.3.6. Qualquer divida em relagdo ao acesso no sistema operacional poder4 ser esclarecido
através de empresa associada ou da Bolsa de Licitagbes do Brasil, por contato pelo telefone
(41) 3097-4600 ou pelo e-mail contato@bll.org.br.

8. FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

8.1. Os licitantes encaminhario, exclusivamente por meio do sistema, apds encerrada a etapa

de lances, mediante convocagdo da Pregoeira, deverio apresentar proposta ajustada

juntamente com os documentos de habilitagdo com a descrigio do objeto ofertado e o prego.
8.1.1. Juntamente com a proposta reajustada, a empresa vencedora devera apresentar
PLANILHA ORCAMENTARIA E DOCUMENTOS CONSTANTES NA PASTA TECNICA, de
acordo com os valores finais deste procedimento licitatério.

8.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitacdo exigidos neste Edital,

ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

8.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentacio de

habilita¢do, ainda que haja alguma restrigdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do

Artigo 43, paragrafo 1° da LC N° 123/2006.
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8.4. Incumbira ao 11c1tante acompanhar as operac;oes no 51stema eletronlco durante a sessdo
publica da Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdécios, diante
da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexio.

8.5. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderio retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema;

8.6. Ndo ser4 estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera apos a realizagdo dos procedimentos de negociacéo e
julgamento da proposta.

8.7. Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante melhor classificado
somente serdo disponibilizados para avaliagcdo do Agente de Contratagdo e para acesso publico

apos o encerramento do envio de lances.

9. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

9.1. 0 licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrdnico, dos
seguintes campos:
a) Valor unitdrio e total para cada item ou lote de itens, em moeda corrente nacional;
9.1.1. Caso a marca possa identificar a proposta, este campo pode ser preenchido com
informagdes tais como: “a definir’ ou “nio se aplica”, para que a proponente nio seja
desclassificada.
9.2, Para aquisi¢do/contratacio de obras ou servicos de engenharia, a Proposta de Precos
anexada com os demais documentos exigidos no edital devera conter:
a) Preco global em valor numérico e por extenso;
b) Prazo de validade da Proposta (minimo de 60 dias);
¢) Planilha Or¢amentaria (com BDI) e Cronograma fisico financeiro

d) Planilha de Composi¢io Unitaria.

9.2.1. TODAS AS PLANILHAS QUE COMPOEM A PROPOSTA DE PRECOS DEVERAO
ESTAR ASSINADAS PELO ENGENHEIRO DA EMPRESA CONTENDO: NOME
COMPLETO DO ENGENHEIRO/ QUALIFICACAO.

9.3. Todas as especifica¢des do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
9.4. Nos valores propostos estario inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciérios, trabalhistas, tributérios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou

indiretamente no fornecimento dos bens.
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9.5. Nos pregos ofertados tanto na proposta m1c1al quanto na etapa de lances serdo de excluswa
responsabilidade do licitante, nio lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragio, sob
alegacdo de erro, omissio ou qualquer outro pretexto.

9.6. 0 prazo de validade da proposta nio sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

9.7. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagbes publicas.

9.8. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragio por parte dos
contratados pode ensejar a fiscalizagdo dos 6rgos de controle interno e externo e, ap6s o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: (i) assinatura de prazo para a adogdo das
medidas necessdrias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituigédo
Federal; ou (ii) condenagio dos agentes ptiblicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erdrio, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por

sobrepreco na execugdo do contrato.

10. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES
10.1. A abertura da presente licitagiio dar-se-4 em sessdo publica, por meio de sistema eletrénico,
na data, horario e local indicados neste Edital.

10.2. O agente de contratagio verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que:
a) Contiverem vicios insanaveis;
b) Néo obedecerem s especificaces técnicas pormenorizadas no edital;
¢) Apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento
estimado para a contratagdo;
d) Néo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracio;
e) Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde
que insanavel.
10.3. A Administragdo Municipal poder4 realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das
propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada.
10.4. Também serd desclassificada a proposta que possa ser identificada.
10.4.1. Qualquer forma de identificagdo da proponente, tais como: marcas, cabecalhos e
rodapés, CNPJ, timbre, logotipos, entre outros, serd motivo de desclassificagio da proposta.
10.5. A desclassificagdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
10.5.1. A ndo desclassificagdo da proposta nio impede o seu julgamento definitivo em

sentido contrério, levado a efeito na fase de aceitagio.
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10.6. O sistema ordenar3 automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas

participardo da fase de lances.
10.7. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os
licitantes. '
10.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverio encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.
10.9. 0 lance dever4 ser ofertado pelo valor GLOBAL.
10.10. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sess3o e as regras estabelecidas no edital.
10.11. O licitante somente poders oferecer lance de valor inferior ao tltimo por ele ofertado e
registrado pelo sistéma.
10.12. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relacfo a proposta que cobrir a melhor
oferta devera ser livre, cabendo aos licitantes aresponsabilidade da sua oferta apresentada.
10.13. Serd adotado para o envio de lances na Concorréncia o modo de disputa “aberto”, em que
os licitantes apresentario lances publicos e sucessivos, com prorrogagées.
10.14. Fica previsto o intervalo minimo de diferenca de valor de R$ 500,00 (quinhentos
reais) entre os lances, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo
ao lance que cobrir a melhor oferta, podendo ser alterado pelo agente de contratagdo ou comissio
de contratacio.
10.15. A etapa de lances da sessio publica tera duracio de 02 (dois) minutos.
10.16. Nio serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
10.17. Durante o transcurso da sessio publica, os licitantes serio informados, em tempo real, do
valor de menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.
10.18. O critério de julgamento adotado serd o de MENOR PRECO GLOBAL conforme definido
neste Edital e seus anexos.
10.. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta inicial.
10.25. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o agente de contratagdo devera
encaminhar, pelo sistema eletrdnico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor
preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagdo em condigdes diferentes das
previstas neste edital.

10.25.1. A negociagio sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos

demais licitantes.
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10.25.2. O pregoeiro solicitard ao licitante melhor classificado, que no prazo de 2 (duas)
horas, envie a broposta adequada ao wltimo lance ofertado apés a negociagdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmacdo daqueles exigidos neste edital e j& apresentados.

10.26. Apés a negociag¢do do prego, o pregoeiro iniciard a fase de aceitagdo e julgamento da

proposta.

10.27. Entende-se por empate, nos termos da L.C 123 /06, aquelas situa¢des em que as propostas

ou lances apresentados pelas ME e EPP sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a

proposta ou lance melhor classificado durante a etapa de lances.

10.28. NA OCORRENCIA DE EMPATE, PROCEDER-SE-A DA SEGUINTE FORMA:
10.28.1. A ME ou EPP melhor classificada no intervalo percentual de até 10% (dez por
cento), definido nos termos deste subitem, serd convocada automaticamente pelo sistema
eletronico para, desejando, apresentar nova proposta de preco inferior aquela classificada
com 0 menor prego ou lance, no prazo maximo de 05 (cinco) minutos apds o encerramento
dos lances, sob pena de preclusdo. E de responsabilidade da licitante a sua conexsio com o
sistema eletrénico durante o prazo acima referido para o exercicio do direito sob comento.
Apresentada a proposta nas condi¢Bes acima referidas, sera analisada sua documentagio
de habilitacio;
10.28.2. Nio sendo declarada vencedora a ME ou EPP, na forma da alfnea anterior, serio
convocadas automaticamente pelo sistema eletrénico as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipé6tese do subitem “10.27.” , na ordem classificatéria, com vistas ao exer-
cicio do mesmo direito;
10.28.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados por ME ou EPP que se encon-
trem no intervalo estabelecido no subitem “10.27.”, seré4 realizado sorteio eletrdnico entre
as mesmas, pelo préprio sistema, definindo e convocando automaticamente a vencedora
bara, caso queira, encaminhar uma melhor proposta.
10.28.4. Na hipétese da nio contratacdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame,
apods a negociagio do prego ofertado para que seja obtido preco melhor.
10.28.5. Apés o encerramento da etapa de lances, o Agente de Contratacdo podera encami-
nhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta diretamente 3 licitante que tenha apresen-
tado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento, nio se admitindo negociar condi¢des diferentes daquelas previstas neste Edi-

tal;
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10.28.6. Tambem nas hlpoteses em que o Agente de Contratagao nao aceltar a proposta e

passar a subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.
10.28.7. A negociacio ser4 realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

10.28.8. £ vedada a desisténcia dos lances j4 ofertados sujeitando-se o proponente 3s san-

¢0es previstas nas leis pertinentes.

11. DA ANALISE E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
11.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de Contrata¢io e ou comissio de contratagdo
examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto 3 adequagdo ao objeto e a
compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contrata¢do neste Edital e em
Seus anexos.
11.2. Na verificagdo da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos
do instrumento convocatério, sers desclassificada aquela que:
11.3. Contenha vicios insanaveis;
11.4. N&o obedeca as especificacdes técnicas pormenorizadas no instrumento convocatorio;
11.5. Apresente preco manifestamente inexequivel ou permaneca acima do orcamento estimado
para a contratagio;
11.6. Nédo tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracio Piblica;
11.7. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatorio, desde que insanavel.
11.8. O Agente de Contratagdo ou comissio de contratagdo podera realizar diligéncias para
aferir a exequibilidade da proposta mais bem classificada ou exigir do Licitante que ela seja
demonstrada.
11.9. No caso de obras e servicos de engenharia, SERAO CONSIDERADAS INEXEQUIVEIS AS
PROPOSTAS CUJOS VALORES FOREM INFERIORES A 7 5% (SETENTAE CINCO POR CENTO) DO
VALOR ORCADO PELA ADMINISTRAGAO, conforme disposto no Artigo 59, paragrafo 4° da Lei
14.133/2021.
11.10. Nas contratagdes de obras e servicos de engenharia, seré exigida garantia adicional do
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragio, equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis, conforme disposto no art. 59 §52 da Lei 14.133 /2021.
11.11. A Administragdo conferir4 ao Licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da

Sua proposta, considerados o pre¢o global, os quantitativos e os pre¢os unitarios relevantes.
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11.12. Na hlpotese acima, o L1c1tante devera demonstrar que 0 valor da proposta é compatlvel

com a execugdo do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de
produtividade adotados nas composig¢bes do valor global.

11.13. A andlise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalages a serem
fornecidos pelo Licitante em relagdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracdo, desde que a rentncia esteja expressa na proposta.

11.14. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que
fundamentam a suspeita;

11.15. Na hipétese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata;

11.16. O Agente de Contratagdo ou comissio de contratacdo poderd convocar o licitante para
enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no
prazo de 2 (duas) horas, sob pena de nio aceitagdo da proposta.

11.17. O prazo estabelecido poder4 ser prorrogado pelo Agente de Contratagio ou comissio de
contratacdo por solicitagdo escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e
formalmente aceita.

11.18. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contrata¢do ou comissdo
de contratagdo examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem
de classificacdo.

11.19. Havendo necessidade, o Agente de Contratagdo ou comissio de contratagdo suspendera a
sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a sua continuidade.

11.20. Apés o julgamento das propostas, o licitante arrematante sera convocado para reelaborar
€ apresentar ao Agente de Contratagio ou comissio de contratagdo, por meio eletronico pela aba
“documentos complementares”, a PROPOSTA DE PRECOS adequada ao seu tltimo lance, no
prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, juntamente com as planilhas indicando os
quantitativos e custos unitarios, o Cronograma Fisico-Financeiro e Critérios de
Pagamentos, bem como o detalhamento das bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos
EncargosSociais (ES), no que couber. Planilha est4 fornecida pelo municipio a qual faz parte
da pasta técnica integrante do edital, disponibilizada no Portal Transparéncia do

Municipio.
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12. DA HABILITACAO

12.1. Como condigdo prévia ao exame da documentagdo de habilitagdo do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o pregoeiro verificard o eventual descumprimento das
condi¢es de participagdo, especialmente quanto a existéncia de san¢fio que impega a participacdo
no certame ou futura contratagdo, mediante Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal
de Contas da Unido (https:// certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/) e no Cadastro de Impedidos de Licitar
do Tribunal de Contas do Estado do Parana (TCE/PR)
( http://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipaI/aiI/ConsuItarimpedidosWeb.aspx).
12.1.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu s6cio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n® 8.429/1992, que prevé, dentre as
san¢des impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicdo de contratar com o Poder Piblico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da
qual seja sécio majoritario.
12.1.1.1. Caso conste na Consulta de Situacio do Fornecedor a existéncia de
ocorréncias impeditivas indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude
por parte das empresas apontadas no relatério de ocorréncias impeditivas indiretas.
12.1.1.2. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societdrios, linhas
de fornecimento similares, dentre outros.
12.1.1.3. O Iicitante serd convocado para manifestacdo previamente 3 sua
desclassificac¢io.
12.1.2. Constatada a existéncia de sangio, o pregoeiro reputara o licitante inabilitado, por
falta de condigGes de participacio.
12.1.3. No caso de inabilitagdo, haverd nova verificacdo, pelo sistema, da eventual
ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n? 123/2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitagdo da proposta subsequente.
12.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares,
necessarios a confirmagdo daqueles exigidos neste edital e ja apresentados, o licitante sera
convocado a encaminha-los, em formato digital, via e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena
de inabilitacio.
12.3. Ndo serdo aceitos documentos de habilitacio com indicagdo de CNP] diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.
12.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
licitante for filiar, todos os documentos deverio estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da

matriz.
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12.4.1. Serido aceltos registros de CN PJ de hc1tante matrlz e ﬁllal cbm diferen(;aé de niimeros
pertinentes ao CND e ao CRF /FGTS, quando for comprovada a centralizacio do
recolhimento dessas contribuigdes.
12.5. Ressalvado o beneficio concedido nos termos do artigo 43, §19, da Lei Complementar n®
123/2006, os licitantes deverio encaminhar, nos termos deste edital, a documentacio relacionada

nos itens a seguir, para fins de habilitacio.

12.6. A Habilitagio Juridica sera demonstrada pela apresentacio dos seguintes

documentos:
12.6.1. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.
12.6.2. Os documentos de habilitagdo juridica deverdo ser acompanhados de todas as
alterac6es ou da consolidacio respectiva.
12.6.3. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatério de seus administradores.
12.6.4. Inscrigdo no Registro Piblico de Empresas Mercantis onde opera, com averbag¢do no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agéncia.
12.6.5. No caso de sociedade simples: inscri¢do de ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacio dos seus
administradores.
12.6.6. No caso de cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o
artigo 107 da Lei n® 5.764/1971.
12.6.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto

de autorizagio.

12.7. A Regularidade Fiscal e Trabalhista seri demonstrada pela apresentagio dos
documentos abaixo:
12.7.1. Inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Juridica (CNPJ);
12.7.2. Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS,
emitido pela Caixa Econdmica Federal, demonstrando situagdo regular no cumprimento dos

encargos sociais instituidos por Lei;
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12.7.3. Prova de Regularldade para com a Fazenda Nac1onal medlante a apresenta(;ao de

certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB]} e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos
tributdrios relativos as contribuices sociais previstas nas alineas “a”, “b” e “c” do paragrafo
Unico do artigo 11 da Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991, as contribui¢des instituidas a
titulo de substituicdo, e 3s contfibuigées devidas, por lej, a terceiros;

12.7.4. Prova de Regularidade de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei 12.440/2011;
12.7.5. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicilio ou sede da
licitante;

12.7.6. Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicilio ou sede da

licitante.

12.8. A Qualificacdo Econémico-Financeira exigird a apresentagiio do seguinte documento:
12.8.1. Certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo Distribuidor da sede
da pessoa juridica, com data nio superior a 60 (sessenta) dias da data limite para

recebimento das propostas, se outro prazo niio constar no documento.

12.9. A documentac¢io relativa a QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL E TECNICO-
OPERACIONAL exigira a apresentacio dos seguintes documentos, nos termos do Artigo 67
da Lei N° 14.133/2021:
12.9.1. Certificado de Registro da licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia, Conselho de Arquitetura e Urbanismo ou equivalente, dentro de seu
prazo de validade e com jurisdigdo na sua sede. As proponentes que forem sediadas em ou-
tra jurisdicdo e, consequentemente, inscritos no CREA/CAU de origem, deverio apresentar,
obrigatoriamente, visto junto ao CREA/CAU do Estado do Paran4, por forga do disposto na
Lei N° 5.194 de 24 de dezembro de 1.966, em consonincia com a Resolugdo N° 413 de 27 de
junho de 1997, do CONFEA.
12.9.2. Comprovagio de possuir em nome da proponente, Atestado ou Declaracio,
expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, de execugio de no mi-
nimo uma obra de semelhante complexidade tecnoldgica e operacional, em quantita-

tivos iguais ou superiores, conforme definido a seguir:

DESCRICAO DOS SERVICOS
EXECUCAO DE, NO MINIMO, 12 UNIDADES
HABITACIONAIS
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12.9.2.1. Todos os atestados dé capacidadé fécnfczi deverﬁb ve‘s\tar
acompanhados da respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), emitidos pelo CREA ou CAU,
comprovando que as obras executadas foram acompanhadas por profissional
habilitado, em conformidade com a legislagdo que rege o exercicio da engenharia e
arquitetura. A auséncia da ART ou do RRT ensejara a desconsideragio do atestado
para fins de habilitaco.
12.9.2.2. Entende-se como obra semelhante a que apresenta complexidade
tecnoldgica e operacional aos servicos previstos no objeto deste Edital, ou seja,
execucdo de edificacdo em alvenaria;
12.9.3. Indicaciio do responsavel técnico pelos servicos, através de declaracio assinada
pela licitante. '
12.9.4. Comprovante de vinculo entre a empresa licitante e o responsavel Técnico in-
dicado, mediante copia do registro em carteira de trabalho ou c6pia da ficha de registro de
empregados da empresa ou Contrato de Trabalho. Caso o responsavel Técnico pelos servi-
¢0s, seja dirigente ou sécio da empresa licitante, tal comprovacdo devera ser feita através
da cépia da ata da assembleia de sua investidura no cargo ou copia do contrato social;
12.9.5. Certificado de Registro de Pessoa Fisica, do responsavel técnico indicado pela
licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Conselho de Arquitetura e
Urbanismo ou outro equivalente, dentro de seu prazo de validade e com jurisdigdo na sua
sede;
12.9.6. Certificado de Acervo Técnico Profissional - CAT do responsavel técnico indi-
cado, emitido pelo CREA/CAU, referente 3 execucdo de atividade pertinente e compativel,
de semelhante complexidade tecnolégica operacional, com o objeto desta licitagdo, com-

provacao de Execu¢ido de no minimo 12 (doze) unidades habitacionais.

12.10. QUANTO A QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:
12.10.1. Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstragées contibeis dos
ultimos dois exercicios sociais,
12,10.2. A comprovagdo da situagdo financeira da empresa, conforme Declaracio de
Capacidade Operacional Financeira (ANEXO X), serad avaliada pelos Indices de Liquidez
Corrente (ILC), Liquidez Geral (ILG) e Solvéncia Geral (ISG):

(ILG) (ILC) (IsG@)
(valor maior que) (valor maior que) (valor maior que)
1 1 1

Av. Brasil, 245 - Fone /Fax: (45) 3235-1212 - CEP 85485-000 - Trés Barras do Parani - PR
CNPJ 78.121.936/0001-68 - E-mail: prefeitura@tresbarras.pr.gov.br

239



240

" 'CAPITAL DO FEWAO

12.10.2.1. Os indices acima determinados sdo resultantes da aplicacdo das seguintes
férmulas:

Indice de Liquidez Corrente (ILC):
LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

Indice de Liquidez Geral (ILG):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo
Prazo
Passivo Circulante + Exigivel 4 Longo
Prazo

ILG=

Solvéncia Geral (ISG):

Ativo Circulante + Ativo Permanente +
ISG = Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo

12.10.3. Os indices deverio ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as

demais.

12.10.4. A critério da Administragdo, podera ser exigida declaragdo, assinada por profissional
habilitado da area cont4bil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices econdmicos
previstos no Edital.
12.10.5. As empresas licitantes deverdo comprovar patrimonio liquido nio inferior a 10%
(dez por cento) do valor estimado da contratacio, sendo R$ 395.744,48 (trezentos e noventa
e cinco mil setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos).
12.10.6. A Declaragdo de Capacidade Operacional Financeira demonstrari a relagdo dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuicdo de sua capacidade
econdmico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.
12.10.7. Balango patrimonial, demonstragio de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) dltimos exercicios sociais.

12.10.7.1. O balango patrimonial anual com as demonstra¢des contabeis, devidamente

assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade ¢ o

Av. Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 3235-1212 - CEP 85485-000 - Trés Barras do Parana - PR
CNPJ 78.121.936/0001-68 - E-mail: prefeitura@tresbarras.pr.gov.br



241

representante legal da empresa devera vir acompanhado dos termos de abertura e de
encerramento do Livro Diario, devidamente registrados e assinados.

12.10.7.2. O balango das sociedades anénimas ou por a¢des devera ser apresentado em
publicagdo no Didrio Oficial. Devendo ser assinado por profissional da contabilidade
registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

12.10.7.3. Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do presente
ano, somente serdo aceitos os balancos dos dois anos imediatamente anteriores.
12.10.7.4. Caso a empresa tenha sido constituida a menos de 2 (dois) anos, os documentos
relativos a qualificagdo econdmico-financeira limitar-se-4o ao tiltimo exercicio financeiro.
12.10.7.5. Em caso de empresa que ainda nio possua balango patrimonial e demonstraces
contébeis ja exigiveis, por serem recém-constituidas, apresentacdo de cépia do Balango de
Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou cdpia do Livro Didrio contendo o
Balan¢o de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente

registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da Licitante.

12.11. DEVERA AINDA, APRESENTAR AS SEGUINTES DECLARACOES:
12.10.1. ANEXO I - Declaragdo de Responsabilidade Técnica.
12.10.2. ANEXO II - Modelo De Declarac¢io Tratamento Diferenciado Lei 123/2006.
12.10.3. ANEXO III - Modelo de Declaragdo Conjunta.

12.10. DA COMPROVACAO DA REGULARIDADE FISCAL E DO DIREITO DE PREFERENCIA DAS
MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)
12.10.1. As Microempresas, Empresa de Pequeno Porte deverdo apresentar toda a
documentacdo exigida para efeito de comprovacio de sua regularidade fiscal e trabalhista,
mesmo que apresente alguma restrigio.
12.10.2. Serd assegurado, como critério de desempate, a preferéncia de contratagio para as
ME ou EPP.
12.10.3. Considerar-se-4 empate quando as propostas apresentadas por microempresa,
empresas de pequeno porte ou empresa individual de responsabilidade limitada sejam
iguais ou até 10% (dez por cento) inferiores a proposta de maior preco classificada, desde
que esta ndo tenha sido apresentada por outra ME ou EPP.
12.10.4. Ocorrendo o empate acima descrito, a ME ou EPP melhor classificada podera
apresentar nova proposta de prego inferior a menor proposta classificada, na prépria sesso
se presente o representante com poder para ofertar nova proposta ou no prazo de 24 horas
se ndo estiver presente. Uma vez apresentada nova proposta em valor inferior sera

considerada vencedora do certame e adjudicado o objeto em seu favor.
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12.10.5. No caso de ME ou EPP ser declarada vencédora do certame e havendo alguma
restri¢do na comprovacéo de sua regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-4 concedido prazo
de 05 (cinco) dias tteis, prorrogaveis por igual perfodo a critério do licitador, para a
regularizagdo da restri¢cio e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com
efeitos de negativa.

12.10.6. Ap6s a entrega das certiddes e analise quanto a regularidade fiscal e trabalhista da
proponente, a Comissdo de contratagdo decidira quanto a habilitaco final da mesma, que
serd comunicada as proponentes por meio dos meios usuais de comunicagio (edital, e-mail
e publicacfio na imprensa oficial).

12.10.7. Caso a proponente vencedora nio apresente os documentos exigidos neste item,
ou ndo ocorrendo a contratacio ou a apresentacdo de nova proposta de pregos pela ME ou
EPP melhor classificada, serio convocadas as ME, EPP remanescentes que se enquadrem
nesta hipétese, segundo a ordem de classificacio.

12.10.8. Na hipétese de nio contratagdo de ME ou EPP, nos termos dos itens anteriores, o
objeto sera adjudicado em favor da proposta de menor prego originalmente vencedora do
certame.

12.10.9. Havendo a necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
pregoeiro suspenderd a sessdo, informando no “chat’ a nova data e horério para a
continuidade da mesma.

12.10.10. Serd inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagdo, seja por n#o
apresentar quaisquer dos documentos exigidos ou apresenta-los em desacordo com )
estabelecido neste edital.

12.10.11. Constatado o atendimento 3s exigéncias de habilitagio fixadas no edital, o

licitante sera declarado vencedor.

13. DA MANIFESTACAO DOS RECURSOS DO PROCESSO
13.1. Apés declarar o vencedor, ser4 concedido o prazo de 15 (quinze) minutos para que qualquer
licitante manifeste a intengdo de recorrer, de forma motivada, isto ¢, indicando contra qual decisio
pretende recorrer e por quais motivos, em campo proéprio do sistema.
13.2. 0 acolhimento do recurso invalida tio somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
13.3. Os autos do processo permanecerio com vista franqueada aos interessados, na Divisdo de
LicitagGes e Contratos e no Portal Transparéncia, da Prefeitura Municipal de Trés Barras do Pa-

rand, sito a Avenida Brasil, N° 245, Centro, Trés Barras do Parana.
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13.4. Ndo serio conhecidos os recursos apresentados fora do prazb legal e /ou subécritos por re;
bresentante ndo habilitado legalmente ou n3o identificado no processo para responder pelo pro-
ponente. Os documentos comprobatérios do representante legal (que comprovam os poderes le-
gais) deverdo ser enviados juntamente com o recurso.

13.5. Ao final da sessio, divulgada a decisdo do Agente de Contratacio ou Comissio de Contrata-
¢do, em face do ato de julgamento das propostas ou ato de habilitagio ou inabilitacdo de licitante,
se dela discordar, caber4 recurso, em conformidade com o que dispde o Artigo 165, inciso I da Lei
N°14.133/2021, devendo a licitante manifestar motivadamente em campo préprio do sistema
da BLL sua intencZo de recorrer, explicitando sucintamente suas razdes.

13.6. Havendo quem se manifeste, caberd ao Agente de Contratagdo ou Comissdo de Contratacio,
verificar a tempestividade e a existéncia de motivacdo da intengdo de recorrer, para decidir se
admite ou ndo o recurso, fundamentadamente.

13.7. A falta de manifestacdo imediata e motivada da licitante importara na decadéncia do direito
de recurso e adjudicagiio do objeto pelo Agente de Contratagdo a vencedora.

13.8. Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entdo, o PRAZO DE 03
(TRES) DIAS PARA APRESENTAR AS RAZOES, pelo sistema eletrdnico, ficando os demais lici-
tantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazées também pelo sis-
tema eletronico, em outros 03 (TRES) DIAS, que comecardo a contar do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis A defesa de seus
interesses.

13.9. 0 acolhimento do recurso importara na invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de apro-
veitamento.

13.10. Caso o Agente de Contratag¢do ou a Comissio de Licitagdo ndo reconsidere o ato ou a
decisdo no prazo de 3 (trés) dias tteis, encaminhar4 o recurso com a sua motivacdo a autoridade
superior, a qual dever4 proferir sua decisio no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, contado do
recebimento dos autos, conforme disposto no Artigo 165, paragrafo 2° da Lei N° 14.133 /2021,
13.11. O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decis3o final da autoridade competente.

13.12. 0 acolhimento de recurso Importard na invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

13.13. Na contagem dos prazos excluir-se-4 o dia de inicio e incluir-se-4 o do vencimento.

13.14. Os prazos previstos iniciam e expiram exclusivamente em dia de expediente no 4mbito do

Municipio de Umuarama.
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14. ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

14.1. A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no praz de 02
(duas) horas, a contar da solicitagdo do pregoeiro no sistema eletrénico e deverd ser redigida em
lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, devendo a tltima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.
14.2. A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideracio no
decorrer da execucio do contrato e aplicacdo de eventual sancio 3 Contratada, se for o caso.
14.2.1. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo
tipo, fabricante e procedéncia, vinculam a Contratada.
14.3. Os precos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitirio em
algarismos (limitada a 2 (duas) casas decimais apos a virgula) e o valor global em algarismos e
por extenso (Artigo 12° da Lei N° 14.133/2021).
14.3.1. Ocorrendo divergéncia entre os precos unitarios e prego global, prevalecerio os
primeiros; no caso de divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por
extenso, prevalecerio estes tiltimos.
14.4. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste edital, sem
conter alternativas de preco ou de qualquer outra condigdo que induza o julgamento a mais de um
resultado, sob pena de desclassificacio.
14.5. A proposta devera obedecer aos termos deste edital e seus anexos, nio sendo considerada
aquela que ndo corresponda as especificagdes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta
de outro licitante,
14.6. As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e os documentos

complementares estario disponiveis na internet, apos a homologacio.

15. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
15.1. A sessdo publica podera ser reaberta:
15.1.1. Nas hipéteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a
realizacdo da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessdo piiblica,
situacdo em que serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
15.1.2. Quando houver erro na aceitagdo do melhor preco classificado ou quando o licitante
declarado vencedor nio assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou nio
comprovar a regularizacdo fiscal e trabalhista, nos termos do Artigo 43, paragrafo 1°, da Lei
Complementar N° 123/2006. Nessas hip6teses, serdo adotados os procedimentos

imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
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15.2. Todos os 11c1tantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessdo

reaberta.

15.2.1. A convocagdo se dara por meio do sistema eletrdnico “chat”, e-mail, de acordo com

a fase do procedimento licitatério.

16. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO
16.1. Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento o Agente de Contratagido ou
a Comissdo de Contratagdo fard a adjudicagfo do objeto do presente certame 3 Licitante vence-
dora.
16.2. A homologacéo da licitagio é de responsabilidade da autoridade competente e sé podera ser
realizada depois da adjudicag¢do do objeto ao proponente vencedor pelo Agente de Contratagio
ou Comissdo de Licitagdo, ou, quando houver recurso, pela prépria autoridade competente.
16.3. Sera facultado a Prefeitura Municipal de Trés Barras do Parand, quando o convocado nio
assinar o termo de contrato ou no aceitar ou no retirar o instrumento equivalente no prazo e nas
condi¢des estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a
celebragéo do contrato nas condi¢des propostas pelo licitante vencedor.
16.4. Na hipétese de nenhum dos Licitantes aceitar a contratagio nos termos do subitem acima,
a Prefeitura Municipal de Trés Barras do Paran4 podera convocar os Licitantes remanescentes,
observados o valor estimado e sua eventual atualizagio nos termos do edital:
[ - Convocar os licitantes remanescentes para negociacio, na ordem de
classificagdo, com vistas & obteng¢do de prego melhor, mesmo que acima do preco do
adjudicatario;
II - Adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes
remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negociagio de

melhor condigio.

17.DA CONTRATACAO
17.1. Homologada a licitagdo pela autoridade competente, a Administragio convocar4 o licitante
vencedor para assinar o Termo de Contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente,
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de decair o direito i contratacio, sem prejuizo das san¢Ges
previstas na Lei N° 14.133/2021.
17.1.1. O prazo de convocagdo podera ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual periodo,
mediante solicitagdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que
0 motivo apresentado seja aceito pela Administragdo Municipal.
17.2. Sera facultado a Administrag¢do, quando o convocado n3o assinar o Termo de Contrato ou

ndo aceitar ou ndo retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condigdes estabelecidas,
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convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacio, para a celebragio do contrato

nas condicGes Propostas pelo licitante vencedor.

a) Convocar os licitantes remanescentes para negociagdo, na ordem de classificacio,
com vistas a obtencio de breco melhor, mesmo que acima do prego do adjudicatirio;
b) Adjudicar e celebrar 0 contrato nas condigdes ofertadas pelos licitantes
rémanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negociagio de

melhor condicjo.

17.4.1. A regra estabelecida no Item “17,4,” ndo se aplicar4 aos licitantes remanescentes
convocados.
17.5. A execucio do Contrato, bem como os casos nela omissos, regular-se-3o pelas cliusulas
contratuais e pelos preceitos de direito publico, aplicando-se lhes, supletivamente, os principios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢des de direito privado, na forma do TITULO [i] - DOS
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - da Lei Federal 14.133/2021.
17.6. Se, durante a vigéncia do Contrato, houver inexecug¢io contratual por parte do vencedor da
licitagdo por qualquer motivo, dando ensejo ao cancelamento do Contrato, a Administracdo
poderd convocar os demais fornecedores, na ordem de classificagfo, para assinar Contrato.
17.7. A contratada reconhece que as hipéteses de rescisio sdo aquelas previstas no Artigo 137,
incisos I ao IX da Lej N° 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administragdo previstos no

mesmo diploma legal.

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO
18.1. O licitante vencedor deverd executar a obi‘a, objeto desta licitagdo nos termos do
Cronograma Fisico-Financeiro.
18.2. O objeto do contrato serd recebido provisoriamente, de forma sumdria, pelo responsavel
por seu acompanhamento e fiscalizacio, com verificagdo posterior da conformidade da obra com

as exigéncias contratuaijs;
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18.1.1. Independentemente da aceitagdo, a adjudicatéria garantiré a qhalidade dos
materiais obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito oy for entregue em desacordo
com o apresentado na proposta,

18.1.2. 0 objeto do contrato poderd ser rejeitado, no todo ou €m parte, quando estiver em
desacordo com o contrato.

18.1.3. O recebimento provisério ou definitivo nio excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execugio do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

18.3. O objeto do contrato estara sujeito 2 verificagdo pela unidade requisitante da

compatibilidade com as especificagbes deste Edital e de seus Anexos, no que se refere 3

quantidade e qualidade.

19. PAGAMENTO
19.1. 0 pagamento ser4 efetuado em moeda brasileira corrente, em até 30 (trinta) dias, apés a
apresentacdo correta da fatura dos servigos executados e documentos pertinentes, desde que
atendidas as condicges para liberagio das parcelas.
19.2. A fiscalizagio procederd mensalmente, a contar da formaliza¢do do contrato de empreitada,
a medicdo mensal baseada nos servicos executados, elaborara o boletim de medicio, verificara o
andamento fisico dos servi¢os e comparara com o estabelecido no cronograma fisico-financeiro,
para que se permita a elaboracso do processo de faturamento.
19.3. O faturamento de cada parcela mensal dever3 ser apresentado, conforme segue, de modo a
padronizar condi¢es e forma de apresentacio:

a)  Nota Fiscal com discriminagdo resumida dos servicos executados, especificando
em separados cada obra, periodo de execucio da etapa, nimero da licitacio e
termo de contrato de empreitada, observagio referente a retencdo do INSS e
outros dados que julgar convenientes, na apresente rasura e/ou entrelinhas e
esteja certificada pelo licitador.

b)  Fatura com discriminag¢io resumida dos servigos executados, especificando em
separados cada obra, perfodo de execucdo da etapa, ndmero da licitacdo e do
termo de contrato de empreitada e outros dados que julgar convenientes, na
apresente rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo licitador.

c) Copia da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS
do ultimo recolhimento devido, devidamente quitada e autenticada em cartério,
de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS,

exclusivo para cada obra.
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19_.4. Os pregos s3o fixos e irreajustaveis no prazo de 01 (um) ano, contado da data do orcamento
estimado.

19.4.1. Apés o interregno de 01 (um) ano da data do orcamento estimado e mediante
solicitacdo da Contratada, os precos iniciais serio reajustados, mediante a aplicacio, pelo
Contratante, do indice INCC do periodo, e em sua falta, aplicar-se- o fndice fixado pelo
Governo Federal, no periodo do reajuste, legalmente permitido 3 época, exclusivamente
para as obrigagées iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade, nos termos do
paragrafo 7°, do Artigo 25 da Lei N° 14.133/2021.

20. DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL

20.1. A garantia de execucdo sera equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de pregos, podendo ser prestada conforme as
modalidades previstas nos Artigos 96 e seguintes da Lej 14.133/2021.
20.2. A proponente vencedora deverd, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada,
sob pena de decair o direito de contrata¢do, apresentar comprovacao da formalizagdo da garantia
de execugio e da garantia adicional, se houver.
20.3. No caso de o contratado optar pela modalidade Seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo maximo de 1 (um) més, contado da data de homologacio da licitagdo e anterior A assinatura
do contrato.
20.4. Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianc¢a Bancéria, nio
podera ser prestada de forma proporcional ao perfodo contratual, devendo sua validade coincidir
com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogagdo do contrato, a garantia apresentada
deverd ser prorrogada.
20.5. Se ocorrer majoracgdo do valor contratual, o valor da garantia de execu¢do sera acrescido
pela aplicacio de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redugido do
valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia de execucio, se assim o desejar.
Se ocorrer a prorrogacdo dos prazos contratuais deverd ser providenciada a renovagdo da
garantia contemplando o novo periodo.
20.6. A devolucio da garantia de execucio e da garantia adicional, quando for o €aso, ou o valor
que dela restar, dar-se-4 mediante a apresentagio de:

a)  aceitagdo pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento

definitivo;
b)  certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto
contratado concluido;
c) comprovantes, nos casos previstos, de ligagGes definitivas de dgua e/ou energia

elétrica.
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20.7. Nos casos prevxstos de Extmgao do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia de

execucdo e a garantia adicional, se houver, ndo serdo devolvidas, sendo, entdo, apropriadas pelo
CONTRATANTE a titulo de indeniza¢do/multa.

21. OBRIGACOES DAS PARTES
21.1. Séo obrigag¢des do Municipio de Trés Barras do Parana:
21.1.1. Permitir o acesso de funcionérios do fornecedor as suas dependéncias, para a
execugdo do objeto e a entrega das Notas Fiscais/Faturas;
21.1.2. Prestar as informagdes e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que venham
a ser solicitados pelos empregados dos fornecedores;
21.1.3. Impedir que terceiros executem o fornecimento objeto deste Concorréncia
Eletrénica;
21.1.4. Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento do (s) produto/servigo (s), desde
que cumpridas todas as exigéncias deste Edital e de seus Anexos e do Contrato;
21.1.5. Comunicar oficialmente ao fornecedor quaisquer falhas ocorridas, consideradas de
natureza grave durante a execuc¢io do fornecimento.
21.1.6. Solicitar a entrega do (s) material (is);
21.1.7. Verificagdo das quantidades e qualidade do (s) produto/servico (s) entregues;
21.1.8. Fiscalizar a correta execugdo do cumprimento do objeto.
21.2. Sdo obrigagdes do Fornecedor.

21.2.1. Ser responsdvel, em relagdo aos seus empregados, por todas as despesas
decorrentes da execugdo do contrato, tais como saldrios, seguros de acidentes, taxas,
impostos e contribuicdes, indenizagdes, e outras que porventura venham a ser criadas e
exigidas pela legislacio;
21.2.2. Dispor da quantidade suficiente do material solicitado ao fornecimento, o qual
devera sujeitar-se a condigdo de depositario do (s) material (is) adquirido (s) até que
totalmente requisitado (s), sem que nenhum Onus seja debitado ao Municipio pelo
armazenamento;
21.2.3. Manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitacio e qualificagdo exigidas na licitacfio;
21.2.4. Garantir a qualidade do (s) material (is), obrigando-se a repor aquele que for
entregue em desacordo com o apresentado na proposta;

21.2.4.1. Substituir no prazo de 02 (dois) dias qualquer produto que nio atenda as

especificacdes técnicas exigidas pelo Municipio de Trés Barras do Parana;
21.2.5. Comunicar por escrito ao Municipio de Trés Barras do Parand qualquer

anormalidade de carater urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessario;
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21.2.6. Entregar 0 (s) materlal (15) no prazo e formas a]ustados

21.2.7. Entregar o (s) material (is), conforme solicitacdo da Secretaria competente, do
Municipio de Trés Barras do Parana.
21.2.8. Indicar o responsavel por representa-la na execucdo do Contrato, assim como a (s)
pessoa (s) que, na auséncia do responsavel, poders (ao) substitui-lo (s);
21.2.9. Efetuar a entrega do produto dentro das especificagbes e/ou condi¢bes constantes
neste Edital de Concorréncia Eletrdnica e em seus Anexos;
21.2.10. Executar diretamente o Contrato, sem transferéncia de responsabilidades ou
subcontratacdes ndo autorizadas pelo Municipio;
21.2.11. Ser responséavel por danos causados diretamente ao Municipio de Trés Barras do
Parand ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execugdo do objeto;
21.2.12. Ser responsavel por quaisquer danos causados diretamente aos bens de
propriedade do Municipio de Trés Barras do Parana, ou bens de terceiros, quando estes
tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execuc¢ao do objeto.
21.2.13. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Municipio de Trés
Barras do Parand, obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamagdes a respeito da
qualidade dos servigos;
21.2,14. Comunicar por escrito ao Municipio de Trés Barras do Parana qualquer
anormalidade de carater urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessario;

21.3. Adicionalmente, o fornecedor devera:
21.3.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdencidrios e obrigacdes
sociais previstos na legislagdo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na
época prépria, vez que os seus empregados nio manterdo nenhum vinculo empregaticio
com o Municipio de Trés Barras do Parana.
21.3.2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providéncias e obrigactes
estabelecidas na legislagdo especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da
espécie, forem vitimas os seus empregados quando da execug¢io do objeto licitado ou em
conexdo com ela, ainda que acontecido em dependéncia do Municipio de Trés Barras do
Parang;
21.3.3. Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal,
relacionadas ao fornecimento do objeto licitado, originariamente ou vinculada por
prevencdo, conexdo ou continéncia; e,
21.3.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes
da adjudicacdo do objeto deste Concorréncia Eletronica.

21.4, A inadimpléncia do fornecedor, com referéncia aos encargos estabelecidos no subitem 20.3,

ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Municipio de Trés Barras do Parana, nem
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poderd onerar o objeto deste Edital, razéo pela qual o fornecedor signatario do Contrato renuncia

expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Municipio de Trés
Barras do Parana.

21.5. Deverd o fornecedor observar, ainda, o Seguinte:
21.5.1. E expressamente proibida a contratacdo de servidor pertencente ao quadro de
pessoal do Municipio de Trés Barras do Paran3, ou que nela ocupe cargo de confianca,
durante a vigéncia do Contrato;
21.5.2. £ expressamente proibida, também, a veiculaco de publicidade acerca do Contrato,
salvo se houver prévia autorizacdo do Municipio de Trés Barras do Parana.

21.5.3.Evedadaa subcontratacdo de outra émpresa para a execugdo do objeto deste Edital.

22.PRAZO DE VIGENCIA E EXECUCAO DO CONTRATO
22.1.0 PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL ter4 inicio no dia subsequente ao da publica¢io
doresumo do contrato nos Didrios Oficiais, nos termos do paragrafo 1° do Artigo 54 da
Lei N°14.133/2021, e tera duragdo de 28 (vinte e 0ito) meses.
22.1.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é destinado ao periodo necessario para
cumprimento das formalidades legais decorrentes.
22.2. A Ordem de Servico sera emitida em até 10 (dez) dias apés a publicacdo do Extrato do
Contrato, salvo prorrogacdo justificada pelo Departamento de Engenharia.
22.3. Na contagem do prazo de vigéncia estabelecido neste instrumento, excluir-se-a o dia da
publicacdo e incluir-se-4 o do vencimento, conforme disposto no Artigo 183 da Lei N°
14.133/2021.
22.4. 56 se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na
Prefeitura Municipal de Trés Barras do Parana.
22.5. A critério da Administragio, os objetos da presente licitagdo poderao sofrer acréscimos ou
supressdes, de acordo com o Artigo 125 da Lei Federal N° 14.133/21.
22.6. 0 PRAZO MAXIMO PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS sera de 26 (vinte e seis) meses,

contados a partir do recebimento da Ordem de Servico.

23.DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO
23.1. Os pregos deverio ser fixos e irreajustveis, pelo periodo minimo de 01 ano a contar da data
base da proposta;
23.2. Os pregos referentes a mio de obra deverdo ser repactuados para manutencdo do equilibrio

econdmico-financeiro, mediante demonstrago analitica da variag¢do dos custos contratuais, com

data vinculada:

I- A daapresentagio da proposta, para custos decorrentes do mercado;
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II - Ao acordo, a convencdo coletiva ou ao dissidio coletivo ao qual a proposta esteja vincu-
lada, para os custos de mao de obra.
23.3. Os pregos referentes a materiais deverio ser reajustados conforme indice IN CC, atu-
alizacio da Tabela de referéncia SINAPI ou outro indice previsto em contrato.
23.4. A Administracio nio se vinculard as disposicies contidas em acordos, convengdes ou dissi-
dios coletivos de trabalho que tratem de matéria nio trabalhista, de pagamento de participacio
dos trabalhadores nos lucros ou resultados do contratado, ou que estabelecam direitos no pre-
vistos em lei, como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdencidrios, bem
como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.
23.5. 0 pleito de reequilibrio econdmico-financeiro nio sera acolhido quando a parte interessada
falhar em comprovar os requisitos previstos no caput desta Cldusula, em especial nas seguintes
hipéteses:

a)  Aefetiva elevagio dos encargos ndo resultar em onerosidade excessiva ou nio res-
tar comprovada e quantificada por memoéria de célculo a ser apresentada pela
parte interessada;

b) O evento que houver dado causa ao desequilibrio houver ocorrido em data ante-
rior a sess3o ptiblica de disputa ou posterior a expiragdo da vigéncia do contrato;

¢) Nio for comprovado o nexo de causalidade entre o evento e a majoragio dos en-
cargos suportados pela parte interessada;

d) Aparteinteressada houver, direta ou indiretamente, contribuido para a majoragdo
de seus préprios encargos, seja pela previsibilidade do evento, seja pela possibili-
dade de evitar a sua ocorréncia;

e)  Aelevagdo dos encargos decorrer exclusivamente de variagdo inflacionéria, hipé-
tese ja contemplada nos critérios de reajuste previstos neste instrumento;

f) O evento que houver dado causa ao desequilibrio constituir 4lea ordingria impu-
tavel a CONTRATADA, quando o pleito houver sido apresentado por esta.

23.6. 0 prazo para manifestacdo quanto aos pedidos de reajuste, reequilibrio e repactuacio sera
de 30 dias, a contar da data de protocolo do requerimento.
23.7. Caso faltem informagdes e a administragio solicite complementagio do pedido, o prazo ira

reiniciar, a contar da data do novo protocolo com os documentos faltantes,

24. PRECO MAXIMO
24.1. O valor maximo estimado para esta licitacdo sdo os valores fixados na Planilha
Or¢amentdria, sendo que o valor total do investimento soma a importancia de R$ 3.957.444,83
(trés milhdes novecentos e cinquenta e sete mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e

oitenta e trés centavos).
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24.3. 0 prego unitério deve incluir, além do lucro, todas as despesas e custos de frete, embalagem,
seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas relacionadas, diretas ou

indiretas, relacionadas,

25.DAS INFRACOES E SAN COES ADMINISTRATIVAS _
25.1. O licitante ou o contratado ser responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infracdes:

25.1.1. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

25.1.2. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administrago,

ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

25.1.3. Dar causa a inexecucio total do contrato;

25.1.4. Deixar de entregar a documentagio exigida para o certame;

25.1.5. N4o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente

justificado;

25.1.6. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo

justificado;

25.1.7. Apresentar declaracdo ou documentacio falsa exigida para o certame ou prestar

declaragdo falsa durante a licitagdo ou a execugio do contrato;

25.1.8. Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execuc¢do do contrato;

25.1.9. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

25.1.10. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 19 de agosto de 2013
25.1.10.1. A Lei 12.846/2013 é a Lei Anticorrupgdo. O seu art. 52 enumera os atos
lesivos a administracgo publica, nacional ou estrangeira, praticados por pessoas
juridicas, que atentem contra o patriménio piblico nacional ou estrangeiro, contra
principios da administragdo publica ou contra os compromissos internacionais
assumidos pelo Brasil.

25.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nesta Lei as
seguintes sangdes:
a) Adverténcia, sendo aplicado exclusivamente pela infra¢io administrativa de
inexecugdo parcial do contrato, quando ndo se justificar imposi¢do de penalidade
mais grave;
b) Multa, no valor de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total do Contrato, por dia
de atraso e/ou por descumprimento de obrigagdes fixadas neste Edital e em seus
Anexos, limitados a 30% (trinta por cento) do valor contratual, sendo que a multa tem
de ser recolhida pelo fornecedor no prazo méximo de 15 (quinze) dias, contados da

comunicagdo pelo Municipio de Trés Barras do Paranj;
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¢) Impedimento de 11c1tar € contratar, sendo aplicada ao responsavel pelas infracGes
administrativas previstas nos incisos II, I1, IV, V, VI e VII do caput do Artigo 155 da
Lei N° 14.133/2021, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave,
e impedira o responsavel de licitar ou contratar no 4mbito da Administracio Piblica
direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangio, pelo prazo maximo de
3 (trés) anos;
d) Declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar, sendo aplicada ao
responsavel pelas infra¢des administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII
do caput do Artigo 155 da Lei N° 14.133/2021, bem como pelas infragGes
administrativas previstas nos incisos IL, 111, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo
que justifiquem a imposicio de penalidade mais grave que a sancdo referida no § 42
deste artigo, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administragio Ptblica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.
d1) A sangdo estabelecida no item “d” sers precedida de andlise juridica, sendo
sua aplicagdo de competéncia exclusiva de Secretério Municipal designado.
25.2.1. As sangdes previstas nos itens anteriores poderio ser aplicadas cumulativamente,
conforme dispde o Artigo 156, § 7° da Lei N° 14. 133/2021.
25.2.2. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superlores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracgo ao contratado, além da perda desse
valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.
25.2.3. A aplicacdo das san¢des previstas no item “23.2.” ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacdo de reparacio integral do dano causado a Administra¢io Publica.
25.2.4. Na aplicacéio das sangdes serdo considerados:
a) Anatureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) As peculiaridades do caso concreto;
¢) As circunstincias agravantes ou atenuantes;
d) Os danos que dela provierem para a Administragio Publica;
e) A implantagio ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos 6rgdos de controle.
25.2.5. Na aplicagiio da sancio de multa, serd facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacdo.
25.2.6. A aplicagio das sancdes de impedimento de licitar e contratar e, declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, requererd a instauragio de processo de
responsabilizacio, a ser conduzido por comissdo composta de 2 (dois) ou mais servidores

estaveis, que avaliard fatos e circunstincias conhecidos e intimara o licitante ou o
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contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias utels contado da data de 1nt1magao

apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
25.2.6.1. Na hipétese de deferimento de pedido de produgio de novas provas ou de
juntada de provas julgadas indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o contratado
poderd apresentar alegac@es finais no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data
da intimag3o.
25.2.6.2. Serao indeferidas pela comissio, mediante decisio fundamentada, provas

ilicitas, impertinentes, desnecessdrias, protelatorias ou intempestivas.

26. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
26.1. E facultada a qualquer interessado a apresentacio de impugnacdes e requerimentos de
esclarecimentos sobre o ato convocatorio da Concorréncia e seus Anexos, desde que seja
protocolado no prazo maximo de 3 (trés) dias tteis anteriores 3 data fixada para abertura da
sessdo piblica.
26.2. 0 requerimento pode envolver, inclusive, a solicitagdo de cépias da legislagdo disciplinadora
do procedimento, mediante pagamento, neste caso, de taxa para cobrir o custo de reprodugio
grafica.
26.3. O requerimento devera ser formalizado mediante a apresentacdo de solicitagdo formal
escrita dirigida ao Pregoeiro/Agente de Contratacio, devidamente protocolado no Sistema BLL,
dentro dos prazos previstos.
25.4. Os esclarecimentos e impugnacdes deverio ser prestados no prazo de até 3 (trés) dias tteis,
a contar do recebimento do requerimento da solicitaco por parte da autoridade subscritora do
Edital, passando eles a integrar, juntamente com o requerimento que lhes deu origem, os autos do
processo.
26.5. As questdes formuladas que forem de interesse geral, bem como as respostas, serdo
divulgadas para todos os que retiraram o Edital, resguardando-se o sigilo quanto a identificacio
da empresa consulente.
26.6. As respostas aos pedidos e esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculario aos

participantes e a Administracio.

27.DA FRAUDE E DA CORRUPCAO
27.1. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratacio, o mais alto padrdo de ética durante
todo o processo de licitagdo, de contratagéo e de execucio do objeto contratual.

27.1.1. Para os propositos deste item, definem-se as seguintes praticas:
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a) “Prética corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,

qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a acdo de servidor publico no
processo de licitagdo ou na execugiio de contrato;

b) “Prética fraudulenta”: a falsificagio ou omissdo dos fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de licitagdo ou de execucgo de contrato;

¢) “Prética colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do érgio
licitador, visando estabelecer precos em niveis artificiais e nio-competitivos;

d) “Pratica coercitiva”: causar danos ou ameacar causar dano, direta ou
indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua
participagdo em um processo licitatério ou afetar a execucio do contrato.

e) “Pratica obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecées
ou fazer declaracdes falsas aos representantes do organismo financeiro
multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuracdo de alegagGes de
pratica prevista nas clausulas deste Edital; (ii) atos cuja inteng¢do seja impedir
materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral
promover inspecio.

27.1.2. Impor sangdes sobre uma empresa ou pessoa fisica, sob pena de inelegibilidade na
forma da Lei, indefinidamente ou por prazo indeterminado, para a outorga de contratos
financiados pela gestdo municipal se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da
empresa ou pessoa fisica, diretamente ou por meio e um agente, em praticas corruptas,
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar de licitagdo ou da execugio
de contratos financiados com ptiblicos.

27.1.3. Durante a vigéncia do contrato, é vedado ao contratado contratar cdnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de
dirigente do érgdo ou entidade contratante ou agente publico que desempenhe fung¢io na

licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestio do contrato.

28. DA FISCALIZACAO E DA GERENCIA
28.1. O gerenciamento e a fiscalizagdo das contrataces decorrentes deste processo licitatorio
caberdo a Secretaria Municipal de Obras, Viagdo e Servicos Urbanos, que determinara o que for
necessario para regularizar faltas ou defeitos, nos termos do Artigo 117 da Lei Federal N°
14.133/2021 e, na sua falta ou impedimento, pelo seu substituto legal.
28.1.1. Fica designado como gestor deste contrato:
a)  Sr. MARIA CRISTINA GUSSO, Secretaria Municipal de Assisténcia Social.

28.1.2. Ficam designados como fiscais oriundos deste procedimento licitatério os
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seguintes:

a)  JEAN CARLOS DE LIMA, Engenheiro Civil, CPF N° XXX.693.709-XX, fiscal titular.
b)  CAMILA CRISTINA THEISEN, Chefe da Divisio de Contratos e Convénios, CPF N°
XXX.348.229-XX, fiscal suplente.
28.1.3. O fiscal titular ser4 responsavel pela fiscalizagio da obra realizada. Na auséncia ou
impossibilidade de atuacgo do fiscal titular descritos no parégrafo anterior, o fiscal suplente
assumira a fungdo até o retorno do titular.
28.2. Competird aos responsaveis pela fiscalizagdo acompanhar a execugdo do objeto disposto no
presente processo licitatério, inclusive com observancia 3 qualidade, e verificando possiveis
desacordos com as especificagbes do edital.
28.3. Fica reservado 2 fiscalizacdo, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, omisso ou duvidoso nio previsto no edital e tudo o mais que se relacione com o
fornecimento licitado, desde que ndo acarrete dnus para o Municipio ou modificacio na
contratagao.
28.4. As decisbes que ultrapassarem a competéncia do fiscal do Municipio, deverio ser solicitadas
formalmente pela fornecedora, 3 autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, em
tempo habil para a adogdo de medidas convenientes,
28.5. O fornecedor dever aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspecdo, verificacdo e
controle a serem adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados,
elementos, explicagdes, esclarecimentos, soluces e comunicag¢des de que esta necessitar e que
forem julgados necessérios ao cumprimento do objeto.
28.6. A existéncia e a atuacdo da fiscalizacdo em nada restringem a responsabilidade tnica,
integral e exclusiva do fornecedor, no que concerne ao objeto da respectiva contratacio, as
implica¢des préximas e remotas perante o Municipio ou perante terceiros, do mesmo modo quea
ocorréncia de irregularidade decorrentes da execucdo contratual nio implica em
corresponsabilidade do Municipio ou de seus prepostos, devendo, ainda, o fornecedor, sem
prejuizo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato dos prejuizos apurados

e imputados as falhas em suas atividades.

29. DISPOSICOES FINAIS
29.1. A presente licita¢iio ndo importa necessariamente em contrata¢do, podendo o Municipio de
Trés Barras do Parana revoga-la, no todo ou em parte, por razdes de interesse publico, derivadas
de fato superveniente comprovado ou anul4-la por ilegalidade, de oficio ou provocagio mediante
ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da
licitagdo. O Municipio de Trés Barras do Parand poder3, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os

prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.
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29.2. 0 proponente é responsavel pela ﬁdelidadé e legitimidade das informacdes ‘pre’stadas e dos

documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informagGes nele contidas implicar4 a imediata desclassificacio
do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisdo do contrato ou
do pedido de compra, sem prejuizo das demais sang¢des cabiveis.

29.3. E facultado ao pregoeiro, ou a autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitac3o,
promover diligéncias com vistas a esclarecer ou a complementar a instrucdo do processo.

29.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverdo fazé-
lo no prazo determinado pelo pregoeiro, sob pena de desclassiﬁcagéo/inabilitagﬁo.

29.5. 0 desatendimento de exigéncias formais nio essenciais nio importard no afastamento do
proponente, desde que seja possivel a afericdo da sua qualificacio e a exata compreensao da sua
proposta.

29.6. As normas que disciplinam este Concorréncia Eletrdnica serio sempre interpretadas em
favor da amplia¢io da disputa entre os proponentes, desde que nio comprometam o interesse da
administragio, a finalidade e a seguranca da contratago.

29.7. As decisdes referentes a este processo licitatério poderio ser comunicadas aos proponentes
por qualquer meio de comunicagdo que comprove o recebimento, ou ainda, mediante publicacio
no Diario Oficial do Municipio.

29.8. A participacio do proponente nesta licitacdo implica em aceitagdo de todos os termos deste
Edital.

29.9. Ndo cabe a Licitanet qualquer responsabilidade pelas obrigagées assumidas pelo fornecedor
com o licitador, em especial com relacdo a forma e as condi¢bes de entrega dos bens ou da
prestacao de servigos e quanto a quitacdo financeira da negociagao realizada.

29.10. O pregoeiro e equipe de apoio atender4 aos interessados no hordério das 8h30 as 11h30 e
das 13h30 as 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no Departamento de LicitagGes, sito a
Avenida Brasil, 245, centro, Trés Barras do Parand/PR, para maiores esclarecimentos.

29.11. Os usudrios dos sistemas de que trata o §2° do artigo 5% do Decreto Federal n®
10.024/2019, poderio utilizar o SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
para fins habilitatérios.

29.12. Os casos omissos neste Edital serdo resolvidos pelo Agente de Contratagdo, nos termos da

legislagdo pertinente em vigéncia.

30.DO FORO
28.1. Para dirimir controvérsia decorrente deste certame, o Foro competente é o da Comarca da

cidade de Catanduvas/PR, exclufdo qualquer outro por mais privilegiado que seja.
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31. ANEXOS DO EDITAL

31.1. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:
a) ANEXO I - Declaragio de Responsabilidade Técnica;
b) ANEXO II - Modelo De Declaracfio Tratamento Diferenciado Lei 123/2006;
c) ANEXO III - Modelo de Declaracgéo de Conjunta.
d) ANEXO 1V - Estudo Técnico Preliminar;
e) ANEXO V- Termo de Referéncia;
f) ANEXO VI - Minuta do Contrato.

Trés Barras do Parani, 04 de agosto de 2025

—
GERSO FRANCISCO GUSSO

Prefeito Municipal
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ANEXO1I- MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A Comissio de Contratacio do Municipio de Trés Barras do Parana,
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 08/2025

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
(RAZAO SOCIAL DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF ne XX.XXX.XXX/XXXX-XX,

sediada (ENDERECO COMPLETO), declara, sob as penas da Lei, conforme o disposto no edital

em epigrafe, caso venhamos a vencer a licitacdo, o responsével técnico sera:

NOME FORMACAOQ Ne DATADO
REGISTRO REGISTRO

Declara também, que a émpresa se responsabiliza em emitir Anotagiio ou Registro
de Responsabilidade Técnica (ART) de execugio até o inicio dos servicos.

Por ser a expressio da verdade, firmamos a presente declaragio.

Local e data.

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA RESPONSAVEL TECNICO

Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura

OBS.: Se for indicado mais de um responsdavel técnico, todos deverio assinar esta Declaragdo em

conjunto com o Representante Legal da empresa licitante.
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