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Prefeitura CMunicipal de Três Barras do Paraná
ESTADO DO PARANÁ

cxpmas d6reto

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 80/2023

SECRETARIA E/OU DIVISÃO:
Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos

TIPO DE LICITAÇÃO
Menor Preço Global

OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DO

NOVO CONTORNO DE ACESSO AO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO
PARANÁ QUE SERÁ IMPLANTADO ENTRE O KM 190+228M E KM

190+965M DA PR471 - TRECHO PR47150LODEPR

PRAZO DE VIGÊNCIA:
365 (trezentos e sessenta e cinco dias).

VALOR:

R$ 6.127.685,33 (seis milhões cento e vinte e sete mil seiscentos e
oitenta e cinco reais e trinta e três centavos).

FORMA DE PAGAMENTO:
O pagamento será eietnado conforme Cronograma Físico-Financeiro,
ematé 30 (trinta) dias, e após conferência de quantidade e qualidade
pelo Órgão competente da Administração, e mediante a apresentação
da Nota Fiscal, acompanhada dos documentos de regularidade fiscal e

trabalhista da empresa.

Av. Brasil, 245 — Fone/Fax: (45) 3235-1212 - CEP 854:
CNPJ 78.121 936/0001-88 — E-mail



ESTADO DO PARANÁ LU

Prefeitura Municipal de Crês Barras do oraná
CAPITAL DO FEIJÃO

rês Barras do Paraná, 19 de junho de 2023

De: Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos e Rodoviários
Para: Gabinete do Prefeito

Senhor Prefeito

O Município de Três Barras do Paraná, fundado em 13 de maio de 1980. Conta com uma

população de 11.824 habitantes (1BCE/2010). Sua economia é embasada na agricultura, indústria
e comércio local. Na produção agrícola, tem como principais produtos de cultivo: o feijão, milho,

soja, trigo, leite. Na pecuária, a leiteira é a principal atividade, seguida da suinocultura,

bovinoculturae avicultura. Na indústria de transformação,éconsiderada um polo da indúst

leiteira, apresentado o segundo maior setor de empregabilidade no ramo, com abrangência
também de empresas de confecções. A referida intervenção consiste na implantação do novo
contorno de acesso ao Município com área total de 12.128,88 m?, pertencente a PR-471, uma

al acesso para a Sede doimportante rodovia para Três Barras do Peraná, considerado o pri

Município, muito utilizada diariamente para o transporte de alunos dz rede pública de ensino,
para o transporte deusuários do Sistema Único de Saúde e vara o escoamento de toda 2 produção

agropecuária, bem como, para todos os usuários vindos de outras cidades e regiões. Esta proposta

visa gerar um acessoseguro e digno a toda à população, fortal a qualidade de escoamento

de produção com o melhoramento do tráfegoeassim, gerando condições de desenvolvimento

Municipal.

O projeto mencionado deverá ser executado em parceria com o Governo do Estado do

ica - SEIL, com a interveniência doParaná, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura e Log

ram convênio destinado a melhorar aDepartamento de Estradas de Rodagem- DER celel

trafegabilidade do município, mediante obra de implantação do Contorno de Acesso ao Município

de Três Barras do Paraná.

e Km 190+965m da PR 471 - trechoO contorno será implantado entre o

mento com a PR 484 easede doPR47150200EPR, sendo este à trecho que liga 0 entronca

município de Três Barias do Paraná, realizando desvio que proporcione alinhamento com

melhores condições de trafegabilidade. 4 obra afetará especifica
am o novo190+228me Km 190+464m, onde será realizada a interligação da

via
exis

e também o trecho entre o Km 190+762m e Km
1 , zada a ade

trecho existente para efetuar a concorda



ESTADO DO PARANÁ

eefeitura Municipal de Três Barras
do

Paraná
CAPITAL DO FEIJÃO

REEÃEerá o fluxo principal de veículos, sendoquea ligação deste com o trecho remanescente da

PR-471 localizado entre os pontos de influência da obra, será realizado por interseção tipo
rotatória em nível, com passagem do fluxo principal no centro, elaboradaapartir do modelo de

acesso nº 28 (Projeto de Acesso Tipo - Uso Público) do DER-PR. Esta interseção servirá também

como melhoria de acesso à empreendimento localizado às margens da PR-471, que terá o acesso

afetado pela implantaçãoda obra.

Paradar início às obras,se faz necessário a realização de procedimento licitatório, na

qual teve seus valores embasados pela planilha orçamentária. O valor total do convênio será de
R$ 6.127.685,33 sendo R$ 612.768,53 (10%) de contrapartida do Município e R$ 5.514.916,80

e (90%) de aporte doEstado.
Com base na necessidade, objetivos e justificativas já apontadas, bem como demais

documentos que o embasam, solicitamos vossa competente aprovação do Memorial Descritivo e

autorização paraprosseguimento na elaboração de processo licitatório visando a proposta mais

vantajosa para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DO NOVO

CONTORNO DE ACESSO AO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ QUE SERÁ IMPLANTANDO

ENTRE O KM 190 + 228m E KM 190 + S65m DA PR-471 - TRECHO PR471S0O100EPR.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

agir”
WALDIR ANTOKIO TODESCATTOe Secretário Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos e Rodoviários

ANEXOS:
1- Pasta Técnica - Localização.
2 - Pasta Técnica - Planialtimétrico
3 Pasta Técnica - Geométrico
4 - Pasta Técnica - Terraplanagem
5 - Pasta Técnica - Drenagem
6 - Pasta Técnica - Estruturas Complementares
7 - Pasta Técnica Sinalização
B.- Pasta Técnica - Paisagismo
9 Pasta Técnica - Cronograma
10 - Pasta Técnica Memória de Cálculo DMT
21 - Pasta Técnica - Geométrico e Pavimentação
12 - Pasta Técnica - Terraplanagem, Drenagem eSinai

do Paraná - PR
prgovbr
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Página aneaeeraama CREA-PR ARTde Obra ou Serviço

= 1720223415859 (vm
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná =

1 Responsóvei técnico
JEAN CARLOSDE LIMA

ENGENHEIRO CIVIL
Re s7t7206980
Catsa PRASTISTO

2 Dados do Contrato =
Coreano: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ. Cneu T8A2N S360001.68
AVENIDA BRASIL, 25
CENTRO - TRES BARRAS DO PARANAYPR s5485-000

Goro: (Sem número) Coletrao em: 20052022
Tipo de contanto Pessoa Juríca (Dio Público)

Ação Inltcioas: Orgão Público (Servidor Empregado)

3 Dados da Obra/Senço
PReATS (PRATISONONEPR) Si

KM 190+228 A KO4 1904965 ZONA RURAL TRES BARRAS DO PARANAPR 55465000
Data de náo: 00772022 Previsão de término: 34/12/2023. Coordenadas Geográficas: -25 416491 x 53 175241

Finaiicads Infra-estrutura

Proprstaro: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ CNP: 8.121.936/0001.68
4, Atvidade Técnicae Fiscalização Quantidade Unidade

Fiscalização de obra) de jevantamento topográfico pianiatimérrico s30000.00 Ma
[Fiscalização de abra)de traçada virio para rodovias 105124 MEIRO
[Fiscalização de obra] de obras de terra terraplenagem sovoo,00 "a
[Fiscalização de obra) de sistemas e crenagem para obras ciis 2495254 m2
[Fiscalização de obra] de defensas para racovias 105124 METRO
[Fiscalização de obra] de sinalização viária 105124 METRO
IFiscalzação de obra) de pavimentação astática para maovias NO METRO

Após a conclusão das atividades técnicas proitinal deverá proceder à babadesta ar
E Declarações

Cidusla Compromisóda: tu sans cite, semente ese amum acao, equal: con osbugo  pelarçã xs lancamento por IAN CARLOS DE UN,
orade resete contato, uh 0 1câne à ua tinta ço0 excção tá rescluo por ataragem reis a PAPA 1G2SBTO, areoC Le 307 /, de28 deeede 16 01239 26de mal de 201 stand” com ucade ane senha rá dt 006

a de Maçã usagea Conta Pgoral de Eeennara e renomado Eua -CIUCHEA
us Dr. Zamenho. 738, to da Goi, Cut, Paraná elo 13350777ede conrnigade

meu Veglamenta da Algopat eta sro da presente us neste cons, spoecra come lenda Regdamesçã e tencrdrem spa! xpestament, comes soutermor

assinaturas — E iniormações
“A ART vida somente qndo quitada, contorno informações na
cocapã deste formuláo ou cotrânia mo vit rue pr. br

A autenticidade dese document pode ser venicaça nose
A puedo da vi sina a AB er e responsidade do psdona

<a contanto com o jelivo de documentar vu comvtal

Documento asinado eletronicamente sor JEAN CARLOS DE UMA, egito Crea
PR PR-167397/0, na área restrita do protssional com uso de login e senha, na
cata 30/06/2022 e hora Osho.

GERSO FRANCISCO Grneetaaeeta soteipor

GUSSO:40988660059 Gusso +onsesénaso CREA-PRos: 2022.06.30 15:38:44 03/00! Air reto ste mem
“PRGTUNA MPECPRI DE ESBMSRASDOPAIRA COPIEISNS ota desenáreo epi

Valor da ARTA$8S78 Registrada em: 30/06/2022 valor Pago.asaa,78 Nosso número: 210101720223415859

”

Vmpreo em. Joe /202 15384
cmegemede REAR

Fosmalura Qualicada Externa realizada por Gerso Francisco Gusso Em 30/06/2022 15-38 sendo so protacaio 18,638.148-3 207 Maria Augusta Gadens em
27108/2022 10:31. Documento assinado nos termos o &t. 38 do Decreto Estacual nº 7304/2021 À autenticidade Ceste documento pode ser vaidada na encereço

httpswe eprotocolo pr. gov brispiwebivalidarDocumento como cscigo- 195064024523434a9bb8azOsf6edab?



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

1 Responsável técnico —

RODRIGO LUDWIG
Tinto profasonar
ENGENHEIRO CIVIL

Empresa Contratada: IVAN RODRIGO DAL BERTI 8 CIA LTDA

2 Dados do Contrato

AVENIDA BRASIL. 245
CENTRO - TRES BARRAS DO PARANA/PR 85485000
Contato: (Sem número) Ceiebrato em: 15/01/2018.

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Corvatante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ.

í

l

Página mn
ART de Obra ou Serviço
1720215596505

ano 2502720974

Carera SC-42808ID
Regssorvato 0139

CnPs:78.121.996/0001.68

Tipo do contratante: Pessoa Jurídica (Direto Púbtco) brasiira
3. Dados da Obra/Senéço

PRA7I (PRETISONOOEPR), SIN
KM 190+228 A KM 1909-065 ZONA RURAL - TRES BARRAS DO PARANA/PR 85485-200
Bata de Início: 05/09/2021
Finalidade: Inta-estrutura

Previsão de término: 30/03/2022

— 4. Atvidade Técnica —

[Levantamento]de levantamento topográfico planiatimétrco
[Projeto] do traçado viário para rodovias
[Projetal do obras de terra terraplenagem
Projetal do sistemas do drenagem para obras civis
[Projeto] de defensas para rodovias
[Projeta] de sinalização viária

[Projeto] de pavimentação asfática para rodovias

Propietáso: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

Coordenadas Geográficas: -25 416975 x 53,179485

CxPs: 8.121.936/0001.68

Quantidade Unidade
130000.00 uz

105128 METRO
Sooon,oo na
24032,54 mz
105124 METRO

15128 METRO
105124 METRO

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder abaixa desta ART

6 Declarações

Acessibilidade: ecaa a spiziiidado ds regra de see idade pensas rasns trios da ABNT, na agitação een
7. Assinaturas ——

Documento assinado eletronicamente par RODRIGO LUDWIG, registro Crea-bR
SC 682808/0, na área restrita do proisianal cam usa de loginesenha, na data
05/21/2021 e hora 15h16.

GERSO FRANCISCO REI macO Gusso.10555560059 ==::::::>:55.-
CussguesessmosaEs

TTPREPRIURAVAUNICIPAL DE TRÊS BARRASDOPARK CNP TE TASSO |Valor da ART:R$233,84 Registrada em: 05/11/2021 Valor Pago: R$233,94

286 se 2 oe gezemars co

= A ARTéválida somente quando ata, conforme informações no.

rodapé dente formutrio ou conferência no ni sura cre prrg
-A autensidade deste documento pode ser venfcada no ste.
ma <rs-pe.rg br ou ua contorg de

guarda da ia atada da ART peró de responsabilidade da profsiana
eo contratante comoobjetiva de documentar o vineulocotratua.|cana de atendimento cano 081oe 8 CREA-PR

Nosso número: 241010:720215596805.

onde desta ART pode se veicada em Ita senscoscrer org elpustestam
impresso em 23/05/2072 074830

EJcrEA-PR



PARANÃ O
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DA
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

CONVÊNIO Nº. 04/12023 — SEIL

Protocolo Integrado nº. 18.638.148-3

CONVÊNIO QUE ENTRE Sl CELEBRAM O
ESTADO DO PARANÁ, POR INTERMÉDIO DA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA — SEIL E O MUNICÍPIO DE TRÊS
BARRAS DO PARANÁ COM A INTERVENIÊNCIA
DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM - DER.

O ESTADO DO PARANÁ, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

E LOGÍSTICA- SEIL, inscrita no CNPJ sobo nº. 13.937.166/0001-80, neste ato representada pelo
Secretário SANDRO ALEX, nomeadopelo Decreto Estadual nº 1313/2023, portador da Carteira de
Identidade RG nº 3.978.187-5, com domicílio especial na Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba
— Paraná, com interveniência do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO

DO PARANÁ — DERIPR, inscrito no CNPJ sob o nº 76.669.324/0001-89, com Sede na Avenida

Iguaçu, nº 420, 1º andar, Curitiba — Paraná, neste ato representado pelo Diretor-Presidente
FERNANDO FURIATTI SABOIA, nomeado pelo Decreto Estadual nº 1629/2023, portador do RG nº

4.668.894.5, com domicilio especial na Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba — Paraná e o
MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ, com Sede na Avenida Brasil, nº 245, Centro, Três
Barras do Paraná — PR, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 78.121.936/0001-88, neste ato representado
pelo Prefeito Municipal Sr. GERSO FRANCISCO GUSSO, portador do CPFIME sob o nº

409.886.600-59, com domicílio especial na Avenida Brasil, nº 245, Centro, Três Barras do Paraná —

PR, tendo em vista O constante no Protocoladonº. 18.638.148-3, resolvem celebrar este Convênio,
devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Governador, e que será regido pelas disposições contidas

na Lei Estadual nº. 15.608/2007 e na Lei Federal nº. 8.096/1993, mediante as cláusulas e condições

a seguir:

AvonidaIguaçu 420 12º antas | Robouças | CurtibalPR | CEP 80230-020 141 3304.8500

285

“sinatura Qualfcada realizada por Gerso Francisco Gueto em 19/05/2023 1557. Sandro Alex Cruz.
“Terufumi Katayama (X0,740.429-44) em 19/05/2023 15:45 Local! CERIDGIGAS, Inserido ao protocoto 18.638.148-3 por: Paula Andrea Savel em 19/0572

Oliveira im 19/05/2023 17/30, Assinatura ui

Documento ascinado nos termas do At. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021, A autenticidade deste documenta pode ser validada no endereço: J



PARANÁ É
GOVERNO DO

SECRETARIA DA
INFRAESTRUTURAE LOGÍSTICA

ADO

CONVÊNIO Nº. 04/2023 - SEIL

Protocolo Integrado nº. 18.638.148.-3

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
Constitui objeto deste Convênio a conjugação de esforços destinada a melhorara trafegabii jade do
município, mediante obra de Implantação do Contomo de Acesso ao Município de Três Barras do
Paraná, nos seguintes eixos e ramos,

O orgão erincioa Pavimentação astáttica: Conrcenaco inicia n7196741.422
E:280816,024; Coordenada Final: N:7187737,133 E:281071,009;
Eixo 02 Ligação doEixo 01 com trecho remanescente da PR-471 - Pavimentação Asfáltica:
Coordenada Inicial: N:7187194,463 E:280783,705; Coordenada Final: N:7187298,514
E:280843,151;
Eixo 03 Ligação do Eixo 01 com empresa lindeira à obra - Revestimento Primário: Coordenaca
Inicial; N:7187688,443 E:280953,440; Coordenada Final: N:7187727,089 E:281038 491

Ramo 01 - Ramo deacesso do Eixo 01 para o Eixo 02 - Pavimentação Astáltica: Coordenada
Inicial: N:7 187178,589 E:280789,542; Coordenada Final: N:7187197,643 E:280793,689,
Ramo02 - Ramo de acesso do Eixo 02 para o Eixo 01 — Pavimentação Asfáltica: Coordenada
Inicial: N:7187210,584 E:280799,168; Coordenada Final: N:7187218,456 E:280775,669,

tamo 03- Rotatória da Interseção [lado direito) do Eixo 01 - Pavimentação Asfáltica:
Coordenada Inicial: N:7187638,425 E:280893,737; Coordenada Final: N:7187654,862
E:280942,996;e tória da Interseção (lado esquerdo) do Eixo 01 - Pavimentação Astáltica:

Coordenada Inicial: N:7187664,917 E:280939,641; N:7187648.480 E280890,382
do Eixo 01 para rotatória - lado direito e saida da rotatória para

trecho remanescente da PR- 471 - Pavimentação Astáltica: Coordenada Inicial: N:7187634,654
E:280865,689; N:7187585,620 E:280890,743;

Ramo 06 Ramo de acesso do trecho remanescente da PR-471 para rotatória — Pavimentação
Astáltica: Coordenada Inicial: N:7187596,42 E-280909,963; Coordenada Final: N:7187632,226
E:280934 693

prufumi Katayama (X0K.740.429:XX) em 1979572023 15-45 Loca! DERIDGGAS
imaturo Ouaificada resizada por Garsa Francisco Guaso em 19/05/2023

Documento astisado nos termos do At. 38 da Decreto Estadual né 730472022. A autenticidade de



PARANÁÉ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DA
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

CONVÊNIO Nº. 041/2023 - SEIL

Protocolo Integrado nº. 18.638.148-3

saída da rotatória (lado direito) para o Eixo 01 - Pavimentação Asfáltica:
Coordenada Inicial: N:7187629,980 E:280940,257; Coordenada Final: N:7187662,427
E:280969,427

acesso do Eixo 01 para rotatória (lado esquerdo) - Pavimentação Asfáltica
Coordenada Inicial: N:7187674,949 E:280965,601; Coordenada Final: N:7187677,652
E:280921,908

9 aída da rotatória (lado esquerdo) para o Eixo 01 - Pavimentação Asfáltica:

Coordenada Inicial: N:7187669,313 E:280896,915; Coordenada Final: N:7187640,914
E:280863,600;
Ramo 10 Ramo de saída da rotatória para o Eixo 03 - Pavimentação Astáltica: Coordenada
Inicial: N:7187673,588 E:280942,588; Coordenada Final: N:7187685,361 E:280954,468;
Ramo 11 Ramo de acesso do Eixo 03 para rotatória - PavimentaçãoSAsfáltic
Inicial: N:7187691,526 E:280952,411: Coordenada Final: N:7185676,809 E:280908,302

Coordenada

O total da área é de 12.128,88 mº (dozemil, cento e vinte e oito metros, e oitenta e oito decimetros

quadrados de área)e a extensão é de 1.571,778 m (um mil, quinhentos e setenta e um metros, o
setecentos e setentaeoito centimetros), conforme detalhamento constante do Plano de Trabalho de
fis. 261 a 266 (mov. 70) é Parecer Técnico defis. 268 a 272 (mov. 72), partes integrantes é

indissociáveis deste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA- DA VINCULAÇÃO DAS PEÇAS DOCUMENTAIS

2. Integram este Convênio, independente de transcrição, o Plano de Trabalho aprovado pelas
autoridades competentes fis. 261 a 255 (mov. 70), bem como os documentos constantes do
Protocolado nº. 18.638.148-3.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUÇÃOE DE VIGÊNCIA

Avenida iguaç 420 12º andar | Rebouças | CurtbaPR|CEP 80230.020 11 33048800 sracstmura eos

Assinatura Qualfcada realizada por. Gerso Francisco Gusso em 1570572023 15
Terufumi Katayama (XXX.740.429-XX) em 19/05/2023 15:45 Loca: DERIOGIGAS inserido ao protocolo 18.638.148-3 po. Paula Andrea Savel
Documento assinado nos termos do At. 38 do Decreto Estadnº 7308/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço

Sandro Alex Cruz de Oliveira em 1970572023 17 30 Assinatura Avançada realiza



PARANÁ É
DoSOVERNO DO ES

SECRETARIA DA
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

CONVÊNIO Nº. 04112023 - SEIL

Protocolo Integrado nº. 18.638.148-3

3.1 O prazopara a execução deste Convênio é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados
da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado. nos
termos da lei, mediante termo aditivo.

3.2 O prazo de vigência deste Convênio inicia-se na data da publicação do seu extrato no Diário

Oficial do Estado e encerra-se 180 (cento e oitenta) dias após a conclusão do prazo de execução,

O podensosespronogaco, nos temos ca tez mesiante termo eciivo.
3.3 A prorrogação do prazo de execução deverá ser solicitada pelo MUNICÍPIO, no mínimo, 30

(trinta) dias antes doseu encerramento, com as razões que justifiquem a não execução do objeto no

prazo pactuado, desde que aceitas pela SEIL, e deverá ser formalizada por termo aditivo.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES
4.1 Compete à SEIL:

444 providenciar a liberação dos recursos ao Município, de acordo com o cronograma de
desembolso e com as etapas ou fases de execução do objeto, previstos no Plano de Trabalho;

4.1.2 realizar o acompanhamento, a fiscalização, o controle, à supervisão e a avaliação do

cumprimento do objeto deste Convênio, por meio de análise de relatórios acerca do seu

processamento, diligências e visitas in loco, comunicando ao MUNICÍPIO quaisquer irregutaridades,
fixando prazo para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos;
4.1.3 exigir do MUNICÍPIO a apresentação de toda à documentação necessária, com prazo dee validade vigente, para a liberação das parcelas dos recursos;
4.1.4 notificar ao MUNICÍPIO, quando constatada mora na execução do objeto, e adotar as medidas
administrativas e judiciais necessárias à regularização da situação:
4.1.5 emitr Termo de Conclusão atestando o término deste Convênio, o qual está condicionado ao
alingimento das metas estabelecidas no Plano de Trabalho;

4.1.8 alimentar e atualizar as informações no Sistema Integrado de Transferências — SIT do Tribunal

de Contas do Estado do Paraná — TCEIPR:

4.1.7 encaminhar o processo de prestação de contas dos recursos repassados ao TCE/PR:
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4.18 analisar e aprovaras prestações de contas para a Administração Pública, parciais e final, dos
recursos aplicados na consecução do objeto deste convênio;
4.1.9 notificar ao Muni

ou quando constatada a má aplicação dos recursos públicos transferidos, e instaurar, se for o caso,

jo, quando não apresentada a prestação de contas dos recursos aplicados

a Tomada de Contas Especial.

4.2 Compete ao DER:

4.21 executar vistoria técnica inicial do local da obra, a ser realizada pelo Município, inclusive,

produzindo material fotográfico;
4:2.2 dar apoio técnico necessário à consecução do Convênio;

4.23 supervisionar e fiscalizar à execução deste Convênio, emitindo relatório mensal ce
acompanhamento;
4.2.4 conferir as mediçõesda obra realizadas pelo Município, a qual deve ser executada nos termos
do plano de aplicação, encaminhando relatório próprio, de imediato, à SEIL, aos cuidados do

Departamento de Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura — DFIL;

4.2.5 emitir relatório atestando a conclusão do objeto deste Convênio, inclusive com a produção de
relatório fotográfico, o qual deverá ser encaminhadoà SEIL.

4.3 Compete ao MUNICÍPIO:e 4.3.1 providenciar todos os documentos exigidos pela SEIL para a formalização deste Convênio;

4.3.2 providenciar a lei municipal de autorização da celebração deste Convênio, quando for o caso;

4.3.3 cumprir rigorosamente os prazos e as metas em conformidade com o Plano de Trabalho, as.

exigências legais aplicáveis, além das disposições deste Convênio, adotando todas as medidas
necessárias à sua correta execução.

4.84 observar, quando da contratação de terceiros vinculada à execução do objeto deste Convênio

as disposições contidas na Lei n.º 8.656/1993 e demais normas pertinentes às licitações e contratos

administrativos;
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4.3.5 responsabizar-se, de forma exclusiva, nas esferas civil, penal e administrativa pela execução
do objeto deste Convênio, em especial pela realização da obra:
436 responsablizar-se, de forma exclusiva, pelo pagamento dos encargos trabalhistas
previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto deste Convênio, não

implicando responsabilidade direta, solidária ou subsidiária do Estado do Paraná a inadimplência do

O tiiniciiemseiação sos retcricos pasamenos;
4.3.7 manter e movimentar os recursos financeiros de que trata este convénio em cademeta de

poupança específica, a qual deverá ser aberta na instituição financeira contratada pelo Estado do
Paraná, conforme Decreto Estadual nº 4.505/2016 e a Resolução SEFA nº 1,212/2016, inclusive os
resultantes de eventual aplicação no mercado financeiro, bem assim aqueles oferacidos como
contrapartida, aplicando-os, em conformidade com o Plano de Trabalho e, exclusivamente, no
cumprimento do seu objeto;

438 proceder ao depósito da contrapartida pactuada neste instrumento na conta pounança
específica vinculada a este Convênio, em conformidade com os prazos estabelecidos no

cronograma de desembolso do Plano de Trabalho;

4.39 apresentar o Projeto Executivo da obra, as ART's do projeto, dos orçamentos, da execução e
da fiscalização (a última se a obra for realizada por terceiro);
43.10 executar, diretamente ou por meio de empresa por ele contratada, projeto executivo de

engenharia relativo à obra objeto deste Convénio, bem como indicar servidor responsável pelo

O ccompanhameno é fiscaização ca otra, ccvisamento habitado, com apresentação de Anotação
de Responsabilidade Técnica - ART, o qual deverá, verificada qualquer ocorrência que comprometa
a regularidade na execução, encaminhar à área técnica do DER relatório circunstanciado dos fatos;
4.3.1 executar os serviços de melhorias ambientais, bem como providenciar o Licenciamento
Ambiental de forma préviaà celebração do Contrato;
43.12 entregar, até o quinto dia Uti do mês subsequente, no Escritório Regional do DER

responsável pela supervisão e fiscalização do convênio, uma cópia da medição devidamente
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assinada pelo engenheiro fiscal indicado pelo Município, acompanhada dos controles tecnológicas
pertinentes;
43.13 se for o caso, providenciar as desapropriações, bem como seus pagamentos;
43.14 previamente a cada repasse, apresentar à SEIL prova de regularidade com a Fazenda
Nacional, incluindo prova de regularidade relativa à Seguridade Social, com a Fazenda Estadual,

O cmo runio ce csenia por tempo ce seniço, bem como ceriaso negatva ce Dóvios
Trabalhistas, Certidão Liberatória junto ao Tribunal de Contas do Estado, Certidão Negativa para
Transferências Voluntárias da SEFA e consulta so CADIN;

4.315 manter, durente a execução do objeto deste Convênio, todos os requisitos exigidos para sua
celebração;
4316 instaurar processo administrativo apuratório, inclusive processo administrativo disciplinar,

quando constatada irregularidade na execução deste Convênio. comunicando tal fato à SEIL;

4.347 ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou legalidade, dar ciência aos órgãos de
controle e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa, cientficar ao
Ministério Público;

43.18 prestar à SEIL, quando solicitado, quaisquer esclarecimentos sobre à execução do objeto
deste Convênio;

43,19 manter, para fins de controle e fiscalização, a guarda dos documentos originais relativos à

execução deste Convênio, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados do dia útil subsequente ao da

OCCcnesensso cs pesso cocos:
4.3.20 restituir à SEIL o valor transferido, atualizado monetariamente desde a data do recebimento,
acrescido de juros na forma da legislação aplicável aos débitos junto à Fazenda Estadual:

- quando não for executado o objeto deste instrumento;
- quando não forem apresentadas as prestações de contas no prazo estabelecido;
- quando os recursos forem utizados em finalidade diversa da estabelecida.
4.321 restlir à SEIL, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, a contar da conciusão do objeto,

denúncia, rescisão ou extinção deste convênio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os
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provenientes de receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, devidamente atualizados,
sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial, providenciada pela autoridade
competente da SEIL;

4.322 manter atualizada a escrituração contábil reativa à execução deste Convênio, para fins de
fiscalização, acompanhamento e de avaliação dos recursos obtidos

o 4.3,23 prestar à SEIL, quando solicitado, quaisquer esclarecimentos sobre a aplicação dos recursos
financeiros recebidos por força deste Convênio;

43.24 responsabllzar-se exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos

recursos recobidos;
4325 franquear dos agentes da Administração Pública livre acesso aos processos, aos
documentos e às informações relacionadas a este Convénio, bem como aos locais de execução do

respectivo objeto;

4.326 efetuar as prestações de contas parciais e final ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná
diretamente no Sistema Integrado de Transferências, conforms Resolução n.º 28/2011, alterada pela
Resolução n.º 48/2014, e Instrução Normativa n.º 61/2011, todas desse órgão de controte;
4827 informar e atualizar bimestralmento os dados exigidos pelo Sistema Integrado de

Transferências - SIT, conforme a Resolução nº 028/2011 & Instrução Normativa nº 61/2011, todas
do Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE/PR:

43.28 cumprir integralmente as Resoluções n.º 04/2006 e nº 28/2011, bem comoa Instrução

OOnomsisanssizori osasco ribunaice contas co estado do Paraná:
4.329 efetuar as prestações de contas parciais e final para a Administração Pública, na forma

estabelecida neste Convênio:
4.3.30 fadlitar à SEIL e ao DER todos os meios e condições necessários ao controle, supervisão e
acompanhamento, inclusive, permitindo-hes efetuar inspeções in loco e fornecendo, sempre que
solicitado, as informações e documentos relacionados com a execução do objeto deste Convênio:

43.31 executarasinalização dos trechos objeto do Convênio, conforme determinação legal;
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43.32 receber a obra mediante Termo de Recebimento Provisório e Definitivo. na forma da lei

devidamente circunstanciados e assinados pelas partes, os quais deverão ser encaminhados ao
DER;

4.333 estar credenciado no Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestão de
Materiais, Obras e Serviços - GMS.

O 4338 comunicaro Fiscaicesir co convênio, com antececência ce 05 (cinco) dias úois, a
pretensão pelo início efetivo das obras.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOSFINANCEIROS
8.1 Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Convênio, que totalizam a quantia de:

8.127.685,33 (5:etrêscentavos), serão alocados de acordo o cronograma de desembolso constante no Plano de

Trabalho, conformeaseguinte classificação orçamentária:

5.11 valor que será repassado pela SEIL: R$ 5.514.916,80 (cinco milhões, quinhentos e
quatorze mil, noventos e dezesseis reais e oitenta centavos), à conta da dotação orçamentária
nº. 7704.26.782.11.6386 — Fomento Rodoviário; natureza da despesa nº, 44042.01 - Auxílios a

Municípios; fontes de recursos: 100 — 1014-125 - 147 (fis. 284 e 285 - mov. 84)

5.1.2 valorda contrapartida do Município: R$ 612.768,53 (seiscentose doze mil, setecentose
sessentaeoitoreaisecinquentaetrêscentavos)

(declaração de contrapartida fis. 260 — mov.Os
Os recursos estão dispostos na rubrica orçamentária:

Dotação Orçamentária: 7704.26.782.11.6386 — Fomento Rodoviário

Natureza da Despesa: 444042.01 — Auxílios a Municípios

Fonte: 100-101-125-147

Dispostos na Lei Orçamentária Anual nº 11.576 de 19 de dezembro de 2022

milhões, cento e vinte e sete mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e trinta
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5.1.3 O valor do Convênio será ajustado automaticamente ao valor do Contrato Administrativo

celebrado entre o município e a empresa respansável pela execução do objeto, através de Termo de

Apostilamento a ser firmado pela SEIL.

CLÁUSULA SEXTA - DA LIBERAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

O eossssusos cs seios conisparca co municíio, ambos cestinados à execução do objeto
deste Convênio, serão transferidos para a conta poupança específica, de tularidade do Município e

vinculada à este Convênio, a qual deverá ser aberta na instituição financeira contratada pelo Estado
do Paraná, conforme Decreto Estaduel nº 4.505/2016 é a Resolução SEFA nº 1.212/2016
6.1 Os repasses dos recursos pela SEIL, bem como a contrapartida financeira a ser depositada pelo
Município, no mínimo de forma proporcional, deverão ser feitos em parcelas variáveis, conforme a
medição, em até 30 (rnta) dias coridos da data da respectiva medição, observado o cronograma
físicosinaneeiro.

6.2 A liberação da primeira parcela dos recursos financeiros e os procedimentos para a realização
das despesas somente poderão ter início após à aprovação do Plano de Trabalho, a assinatura
deste Convênio e a publicação de seu extrato no Diário Oficialdo Estado.

63 Os recursos transferidos em decorrência deste Convênio, bem como os rendimentos de

aplicações financeiras, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados pelo Município em
conta poupança, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação

OOfinseia co curto prazo ou operação de mercado pero tastreada em titulosca divida pública,

quando a utilização desses recursos verificar-se em prazos menores que um mês.

84 Mediante expressa autorização da SEIL, os rendimentos das aplicações financeiras serão

aplicadosno objeto deste Convênio, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas
exigidas para os recursos transferidos
65. Toda a movimentação de recursos, no âmbilo do Convênio, será realizada mediante

transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito

em sua conta bancária
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8.6. O Município deverá realizar os pagamentos mediante crédito na conta bancária de titularidade
dos fornecedores.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS
7 O objeto deste convênio deverá ser executado fielmente pela SEIL e pelo Município, de acordo

O comascisusuas poctissas é as nomes ce regência, responsenso cada um cos partícipes pelas
consequências de sua inexecução total ou parcial
7.1 É expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de nulidade do ato e

de responsablidade do agente, para:
7.14 pagamento de taxa de administração ou outras formas de remuneração ao Município;

7.1.2 tanspasse, cessão ou transferência a terceiros da execução do objeto do convênio;
7.4.3. pagamento, a qualquer título, de servidor ou empregado público, salvo nas hipóteses

previstas em lei específica ou na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
7.44 finalidade diversa da estabelecida neste instrumento;
7.1.5 pagamento de despesas realizadas em data anterior ou posterior à sua vigência:
7.1.6 pagamento de taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive, referentes a
pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos;
7.4.7 pagamento de despesas de publicidade;

7.1.8 pagamento de contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas;e 7.1.9 pagamento de profissionais não vinculados à execução do objeto do convênio;
7.140 transferência de recursos para associações de servidores ou a quaisquer entidades de

benefício mútuo, destinadas a proporcionar bens ou serviços a um circulo restrito de associados ou
sócios;
7.141 transferir recursos a quaisquer órgãos ou entidades que não figurem como partícipes deste

Instrumento ou a conta que não esteja vinculada o convênio.

7142Oreajusteireequilrio no contrato administrativo efetivado pelo Município não atingirá, de
forma automática, o presente Convênio.
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7.2 para a realização de cada pagamento, o Município deverá apresentar ao gestor do convênio
relatório contendo, no mínimo,as seguintes informações:

ay a destinação do recurso;
b) o nome é CNPJ ou CPF do fornecedor. quando for o caso;
c) o contrato a que se refere o pagamento realizado;

O amei spa cu raseso paro ce rrsdano coistra co cssamens
)as faturas, os recibos, as notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios de

despesas;
fja comprovação do recebimento defintivo do objeto do convênio, quando for o caso.

7.3 Asfaturas, recibos, notas fiscais & quaisquer outros documentos comprobatórios de despesas
deverão ser emitidos em nome do Município, devidamente identificados com o número deste

convênio
7.4 Constatadas impropriedades e/ou irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras

pendências de ordem técnica, obriga-se à SEIL a notificar, de imediato, ao Município e a suspender
a liberação da eventuais recursos pendentes, fixando prazo para saneamento ou apresentação de

informações e esclarecimentos, podendo ser prorrogado por igual periodo. Citem-se como exemplos
de impropriedades elou irregularidades:

à) ausência ou comprovação inadequada da correta aplicação da parceta anterior:

b) desvio de finalidade na aplicação dos recursos;
O sscescumpimento iniusticávescos prazos ce execução previstos no Piano ce Trabaiho;

d) inobservância dos princípios e normas das licitações e das contratações públicas;

6) não adoção das medidas saneadoras apontadas pela SEIL-

1) violação das cláusulas deste Convênio. em especial, o não atendimento do prazo para início ca

execução físicada obra.

CLÁUSULA OITAVA - DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES
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8.1 O Municipio deverá observar, quando da contratação de terceiros vinculada à execução do

objeto deste convênio, as disposições contidas na Lein.º 8.666/1993 e demais normas pertinentes
às licitações e contratos administrativos,

8.2 O Município deverá apresentar relatório ao gestor da convênio contendo, no mínimo:

a) cópia do edital da licitação:e bj as atas decorrentes da licitação:
c) as propostas decorrentes da licitação;

d) os contratos e eventuais termos aditivos decorrentes da licitação;

e) declaração expressa, firmada por representante legal, de que foram atendidas as disposições
legais aplicáveis ao procedimento licitatório.
83 A celebração de contrato entre o Município é terceiros não acarretará, em nenhuma hipótese,
responsablidade direta, solidária ou subsidiária do Estado do Paraná, vínculo funcional ou

empregatício com este e, tampouco. a transferência de responsabilidade pelo pagamento de

encargos civis, trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais, comerciais, assistenciais e de outra
natureza,

CLÁUSULA NONA- DAS ALTERAÇÕES

9 Este Convênio poderá ser alterado por termo aditivo, mediante proposta do Município,

devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à SEIL para análise e decisão, vedada ae modificação da natureza do seu objeto.

9.1 Qualquer alteração deverá ser precedida de parecer técnico elaborado por servidor que possua
habilitação para se manifestar sobre a questão.
8.2 O valor do convênio não poderá ser aumentado, salvo se ocorrer ampliação do objeto capaz de

justificóo, cabendo ao Município o suporte financeiro desta diferença, dependendo de

apresentação e aprovação prévia pela SEIL de projeto adiciona! detalhado e de comprovação da fiel

execução das etapas anteriores e com a devida prestação de contas, sendo sempre formalizado por

termo aditivo,
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9.3 O reajustefreequilíbrio no contrato administrativo efetivado peio Município não atingirá, de forma
automática,opresente Convênio.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO GESTORIFISCAL DO CONVÉNIO

10. Fica designada, pela SEIL, como Gestora deste Convênio, a servidora Maria Augusta Gadens,

portadora do RG: 11,103.009-0, CPF: 088.281.669-18, e como

Fiscal
deste

Convénio
o servidor

Jader Job Malakoski, portador do RG nº 6.824.568.0, CPF nº 034.263. 349-09, CREA: 89855/D,

com prerrogativa técnica funcional, designado por ato publicado no Diário Oficial do Estado,

responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Convênio e dos recursos repassados,
10.1 São funções do Fiscal do Convênio, dentre outras atribuições pertinentes:
10.1.1 receber do Gestor do Contrato (servidor do município) e encaminhar ao Gestor do Convênio

a documentação relativa a este instrumento, para que o Gestor do Convênio verifique a

conformidade com a legislação aplicada:

10.1.2 verificar em campo se o Plano de Trabalho referente a este Convênio está sendo
corretamente desenvolvido, relatando as ocorrências ao Gestor do Convênio;
10.1.3 atuar como interlocutor entre O Gestor do Contrato (servidor do município) e o Gestor do
Convênio;

10.14, realizar Termos de Constatação das obras e encaminhar à SEIL.

10.2 São funçõesdo Gestor do Convênio, dentre outras atribuições pertinentes:
10.24 cuidar para que a documentação do convênio esteja em conformidade coma legislação
aplicada;
10.2.2 diligenciar para que a execução do convênio ocorra conforme previsto no Plano de Trabalho:

10.2.3 acompanhar a execução do convênio responsabilizando-se pela avaliação de sua eficácia;

10.2.4 atuar como interlocutor da SEIL;

10.2.5 prestar, sempre que solicitado, informações sobre a execução do convênio;
10.2.6 zelar pelo cumprimento integral do convênio;
10.2.7 emitir Termo de Conclusão, atestando o término deste convênio e o cumprimento do objeto.
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10.28 anotar em tegistro próprio todas as ocorrências relacionadas à consecução do objeto,
adotando as medidas necessárias à regularização das falhas observadas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA

O sias prestações ce contas parciais co municipio é sei ceverão ser apresentados a cada 30

(tinta) dias, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do encerramento daqueles,
“compondo-se, além dos documentos apresentadospara liberação dos recursos, dos seguintes:
a) relatório de execução do objeto;

b) notasecomprovantes fiscais, contendo o seguinte: data dos documentos, compatiblidade entre o
emissor e os pagamentos efetuados, valor, aposição de dados do Município e número do convênio:

c) comprovação de que prestou contas parciais ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná,
diretamente no Sistema Integrado de Transferências, conforme Resolução n.º 26/2011, alterada pela
Resolução n.º 46/2014, e Instrução Normativa n.º 61/2011, todas desse órgão de controle;
d) relação das obras realizadas, em conformidade com asetapas ou fases de execução previstas no
Plano de Trabalho.

11.1 Quando não houver a prestação de contas parcial, que comprove a boa e regular aplicação ca

parcela anteriormente recebida, serão retidas as parcelas seguintes, até o saneamento da

impropriedade

O iza prestação de contas finai cos recursos financeiros transterdos é dos rendimentos de

aplicações, deverá ser apresentada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do término de

sua vigência, compondo-se, além dos documentos apresentados para liberação dos recursos, dos

seguintes:
a) relatório de cumprimento do objeto;

b) notas e comprovantes fiscais, contendo o seguinte: data dos documentos, compatibilidade entre o

emissor é os pagamentos efetuados, valor, aposição de dados do Município e número do convênio:
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c) comprovação de que prestou contas parciais e final ao Tribuna! de Contas do Estado do Paraná
diretamente no Sistema Integrado de Transferências, conforme Resolução n.º 28/2011, alterada peia
Resoluçãon.º 46/2014, e Instrução Normativa n.º 61/2011, todas desse órgão de controle;

d) relatório de conclusão das obras, em conformidade comoPlano de Trabalho;

e) comprovante da devolução do saldo de recursos, quando houver.

11.3 Quando asprestações de contas não forem encaminhadas nos prazos estabelecidos neste
Instrumento, o Município terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a devolução dos recursos,

inluídos os rendimentos de aplicação, atualizados monetariamenteeacrescidos de juros de mora,

na formada ei.

11.4 Se, ao término dos prazos estabelecidos, o Município não prestar contas ao Tribunal de Contas
do Estado do Paraná ou à Administração Pública, bem como não devolver os recursos, deverá ser
instaurada Tomada de Contas Especial é deverão ser adotadas todas as medidas necessárias para
a reparação do dano ao erário, sob pena de responsabilização solidária,
115 O Gestor do Convênio emitirá parecer técnico de análise das prestações de contas
apresentadasà Administração Pública.

11,6 A SEIL terá o prazo de 90 (noventa) dias, contadosda data do recebimento, para analisar as
prestações de contas, com fundamento nos pareceres técnicos expedidos pelas áreas
administrativas competentes.
11.7 No âmbito da Administração Pública, a autoridade competente para aprovar ou desaprovar as
contas do Município será a autoridade competente para assinar este instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS

12 A prestação de contas à Administração Pública, tratada na Cláusula Décima Primeira, não

prejudica o dever do Município de prestar contas aos órgãos de controle externo, em especial ao
Tribunal de Contas do Estado, conforme Resolução nº. 28/2011, alterada pela Resolução nº.

46/2014,eInstrução Normativa nº. 61/2011, todas desse órgãode controle.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DENÚNCIA E RESCISÃO
13 Este Convênio poderá ser
13.1 denunciado por escrito,a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas
obrigações e vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença;
13.1,1 a denúncia poderá ser motivada em superveniência ce norma legal ou defato que tome oe objeto formal ou materialmente inexecutável:

13.2 rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas

seguintes hipóteses:
a) descumprimento das normas estabelecidas na legislação vigente;
b) execução em desacordo com o Plano de Trabalho;
c) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas neste instrumento;
d) constatação,a qualquer tempo,de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado:
e) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada ce
Contas Especial.
133 A rescisão deste Convênio enseja a instauração de Tomada de Contas Especial, para
apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano e, inclusive, a devolução
dos recursos, atualizados monetariamente e acrescidos dejuros de mora, na forma da lei

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA PUBLICIDADE

e 14Aeficácia deste Convênio ou dos aditamentos fica condicionada à publicação do respectivo
extrato no Diário Oficial do Estado, a qual deverá ser providenciada pela SEIL, na forma do art. 110

da Lei Estadual nº. 15.608/2007.

14.1 A SEI notificará, no prazo de 10 (dez) dias, a celebração deste Convênio ao Presidente ca
Câmara Municipal do MUNICÍPIO, competindo a este notificar aos demais membros ds Casa
Legislativa, facultada a comunicação por meio eletrônico.

142 A SEIL e o MUNICÍPIO deverão disponibilizar, por meio da internet ou, na suafaita, em sua
sede, em local de fáci visibilidade, consulta ao extrato deste Convênio, contendo, pelo menos, o
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objeto, a finalidade, as datas, bem comoas contratações realizadas para a execução do objeto
pactuado, ou inserir “ink” em sua página eletrônica oficial que possibilite acesso direto o portal de

Convênio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

e 15 Fica estabelecido o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba para dirimir as
controvérsias decorrentes da execução deste Convênio, com renúncia expressa a outros, por mais

privilegiados que sejam, sendo obrigatória a prévia tentativa de solução administrativa.

Curitiba, 19 de maio de 2023.

SANDRO ALEX

Secretário de Estado de Infraestrutura e Logistica

FERNANDO FURIATTI SABÓIA

Diretor-Presidente do DERIPR

GERSO FRANCISCO GUSSO
Prefeito de Três Barras do Paraná
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SOLICITAÇÃO DA VIABILIDADE DE RECURSO PARA

Assunto: IMPLANTAÇÃO DO NOVO CONTORNO DE ACESSO À SEDE
DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

Interessado: MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

Data: 19/05/2023 17:36

DESPACHO

o AO CFIL/SEIL

Encaminhamos o presente Convênio (mov. 92) para publicação no Diário
Oficial do Estado do Paraná

Curitiba, 19 de Maio de 2023,

Paula Andréa Saveli
Assistente Técnica
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Abaixo estão os passos do Convênio a partir da assinatura.

1. Assinatura do Convênio c publicação do mesmo.

IL Prefeitura deve licitar a obra objeto do Convênio, nos moldes da Lei Federal 8.666.
Recomendamos que o municipio utilize a mesma estrutura do orçamento oficial, ou
seja, as mesmos grupos. subgrupos, códigos, descrições e quantidades, De formaa
evitar equivocos recorrentes.

ML Assimque o processo licitatório estiver concluído, solicitamos que enviemos
seguintes documentos, conforme cláusula oitava do Termo de Convênio. Esses
documentos podem ser apensados ao campo “Rascunho” do e-protocolo em uma
pasta compactada.

Cópia do edital de licitação:
atas decorrentes da licitação:

e. Propostas decorrentes da licitação, onde constemos quadros de serviço

d. Contratos e eventuais termos aditivos decorrentes da licitação;

endidasDeclaração expressa, firmada por representante legal, de que foramà
as disposições legais aplicáveis ao procedimento licitatório.

Cronograma de execução da empresa vencedora;

&. ART de Execução;

Também é necessário oenviodos seguintes documentos:

h. Conta bancária de titularidade do Município e vinculada a este Convênio,

conforme descrito na cláusula sexta do Termo de Convênio:
à. Cadastro Nacional de Obras - CNO

IV. Entregar cópia fisica do Projero Executivo de Engenharia (ex. contemplando projetos
massa CBUQ, solo cimento, brita graduada, entre outros) no Escritório do DER/PR
com antecedência minima de 10 diasda data prevista para o inicio da obra. Enquanto
& projeto executivo não for entregue, as medições da obra não serãopagas pel
Estado,

V. Conforme cláusula 4.3,34 do Termo de Convênio, o município precisa comunicar o
Fiscal do Convênio, com antecedência de 5 (cinco) dias úteis, a pretensão pelo início
efetivo das obras.

VI. Conforme cláusula 4,3.12 do Termo de Convênio, uma cópia da medição da obra
deve ser entregue até o quintodia útil do mês subsequente no Escritório Regional do

Avonida Iguaçu 420 | 2º andar | Rebouças | CuritbalPR1CEP B0230.029 141 3304-8500 win monttuta pr gov br

inserido ao protocolo 18.638,148-3 por Maria Augusta Gadens 6: 25/05/2023 13:43 A auterticidade deste documento pode ser validada no endereço
Hetpsiwwn eprotocolo pr. gov brispimebivalidarDocumento com a cádigo. ecdB6h4Nt4aGeb6S1879Tbafce6740ed



PARANÁ É s
SECRETARIA DA

INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICAoe fiscalização do Convênio. O referido documento
ãodo Municipio, acompanhado dos controles

DER responsável pela supervis
deve estar assinado pela fiscaliza
tecnológicos pertinentes.

VII. Ressaltamos que caso seja necessário solicitar prorrogação de prazo do Convênio,
deve ser protocolado o pedido com 30 dias de antecedência a duta de vencimento,
conformedisposto no item 3.3 do Termo de Convênio. O pedido precisa ser precedido
de uma motivação verdadeira e plausível.

Avoria Iguaçu 420 | 2º andar| Robouças | CurlibaiPR | GEP 80230-020 141 3304-8500 ovmintostnitra pegar

Tnserdo do protocolo 18.628,ps: por Maria Augusta Gadens em 25/05/2023 13:43 A autanticifade deste documento pode ser vaidada no endereço
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dai

esooosaaoossno

ooo

cen

ensortor

soma

DS6TOG6

LUTODIMAM

$

OSoNuHENTO,

“od

eo

ope

ooludos

E

Sa

e

Tas

saga

=

ss

E

EE

ES

RT

ET

CER

faremos

feras

faca
pera

ur

Es

E|—ana

Era

to
fot

a

TEENS

[

E

ONEONVNEONISH

VUNISONOS

E



ToplagrO TopografiA VNrigeraasimooas

EE
Speed Luiz Francisco Paggl,

TOPOGRAFIA E ENGENHARIA
“Fómo(43635 2144

IMPLANTAÇÃO DE CONTORNO NO ACESSO À SEDE
DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO D.M.T

Rodovia: PR471
Código: PR471S0100EPR
Trecho com intervenção: Km 190+228m À Km 190+965m
Extensão: 929,245m

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

Elaboração: IVAN RODRIGO DAL-BERTI & CIA LTDA

Responsável Técnico: RODRIGO LUDWIG - CREA: SC-642808/D

Verê — PR — maio de 2022
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1. GENERALIDADES

O presente memorial descritivo tem por objetivo determinar os índices de
composição das misturas asfálicas, e também as distâncias médias de transporte a
serem consideradas quando da elaboração das estimativas orçamentárias,
impactandono valor unitário dos serviços.

2. METODOLOGIA DE CÁLCULO - DMT

Para o levantamento das distâncias, determinou-se primeiramente o número
mínimo de 02 empresas fornecedoras de materiais e serviços correlatos à obra em
questão, os quais são passíveis de inclusão de custo de transporte, tanto para o
produto acabado (material de britagem e massa asfáltica) como para a distância
média de transporte de insumos utilizados pela empresa na produção do CBUQ,
tais como CAP 50/70, areia e cal hidratada.

Em contato, com o Escritório Regional de Cascavel do Departamento de
Estradas e Rodagem do Paraná — DER-PR, levantou-se a existência de 02
empresas mais próximas à realização da obra em questão, as quais são
fornecedoras de ambos os serviços citados acima, sendo estas

- Petrocon Construtora de Obras
End: PR-277 - Km 597 — Cascavel Velho — Cascavel - PR
Coord. Geográficas: 24º58'50"S — 53º29'58"0

- Pedreira Rio Quati
End: Rua Pro. Floraci Miranda — Santa Felicidade - Cascavel - PR
Coord. Geográficas: 25"00'32"S — 53º27'39'0

Com base, nestes dados, realizou-se o levantamento das distâncias entre as
coordenadas acima e o ponto central das obras na sede do Município de Três Barras
do Paraná. Também visto que ambas as empresas situam-se na cidade de
Cascavel, e com certa proximidade, fora realizado levantamento da distância de
transporte de matéria prima, desde os fornecedores, até ponto médio entre as duas
empresas.

Já para o caso de obtenção de material para revestimento primário, levantou-
seadistância da obra à jazida localizada no município de Três Barras do Paraná,
com licenciamento ambiental para extração

- Jazida de material para Revestimento Primário
Estrada Vicinal - Com. Rosário D'Oeste — Três Barras do Paraná —- PR
Coord. Geográficas: 25º30'27"S — 53º12'49"0

Para o levantamento das distâncias utilizou-se a ferramenta disponível no
aplicativo Google Maps disponível na intemet no endereço eletrônico
http://maps.google.com.br. O deslocamento foi considerado através do trecho mais
curto em vias pavimentadas, sem presença de praças de pedágio ou travessia de
balsas
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A seguir apresentamos imagens obtidas do Google Maps, bem como cálculo
das distâncias médias de transporte, para massa asfáltica e insumos.

2.1. Material de Britagem e Massa asfálticaao

Com base nas imagens acima apresentadas, obtivemos as seguintes
distâncias:

Para o cálculo da distância média de transporte a ser considerada para a
elaboração de orçamentos, utilizou-se média aritmética simples, conforme abaixo:(9020 +100,0y2=202,0/2 =101,00km
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2.2, Areia

Rio Branco

do
Sul/Cascavel = 527Km
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2.4. CAP 50/70

Maciça

Bóma GrossaaEEes

(Repar- Araucária/Cascavel) = 504Km

2.5. Emulsões

Curitiba

(Ponta GrossalCascavel) = 415Kkm
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2.6. Material de Jazida para Revestimento Primário

rat”

ds Bras do Paraná

Go-gle
(Jazida/Obra) = 14,70Km

Não Pavimentado=3,2Km
Pavimentado = 11,50Km

Três Barras do Paraná, maio de 2022.

RODRIGO|assinacosefoma
digital por RODRIGO

LUDWIG:02 «t041602719902950
Dados-202205.20

719902950 1527150200

“RODRIGO LUDWIG |

Engenheiro Civil
CREA: SC-642808/D
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IMPLANTAÇÃO DE CONTORNO NO ACESSO À SEDE
DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

MEMORIAL DESCRITIVO
MEMORIA JUSTIFICATIVA

PROJETO GEOMÉTRICO
DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

Rodovia: PR471
Código: PR47150100EPR
Trecho com intervenção: Km 190+228m À Km 190+965m
Extensão: 929,245m

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

Elaboração: IVAN RODRIGO DAL-BERTI & CIA LTDA

Responsável Técnico: RODRIGO LUDWIG - CREA: SC-642808/D

Verê — PR — setembro de 2021
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ToplagrO TopografiA armas
1. GENERALIDADES

O presente memorial descritivo tem por objetivo discriminar os serviços a
executar no projeto de implantação de contorno viário no acesso à sede do
município de Três Barras do Paraná, melhorando as condições de trânsito de
veículos de grande porte que hoje apresentam dificuldades de desenvolver o trajeto
na saída do perimetro urbano, devido à existência de rampadeelevada inclinação e
sucessão de curvas com raio reduzido, muitas vezes dificultando ou até mesmo
impossibilitando a execução do percurso.

O contorno será implantado entre o Km 190+228m e Km 190+965m da PR
471 - trecho PR47180100EPR, sendo este o trecho que liga o entroncamento com a
PR 484 e a sede do município de Três Barras do Paraná, realizando desvio que
proporcione alinhamento e greide com melhores condições de trafegabilidade

A obraafetará especificamente o trecho entre o 190+228m é Km 190+464m
ondeserá realizada a interligação da via existente com o novo trecho,e também o
trecho entre o Km 190+762m e Km 190+965m, onde será realizada a adequação do
trecho existente para efetuar a concordância entre o novo trecho eavia existente

O novo trecho absorverá o fluxo principal de veículos, sendo que a ligação
deste com o trecho remanescente da PR-471 localizado entre os pontos de
influência da obra, será realizado por interseção tipo rotatória em nível, com
passagem do fluxo principal no centro, elaboradaa partir do modelo de acessonº 28
(Projeto de Acesso Tipo — Uso Público) do DER-PR.

Esta interseção servirá também como melhoria de acesso à empreendimento
localizado às margens da PR-471, que terá o acesso afetado pela implantação da
obra.

São contemplados neste memorial os serviços referentes a:
- PROJETO GEOMÉTRICO

- PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

Para a elaboração dos projetos, seguiu-se basicamente normativas e
instruções técnicas do DER-PR, e manuais de projeto do DNIT.

A execução da obra, em todos os seus itens, deve obedecer rigorosamente
aos projetos, seus respectivos detalhes e as especificações constantes neste
memorial

Em casos de divergências deve ser seguida a hierarquia (em ordem
decrescente) conforme segue, devendo, entretanto serem ouvidos os respectivos
autoreseoproprietário:

1º Memorial descritivo;
2º Projeto Geométrico;
3º Demais projetos complementares
Todosos materiais e serviços aplicados na obra serão comprovadamente de

primeira qualidade, satisfazendo as condições estipuladas neste memorial, os
códigos, normas e especificações brasileiras, quando cabíveis. Os materiais e
serviços aqui especificados somente poderão alterados mediante consulta prévia
aos autores do projeto e proprietários, por escrito, havendo falta dos mesmos no
mercado, ou retiradode linha pelo fabricante.
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2. PROJETO GEOMÉTRICO

O
projeto geométrico seguiu as recomendações do DERIPR que, por sua vez

remete ao manual de projeto geométrico de rodovias rurais, preconizadas pelo DNIT.
O projeto geométrico inclui um traçado principal com duasfaixas de rolamento sendo
uma em cada sentido, acostamentos, trechos de faixas adicionais.

O projeto possui eixos secundários, conforme citado no item 01. Foram
desenvolvidos eixos geométricos para definição do traçado principal, e acessos, com
extensões que somadas chegam à aproximadamente 1.054,245m.

A classificação funcional da rodovia seguiu as orientações do manual de
projeto geométrico de rodovias rurais, definindo-se comoclasse III, em uma região
ondulada. Em função do relevo do local, a fim de viabilizar economicamente a
implantação, permitir o equilibrio da movimentação de terraplenagem, diminuir
ofísets para desapropriação e indenizações de propriedades, reduzir a supressão de
vegetação e corte de árvorese abrandar o impacto econômicoe social em função de
grandes aterrose cortes, foi adotada a indicação de rampa máxima de 8%, indicada
para regiões montanhosas.

A fim de garantir caracteristicas técnicas a favor da segurança, todas as
demais condicionantes da rodovia seguem conforme as diretrizes para região
ondulada, como: raios de curva, larguras depista, largura de acostamento, valor de
K, distância de visibilidade, etc.

A inclinação transversal nos segmentos em tangente será de 2,0% e nos
segmentos em curva dimensionado conforme o manual de projeto geométrico de
rodovias rurais, adotando-se uma superelevação máxima de 8,0%.

Para permitir o mesmo conforto e segurança das tangentes, nas curvas foram
adicionadas as superlarguras, exceto no eixo 02 e eixo 03 que possuirão tráfego
limitado e determinadas em função do encontro de veículos em fluxos contrários,
conforme o veículo de projeto.

2.1 Elementosdeprojeto
24.41 - Transversal

O projeto contempla a implantação depista de rolamento (dois sentidos) com
trecho de faixa adicional na primeira rampa ascendente. A seção transversal foi
definida com base na categoria da rodovia projetada, sendo ela classificada como
classeIIl em região ondulada, nas que basicamente o trecho noeixo principal (Eixo
01) é composto de duas pistas de sentidos opostos com 3,30m de largura com
inclinação de 2%, mais duas faixas de acostamento sem pavimentação, com largura
de 2,0m em cada ladodas pistas com inclinação de 5%, e mais uma banqueta com
1,0m cada lado.

Haverá ainda trechos com faixas adicionais, ou na função de faixas de
aceleração e desaceleração, ou 3º faixa para circulação de veículos pesados. Neste
locais será realizada a supressão da faixa de acostamento, mantendo-se apenas as
áreas de banquetas.

Salienta-se ainda que haverá pequena porção do trecho inserido em área
urbana, que por sua vez, terá áreas de acostamento reduzido para, 1,20m devido à
disposições municipais, bem como alinhamentos prediais pré-existentes.

No eixo 02, visto que este servirá de acesso entre o trecho remanescente da
PR-471, a via contará com duas pistas de sentidos opostos com largura 3,50m e
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inclinação de 2%. Neste trecho não haverá áreas de acostamento, devido à
urbanização adjacente, sendo apenas prevista faixa de banqueta, com 1,00m de
largura, seguindo-sea condição existente

O eixo 03, servirá unicamente de ligação com o empreendimento, e possuirá
02 pistas de sentidos opostos com largura de 3,00m e inclinação de 5%.
considerando-seotipo de pavimentação previsto. Além desta haverá uma faixa de
drenagem com 0,70m de largura

2.1.2 Horizontal

O raio mínimo horizontal, conforme o manual de projeto geométrico de
rodovias rurais, a classificação da rodovia é da Classe C, em região ondulada. Desta
forma definiu-se o raio minimo circular de 125,0m, para velocidade de projeto de
60Km/h e superelevação máxima de 8%, valendo para todosos trechos.

2.1.3 Vertical

O projeto seguiu as recomendações preconizadas no manual de projeto
geométrico de rodovias rurais do DNIT, onde foram utilizados os seguintes
parâmetros mínimos para determinação do plano vertical

- Rampa máxima de projeto: 8,0% (inclinação para região montanhosa);
- Valor de K para curvas convexas mínimo 14 e desejável 18;
- Valor de K para curvas côncavas minimo 15 e desejável 17.

Para o eixo 02, devido à urbanização fez-se necessária a implantação de
pista com rampa de 10%. Para tanto, neste local haverá restrição de veículos com
carga superior à 25t

2.1.4 Faixas adicionais

Faixas adicionais são faixas de tráfego que provocam um alargamento das
seções transversais em trajetos de aclive. Elas servem para promover a separação
do tráfego rápido do lento e, com isto, a melhoria da segurança e qualidade do
trânsito. O traçado do trecho de projeto é levemente sinuoso e ondulado, com
segmentos em aclive de até 8,0%.

Nesta rampa específica com inclinação acima do desejável, fora prevista
implantação de 3º faixa.

2.2 Interseções

Para interligação do traçado existente ao novo traçado, fora concebido
projeto, com base no modelo disponível no site do DER-PR (Acesso 28), disponível
pelo link “http://www. der pr.gov.brisites/der/arquivos. restritos/files/documento/2020-
03/acesso28,paf”, de domínio público, visto que, apresenta as características mais
compatíveis com o proposto.

A interseção será implantada no ponto central da tangente, buscando da
melhor forma possivel atender às distâncias mínimas de visibilidade de parada

Basicamente o projeto atende ao modelo citado anteriormente, composta de
ilha central circular com raio de 20,0m, com passagem do fluxo principal pelo centro.
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No entanto, devido às caracteristicas do traçado, houve necessidade de
redimensionamento das alças de acesso à rótula de conversão, para que estas

fossem localizadas dentro dos trechos em tangente, deixando que apenas as faixas
de aceleraçãoe desaceleração fossem localizadas em trechos decurva.

Para tanto as alças de acesso à rótula de conversão foram conformadas de
forma que atendessem demais elementos doprojeto.

Sendo assim, primariamente se estabeleceuo traçado da pista que realizaria
a conversão do fluxo sentido cidade/PR484 (trecho novo) para o sentido
PR484/cidade (trecho existente).

Para tanto, fora concebido curva composta de três centros com raios
consecutivos de 45-15-45m, o que por sua vez, atende às necessidades de
quaisquer veículos de projeto, para um ângulo com conversão de aproximadamente
160º, conforme Tabela 39 do Manualdo de Projeto de Interseções do DNIT.

A partir disto, adotou-se esta mesma geometria para as demais alças de
acesso, oriundas do novo traçado.

Para o fluxo proveniente do traçado existente (sentido cidade/interseção),
concebeu-se pista de acesso, tangente à rótula, com ângulo de conversão de 30º no
qual fora utilizada curva circular simples com raio interno de 60,0m atendendo à
qualquer veículo de projeto, conforme tabela 39 do manual supracitado.

Todo o fluxo proveniente do trecho existente ou da interseção, com sentido à
PR484, utilizará o novo traçado, com conexão coma pista principal, através de faixa
de aceleração.

Asfaixas de aceleração e desaceleração, foram concebidas considerando-se
o seguinte:

- Desaceleração de 60 para O Km/h, considerando-se a necessidade de
parada total;

- Aceleração de 20 para 60Kmh, considerando-se a determinação de
velocidade de projeto na rotatória em 20Km/h;

- Compatibilização dos comprimentos das faixas de aceleração e
desaceleração visando a simetria da interseção,e o efeito visual.

Diante disto temos que:
Faixa de desaceleração sentido cidade/interseção
60 para 0Km/h — 95,00m (Inclusive Taper - Tab. 47 — Manual DNIT)
Fator de ajuste — 1,0 (<2%)

Faixa de aceleração sentido interseção/cidade
20 para 60Km/h — 110,00m(Inclusive Taper- Tab. 47 — Manual DNIT)
Fator de ajuste — 1,0 (<2%)

Adota-se o comprimento das faixas de aceleração e desaceleração entre a
cidade e a interseção com final e início respectivamente na mesma estaca,
considerando-se o maior comprimento projetado, buscando simetria da obra.

Faixa de desaceleração sentido PR484/interseção
60 para 0Km/h — 95,00m (Inclusive Taper - Tab. 47 — Manual DNIT)
Fator de ajuste — 1,35 (6%)
Comprimento ajustado — 130,00m
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Faixa de aceleração sentido interseção/PR484
20 para 60Kmih — 110,00

m
(Inclusive Taper - Tab. 47 — Manual DNIT)

Fatorde ajuste — 1,4 (6%)
Comprimento ajustado — 155,00m

Adota-se o comprimento das faixas de aceleração e desaceleração entre a
cidade e a interseção com final e início respectivamente na mesma estaca,
considerando-se o maior comprimento projetado, buscando simetria da obra

3. PAVIMENTAÇÃO

3.1. Metodologia Adotada

Para à elaboração do projeto admitiu-se uma capacidade de suporte do solo
empírica de 7,5%. Este dado foi adotado levando-se em consideração que a região
sudoeste do Paraná, possui uma predominância geral de Nitossolo Vermelho, a qual
pode ser observada em aproximadamente 70% da região. Ademais, sondagens
realizadas no empreendimento próximo à área de intervenção, comprova esta
caracterização de solo, com espessura média variando entre 1.70m e 3,50, sendo
que após essa camada verifica-se um aumento de parcela siltosa na composição,
atingindo camadas de pedregulhos e transição para leito rochoso, o qual ocorre
frequentemente após os 5,00m de profundidade, sem qualquer presença de
acúmulos de matéria orgânica

Diante desta similaridade na morfologia do solo, verifica-se também que
diversosprojetos de pavimentação executados na região, apresentam índices de
suporte, em locais com material semelhante, variando entre 9 e 12%,

Isto tudo, levando-se em consideração o baixo índice de tráfego a qual estará
sujeita a pavimentação, nos apresenta a certeza de que a adoção de CBR=7,5%.
apresenta elevada margem de segurançapara o dimensionamento do pavimento

Levando-se em conta estes fatores optou-se por adotar a solução de
pavimento asfáltico composto sub-base, base e revestimento em CBUQ, removendo
eventuais borrachudos e complementando com material de jazida (CBR>20%) até
atingir a cota determinada tanto no eixo quanto nos alargamentos efetuados
conforme item de pavimento proposto.

Paratal, durante a execução dos serviços de terraplenagem, todo o sub-leito
deverá ser regularizado e compactado a 100% do Proctor Normal, indiferentemente
de localizar-se em áreas decorte ou aterro.

3.2. Caracterização do Tráfego

Tendo em vista a celeridade do processo, não haveria tempo hábil para
elaboração de estudo de tráfego

Desta forma realizou-se estimativa, com base nos limites previstos pela
classificação da rodovia, que para uma via de Classe III define-se como limite
máximo de 700 veículos dia.

Além disso o Quadro 5.2.1.1 do Manual do DNIT, propõe que para volumede
veículos de 700 a 1000 veículos dia a composição seja de aproximadamente 45%
de automóveis, 7% de ônibus e 48% de caminhões.
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Com basenestes dados e em estudos de tráfego realizados regionalmente,
obteve-se uma composição detráfego diário assim disposto.

E TOTALteve|Ônisus caminhões sEMLREBOQUES mem cera|vp|2€|20 |
sc [ac [252 [382|383 | 304

[
376

|
|

297 8|139 [0 o [2|4 ss [10|70
21,05%|32,49%|0,00%|0,00%|7.20%|11,41% | 23,33% | 2,48%|10,00%

Esta composição nos leva ao volume anual estimado, conformea seguir:

VT = 365. VMD = 365. 700 = 255.500 veiculos/ano

Sendo:
=VT - volume médio de veículos no ano
-VMD volume médio diário

Para o projeto em questão levou-se em consideração um período de projeto
de 10 anos, para o qual se prevê um crescimento de 1,5% ao ano

Sendo assim temoso valor de VT corrigido obtendo-se:

VTiganos = 296.518,18 veiculos/ano

3.3. Fator de veículo

É o coeficiente que, multiplicado pelo volume total de tráfego comercial que
solicita o pavimento durante o período de projeto, fornece o número equivalente de
operações do eixo simples padrão no mesmo período, dado pela fórmula abaixo:

Fy=S Fe,
Onde:

e FV= Fator de veículo;
* FC Fator de equivalência de cargas em relação ao eixo padrãode 8,2tf.

A conversão do tráfego misto em um número equivalente de operações de um
eixo considerado padrão é efetuada aplicando-se os chamados fatores de
equivalência de cargas (FEC). Estes fatores permitem converter uma aplicação de
um eixo solicitado por uma determinada carga em um número de aplicações do eixo-
padrão que deverá produzir um efeito equivalente.

Diferentes configurações deeixos e cargas dos veículos alteram o estado de
tensões e deformações do pavimento, produzindo deflexões diferenciadas, que
reduzem a vida remanescente do pavimento de diversas maneiras. Os fatores de
equivalência de carga por eixo são utilizados para fazer conversões das várias
possibilidades de carga por eixo em númerosde eixo-padrão.

O método de projeto do DNIT adota um eixo-padrão de 8,2t, sendo os fatores
de equivalência de carga aqueles desenvolvidos pelo corpo de engenheiros do
exército norte-americano (USACE) e pela associação americana de oficiais de
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rodovias e transportes (AASHTO). As expressões para cálculo dos fatores de
equivalência de carga são apresentadas nas tabelas a seguir.

Fatores de equivalência de carga (FC) do USACE.

Tipodeeixo | Faixa de cargas(tf) Equações (P em ti)

0-8 FC =20782x 10% x P*?
Eixo Simples

=8 FC=1,8320x10%xP:

o-1 FC=1,5920x 104 x P3
Tandem duplo .21 FC = 1,5280x 105 x PS

0-18 FC=80359x10
Tandem triplo e ER218 FC =1,3220x 107 x pósre

Fatores de equivalência de carga (FC) do AASHTO.

Tipo de eixo | Equações (P em tf)

Simples de rodagem simples. FC= (PIT |

Simples de rodagem dupla FC= (PIB ATI
Tandem duplo (rodagem dupla) FC=(PASOB
Tandem triplo (rodagem dupla) FC= (Pj22,95)%

Aplicando-se os fatores de equivalência aos dados percentuais dos tipos de
veículos, obtivemos:

FV = 3,31AASHTO)
FV = 14,02 (USACE)

Como fator de segurança adotamos o maior valor, no caso FV = 14,02 para
obtenção do número N.

3.4. Fator Climático Regional

O coeficiente FR — Fator Climático Regional, que objetiva levar em conta as
variações de umidade dos materiais do pavimento durante as várias estações do
ano (o que se traduz pela variação de capacidade de suporte dos materiais), é
tomado igual a 1 (um), pois os ensaios de C.B.R., como norma geral, tem sido
executado após embebição dos corpos de prova durante4 dias, o que nos favorece
a segurança, quando adota-se FR=1.

3.5 Determinação do Número “N”

O número “N” é um parâmetro parao dimensionamento do pavimento flexivel
e é definido pelo número de repetições de um eixo-padrão de 8,2t, durante o período
de vida útil definido em projeto. Para determinar o número N é necessário se
conhecer o tráfegodos veículos, volume médio diário de tráfego, período devida útil,
fatores de veículo e climáticos. Sendo assim o número de operações do eixo-padrão
(NJ é calculado pela seguinte fórmula:
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N=VTiganos x FV x Fr

N=4,16x 10º (USACE)

Onde:
+ WTsosnos = volume de tráfego anual para o período do projeto;
+ FV.= fator de veículo;
* FR fator climático regional.

3.6. Coeficiente de Equivalência Estrutural

São recomendados pela Tabela 31 do Método de Dimensionamento de
Pavimento Flexível adotado pelo DNIT (2006), os seguintes coeficientes para os
diferentes materiais indicados para constituírem a estrutura do pavimento.

Componentes do pavimento Coeficiente K

Base ou revestimento de concreto betuminoso 2,00

Base ou revestimento prê-misturado a quente, de graduação densa 110

Base ou revestimento pré-misturadoafrio, de graduação densa 1.40

Base ou revestimento betuminoso por penetração 1,20

Camadas granulares 1,00

[Solo cimento com resistência à compressão

a 7 dias, superior a 45 kg/em 170

idem, com resistência à compressão a 7
440

dias, entre 45 kg/em e 28 kg/m
120

idem, com resistência à compressão a 7

dias, entre 28 kg/em e 21 kg/em

Adotamos, genericamente, para designação dos coeficientes estruturais a
simbologia a seguir apresentada:

KR = Coeficiente estrutural do revestimento betuminoso
KR = 2,0 (Revestimento de concreto betuminoso - CBUQ — Faixa “C”)

KB = Coeficiente estrutural da base
KB = 1,0 (Brita Graduada 100% PM)

KS = Coeficiente estrutural da sub-base
KS = 1,0 (Macadame seco britado com bica corrida)
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3.7. Espessura Mínima do Revestimento Betuminoso

A espessura mínima a adotar visa especificamente às bases de
comportamento puramente granular e são ditados pelo que se tem observado.

N Espessura Minima de Revestimento Betuminoso

NS10º||tratamentos superíciais betuminosos

109<N 45x 10º |Revestmentos betuminosos com 5.0 cm de espessura

5x 10% N< 107 [Concreto betuminoso com 7,5 cm de espessura

10'<N £5x 10" [Concreto betuminoso com 10,9 cm de espessura

N>5x10” |Concreto betuminoso com 12,5 em de espessura

3.8. Dimensionamento

O Método de Dimensionamento de Pavimento Flexível adotado pelo DNIT
(2006), vale-se de um gráfico, com auxílio do qual se obtém a espessuratotal do
pavimento, em função do número “Nº e do “ISC"; Tal espessura total é obtida no
gráfico, e em termos de K=1,00 ou seja, de camada granular; Para outros
constituintes há que se multilicá-los pelos respectivos valores de “K'.

Mesmo queo “ISC"do material de sub-base seja maior que 20%, a espessura
do pavimento necessária para protegê-los, é determinada como se fosse esse valor
igual a 20%.

Com a determinação da espessura do revestimento (R), com base na tabela
apresentada em 4.6, a espessura da base (B)e da sub-base (hz) são obtidos pela
resolução sucessiva das inequações:

R.Kr+B.Kb>Ho (1)
R.Kr+B.Kb+ho.Ks>Hm (2)

Diante disto, e fixando-se a espessura do revestimento (R) em 5,0cm e
considerando-se o número de operações de eixo padrão, caracterizada em 4.3, no
valor de 105, através da utilização do ábaco, disponível na Figura 43 do Manual de
Pavimentação do DNIT (2006), o qual trata-se da representação da equação:

H=77,67.Nº“. CBR
Disto, obtemosos valores de Hz e Hm, conforme segue:

H20 = 27cm
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1d
TT3.9. Dimensionamento das Camadas

Com todos os dados levantados, e considerando-se a espessura do
revestimento em R=5,0cm, para se conhecer a espessura da base aplica-se os
valores conhecidos na inequação (1) apresentadas em 5.7, e temos que

R.Kr+B.Kb>Ho (1)
5.20+B.1,0>27em
B>17em

Da mesma forma, para determinação da espessura da camada de sub-base
aplica-se os valores conhecidos na inequação (2) também apresentada em 5.7, e
temos que:

R.Kr+B.Kb+hzo.Ks>Hm (2)
5.20+15.1,0+ha. 1,0>49m

has > 21em

Sendo assim, com todos os parâmetros estabelecidos, adotamos as
seguintes espessuras apresentadas na tabela abaixo:=ITGEEEs TERERio Material Mínima (cm) | Estrutural | Equivalente (cm)

Concreio EetuminosoRevestimento | usmado à Quanto (CBUQ) 500 200 10,00
é Quente ( | |

Base | Brita Graduada 1800 | 100 | 1800

RES Macadame seco britado aaa To | za
E

“com com bica corrida.
f

Total 45,00 | so
Considerando a deficiência de informações relativos à capacidade de suporte

do subleito, verifica-se que a espessura adotada do pavimento, supera
consideravelmente às exigências, e portanto, as expectativas quanto à vida útil do
projeto, visto que a conformação proposta, tendo como base os índices de tráfego
adotados, apresenta condições de uso para locais com índice de suporte inferior a
7%

3.10. Descritivo de Serviços

3.10.1. Sub-Base de Macadame Seco Britado com Bica Corrida

Nos locais destinados à pavimentação, apósa regularização e compactação
do sub-eito, através de serviços de nivelamento, corte e aterro, deverá ser
executada a camada inicial, composta de Macadame Seco, com espessura
conforme previsto em projeto, que trata-se de uma camada granular composta de
agregados graúdos, preenchidos agregados miúdos, cuja estabilidade é obtida pela
ação mecânica enérgica da compactação.
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Todosos serviços devem obedeceràs especificações dispostas na ES-P 04-
05 do DER-PR.

3.10.2. Base de Brita Graduada

Sobre a Sub-Base, deverá ser executada uma camada Brita Graduada,
composta por mistura em usina de produtos de britagem, apresentando
granulometria continua, cuja estabilização é obtida pelo umedecimento da massaeação mecânica de equipamento de compactação. O grau de compactação desejado
é de 100%. Neste serviço deverão ser observadas rigorosamente as inclinações de
projeto e nivelamento com o pavimento existente, visto que sobre esta camadas será
realizado o revestimento final.

Todos os serviços devem obedeceràs especificações dispostas na ES-P 05-
18 do DER-PR.

3.10.3. Imprimação

Sobre a base de brita graduada será realizada Imprimação que consiste na
aplicação de uma camada de material betuminoso sobre a superfície da base
concluída, antes da execução de um revestimento betuminoso qualquer, objetivando
aumentar a coesão da superfície da base, pela penetração do material betuminoso
empregado; impermeabilizar a base; e promover condições de aderência entre a
base e o revestimento. Para a imprimação será utilizado asfalto diluído de cura
média (CM-30) ou emulsão tipo EAI, que será aplicada com caminhão espargidor
sobre a base previamente submetida a processo de varredura, para eliminação de
pó e materiais soltos

Todos os serviços devem obedeceràs especificações dispostas na ES-P 17-
17 do DER-PR.

3.10.4. Capa de Revestimento

Finalmente será executada a camada de revestimento em CAUQ Faixa “C"

com auxílio de vibro-acabadora com espessura mínima de 5cm, sobre imprimação,
sendo que esta deverá ser impermeável de formaa impedir a absorção de água e a
consegúente deterioração da base do pavimento. Esta camada deverá compactada,
com auxílio de rolo de tambor e de pneus de forma a obtero perfeito nivelamento da
superfície e o adensamentodas partículas do revestimento, devendo ser respeitadas
as inclinaçõese condições indicadas em projeto. Todosos serviços devem obedecer
às especificações dispostas na ES-P 21-17 do DER-PR

3.11, Controle Tecnológico

Compete à CONTRATADA a realização de testes e ensaios, para controle
tecnológico de todos os serviços executados, que demonstrem a seleção adequada
dos insumos e a realização do serviço de boa qualidade e em conformidade com as
especificações de serviço supracitadas.

Verê-PR — setembro 2021
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IMPLANTAÇÃO DE CONTORNO NO ACESSO À SEDE
DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

MEMORIAL DESCRITIVO
MEMORIA JUSTIFICATIVA

TERRAPLENAGEM
DRENAGEM

SINALIZAÇÃO
PAISAGISMO

Rodovia: PRaT1
Código: PRATISOIOOEPR
Trecho com intervenção: Km 190+228m À Km 190+965m
Extensão: 929,245m

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

Elaboração: IVAN RODRIGO DAL-Bi 1&CIALTDA
Responsável Técnico: RODRIGO LUDWIG - CREA: SC-642808/D

Verê — PR — setembro de 2021
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INTRODUÇÃO

O presente memorial descritivo tem por objetivo discriminar os serviços a
executar no projeto de implantação de contorno viário no acesso à sede do
município de Três Barras do Paraná, melhorando as condições de trânsito de
veículos de grande porte que hoje apresentam dificuldades de desenvolver o trajeto
na saída do perímetro urbano, devido à existência de rampa de elevada inclinação e
sucessão de curvas com raio reduzido, muitas vezes dificultando ou até mesmo
impossibilitandoa execução do percurso

O contomo será implantado entre o Km 190+228m é Km 190+965m da PR
471 - trecho PR47180100EPR, sendo este o trecho que liga o entroncamento com a
PR 484 e a sede do município de Três Barras do Paraná, realizando desvio que
proporcione alinhamento e greide com melhores condições de trafegabilidade.

A obra afetará especificamente o trecho entre o 190+228m e Km 190+464m,
ondeserá realizada a interligação da via existente com o novo trecho, e também o
trecho entre o Km 190+762m e Km 190+965m, onde será realizada a adequação do
trecho existente para efetuar a concordância entre o novo trecho e a via existente

O novo trecho absorverá o fluxo principal de veículos, sendo que a ligação
deste com o trecho remanescente da PR-471 localizado entre os pontos de
influência da obra, será realizado por interseção tipo rotatória em nível, com
passagem do fluxo principal no centro, elaboradaa partir do modelo de acesso nº 28
(Projeto de Acesso Tipo — Uso Público) do DER-PR.

Esta interseção servirá também como melhoria de acesso à empreendimento
localizado às margens da PR-471, que terá o acesso afetado pela implantação da
obra.

São contemplados neste memorial os serviços referentes a:
- PROJETO DE TERRAPLENAGEM

- PROJETO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

- PROJETO DE SINALIZAÇÃO

- PROJETO DE PAISAGISMO

Para a elaboração dos projetos, seguiu-se basicamente normativas e
instruções técnicas do DER-PR, e manuais de projeto do DNIT

A execução da obra, em todos os seusitens, deve obedecer rigorosamente
aos projetos, seus respectivos detalhes e as especificações constantes neste
memorial.
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Em casos de divergências deve ser seguida a hierarquia (em ordem
decrescente) conforme segue, devendo, entretanto serem ouvidos os respectivos.
autores e o proprietário:

1º Memorial descritivo;
2º Projeto Geométrico;
3º Demais projetos complementares
Todos os materiais e serviços aplicados na obra serão comprovadamente de

primeira qualidade, satisfazendo as condições estipuladas neste memorial, os
códigos, normas e especificações brasileiras, quando cabíveis. Os materiais e
serviços aqui especificados somente poderão alterados mediante consulta prévia
aos autores do projeto e proprietários, por escrito, havendo falta dos mesmos no
mercado, ou retirado de linha pelo fabricante.
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MEMORIA JUSTIFICATIVA E ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS

| PROJETO DE TERRAPLENAGEM

1. GENERALIDADES

O projeto apresentado se refere às intervenções de terraplenagem
necessárias para implantação da obra proposta, incluindo todos os eixos, ramos,
acessos, interseções e faixas projetadas. O projeto consiste da verificação das
condições de campo, como: solos, rochas, vegetação, condicionantes, definição dos
taludes de corte e aterroe plataforma de terraplenagem.

1- DEFINIÇÃO E ANÁLISE DE TALUDES

Foi realizada uma análise da estabilidade global dos taludes projetados com
base na tipologia do solo local e dados obtidos de estudos em empreendimentos
próximosà obra

Segundo os dados levantados,o perfil do solo resume-se em camadas de
argila siltosa (1º categoria), seguida de camada com aumento da parcela siltosa,
com presença de pedregulhos e matacões (2º categoria) atingindo finalmente
camada de rocha basalto (3º categoria), sem presença de matéria orgânica.

Os parâmetros geotécnicos dos solos envolvidos na análise foram adotados
com base em interpretações consagradas na literatura, na experiência da projetista e
nos dados coletados.

14 - Taludese banquetas

Após análise das estabilidades, foram definidas as inclinações dos taludes,
sendo:

* Cortes: 1:1,5 (H:V)no segmento entre as estacas 2+10,000 e 18+0,00
do eixo 01 e na totalidadedo eixo 02;

* Cortes: 1:1 (H:V) nos demais segmentos;
* Aterro: 1,33:1,00 (H:V) no segmento entre as estacas 17+10,000 e

30,000 do eixo 01;

* Aterro: 1:1 (H:V) nos demais segmentos

Fora definida a execução de pelo menos uma banqueta com altura variável,
na lateral esquerda do eixo 01, entre as estacas 4+10,000 e 16+10,00, com a
finalidade de melhorara condição de estabilidade do talude, além de proporcionar
faixa de ciclovia, com largura de 3,00m.
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2 - SEÇÕES TRANSVERSAIS

A partir das características técnicas do traçado foram definidas as plataformas
de terraplenagem com seções transversais variadas, conforme detalhes
apresentados nos projetos geométricoe de terraplenagem.

3 - VOLUMES

3.1 - Enrocamento

Junto à OAC prevista paratransposição do córrego existente, tendo em vista
a necessidade de promover estabilidade ao talude, foram previstos enrocamentos
em pedra, comoobjetivo de proteger o pé do aterro. O material a ser utilizado no
enrocamento será proveniente dos cortes de material de 3º categoria

O corte adicional (solo) para o encaixe do enrocamento será aproveitado nos
aterros, exceto quandoo material for considerado inservível.

O enrocamento será realizado com as seguintes caracteristicas:

Lado Esquerdo:
Cota superior: 507,000m
Estaca inicial: 24+1,762
Estaca Final: 26+6,224
Afastamento da crista interna em relação ao eixo: 13,000m
Afastamento da crista externa em relação ao eixo: Conforme talude
Inclinação do talude interno: 4/3
Volume total: 442,359m*

Lado Direi!
Cota superior: 505,000m
Estaca inicial: 25+14,108
Estaca Final: 27+7,909
Afastamento da crista interna em relação ao eixo: 11,000m
Afastamento da crista externa em relação ao eixo: Conforme talude
Inclinação do talude interno: 4/3
Volume total: 225,890m*

3.2 - Cálculo dos volumes

O cálculo para levantamento de volumes de corte e aterro, bem como
geração de projeto planialtimétrico com a patamarização das vias, fora realizado
através de sobreposição e cruzamento do levantamento planialtimétrico existente da
área, com cotas determinadas parao sistema viário, através do software “POSIÇÃO
— Sistema de Automação Topográfica”, Módulo de Cálculo, de direito de “Mantra &

Cia Ltda”, licenciado para lvan Rodrigo Dal-Berti & Cia Ltda.
O cálculo realizado considerando-se o presente projeto retornou os seguintes

valores:

- Área Total de Intervenção 24.500,38m*?
- Volume de Raspagem Superficial e Inservíveis 2.876,59mº
- Volume Total de Corte : 56.260,88m*
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- VolumeTotal de Aterro (inclusive enrocamento)  : 15.606,97m*

A tipologia do material não foi levada em consideração sendo que será
apreciada quando da elaboração de quantitativos orçamentários, após sondagem
investigativa das profundidades das camadas existentes.

Considerando-se o elevado volume de material excedente que não será
reaproveitado, o município deverá disponibilizar área de bota fora, em distância não
superior à 5Km da localização da obra
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qPee TopografiA Maracas
MEMORIAL JUSTIFICATIVA E ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS-DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

1. DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS BÁSICOS DE CÁLCULO

Os parâmetros básicos necessários ao cálculo das vazões para o
dimensionamento hidráulico das obras de arte correntes e especiais, e dos
dispositivos de drenagem superficial, a serem definidos na sequência
compreendem:

Tempo de Recorrência;
Coeficientes de Escoamento;
Tempo de Concentração;
Intensidade de Precipitação.

1.1. Tempode Recorrência

Conforme a tabela 3.1, do Manual de Drenagem Urbana (2002) do Águas
Paraná, o valor recomendado para áreas urbanizadas, é de 02 anos.

Tobela 3.1 O DE MAS URBAN

velo Valor recomendodo

Entretanto, conforme disposições apresentadas na alinea “e”, do item 4, do
Anexo 7 da Resolução SEDEST 068/2019, recomenda-sea adoção de 03 anos para
tempo de recorrência, sendo portanto, adotado neste projeto, para os projetos de
galerias naárea urbanizada

No restante do trecho do contorno será adotado tempo derecorrência igual a
10 anos, considerando-se o prazo de vidado projeto proposto.

1.2. Coeficiente de Escoamento

A definição do coeficiente de escoamento superficial foi feita com o auxilio da
tabela a seguir e adotado em função das características fisiográficas das bacias de
contribuição em análise. Este coeficiente define a parcela do volume precipitado que
se transforma em escoamento superficial.



|

ToplagrO TopografiA  mamnccenacs
Av. Luiz Francisco Paggi, 1015

- 4º Andar — Verê - PR
TOPOGRAFIA E ENGENHARIA Fone (46) 3535 2144

Valores do coeficiente de escoamento superficial to adotados pela Profoitura do
. Município de

São
Paulo

(PS.
Wilken, 1978)

ZONAS c

Edificação muito densa:
Partes centraís, densamente construídas de uma cidade com ruas e calçadas 070-0,95
pavimentadas

ação não muito densa:
Partes adjacente ao centro, de menos densidade de habitações, mas com ruas é 0.80-0,70
calçadas pavimentadas.

Edificações com poucas superfícies ivres:
Partos rosidenciais com construções cerradas, ruas pavimentadas EMA.

Edificações com multas superfícies livres: ePartos residenciais com ruas macadamizadas ou pavimentadas

Subúrios com alguma edificação: 0410-025Partes arrebaldos o subúrbios com pequena densidade de construção

Matas, parques e campos de esporte
Partos rurais, áreas verdos, superfícies arborizadas, parques ajardinados, campos 0,05-0.20
de esporte sem pavimentação
Para o caso deste projeto foram adotados os seguintes coeficientes de

escoamento:
Área urbanizada : 0,60 (geral);

Demais áreas : 0,90 (pavimentação asfáltica)
0,50 (pavimentação revestimento primário)
0,15 (áreas com vegetação ou descobertas)

1.3. Tempo de Concentração
O tempo de concentração foi obtido através da soma do tempo inicial de

concentração da bacia, mais o somatório dos tempos de translação da águaatravés
dos trechos de galeria.

O tempo de concentração inicial da bacia, foi determinado com base no
Manual de Instruções Técnicas para Elaboração de Estudos Hidrológicos e
Dimensionamento Hidráulico de Sistemas de Drenagem Urbana, da Prefeitura
Municipal do Rio de Janeiro — RJ, a qual segueo seguintes parâmetros:

Tabela 2. Tempode concentração para áreas urbanizadas

Tipologia da área a montante Declividade da sarjeta
<3% >3%

Áreas de construções densas 10 min. 7 min.
Áreas residenciais 12 min 10 min
Parques, jardins, campos, 15 min 42min

Neste caso adotamos tempo inicial de concentração de 10 minutos para
galerias, e de 5 minutos para sarjetas.

Para o tempo de translação, ou seja para determinação do tempo de
concentração em pontos a jusante do início da galeria considerou-se o somatório
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dos tempos de translação da água nas galerias, através de relação entre a
velocidade obtida nos trechos e o seu comprimento correspondente

1.4. Intensidade de Precipitação

A fórmula daintensidade de precipitação, foi retirada do software PLUVIO 2.1
da Universidade Federal de Viçosa para a cidade de Três Barras do Paraná - PR e
segue abaixo:

=
JMBTAAT Tee
(Tc + 6,760)5782

Onde:
intensidade de precipitação (mmih)

Tr=tempo de recorrência (anos);
Te = tempo de concentração da bacia (min);

2. DETERMINAÇÃO DAS VAZÕES DE PROJETO

As vazões necessárias ao dimensionamento hidráulico dos bueiros que
compõem o sistema de drenagem foram obtidas através do método racional por se
tratarem de bacias com áreas < 5 km?. Os princípios básicos desta metodologia são:

* considera a duração da precipitação intensa de projeto igual ao tempo
de concentração. Ao considerar esta igualdade admite-se que a bacia é
suficientemente pequena para que esta situação ocorra, pois a duração é
inversamente proporcional à intensidade. Em bacias pequenas, as condições
mais críticas ocorrem devido a precipitações convectivas que possuem
pequena duraçãoe grande intensidade;

. Adota um coeficiente único de perdas, denominado C, estimado com
base nas características da bacia;

* não avalia o volumedacheia e a distribuição temporal das vazões

A equação do método racional é a seguinte:

Q=2,778.C.I.A
Onde:

Q = vazão de contribuição (Is);
C=coeficiente de escoamento- (vide item 1.2);
|=intensidadede precipitação (mm/h);
A= área da bacia de contribuição (ha).
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3. DIMENSIONAMENTO DAS SARJETAS

Considerando-se as características da seção transversal das sarjetas
adotadas para o projeto, é possivel determinar a vazão máxima do escoamento na
sarjeta.

3.1, Cálculo da Vazão Máxima na Sarjeta

Os cálculos são desenvolvidos com a utilização da fórmula de Manning,
empregada para o dimensionamento em regimes uniformes e definida pela
expressão:

1 Wo)O=" ARS IO
n

Onde:
Q = descarga em m/s;
A = área da seção molhada em m?;
n = coeficiente de rugosidade, 0,013;
R=raio hidráulico da seção em m;

| = declividade do trechoa ser adotado em m/m.

A verificação quanto à efetividade do escoamento dá-se pelo comparativo das
vazões calculadas em determinado ponto crítico do escoamento, sendoeste o ponto
final de descarga, caracterizado pela maior concentração de volume, e caso
verificado, local onde a declividade seja pequena o suficiente para reduzir a
velocidade de escoamento e consequentementea vazão neste ponto.

Esta vazão obtida será comparada com a vazão máxima de escoamento,
permitindo-se uma vazão igual ou inferior à vazão suportada pela sarjeta.

4. DIMENSIONAMENTO DAS GALERIAS TUBULARES

Para o dimensionamento das galerias de águas pluviais pelo Método
Racional, em síntese, baseamo-nos na equação de Manning que fornece o valor da
velocidade e vazão para um certo diâmetro comercial arbitrado. Esta escolha
obedece frequentemente a decisão mais econômica adotando-se inicialmente a
declividade do terreno conduzindo a menores custos relacionados à escavação.
Com o cálculo da vazão à seção plena e tendo a vazão a ser escoada pela
tubulação determina-se a razão Q/Qpe pela tabela determina-se por interpolaçãoavelocidade do escoamento. Caso os valores ultrapassem os limites estabelecidos
para a velocidade e também paraa relação altura/diâmetro, galerias dimensionadas
como condutos livres, deve-se decidir pela troca de diâmetro ou proceder a
alterações na declividade da galeria.
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ToplagrO TopografiA magia
4.1. Determinação da Velocidade Máxima de Escoamento no Trecho

Para a determinação da velocidade, utilizaremos a equação mais usada para
micro e macro drenagem que sem dúvida algumaé a equação de Manninga seguir

V: Rh23, (tz

Onde
V = velocidade de escoamento no trecho (m/s);
Rh=raio hidráulico (m);

declividadedo trecho (mim);
n= coeficiente de rugosidade de Manning.

Para a utilização neste projeto, de acordo com a literatura existente,
adotaremos a utilização de “n” para tubosde concreto, como: 0,015,

4.1.1. Raio Hidráulico

O raio hidráulico é descrito como a relação entre a Área Molhada (m?) e o
Perímetro Molhado (m). Tendo em vista que o método racional considera o cálculo
da vazão em seção plena, temos que o raio hidráulico é a relação entre a área
interna da seção da tubulação e a circunferência da seção da tubulação, conforme
abaixo:

= bm 2 mM 2 DORh= Pm - T.D = 4

Onde:
Rh=raio hidráulico (m);
Am=área molhada (m?);
Pm=perímetro molhado (m);
D = diâmetro da tubulação (m)

4.2. Cálculo da Vazão Máxima Admissivel

Considerando que serão previamente adotados os diâmetros comerciais para
utilização em projeto, e também que dispomos das declividades de projeto é
possível determinar a vazão máxima admissível para um determinado diâmetro de
tubulação baseado na equação de continuidade

Qs=V.Am
Onde:

Qs = vazão máxima suportadapela tubulaçãono trecho (m?/s)
V=velocidade de escoamento no trecho (m/s);
A=área interna da tubulação (m?).
Para efeitos de verificação, será realizado comparativo entre a vazão máxima
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admissívele a vazão de projeto.

4.3. Determinação da Velocidade Real/Corrigida

Tendo em vista queovalor da velocidade obtida pela fórmula de Manning,
expressa o valor da velocidade para a seção plena, finalmente podemos obter o
valor real da velocidade de escoamento, atravésda relação Q/Qp, ou seja, a relação
entre a vazãoreal de projeto e a vazão a seção plena do conduto. Para tanto, foi
utilizada uma tabela de valores calculados para seções circulares, apresentada por
MENEZES FILHO e COSTA (2012), baseada no Método de Saatçi, o qual por sua
vez, baseia-se no Método Racional. A tabela apresenta relação entre h/D, VIVp e
Q/ap, o que torna possível obter por interpolação, os valores reais/corrigidos de
velocidade de escoamento.

CEEEERR

Como parâmetro final de verificação, ficam adotadas as velocidades mínima
de 0,75 m/s, e máxima de 7,0 m/s conforme Resolução SEDEST Nº 068/2019.

Ademais, adotou-se Q/Qp menor ou igual a 66,67% de forma a proporcionar
margem de segurança nas galerias propostas.

Em anexo, sege planilhas de cálculo de verificação de todos os tópicos
listados.
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5. DIMENSIONAMENTO DA GALERIA DE TRANSPOSIÇÃO DO
CÓRREGO

Trata-se da implantação de OAC, para travessia de córrego, para implantação
do corpo de aterro projetado. O córrego por sua vez possui vazão perene,a qual
será considerada para o cálculo a qual foi determinada por levantamento em campo.

Tendo em vista quea galeria possuirá seção única desde o início do trecho
até o final, para o cálculo de dimensionamento da galeria utilizou-se o somatório da
vazãoperene do córrego, e a vazão máxima de cheia ou vazão de pico da bacia de
contribuição, conforme manual do DAEE-SP.

Para tanto, determinou-se uma seção de estudo, ou ponto de análise das
vazões sendo, utilizado neste caso, dispositivo existente na travessia sob a PR-471,
à jusante do ponto previsto, que pela proximidade do ponto de implantação,
apresenta vazão semelhante, além de possuir seção uniforme, promovendo
características desejáveis ao estudo.

5.1. Determinação da Vazão Perene do Córrego

Para determinação da vazão perene do córrego, implantou-se, no local
previsto um medidor de vazão removível, do tipo triangular de soleira delgada,
conforme procedimento descrito no manual de vertedores do Departamento de
Recursos Hidricos e Geologia Aplicada da Universidade Federal do Piauí

Foram realizadas medições diárias, no periodo compreendido entre
15/08/2021 a 30/09/2021. Tendo em vista, a presença de precipitação durante o
período de medições, devido ao elevado acréscimo de volume, foram
desconsideradas mediçõesnosprimeiros3 dias subsequentes à precipitação

Entretanto, nos demais dias, observou-se constância nos dados levantados,
obtendo-se um valor médio de 53,07cm.

Para obtenção do valor da vazão, utilizou-se a fórmula apresentada no
manual supracitado:

Q=1,4H%2

Onde
Q = vazão do córrego (m'/s);
A= altura verificada na medição (m).

Substituindo-se o valor médio obtido das medições, na fórmula:

Q=1,4x(0,5307)*2 = 0,2872mºis ou 287,20 litrosis
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5.2. Localização e Delimitação da Bacia de Contribuição

Para a delimitação das bacias de contribuição foram utilizadas as cartas
topográficas do Ministério do Exército - Departamento de Engenharia e
Comunicações, através de disponibilização online pelo Instituto de Terras
Cartografia e Geologia do Paraná — ITCG, paraa verificação dos divisores de água
bem como a demarcação da área da bacias contribuintes para a galeria prevista

Afigura 1, a seguir mostraa representação da bacia considerada.

Figura 1 — Carta Topográfica do Exército Brasileiro
(Fonte: Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do Paraná — ITCG)

A imagem acima apresentada, representa toda a área da bacia de
contribuição, para levantamento da vazão máxima de cheia ou de pico da bacia. O
talvegue principal estende-se por 1.535,00m, desde a Montante nas proximidades
da cota 569,00; até a Seção de Estudo nas proximidades da cota 504,00, cotas
obtidas in loco, e confirmadas pelo aplicativo online Google Earth, conforme
apresentado na Figura 2

A área da bacia foi verificada através da utilização em escalas do mapa em
aplicativo tipo CAD, e foi verificada com aproximadamente 1.314.100,00m, ou
131.41ha



IVAN RODRIGO DAL-BERT! METoplagrO TopografiA RrTOPOGRAFIA E ENGENHARIA

Seção de Estudo

Contormo Viário

Figura 1 — Imagem desatélite (03/2021)
(Fonte: Google Earth)

5.3. Tempo de Recorrência

Para este caso específico de projeto, adotaremos como tempode recorrência
15 anos;

5.4. Coeficiente de Escoamento

A definição do coeficiente de escoamento superficial foi feita com o auxilio da
tabela a seguir e adotado em função das características fisiográficas das bacias de
contribuição em análise. Este coeficiente define a parcela do volume precipitado que
se transforma em escoamento superficial.
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Valores do coaficionte do escoamento superficial direto adotados pola Prefeitura do
Município de São Paulo (P.S. Wilken, 1978).

ZONAS “

Edificação muito densa.
Partes contrais, densamente construídas do uma cidade com ruas o calçadas 070-095
pavimentadas

Eaiticação não muro densa:
Parles adjacente ao centro, de menos densidade de nabiações, mas com nas e 0.60-0,70
caiçadas pavimentadas.

Euicações com poucas cuperticas ires:
Paries residanciais com consinuções cesradas. ruas pavimentadas

Edificações com mutas superticos inves.
Partos rasidanciais com nuas macagamizadas ou pavimentadas

Subúrtnos com alguma oditicação:
Partos de arabaidos o subúrbios com pequena densitade de construção 2.100.385.

Matas, parques e campos de esporte
Partos rurais, áreas verdes, superficies arborizadas, parques ajardinados. campos 0.050,20
de asporta sem pavimentação

Analisando-se a área da bacia de contribuição, verifica-se que
aproximadamente 100% da área é composta de áreas rurais. Para tanto, o
coeficiente de escoamento, para a bacia de projeto em questão foi estabelecido
como C=0,10.

5.5. Tempo de Concentração

Para o cálculo do tempo de concentração das bacias de contribuição, utilizou-
se da fórmula recomendada pelo DNOS:

Te=10xA93xL02
Kx D+

Onde:
Tc = tempo de concentração (min);
A = área da bacia de contribuição (ha);
L = comprimentodo talvegue principal (m);
K=coeficiente tabulado em função das características fisiográficas da bacia;
i = declividade do talvegue principal (%).

Os valores para o coeficiente K foram retirados da seguinte tabela

o Característica da Área .
[Terrenoareno-argiloso coberto de vegetaçãointensae elevada absorção
[Terreno comum, coberto de vegetaçãoe absorção apreciável
Terreno argiloso, coberto de vegetaçao e absorçãomédia
[Terreno com vegetação média, pouca absorção 45
[Terreno com rocha, escassa vegetação, baixa absorção
Terreno rochoso, vegetação rala, reduzida absorção Í

SWNA

Para este caso específico de projeto, adotaremos como coeficiente
valor de 4.
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Sendo assim, aplicando-se os valores já apresentados relativos à Bacia de
Contribuiçãoe coeficientes tabulados temos que:

AH do Talvegue (m) = 569 — 504 = 65
Declividade do talvegue (%)= 65/1535*100 = 4,23

Te=. 10x 131,4108 x 1.535,0002
4x4,2304

Te= 10x4,321x4,337
4X 1,780

Te = 26,32min

5.6. Intensidade de Precipitação

A fórmula da intensidade de precipitação, mantém-se a mesma prevista no
item 1.4, conforme segue

ABLTeÉ
(Te + 6,760)5727

Onde:
| = intensidadede precipitação (mm/h)
Tr=tempo de recorrência (anos);

tempo de concentração da bacia (min);

Sendo assim temos:

M137,M7.150447
” 1(26,32 + 6,760)9782

1693,131
15,428

|= 109,74 mmih

5.7. Vazão de Projeto

A vazão será calculada conforme método racional, conforme item 2 do
memorial, conforme a seguinte equação:

Q=2778.C.I.A
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Onde:
vazãode contribuição (l/s);

C=coeficiente de escoamento - 0,15 (item 4.2);
| = intensidade de precipitação (mm/h);
A = área da bacia de contribuição (ha).

Diante disto temos que:
Q=2,778x 0,10 x 109,74 x 131,41

Q=4.006,135s

Somando-se a vazão perene do córrego apresentada no item 5.1, temos que
a vazão considerada para o cálculo da galeria em

4.293,335 Is
4,293 m'Is

5.8. Dimensionamento da Galeria

A galeria fora concebida com base na galeria existente à jusante do local,
implantada sobotrecho existente da PR-471, visto que esta, apresenta durante
anos, eficiência hidráulica desejada.

Sendo assim, concebeu-se galeria, com seção de 2,0m de largura, e 3,0m de
altura.

Da mesma forma como noitem 3.1, os cálculos são desenvolvidos com a
utilização da fórmula de Manning, empregada para o dimensionamento em regimes
uniformes e definida pela expressã

1 HoyARS T'a ea
Onde:
Q = descarga em mês;
A=área da seção molhada em mé;

coeficiente de rugosidade, n=0,013;
raio hidráulico da seção em m;

| = declividade do trecho a ser adotado em mim.

A verificação quanto à efetividade do escoamento dá-se pelo comparativo das
vazões calculadas comparada com a vazão máxima de escoamento. Neste caso
será considerado como valor limite 70% de inundação máxima da galeria, obtendo-
sefator de segurança considerável.

Diante dos dados temos:

Área molhada:
A=Lx0,7H= 40 x 0,7 x 3,0 = 4,20m?

Perímetro molhado:
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P=L+2x0,7xH=20+2x0,7x3,0=6,20m
Raio hidráulico:
R=A/P=4,20/6,20=0,6774m

Declividade propos!
1=1,50/50,00 = 0,03m/m

Vazão máxima:
Q=(1/n)xAxRZSxI!z
Q = (1/0,013) x 4,20 x 0,677423 x 0,0312
Q=76,923x 4,20 x 0,7713x0,1732
Q=43,1595m'

Considerando os dados obtidos, observa-se que a seção proposta supera em
10 vezesos valores de vazão calculados, mesmo considerando-se uma inundação
máxima de 70% da seçãoda galeria.

Tal disposto considera-se satisfatório, principalmente levando-se em conta
uma possível urbanização das áreas lindeiras, que por sua vez aumentam os
percentuais de escoamento superficial

6. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

6.1. Escavaçõese Reaterro

Deverão ser executadas escavações com auxilio de retroescavadeira de
modo a obter-se as profundidades de fundo de vala descritas em projeto.
Praticamente, toda a tubulação, seguirá superficialmente, em virtude da declividade
natural dos trechos, observando-se apenas o cobrimento mínimo de 70cm, sendo
quenas travessias o cobrimento deverá ser de 1,00m, descontando-se a altura do
pavimento.

Os reaterros deverão ser compactados mecanicamente, de modoa prover o
suporte necessário ao tráfego de veículos, sendo que nas laterais dos tubos deverá
haver compactação manual promovendo uma perfeita ancoragem do tubo.

6.2. Galerias

As galerias serão executadas com tubos de concreto, sem armadura, com
diâmetro nominal variando entre 40 e 60cm, conforme indicações em projeto.

Nos fundos das valas o solo deverá ser preparado de forma que acomode
perfeitamente o tubo, sem pedras, ou protuberâncias que porventura possem
danificar o tubo, após a compactação dosolo na parte superior.

6.3. Dispositivos de Captação de Descarga

Serão executados, bueiros, sarjetas, caixas coletoras, bocas de lobo, caixas
de passageme dissipador de energia, todos em alvenaria, nos pontosedescrições



IVAN RODRIGO DAL-BERTI METoplagrO TopografiA CNP Ro MEET
TOPOGRAFIA E ENGENHARIA Fone (46) 3535 2144

indicados em projeto, de forma a absorver e descarregar o acúmulo de águas
pluviais. Deverão ser respeitadas todas as condições descritas em projeto.

Todos os dispositivos serão construídos com estrutura de concreto armado, e
fechamento em alvenaria de blocos de concreto, com pilares e vigas, conforme
desenho, sendo que,as lajes das caixas de passagem poderão ser pré-moldadas.
(Sobrecarga - 400Kg/m2)

Todosos dispositivos foram projetados com base no Álbum de Projetos (Tipo
de Dispositivos de Drenagem) do IPR-DNIT, disponível no site “ipr.dnit gov.br”.

6.4. Especificações Técnicas Utilizadas

01-18 - Sarjetas e Valetas;
04-18 - Dissipadores de Energia;
05-18 - Bocas e Caixas para Bueiros Tubulares;
09-18 - Bueiros Tubulares de Concreto;

DER-PR-ES-D-12-18 - Dispositivos de Drenagem Pluvial Urbana;
DNIT-
IPR-763 - Álbum de Projetos — Tipos de Dispositivos de Drenagem
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MEMORIA JUSTIFICATIVA E ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS

= PROJETODE SINALIZAÇÃO
1 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

A sinalização horizontal é o conjunto de sinais constituído por linhas,
marcações, sinais, símbolos e legendas, posicionados sobre o pavimento, com a
função de regulamentar, advertir ou indicar o modo seguro de transitar na via.

O projeto de sinalização definiu os dispositivos empregados na sinalização
horizontal, largura e extensões de faixas, tachas, localização e necessidade de
intervenções.

A sinalização horizontal é composta de:

* Faixa de divisão de fluxos no mesmo sentido e sentidos opostos;
+ Linhas de bordo;
* Linhas de continuidade
* Faixa de retenção;
* Zebrados;
* Legenda;
* Setas

A sinalização horizontal é materializada na via através de diferentes sinais
marcados na pista, cujos principais tipos utilizados no presente projeto e suas
características são apresentados em pranchas.

As demarcações em pista serão realizadas com aplicação de tinta termoplástica
por aspersão com espessura 1,5mm. As pinturas de setas e zebrados utilizará tinta
termoplástica por extrusão com espessura de 3mm. As tintas devem obedecer às
especificações e sistemática empregada pelo DER/PR.

14 - Marcações

Utilizaram-se basicamente linhas na cor amarela para separação dos fluxos
contrários e na cor branca para bordos e demarcação das faixas de tráfego. Para
demarcar os bordos da pista foram utilizadas as linhas de limitação de pistas de
trânsito, que serão executadas na cor branco-neve, em faixa continua, com 0,15m
de largura posicionada a 0,20m do bordo dapista.

As linhas delimitação de faixa de trânsito em sentidos opostos serão na cor
amarela, duplocontinua, com largura igual a 0,15m espaçadasde 0,15m ou simples
com larguraiguala 0,15m.

A largura dasfaixas foi adotada levando em consideração a segurança davia,
na rodovia haverá a predominância de veículos de grande porte (caminhões, bitrem.
etc.), uma faixa mais larga ajuda na visibilidade, ademais o trecho não possui
iluminação, existe a possibilidade da prática de velocidades maiores que 60km/h,
mesmo que proibido.

Para as linhas seccionadas na cor branco-neve segue conforme
dimensionamento do Manual de Sinalização Rodoviária - DNIT, linha simples
seccionada comtraço de 2,00m e espaçamento de 2,00m. As marcações utilizadas
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são basicamente as linhas de limitação de pistas de trânsito, linhas de parada e
linhas de continuidade

Conforme (DNIT, 2010) as linhas de retenção possuem 0,40m de espessura e
serão implantadas nas paradasejunto às ruas laterais

Conforme página 104 do Manual de Sinalização Horizontal do CONTRAN, a
legenda “PARE”, foi dimensionada para a velocidade menor ou igual que 60 Km/h
para rodovia rural, no qual sua dimensão é de 2,40m. No mesmo manual as áreas
de bloqueio são utilizadas para orientar e regulamentar os fluxos de veículos em
uma via, direcionando-os de modo a propiciar maior segurança e melhor
desempenho, em situações que exijam uma reorganização de seu caminhamento
natural,

Ascores adotadas no projeto são: branca que é utilizada quando direciona
fluxo de mesmo sentido e a amarela quando direciona fluxo de sentido oposto.

2 - SINALIZAÇÃO VERTICAL

A sinalização vertical tem por finalidade controlar o trânsito através da
comunicação visual pela aplicação de placase painéis sobre as faixas de trânsito ou
em pontos laterais à rodovia. É um subsistema da sinalização viária que se utiliza de
sinais apostos sobre placas fixadas na posição vertical, ao lado ou suspensas sobre
a pista, transmitindo mensagem de caráter permanente ou, eventualmente, variável,
mediante símbolos elou legendas preestabelecidas e legalmente instituídas.

A função da sinalização vertical é de:
* Informar sobre as obrigações, limitações, proibições ou restrições que regulamentam

o usodavia;
+ Advertir sobre os riscos ou mudanças de condições da via, presença de escolas

passagem de pedestres ou travessias urbanas:
* Indicar direções, distâncias, serviços e pontos de interesse;
* Educar.

Quantoà sinalização vertical é composta de
* Placasde regulamentação;
+ Placas de advertência;
e Placas indicativas;
* Marcadores de perigo.

Quanto a estrutura das placas
* Suportes de madeira 3'x3
* Chapasde aço n. 18 com película totalmente refletiva tipoIl. Letras, Tarjas, Orias e

setas também com película totalmente refletiva tipo ll

2.1 - Posicionamento na via

Como regra geral de posicionamento. as placas de sinalização devem ser
posicionadas na margem direita da rodovia, no sentido do fluxo a que sinalizam,
exceto em casos especiais ondese identifique uma necessidade de mudança
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Para todos os sinais posicionados lateralmente à via deve-se garantir uma
pequena deflexão horizontal (em torno de 3º) em relação à direção ortogonal ao
trajeto dos veículos que se aproximam de forma a minimizar problemas de reflexo

Adicionalmente, os sinais devem ser inclinados em relação à vertical em
trechos de rampa, para frente ou para trás conforme a rampa seja ascendente ou
descendente, também de forma a melhorar a refletividade. As placas de
regulamentação devem ser implantadas a uma altura de 1,20m a contar da borda
inferior da placa à superfície da pista e as placas de advertências. O afastamento
lateral do bordo do acostamento é 1,20m para placas de regulamentação e 1,50m
para placas de advertências.

As placas indicativas devem ser implantadas a uma altura de 1,50 metros a
contar da borda inferior da placa à superfície da pista e um afastamento lateral de,
no mínimo 1,50 metros e no máximo 3,0 metros a partir do bordo do acostamento,
até a projeção vertical da borda lateral mais próxima da placa.

2.2 - Sinais de regulamentação

Os sinais de regulamentação possuem formato circular com fundo na cor
brancae borda vermelha.

Têm por objetivo notificar o usuário sobre as restrições, proibições e
obrigações que governam o uso da via e cuja violação constitui infração prevista no
Código de Trânsito Brasileiro.

Além da forma e cores mencionadas, os sinais de regulamentação possuem o
símbolo ou legenda na cor preta e, ainda, uma tarja diagonal vermelha quando
indicar proibição.

As exceções são o sinal de “Parada Obrigatória” que, além da forma
octogonal e fundo na cor vermelha possui legenda em letras brancas e o sinal de
“Dê a Preferência”, que se destaca pela forma triangular.

As dimensões das placas foram definidas em função da velocidade de
operação, conforme o Manual de Sinalização Rodoviária, sendo as placas de
regulamentação de forma circular em trechos rurais, deverão ter diâmetro de 1,00
metro.

Sendo necessário acrescentar informações para complementar ossinais de
regulamentação deve ser utilizada uma placa adicional ou incorporada à placa
principal formando um só conjunto, na forma retangular, com as mesmas cores do
sinal de regulamentação. Os tipos, padrões e espaçamentos de letras utilizados
deverão seguir o padrão Série D do Standard Alphabets for Highway Signs and
Pavement Markings - FHWA.

2.3 - Sinais de Advertência

Os sinais de advertência possuem forma quadrada e estão dispostos com
uma das diagonais na vertical. A cor de fundo é o amarelo, com o símbolo ou
legenda na cor preta.

Os sinais de advertência são utilizados para informar o usuário sobre
situações adiante que requeiram maior atenção de sua parte. As medidas a serem
tomadas vão desde um estado de alerta para uma situação eventual a uma
operação mais complexa de direção, redução de velocidade ou até uma parada do
veículo.
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As dimensões das placas foram definidas em função da velocidade de
operação, conforme o Manual de Sinalização Rodoviária, sendo as placas de
advertência de forma quadrada em trechos rurais, deverão ter ladosde 1,00 metro

Para sinalização especial de advertência deverão ser adotadas placas no
formato retangular, de tamanho variável em função das informações nelas contidas
A cor de fundo é o amarelo com o simbolo ou legenda na cor preta. Os tipos,
padrões e espaçamentos de letras utilizados deverão seguir o padrão Série D do
Standard Alphabets for Highway Signs and Pavement Markings - FHWA.

2.4 - Sinais de Indicação

Ossinais de indicação têm como finalidade principal orientar os usuários da
via no curso de seu deslocamento, fornecendo-lhes as informações necessárias
paraadefinição das direçõese sentidos a serem por eles seguidos

Ossinais de indicação informam, ainda, a existência de serviços ao longo da
via e mensagens educativas ligadas à segurança rodoviária.

Os tipos, padrões e espaçamentos de letras deverão seguir o padrão Série D

do Standard Alphabets for Highway Signs and Pavement Markings - FHWA, Os
padrões de legendas e simbolos deverão seguir o Manual de Sinalização Rodoviária
do DNIT.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro - Anexo Il e Manual do DNIT
de Sinalização Rodoviária (2010), a altura das letras utilizadas deverá ser de, no
minimo 15,0 centímetros para trechos rurais.

Quanto ao formato, as placas indicativas projetadas são geralmente
retangulares, comolado maior na horizontal. As cores e dimensões mínimas que
deverão ser utilizadas são

- Placas indicativas de sentido (direção): fundo verde, orla e legendas
brancas para mensagensde localidades; e fundo azul, orla e legendas brancas para
nomes de rodovias/estradas (dimensões variáveis);

2.5 - Sinalização por Condução Ótica
A sinalização por condução ótica constitui-se de elementos aplicados ao

pavimento da via, ou junto a ela, como reforço da sinalização convencional. Alertam
os motoristas sobre as situações de perigo potencial ou lhes servem de referência
para seu posicionamento na pista. No projeto em questãoforam utilizadas tachões.

2.51 - Tachões

São delineadores constituídos de superfícies refletoras, aplicadas a suportes
de pequenas dimensões, de forma circular ou quadrada, fixada ao pavimento por
colagem. Devem ser empregadaspara a melhoria davisibilidade das marcas viárias.

O espaçamento das tachas adotado foi variável, conforme localização e
velocidade decirculação dolocal.

2.6 - Linhas de Pj ão de Ultrapassagem

Aslinhas de proibição de ultrapassagem são implantadas em rodovias de
pista simples, nos segmentos onde a manobra de ultrapassagem venha a
representar risco de acidentes, em função de:
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- Insuficiência de visibilidade em relação ao sentido oposto de tráfego, o que
não garante ao usuário a possibilidade de executar aquela manobra de forma
segura;

- Ocorrência de fatores adicionais de risco num determinado segmento, como
a existência de pontes estreitas e travessias de interseções, especialmente em nível,
tornando a manobra de ultrapassagem ainda mais perigosa.

As linhas de proibição de ultrapassagem devem vir acompanhadas pelo sinal
de regulamentação R-7 - Proibido ultrapassar, colocado no início do trecho, que
deve ser repetido em casos onde o trecho é muito longo.

Pode ainda ser complementada por dispositivo auxiliar do tipo tacha
bidirecional amarela, com elementos retro refletivos, para os trechos sujeitos a
neblina.

O comprimento mínimo a ser adotado para as Linhas de Divisão de Fluxos
em Sentidos Opostos é de 152 metros. Caso o comprimento da zona de proibição de
ultrapassagem seja inferior a esse valor, a pintura da Linha de Proibição de
Ultrapassagem deve ser iniciada antes, de maneira a completar os 152 metros.

A distância mínima entre duas Linhas de Divisão de Fluxos em Sentidos
Opostos, relativas a um mesmo sentido de tráfego, é de 120 metros, considerando-
se um tempo mínimo para percepção e tomada de decisão para efetuar a
ultrapassagem, devendo-se unir duas Linhas de Proibição de Ultrapassagem,
quando a distância entre elas for inferior a esse valor. É permitida a interrupção de
uma Linha de Divisão de Fluxos em Sentidos Opostos em trechos pequenos, em
locais onde ocorra situação de cruzamentode pista.

Neste projeto específico, levando se todas as considerações para
determinação das zonas de ultrapassagem, ou seja, considerando-se distância de
visibilidade mínima de 180 metros para velocidade diretriz de 60Km/h, NÃO FORAM
DETECTADAS ZONAS QUE PERMITAM ULTRAPASSAGEM, até mesmo pela
existência da interseção projetada, que fez com que, mesmo com zonas com
visibilidade superior à preconizada, nãose obtinha trechos com extensão superiora120 metros.

Para tanto todo o trecho projetado, não apresenta condições de
ultrapassagem, exceto pela trecho que dispõe de faixa adicional.

2.7 - Dispositivos de Sinalização de Alerta
São dispositivos capazes de melhorar, em condições apropriadas, a

percepção do condutor quanto aos obstáculos e situações geradoras de perigo
potencial à sua circulação que estejam na via ou adjacente à mesma.

2.7.1 — Marcadores de Perigo

São unidades refletivas em suportes, destinadas a alertar o condutor do
veiculo quanto a uma possivel situação derisco, conforme figura abaixo.
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Os dispositivos de segurança aqui apresentados estão detalhados no projeto
de sinalização.

2.8.1 - Defensas Metálicas

Defensas são dispositivos posicionados ao longo davia objetivando fornecer
proteção aos ocupantes dos veículos em função das características de risco das
margens da estrada pela contenção dos veículos que perdematrajetória e que
criam possibilidades de risco de acidentes, seja por choque com veículos que
trafegam em sentido contrário ou pela queda nos taludes dos acostamentos e
colisões com obstáculos permanentes.

Em virtude de alguns desníveis e obstáculos perigosos ao longo do trecho,
está sendo previsto a implantação de defensas metálicas

O desempenho de uma defensa deveter como objetivo:
+ Evitar danosàs pessoas dentro e fora dos veículos;
* Impedir queos veículos deixassem o leito da via;
* Fazer com que os esforçosa que sejam submetidos os ocupantes do veículo

se mantenham dentro de limites suportáveis:
* Minimizar o custo dos danos.
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São indicadas quando as consequências de um eventual choque contra as
mesmas forem menos graves que aquelas que ocorreriam sem a sua implantação.
As defensas serão sinalizadas por refletivos (balizadores) conforme ilustrado na
Figura a seguir.
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ToplagrO TopografiA mamas
MEMORIA JUSTIFICATIVA E ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS

f OBRAS COMPLEMENTARES

1- PROTEÇÃO AMBIENTAL/ PAISAGISMO

Foram previstas medidas de proteção ambiental através de proteção vegetalépaisagismo.
Foi previsto em projeto que as áreas de taludes de corte e aterro serão

protegidaspor revestimento vegetal, exceto em áreas rochosas, conforme situação:

Área com talude de corte: hidrossemeadura em toda área do talude
Área com taludede aterro: hidrossemeadura em toda área do talude
Canteiros, acostamentose proteção de sarjetas: enleivamento
Banquetas: enleivamento

Verê-PR — setembro 2021
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IMPLANTAÇÃO DE CONTORNO NO ACESSO À SEDE DO MUNICÍPIO DE
TRÊS BARRAS DO PARANÁ

RELATÓRIO DE ALINHAMENTOS HORIZONTAL E VERTICAL

Rodovia: pRar
Código: PRATISO1OOEPR
Trocho com intervenção:—Km 190+228m À Km 190+565m
Extensão: 928,245m

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANA

Elahoração: IVAN RODRIGO DAL-BERTI & CIA LTDA
Responsável Técnico: RODRIGO LUDWIG - CREA: SC-642808/D

Verá - PR, setombros2021



| ToplagrO TopografiA Ena
TOPOGRAFIA E ENGENHARIA Fone (46) 3535 2144

PROJETO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE CONTORNO NO ACESSO À SEDE DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

RELATÓRIO DE ALINHAMENTO HORIZONTAL - EIXO 01

Trecho: Entroncamento Rua Sobradinho com Rua Minas Gerais 30 Km 150.728 da PR-471
Data: Setembro/2021

DESCRIÇÃO ESTACAS. N E

ico: a+oco0m 7187128530 Eeim 0+14,900m 7157140,906
PARÂMETRO VALOR PARÂMETRO

COMPRIMENTO: 18,800m jazimuTe: s2s2829

CURVA COM TRANSIÇÃO

DESCRIÇÃO estacas N E

ms omástom 718710505 230807578
se 2-4500m nsrirasas 2moreç02s
m 7ns7isasse 2so770413
os 5.8,358m nsraagasa 2mor67269
sr 7:4388m 7187258729 soros

PARÂMETRO VALOR PARÂMETRO VALOR

COMPRIMENTO TOTAL: 129486m neo. erra siméria
RA: 200.00m TANGENTE EXTERNA 65580m
Ac asse [comprimento Da corda 127886m

ESPIRAL DE ENTRADA

PARÂMETRO VALOR PARÂMETRO VALOR

comprimento 40om R a8.960m
ÂNGULO OA ESPIRAL: sesa7 he 1332m
COMPRIMENTO DA CORDA 398tm szmure oe saia arise

curva grcuiar
PARÂMETRO VALOR PARÂMETRO VALOR

comprimento havcente a5s&m
ÂNGULO DA CURVA CIRCULAR 141045 sastavento: 0333m
COMPRIMENTO DA COROR 49370m amuoe saína sas2305

ESPIRAL
DE SAIDA

PARAMETRO, VALOR PARÂMETRO VALOR

COMPRIMENTO: a000m x 38, 960m
ÂNGULO DA ESPIRAL: sasar ' 1332m
COMPRIMENTO DA CORDA: 39,982m Jazimure De saia: asrossa

TANGENTE

DESCRIÇÃO. ESTACAS. N E

nício: 7+4,358m mi87259 726 280760281
eim: 15H6217m 7187429,485. 280735, 741

PARÂMETRO VALOR PARÂMETRO VALOR

COMPRIMENTO: 271,818m Jazimure 35170652



IVAN RODRIGO DAL-BERTI ME
CNPJ. 11.651.182./0001-87

Av. Luiz Francisco Paggi, 1015
1º Andar — Verê - PR

Fone (46) 3535 2144

|

ToplagrOTopografiA
TOPOGRAFIA E ENGENHARIA

PROJETO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE CONTORNO NO ACESSO À SEDE DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANA

RELATÓRIO DE ALINHAMENTO HORIZONTAL - EIXO 03

Trecho: Entroncamento Rua Sobracinho com Rua Minas Gerais ao Km 150+228m da PR-$71
Data: Setembra/2021

CURVACOMIARNSCÃO
DESCRIÇÃO ESTACAS N E

s 15521m zis7a2s, ams 280733741
se etatm mg7asa 160 280728587
» nsrss2,638 280709,158
o 26+6,788m nsnsuam 280805,905.
sr 25+1789m 7187631,702 2s0856.841

PARÂMETRO VALOR PARÂMETRO VALOR

COMPRIMENTO TOTAL: 265 572m nro: DIREITA SIMÉTRICA
RAIO: 150,00m [TANGENTE EXTERNA 1559t3m
se soraçoo IcomeriMENTO DA CORDA: 236,738m

-SPIRAL DE ENTRADA

PARAMETRO vALoR PARÂMETRO VALOR

compaIMENTO Ssícom E s4815m
ÂNGULO DA ESPIRAL: 105015 jo 3353m
COMPRIMENTO DA CORDA: 54815m Jazmureossaloa 13707

curva ciacuLas
PARÂMETRO vaioR PARÂMETRO VALOR

comprimento 155572m [rancente 127,5tm
ÂNGULO DA CURVA CIRCULAR ssasão rasTAMENTO: 0838m
COMPRIMENTO DA CORDA 248,695m azmure oe saiba exozar

ESPIRAL DE SAIDA

PARAMETRO, VALOR PARÂMETRO VALOR

compaimeNTa 5s,00m n s4,8:5m
ÂNGULO DA ESPIRAL 103095 Y 34353m
COMPRIMENTO DA CORDA. 54815m |nzmure dE saida nes

TANGENTE

DESCRIÇÃO, ESTACAS N E

início: 2941,788m nis7631,702 2s0856,841
ama 25+797êm 7187671,64 280976537

PARÂMETRO VALOR PARÂMETRO VALOR

comprimento: J26a84m zmre nuszs

CURVA ComTRANSIÇÃO

DESCAIÇÃO Estacas N E

3547573 n1s7en sa 280876,537
37e17973m nsrn13266 281055,137

nrio7150 am084,758

a 187708526 281087085

o
sr

PARÂMETRO VALOR PARÂMETRO VALOR

COMPRIMENTO TOTAL: meo: ESQUERDA ASSIMÉTRICA

Raio: sogom [TANGENTE EXTERNA. 116,538m
se: 250900 [comprimento Da CORDA:

SPIRAL DE ENTRADA

PARÂMETRO vaLoR VALOR

compamento: s9om 87276m
ÂNGULO DA ESPIRAL 283858 24,734m
COMPRIMENTO DA CORDA: sogeim arseor
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TOPOGRAFIA E ENGENHARIA

IVAN RODRIGO DAL-BERTI ME
CNPJ. 11.651.182./0001:87

Av. Luiz Francisco Paggi, 1015
1º Andar- Vorê - PR
Fone (46) 3535 2144

PROJETO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE CONTORNO NO ACESSO À SEDE DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

RELATÓRIO DE ALINHAMENTO HORIZONTAL

Trecho: PR-471 - Exo Ot 20 km 150:762m da PR-471
Data: Setembro/2021

xo 02

Descrição ESTACAS N E

nico: can0om misma ass 289783,705
ms 25078m 7187222,305 280820419

PARÂMETRO VALOR PARÂMETRO VALOR

COMPRIMENTO: “5078m [aamure sranier

CURVA CRCuLAR Com 03 cemraos
DEscaição EsTAcAS N e

pes 25078m n1s7222,308 280820419
priepca 2n876m ms7230,726 280829.861
» mus7237,647 amosag,as1
przareS an a1sm msTasgaTo 280840,:76
era aniss7am 7157265,150 2ecsas s22

PARÂMETRO VALOR. PARAMETRO VALOR

COMPRIMENTO TOTAL: a7850m pe 502873
ARO CURVA DE ENTRADA: a000m [ro ESQUEROR SIMÉTRICA

RAIO CURVA CENTRAL: 4000m TANGENTE EXTERNA 25,409m
RAIO CURVA DE SAÍDA: s000m comprimento Da coroa: 45,940m

cuRvaDEEramoA
PARÂMETRO vALoR PARAMETRO vaLoR

comprimento: 12662m R 12,609m
ÁNGULO DA CURVA DE EnTRADA: sosor R 1.6m
COMPRIMENTO DA CORDA 12648m szmure De saloa astasose

cusuacentaa
PARAMETRO VALOR PARÂMETRO VALOR

coMPRIMENTO 22575m france: 18222m
ÂNGULO DA CURVA CENTRAL: aaess rastamento 0,506m
COMPRIMENTO DA CORDA 22255m ur De saloa: ue

cuava DE SAíDA

PARÂMETRO vaLoR PARAMETRO vatoR
compriMENTO 12.662m e 2.608m
ÂNGULO DA CURVA DE SAÍDA: sos0r e 1.006m
COMPRIMENTO DA CORDA: 12,646m |xomure De saída

TANGENTE

DEscaição estacas N

ici. anssrem 187266150
E ses,sstm ns72s8 614

PARAMETRO vatoR PARAMETRO

comprMENTO: sssism zur 112316
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TOPOGRAFIA E ENGENHARIA

IVAN RODRIGO DAL-BERTI ME
CNPJ. 11.651.182./0001-87

Av. Luiz Francisco Paggi, 1015
4º Andar — Verê - PR

Fone (46) 3535 2144

PROJETO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE CONTORNO NO ACESSO À SEDE DO MUNICÍPIO DE TRÊS SARRAS DO PARANA

RELATÓRIO DE ALINHAMENTO HORIZONTAL EIXO 03.

Trecho: Saída da interseçãoàva existente de acesso à cooPAvEL
Data: Setembro/2021

TANGENTE

DESCRIÇÃO ESTACAS N E

10: 040.000 a187688,403 200953,64
ram 3+3263m 7187708,467 28101345

PARAMETRO VALOR PARÂMETRO VALOR
COMPRIMENTO: 63263m Iamure ara2sr

curva ciRcuLAR
DESCRIÇÃO estacas N e

Pe 3+3268m ts7708,467 28101345
» 187713565 281025,029
em 4+15,00m 7187727088 281038481

PARAMETRO VALOR PARÂMETRO VALOR

COMPRIMENTO TOTAL: 31,737m Inro: ESQUERDA

RAIO: 50,00m [ranGeNte ExtERNA 16,424m

ac asaros- IcompriMENTO DA CORDA: 3120m



t

IVAN RODRIGO DAL-BERT! METoplagrO TopografiA CNPJ. 11,651.182./0001-87
Av. Luiz Francisco Paggi, 1015

E 1º Andar - Verô - PR
TOPOGRAFIA E ENGENHARIA Fone (46) 3535 2144

PROJETO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE CONTORNO NO ACESSO À SEDE DO MUNICÍPIO DE TRÊS SARRAS DO PARANÁ

RELATÓRIO DE ALINHAMENTO HORIZONTAL - RAMO 01

Trecho: Ramo de acesso da eixo 01 pars o eixo 02
Data: Setembro/2021

cuRvA rRcuLAR
DESCRIÇÃO. ESTACAS N E

pe: ow 00m 187178,589 280789,542
Peentro: 7187185,692 280802,754
er mM 7187197.643 280793,689

PARÂMETRO VALOR PARÂMETRO VALOR

COMPRIMENTO TOTAL: 21.22m ro. DIREITA

RAIO: 1500m. [COMPRIMENTO DA CORDA: 19485m
se aroassr



ToplagrO TopografiA "ainAv. Luiz Francisco Paggi, 1015
1º Andar - Verê - PR

TOPOGRAFIA E ENGENHARIA Fone (46) 3535 2144

PROJETO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE CONTORNO NO ACESSO À SEDE DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO Paraná
RELATÓRIO DE ALINHAMENTO HORIZONTAL - RAMO 02

Trecho: Ramo de acesso da eixo 02 parao eixo 01
Data: Setembro/2021

cuRvA
CRCULAR

DESCRIÇÃO ESTACAS N E

Pe: Geo, 000m 7187210,584 280799,168
Peentro: 7187222,527 280790201
”: 187ngAs 280775,569

PARÂMETRO, PARÂMETRO VALOR

COMPRIMENTO TOTAL: 28, 164m nro: DIREITA

RO: 15,09m [compRiMENTO DacoRDA: 24,778m
ae 111º2720º



+| ToplagrO TopografiA.
TOPOGRAFIA E ENGENHARIA

IVAN RODRIGO DAL-BERT! ME
CNPJ. 11.651.182./0001-87

Av. Luiz Francisco Paggi, 1015
1º Andar - Vorê - PR
Fono (46) 3535 2144

PROJETO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE CONTORNO NO ACESSO À SEDE DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

RELATÓRIO DE ALINHAMENTO HORIZONTAL - RAMO 03

Trecho: Bordo externo da rotatória da interseção (lado cireito)
Data: Setembro/2021

DEscaição
pe:
Peentro:

a
COMPRIMENTO TOTAL:

RaO:

ae

ESTACAS:

040,000m

3+12580m
VALOR

72,580m
26,50m

aseºsse

cuRva CiRCULAR

N
m187638,425]
7187651,61
7187654862

PARÂMETRO

Ino:
[COMPRIMENTO DA CORDA:

E

280893,737
280915,689
280942996

VALOR

ESQUERDA

$1,923m



Av. Luiz Francisco Pagai, 1015
1º Andar - Verê - PR

TOPOGRAFIA E ENGENHARIA Fone (46) 3535 2144Ro TopografiA amina
PROJETO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE CONTORNO NO ACESSO À SEDE DO MUNICÍPIO DE

RELATÓRIO DE ALINHAMENTO HORIZONTAM - RAMO 04

ÊS BARRAS DO PARANÁ

Trecho: Bordo externada rotatéria da interseção (lado esquerdo)
Data: Setembro/2021

CURVA CIRCULAR

DESCRIÇÃO ESTACAS. N E

Pe. 0+0,000m 187664917 280935,641
Peentro n7651671 280916,689

e 3+12,580 7187648480 2e98s0,382
PARÂMETRO VALOR PARÂMETRO VALOR

COMPRIMENTO TOTAL: 72580m nro: ESQUERDA

nao: 2650m [coMpaiMENTO DA CORDA: 5182m
ac 156º55



IVAN RODRIGO DAL-BERTI METoplagrO TopografiA SonorosAv. Luiz Francisco Paggi, 1015—| andar Verê PR
Fone (46) 3535 2144

|
|

TOPOGRAFIA E ENGENHARIA

PROJETO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE CONTORNONO ACESSO À SEDE DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANA

RELATÓRIO DE ALINHAMENTO HORIZONTAL - RAMO OS

Trecho: PR-471 Saída do ob 01 (lado direito) sentido rotatária da interseçãoeretornopara PR.471
Data: Setembro/2021

CIRCULAR COM 03 CENTROS

N E

orooom t87534,654 280865,689
1+10,022m mis7s28,053 280897,244

mn7673,623 281003,333
amor 7187610,569 280906,739
4+2,033m 7187585,620 280890,783

PARAMETRO VALOR PARÂMETRO. VALOR

COMPRIMENTO TOTAL: s2033m ac: 160"2624 |

RAIO CURVA DE ENTRADA: 45,00m nro: DIREITA SIMETRICA

RAIO CURVA CENTRAL: 1500m Iransente exreana. 142.902m
RAIO CURVA DE SAÍOA: as00m [comprimento Da coroa: 45,548m

CURVA DE ENTRADA
PARÂMETRO. VALOR PARÂMETRO VALOR

ComPaIMENTO: s0022m R 27,844m
ÂNGULO DA CURVA DE ENTRADA assar e 5,648m
COMPRIMENTO DA CORDA: 29,468m lazure De saíoa: a0st4623'

curva centra
PARAMETHO VALOR | PARAMETRO VALOR

compaimenTo: 21589m Irancenre 124,339m
ÂNGULO DA CURVA CENTRAL: as'sgoe AFASTAMENTO: 6432m
COMPRIMENTO DA CORDA: 20072m azimuTE DE sAlDa: as3rasup"

curva DESADA
PARAMErÃO, vaLoR PARÂMETRO VALOR

COMPaIMENTO: 30022m x: 27,844m
ÂNGULO DA CURVA DE SAÍDA: seasas n 9,649m
COMPRIMENTO DA CORDA: 29468m jazimure De salDa arsgu6



Av. Luiz Francisco Paggi, 1015
1º Andar- Vorê - PR

TOPOGRAFIA E ENGENHARIA Fone (46) 3535 2144

| ToplagrO TopografiA  maminastamosEPROJETO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE CONTORNO NO ACESSO À SEDE DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

RELATÓRIO DE ALINHAMENTO HORIZONTAL - RAMO 05

Trecho: Saída da PR-471 (trecho existente) para entrada na ratatária da interseção (lado cireto)
Data: Setembro/2021

TANGENTE

DEscaição EsTAGAS n E

início: Do oam misT596ã62 220909,063
em 0r2.594m 7us7598,201 280812226

PARÂMETRO VALOR. PARÂMETRO VALOR

comprimento 2.94m emute susgas

cuRvA ciacuLAR
DESCRIÇÃO EsTACAS: N

ec: oz sam 87598201
Preto misrsas sra
= 1+18,410m 7187623,099 280831088

PARAMETRO VALOR PARÂMETRO VALOR

COMPRIMENTO TOTAL: 31416m ro: ESQUERDA

Ralo: c0.00m [compriMENTO DA CORDA: 31058m
ne aooooo

TANGENTE

DESCRIÇÃO ESTACAS. N E

início: 1nac10m m1s7623,099 280531,038
am 24242m 7187632226 280534 683

PARAMETRO VALOR. PARÂMETRO VALOR.

COMPRIMENTO: 9832m jazimuTE: arso18



ToplagrO TopografiA
TOPOGRAFIA E ENGENHARIA

IVAN RODRIGO DAL-BERTI ME
CNPJ. 11.651.182./0001-87

Av. Luiz Francisco Paggi, 1015
1º Andar- Verê - PR

Fone (46) 3535 2144

PROJETO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE CONTORNO NO ACESSO À SEDE DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANA

RELATÓRIO DE ALINHAMENTO HORIZONTAL - RAMO 07

Trecho: Saída da rotatória da interseção para entrada no Eo 02 lado direto)
Data: Setembro/2021

TANGENTE

DESCRIÇÃO ESTACAS N e
ico: 0+0,000m 7187629,980 280940257
em or12,788m 7187641438 280945,045

PARAMETRO VALOR PARÂMETRO. VALOR

COMPRIMENTO: 12,788m laztaure avsoia

curva ciacuLAR
DESCRIÇÃO N E

pe 7187641,838 2e0945,045
Prenteo n187635,539 280955,493
er: 7187644 462 280946,420

PARÂMETRO VALOR

COMPRIMENTO TOTAL: meo: DIRETA
RAIO: IcomoRiMENTO Da CORDA: 2,968ma aorsaas* lazimuTE DE saloa: a50607

CURVACIRCULAR
DESCRIÇÃO ESTACAS N E

Pc 0+15,756m mas7644 462 280546,420
Peemtro maB76Is 741 asossa 022
er 245,778m 7187662,427 280869,427

PARAMETIO. VALOR PARÂMETRO VALOR

COMPRIMENTO TOTAL: a0022m ineo: DIREITA

Ralo: as,000m [comprimento DA corda: 29,468m
Ac: assar Iazmure oe saloa saso



ToplagrO TopografiA
TOPOGRAFIA E ENGENHARIA

IVAN RODRIGO DAL-BERTI ME
CNPJ. 11.651.182./0001-87

Av. Luiz Francisco Pagai, 1015
1º Andar- Vorô - PR

Fone (46) 3535 2144

PROJETO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE CONTORNO NO ACESSO À SEDE DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

RELATÓRIO DE ALINHAMENTO HORIZONTAL - RAMO 08.

Trecho: Saída do uho (2 para entrada na rotatória da interseção lado esquerdo)
Data: Setembro/2021

cuava
ciacutaR

DESCRIÇÃO ESTACAS N E

re asocoom msverssas 2z0s65,601
Peemtro n87n7387 280851,373
” 13413m a87673,517 280942485

PARÂMETRO VALOR PARÂMETRO VALOR

COMPRIMENTO TOTAL 234tm nro: omerrA
nao: 4500m [comprimento DA coroa 234150m
ae: 29'5g26" lezmureozsaíoa: 28r2128

TANGENTE

DESCRIÇÃO N e
iníco; 187673517 280842495
em 24412m 7187677652 280521,908

PARÂMETRO vaioR PARÂMETRO. VALOR
comprimento: 20399m Iazmure arara



ToplagrO TopografiA
TOPOGRAFIA E ENGENHARIA

IVAN RODRIGO DAL-BERT! ME
CNPJ. 11.851.182./0001.37

Av. Luiz Francisco Paggi, 1015
1º Andar - Verê - PR
Fone (46) 3535 2144

PROJETO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE CONTORNO NO ACESSO À SEDE DO MUNICÍPIO DE TRÊS SARRAS DO PARANÁ

RELATÓRIO DE ALINHAMENTO HORIZONTAL RAMO 09

Trecho; Saída da rotatória da interseção para acesso no eixo O! (iado escuerdo)
Data: Setembro/2021

TANGENT

DESCRIÇÃO ESTACAS N E

Início: 0:0,000m m187669,313 2a0a96,915
FIM: 1:0,898m 7187653,643 280882,935

PARÂMETRO VALOR PARÂMETRO VALOR

COMPRIMENTO: 20,989m azimure raso
RVA CIRCULAR

DESCRIÇÃO ESTACAS. N E

ze 1+0,999m m187653,643 280882,935
centro: 7187683,598 280849,358
o 2eaai2m 717640 914 280863,600

PARAMETRO. VALOR PARÂMETRO VALOR

COMPRIMENTO TOTAL: 234tim ripo: DIREITA

RAIO: a5,00m [comPRIMENTO DA CORDA: 23150m
ac as'sa26 jazimureDesaina: 253252



IVAN RODRIGO DAL-BERTI METoplagrO TopografiA Cairns1º Andar- Verê - PR
TOPOGRAFIA E ENGENHARIA Fone (45) 3535 2144

PROJETO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE CONTORNO NO ACESSO À SEDE DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

RELATÓRIO DE ALINHAMENTO HORIZONTAL - RAMO 10

Trecho: Saída da rotatória da intorsação para acesso 20 eixo 03(acesso COOPAVEL)

Data: Setembro/2021

cuava iacuLAR
DESCRIÇÃO. ESTACAS. N E

pe. 0+0,000m m187673,588 280942588
Peentro: 7187656,389 280960,798
[a 0=17,610m 7187685,361 280954, 468

PARÂMETÃO VALOR PARÂMETRO VALOR

COMPRIMENTO TOTAL: 17610m Inpo: DIREITA

Ralo: 20,00m [comprimento Da CORDA: 1704tm
ae serasa [azmmure ve saíoa: nazsar



| ToplagrO TopografiA MeansAv. Luiz Francisco Paggi, 1015E 1º Andar - Verê - PR
TOPOGRAFIA E ENGENHARIA Fone (46) 3535 2144

PROJETO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE CONTORNO NO ACESSO À SEDE DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

RELATÓRIO DE ALINHAMENTO HORIZONTAL RAMO11
Trecho: Saída do eixo 03 para acesso na rotatória da interseção
Data: Setembro 2021

TANGENTE

DESCRIÇÃO ESTACAS: N E

início oroatom 187691526 28095241
em 246 500m 1856 280908302

PARAMETRO VALOR PARÂMETRO VAtoR
COMPRIMENTO: a6,500m jazmure: asv32s2



IVAN RODRIGO DAL-BERT! METoplagrO TopografiA CN TaeErosAv. Luiz Francisco Paggi, 1015
4º Andar — Verê - PR

TOPOGRAFIA E ENGENHARIA Fone (46) 3535 2144

PROJETO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE CONTORNO NO ACESSO À SEDE DO MUNICÍPIO DE TRÉS BARRAS DO PARANÁ

RELATÓRIO DE ALINHAMENTO VERTICAL EIXO 0
Trecho: Entroncamento Rua Sobradinho com Rus Minas Gerais ao Km 150+228m da PR.471
Data: Setembro/2021

[
E

TUAVADEENTRADAS
O

1

ESTACA PCV: 0+0,000
a

COTA: 506,890m
ESTACA PV: 102.303 COTA: 508,320m

iu)224 int: 8,00
DESENVOLVIMENTO: 22.303 RAIO; 588,93m

“A curva de entrada no trecho foi concebida seguindo-se a curvatura existente à montante do trecho, obtida de levantamento
topográfico, considerando-seaurbanização adjacentee evitando variações do alinhamento do perfil existente

TEMPAT ]

TSTAGRINÍCIO; 152305 CIPESES
ESTACA FIM: 7+0,000 COTA: 517,448m

DESENVOLVIMENTO: 117,657m 18):8,00
[ FNT

ESTACAPON 750000
E

TOA SITAdm
ESTACA PIV: 12+0,000 cora: 521, sam

ESTACA PTV: 17+0,000 COTA: 519,448m
PONTO cRírico: 12-14,286 cora: 522020m

tape) 8.00 “apa: 600
OIFERENCAÇã): 14,00 x: 1400

DESENVOLVIMENTO: 200,000m RAIO: 1428,571m

E RAMPRZ ]

TSTACAINÍCIO: 1725000 COASiSadm
ESTACA FIM: 22+1,231 Cora: St3a7ém

DESENVOLVIMENTO: 101,231

[ Ez
ESTACAPOY DEI COTA SIS ATêm
ESTACA PN: 26+11,231 cora: 510,674m
ESTACA TV: a1+1,231 COTA: Siãa74m

PONTO CaírcO: 26+11,231 Cora: 510.674m
“a(o500 4:60

DIFERENÇA): 12,00 x:1500
DESENVOLVIMENTO: 180,00 RAIO: 1500,00m

[ RAMPAS
E

ESTACAINÍCI: SALZST CORSIM
ESTACA FIM: 396.000 COTA: 523,260m

DESENVOLVIMENTO: 164,769 a: 600
E

CORA DESADAS E
ESTACA PO SEE DOO COTA SIZE
ESTACA PV: 39+17,973 COTA: 523,808mE apa: a 8a

DESENVOLVIMENTO: 11,973m RAIO: 1038.85m

“A curva de saída do trecho foi concebida seguindo-se a curvatura existenteà juzante do trecho, obtido de levantamento topográfico
evitando variações do alinhamento do perfil existente
* O alinhamento vertical dos ramos ca interseção, ai realizado buscando-se a melhor conformação possível com es eixos, tanto
Jongitudinalmente como transversalmente, evitando-se inclinações superiores à 8,0%,



IVAN RODRIGO DAL-BERT! ME-ToplagrO TopografiA. ERAv. Luiz Francisco Paggi, 1015
1º Andar - Verê - PR

TOPOGRAFIA E ENGENHARIA Fone (46) 3535 2144

PROJETO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE CONTORNO NO ACESSO À SEDE DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

RELATÓRIO DE ALINHAMENTO VERTICAL - EIXO 02

Trecho: PR-471- Eixo 01 ao Km 150+762m da PR-471
Data: Seternbro2021

E RANPRT
3

ESTACA: Doo CSA SIS
ESTACA FIM: Se10205 cora: s228com

DESENVOLVIMENTO: 110,205m “exi: 19,00

[ TURVADESADAS

ESTACAPOV SAGIOS TSTA SEE
ESTACA PT: 9,554 cora: satazom

atuo raw]: 220
DESENVOLVIMENTO: 13389m RAIO: 250,74m

“A curva de saída do trechofoi concebida seguindo-se a curvatura existente à juzante do trecho, obtido de levantamento topográfico
evitando variações do alinhamento do perfil existente

“0 eixo 02 possui inclinação elevada, evitoàurbanização acjacente, sendo que neste trecho haverá restrição de circulação de veiculos
com capacidade superior a 25ton.Oalinhamento vertical os ramos de acesso aa eixo 02,fo realizada buscando se a melhor
conformação possível com as eixos, tanto longitudinalmente coma transversalmente.



IVAN RODRIGO DAL-SERTI METoplagrO TopografiA Pi aege007E PA ayLE Bianisoo Paga TONE

TOPOGRAFIA E ENGENHARIA Fone (46) 3535 2144

PROJETO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE CONTORNO NO ACESSO À SEDE DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

RELATÓRIO DE ALINHAMENTO VERTICAL - EIXO 03]

Trecho: Saída da interseção à va existente de acesso à CODPAVEL

Data: Setembro/2021

E FAMPAT ]

ESTACA INTO: 010000 TESTA SIBDSim
ESTACA FIM: 4415,000 COTA: 525,614m

DESENVOLVIMENTO: 95,00m nx): 7,88

*O eixo 03 conforma-se em rampa única tanto com os ramos 10e 11 da interseção bem corno comavaexistente de acosso à COOPAVEL,

visto que possui variação de incinação inferior à 0,5%



Av. Luiz Francisco Pagai, 1015
1º Andar - Verê - PR

TOPOGRAFIA E ENGENHARIA Fone (48) 3535 2144

|Torlagro TopopralA ua
IMPLANTAÇÃO DE CONTORNO NO ACESSO À SEDE DO MUNICÍPIO DE

TRÊS BARRAS DO PARANÁ

NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

Rodovia PR47
Código: PRATISONOOEPR
Trecho com intervenção: Km 190+226m A Km 190+985m
Extensão: s29,248m

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ,
Elaboração IVAN RODRIGO DAL-BERTI & CIALTDA
Responsável Técnico: RODRIGO LUDWIG - CREA: SC-642808/0

Verê - PR, setembro:2021
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ER DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Orçamento. azSintético

EE
ER

Setor SEILIDFIL - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA Valores expressos em Reais (R$j
AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Orçamento: 7297-4/2022
Rodovia PRA
Trecho Implantação do Contorno de acesso à cidade
Subtrecho :Km 190+228m à km 190+965m
Município(s):Três Barras do Paraná
Extensão :1,572km Data Base: 28/02/2023 (Sem desoneração)

01 -TERRAPLENAGEM
ódigo [Descrição do Saniço Quantidade

*
Preço Uniári Preço Total

ác2000 (Compactação de aterros em 2a, cat 6.997.790] 839 65.079,44]
403000 (Compactação de aterros em 3acat. 2.250.840] 922 20.749,05)
401000 [Compactação de aterros 100% PN (Aj 6.751,30] Es
Ao0000 [Desmatamento e impeza diam até S06m 2.557.690] 1.48]
[a00300 [Destocamento árvores diam. > a0em 38,000 2.393,24]
410200. fEsc. cargae fransp. ta cat. 0200 3515,760] 41,824,52]

O messes 2.265,440) 20,
ja10600  [Esc. cargae transp. ta. cat 540,100) sa]
“10800” Ese. cargae fansp ta. cat. 600-800m 1841,020) 1170) 21.596,68]

gae fensp. Za cat 0-200m 4.228.560] 18.68] 62 044.59]
rga e fransp. 2a cat. 200-400m 2.245.780] 15,01 38.709,15]

420600 Ee. cargae ransp 2a. at. 400-G00m 528.420] 15.48] 817894
(420800 Esc. carga é transp 28: cat. 600-800m 7.296,40] 15,98] 058.671,65
[430210 Esc. carga é transp 3a cat. 0-200m— T 1.800.360] sí 168.11
430410" Esc. carga o iransp. 3a. cal. 200-400m 450.090] 58,77 24.201,33]
já0ag00 Espalhamento e conformação de bota-fora A5 813.890) 100 aa gra go
fsori6o Regularização, conformação é compactação ds|m2|719.022,450] 01 589505

leito
agaggo [Remoção de Solos moles mal eresã, 2085] 1409550
50000” [Revestimento primário E 67.350] 276 2416

Totido Grupo: 118881839

02 - PAVIMENTAÇÃO
ç

eódigo [Descrição do Serviço Uria” TQuantidade[ Preço Unitário Preço Total
31000 |Britagraduada 100%

mê [7 2290,140] 69] 1.128.649,69
70000 TC. BU.Q excl fomec. do CAP mB 10000) | t+ | 1587070) 442,69) 680.445,51

(512050) |Demolição mecânica de pavimento ma[ ate 730) 60.14] 24.820,88e [560400  |Imprimação impermeab. exclusive fornec. do CM|m2| 12131580) —
1,25] 15.164,47

(531250  jMacadame seco brtado preenchido bica corrida [mô|—2.808.020) 25521 660.474,38
[5349167Pavimento ci bloco interiravado concreto (Paver-|m2|7385.160] E 3822713]

cor natura) e=cm, incl. colchão pó de pedra — Ena o561100 [Pintura de ligação exclusive formec. da emuisão— | m2|12751640, 055] BS
Totaldo Grupo: 2.556.096,72]

03 -LIGANTES BETUMINOSOS :código |Dscrição do Serviço [Unid = "Quantidade! “Preço Unitário Preço Total
[589100 |Fomecimentode asfaito divido CM-30 Lt 14560] 696590 101.714,70
(s8o000 |Fomecimento de CAP-50I7O t TéT Sto 5.681.85] 457.767,60)
[589420 "|Fomecimento de emulsão astálica RR-IG. 7 6400 4.543,28] 2076,86)

Total do Grupo: 525.555,29]

ORÇAMENTO APROVADOIREVISADO PELA COORDENADORIA DE CUSTO E ORÇAMENTO EM 04/05/2023

SCONet Sistema de Custos e Orçamentos DERPR

Assinatura Avança edizada por: Ane SoraidoMello Serpa DOCI.098 15:08) Em 04/05/2023 1051 Local: DERIDTICOO, serio do protocolo 18.638.1483 por: ne
Soraida Milo Serpa em: 0405/2023 10.51 Documanto gsinado nos terms do Ar, 36 do Decreto Estagua ne 720412021, A autentecade deste documento pos
vaksedo no endereço: tp eprotcolo pr. ou brlspina validar Documento com o cáio: 8eeSdH67352bcsdh2348080530623e.



DERPR- Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná E
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Orçamento Sintético

Setor SEIUDFIL - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA Valores expressos em Reais (RS)
ACÕESDE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Orçamento:7297-4/2022
Rodovia: PR47I
Trecho Implantação do Contormo de acessoàcidade
Sublrecho :Km 190+228m à Km 190+965m
Municipio(s):Três Barras do Paraná
Extensão :1,572km Data Base: 28/02/2023 (Sem desoneração)

Dá - DRENAGEM E OBRAS ARTE CORRENTES
feódigo do Serviço [Unid] Quantidade] Preço Unitário Preço Total
fo20000 [Boca de BSTC 0,40m ud 2.000. 1.061,35] 2.122,70,
fszo0o [Boca de BSTC 0 60m ué 3,000 1.629,60] 4.888,80

00 Corpo de BSTC 0.40m com berço mp 35.377,98.
m com berço. ES 142.805 32
tipo m 41.918,21

[650300 |Sarieta trianquiar concreto - tipo 3 m 891.050] 11972147,
ISarjeta triangular concreto - tipo 8 Em 35,000] 49.635,70]os0401 - Caixa Coletora De Sarjota- CCS - 6 ud

(Código [Descrição do Serviço TUnia[ Quantidade” "Preço Unitário] Proço Total
6603000" JAço CA-S0 fornec. dobr. colocação 100.500 28,41 2.352,70,
6603300"JaçoGA-GO fornec. dobr. colocação 18,020] 26,691 so7,64|
(603500 [Alvenaria de tijolos maciços. 2700 2.120,73) 5.725,97,
[805500 [Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira é 2400 125572] 301372

lan |

[505000 |Concretomagro preparoembetoneiaciane [m5| 0400100552] 2505)
fon2100 “JFormas de madeira compensada resinada m2 9,500] 96,86] 946,80)

0402 - Boca Do Lobo Simples (BLS) - Com Grelha De Ferro
—

(Código |Descrição do Serviço Unid| Quantidade! Preço Total
(603000. [Aço CA-SO fornec. dobr. colocação ka] 236,960] 5.546,99)

(603300 | ka 12,200
(603500 [alvenaria de tjolos maciços. m3 2,150)
[605500 [Concreto Fck = 20 MPa, preparo embeioneirae|mê 2.500)

lan
(605000 (Concreto magro, preparo em betoneiraelanç. E 0.250] 105352

O “Ss m2[— 21950] 0090)
Total do Sub-grupo: =as97962]

04.03 - Caixa De Queda / Passagem eo doServiço — Unid| Quantidade] Preço Unitário! Preço Total
laço CA-SO fotnec. dabr. colocação ka744100 2341 1.684,48]
laço CA-50 fornec. dor. colocação ka 42.200) 25.69
lajvenaria de tijolosmacios m3 1.800) 2120.79)
(Concreto Fck = 20 MPa, preparo embelonerae|m3 1.850] 1.255,72
fans |

(Concreto magro, preparo em betoneira e lanç. E 108352]
Formas de madeira compensada resinada mê

2
99.99)

Total do Sub-grupo: To2nss

ORÇAMENTO APROVADOIREVISADO PELA COORDENADORIA DE CUSTO E ORÇAMENTO EM 04/05/2023

SCONet- Sistema de Custos e Orçamentos DERPR

AEnatur Avança resizada por: Ane Seralda Mala Serpa [NOK 098 419) E 04/05/2025 1057 Local DEROTICCO, Inserido so protocolo 18.638.148:3 por Ane

Soraida Meio Serpa em: 0405/2023 10.51. Documento asnado ros temos o Ar.

38
do Decte Estadual nº 730472021 A autenticaade deste documento pode ser

vsltado no endereço. Mig. eprotocoto pr. gov bispiwehvalidarDocumento com  c65:70 BeeS9B67362bctcb 23680805 30b2Kser



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Orçamento Sintético

Setor SEILIDFIL- DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA Valores expressos em Reais (R$),
AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Orçamento: 7297-4/2022
Rodovia PRA71
Trecho Implantação do Contorno de acessa à cidade
Subtrecho :Km 190+228m à Km 190+965m
Municipio(s):Três Barras do Paraná
Extensão: 1,572km Data Base: 28/02/2023 (Sem desoneração)

04,04 - Dissipador De Energia 2,00x2,00M
digo Descrição do Serviço Unid Quantidade] PrecoUnitárl Preço eai
605300” [Concreto Fck = 15 MPa, preparo embetoneirao|má 060 12104 TAM

lar
[605500 [Concreto Fck = 20 MPa, preparo embeioneirae|m5 | Tao 125572 150556

lanç, em05000” [Concreta magro,preparo em betonoira é lan Ei 480105552 52588
feo2100 [Fones de madeira compentacia resina mê 6720) ses 871.98]

[Lastro de rachãosembritagem mê asa! 208221

Total do Sub-grupo:
—

2.686,60]

04.05 - Dissipador De Energia -2,40x2.40 M

Código. jpescrição do Serviço Uria "Quantidade Preço Total
(605300 |Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e m3 0.920) 1.113,65

jane

[505509 |Concrelo Fck = 20 MPa, preparo embetoneirae|mã TE] 25572] 205226
lar

05000 [Concreto magro, preparo em betoneiraelan mal 0,680] 1093,52] 74359
802100 “Formas de mádeira compensada resinada. ml 7.920 99,99] 791.92.
94090 ILastro de rachão sem britgem— mal 72 27352]

Tota do Sur-grupo:

Total do Grupo: amaro,
OS - GALERIA CELULAR
código [Descrição do Saniço Unid Quantidade” Preço Total
730000 Aço CA-S0 fomec. dobr. colocação kg|9.543,820) 231.533,07

laço CA-6O forme. dobr. colocação. ka 237.600)
— 635755890  |Bombeamento de concreto usinado [mê [toras 46,06 7.709,88O Gs ossosora= [ma 167,300| 643,91 To7.784,09]

| bombeamento Pa x E711000 Formas de madeira compensada resinada [mê[az no 105,86 as 2046
TotaldoGrupo:  448,308,14

06 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Código [Descrição do Serviço Tomia]

Preço
Unha]Preço

Total
(606500 |Demolição de alvenaria

E Uma 232,92] S47.98
fodo0o FEniewvamento mê 15,84] 65.11728
frs600t |Fomec. e instalação de guarda corpometáiico | m 78659] 820.342,60
| fubular H=1,10m, fechamento em cabos de aço

pintura esmalte sintético, conforme especificações
L

(de projeto
[Eo100 IHicrossemeadura m2| 4023820 an 59.190,39

ORÇAMENTO APROVADO!REVISADO PELA COORDENADORIA DE CUSTO E ORÇAMENTO EM 04/05/2023

DERPR
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ES
DERPR- Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná
Diretoria Técnica - Coordenadoria de CustoeOrçamento
Orçamento Sintético

a fofa
Setor SEILIDFI - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA Valores expressos em Reais (RS.

AÇÕESDE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Orçamento :T297-4p2022
Rodovia: PRATI
Trecho Implantação do Contomo de acesso à cidade
Subrecho Km 190+228m à km 190+065m
Municipios) Três Barras do Paraná
Exensão=4572km Data Base: 26:02:2023 (Sem desoneração)

esses do Serviço Unid] Quantidade/ Preço Unitário] Preço Total
95660 IRemação de defensa metica m 78.000] 3642]

—
284076

Totsido Grupo: "458439 01]

or - siNaLiZAÇÃO
código. o do Seniço Unid]7Quantidade reco niirol
(823000 [Defensa simples semi-maieáve! cl espaçador e m 469,00] 626.44] 293.800,36

kniço
[22000 faixa de snalização horizontal cinta resina m2| 868020 5939 SAS
E olvente .[20000 “Placa snaização o) pelicula recta =2 EE 5230 5050528
[821000 |Supari de madeira 33"pfplaca sinalização, 3.|ud 78.940] 21407] 16.890,68]

om o
|

[sTaD0O  Írachão renietvo bidirecional ER mo asma
Total do grupo: 402.002,08]

SCONet- Sistema de Custos e Orçamentos

Total geral do orçamento: 6.127.685,35]

ORÇAMENTO APROVADO!REVISADO PELA COORDENADORIA DE CUSTO E ORÇAMENTOEM 04/05/2023.

DERPR

285 realizado por Ane Soraida Melo Serpa DOE 094 419-H) €m D40572073 1051 toca ACCO Insendo no provoca 18.638.148-3 por. Ane

“Seralda Melo Serpa em: 080512023 1051. Documento assado nos termos do At 38 do Decreto Estadual

1º
7706/2071. À autenticidade deste cocumento pose ser
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[ER] DEPR. Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento e$$)

Orçamento Sintético (ea
Setor SEILDFIL - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA Valores expressos em Reais (R$)

AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Orçamento :7267-4/2022
Rodovia: PRATI
Trecho Implantação do Contorno de acessoàcidade
Subtrecho

—:Km 190+228m à Km 190+965m
Municipo(s):Três Barras do Paraná
Extensão :1,572km Data Base: 28/02/2023 (Sem desoneração)

Descrição

dogrupo
7 Totaido grupol Preçolkm!

TERRAPLENAGEM 11899189—756.945,54]
PAVIMENTAÇÃO. 255609672] 162601572
ILIGANTES BETUMINOSOS 628.559,29] 846,87

(DRENAGEM É OBRAS ARTE CORRENTES 44627170] 282.615,58]
ALERIA CELULAR 449 398.14] 285.240,54]

SERVIÇOS COMPLEMENTARES ” asB4so01] 291.627,86]

e [SINALIZAÇÃO 402.002,08) 255.726,51,
[Total gerar 6.12768533] 3.898.018,62,

ORÇAMENTO APROVADO!REVISADO PELA COORDENADORIA DE CUSTO E ORÇAMENTO EM 04/05/2023

DERPR

nata Avançada res/2903 For Ane Soraida Malla Serpa (34 ISA] Em 047057073 10551 Loca” DERDTICCO Insano do protecao 18.638 148: pu Ae
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DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento

EESY

Orçamento Sintético 252.

Eque 63 )8

Setor : SEILIDFIL- DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA Valores expressos em Reais (R$j:
AÇÕESDE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA.

Orçamento: 7297-4/2022
Rodovia: PR471
Trecho : Implantação do Contomo de acesso à cidade
Subtrecho :Km 190+228m à Km 190+965m
Municipio(s):Três Barras do Paraná
Extensão :1572km Data Baso: 28/02/2023 (Sem desoneração)

âncias de transporte
dotransporo—| código [Serviço de transporte Dist Tem) Dist2(em) Custo)

(Areia (Trecho) [972000 [Comercial - caminhão 21300] 000 21300,
pascutante

(972100 [Local- caminhão basculante 3000] 000 3252
(Areia (Usina de asfalo) [972000 [Comercial - caminhão 13100) 000 131,00)

bascutante. cie 72100 Local - caminhão basculante 3000 000) 3252
AAsfalo diluido CM30 74100 Material astático a no 5400 000 31259
fica corrida plmacadama seco 1872000 [Comercial - caminhão 7000] 000 7000,

bascuiame LT[972100 lLocai- caminhão basculante 000000 a28
Bloco de concreto pipavimento [872200 [Comercial - caminhão 0,00] 0.00

(carroceria ss[972300 |Local- caminhão carroceria 0.80) 0) 797
(al hidratada CH (Usina) 1972200 [Comercial - caminhão 2400 000 36062

| carroceria iadao (972300. |Local- caminhão carroceria 3000] 090 2929
Cal hidratadalvirgem (872200 [Comercial - caminhão 000) 000

. ;725D0 Local - caminhão carroceria 000 79
o asfálico CAP-SOITO (usina) [974000 |Material asfáltico a quente 29400000) 46927]

(Cimento (Trecho) 722007[Comercial - caminhão 39600 0.00 269,08
carroceria.

972300. |Local - caminhão carroceria “30,00
(974100 Materialastáficoaíio | 387,00]
1872000 [Comercial - caminhão 70,00]

basculante
| 72100 (Local - caminhão Basculante 300]—000 3252O jssmo 72000 [Comercial - caminhão 7000 000 70.00)
| basculante |

| 3000 |Local- massa a quanto = o) 00
| (caminhão basculante EMaterial de pavimento demolido. 2105 llocal-caminhão basculante | 05)—02]
Materia! jazida 2a at 72000 Comercial - caminhão 000000]

bascutante

(ass 72100 Local - caminhão basculante 009 050
Pedra britada (Trecho) 572000 [Comercial - caminhão 70.00 0.00]

basculante =g72100 fLocai- caminhão basculante | 3000 000] 3282
Pedra britada (Usina asfalto) 372000 (Comercial - caminhão Í 0,00 So 0,00

fbasculante | |

fg72100 [Local - caminhão basculante 000 06) sai
Pedra brtada (Usina de solos) 72000 [Comercial - caminhão 000 00] 000

[E basculante |

ORÇAMENTO APROVADOIREVISADO PELA COORDENADORIA DE CUSTO E ORÇAMENTO EM 04/05/2023

SCONet- Sistema de Custos e Orçamentos DERPR

Rssinatura Avapçadorasizada por: Ane Soralda Mello Serpa [NOK.O94 419: em 04/05/2023 1051 Loca; DERDTICCO Inserida vo prosocao 18/698.148-3 por Ane
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DERPR- Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento

[SEB) Orçamento Sintético

Setor SEIL/DFIL - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA Valores expressos em Reais (RS)
AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA.

Orçamento: 7297-4/2022
Rodovia PR471
Trecho Implantação do Contomo de acesso à cidade
Subtrecho ;Km 190+228m à Km 190+965m
Municipio(s):Três Barras do Paraná
Exensão  :1572km Data Base; 28/02/20: (Sem desoneração)

Mom de transporte Código [Serviço de transporte BEDa pm custom)
= 100 (Local - caminhão basculante 0,60

(Pedra britada 4º (Rachão)
—

[972000 (Comercial caminhão 0.00] 00]
fasculante

S7Z100lLocal - caminhão basculante 350 040)
Pedra de mão selecionada (872000Comercial - caminhão [oo 000

Eds pastae
Rachão sem britagem 0 [Comercial - caminhão 0,00]

basculante
Local- carmint

oe 1 (972100Local - caminhão basculante —
0,50.

Tiolo maciço, fo72200 Comercial - caminhão

(972300 |Local caminhão carroceria 30,00) 2,09
[72200 |Comercial- caminhão 11850 0,00]

972300. |Local caminhão carroceria 3000 000) 2929

ORÇAMENTO APROVADO/REVISADO PELA COORDENADORIA DE CUSTOE ORÇAMENTO EM 041052023

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos.

a varas reszada por. Ane Soralãa Mello Serpa [NXKL094 81908) Em [2/05

da endereço. Mtpse eprotocol pr gov.bspimenivalidarDocumento com ocat Beasan67scapesonzaapogosaobacoer



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo é Orçamento
Orçamento Sintético - — =

Setor SEILDFIL - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA Valores expressos em Reais (R$)
AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Orçamento; 727-4/2022
Rodovia PRa71
Trecho Implantação do Contorno de acesso à cidade
Subtrecho :Km 190+228m à km 190+965m
Município(s):Três Barras do Paraná
Extensão: 1,572km Data Base: 28/02/2029 (Sem desoneração)

Serviços de transporte
Uri [Ermula de transporte

[1.,00x1 + 1,21x2
Monica de transpor
(Comercial - caminhão basculante 1

Local - caminhão basclante 1 figod=12u2 5257
Comercial - caminhão carrocaria Too +088o
Loca! - caminhão canoceria Lo 79x + 08bro 735
Local - massa a quente - caminhão Basculante tio+ 121x0 +605e fáicoaque 1 sex 4476
Materialastlico a fio 1 ogzx 4031

ORÇAMENTO APROVADO/REVISADO PELA COORDENADORIA DE CUSTO E ORÇAMENTO EM 04/05/2023

SCONet- Sistema de Custose Orçamentos. DERPR

Assinatura Avarçado resizada por: Ane Soralda Mello Serpa [XXK094 19:08) em 04/05/2023 10:57 Local DERIDTICCO, Isando da preocol 18.638.148-3 por Ane

Sorsida Melo Serpa

em:
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Documento: Orcamentoaprovado72974 pat.
Assinatura Avançada reaizada por: Ane Soralda Mello Serpa 00094 419-X%) em 04/05/2023 10:51 Local: DERIDTICCO,

Inserido ao protocolo 18.638.148-3 por: Ane Soraida Mello Serpa em 04/05/2023 10:51

Documento assinado nos termos do Art 38 do Decreto Estagus! nº 7304/2021.
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assPARANÃ O E
SOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE FOMENTO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL PARA ACOES DE

Protocolo: 18.638.148-3
o o o

SOLICITAÇÃO DA VIABILIDADE DE RECURSO PARA
Assunto: IMPLANTAÇÃO DO NOVO CONTORNO DE ACESSO À SEDE

DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
Interessado: MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

Data: 08/05/2023 11:51

DESPACHO

A Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

Enviar cronograma, plano de trabalho e declaração de contrapartida com
base no valor do orçamento apenso as folhas 247 a 254.

O valor do Convênio será R$ 6.127.685,33 sendo RS 612.768,53 (10%) de
contrapartida e R$ 5.514.916,80 (90%) de aporte do Estado.

Favor enviar planode trabatho e cronograma em arquivos editáveis (doc
e .xIsx) para que seja realizada a conferência de preenchimento.

Obs.: Os modelos dos arquivos mencionados se encontram no campo
“Rascunho”. Apóso preenchimento, o município pode inserir os documentos no
mesmo campo.

Obs.: O período de licitação deve serde no mínimo 60 dias.

Atenciosamente,
Maria Augusta Gadens
DFIL/SEIL

Trsend do protocolo 1.038, J48-) por Mara Augusta Gadens em: 080572023 215 rentiidade deste documento podre valdada no endereço:



“surto Plano de Trabalho

Mocroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística - Modal Rodoviário

1 DADOS CADASTRAIS

Entidade Proponente:
MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

CNPI
78.121.936/0001-68

Endereço:
AVENIDA BRASIL — Nº 245- CENTRO

TRÊS BARRAS DO PARANÁ 85.485-000 (45) 3235-1212 Direito Publico |

Nome do Responsável:
GERSO FRANCISCO GUSSO

TRF.
409 886.600-59.

CiJórgão Expedidor: Cargo
9023081392/55P-RS Prefeito municipal

Endereço Residencial: CEP: ii
AVENIDA PARANÁ - Nº 503 - CENTRO 85.485.000

Município: TRÊS BARRAS DO PARANA-PR UF DOD/Celular
Paraná (45) 9144-2197

Email 1: gabineteltresbarras prgov-br
E-mail 2: engenhariaQtresbarras.pr.gov.br

DDD/Telefone:
(45) 3235-1212

e T TEDO PROJETO |

2.1 Serviço PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO |

IMPLANTAÇÃO DO CONTORNO DE ACESSO AO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS O, cmo |

Data de publicação noPANA Dário Oiii coEmado|26504
Z2 Trecho
Extensão: 1571,778m
Área: 12.128,88 m?

Eixo 01 Eixo Principal - Pav. Asfáltica
Coordenada Inicial: N:7186741,22 E:280816,024
Coordenada Final: N:7187737,133 E:281071,009
Exo 02 Ligação do Eixo 01 com trecho remanescente da PR-471 — Pav. Asfáltica
Coordenada Inicial: N:7187194,463 E:280783,705
Coordenada Final: N:7187298,614 €:280843,151

Eixo 03 Ligação do Eixo 01 com empresa lindeira à obra - Revestimento Primário
Coordenada Inicial: N:7187688,443 E:280953,440
Coordenada Final: N:7187727,089 €:281038,491

Avenida Iguaça 420 12º andar! Rebouças | Curitiba/PR | CEP 80220-020 141 3304-8500 vma infraestrutura, pe gov be



Macroprocesso

Assunto Plano deTrabalho Página 2%

Ramo 01 - Ramode acesso do Eixo 01 para o Eixo 02 - Pav. Asfáltica
Coordenada Inicial: N:7187178,589 E:280789,542
Coordenada Final: N:7187197,643 E:280793,689

Ramo 02 - Ramo de acesso do Eixo 02 para o Eixo 01 - Pav. AsfálticaGsmaCoordenada Final: N:7187218,456 E:280775,669

Ramo 03 - Rotatória da Interseção (ladodireito) do Eixo 01 - Pav. Asfáltica
Coordenada Inicial: N:7187638,425 E:280893,737
Coordenada Final: N:7187654,862 E:280942,996

Coordenada Inicial: N:7187664,917 E:280939,641
N:7187648,480 E:280890,382

|

Ramo 04 Rotatória da Interseção (lado esquerdo) do Eixo 01 - Pav. Asfáltica |

|

|

Ramo 05 Ramo de acesso do Eixo 01 para rotatória — lado direito e saída da rotatória para trecho remanescente da PR-471 -
Pav, Asfáltica
Coordenada Inicial: N:7187634,654 E:280865,689
N:7187585,620 E:280890,743 |

Ramo 06 Ramo de acesso do trecho remanescente da PR-471 para rotatória - Pav. Asfáltica |

Coordenada Inicial: N:7187596,462 E:280909,963
Coordenada Final: N:7187632,226 E:280934,653

O Gramooo fama ás saía co rotatória são cito) para ssoor paastra
Coordenada Inicial N7187629,380 E 280940 257
Coordenads Fr: 7187662,427 E280969,427

Ramo 08 Ramo de acesso do Eixo 01 para rotatória (lado esquerdo) — Pav. Astáltica
Coordenada Inicial: N:7187674,948 E:280965,601 |

Coordenada Final: N:7187677,852 E:280921,908

Ramo 09 Ramo de saída da rotatória (lado esquerdo) para o Eixo
|

01 Pav. Asfáltica
Coordenada Inicial: N:7187669,313 E:280896,915
Coordenada Final: N:7187640,914 E:280863,600

Ramo10 Ramo de saída da rotatória para o Eixo 03 — Pav. Asfáltica
Coordenada Inicial: N:7187673,588 E:280942,588
Coordenada Final: N:7187685,361 E:280954,068

Ramo 11 Ramo de acesso do Eixo 03 para rotatória — Pav. Asfáltica

| Coordenada Inicial: N:7187691,526 €:280952,411

Avenida Iguaçu 420 | 2º andar | Rebouças | CuritbaiPR | CEP 80230-020 141 2304-8500 wa infraestrutura pr govbr



Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística - Modal Rodoviário

Assunto Plano de Trabalho Página sj6

Coordenada Final: N:7185676,809 E:280908,302

2.3- Justificativa socioeconômica

'O Município de Três Barras do Paraná, fundado em 13 de maio de 1980. Conta com uma população de 11.824 habitantes ]

(1868/2010). Sua economia é embasada na agricultura, indústria e comércio local, Na produção agrícola, tem como principais |

bovinocultura e avicultura. Na indústria de transformação, é considerada um polo da indústria leiteira, apresentado o segundo |

maior setor de empregabilidade no ramo, com abrangência também de empresas de confecções. A referida intervenção consiste |

na implantação do novo contorno de acesso ao Município com drea total de 12.128,88 m?, pertencente à PR-471, uma

importante rodovia para Três Barras do Paraná, consideradooprincipal acesso para a Sede do Município, muito utilizada

diariamente para o transporte de alunos da rede pública de ensino, para o transporte de usuários do Sistema Único de Saúde e

para o escoamento de toda a produção agropecuária, bem como, para todosos usuários vindosde outras cidades e regiões, Esta

proposta visa gerar um acesso seguro e digno à toda a população, fortalecendo a qualidade de escoamento de produção com o

melhoramento do tráfego e assim, gerando condições de desenvolvimento Municipal.

Ê 3- CRONOGRAMA DO CONVÊNIO* ]

º 1 1º || tiitaçõoecontratação | ud o | o I so |
2 1 teraoenagem Jud [0 | a | mo |

2% q] Pavimentação | uu | a | a | wo |

3 1 ganies Betimindeds made am | a | wo |

[55 1 osenscemr | us | a [a | w |

7 1 Serviços Complementares || ud | os a | es |

sa Sinalização | ua E | 301 | Ss
Avenida lguaç 420 12º andar Rebouças | CutitiPR | CEP 80290-020 141 2304-6500 vemuiniestntura pe gov



hacrogrocsso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logi

assunto Plano de Trabalho
o

a: RE

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-inanceiro

EEPIANO DEAPUCAÇÃO
E =e Rubrica

|
Natureza da despesa Estado Município

44905100 Obraseinstalações : | asse —

44404200 Ausilo à municípios R$5.514.916,80 E
I 5 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Município (R$)
Dias Estado (R$) — —Pecúnia Serviços

30 0.00 000 0,00

ES 0,00 000 aso 0,00
ã

0,00
7

120 75905923 8433981

FE s21.762,42 s1306%4 | 00
no moda 30.007,61 a0
240 sro sas 000
270 429.928,56] a7769,84 0,003 510.358,72 5670652 0,00

330 masa 37.203,37 90
365 332.479,58 J6 4218 0,00

Subtotal R$5.514.916,80
E

R$612.768,53 0,00

Total geral R$ 6.127.685,33

Avenida Iguaçu 420 12º andar | Robouças | CurtioalPR | CEP 80230-020 141 3304-8500 voam infragstrutara pr gov br
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Macrapracesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística - Modal Rodoviário

Assunto Planode Trabalho página sis

1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Três Barras do Paraná-PR, declaro para os devidos fins de
rova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

a) O municípia possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R$ 612.768,53 [seiscentose e doze mil setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos) na forma de pecúnia.

b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da
Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentárias em,

vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações
consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho,

c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação é Operação se necessárias à luz da norma legal

d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico,com antecedência
minima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

2 ) Forma de execução pretendida:( ] Administração direta (x) Contratação  ( Mista

Mista [ breve detalhamento ) :

Local: Três Barras do Paraná-PR Data : 08/05/2023

GERSO FRANCISCO Mecoado deora mat
GUSSO:409886600 Gusso-<osassscoss

o Dados amz305 09372914

Gerso Francisco Gusso
Cor: 409.886.600-59

Prefeito municipal

7- OBSERVAÇÕES

Avenida Iguaçu 420 | 2º andar | Rebouças | CurtibaiPR 1 CEP 80230-020 144 3304-8500 vescinfraestrutura pr gov br
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Matroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística - Modal Rodoviário

Assunto Plano de Trabalho stna st

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

Representações Gráficas
Memorial Descritivo
imensionamento Estrutural do Pavimento com memorial de Cálcuio

Relatório Fotográfico |

ART |

Orçamento
|

Quadro DMT

Declaração Ambiental
Declaração de Guarda e Preservação dos Documentos
Documento Orçamentário de Contrapartida

|

Cronograma Físico- Financeiro

8- APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestruturae Logística — SEIL )

Aprovado

uritiba/PR

Data

Avenida Iguaçu 20 | 2º andar | Rebouças | CuriibafPR | CEP 80230-020 141 2304-8500 rr infraestrutura pr gov. br



Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística - Modal Rodoviário

“assuntoPlano de Trabalho Página 146

T-DADOS CADASTRAIS

Entidade Proponente: TPI:
MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ 78.121.936/0001-68

Endereço:
AVENIDA BRASIL — Nº 245- CENTRO0; = Toa TresTRÊS BARRAS DO PARANÁ 85.485-000 (45) 3235-1212 Direito Publico

Nome do Responsável: CPF.
GERSO FRANCISCO GUSSO 409.886.600-59

C1./Órgão Expedidor: Cargo
9023081392/55P-RS Prefeito municipal

Endereço Residencial; TER:

AVENIDA PARANÁ = Nº 503 - CENTRO 85.485.000

Município: TRÊS BARRAS DO PARANÁ-PR. UF: DDD/Celular:
Paraná (45) 9144-2197

E-mail 1: gabineteOtresbarras,prgov.br DDD/Telefone:
1

E-mail 2: engenhariaGtresbarras pr.gov.br (45) 3235-1212
|

º T omaio
2.1 Serviço PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

IMPLANTAÇÃO DO CONTORNODE ACESSO AO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS INICIO TERMING
É

Data de publicação noRa | Diário Oficial do Estado |Z2Trecho
Extensão: 1571,778m

| Área: 12.128,88 m?

Eixo 01Eixo Principal - Pav. Asfáltica
Coordenada Inicia: N:7186741,422 E:280816,024
Coordenada Final: N:7187737,133 E:281071,009
Eixo 02 Ligação do Eixo 01 com trecho remanescente da PR-471 - Pav. Asfál
Coordenada Inicial: N:7187194,463 E:280783,705
Coordenada Final: N:7187298,614 E:280843,151

Eixo 03 Ligação do Eixo 01 com empresa lindeira à obra - Revestimento Primário
Coordenada Inicial: N:7187688,443 E:280953,440

| Coordenada Final: N:7187727,089 E:281038,491 o o

Avenida Iguaçu 420 12º andar| Rabouças | CurtibalPR | GEP 80230-020 141 3304-6500 vom ntraostruura prgow.br



Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística — Modal Rodoviário

Jssunto Plano de Trabalho Página 2

Ramo 01 - Ramo de acesso do Eixo O1 para o Eixo 02 - Pav. Asfáltica |

Coordenada Inicial: N:7187178,589 E:280789,542
Coordenada Final: N:7187197,643 E:280793,689 |

Ramo 02 - Ramo de acesso do Eixo 02 para o Eixo 01 — Pav. Asfáltica |

O |ceensnass nc 725210586 62007501»
Coordenada Final: N:7187218,456 E:280775,669

Ramo 03 - Rotatória da Interseção (lado direito) do Eixo 01 - Pav. Astáltica |

Coordenada Inicial: N:7187638,425 E:280893,737 |

Coordenada Final: N:7187654,862 E:280942,996

Ramo04 Rotatória da Interseção (lado esquerdo) do Eixo 01- Pav. Astáltica
Coordenada Inicial: N:7187664,917 E:280939,641
N:7187648,880 E:280890,382.

Ramo05 Ramode acesso do Eixo 01para rotatória - lado direito e saída da rotatória para trecho remanescente da PR-471- |

Pav, Asfáltica |

Coordenada Inicial: N:7187634,654 E:280865,689 |

N:7187585,620 E:280890,743 |

|

Ramo 06 Ramo de acesso do trecho remanescente da PR-471 para rotatória — Pav. Asfáltica
Coordenada In 187596,462 E:280909,963
Coordenada Final: N:7187632,226 E:280934,693

O Jrsmoor ramo cessisa o rorsisra [lado direito) para o Eixo 01 — Pav. Asfáltica
Coordenada Inicial: N:7187629,980 E:280940,257
Coordenada Final: N:7187662,427 E:280969,427

Ramo 08 Ramo de acesso do Eixo 01para rotatória (lado esquerdo)- Pav. Asfáttica. |

:7187674,949 E:280965,601
:7187677,652 E:280921,908

Ramo 09 Ramode saída da rotatória (lado esquerdo) para o Eixo |

01 -Pav. Astáltica
Coordenada Inicial: N:7187669,313 E:280896,915
Coordenada Final: N:7187640,914 E:280863,500

| Ramo 10 Ramo de saída da rotatória para o Eixo 03 — Pav. Asfáltica
Coordenada Inicial: N:7187673,588 E:280942,588
Coordenada Final: N:7187685,361 E:280954,468

Ramo 11 Ramo de acesso do Eixo 03 para rotatória — Pav. Asfáltica
Coordenada Inicial: N:7187691,526 E:280952,411

Avenida Iguaçu 420 12º andar ! Rebouças !CuriibalPR | CEP 80230-020 141 3304-8500 weuinraestrutura pr gov br
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|acropracesso Fomento Munici

assunto Plano de Trabalho Pápna se

[ Coordenada Final: N:7185676,809 E:280908,302

2.3 Justificativa socioeconômica

O Municipio de Três Barras do Paraná, fundado em 13 de maio de 1580. Conta com uma população de 11.824 habitantes

(186/2010). Sua economia é embasada na agricultura, indústria e comércio local. Na produção agricola, tem como principais

O ercastos cesso: 6 tesão, mino, soja, tes, teto. ns pecuária, a teia é à principal atividade, seguida da suinocultura,

bovinocultura e avicultura. Na indústria de transformação, é considerada um polo da indústria leiteira, apresentado o segundo

maior setor de empregabilidade no ramo, com abrangência também de empresas de confecções. A referida intervenção consiste

na implantação do novo contorno de acesso ao Município com área total de 12.128,88 mê, pertencente a PR-471, uma

importante rodovia para Três Barras do Paraná, considerado O principal acesso para a Sede do Município, muito utilizada,

di mente paraotransporte de alunosda rede pública de ensino, para o transporte de usuários do Sistema Único de Saúde e |

para o escoamento de toda a produção agropecuária, bem como, para todosos usuários vindos de outras cidades e regiões. Esta

proposta visa gerar um acesso seguro e digno à toda a população, fortalecendo a qualidade de escoamento de produção com o |

melhoramentodo tráfego e assim, gerando condições de desenvolvimento Municipal, |

! 3 CRONOGRAMA DO CONVÊNIO? ]

Es Indicador Físico Duração (Dia

e Nes | Especificação [unidade | quant mído |
ap de tação e Contratação | vv | a a I o |

|

| A ae
RE a arraplenagem | wa a | 240

T

Alea Pavimentação ma a | E|
|

3 1 Ligantes Betuminosos | ud pa a | 300 h

5 1 Dada | Sm a | um
ERA Galeria Celular | us a 9 | mo |

7 1 Serviços Complementares | ud a sa Il aos |
| | | EE[

|
|

8
|

1 Sinalização Í ud oq 301 I 365 I

Avenida Iguaçu 420 12º andar | Rebouças | GurtibalPR | CEF 80230-020 141 3304-4500 wmintraastrutura pr govbr
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Assento Planode Trabalho sena “to

YEste item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 PLANO DE APLICAÇÃO |

44905100 Obras é Instalações - R$612.768,53

44404200 Ausélio à municípios R$ 5.514.916,80 =

5- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Município (R$ )

Dias Estado (R$) ——
Pecúnia Serviços

0,00 0,00

“o 0,00 a00 a0o

so 000 TR 0,00 0,00

o | o 75905923 8433991 00
150 979.408,27 msm | 00

|

180 | 821.762,42 sussa
|

000

210 810068,49 sore | 000

20 sato ssa | o0
270 momaso artes | om
300 s10358,72 56.706,52 00
330 33483034] [ raar | oo
ses ssnarass ses| ao

Sub-total essas R$ 612.768,53 0,00

Totaigera | R$ 6.127.685,33

Avenida Iguaçu 420 12º andar | Rebouças | CurnibaiPR | CEP 80230-020 141 3304.8500 ve inlragstrutura pr go br



Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística - Modal Rodoviário

assunto Plano de Trabalho rágna si

É 6=DECLARAÇÃO DO PREFEITO.

1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Três Barras do Paraná-PR, declaro para os devidos finsde
rova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estadodo Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que

a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R$ 612.768,53 (seiscentos |

oedoze mil setecentos e sessenta e oito reais e cinquentaetrês centavos) na forma de pecúnia

b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade ds
|

Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em
vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeçaa transferência de recursos oriundos de dotações
consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.

d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência
mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

2 ) Forma de execução pretendida: ( ) Administração direta (x) Contratação ( ) Mista

sta breve detalhamento ) :

cal: Três Barras do Paraná-PR Data : 09/05/2023 |

Aesnadoda toma citaGERSO FRANCISCO Sie aNcsco
GUSSO:409886600 'Gusso-ossscsoosa
59 Dado 20730508 172014

300
Gerso Francisco Gusso
CPF: 409.886.600-59

Prefeito municipal

7- OBSERVAÇÕES

Avenida Iguaçu 420 | 2º andar | Rebouças | Curitiba/PR | CEP 80230-020 141 3304-8500 we intragstrutara pr go br
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Macroprocesso Fomento Muni

assunto Plano de Trabalho Págna

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

Representações Gráficas
Memorial Descritivo
Dimensionamento Estruturaldo Pavimento com memorialde Cálculo
Relatório Fotográfico
ART

Orçamento
Quadro DMT

Declaração Ambiental
Deciaração de Guarda e Preservação dos Documentos
Documento Orçamentário de Contrapartida
Cronograma Física- Financeiro

APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística SEIL )

Aprovado

Local: Curitiba/PR

|

Data:

Avanida Iguaçu 420 | 2ºandar | Rebouças | CurtbalPR | CEP 80230-020 141 3304-0500 wi nraostrutura pr goe br



ESTADO DO PARANÁ

Peefeitura Municipal de Três Barras do faraná
CAPITAL DO FEIJÃO

Três Barras do Paraná, 19de junho di

De: Gabinete do Prefeito Municipal
Para: Secretaria Municipal da Fazenda / Departamentode Contabilidade;

Departamento de Licitações:
Assessoria Jurídica

Preliminarmente. a autorização para prosseguimento no processo licitatório contormee solicitado, o presente processo deverá tramitar peios setores competentes com vistas para:
1-A indicação de recursos de ordem orçamentária para a despesa;

2 Elaboração de demonstrativo do impacto financeiro;

3- A elaboração da minuta doinstramento convocatório da licitação:

4- A aprovação da minuta indicada no item 4. acima

Após, volte-me conctusos,

Barras do Paraná - PRAv. Brasil, 245 -
sbarras.prgov.brCNPJ



REMESSA

Conforme manifestação do Sr. Prefeito, remeto os autos para manifestação do
Departamento de Contabilidade acerca do Item “1” do memorando do Sr. Prefeito (pág
164).

Três Barras do Paraná/PR,19 de junho de 2023.

|

ENTREGUE EM:

f !

Ás Horas |

ASSINATURA I

RECEBIDO

ASSINATURA



ESTADO DO PARANÁ DO ô/ f Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
CAPITAL DO FEIJÃO=

Três Barras do Paraná, 20 de junho de 2023.

De: Dpto de Contabilidade
Para: Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor,

Em atenção ao contido no Processo Administrativo sob nº 080/2023, em
especial, as páginas nº 0164 e 0165, informa a existência de previsão orçamentária
suficiente para a realização das despesas pretendidasaté o limite requerido, ou seja,
R$ 6.127.685,33 (seis milhões, centoevinte e sete mil, seiscentose oitentaecinco
reais e trinta e três centavos), conforme dotação abaixo relacionada:

a) 05.01.26.782.0006.1.002.000.4.4.90.51.00

Atenciosamente,

Sora)
Leomar À. Rotta

Condor oRene PROSA

Av. Brasil, 245
CNPJ:

Barras do Paraná - PR
barras.pr.gov.br



TERMO DE RECEBIMENTO

Certifico que recebi, nesta data, oriundo do Departamento de Contabilidade os
autosrelativos ao Processo Administrativo nº 80/2023.

TERMO DE JUNTADA

Certifico que, nesta data, após receber do Departamento de Contabilidade os
autos relativos ao Processo Administrativo nº 80/2023.

aná/PR,29 de junhode 2023.
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REMESSA

Conforme manifestação do Sr. Prefeito, remeto os autos para manifestação da
Secretaria da Fazenda acerca do Item “2” do memorando do Sr. Prefeito (pág. 164).

Três Barras do Paraná/PR,29 de junho de 2023.

e ENTREGUE EM:
|

1 1

As HORAS

ASSINATURA

RECEBIDO

ASSINATURA
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“Es Prefeitura CMunicipal de Três Barras do Paraná
ipeação ESTADO DO PARANÁ

Três Barras do Paraná/PR, 29 de junho de 2023.

Secretaria Municipal da Fazenda
Para: Departamento deLicitações

De posse do Processo Administrativo com o objetivo de “CONTRATAÇÃO DE

EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DO NOVO CONTORNO DE ACESSO AO

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ QUE SERÁ IMPLANTADO NO KM 190+228M E

KM 190+965M DA PR471 — TRECHO PR471S0100EPR”, passamos a analisar o impacto

orçamentário financeiro.

Consta no processo a informação do Departamento de Contabilidade,a qual

relata a existência de dotação orçamentária suficiente para a contabilização do valor

requerido.

O valor máximo apresentado na solicitação da abertura de procedimento

licitatórioefixado na solicitação (R$ 6.127.685,33) está dentro dos limites orçamentários

desta municipalidade, sendo o mesmo compatível com as condições financeiras,

podendo ser devidamente suportado sem causar prejuízos às ações em execução,

atendendo dessa forma, o disposto no artigo 16 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei
de Responsabilidade Fiscal)

Respeitosamente,

Secretária Municipal da Fazenda

Av. Brasil, 245 — Fone/Fax: (45) 3235-1212 — CEP 85485-000 - Três Barras do Paraná — PR

CNPJ 78.121.936/0001-68 — E-mail: prefeitura(Otresbarras.pr.gov.br



TERMO DE RECEBIMENTO

Certifico que recebi, nesta data, oriundo da Secretaria da Fazenda os autos
relativos ao Processo Administrativo nº 80/2023.

do Paraná/PR, 29 de junho de 2023.

TERMO DE JUNTADA

Certifico que, nesta data, após receber da Secretaria da Fazenda os autosrelativos
ao Processo Administrativo nº 80/2023.

do Paraná/PR, 29 de junho de 2023.



ESTADO DO PARANÁ
e

Brefeituca Municipal de Três Barras do faraná
CAPITAL DO FEIJÃO

MINUTA DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº XX/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº80/2023

1. PREÂMBULO

1.1.0 MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ, ora denominado licitador, pessoa jurídica de
di

78.121.936/0001-68, em conformidade com a Portaria nº 719, de 12 de agosto de 2020, Lei

jo público interno, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ/MF) sob onº

Federal nº 8.666,de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei Complementar 123, de 14 de

dezembro de 2006 e suas alterações e demais legislações aplicáveis, TORNA PÚBLICO a

e realização de licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, tipo de avaliação “MENOR PREÇO”,

regime de execução indireta “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL”, objetivandoproposta mais

vantajosa para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DO NOVO

CONTORNO DE ACESSO AO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ QUE SERÁ

IMPLANTADO ENTRE O KM 190.228M E KM190+965M DA PR471 - TRECHO

PR471S0100EPR.

1.2, 0 recebimento dos envelopes contendoa documentaç
dos interessados dar-se-á até às Xh do dia XX DE XXXX DE 2023, no Departamento de Licitações,

de habilitação e a proposta de preços

situado no Paço Municipal, na Avenida Brasil, 245, centro, Três Barras do Paraná/PR.

1.3. A abertura dos envelopes contendoa documentação de habilitação, dar-se-á no mesmo local
e horário retro estabelecido. Havendo a concordância da Comissão de Licitação e de todas as

proponentes, proceder-se-á nesta mesma data, a abertura dos envelopes nº 2, contendo :o Proposta de Preço, das proponentes habilitadas,

2. INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E ALTERAÇÃOS DO EDITAL

2.1. informações e esclarecimentos relativos ao edital, seus modelos, adendos e anexos poderão

ser solicitados, por escrito, à Comissão Permanente de Licitações, até 05 (cinco) dias úteis

anteriores a data limite para o recebimento das propostas (envelopes 1 e 2), sendo que as

respostas serão enviadaspor escrito a todas as proponentes, até 02 (dois) dias úteis antes do

recebimento das propostas, sem identificar a proponente de que deu origem à consulta.

2.2. A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas (envelopes 1
o licitador poderá, por sua iniciativa ou como consequência de algum esclarecimento solicitado

por uma possível proponente, alterar os termos do edital, mediante a emissão de um adendo.
2.3. Nos casos em que a alteração do edital importe em modificação das propostas, o licitador

prorrogará o prazo de entrega das mesmas.



ESTADO DO PARANÁ

Weeteituca Municipal de Três Barras do Premá
CAPITAL DO FEIJÃO

3. OBJETO, REGIME DE EXECUÇÃO, TIPO, PRAZO DE EXECUÇÃO, PATRIMÔNIO LÍQUIDO,

CAPACIDADE DE EXECUÇÃO E PERCENTUAL DE GRANDES ITENS
3.1. A presente licitação tem por objeto a execução sob regime de empreitadapor preço global,

tipo menorpreço, da seguinte obra:

LOCAL: KM 190.228M E KM190+965M DA PR471 - TRECHO PR471SO100EPR

OBJETO: EXECUÇÃO DE PROJETO DO NOVO CONTORNO DE ACESSO AO MUNICÍPIO DE TRÊS

BARRAS DO PARANÁ QUE SERÁ IMPLANTADO ENTRE O KM 190.228ME KM190+965M DA

PR471 - TRECHO PR47150100EPR

Extensão: 1.571,778m
Área: 12.128,88 m?

Eixo 01 Eixo Principal — Pav. Asfáitica
Coordenada Inicial: N:7186741,422 E:280816,024

Coordenada Final: N:7187737,133 E:281071,009

Eixo 02 Ligação do Eixo 01 com trecho remanescente da PR-471 — Pav. Asfáltica

N:7187194,463 E:280783,705

280843.151

Coordenada Ini

Coordenada Final: N:7187298,614 E:

Eixo 03 Ligação do Eixo 01 com empresa lindeira à obra - Revestimento Primário
Coordenada Inicial: N:7187688,443 E:280953,440

Coordenada Final: N:7187727.089 E: 1038.491

Ramo01 - Ramode acesso do Eixo 01 para o Eixo 02 - Pav. Asfáltica

Coordenada Inicial: N:7187178,589 E:280789,542

:7187197,643 E:280793,689Coordenada Final:

Ramo02 - Ramodeacessodo Eixo 02 para o Eixo 01 - Pav. Asfáltica

Coordenada Inicial: N:7187210,584 E:280799,168

Coordenada Final: N:7187218,456 E:280775,669
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Ramo03- Rotatória da Interseção(lado direito) do Eixo 01 - Pav.Asfáltica
Coordenada Inicial: N:7187638,425 E:280893,737

Coordenada Final: N:7187654,862 E:280942,996

Ramo04 Rotatóriada Interseção (lado esquerdo) doEixo 01 - Pav. Asfáltica
Coordenada Inicial: N:7187664,917 E:280939,641

N:7187648,480 E:280890,382

Ramo05 RamodeacessodoEixo 01 para rotatória - iado direito e saída da rotatória para
trecho remanescente da PR- 471 - Pav. Asfáltica

Coordenada Inicial: N:7187634,654 E:280865,689

N:7187585,620 E:280890,743

Ramo06 Ramo deacesso dotrecho remanescente da PR-471 para rotatória - Pav. Asfáltica

Coordenada Inicial: N:7187596,462 E:280909,963

Coordenada Final: N:7187632,226 E:280934,693

Ramo 07 Ramode saída da rotatória (lado direito) parao Eixo 01 - Pav. Asfáltica
Coordenada inicial: N:7187629,980 E:280940,257

Coordenada Final: N:7187662,427 E:280969,427

Ramo 08 RamodeacessodoEixo 01 para rotatória (lado esquerdo) - Pav. Asfáltica

Coordenada Inicial: N:7187674,949 E:280965,601

Coordenada Final: N:7187677,652 E:280921,908

Ramo 09 Ramode saída da rotatória (lado esquerdo) para o Eixo 01 - Pav. Asfáltica
Coordenada Inicial: N:7187669,313 E:280896,915

Coordenada Final: N:7187640,914 E:280863,600

Ramo 10 Ramodesaída da rotatória para o Eixo 03 - Pav. Asfáltica

Coordenada Inicial: N:7187673,588 E:280942,588

Coordenada Final: N:7187685,361 E:280954,468
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Ramo 11 Ramo de acessodo Eixo03para rotatória - Pav.Asfáltica
Coordenada Inicial: N:7187691,526 E:280952,411
Área Pavimentada: 8.498,50m?.

PRAZODE EXECUÇÃO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO: R$ 612.768,53 (seiscentos e doze mil setecentos e sessentae
oito reais e cinquentae três centavos).

PREÇO MÁXIMO: R$6.127.685,33 (seis milhões cento e vinte e sete mil seiscentos e oitenta e

cinco reais e trinta e três centavos).

A obra deverá ser executada em conformidade com o projeto, especificações técnicas,
memoriais e demais documentos.
3.2. O valor do subtotal da planilha de serviços, de cada grande item, deverá respeitar o

percentual pré-estabelecido na tabela abaixo, admitindo uma margem de variação para mais em

até 209%. O valor que exceder esse percentual será pago junto coma última parcela do cronograma
físico-financeiro.

TTEM DESCRIÇÃO - GRANDES ITENS|PERCENTUAL DO VALOR GLOBAL|01|TERRAPLANAGEM
— 942% |

02|PAVIMENTAÇÃO

03|LIGANTES BETUMINOSOSe 04|DRENAGEM E OBRAS ARTE CORRENTES

05 [GALERIACELULAR |

D6|SERVIÇOS COMPLEMENTARES

07|SINALIZAÇÃO

3.3, Independentemente do valor apresentado pela proponente para cada grande item, o preço

global da proposta não poderá ultrapassar o Preço Máximo estabelecido no item 3.1, sob pena
de desclassificação.
3.4.0 prazo de execução e data de início da obra será contado a partir do 11º (décimo primeiro)
dia da data da assinatura do Contrato.

3.5. O reajustamento dos preços será concedido quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses
da data da apresentação da proposta, mediante a aplicação do índice INCC Di/FGV sobre o saldo

«PRÉ
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Edremanescente dos serviços, devendo ser aplicado à fórmula a seguir:

SR=S (112/10)
R=SR-S

112 = Índice INCC-DI/FGV do 12º mês apósa proposta
10 = Índice INCC-DI/FGV do mêsda proposta
S = Saldo de contrato após medição referente ao 12º mês da proposta
SR = Saldo Reajustado

R=Valor do Reajuste

4, ÍNDICES FINANCEIROS

4.1. A proponente deverá comprovar, por meio do modelo nº 5 em anexo, sua capacidade

financeira mediantea apresentação dos índices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) é

solvência geral (SG), cujos valores limites são os a seguir estabelecidos:

9) (0) (86) —
]

(valormaior que)|(valormaiorque)|(valormaior que) |

aoo 1 ai
1

4.2. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou iguala 1

(um) em qualquer dos índices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC)e solvência geral (SG),

deverão comprovar património líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratação.

5. RECURSOS FINANCEIROS

5.1. As despesas com a execução do objeto deste contrato serão financiadas emparceria com o

Governo do Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura é Logística - SEIL,

coma interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem - DER, através da seguinte

dotação orçamentária:

a) 05.01.26.782.0006.1.002.0004.4.90.51.00

6. PASTA TÉCNICA E ELEMENTOS INSTRUTORES

6.1. A pasta técnica comointeiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos

poderá ser examinada no endereço mencionado no item1, em horário comercial, ou solicitada por
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do e-mail licitacaoGtresbarras.pr.gov.br. O licitado!

proposta da proponente que não recebeu este edital, seus modelos e anexos diretamente do

Não ão assumeresponsabilidadecoma
licitador. Neste caso, não serão aceitos protestos o: clamações de empresas em relação atais
documentos, principalmente nos que concerne ao item 2.2.

6.2. São parte integrante deste edital os seguintes elementos instrutores, bemcomo quaisquer
adendos posteriores emitidos de acordo com o item 2.2:

a) Carta credencial (Modelo nº 1);

b) Declaração de recebimento de documentos (Modelo nº 2);º €) Atestado de visita (modelo nº 3) ou declaração formal de dispensa (Modelo n

d) Declaração de responsabilidade técnica todelo nº 4);

e) Capacidade financeira (Modelo nº 5);

f) Declaração de sujeição 30 edital e inexistência de fato oufatos supervenientes
impeditivos da habilitação (Modelo nº 6);

8) Carta-proposta de preços (Modelo n:

bj Planilha de Serviços (Modelo nº 8);

i) Cronograma Físico-Financeiro (Modelo nº 9)

j) Declaração de quea proponente enquadra-se como microempresa, empresa de pequeno

porte ou equiparadas, para fins de aplicação Ea Lei Complementar nº 123/2006 (Modelo

nº 10);

k) Declaração, sob aspenas dz lei, que não mantém emseu quadro de pessoal menores deo 18 anos em horário noturno de trabalho ouem serviços perigosos ou insalubres, não

mantendo; ainda, emqualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de

aprendiz, a partir de 14 anos (Modelo nº 11);

1) Minuta do Contrato de Empreitada (Modelo nº 12);

lidade de veículas,
mégm) Relação de disponi juinas e equipamentos (Modelo nº 13)

n) Cronograma de utilização de veículos, m:

6) Pasta Técnica (Anexo 1).

as e equipamentos (Modelo nº 14)

7. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

7.1. Poderão participar da presente licitação empresas do ramo de atividade pertinente, brasileira

ou estrangeira, devidamente constitui

7.2. Está impedidode participar da licitação:

a) O autordo projeto básics ou vo da obra;
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b) Empresa ou consórcio de empresas responsável pela elaboração do projeto básico ou

executivo da obra, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou

detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, controlador,

responsável técnico ou subcontratado;

c) Empresa expressamente declarada inidônea porqualquer órgão da administração direta
ou indireta federal, estadual ou municipal, ou que tenha suspenso seu direito delicitar
ou impedida de contratar com o licitador;

d) Servidor ou dirigente vinculado ao licitador;

e) Consórcio de empresas.

7.21. A comissão verificará no momento da habilitação a existência de registros

impeditivos da contratação no Sistema de Cadastro de Fornecedores do Governo Federal
SICAF, no Cadastro Nacional de Empresas Inidônease Suspensas (CEIS), da Controladoria

Geral da União (CGU),

(www, partaltransparência.gov-br/ceis) e no Cadastro Nacional de Condenações Civis por
Ato de Improbidade Administrativa (CNCIA), do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por

disponível no Portal da Transparência

meio de consulta a ser realizada no site

(uwwenjjus.br/improbidadeadm/constde tar do TCE/PR
(http: //servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/Cor
haja algum registro impeditivo,alicitante será excluída do certame.rrequerido.php) e no Cadastro de Impedidos

arimpedidosWeb.aspx). Caso

7.3. À empresa que faz parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro pode apresentar
somente uma única proposta, sob pena de rejeição de todas,

8. APRESENTAÇÃO E ENTREGA DAS PROPOSTAS

8.1. A proponente arcará com todos os custos relativosà elaboração e submissão de sua proposta.

eta ou indire temente por nenhum desses custos

atório.

8.2. A proponente deverá entregar à Comissão de Licitação no local, data e horário fixados neste
edital, os envelopes:

a) ENVELOPE Nº 1 - HABILITAÇÃO PRELIMINAR;

b) ENVELOPE Nº2 - PROPOSTA DE PREÇOS.

7/eé
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Ed
8.3, Os envelopes deverão ser entregues fechados e inviolados, contendo em sua parte externae
frontal os dizeres:

RAZÃO SOCIAL
CONCCORRÊNCIA Nº Xx/2023

ENVELOPE Nº1 - HABILITAÇÃO PRELIMINAR

DATA: /(202 |

“o RAZÃO SOCIAL “4
CONCCORRÊNCIA Nº XX/2023
ENVELOPE Nº2 - PROPOSTA DE PREÇOS

8.4,A proposta (envelopes nº 1 62) poderá ser entregue diretamente pela proponente à Comissão

de Licitação ou enviada pelo correio ou outro serviço de entrega. Entretanto, a Comissão de

Licitação não será responsabilizada por qualquer perda de proposta enviada pelo correio outro

serviço de entrega, ou pelo atraso na entrega da mesma.

8.5. A proposta, os demais documentos, bem como toda a correspondência trocada entrea
proponente e o licitador deverão ser escritos em língua portuguesa. Documentos de apoio, como

ilustrações, catálogos, folhetose outros similares, podem ser versados em outro idioma desde queº acompanhados de tradução (por tradutor juramentado) para o idioma português
8.6. No horário estabelecido neste edital e aberto o primeiro envelope, nenhuma outra proposta
será recebida.

9. HABILITAÇÃO PRELIMINAR - ENVELOPE Nº 1

9.1, Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados emoriginal, cópia

autenticada (em tabelião de notas ou pela Comissão de Licitações na sessão de recebimento das
propostas em confronto como original), cu publicação em órgão de imprensa e deverão estar com

prazo de validade em vigor. Quando o prazo de validade não estiver expresso no documento, o

mesmo será aceito desde quea data de emissão não seja anterior a 60 (sessenta) dias da data

limite para o recebimento das propostas, exceto para o documento referente aos itens 9.2, 1ºd

“erp, 3"d, Peg, 4“b” e “dr. As folhas deverão, preferencialmente, estar numeradas em
ordem crescente e rubricadas pei:
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9.21. Quanto à habilitação jurídic:
a) Declaração, sob as penas da lei que não mantém emseu quadro de pessoal menores

em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não

mantendo, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na

condição de aprendiz,a partir de 14 (quatorze) anos (Modelo nº 11);

b) Declaração de microempresa (ME), empresa de pequeno porte (EPP) ouequiparadas
para os fins da Lei Complementar nº 123/2006, quando for o caso (Modelo nº 10);

€) Prova de inscrição da proponente no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do

e Ministério da Fazenda (CNPJ);

à) Registro comercial, RG e CPF no caso de empresário individual;

é) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, inclusive à última alteração

contratual, devidamente registrada, em se tratando de sociedades empresariais, no

caso de sociedades por ações acompanhado de documento de eleição dos seus

administradores
9:2,1.1,0s documentos podem ser substituídos por certidão simplificada da Junta

Comercial, desde que constem os nomes dos representantes legais do licitante e o

ramo de atividade, com data de expedição não superior a 6 (seis) meses,

9.2.2. Quantoà regularidade fiscal e trabalhista:
9.2.2.1, Prova de regularidade com as fazendas públicas:

a)—Federal, mediante à apresentação de certidão conjunta negativa de débitos

relativos a tributos federais e dívida ativa da União;

b)—Estadual, mediante a apresentação de certidão de regularidade fiscal ea
certidão negativa de dívida ativa de tributos estaduais emitida pela respectiva
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado da sede da empresa;

€)|Municipal, mediante a apresentação de certidão negativa emitida pela

respectiva Secretaria de Fazenda da sededa empresa.

4)

—
Certidão que comprove situação regular perante o fundo de Garantia por

Tempo de Serviço - FGTS (CRF):
e) Certidão que comprove inexistência de débitos inadimplidos perante à

Justiça do Trabalho- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

etender executar o cor9.2.2.1.1. No caso de a proponente p: por meio
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de filial, deverão ser apresentados todos os documentos acima, tanto da

matriz quanto dafilial

9.2.3. Quanto à qualificação técnica:
a) Prova de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou

Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAN);

b) Declaração de recebimento de documentos (Modelo nº2);
€) Atestado de visita (Modelo nº 3), expedido pelo licitador, A proponente, por meio de

representante devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, quando da visita ao local

daobra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda a informação necessária
para o preparo de sua proposta.Avisita ao local deverá ser agendada pelo telefone

(45) 3235-1212, com limite de agendamento até 3 (três) dias anteriores a data de

apresentação das propostas; ou deciaração forma (Modelo nº 3.1), assinada pelo

responsável técnico da proponente, sob as penalidades da lei, de que tem pleno

conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos,

assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para

quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicasou financeiras com

a contratante;

d) Atestado (s) e/ou declaração (ões), em nome da proponente, expedido (5) por

pessoa jurídica de direito público ou privado, de execução de, no mínimo, uma obra

semelhante complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior às

solicitadas no item 3.2, em quantidade igual ou superior conforme definido a seguir:

.
QUANTIDADE

MÍNIMA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PAVIMENTAÇÃO com concreto betuminoso usin
quente (CBUQ)

SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, escavação, regular

|isao a |

| 700 toneladas

ação,
.

6.000 m?
conformação e compactação de leito

9.2.3.1. Para atendimento das quantidades mínimasacima, a quantidade de cada

um dosserviços deverá ser atendida em um do(5) atestado(s) ou declaração (ões),
sendo permitida a soma das quantidades de um mesmo serviço com a

apresentação de, no máximo, 3 (três) atestados ou declarações.

1064
-PR

0

á
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e) Declaração de responsabilidade técnica, indicando o responsável técnico pela
execução da obra (Modelo nº 4) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;

f) Declaração exigida na alínea anterior deverá ser acompanhada de ertificado de

acervo Técnico Profissional - CAT” do responsável (eis) técnico (s), emi do (s) pelo
“Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura

e Urbanismo - CAU”, de execução de, no mínimo, uma obra de semelhante

complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior à solicitada no item

32;

e £) Comprovação de vínculo, por meio de registro em carteiraeficha de registro ou

contrato de prestaçãode serviços, entre o responsável técnico pela execução da obra

ea proponente. Para dirigente ou sócio de empresa, tal comprovação poderáser feita
por meio da cópia da ata da assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social;

h) Relação de disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos a serem

disponibilizados para a execução da obra, conforme Anexo |, caso não conste a relação

mínima neste anexo, a proponente deverá apresentar sua relação de veículos,

máquinas e equipamentos conforme análise do projeto, constando o nome, RG,

assinatura do responsável legal e nome, número do registro no CREA/CAU e

assinatura do responsável técnico indicado, com declaração expressa de sua

disponibilidade durante a execução, sob pena de inabilitação (Modelo nº 13);

1) Cronograma de utilização de veículos, máguinas e equipamentos (Modelo nº 14),e devidamente preenchido, com base na relação de disponibilidade do item anterior,
constando nome, RGe assinatura do responsável legal pela empresa e nome, número

do registro no CREA/CAI e assinatura do responsável técnico indicado.

9.2.4. Quanto à qualificação econômica financeira:

a) Prova de capacidade financeira conforme modelo nº 5, apresentando as

demonstrações contábeis do último exercício social. Deverão ser apresentados os

Índices de liquidez gera! (LG), liquidez corrente (LC) e solvência geral (SG). Tais

índices serão calculados como segue:

[LG =(AC+RLP)/(PC+ELP)

43/64,
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asso
[LC=(AC/PC) |Emer4SG (AC+APSRLP)/(PC+ELP)

Sendo: AC- Ativo Circulante, PC - Passivo Circulante, AP - Ativo Permanente, RLP-
Realizável a Longo Prazo, e, ELP - Exigível a Longo Prazo.
Os índices deverão ser cpresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais, obedecendo-se os timites previstos no item 4.

o b) Demonstrações financeiras do último exercício social (balanço patrimonial anual com

demonstrações contábeis de resultados), já exigível. O balanço patrimonial anual com

as demonstrações contábeis, devidamente assinados por contabilista registrado no

Conselho Regional de Contabilidade e o representante legal da empresa, deverá vir

acompanhado dos termcs de abertura e de encerramento do Livro Diário,

devidamente registrados e assinados. O balanço das sociedades anônimas oupor
ações deverá ser apresentado em publicação em Diário Oficial, O mesmo deverá ser
assinado por profissional de contabilidade registrado no Conselho á ser assinado por

profissional de contabilidade registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

c) Certidão negativa de falência expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa

jurídica ou negativa de execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa física,

e dentro do prazode validade;

d) Comprovação de patrimônio líquido devalor igual ou superior ao estabelecidono
item 3.1.

Ovalor do patrimônio tiguido poderá ser atualizado pela proponente, poraa data limite
estabelecida para o recebimento das propostas, por meio de índices oficiais específicos

para o caso.

e) Declaração de que concorda com todas as condições estabelecidas no presente edi

e documentos pertinentes, bem como, de inexistência de fatos supervenientes
impeditivos da habilitação (Modelo nº 6), em anexo

9.3, É vedada, sob pena de inabilitação, a indicação de um mesmo responsável té

utilização de seu acervo técnico, por mais de uma proponente.

9.4,0 responsável técnico só poderá ser substituído se atendido o item 9.2, subitem 3, alíneas “e

“F'e “g', com expressa autorização do licitador.
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oras DE PREÇOS - ENVELOPE Nº 2

10.1, Deverá ser apresentado um envelope nº 2, devidamente fechado e inviolado, contendo os

documentos abaixo relacionados, em umavia original. As folhas deverão ser, preferivelmente
numeradas em ordem crescente e rubricadas por elemento credenciado da proponente, conforme

segue:

10.1,1. Carta-proposta de Preços (Modelo nº 7), digitada ou impressa semrasura e

entrelinhas. Cada proponente deverá apresentar somente uma única carta-proposta de

prelos de deverá conterº a) Razão social, CNP), endereço, telefone, e-mail, etc;

b) Data;

€) Preço global do objeto em moeda brasileira corrente, grafado em algarismos e por

extenso;

a) Prazo de execução do objeto em dias;

e) Prazo de validade da proposta (mínimo 60 dias), contados a partir da data limite

estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitação;

f) Nome do titular ou do representante legalmente constituído com respectiva

assinatura.

10.1.1.1. Emcasos excepcionais, previamente à expiração do prazo original de

validade da proposta, o licitador poderá solicitar as proponentes uma prorrogaçãoº específica no prazo de validade. A solicitação e as respostas deverão ser formuladas

por escrito. No caso de a proponente recusar-se a estender o prazo de validade da
proposta, sta proposta será rejeitada. Caso à proponente concorde com a dilação do

prazo solicitado, no será permitido modificar a proposta, nem ser motivo para arguir
futuramente qualquer alteração de preços.

10.1.2. Planilha deserviços, impressa sem rasuras e entrelinhas, dever ser preenchida

conforme modelo nº 8, com nomedo tituiar ou representante legalmente constituído

com respectiva assinatura, conforme item6.3.Olicitante deverá apresentar a planilha,

obrigatoriamente, contendo as quantidades e a descrição completa de todos os itens na

formaconstante na planilha de serviços, sob pena de desclassificação.

10.13. Cronograma Físico-Financeiro (Modelo nº 9), devidamente preenchido,

constando o nome, número do registro do CREA/CAUeassinatura du responsável

1Sié,
-PR
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11. DISPOSIÇÕES REFERENTES À PROPOSTA

1141. A apresentação da proposta de preços na licitação será considerada como evidência de que
a proponente examinou completamente os projetos, as especificações e demais documentos, que
os comparou entresi, que obteve as informações necessárias sobre qualquer ponto duvidoso é

que os documentos dalicitação lhe permitiram preparar uma proposta de preços completa é

satisfatória.

11.2. Os serviços deverão ser relacionados na planilha de serviços (Modelo nº 8), na coluna

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.

11.3. As quantidades deverão ser relacionadas na planilha de serviços(Modelo nº 8), na coluna

QUANTIDADE.

11.4. Os preços propostos sem BDI deverão ser relacionados naplanilha de serviços (Modelo nº

8), na coluna PREÇOS UNITÁRIOS SEM BDI, e deverão ser apresentados para cada serviço, de

conformidade como projeto, as especificações e as demais peças fornecidas pelo licitador.

11,5. 0s preços propostos com BDI deverão ser relacionados naplanilha de serviços (Modelo nº

8), na coluna PREÇOS UNITÁRIOS COM BDI, e deverão ser apresentados para cada serviço, de

conformidade como projeto, as especificações e as demais peças fornecidas pelo licitador.

11.6. Deverão estar incluídos nos preços unitários: materiais, equipamentos, aparelhos

ão-de-obra,ferramentas, instrumentos, materiais de consumo, ídios coletivos, seguros em

geral, encargos de legislação social, trabalhista, previdenciária, infortúnio do trabalho,

hospedagem, locomoções, tributos, administração, lucro e quaisquer outras despesas necessárias
não especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais à execução da obra.

11.7.0 preço total deverá ser relacionado na Planilha de Serviços (Modelo nº 8) na coluna PREÇO

TOTAL e será a soma dos preços subtotais de cada grande itemda planilha de servicos.

11.8. Fica entendido que os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memoriais e

todos os documentos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe, que se

mencione em ume se omita e outro, será considerado especificado e válido.

119. Antes do inicio dos serviços deverá ser apresentada à fiscalização o projeto de massa

asfáltica (traço), baseado pelo Método Marshail, de todas as misturas das camadas do

revestimento asfáltico, produzidas em conformidade com especificações do DER-PR e/ou DNIT

atendendo as condições indicadas projeto, com as devidas adaptações inerentes à

disponibilidade de materiais na região.
14/64,
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DA10. Os projetos que gerarem alterações de quantidades deverão seranalisadas e aprovadas

pelo Município, as quais serão conferidas com o orçamento original, podendo gerar alterações no

valor contratual.

12. RECEPÇÃO E ABERTURA DAS PROPOSTAS

12.1. No local,

€2, fechados e inviolados, de cada proponente. Rubricará,

e hora fixados neste edital, a Comissão de Licitação receberá os envelopesnº 1

juntamente com os representantes que
assim o desejarem, o envelope nº 2 que contém aspropostas de preços e procedera a abertura

ubmetida ao examedados envelopes nº 1 que contém a documentação de habilitação que será

e Comissão de Licitação e das proponentes interessadas.

12.2. Juntamente com o recebimento dos envelopes nº 1 e 2, o representante da proponente, se

o for membro integrante da diretoria e querendo participar ativamente (com poderes legais
para representar a proponente) da sessão, deverá apresentar a Comissão de Licitaçãoa credencial

(Modelo nº 1), comfirma reconhecida, ou por meio de procuração passada em cartório. A

credencial é documento avulso e não deve estar inserida em nenhum dos envelopes.
12.3. Uma única pessoa não poderá representar mais de uma proponente,
124. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação ou substituição de

documentos exigidos e não inseridos nos envelopes nº 1 e 2, ressalvados os erros e omissões

sanáveis. No entanto, é facultativo à Comissão de Licitação realizar diligências destinadas a

esclarecer a instrução do processo licitatório, em qualquer fase da licitação, solicitar informaçõeseesclarecimentos complementares que juigar necessários, bem como, solicitar o original deº documentos da proponente, devendo a mesma apresenta-lo num prazo máximo de48 (quarenta
e oito) horas,a partir do recebimentoda solicitação.

12.5. Após a rubrica dos documentos, a Comissão de Licitação oportunizará aos representantes

presentes a possibilidade de analisar a documentação de habilitação dos demais proponentes, que

poderão impugnar, por escrito, algum documento apresentado em desacordo comoedital. Não

havendo manifestação por parte dos proponentes, a Comissão encerrará a sessão informando que
ado aos interessadospelos meios usuaiso resultado do julgamento da habilitação será encaminh

de comunicação (edital, e-mail e publicação na imprensa oficial)

12.6. Será lavrada ata circunstanciada da sessão, que registrará as impugnações, observações e
demais ocorrências, e será assinada peia Comissão de Licitação e pelas proponentes presentes que

assimo desejarem.

12.7. Será inabilitada a proponente que deixar de apresentar qualquer documento exigido, exceto

o do item 12.2, desde que formação que nele deveria estar contida, certificada ou atestada não
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puder ser suprida por outro documento apresentado ou estar disponível emsite oficial, não serão

aceitos protocolos em substituição a documentos.

12.8. À ausência de assinatura em documento emitido pela proponente poderá ser suprida se o

representante estiver presente na sessão e possuir poderes para ratificar o ato, devendo tal fato

ser registrado em ata.

12.9. Serão aceitas as certidões em original, cópia autenticada ou obtidas pela internet, dentro do

prazode validade, sujeitando-as as verificações caso necessário. No caso de divergência entre os
dados constantes da certidão apresentada e os dados constantes da verificação, prevalecerá esta.

12.10. Se todas as proponentes foram inabilitadas a Comissão de Licitação poderá fixar o prazo

e de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação.

12.11. A partir da divulgação do resultado do julgamento, as proponentes terão o prazo de 5

(cinco) dias úteis para interposição de recurso, se assim o desejarem, observando-se o disposto

no Art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93. Não havendo recursos, ou definitivamente julgados, à

Comissão comunicará as proponentes a data da sessão de abertura dos envelopes nº 2, por meios

usuais de comunicação (edital, e-mail e/ou publicação na imprensa oficial)
12.12. Caso a Comissão de Licitação conclua o exame dos documentos de habilitação na própria
sessão, anunciará o respectivo resultado. Se todas as participantes renunciarem ao prazo para

interposição de recurso, quanto à fase de habilitação preliminar, mediante manifestação expres

jo de Licitação devolverá,a constar na respectiva ata que deverá ser assinada por todos, a Comis:

mediante recibo ou protocolo, as proponentes inabilitadas, os respectivos envelopes nº 2. Ato

contínuo proceder-se-á a abertura dos envelopes das proponentes habilitadas.

13. ABERTURA DO ENVELOPENº2 - PROPOSTA DE PREÇOS

13.1, Na data fixada para a sessão de abertura dos envelopes nº 2, a Comissão de Licitação

devolverá a proponente não habilitada o respectivo penº 2, fechado e inviolado, Caso à

proponente não habilitada não se fizer representar neste ato, o envelope será devolvido pelos

meios convencionais, após a homelogação da licitação

13.2. A Comissão de Licitação procederá à abertura dos envelopes nº 2 das proponentes
habilitadas, examinará a documentação apresentada, !endo em voz alta o nomeda proponente, o

objeto,o preço global, o prazo de execuçãoe o prazo de validade de cada proposta. Os documentos

serão rubricados pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentespresentes
13.3. Da reunião de abertura dos envelopes nº 2 será lavradaata circunstanciada que será
assinada pela Comissão de Licitação e representantes das empresas proponentes presentes.

13.4, O critério a ser utilizado no julgamento das propostas será o MENOR PKEÇO GLOBAL

E
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SM desde que cumprido o exigido no edital. A Comissão de Licitação poderá relevar, numa

proposta, qualquer informalidade, não harmonização ou irregularidade de natureza secundária,

formal, que não constituam um desvio significativo, desde que não prejudique ou afete a

classificação relativa de qualquer outra proponente.
13.5. A ausência de assinatura na proposta, planilha ou cronograma físico-financeiro poderá ser

suprida se o representante estiver presenta na sessão e possuir poderes para ratificar o ato,

devendo tal fato ser registrado em ata.

13.6. A Comissão de Licitação fará a conferência da proposta de preços, planilha de serviços e

cronograma físico-financeiro, constatado erro aritmético ou de anotação no preenchimento, serão
efetuadas as devidas correções.

13.7. No caso de haver divergência entre o preço grafado em algarismos e o grafado por extenso.

prevalecerá o último, a menos que, naopinião da Comissão de Licitação, exista umerrogrosseiro
e óbvio, ou ainda, na omissão de um desses valores (algarismo ou extenso), a proposta será válida

desde que não haja dúvidas sobre o preço apresentado.

13.8.Sc existir diferença entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecerá esta.

13.9. Se existir erro aritmético na multiplicação da quantidade pelo peço global indicado na

planilha de serviçose o preço global analisado, prevalecerá este.

13.10. Nos casos em que houver diferença entre o preço global indicadona planilha de serviços e

preçoglobal analisado, prevalecerá este

13.11. Se no valor de um grande item (item 3.2) ultrapassar o percentual máximo admissível

estabelecido,a diferença entre o valor proposto pela proponente e o máximo admissível será

remanejado para a última parcela do cronograma físico financeiro.

13.12. À Comissão de Licitação fará a conferência do cronograma físico-financeiro e procederá a

-financeiro e/oua necessidade de ajuste face ocorreção se constatado erro, desequilíbrio fisi

contido no item 3:2, A simples correção de erro, desequilíbrio físico-linanceiro e/ou de ajuste não

acarretará a desclassificação da mesma.

13.13. O cronograma físico-financeiro corrigido deverá ser aceito expressamente pela

proponente, caso rejeite a correção, a sua proposta será desclassificada.

13.14, Será desclassificada a proposta que:

a) Elaborada em desacordo com o presente edita

b) Cujo valor global analisado for superior ao estabelecido no item 3.1;
€) Que proponha qualquer oferta de vantagensnão previstas no edital;

ofertas das demais proponen!d) Que apresentar preços ou vantagens baseadas nº



e) Que apresente preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero;
f) Que não aceite correção do cronograma fisico-financeiro;

£) Que venha a ser considerada exequível pela Comissão de Licitação, após procedimento

para apurar a viabilidade técnica e econômica do preço global proposto, quando for

razoável concluir que a proponente não é capaz de executar o Contrato ao preço de sua
oferta,

13.15. Consideram-se inexequíveis as propostas cujas preços globais analisados sejam inferiores

a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
a) Média aritmética dos preços globais analisados, das propostas superiores a 50%

(cinquenta por cento) do preço orçado pelo tici dor, ou;

b)—Preço global orçado pelo licitador.

13.16. A proponente deverá estar apta, quando solicitada pela comissão de Licitação, a apresentar
uma detalhada composição de preços unitários que demonstrem a viabilidade técnica e

econômica do preço global proposto para a obra. A composição de preço deverá ser entregue por

escrito ao presidente da Comissão de Licitação, no prazo a ser fixado pela mesma, após o

recebimento da solicitação. A não apresentação da composição detalhada dos preços unitários

será considerada como prova da inexequibilidade da proposta de preço.
13.17. Da proponente vencedora, cujo preço global analisado for inferior a 80% (oitenta por

cento) do menor preço a quese referem às alíneas “a” e “b” do item 13.15, será exigida, para
ad esultanteassinatura do contrato, prestação de garantia adicional igna!àdiferença entreoval

do item 13.15 e o preço global analisado.

13.18. Se todas as propostas de preços forem desclassificadas, a Comissão de Licitação poderá

fixar o prazo de8(oito) dias úteis pera apresentação de nova proposta de preços.

13.19. Ocorrendo empate no preço global analisado entre duas ou mais propostas de precos, a

Comissão de Licitação procederá ao sorteio em sessão pública, para se conhecera ordem de
classificação, desde que não ocorra o Cispasto no item 14.

13.20.Aclassificação das propostas será comunicada às proponentes através dos meios usuais

de comunicação (edital, e-mail e publicação na imprense oficial). A partir da divulgação do

resultado do julgamento, as proponentes terão o prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição

de recurso, se assim o desejarem, cbservando-se o disposto no Art. 109 da Lei Federal nº

8.666/93
13.21. Não havendo recursos, o definitivamente julgado, será declarado vencedor

14, ADJUDICAÇÃOE CONTRATAÇÃO
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1. À execução da obra dar-se-á mediante termo de contrato de empreitada,a ser firmado entre

o licitador e a proponente vencedora da licitação, após análise desta licitação pelo Departamento
Jurídico.

14.2. À proponente vencedora será convocada para assinar o termo de contrato de empreitada
(Modelo nº 12), dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito de

contratação e sujeitando-se às penalidades previstas em les

14.3. A proponente vencedora deverá apresentar para celebração do contrato, quitação de débito

junto ao Conselho Regional de engenharia e Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e

Urbanismo - CAU, ou visto, quandoa empresa não tiver sede no Estado do Paraná.

144. É facultado ao licitador, quando a convocada nãoassinar o termo de contrato, convocar as
proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas

condições propostas pelo primeiro classificado, ou solicitar a revogação da presente licitação

independentemente da cominação prevista no Art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93

15. GARANTIA DE EXECUÇÃO E ADICIONAL

15.1. A proponente vencedora devera apresentar, na assinatura do termo de contrato de

empreitada,a formalização de garantia de execução e da garantia adicional, se houver, que servirá
de garantia à fel observância das obrigações contratuais.

15.2. 0 VALOR DA GARANTIA DE EXECUÇÃO SERÁ OBTIDO PELA APLICAÇÃODE 5%(CINCO
POR CENTO) SOBRE O VALOR CONTRATUAL, ACRESCIDO DA GARANTIA ADICIONAL SE
HOUVER (SUBITEM 13.17)

15.3. O recolhimento da garantia de e:

efetuada nos termos doArt. 56, 81º, 1, Ile III da Lei Federal nº 8.666/93,
15.4. Qualquer majoração do vator contratual obrigará a contratadaadepositar,nasmesmasmodalidadesdoitem

anterior,valor
correspondentea5%

(cinco

porcento)dovalordaalteração. No caso de reduçã

garantia de execução, se assim o desejar. No caso de prorrogação dos prazos contratuais, as

ecução e da garantia adicional, se houver, deverá ser

alor contratual, podera contratada ajustaro valor da

garantias deverão ser devidamente prorrogadas.
15.5. A contratada perderá a garantia de execuçãoea gar: a adicional, se houver, quando:

a) Da inadimplência das obrigações e/ou rescisão unilateral do contrato de

empreitada;

b) Quando do não recebimento provisório = definitivo e/ou não aceitação daobra
pelo licitador.

15.6. A devolução da garantia de execução ouo valor que dela restar, dar-se-á por requerimento
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mediante a apresentação de:

a) Termo de recebimento definitivo:

b) Certidão negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado
concluído;

c)  Comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia
elétrica. As despesas referentes ao consumo deágua e energia, durante a execução do
objeto, são de ii

responsabilidade da contratada.

16. PRAZOS

o dia da161. Na contagem dos prazos previstos neste edital, excluir-se

publicação notificação /convocação e incluir-se-á o dia do vencimento. Só se iniciamou vencem

os prazos referidos neste edital em dia de expediente no licitador.

16.2. 0 prazo máximo para o início dos serviços é do 11º (décimo primeiro) dia a contar da data

da assinatura do contrato de empreitada.

16.3. O prazo de execução do objeto será contado a partir do 11º (décimo primeiro) dia da data

de assinatura do contrato de empreitada.

16.4,0 prazo de execução da obra poderá ser alterado noscasos especificados na Cláusula Quarta
da minuta do contrato de empreitada.

17. DA FISCALIZAÇÃO, TESTES, REUNIÕES DE GERENCIAMENTO, COMUNICAÇÃO

17.1. À proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificações

técnicas que integramoedital, bein como garantir à qualidade de todos os materiais eserviços
executados, em conformidade comas normase especificações do DNIT e DER-PR, por meio da

relação de ensaios necessários conforme Anexo 1 do Contrato de Empreitada, parte integrante
deste edital.

17.2. Durante a execução da obra, todos os consumos de materiais de misturas s

através de ensaios. Os serviços somente serão aceitos e medidos se forem executados dentro da

margem de tolerância, conforme especificações do DER-PR e/ou DNIT.

17.2.1. A Fiscalização será realizada por empresa de consultoria especializada de
obras rodoviárias independente da executora da obra, na qual será definida por meio de

processo licitatório a ser realizado pelo Município de Três Barras do Paraná

17.3. Os consumos de materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que

os quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalização, serão glosados e

descontados nas medições. Consumos acima dos quantitativos contratados só serãoaceitos se

Peefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
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18. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

18.1. A segurançae medicina do trabalhoestá disciplinada na Cláusula Décima Quarta da minuta
do contrato de empreitada

19. PLACAS DE OBRA

19.1.0 fornecimento e instalação de piacas de obra está disciplinada na Cláusula Sexta da minuta

do contrato de empreitada, modelo em anexo.

e 19.2. As placas deverão ser afixadas, em local visívei, preferencialmente no acesso principal do

empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização e deverão ser

mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão de cores,atéarealização da medição final, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu

desgaste, precariedade, por solicitação da contratante, ou ainda ter seus valores descontados, caso

sejam removidas.

20. PAGAMENTO

20.1. O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 30 (trinta) dias

úteis, após a apresentação correta de cada fatura dos serviços executados e documentos

pertinentes, devidamente protocolados, desde que cumpridas às cláusulas contratuais e

obedecidas às condições para liberação das parcelas.

e 20.2.0 faturamento deverá ser protocolado, em 01 (uma) via, e deverá ser apresentado, conforme

segue, de modo a padronizar condições e forma de apresentação:

s executados, númeroa) Nota fiscal/fatura, com discriminação resumida dos serviço

da licitação, número do contrato, discrimi ação dos impostos e encargos que serão

retidos pelo Município e incidentes sobre o objeto contratado,e outros dados que julgar

convenientes, não apresentar rasura e/ou entrelinhas € ser certificada pelo Técnico

Responsável;

b) Cópiadaguia de recolhimento da Previdência Social - GPS do mês de execução por
obra, devidamente quitada, de conformidade com o relatório SEFIP/GFIP comas folhas

detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comproventesde transmissão
dos arquivospara a Caixa Econômica Federai e, cópia das guias de recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS do último recolhimento devido,
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devidamente quitadas, de contormidade com o demonstrativo de dados referentesao
FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;

20.2.1. Deverão ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTSda
obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do

contrato e primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e não apenas o

comprovante do último recolhimento realizado.

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - Certidão

Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

d) Cópia da folha de pagamento dos empregados da obra contratad:

e e) Liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação:

e.1) Da ART pela contratada;

e.2) Comprovação de abertura de matrícula CEI/CNO juntoa Receita Federal, com

os dados conforme contrato;
e.3) Da quitação junto ao EGTS/CEF, por meio do CRS.

£) Aliberação da última parcela fica condicionada à apresentação:

£.1) Dacertidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao

objeto contratado concluído (em caso de obra civil a CND deverá conter a

metragem da obra conforme projeto/área de reforma/área de acréscimo/área
nova);

£2) Do Termo de Recebimento Provisório

£3) De comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energiae elétrica. As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução

do objeto, são de inteira responsabilidadeda contratada.

£) Declaração de realização de ensaios - firmada pelo contratante e pelo responsável da

contratada;

h) Laudos devidamente assinados pelo profissional responsável, conforme ART especifica e
quitada, quando o faturamento ocorrer apósa realização de ensaio.

21. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

214. Os recebimentos provisórios e definitivos da obra estão disciplinados na Cláusula Décima

Sexta da minuta do contrato de empreitada.

22. PENALIDADES

22.1, As penalidades a serem aplicadas por descumprimento contratual estão d
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CAPITAL DO FEIJÃO0 Décima Nona da minuta do contrato de empreitada.

23. RESCISÃO

23.1. licitador se reserva o direito de rescindir o contrato, independentemente de interpelação

judicial, nos casos definidos na Cláusula Vigésima Primeira da minuta do contrato de empreitada.

24. DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1. licitador se reserva o direito de revogar ou anular esta licitação, parcial ou totalmente,

sem que caiba a proponente o direito de qualquer reclamação ou indenização.

e 24.2. 0 licitador poderá declarar a licitação deserta ou fracassada, quando, respectivamente, não

acorrerem proponentes à licitação ou nenhumadas propostas de preço satisfizer o objeto

24.3. A participação nesta licitação implica a aceitação integral e irretratável dos termos do edital
24.4, Durante a fase licitatória a comissão de licitação, a seu exclusivo critério, poderá efetuar

vistorias nas instalações das proponentes.
24.5. Fica estabelecido que toda é qualquer informação, esclarecimento ou dado fornecidos

verbalmente por servidores/empregados do licitador não serão considerados como argumento

para impugnações, reclamações ou reivindicações por parte das proponentes.
24.6, As marcas comerciais dos materiais constantes nos projetos, nas especificações técnicas, nos

memoriais e novos orçamentos, quando citadas, são protótipos comerciais que servem,

exclusivamente, para indicaro tipo de material a empregar. Portanto, serão aceitos materiais com

qualidade, característica e tipo equivalentes ou similares.

e 24.7. Quando qualquer objeto de valor histórico ou valor significativo venha a ser descoberto, em

qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está sendo executado o objetodo presente
edital, a contratada deverá notificar à fiscalização e aguardar instruções sabre os procedimentos

a serem seguidos.

24.8. Caso as datas previstas para a realização de sessões na presente licitação sejam declaradas

feriadoou ponto facultativo, serão realizadas no primeiro dia útil subsequente.

24.9. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação à luz da legislação, da

jurisprudência e da doutrina aplicável à espé

ANEXOS AO EDITAL:

a) Cartacredencial (Modelo se 1)

b) Declaração de recebimento de documentos (Modelo nº 2);
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RE €) Atestado devisita (modelo nº 3) ou declaração formal de dispensa (Modelo nº

31);
d) Declaração de responsabilidade técnica (Modelo nº 4);

e) Capacidade financeira (Modelo nº 5);

f) Declaração de sujeição ao edital e inexistência de fato ou fatos supervenientes
impeditivos da habilitação (Modelo nº 6);

£)  Carta-proposta de preços (Modelo nº 7);

h)—Planilha de Serviços (Modelo nº 8);

i)|Cronograma Físico-Financeiro (Modelo nº 5)

a i)—Declaração de que a proponente se enquadra como microempresa, empresa de

pequeno porte ou equiparadas, para fins de aplicação da Lei Complementar nº 123/2006
(Modelo nº 10);

k) Declaração, sob as penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal

menores de 18 anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou

insalubres, não mantendo, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na

condição de aprendiz, a partir de 14 anos (Modelo nº 11);
1) Minuta do Contrato de Empreitada (Modelonº 12);

m) Relação de disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos (Modelo nº 13);

n) Cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos (Modelo nº 14);

0) Pasta Técnica (Anexo 1).

Três Barras do Paraná/PR, XX de XXXX de 2023

GERSO FRANCISCO GUSSO

Prefeito Municipal
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MODELONº 1 - CARTA CREDENCIAL

CONCORRÊNCIA Nº XX/2023
A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná

CARTA CREDENCIAL

e Pela presente, credenciamos o (a) Sr (a) (NOME COMPLETO DO (A)

CREDENCIADO(A), portador(2) da Cédula de Identidade sob nº (XXXX.XXX-X) e CPF sob nº

(XXX.XKK.XKX-XX), a participar do procedimento licitatório, sob a modalidade CONCORRÊNCIA

nº XX/2023, instaurado por este Município.

Na qualidade de representante legai da empresa (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA),

outorga-se ao acima credenciado, dentre outros poderes, assinar atas e demais documentos, bem

como renunciar ao direito de interposição de Recurso e assinar termosde contratos.

Local e data.

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

Assinatura devidamente identificada (firma reconhecida) do representante legal da empresa
proponente apontado no contrato social ou procuração rom poderes específicos.

2564
raná - PR
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CAPITAL DO FEIJÃOdO Nº2 - DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À DOCUMENTAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº XX/2023
A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná.

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À DOCUMENTAÇÃO

e Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento

licitatório, sob a modalidade CONCORRÊNCIA nº XX/2023, instaurado pelo Município de Ti

Barras do Paraná/PR, que recebemos os documentos é tomamos conhecimento de todas as

informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data.

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

e NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

Assinatura devidamente identificada do representante legoi da empresa proponente apontado
no contrato social ou procuração com poderes especi
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CONCORRÊNCIA Nº 05/2020
A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná.

ATESTADO DE VISITA TÉCNICAOresponsável técnico da empresa (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF

“ nº KX.XXK.XXX/XKXX-XX, Sr (a) (NOME COMPLETO DO RESPONSAVEL TÉCNICO), CREA/CAU

nº (NÚEMRO DO REGISTRO), declara, sob as penas da Lei, que visitou o local da execução da obra,

objeto da Concorrência em epígrafe.
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Local e data,

MUNICÍPIO DE TRES BARRAS DO PARANÁ

NOME DO RESPOSÁVEL TÉCNICO DO LICITADOR

CREA/CAU Nº

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO LICITANTE

FORMAÇÃO

CREA/CAU Nº

E-PR
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CAPITAL DO FEIJÃOEs MODELONº 3.1 - DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

CONCORRÊNCIA Nº XX/2023
A Comissão de Licitação do Mu: io de Três Barras do Paraná.

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

Orepresentante legal e responsável técnico da empresa (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA),

o inscrita no CNPJ/MF nº XK.XKX XXX/XXXX-XX, declaram, sob as penas da Lei, que renunciam à

Visita Técnica ao local da obra do objeto licitado e, que tem pleno conhecimento das condições e

peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato

e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças

técnicas e/ou financeiras para com o Município de Três Barras do Paraná.
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Localedata,

0 RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

FORMAÇÃO

CRE:
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MODELO Nº 4 - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À

Comissão deLicitações do Município de Três Barras do Paraná.
CONCORRÊNCIA Nº XX/2023.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A empresa (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF nº XX XKK-XXX/XXXX-

a XX, sediada (ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as penas da Lei, conforme o disposto no edital
em epígrafe, caso venhamosa vencer a licitação, o (s) responsável (eis) técnico (s) será (ão):

DATADO |

[
NOME |

FORMAÇÃO

REGISTRO|REGISTRO

mo

|

. + E
Declara também, que a empresa se responsabiliza em emitir Anotação ou Registro deº Responsabilidade Técnica (ART/RRT) de execução até o início dos serviços.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Local e data,

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura

OBS.: Se for indicado mais de um responsável técnico, todos deverão assinar esta Declaração em

conjunto com o Representante Legal da empresa licitante,
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CAPITAL DO FEIJÃO= MODELO Nº 5 - CAPACIDADE FINANCEIRA

À

Comissão deLicitações do Município de Três Barras do Paraná.
CONCORRÊNCIA Nº05/2020.

CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos queas demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente.
Esses índices foram obtidosno balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos

comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as

demonstrações.

São as demonstrações:
TIPOS DE ÍNDICES T

Liquidez Geral (LG) |

|

|

VALORES EM REAIS ÍNDICES

| LG=(AC+RLP) /(PC+ELP)
Liquidez Corrente(LC)

| LC=AC/PC

Solvência Geral (SG)

SG=(AC+AP+RLP)/(PC+ELP)

Onde:

AC= Ativo Circulante RL? = Realizável a Longo Prazo

AP = Ativo Permanente ELP = Exigível a Longo Prazo

PC = Passivo Circulante

Obs: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais.

Local e data.
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NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME DO CONTADOR RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
CRCNS
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MODELO Nº6 - DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS

SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº XX/2023
A Comissão deLicitação do Município de Três Barras do Paraná

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES

IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃOOsignatário do presente, em nome da proponente (RAZÃO SOCIAL COMPLETA - CNP]

nº XX.XXX.XKX/XXXX-XX), declara expressamente, que se sujeita as condições estabelecidas no

edital de CONCORRÊNCIA nº XX/2023 e respectivos modelos, adendos, anexos e demais

documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todosos fins de direito, a inexistência de fatos superveniente
impeditivos da qualificação ou que comprometamaidoneidadeda proponente nos termos do Art.
32, parágrafo 2º, e Art.97, ambos da Lei Federal nº 8.666/93,e que está ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorrências posteriores.

Por ser expressão da verdade, firmamosapresente.

Local edata,

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
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CAPITAL DO FEIJÃO= MODELO Nº 7 - CARTA-PROPOSTA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA Nº XX/2023
A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná/PR.

CARTA-PROPOSTA

A empresa (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), com sedeà (endereço completo), CNPJ/MF

e nº XXXKXXXK/XXXK-XK, apresenta sua proposta de preço para a execução do objeto da

CONCORRÊNCIA Nº XX/2023, ficando assim estabelecido:

1. Considera como proposta, o valor global de R$ X,XX (valor por extenso),

2. Condições de pagamento conforme item 21 do edital.

3. O prazode execução conforme item 3 do edital,

4.0 prazo devalidade da propostaéde. (  Jdias, conforme item 10.1 do edital, a

contar da abertura da licitação.

S. Se vencedora da licitação, assinará o contrato de execução de obra, na qualidade de

representante legal o (a) Sr (a). (NOME DO REPRESENTANTE LEGAL), portador (a) da Carteira

de Identidade RG nº X.XKX.XKX-X e CPFnº XKK.XKXXKK-XX.

e Local e data.

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

sam
-PR
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MODELO Nº8 - PLANILHA DE SERVIÇOS

DERPR - Departamerto de Estradas de Rodagem do Paraná
Diretoria Técnica Coordenadoria de Custo e Orçamento

Setor SEILOFIL - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA Valores expressos em ReaqR3)
AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Orçamento: 7297-4/2022
Rodovia: PR47
Trecho implantação do Contorno da acesso à cidade
Subtrecho Km 190+228m à Km 190+966m
Municipo(s) Três Barras do Parana
Extensão -1.572km Data Base. 28/02/2023 (Sem desoneração!

61085
21559 9º

62044 55]

35 709.15]

19,022 4º

ES
EE:

Totat do Grupo Tiga 01839]

02 - PAVIMENTAÇÃO
do Sarviço” | Guantidade] Preço Unit Preço Total!

[531000 fBritaaraduada 100% PI 290 40] 49283] 1128.649,69]
70900 JE. B.U.Q  exci fornec. do CAP (ais 10.000 537,07 a42,6º 680,35 5

12080 mecânica depavmenio E[660400 "limprimação impermeah exciusrve tomar 35H [ma [57 131.560]
[551350 lacadame seco brtado preenenia crpcs comia [ma[—— 2.808.020]
Esasié” Pavimento e oco inerravado concreto (aver:|mê] 385.150]

natural) extcm ci colchão pó de pesra |

Eseti0o

fPinturadeigação
exclusive

fornesdaemuisão|m2]
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DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Orçamento Sintético

Setor SEJUDFIL - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA” Valores expr
AÇÕESDE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Orçamento; 7297-4/2022
Rodovia  PR471
Itecho Implantação do Contorno de acesso à cidade
Subiecho Km 1904228 à Km 1601965m
Municipio(s):T:8s Barras do Paraná
Extensão 15T2km Data Base. 28022023

sos em Reais (REy

descneração

fóconmuaçeMécamas Apre consENteS
do Seíviço na raça Ui Preco ToiEGorão
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TEio magro, preparo em botoncia along

fEo2r0o fFoemas de madeira compensada resinosa

pasmo [Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e.
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CAPITAL DO FEIJÃO

DERPR- Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná
Diretoria Técnica - Coordenadora de CustoeOrçamento

E

Orçamento Sintéti id
Setor SEILIDFIL - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA Valores expressos em Reais (Rj

AÇÕES DE INFRAESTRUTURAELOCÍSTICA.
Orçamento:7297-412022
Rodovia PR47
Trecho Implantação do Contorno de acesso à cidade
Subirecho -Km 190+228m a Km 1504365
Municipio(s):Três Barras do Parana
Extensão :1.572km Data Base: 28/02/2023 (Sem desoneração)

04.06 - Dissipador Do Energia -2.00x2,00M
Eosigo|doEai. na] ES Prestese [605300 [Concreto Fck= 15 MPa, preparo embetonerae|m3] 06] 12104 TIA]
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Totat do Sub-grupo: 3.686,60)
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EESTET
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DERPR - Departamento de Estradas ve Rodagem do Paraná
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Orçamento Sintético

Setor SEIVDFIL - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA Valores expressos em Reais (RE)
AÇÕES DE INFRAESTRUTURAELOGÍSTICA,

Orçamento.:7297-4/2022
Rodovia :PR47
Trecho Implantação do Contorno de acessoàcidade
Subecho Km 190+228m à Km 190496577
Municipio(s):Três Barras do Paraná
Extensão 15724 Data Bace: 28/02/2023 (Sem desoneração)

Código Jescrição do” [Una Preço Total]

e fess6so Remoção de detensametáica— mi 78,6 25.42 2.840,76

TotaidoGrupo;[— 45543901)
o. ão

do Sen Preço Unitári Preço Total
823000 fDefensa simples semmaleavelcespaçadore|m 469 626.44 293 800.36]

feaiço
axa de Sinalização horizontal cinta resina = Bea 353 SEUS!

fertica base solvente
sinaiiração c/ pelicula refctva 2 ZZE50] ES EOSZ

21000 [Suporte de madera 313" pí placa sinalização, h=3,| ud 78540] 21407 16898.68
om |

73000 |rachãorefetivo bistreciona! vs| ATL AG 6: 6945,
Tetai do grupo: AGZONOE]

Total geraldo orçamento:[ 17 5121 685:53]

DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo é Orçamento
Orçamento Sintético

Setor SEJUDFIL - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA Valores expressos em Reais (
AÇÕESDE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Orçamento: 7297-4/2022
Rodovia PRA
Trecho Implantação do Contomo de acesso à cidade
Subirecho—Km 190+228m à Ken 190+065m
Município(s) Três Barras do Parana
Extensão :1.572km Data Base: 28/02/2023 (Sem desoneração)

surdo Preços)
118991839] 7559455
2558006 72] 162601ae reetarma 28.569

26]
So

s687)
44427170) E2 615.55]

| 248368.14] 285.200 5:]

o 45843901] 29162785]
40200208]

—
25572651]

T12r 665.33]

—
3895 01852

ORÇAMENTO APROVADO/REVISADO PELA COORDENADORIA DE CUSTO E ORÇAMENTO EM 040872023
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Prefeitura Municipal de Cris Bacras do Esraná

CAPITAL DO FEIJÃO

DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Orçamento Sintético Ep

Setor SEIDFIL- DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA Valores expressos em Reais (RS)
AÇÕESDE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA.

Orçamento:7297-42022
Rodovia: PR471
Trecho Implantação do Contomo de acesso à cidade
Subtrecho :Km 1904228m à Km 190+965m
Municipo(s):Três Barras do Paraná
Exensão:1,5724m Data Bose: 2802/2023 (Sem desoneração)

Distâncias de transporte
de vanspone [DC Toa Baranuso]fPreia (Trecho) [572000 foomercial- camaras 213, 6 213%

EE7ZICO foca! caminhão Eascuane SD SM) 252
freio Una de astho) fo72000 - caminhão Too] 6) 13100

bascutante !

109Loca!- camahão basculante os 5 ER
gEuo CUL3O4100 Material astáticoafo a5200 000] 1259

fBica corída pimacadame seco racoo oa - camatião 7os 0, 7000]
boscutarte |

ZIGOfoca!- caminhão pascurante mo 252
fBisco do concreto ppaumerto 872200 [Comercial - camanhão õ o 02.00,

Earocera ]

2300  fLoca!- carrão carmoeera qm O 77
fEarRdraiada CH (USNa) [872200 fComarcai- caminhão 00 O. E]

fE72300Loca!- caminhão carocera 3 So] 2EsnaraadaNigem [872200 fComerciai- caminnão õ 8 000]
Earrocera

Z00foca!- comichão carocara E 2
fCimento astáiico CAP-SO7O [usma)—foranoo astático a quente aos 00

(Trecho) [572200 at - comendo 396, o;

farocena
EST foca! - camrrar caroerma 3 5 =Enuso reco Fg7s100 astaíeco a tio E o Bá 25]

(Brta gradusda) fprao0o 7%, o 7600,

TEr0o 5 ER
fassa tesUa [872000 0 7000]

Bro T ER
depavinento demotdo Erros 2 22

ateral jazida 2a cat. presto E E]
|

Kzioo boca - conehão Exscgane 5 00)

—
30

Pride rasa) [B72900 fomercai - camanão 7%, 00] 7000
bescatante |

| 72100 Local. caronhão Essaulente 3, 20 3252
Pedra Ertada (Usna astro) fá72900 |omerciai caminhão õ 0 000!

E Pascante |
2I0S focal - compnão Gonna (Or Ji

fPasra Brtaca (Usna de sois) 72000 Comercial - caminhão 8 6, 000
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ig Orçamento Santénco E

gi SEIUDFIL - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA. Valores expressos em Rea (R$)
AÇÕESDE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Orçâmento:7297-4/2022
Rodovia: PR47!
Trecho implantação do Contomo de acesso à cidade
Subtrecho :Kim 190+228m à Km 190+065m
Municipio(s):Três Barras do Paraná
Extensão -1572hm Data Base: 24/02/2023 (Som desoneração)

de transpor

Frviçodetransporte Der trs [o sem]e (872100 focal - camuhão basculante” o 960 324
(Pedra brtada 4º (Rachão) 872000 Comercial - caminhão õ 8 0.00]

|

2105 foca - comnhão Easndarte 35) 05) E5
fPesra de mão selecionada [872000 Comercial - caminhão õ 0. 9.00]

bascutarte. |

ErZIOOfocalcaminhão masmuarte 25 Os
fPS de pedra brtada [672000 Comercial - caminhão õ õ

e
fEFZI0O foca. cammnao Easniame 380(Pacto sem briagem fs72000 - caminhão õ o

e
FETZICO foca! - caminhão basculante TT 3)Espe maes [872100 fLoca!- caminhão basculame O: õ 325

fripio maciço [672200 fomerciat- caminhão E 5 76780]
Earocera

fSF2300 focal - caminhão carroceria 3 5 =fTubo de concreto [972200 [Comercial - caminhão 165] 00) 8504

72300 Local - comigocamccna 1 35 q
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DERPR- Departamento ce Estradas de Rodagem do Paraná
Deetocia Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Orçamento Sintético

Setor SEILDFIL - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA Valores expressos em Reais (RS)
AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Orçamento:7297-4/2022
Rodovia: PR47t
Trecho Implantação do Contomo ce acesso à cidade
Subtrecho :Km 190+228m à Km 190+965m
Municipio(s):Três Barras do Paraná
Extensão: 1572km Data Base: 28/02/2023 (Sem cescneração)

[00x + 1.212
[100x1 +1.2142 7257
73x + 0882
Taxi + E

[1 00x1 + 1.212 605
2x + 5479
82x + 4031

Local e data.

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CARIMBO E ASSINTURA NÚMERO DE REGISTRO DE CLASSEe ASSINATURA

sagas
-PR
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MODELO Nº 10 - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA

DE PEQUENO PORTE

CONCORRÊNCIA Nº XX/2023
A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Prezados Senhores,

(NOME DO REPRESENTANTE LEGAL), portador do RG XXXK.XXK-X, abaixo assinado, na

qualidade de responsável legal da proponente (RAZÃO SOCIAL COMPLETA), CNPJ nº

XK.XKK.XKK/XKKK-XK, DECLARA expressamente, sob as sanções administrativas cabíveis e sob

as penas dalei, ser (microempresa ou empresa de pequeno porte) nos termos da legislação

os no parágrafo 4º do artigo 3º da Leivigente, não possuindo nenhum dos impedimentos pres
Complementar nº 123/2006.

Local e data.

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR
NOMEDO CONTADOR

CRCNº
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CAPITAL DO FEIJÃO= MODELONº 11 - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES

CONCORRÊNCIA Nº XX/2023
A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES

o (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), CNPJ Nº XX. XKX.XXK/XXKX-XK, sediada (Endereço
Completo), declaramos que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, trabalhadores menores
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores
de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em

observância ao inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal e a Lei Federa! nº 9.854, de

27/10/99, que altera a Lei nº 8666/93.

Local e data,

e RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

Av. Bi
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CAPITAL DO FEIJÃO= MODELO Nº12 - MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EMPREITADA DE

EXECUÇÃO DE OBRA Nº XXX/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 80/2023
CONCORRÊNCIA Nº XX/2023

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE

UÇÃO DE OBRA, EM

e REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR

PREÇO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAMO
MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ E 4

EMPRESA (RAZÃO SOCIAL COMPLETA).

EMPREITADA DE EXI

Pelo presente instrumento, o MUNICIPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ, pessoa jurídica
de direito público interno, com sede na Avenida Brasil, 245, centro, Três Barras do Paraná/PR,

inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas jurídicas (CNPJ/MF) sob o nº 78.121.936/0001-68, neste
ato representado pelo Prefeito Municipal, abaixo assinado, Sr. GERSO FRANCISCO GUSSO,

brasileiro, casado, agricultor, inscrito no CPF/MF nº XXX.XXXXX e portador da Carteira de

Identidade nº XXXXXXX-X SSP/PR, residente e domiciliado nesta cidade de Três Barras do

Paraná/PR, doravante designado CONTRATANTE, de umlado e, de outro, à empresa (RAZÃO

e SOCIAL DA EMPRESA), pessoa jurídica de direito privado, estabelecida (ENDEREÇO

COMPLETO), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPH) sob o nº

XK.XKX.XKK/XKKX-XX, neste ato representada por seus representantes legais ao fim assinados
(QUALIFICAÇÃO DO(A) REPRESENTANTE LEGAL), doravante designada CONTRATADA;

Estandoàs partes sujeitas as normas da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações

subsequentes, AJUSTAM O presente CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EMPREITADA DE

EXECUÇÃO DE OBRA, em decorrência da Licitação Modalidade Concorrência nº XX/2023

mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

PARÁGRAFO PRIMEIRO- O objeto do presente contrato é a execução de CONTRATAÇÃO DE

EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DO NOVO CONTORNO DE ACESSO AO MUNICÍPIO

DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ QUE SERÁ IMPLANTADO ENTRE O KM 190+228M E KM
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EE
190+965M DA PR471 - TRECHO PR47150100EPR, sob o regime de empreitada por preço

global, tipo menor preço, em consonância comos projetos, especificações técnicas e demais peças
e documentos da licitação modalidade CONCORRÊNCIA, sob o nº XX/2023, fornecida pelo

CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA- DO VALOR

PARÁGRAFO PRIMEIRO- O preço gicbal para a execução do objeto deste contrato, é de R$ XXX

(valor por extenso), daqui por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

PARÁGRAFO PRIMEIRO- As despesas coma execução deste contrato serão financiadas com

recursos próprios do Município de Três Barras do Paraná, através da seguinte dotaçã

orçamentária:

a) 05.01.26.782.0006.1.002.000.4.4.90.51.00

CLÁUSULA QUARTA- DO PRAZODE EXECUÇÃO, DO INÍCIO DOS SERVIÇOS E
PRORROGAÇÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATAN' objeto

deste contrato, inteiramente concluído, em condições de aceitação e de utilização, em até 30

(trinta) dias, contados a partir do 11º (décimo primeiro) dia da data da assinatura do Contrato de

e Empreitada.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os serviços deverão ser iniciados no máximo o 11º (décimo primeiro)

dia contado a partir dadata da assinatura do contrato de empreitada
PARÁGRAFOTERCEIRO- Somente será admitida a alteração de prazo de execução diante de

ções técnicas pelo CONTRATAN

b) Do aumento, porato do CONTRATANTE, das quantidades incialmente previstas,
a)—Daalteração do projeto e/ou de espec:

obedecidos os limites fixados na lei;

e) Do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio

concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do

CONTRATANTE;

d) Da interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse do CONTRATANTE:

nhecidoe) e impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro

EE
- PR
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CAPITAL DO FEIJÃO= pelo CONTRATANTE em documento contemporâneo à sua ocorrência;

9) Da superveniência defato excepcional ou imprevisível, estranhoa vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

g)  Deoutros casos previstos em lei.

PARÁGRAFO QUARTO

somente podem ser determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, e dos documentos que

Salvo as exceções legais, as paralisações da execução do contrato

as formalizam servirão como fundamento para a readequação /alteração dos prazos pactuados.
PARÁGRAFO QUINTO- Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, tota! ou

e parcialmente, de cumprir seus deverese responsabilidades relativos à execução da obra, deverá

comunicar e justificar o fato porescrito para que o CONTRATANTE avalie e toma as providências

cabíveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ouatrasos por parte de

suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como justificativa.
PARÁGRAFO SEXTO - O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com

outra empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação,
não cabendodireito à CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação.

CLÁUSULA QUINTA- DA VIGÊNCIA

PARÁGRAFO PRIMEIRO- O prazo de vigência do presente contrato é de 365 (trezentos e

sessenta e cinco) dias, contados da data da assinatura do contrato de empreitada.

e CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA se obriga a.

a) “Confecção e colocação de placas de obra, conforme modeio repassado pela
CONTRATANTE;

b) (As placas devem ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso

principal do empreendimento ou voltadaspara a via que favoreça a melhor visualização,

devendoser mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do

padrão das cores, durante o período de exercício da obra, substituindo-as ou

recuperando-as quando verificado o seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitação
da CONTRATANTE;

€) Assegurar a execução do objeto deste contrato, à proteção e a conservação dos

serviços executados, bem como. respeitar rigorosamente as recomendações da ABNT;

d) Manter, em todos os locais de serviços, um seguro sistema de sinalização e

484,
-PR
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segurança, principalmente em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do

trabalho;

e) Dar ciência à fiscalização da ocorrência de qualquer fato ou condição que possa
atrasar ou impedir a conclusão do objeto deste contrato;

f) Manter no local da execução do objeto deste contrato, devidamente atualizado,

Livra diário de Ocorrência;

8) Providenciar a matrícula do objeto deste contrato no INSS;
h) Não manter em seu quadro de pessoal menores em horário noturno de trabalho

e ou em serviço perigoso ou insalubres, não manter, ainda, em qualquer trabalho, menores

de 16 (dezesseis) anos,salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

i) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na

licitação;

Fornecer em tempo hábil os materiais, veículos, máquinas e equipamentos
necessários para a execução do objeto;

k)  Examinar completamente os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas,

memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informações necessárias sobre

qualquer ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela

apresentação da planilha de serviços para uma proposta de preços completa e

satisfatória;

e 1) Respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificações técnicas que

integram o edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e serviços

executados, em conformidade com as normas e especificações do DNIT, por meio da

relação de ensaios necessários, firmando à respectiva Declaração de Realização de

Ensaios emitida pela CONTRATANTE;

m) Apresentar, antes do início dos servicos o projeto de massa asfáltica (traço)

baseado pelo Método Marshall, de todas as misturas das camadas da revestimento

asfáltico, produzidas em conformidade com as especificações do DER-PR e/ou DNIT,

atendendo as condições indicadas no projeto, com as devidas adaptações inerentes a

disponibilidade de materia: na regiã

n) Participar e firmar a ata de reunião de partida, conforme estabelece o parágrafo

único da Cláusula Sétima;

o)

—
Elaborar, para apresentação e aprovação na reunião de partida, o cronograma

3
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CAPITAL DO FEIJÃOse físico-financeiro de execução;
Pp) Providenciar a imediata baixa da ART/RRT, emcaso de rescisão contratual.

PARÁGRAFO SEGUNDO O cronograma físico-financeiro de execução deverá ser elaborado na

modalidade GANTT e respectiva rede de precedências na modalidade PERT-COM. A

CONTRATADA adotará como referência o cronograma tísico-financeiro apresentado na licitação
para elaboração do cronograma de execução, no qual constará a sequencia de todas as tarefas, os

seus prazos de execução e respectivas datas de início e término.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas,

o previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. Nocasoda propositura
de qualquer demanda judicial em decorrência do presente contrato, a CONTRATADA

compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e de eventual pagamento,
isentando o CONTRATANTE e a Administração Pública de qualquer ônus, sob penadeincorrer em

descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à ap!

PARÁGRAFO QUARTO - As notificações referidas nesta

escrito e direcionadas ao gestor e fiscal do contrato.

ação das penalidades cabíveis.

áusula deverão ser realizadas por

PARÁGRAFO QUINTO - As despesas deferentes ao consumo de água e energia, durante à

execução do objeto, são de inteira responsabilidade da contratada,
PARÁGRAFO SEXTO- A CONTRATADA é obrigada a efetuare entregar no prazo o resultadodos
testes solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execução dos testes são deinteira
responsabilidade da CONTRATADA.

e PARÁGRAFOSÉTIMO- Durante a exec

será reavaliado através de ensaios. Os

'ção da obra, todo o consumo de material das misturas

ente serão aceitos e medidos se foremrviços son

executados dentro da margem de tolerância, conforme especificações do DER-PR e/ou DNIT.
PARÁGRAFOOITAVO- O consumo dos materiais aferidos atravésde ensaios, quando executados
a menordo queos quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalização,

serão glosadose descontados nas medições. Consumes acima dos quantitativos contratados só
serão aceitos se forem previstos e aprovados pelo Município, antes da execução.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ORBIRGAÇÕES DO CONTRATANTE

PARÁGRAFO PRIMEIRO- O CONTRATANTE se obriga a:

a) Fornecer todosos documentos e informações necessárias para a total e completa

execução do objeto do presente contrato;

b) Efetuaraprevisão orçamentária dos recursos:
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—
Emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaração de Realização de Ensaios;

d)

—
Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida neste

contrato;

e) Garantir a CONTRATADA acesso à documentação técnica necessária para a

execução do objeto do presente contrato;

f) —Garantira CONTRATADA acesso assuas instalações;

8) Organizar e participar de reunião de partida firmadoa respectiva ata;
h)—Providenciar, no caso de rescisão do contrato, o termo de compatibilidade físico-

o financeiro.
PARÁGRAFO SEGUNDO- Na data da assinatura do contrato será realizada a reunião de partida,

na qual estarão presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA, dentre eles,

necessariamente, o fiscal é responsável pelo objeto contratado. Nessa oportunidade deverão ser

tratadas as especificidades do objeto contratado, esclarecendo suas características gerais,

implantação, cronograma físico-financeiro, proceder-se-á a abertura do “Diário de Obra” e

aprovar-se-á o cronograma físico de execução. Ademais, ressaltar-se-ão as normas relativas às
medições, condições de pagamento e obrigações da CONTRATADA

CLÁUSULA OITAVA - DA FORMA DE PAGAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO- As condições de pagamento estão descritas no item 20 do Edital de

Concorrência nº XX/2023.

e PARÁGRAFO SEGUNDO- O faturamento deverá ser efetuado em nome do MUNICÍPIO DE TR

BARRAS DO PARANÁ - CNPJ nº 78.121.936/0001-68.
PARÁGRAFO TERCEIRO- O reajustamento dos preços será concedido quando transcorrer o

prazo de 12 (doze) meses da apresentação da proposta, mediantea aplicação do índice INCC-

DI/FGV, sobre o saldo remanescente dos serviços, devendo ser aplicado à fórmulaaseguir:

SR=S (112/10)

R=SRS
112 = Índice INCC-DI/FGV do 12º mêsapós a proposta
10 = Índice INCC-DI/EGV do mês da proposta
S = Saldo de contrato após medição referente ao 12º mêsda proposta
SR = Saldo Reajustado

R=Valor do Reajuste

E-PR



CLÁUSULA NONA- DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTIA ADICIONAL
'O PRIME Vi

al de ução será ido pela aESTADODO PARANÁ garantia de exec será obtido pela aplic

o

rolçidsobre o valor contratual, acresciLe ptiaadickanal, se houver z

sretoitnra Municipaldo. CrôsMareas.do. Jlaraná
r o direitoebcontratação, apresentar coroado fa Bgfmalização da garantia d

ão e da garantia adicional, se nGAPITAL DO FEIJÃO
RESFESfSRAGRAFO TERCEIRO - Se ocorrer majoração do valor contratual, o valor da garantia se:á

acrescido pela aplicação de 5% sobre o valor contratual majorado. No caso de redução do valo

ição de 59%

contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assimo desejar, Se

ocorrera prorrogação dos prazos contratuais devera ser providenciada a renovaçãoda garantia
contemplando o novo período.
PARÁGRAFO QUARTO - À devolução cia garantia de execução e da garantia adicional, quando for

o caso, ouo valor que dela restar, dar-se-á mediante a apresentação

a) Aceitação pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento

definitivo;

b) Certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objetoº contratado concluído.
PARÁGRAFO QUINTO - Nos casos previstos na Clá a Vigésima Primeira Kescisão do

não serão devoivid:1 se douContrato, a garantia de execução e à garar
então, apropriadas pelo CONTRATANTE a título de inden

a sdticion,

ão/multa.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O fiscal é ogestor do contrato será

dentre engenheiros e/ou arquitetos € servidor, respectivamente, ambos cap:

ind los pela CONTRATANTE,

fados
p

exercerem essas funções,

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caberá a gestão do contrato o) St WALDIR ANTONIO

TODESCATTO, a quem compete às ações necessárias ao fiei cumprimento Gas condições

e estipuladas neste contrato e ainda

a) Propor ao órgão competente a aplicação das penalidades previstas neste contrato
e na legislação aplicável, no caso de constatar irregularidade cometida pela

CONTRATADA;

b) Receber do fiscai as informações e documentos pertinentes à execução do objeto
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contratado;

€) Manter controles adequadose efetivosdo presente contrato, do qual constarão
todas as ocorrências relacionadas com a execução, com base nas informaçõese relatór s

apresentados pela fiscalização

d)

—
Propor medidas que melhorem a execução do contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO- Caberá a fiscai do contrato, Sra. CAMILA CRISTINA THEISEN, e a fiscal
substituta, Sra. MARLETE DAL MAGRO, o acompanhamento da execu do objeto da presente
contratação, informando ao gestor do contrato todas as ocorrências, em especial as que possam

e prejudicar o bom andamento da execução contratual, Além disso, a fiscalização procederá,

mensalmente, a contar da formalização deste contrato, à medição baseada nos serviços

executados, elaborará o boletim de medição, verificará o andamento físico dos serviços e

comparará com o estabelecido no cronograma físico-financeiro e cronograma de execução

aprovado, para que se permita a elaboração do processo de faturamento. Caso os serviços

executados não correspondam ao estabelecido no cronograma físico-fnanceiro, será registradaa
situação, inclusive para fins de aplicação das penalidades previstas, se for o caso. Ocorrendo «4

substituição dofiscal, este deverá providenciar a imediata baixa da ART /RRT.

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA deverá permitir e colaborar para que funcionários,

especialistas e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) Inspecionem a qualquer tempoa execução do objeto contratado;

b)  Examinemos registros e documentos que considerarem necessários conferir

e PARÁGRAFOQUINTO- A CONTRATADA deverá manter no local da obra um preposto aceito pelo
CONTRATANTE para representá-la na execução docontrato.
PARÁGRAFO SEXTO- A CONTRATADA deve manter no canteiro de obras um projeto completo é

cópia das especificações técnicas, memoriais, cronograma físico-financeiro, planilha de serviços,

Boletim Diário de Ocorrências - BDO,o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo
encarregado da CONTRATADA e pela fiscalização, e deverão ficar reservados para o manuseioda
fiscalização.
PARÁGRAFO SÉTIMO- À execução dos serviços aos domingos e feriados somente será permitida
com autorização prévia da fiscalização.
PARÁGRAFO OITAVO- A fiscalização de que trata es

responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
cláusula não exclui nem reduz a

resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos
PARAGRAFO NONO- A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE não

ET
- PR
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elide nem diminuia responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigações

pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades

resultantes de imperfeições técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior,
as quais não implicarão corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor designado para a

fiscalização.

PARÁGRAFO DÉCIMO- Ao CONTRATANTE não caberá qualquer ônus pela rejeição dos serviços
considerados inadequados pelo fiscal, qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do

mesmo, que apresente defeitos, vícios ou incorreções, enquanto perdurar a vigência da garantia
previsto no ordenamento jurídico, deverá ser prontamente refeito, corrigido, removido,o reconstruído e/ou substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer ônus financeiro para o

CONTRATANTE.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO- Entende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele
resultante da má execução ou má qualidade de materiais empregados e/ou da aplicação de

material emdesacordo comas normas e/ou prescrições da ABNT, especificações e/ou memoriais,
não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrão por conta da

CONTRATADA as despesas relacionadas com correções, remoção e/ou substituição do material

rejeitado.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO- A CONTRATADAé obrigadaa efetuar e entregar noprazo o

resultado dos testes solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com execução dos testes sãode
inteira responsabilidade da CONTRATADA, nos termos do parágrafo quinto da Cláusula Sexta.

e PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - À fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de

gerenciamento. À finalidade será revisar o cronograma dos serviços remanescentes e discutir os

problemas potenciais.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO- Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito.
A notificação tornar-se-á efetiva após 9 seu recebimento.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - A empresa executora da presente obra deverá trabalhar em

rafisconjunto com a empresa contratada para rea rdo com as normativas dozação, de

DER-PR e DNIT, devendo fornecer todas as informações necessárias ao perfeito andamento do

feito.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ORBAS PROVISÓRIAS

PARÁGRAFO QUINTO- A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificações técnicas e

memoriais propostos para as obras provisórias que sc façam necessárias à fiscalização, q

S264
Paraná- PR
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PARÁGRAFO SEGUNDO- A CONTRATADA é responsável pelo projeto das obras provisórias.
PARÁGRAFO TERCEIRO- A aprovação pela fiscalização não altera as responsabilidades da

CONTRATADA pelo projeto de obras provisórias.
PARÁGRAFO QUARTO A CONTRATADA deveobter a aprovação dos órgãos competentes para
o seu projeto de obras provisórias.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS

e PARÁGRAFO PRIMEIRO- Por determinação do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a

aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões quantitativas que se
fizerem necessárias na obra, nos limites autorizados em lei.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado

expressamente entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA poderá ultrapassar o limite

estabelecido no parágrafo anterior.
PARÁGRAFO TERCEIRO- Se no contrato não tiver sido contemplado preços unitários, esses

serão fixados mediante acordo entre aspartes, utilizando-se como parâmetro tabelas oficiais,

respeitando os limites estabelecidos no caput desta Cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS MATERIAIS, VEÍCULOS, MÁQUINASE EQUIPAMENTOS

PARÁGRAFO PRIMEIRO Os mater , veículos, máquinas e equipamentos a serem empregados

e nos serviços decorrentes deste contrato serão fornecidos pela CONTRATADA e serão de primeira

qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego
daqueles que julgar impróprios.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Sempre que os documentos de licitação não constarem características
determinadas em referência à mão «de-obra, materiais, artigos é equipamentos, entender-se-á que

os mesmosdevem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo coma
finalidade a que se destinam. No caso em que materiais,artigos e equipamentos são mencionados

nas especificações técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrão especial, o

CONTRATANTE decidirá sobre a questão da similarigade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA não será eximida de qualquer responsabilidade

quanto à segurança individua! e coletiva de seus trabalhadores, deverá fornecer a todos os

saga
raná - PR
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tornar obrigatório o uso dos EPP's.

PARÁGRAFO SEGUNDO- O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá,
obrigatoriamente, contera identificação da CONTRATADA.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA, em qu

responsabilidade quantoà negligência ou descumprimento da Consolidação das Leis do Trabalho,

uer hipótese, não se eximirá da total

especialmente do capítulo “Da Segurança e da Medicina do Trabalho”, Portarias do Ministério do

Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho.

o PARÁGRAFO QUARTO - Deverão ser observadas pela CONTRATADA todasas condições de

higiene e segurança necessárias à preservação da integralidade física de seus empregados e aos

materiais envolvidos naobra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e emprego e

Normas Regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho.
PARÁGRAFO QUINTO- O CONTRATANTE atuará objetivandoo total cumprimento das normas
de segurança, estando autorizada a interditar serviços ou parte destes em caso do não

cumprimento das exigências de lei. Se houver paralisações, estas não serão caracterizadas como

justificativa por atraso na execução da obra.
PARÁGRAFO SEXTO- Cabe à CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presença imediata do

responsável pela fiscalização em caso de acidentes na obra, nos serviços e/ou nos bens de

terceiros, para que seja providenciada a necessária perícia.

e CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SEGURANÇA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL
DA CONTRATADA

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste contrato, nos

termosdo Art. 618 do Código Civil Brasileiro, bem coino pelo bom andamento dos serviços
podendo o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a

boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalização e

segurança em todos os locais de serviços, principalmente nos de trabalho emvias públicas, de

acordo com as normas de segurança do trabalho.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos
causados ao CONTRATANTE oua terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados,

inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE

om relação zo presente contrato.de todasas reclamações que possam surgir c
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PARÁGRAFO QUARTO - Caso = NTRATANTE seja acionada judicialmente ou

administrativamente, inclusive reclamações trabalhistas, por qualquer ato decorrente do

presente contrato, a CONTRATADA assumirá parasi a responsabilidade por toda e qualquer
eventual condenação,isentando a CONTRATANTE dequaisquer obrigações.
PARÁGRAFO QUINTO- A intenção cas partes, aqui manifestada expressamente, é de que à

CONTRATADA assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realização dos

serviços contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual «

sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis.

o PARÁGRAFO SEXTO - À CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todoe qualquer
ato ilícito praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigação e/ou necessidade de

ressarcimento de danos materiais ou morais (Art. 932, III, Código Civil), não podendo a

CONTRATANTI er disponibilizada por eles a nenhum título.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
PARÁGRAFO PRIMEIRO- O objeto deste contrato será recebido provisoriamente, em no máximo

15 (quinze) dias, após a comunicação ao CONTRATANTE da conclusão do objeto deste contrato
pela CONTRATADA, ficando esta responsável peio bom funcionamento dos serviços executados

até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do

CONTRATANTE. A aceitação da obra pelo CONTRATANTE se dará quando não houver qualquer
pendência por parte da CONTRATADA.

e PARÁGRAFO SEGUNDO - O recebimento definitivo do objeto deste contrato deverá estar
formalizado até 60 (sessenta) dias do recebimento provisório, mediante comissão

especificamente designada pelo CONTRATANTE. Decorridoo prazo, sem qualquer manifestação
do CONTRATANTE, a obra será considerada como recebida definitivamente.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade
civil pela qualidade da obra, nem a ética-profissional pela perfeita execução do contrato,

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA nãops rá ceder o presente contrato, no todo ou em

parte, a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, do

CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO- Se a CONTRATADA ce O presente contrato, no todo ou em parte, a

'ANTE,umaou mais pessoasfísicas ou jurídicas sem autorização prévia, por escrito do CO?

E-PR
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deverá obrigatoriamente reassumir a execução da obra, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da

data da notificação ou aplicação de multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais
PARÁGRAFO TERCEIRO - Se eventualmente for concedidaa subcontrataçãono todo ou emparte
pelo CONTRATANTE, não reduz nem elimina as responsabilidades e obrigações da CONTRATADA

em decorrência deste contrato, nem importará em estabelecer qualquer vínculo entre o

CONTRATANTEeo subcontratado.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA — ANTICORRUPAÇÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção

prevista na legislação brasileira, dente elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº

8.429/1992), a lei Federal nº 12.846/2013 e seus regulamêntos, se comprometem que para a

execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer emdar, à

quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quemquer que seja, tanto por conta

própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens
financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam

prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico

financeiro do presente contrato,seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato,
devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma
forma.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS PENALIDADES

PARÁGRAFO PRIMEIRO - À CONTRATADA quando não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, declarar falsamente ou cometer fraude

fiscal, poderá ser aplicada, pela autoridade competente do CONTRATANTEe semprejuízoda
reparação de danosa ele causados, as seguintes penalidades:

a) Advertência;

b)|Multademora de 9,1% (zero vírgula um por cento) ao dia, sobre o valor da parcela

recebida por dia de atraso, limitando a 90 (noventa) dias. Após este prazo, este Termo

será encaminhado para abertura de processo administrativo;

c) Multa compensatória, em caso de inadimplência parcial, de 5% (cinco por cento)
sobreo valorda parcela inadimplida;

d)|Multa compensatória, em caso de inadimplência total, de 10%(dez por cento)
sobre o valor do contrato;
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e) Suspensãodo direito de licitar junto ao CONTRATANTE, pelo prazo que o prefeito
municipal determinar, até no máximo de 2 (dois) anos, nas seguintes hipóteses:

e.1). Recusar-se injustificadamente, após ser considerado adjudicatário, a assinar
o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido pela Administração;

e.2). Não mantiversua proposta;

e.3). Abandonar a execução do contrato;

e.4), Incorrer em inexecução contratual;

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública

Municipal, pelo prazo queoprefeito municipal determinar, até no máximo de 5 (cinco)

anos,nas seguintes hipóteses:

£.1). Fizer declaração falsa na fase de habilitação;

£2). Apresentar documento falso;
£3). Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro

expediente, o procedimento;

£.4). Afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça,
fraude ou oferecimento de vantagens de qualquer tipo;
£5). Agir de má fé na relação contratual, comprovada emprocedimento específico;
£.6). Tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

£7). Demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em

virtude de atos lícitos praticados, em especial, infrações à ordem econômica;

£.8). Tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa,

na forma da Lei,

PARÁGRAFO SEGUNDO - As penalidades de advertência, suspensão temporária e declaração de

inidoneidade poderãoser aplicadas juntamente com as penalidades de multa, facultadaa devesa

prévia do CONTRATADO.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Sendoalicitante penalizada e incorrendo multa, à respectiva

importância será descontada do valor da garantia contratual
PARÁGRAFO QUARTO- Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da

perda desta, responderá o CONTRATADO pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração, ou cobradas judicialmente.
PARÁGRAFO QUINTO - As penalidades previstas não excluemàpossibilidade de rescisã
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administrativa do contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES

PARÁGRAFO PRIMEIRO- Quando forem verificadas situações, que ensejarem a aplicação das

penalidades previstas na Cláusula: anterior, o CONTRATANTE dará início a procedimento

administrativo para apuração dos fatos e, quando for o caso, imputação de penalidades,

garantindo ao CONTRATADO o exercício do contraditório e da ampla defesa.

e CLÁUSULA VIGÊSIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O CONTRATANTE se reserva ao direito de rescindir o contrato,

independentemente de interpelação judicial, sem que à CONTRATADA caiba o direito de

indenização de qualquer espécie, nos seguintes casos:

a) Quando a CONTRATADA falir, for dissoivida ou por superveniente incapacidade
técnica;

b)|Quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, o contrato a qualquer

empresa ou consorcio de empresas sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE;

c) Quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 30 (trinta) dias porparte da
CONTRATADA sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE;

d) Quando houver inadimplência de cláusulas ou condições contratuais por parte da

CONTRATADAedesobediência da determinação da fiscalização;ee e) Demais hipóteses mencionadas no Art. 78 da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRO SEGUNDO - A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima
relacionados, implicará a apuração de perdas e danos, 2 perda da garantia de execução, sem
embargos da aplicação das demais penalidades cabíveis
PARÁGRAFO TERCEIRO- Declaradaarescisão do contrato, que vigoraráapartir da data da sua

assinatura, a CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o

objeto deste contrato inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer

natureza, devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos na alínea “P' da

Cláusula Oitava deste contrato.

CLÁUSULA VIGÊSIMA SEGUNDA- DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL

PARÁGRAFO PRIMEIRO- Integram e completam o presente contrato, para todososfins de

direito, obrigando as partes em todos os seus termos, os seguintes documentos cujos teores são



RA ESTADO DO PARANÁ

SD

DA
Hrotvitura Muniripal de Qrês Barras

doni
CAPITAL DO FEIJÃO

de conhecimento da CONTRATADA: o instrumento convocatório, projetos, especificações

técnicas, memorais, proposta, planilha de serviços, cronograma físico-financeiro, anexos e

pareceres que formamoprocesso.

CLÁUSULA VIGÊSIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS

PARÁGRAFO PRIMEIRO- Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes,
com base na legislação em vigor é aplicáveis a espécie

e CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Serão incorporados a este contrato, mediante Termos Aditivos,

quaisquer alterações nos projetos, nas especificações técnicas, no memoriais, nas quantidades, no

prazo de execução ou nos valores, decorrentes das obrigações assumidas pela CONTRATADA, com
anuência expressa e prévia da CONTRATANTE.

CLAÚSULA VIGÉSIMA QUINTA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES

PARÁGRAFO PRIMEIRO- Ão firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência
de seu conteúdo, bem comodos demais documentos a ele vinculados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

PARÁGRAFO PRIMEIRO- Havendo discrepância entre os valores indicados numericamente e por

e extenso, fica desdejá acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerão àqueles
mencionados por escrito.
PARÁGRAFO SEGUNDO- Deverá a CONTRATADA notificar à fiscalização e aguardar instruções
sobre os procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor

histórico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local emque está
sendo executado o objeto do presente contraio.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA- DO FORO

PARÁGRAFO PRIMEIRO- As partes elegem o foro da Comarca de Catanduvas, Estado do Paraná

para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, renunciando a qualquer outro, por

mais privilegiado que seja.

E assim, as partes por estarem justos e contratados, assinam o presente emduas vias de

unhas abaixo.igual teor e forma,na presençadas teste;

pese SDEA

Paraná - PR
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Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

Local e data.

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

GERSO FRANCISCO GUSSO

Prefeito Municipal
CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

e NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
Representante Legal

CONTRATADA

Testemunhas:

Nom: Nome:

CPF crr

MODELO Nº 13 - RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINASE
EQUIPAMENTOS
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ESTADO DO PARANÁ

Peofeitura Municipal de Crês Barras do Paraná
CAPITAL DO FEIJÃO

CONCORRÊNCIA Nº XX/2023
A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná

RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINASE EQUIPAMENTOS

A empresa (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), com sede à (endereço completo), CNPJ/MF nº

XKXKX.XXX/XXXX-XX, apresenta a relação de veículos, máquinas e equipamentos disponíveis

para a execução do objeto da CONCORRÊNCIA nº XX/2023, conforme segue:
ITEM | DISCRIMINAÇÃODO VEÍCULO, MÁQUINA E EQUIPAMENTO

|o

Local e data,

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA RESPONSÁVEL TÉCNICO
Carimboe Assinatura Carimboe Assinatura

Obs.: A relação dos veículos, máquinas e equipamentosserá apresentada pela licitante após

análise do projeto, indicando os equipamentos que julgar necessários para a correta execução do

objeto.
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nd ANEXO 1 - PASTA TÉCNICA

A pasta técnica parte integrante deste anexo, independente de transcrição neste ato
convocatório, compreende os documentos relativos aos Projetos de Engenharia,
Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, Plantas-
Desenhos,os quais estão disponíveis em arquivos magnéticos nos Departamentos de
Engenharia e Licitações, situados no Paço Municipal, na Avenida Brasil, 245, centro, Três
Barrasdo Paraná/PR. Os arquivos magnéticos também poderão sersolicitadosatravés do

º e-mail licitacaoQtresbarras.pr.gov.br.
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Prefeitura Municipal de Úrês Barras doPará
CAPITAL DO FEIJÃO

REMESSA

Conforme manifestação do Sr. Prefeito, remeto os autos para manifestação da. Assessoria Jurídica acerca do Item “4” do memorando do Sr. Prefeito (pág. 164).

Três Barras do Paraná/PR, 05 de julho de 2023.

): f

Ás HORAS

! ASSINATURA

RECEBIDO
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Beetoitura Municipal de Três Barras do Paraná
CAPITAL DO FEIJÃO

PARECER MINUTA DO EDITAL
Importante salientar, primeiramente, que o exame dos autos

do processo licitatório se restringe aos seus aspectos jurídicos, ou seja, exclui-se
aqueles de natureza técnica. Assim, em relação a estes, parte-se da premissa de que a
autoridade competente se municiou dos conhecimentos específicos imprescindíveis para
a sua adequação às necessidades da Administração, observandoos requisitos legalmente
impostos!

Outrossim, cabe destacar que determinadas observações são
feitas sem caráter vinculativo, mas em prol da segurança da própria autoridade máxima
do Órgão, a quem incumbe, dentro da margem de discricionaridade que lhe é conferida
pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais ponderações.

Dessa forma, o prosseguimento do feito sem a observação
destes apontamentos será de responsabilidade exclusiva da Administração.

De acordo com os termos do Parágrafo Único do Artigo 38 da
Lei de Licitações e Contratos Administrativos, segue a apreciação desta Assessoria
Jurídica para análise e aprovação da minuta do instrumento convocatório de licitação.

Destaca-se que fora utilizada a modalidade Concorrência
Pública, tipo de execução “empreitada por preço global" e avaliação “menor preço”,
objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO
DO NOVO CONTORNO DE ACESSO AO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO
PARANÁ QUE SERÁ IMPLANTADO ENTRE O KM 190+228M E KM

190+965M DA PR 471 - TRECHO PR 471 SO100EPR.

Da análise da documentação apresentada, denota-se a
existência das cláusulas necessárias, conforme previsão contida nos artigos 40 e 55 da
Lei nº 8.666/93. Constata-se ainda, perfeita consonância às regras trazidas pela Lei

Complementarnº 123/2006ealterações posteriores, no que diz respeito à participação
de microempresas e/ou empresas de pequeno porte.

Orienta-se, como a minuta do instrumento convocatório não
evidencia datas de abertura e julgamento, de acordo com o Art. 21, 5 2º, inciso IL,
alínea "a" da Lei 8.666/1993, e suas modificações posteriores, o prazo de apresentação
de propostas deverá ser computado a partir da publicação do aviso, não sendo inferior a
30 (trinta) dias. Orienta-se ainda, como parte das despesas serão suportadas com
recursos repassados pelo Estado do Paraná, seja realizada também publicação no Diário
Oficial deste órgão.
1 conforme Enunciado nº 07, do Manual de Boas Práticas Consultivas da CGU/AGU, "o Órgão Consultivo não deve emitir
manifestações conclusivas sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos, administrativos ou de conveniência ou

oportunidade”

do Paraná - PR y
prgovbr
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Prefeitura Municipal de Qrês Barras do Paraná
CAPITAL DO FEIJÃO

Diante ao exposto, o presente edital está apto a figurar
como regra interna do processo licitatório e encontra-se em condições de ser autorizada
por Vossa Excelência se assim entender conveniente à Administração Pública.

É o Parecer.

Três Barras do Paraná, em 06 dejulho de 2023.

io Fernandes
OA 21238

7” /



TERMO DE RECEBIMENTO

Certifico que recebi, nesta data, oriundo da Ass:

ao Processo Administrativo nº 80/2023.
soria Jurídica os autos relativos

TERMO DE JUNTADA

Certifico que, nesta data, após receber da Assessoria Jurídica os autos relativos ao
Processo Administrativo nº 80/2023.
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DR
TA

[e9)

Í Três Barras do Paraná, 06 de julho de 2023.

Departamento de

[1] Considerando as informações e os pareceres contidos no presente processo.
AUTORIZO o PROCESSO LICITATÓRIO, na modalidade CONCORRÊNCIA, nos termos

da Lei Nº 8.666/93

Solicito ainda, após autuação, que promova as formalidades necessárias à contrata
incluindo todas as publicidades dos atos conforme exigências da legislação vigente

GERSO RRÂNCISCO GUSSO
Prefeito Municipal
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Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
CAPITAL DO FEIJÃOa piõ DECRETONº 5184/2022

RA Data 26/12/2022iniragma210 Súmula: Constitui e designa a Comissão Permanente
Enição, de Licitações para o periodo de 05/01/2023 5

— 31/12/2023,e dá outras providências.
Ass. Respofisável

GERSO FRANCISCO GUSSO, Prefeito do Município de
Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, no uso da competência prevista no inciso
11, do artigo 30 da Constituição Federal, bem como asatribuições de que trata o inciso
V, do artigo 56 da Lei Orgânica do Município e, para cumprir o disposto no artigo 37,

e inciso XXI, da Constituição Federal, com observância do disposto nasLeis federais nº
8.666, de 21 de junho de 1993,

RESOLVE:

Art. 1º, Fica nomeados e designados a Comissão
Permanente de Licitações do Município de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná
para o periodo de 05 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, com a
finalidade de dirigir e julgar os procedimentos licitatórios nas modalidades provistas na
Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações, bem como chamamento público e os
registros cadastrais.

Art. 2º. A comissão ora constituída e designada será
composta pelos seguintes membros:

Presidente: VIVIANE RODRIGUES — CPF 033.631.199-09
Secretário: FERNANDO HENRIQUE PIZZATO - CPF nº 081.574.749-73

e Membro: MIRIA KUHNEN MENCATTO - CPF nº 076.456.549-45
Membro Suplente: LUANA CRISTINA REFFATTI - CPF nº 826.090.809-30,

Art. 3º. Na ausência ou impedimentos do Presidente, o
Secretário assumirá a presidência e convocará um membro suplente para compor a
Comissão.

Parágrafo Único. As substituições dos componentes da
Comissão serãorealizadas de acordo com a classificação disposta dos membros no
Art. 2º, competindo ao Presidente a convocação do Membro Suplente e a alocação
nas funções de Secretário ou Membro.

Art. 4º. As decisões da Comissão serão tomadas com a
presença dos 03 (três) membros, e mediante voto singular de cada um deles.

Art. 5º. Os membros da Comissão respondi
solidariamente pelos atos decisórios que adotar, salvo se a posição divergente tor
devidamente registrada em ata lavrada na respectiva reunião. l

jrantá = PR
r
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Breteitura Municipal de Três Barras do Pucaná
CAPITAL DOFEIJÃO

Art. 6º. Esta Comissão Permanente não poderá atuar nas
modalidades Concurso e Leilão, onde eventualmente serão nomeadas Comissões
específicas para tal.

Art. 7º. A investidura dos membros da Comissão será de
05/01/2023, até a data de 31/12/2023, vedada a recondução da totalidade de seus
membros para o período subsequente.

Parágrafo único. Combase no $2ºe 3º do Art 1º
da Lei Municipal nº 1254/15, de 22/05/15, combinada com a Lei Municipal nº
2319/2022 de 09/08/2022, que acrescentaram dispositivos a Lei nº 085/94, fica
concedido um percentual de 50% (cinquentapor cento) aos membros titulares, e 30%
(trinta por cento) aos membros suplentes, sobre o vencimento base.

Art 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas asdisposições contrárias, surtindo seus efeitos a partir de 05
de janeiro de 2023.

Gabinete do Prefeito Municipal, de Três Barras do Paraná/PR, em 26de dezembro de

GERSO
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 5185/2022
Data: 26/12/2022

Súmula: Nomeia pregoeiro e membros da Equipe de
Apoio e dá outras providências.

GERSO FRANCISCO GUSSO, Prefeito do Município de
Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, no uso da competência prevista no inciso
11, do artigo 30 da Constituição Federal, bem como as atribuições de que trata o inciso
V, do artigo 56 da Lei Orgânica do Município e, para cumprir o disposto no artigo 37
inciso XXI, da Constituição Federal, com observância do disposto nasLeis federais nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

DECRETA
Art. 1º. Fica nomeado e designado o Pregoeiro do

Município de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, para o periodo de 05 de

janeiro de 2023, até 31 de dezembro de 2023, comafinalidade de dirigir Igar os
procedimentos licitatórios na modalidade Pregão previstos na Lei Federal nº
10.520/2002, o seguinte servidor:

Pregoeiro(a): VANESSA  MACAGNAN|ACUNHA
OENNING — CPF nº 068.960.809-81

Parágrafo Único. Quando dassituações de impedimentos
ou ausências do Pregoeiro assumira como Pregoeiro o 1º Membro Titular e convocará
na ordem desta designação, caso julgar necessário, um membro suplente para
auxiliar os trabalhos.

Art. 2º. Fica igualmente, nomeadose designados a Equipe
de Apoio dos Pregoeiros do Município de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná
coma finalidade de auxiliar nos trabalhos relativos aos procedimentos licitatórios na
modalidade Pregão prevista na Lei Federal nº 10.520/2002, A Equipe de Apoio será
composta pelos seguintes servidores:

1º Membro Titular: VIVIANE RODRIGUES — CPF 033.631.199-09;
2º Membro Titular: FERNANDO HENRIQUE PIZZATO - CPF nº 081.574.749-73.
1º Membro Suplente: MIRIA KUHNEN MENCATTO- CPFnº 078.456.549-45.

Parágrafo Único. O membro suplente da Equipe de Apoio
somente atuará nas situações de impedimentos ou ausência dos membros titulares
ou quando houver a necessidade de mais pessoas para auxiliar o Pregoeiro. Os
membros suplentes da Equipe de Apoio serão convocados pelo Pregoeiro, quando da
necessidade, na quantidade em que necessitar.

Art. 3º. A investidura do Pregoeiro e Equipe de Apoio será
de 05/01/2023, até 31/12/2023, vedada a recondução da totalidade de seus membros

k E
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dá
Parágrafo único. Com base no $ 2º e 3º do Art 1º, da

Lei Municipal nº 1254/15, de 22/05/15, combinada com a Lei Municipal nº 2319/2022
de 09/08/2022 que acrescentam dispositivos a Lei nº 085/94, fica concedido um
percentual de 50% (cinquenta por cento) aos membros titulares, e 30% (trinta por
cento), ao membro suplente sobre o vencimento base.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas asdisposições contrárias, surtindo seus efeitosapartir de 05
de janeiro de 2023.

e Gabinete do Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná/PR, em 28 de dezembro de
2022
)

GERSO ICISEO GUSSO
Prefeito Municipal
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Ed EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 80/2023

1. PREÂMBULO

1.1.0 MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ, ora denominado licitador, pessoa jurídica de

direito público interno, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNP|/MF) sobo nº
78.121.936/0001-68, em conformidade com a Portaria nº719, de 12 de agosto de 2020, Lei

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei Complementar 123, de 14 de

dezembro de 2006 e suas alterações e demais legislações aplicáveis, TORNA PÚBLICO =

] realização de licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, tipo de avaliação “MENOR PREÇO”,

regime de execução indireta “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL”, objetivando proposta mais

vantajosa para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DO NOVO

CONTORNO DE ACESSO AO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ QUE SERÁ

IMPLANTADO ENTRE O KM 190+228M E KM190+965M DA PR471 - TRECHO

PR47150100EPR.

1.2.0 recebimento dos envelopes contendo a documentação de habilitação e à proposta de preços
dos interessados dar-se-á até às 09h do dia 10 DE AGOSTO DE 2023, no Departamento de

Licitações, situado no Paço Municipal, na Avenida Brasil, 245, centro, Três Barras do Paraná/PR.

1.3. A abertura dos envelopes contendoa documentação de habilitação, dar-se-á no mesmo localehorário retro estabelecido. Havendo a concordância da Comissão de Licitação e de todas as

proponentes, proceder-se-á nesta mesma data, a abertura dos envelopes nº 2, contendo &

e Proposta de Preço, das proponentes habilitadas.

2. INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E ALTERAÇÃOS DO EDITAL
241, Informações e esclarecimentos relativosao edital, seus modelos, adendos é anexos poderão
ser solicitados, por escrito, à Comissão Permanente de Licitações, até 05 (cinco) dias úteis

anteriores a data limite para o recebimento das propostas (envelopes 1 e 2), sendo que as
respostas serão enviadaspor escrito a todas as proponentes, até 02 (dois) dias úteis antes do

recebimento das propostas, sem identificar a proponente de que deu origemà consulta.

2.2. A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento daspropostas (envelopes 1 e 2),

o licitador poderá, por sua iniciativa ou como consequência de algum esclarecimento solicitado

por uma possível proponente, alterar os termos do edital, mediante a emissão de um adendo.
2.3. Nos casos em que a alteração do edital importe em modificação das propostas, o licitador

prorrogará o prazo de entregadas mesmas.

ie
do Paraná - PR
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Prefeitura Municipal do Três Barras do iraná
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3. OBJETO, REGIME DE EXECUÇÃO, TIPO, PRAZO DE EXECUÇÃO, PATRIMÔNIO LÍQUIDO,

CAPACIDADE DE EXECUÇÃO E PERCENTUAL DE GRANDES ITENS
341, À presente licitação tem por objeto a execução sob regime de empreitada porpreço global,

tipo menor preço, da seguinte obra:

LOCAL: KM 190.228M E KM190+965M DA PR471 - TRECHO PR47150100EPR

OBJETO: EXECUÇÃO DE PROJETO DO NOVO CONTORNO DE ACESSO AO MUNICÍPIO DE TRÊS

BARRAS DO PARANÁ QUE SERÁ IMPLANTADO ENTRE O KM 190.228M E KM190+965M DA

PR471 - TRECHO PR471S0100EPR.

Extensão: 1.571,778m
Área: 12.128,88 m?

Eixo 01 Eixo Principal - Pav. Asfáltica
Coordenada Inicial: N:7186741,422 E:280816,024

:7187737,13. 81071,009Coordenada Fin:

Eixo 02 Ligação do Eixo 01 com trecho remanescente da PR-471 — Pav. Asfáltica

Coordenada Inicial: N:7187194,463 E:280783,705

Coordenada Final: N:7187298,614 E:280843,151

Eixo 03 Ligação do Eixo01 com empresa lindeira à obra - Revestimento Primário

Coordenada Inicial: N:7187688,443 E:280953,440

Coordenada Final: N:7187727,089 E:281038,491

Ramo 01- Ramode acessodo Eixo 01 para o Eixo 02 - Pav. Asfáltica

Coordenada Inicial: N:7187178,589 E:280789,542

Coordenada Final: N:7187197,643 E:280793,689

Ramo02 - Ramode acessodo Eixo 02 para o Eixo 01 - Pav, Asfáltica

Coordenada Inicial: N:7187210,584 E:280799,168

Coordenada Final; N:7187218,456 E:280775,669

2j54
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Ramo03 - Rotatória da Interseção (lado direito) do Eixo 01 - Pav. Asfáltica

Coordenada Inicial: N:7187638,425 E:280893,737
Coordenada Final: N:7187654,862 E:280942,996

Ramo04 Rotatória da Interseção (lado esquerdo) do Eixo 01 - Pav. Asfáltica

Coordenada Inicial: N:7187664,917 E:280939,641

N:7187648,480 E:280890,382

Ramo05 RamodeacessodoEixo01 para rotatória - lado direitoe saída da rotatória para
trecho remanescente da PR- 471 - Pav. Asfáltica

Coordenada Inicial: N:7187634,654 E:280865,689

N:7187585,620 E:280890,743

Ramo06 Ramo deacessodo trecho remanescente da PR-471 pararotatória - Pav. Asfáltica

Coordenada Inicial: N:7187596,462 E:280909,963

Coordenada Final: N:7187632,226 E:280934,693

Ramo 07 Ramode saída da rotatória (lado direito) para o Eixo 01 - Pav.Asfáltica
Coordenada Inicial: N:7187629,980 E:280940,257

Coordenada Final: N:7187662,427 E:280969,427

Ramo 08 Ramodeacesso do Eixo01 para rotatória (lado esquerdo) - Pav. Asfáltica

Coordenada Inicial: N:7187674,949 E:280965,601

Coordenada Final: N:7187677,652 E:280921,908

Ramo 09 Ramo desaída da rotatória (lado esquerdo) para o Eixo 01- Pav. Asfáltica

Coordenada Inicial: N:7187669,313 E:280896,915

CoordenadaFinal: N:7187640,914 E:280863,600

Ramo 10 Ramo de saída dá rotatória parao Eixo03 - Pav. Asfáttica

Coordenada Inicial: N:7187673,588 E:280942,588

Coordenada Final: N:7187685,361 E:280954,468

E
do Paraná - PR
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DA Beetoituca Municipal de Três Barras do o"
NEEM 11 Ramo de acesso doEixo 03 para rotatória - Pav. Asfáltica

Coordenada Inicial: N:7187691,526 E:280952,411
Área Pavimentada: 8.498,50m',

PRAZO DE EXECUÇÃO: 270 (duzentos e setenta) dias.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO: R$ 612.768,53 (seiscentos e doze mil setecentos e sessenta e

oito reais e cinquenta e três centavos).

PREÇO MÁXIMO: R$ 6.127.685,33 (seis milhões cento e vinte e sete mil seiscentos e oitenta e

cinco reais e trintaetrês centavos),

A obra deverá ser executada em conformidade com o projeto, especificações técnicas,
memoriais e demais documentos.
3.2. O valor do subtotal da planilha de serviços, de cada grande item, deverá respeitar o

percentual pré-estabelecido na tabela abaixo, admitindo uma margem de variação para mais em

até 20%. O valor que exceder esse percentualserá pago juntocomaúltima parcela do cronograma
físico-financeiro.

ITEM DESCRIÇÃO - GRANDESITENS | PERCENTUAL DO VALOR GLOBAL|
01|TERRAPLANAGEM | 19,42%

E
02|PAVIMENTAÇÃO ela 41,71%

[03|LIGANTES BETUMINOSOSe [04|DRENAGEM E OBRAS AR

05
|

GALERIA CELULAR

06|SERVIÇOS COMPLEMENTA

07 [SINALIZAÇÃO(RaEee 100%

3.3, Independentemente do valor apresentado pela proponente para cada grande item, 6 preco
global da proposta não poderá ultrapassar o Preço Máximo estabelecido no item 3,1, sob pena
de desclassificação.
3.4, 0 prazo de execuçãoe data de início da obra será contado a partir do 11º (décimo

dia da data da assinatura do Contrato.

3.5. O reajustamentodos preços será concedido quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses
da data da apresentação da proposta, mediante a aplicação do índice INCC DI/FGV sobre o saldo

aa
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NMnescente los serviços, devendo ser aplicadoà fórmula a seguir:

SR=S (112/10)

R=SR-S

112 = Índice INCC-DI/FGV do 12º mês após a proposta
10 = Índice INCC-DI/FGV do mês da proposta
S= Saldo de contrato após medição referente ao 12º mês da proposta
SR = Saldo Reajustado

R=Valor do Reajuste

4. ÍNDICES FINANCEIROS

4.1, A proponente deverá comprovar, por meio do modelo nº 5 em anexo, sua capacidade

financeira mediante a apresentação dos índices deliquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) é

solvência geral (SG), cujos valores timites são os a seguir estabelecidos:EEE(16) | To (56)
(valor maior que) | (valormaior que) | (valor maior que)

- — aal

4.2. As empresas,cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou iguala 2

(um) em qualquer dos índices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e solvência geral (SG),

2 10%(dez por cento) do valor estimado «:“o deverão comprovar patrimônio liquido não inferio:

contratação.

5. RECURSOS FINANCEIROS

5.1, As despesas comaexecução do objeto deste contratoserão financiadas em parceria com o

Governo do Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de Infraestentura e Logística - SEIL,

comainterveniência do Departamento de Estradas de Rodagem- DER, através da seguinte

dotação orçamentária:

a) 05.01.26.782.0006.1.002.000.4.4.90.51.00

6. PASTA TÉCNICAE ELEMENTOS INSTRUTORES

6.1. A pasta técnica com o inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos

em horário comercial, ou solicitada porpoderá ser examinada no endereço mencionado no item 1,
584
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EEE do emai licitacao&tresbarras.pr.gov.br. O licitador não assume responsabilidade com à

proposta da proponente que não recebeu este edital, seus modelos e anexos diretamente do

licitador. Neste caso, não serão aceitos protestos ou reclamações de empresas em relação a tais

documentos, principalmente nos que concerne ao item 2.2.

6.2. São parte integrante deste edital os seguintes elementos instrutores, bem como quaisquer
adendos posteriores emitidosde acordo com o item 2.2:

a) Carta credencial (Modelo nº 1);

b) Declaração de recebimento de documentos (Modelo nº 2);

e c) Atestado de visita (modelo nº 3) ou declaração formal de dispensa (Modelo nº 3.1.);

d) Declaração de responsabilidade técnica (Modelo nº 4);

e) Capacidade financeira (Modelo nº 5);

f) Declaração de sujeição ao editai e inexistência de fato ou fatos supervenientes

peditivos da habilitação (Modeio nº 6);

8) Carta-proposta de preços (Modelo nº 7);

h) Planilha de Serviços (Modelo nº 8);

i) Cronograma Físico-Financeiro (Modelo nº 9)

j) Declaração de que a proponente se enquadra como microempresa, empresa de pequeno

porte ou equiparadas, para fins de aplicação da Lei Complementar nº 123/2006 (Modelo

nº 10);

k) Declaração, sob as penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de

2 18 anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não

mantendo, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de

aprendiz,a partir de 14 anos (Modelo nº 11);

1) Minuta do Contrato de Empreitada (Modelo nº 12);

m) Relação de disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos (Modelo nº 13);
n) Cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos (Modelo nº 14);

0) Pasta Técnica (Anexo 1)

7. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

7.1. Poderão participar da presente licitação empresas do ramo de atividade pertinente, brasileira
ou estrangeira, devidamente constituída.

7.2. Está impedido de participar da licitação:
a) O autor do projeto básico ou executivo da obra;

ame
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b) Empresa ou consórcio de empresas responsável pela elaboração do projeto básico ou

executivo da obra, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou

detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, controlador,

responsável técnico ou subcontratado;

€) Empresa expressamente declarada inidônea por qualquer órgão da administração direta

ou indireta federal, estadual ou municipal, ou que tenha suspenso seudireito de licitar
ou impedida de contratar com o licitador;

d) Servidor ou dirigente vinculado ao licitador;

e) Consórcio de empresas.

7.21. A comissão verificará no momento da habilitação a existência de registros

impeditivos da contratação no Sistema de Cadastro de Fornecedores do Governo Federal -

SICAF, no Cadastro Nacional de Empresas Inidônease Suspensas (CEIS), da Controladoria

Geral da União (CGU), disponível no Portal da Transparência

(iu portaltransparência.gov.br/ceis) é no Cadastro Nacional de Condenações Civis por
Ato de Improbidade Administrativa (CNCIA), do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por

meio de consulta a ser realizada no site

Crucnjjus.br/improbidade adm /consultas php) é no Cadastro de Impedidos

de Licitar do TCE/PR

(http://servicostee.pr.gov.br/t
haja algum registro impeditivo,alicitante será excluída do certame.

). CasoltarimpedidosWehfmunicipal

7.3. À empresa que faz parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro pode apresentar
somente uma únicaproposta, sob pena derejeição de todas,

8. APRESENTAÇÃO E ENTREGA DAS PROPOSTAS

8.1,A proponente arcará com todos os custos relativos à elaboração e submissão de sua proposta
ei eta ou indiretamente por nenhum desses custos.O licitador não será responsá

independentemente do desenvolvimento doprocesso
8.2, A proponente deverá entregar à Comissão de Licitação no local, data e horário fixados neste

edital, os envelopes:

a) ENVELOPENº 1 - HABILITAÇÃO PRELIMINAR:

b) ENVELOPENº2 - PROPOSTA DE PREÇOS.

78
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EE. envelopes deverão ser entregues fechados e inviolados, contendo em sua parte externae
frontal os dizeres:

RAZÃO SOCIAL

CONCCORRÊNCIA Nº 01/2023
ENVELOPE Nº 1 - HABILITAÇÃO PRELIMINAR

DATA: 10/08/2023

[

RAZÃO SOCIAL. CONCCORRÊNCIA Nº 01/2023

| ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA DE PREÇOS

| DATA: 10/08/2023. |

8.4. A proposta (envelopes nº 1 € 2) poderá ser entregue diretamente pela proponente à Comissão

de Licitação ou enviada pelo correio ou outro serviçodo entrega. Entretanto, a Comissão de

Licitação não será responsabilizada por qualquer perda de proposta enviada pelo correio outro
serviço de entrega, ou pelo atraso na entrega da mesma

8.5. A proposta, os demais documentos, bem como toda à correspondência trocadaentre à

proponente e o licitador deverão ser escritos em língua portuguesa. Documentos de apoio, como

ilustrações, catálogos, folhetose outros similares, podem ser versados emoutro idioma desde que

acompanhadosde tradução (por tradutor juramentado) para o idioma português.q 8.6, No horário estabelecido neste edital e aberto o primeiro envelope, nenhuma outra proposta
será recebida.

9. HABILITAÇÃO PRELIMINAR - ENVELOPE

9.1. Os documentos necessários à hai tação poderão ser apresentados em original, cópia

autenticada (em tabelião de notasou pela Comissão de icitações na sessão de recebimento das

propostas em confronto com o criginai), ou publicação em órgão de imprensa e deverão estar com

prazodevalidade em vigor. Quandoo prazo de validade não estiverexpresso nodocumento, o

mesmo será aceito desde que a data de emissão nãoseja anterior a 60 (sessenta) dias da data
limite para o recebimento das propostas,

Pe
«ceto para o documento referente aos itens 9.2, 1 “d”,

etg.4ºb" ed”. As folhas deverão, preferencialmente, estar numeradas em

ordem crescente e rubri das peia proponente.

9.2. Deverão ser inseridos no envelope ns 1:

ras do Paraná - PR
prgovbr
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a) Declaração, sob as penasda lei, que não mantémem seu quadro de pessoal menores
em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não
mantendo, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (Modelo nº 11);

b) Declaração de microempresa (ME), empresa de pequeno porte (EPP) ou equiparadas
para os fins da Lei Complementar nº 123/2006, quando for o caso (Modelo nº 10);

c) Prova de inscrição da proponente no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do

Ministério da Fazenda (CNP);

“+ d) Registro comercial, RG e CPF no caso de empresário individual:

e) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, inclusive a última alteração

contratual, devidamente registrada, em se tratando de sociedades empresari

caso de sociedades por ações acompanhado de documento de eleição dos seus

administradores.

9.2.1.1, 05 documentos podem ser substituídos por certidão simplificada da Junta

Comercial, desde que constem os nomes dos representantes legais do licitante e o

ramo de atividade, com datade expedição não superior a 6 (seis) meses.

9.2.2. Quanto à regularidade fiscal e trabalhista:

9.2.2.1. Prova de regularidade com as fazendas públicas
a)—Federal, mediantea apresentaçãode certidão conjunta negativa de débitoss relativos a tributos fe

b) Estadual, mediante a apresen

ais e dívi ia União

ão de certidão de regularidade fiscal e a

certidão negativa de dívida ativa de tributos estaduais emitida pela respectiva

Secretaria de Estado da Fazenda do Estado da sede da empre:

c) Municipal, mediante a apresentação de certidão negativa emitida pela

respectiva Secretaria de Fazenda da sede da empresa,

4) Certidão que comprove situação regular perante o fundo de Garantia por

Tempo de Serviço - FGTS (CRF);
e) Certidão que comprove inexistência de débitos inadimplidos perante a

Justiça do Trabalho - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

9.2:2,1.1. No caso de 2 proponente pretender executar o contrato por meio

de filial, deverão ser apresentados todos os documentos acima, tanto da

matriz quanto da filiat

4
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a) Prova de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU);

b) Declaração de recebimento de documentos (Modelo nº 2);

€) Atestado de visita (Modelo nº 3), expedidopelo licitador, A proponente, por meio de

representante devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, quando da visita ao local

da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda a informação necessária

para o preparo de sua proposta.Àvisita ao local deverá ser agendada pelo telefone

(45) 3235-1212, com limite de agendamento até 3 (três) dias anteriores a data de

o apresentação das propostas; ou declaração forma (Modelo nº 3.1), assinada pelo

responsável técnico da proponente, sob as penalidades da lei, de que tem pleno

conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos,

assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para

quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com

a contratante;
d) Atestado (5) e/ou declaração (ões), em nome da proponente, expedido (s) por

pessoa jurídica de direito público ou privado, de execução de, no mínimo, uma obra

semelhante complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior às

solicitadas no item 3.2, em quantidade igual ou superior conforme definido a seguir:

QUANTIDADE
—

MÍNIMA

PAVIMENTAÇÃO com concreto betuminoso usinado a |

| 700toneladas
quente (CBUQ)

SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, escavação, regularização, |

» | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

conformação e compactação de leito

9.2.3.1, Para atendimento das quantidades mínimas acima,à quantidade de cada

um dos serviços deverá ser atendida em um do(s) atestado (s) ou declaração (ões),

sendo permitida a soma das quantidades de um mesmo serviço com à

apresentação de, no máximo, 3 (três) atestados ou declarações.

e) Declaração de responsabilidade técnica, indicando o responsáve! técnico pela

execução da obra (Modelo nº4) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;
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acervo Técnico Profi: ional - CAT”do responsável (eis) técnico (s), emitido (5) pelo

“Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura

e Urbanismo - CAU", de execução de, no mínimo, uma obra de semelhante

complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior à solicitada no item

34;
£) Comprovação de vínculo, por meio de registro em carteira e ficha de registro ou

contrato de prestação deserviços,entre o responsável técnico pela execução da obra

ser feitaea proponente. Para dirigente ou sócio de empresa, tal comprovação pod

o pormeio da cópia da ata da assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social;
h) Relação de disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos a serem

disponibilizados para a execução da obra, conforme Anexo |, caso não conste a relação

mínima neste anexo, a proponente deverá apresentar sua relação de veículos,

máquinas e equipamentos conforme análise do projeto, constando o nome, KG,

assinatura do responsável legal e nome, número do registro no CREA/CAU é

assinatura do responsável técnico indicado, com declaração expressa de sua

disponibilidade durante à execução, sob pena de inabilitação (Modelo nº 13);

i) Cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos (Modelo nº 14),

devidamente preenchido, combase na relação de disponibilidade do item anterior,

constando nome, RGeassinatura do responsável legal pela empresa e nome, número

do registro no CREA/CAU e assinatura do responsável técnico indie:

9.2.4. Quanto à qualificação econômica financeira:

a) Prova de capacidade financeira conforme modelo nº 5, apresentando a:

demonstrações contábeis do último exercício social. Deverão ser apresentados os

índices de liquidez gerai (LG), liquidez corrente (LC) e solvência geral (SG). Tais

índices serão calculados como segue:

SG - [AC+AP+RLP)/(PCXELP)

Barras do Paraná - PR
rgov.br
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Realizável a Longo Prazo,e, ELP - Exigível a Longo Prazo.

Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as

demais, obedecendo-se os limites previstos no item 4.

b) Demonstrações financeiras do último exercício social (balanço patrimonial anual com

demonstrações contábeis de resultados), já exigível. O balanço patrimonial anual com

as demonstrações contábeis, devidamente assinados por contabilista registrado no

Conselho Regional de Contabilidade e o representante legal da empresa, deverá vir

acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário,

devidamente registrados e assinados. O balanço das sociedades anônimas ou por

ações deverá ser apresentado em publicação em Diário Oficial. O mesmodeverá ser
assinadopor profissional de contabilidade registrado no Conselhoá ser assinado pos

profissional de contabilidade registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

€) Certidão negativa de falência expedida pelo Cartório Distribuidorda sede da pessoa

jurídica ou negativa de execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa física

dentro do prazo de validade;
d) Comprovação de patrimônio líquidode valor igual ou superior ao estabelecido no

item 34
O valordo patrimônio liquido poderá ser atualizado pela proponente, para a data limite

estabelecida para o recebimento das propostas, por meio de Índices oficiais específicose ligas
e) Detlaração de que concorda com todas as condições estabelecidas nopresente edital

e documentos pertinentes, bem como, de inexistência de fatos supervenientes

impeditivos da habilitação (Modelo nº 6), em anexo.

9: É vedada, sob pena de inabilitação, a indicação de um mesmo responsável técnico, ou

utilização de seu acervo técnico, por mais de uma proponente.
9. er substituído se atendido o item 9.2, subitem 3, alíneas “eO responsável técnico só pode:

“F'e"g', com expressa autorização do licitador.

10. PROPOSTA DE PREÇOS- ENVELOPE Nº 2

10.1, Deverá ser apresentado um envelope nº 2, devidamente fechado e inviolado, contendo os

documentos abaixo relacionados, em uma via original. As folhas deverão ser, preferivelmente

numeradas em ordem crescente e rubricadas por elemento credenciado da proponente, conforme

raca

jarras do Paraná - PR
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10.1.1. Carta-proposta dePreços (Modelo nº 7), digitada ou impressa sem rasura e

entrelinhas. Cada proponent= deverá apresentar somente uma única carta-proposta de

prelos de deverá conter:

a) Razão social, CNPJ, endereço, telefone, e-mai
b) Data;
c) Preço global do objeto em moeda brasileira corrente, grafado em algarismos e por

extenso;
d) Prazo de execução do objeto em dias;

e) Prazo de validade da proposta (mínimo 50 dias), contados a partir da data limite
estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitação;

£) Nome do titular ou do representante legalmente constituído com respectiva
assinatura.

10.1.1,1, Em casos excepcionais, previamente a expiração do prazo original de

validade da proposta, o licitador poderá solicitar as proponentes uma prorrogação

específica no prazo de validade. A solicitação e as respostas deverão ser formuladas

por escrito. No caso de a proponente recusar-se a estender o prazo de validade da

proposta, sua proposta será rejeitada. Caso a proponente concorde com adilação do

prazo solicitado, no será permitido modificar à proposta, nem ser motivo paraarguir
futuramente qualquer alteração de preços

10.1.2. Planilha de serviços, impressa sem rasuras e entrelinhas, dever ser preenchi

conforme modelo nº 8, com nome do titular ou representante legalmente constituído

com respectiva assinatura, conforme item 6.3. O licitante deverá apresentar a planilha,

obrigatoriamente, contendoas quantidades e a descrição completa de todos os itens
forma constante na planilha de serviços, sob pena de desclassificação.

10.1.3. Cronograma Físico-Financeiro (Modelo nº 9), devidamente preenchido,

constando o nome, número do registro do CREA/CAU e assinatura do responsável

técnico indicado, e o nome, número do RG e assinatura do responsável legal da empresa.

11. DISPOSIÇÕES REFERENTES À PROPOSTA

11.1. A apresentação da proposta de preços na licitação será considerada como evidência de que

a proponente examinou completamente os projetos, as especificações e demais documentos, que

os comparou entre si, que obteve as informações nec:

que os documentos da licitação lhe pormi

árias sobre qualquer ponto duvidoso
im preparar uma proposta de preços completa e
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EAsfatória.

11.2. Os serviços deverão ser relacionados na planilha de serviços (Modelo nº 8), na coluna

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.

11.3. As quantidades deverão ser relacionadas na planilha de serviços (Modelonº8), na coluna

QUANTIDADE.

11.4. Os preços propostos sem BDI deverão ser relacionados na planilha de serviços (Modelo nº

8), na coluna PREÇOS UNITÁRIOS EM BDI, e deverão ser apresentados para cada serviço, de

conformidade com o projeto, as especificações e as demais peças fornecidas pelo licitador.

11.5. Os preços propostos com BDi deverão ser relacionados naplanilha de serviços (Modelo nº

o 8), na coluna PREÇOS UNITÁRIOS COMEDI, e deverão ser apresentados para cada serviço, de

conformidade com o projeto, as especificações e as demais peças fornecidas pelo licitador.

11.6. Deverão estar incluídos nos preços unitários: materiais, equipamentos, aparelhos

ferramentas, instrumentos, materiais de consumo, mão-de-obra, dissídios coletivos, seguros em

geral, encargos de legislação social, trabalhista, previdenciária, infortúnio do trabalho,

hospedagem, locomoções, tributos, administração, lucro e quaisquer outras despesas necessárias
não especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais à execução da obra,

11.7.0 preçototal deverá ser relacionado na Planilha de Serviços (Modelo nº 8) na coluna PREÇO

TOTALe será a somados preços subtotais de cada grande itemda planilha de serviços.

11,8. Fica entendido que os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memoriais é

todos os documentos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe, que se

mencione em um e se omita e outro, será considerado especificado e válido.

e 11.9. Antes do inicio dos serviços deverá ser apresentada à fiscalização o projeto de massa

asfáltica (traço), baseado pelo Método Marshall, de todas as misturas das camadas do

revestimento asfáltico, produzidas em conformidade cormas especificações do DER-PR e/ou DNIT

atendendo as condições indicadas no projeto, com as devidas adaptações inerentes a

disponibilidade de materiais na região.

11.10. Os projetos que gerarem alterações de quantidades deverão ser analisadas e aprovadas

pelo Município,as quais serão conferidas com o orçamento original, podendo gerar alterações no

valor contratual.

42. RECEPÇÃO E ABERTURA DAS PROPOSTAS

12.1. No local, dia e hora fixados neste edital, a Comissão de Licitação receberá os envelopes nº 1

e 2, fechados e inviolados, de cada proponente. Rubricará, juntamente com os representantes que

assim o desejarem, o envelope nº 2 que contém as propostas de preços e procedera a abertura

Av.E o
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EFAnvetopes nº 1 que contém a documentação de habilitação que será submetida ao exameda
Comissão de Licitação e das proponentes interessadas.
12.2. Juntamente com o recebimento dos envelopes nº 1 e 2, o representante da proponente, se

não for membro integrante da diretoria e querendo participar ativamente (com poderes legais

para representar a proponente) da sessão, deverá apresentar a Comissão de Licitação a credencial

(Modelo nº 1), com firma reconhecida, ou por meio de procuração passada em cartório. A

credencial é documento avulso e não deve estar inserida em nenhum dos envelopes.
12.3. Uma única pessoa não poderá representar mais de uma proponente.
12.4. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação ou substituição de

o documentos exigidose não inseridos nos envelopesnº 1 e 2, ressalvados oserrose omissões

sanáveis. No entanto, é facultativo à Comissão de Licitação realizar diligências destinadas a

esclarecer a instrução do processo licitatório, em qualquer fase da licitação, solicitar informaçõeseesclarecimentos complementares que julgar necessários, bem como, solicitar o original de

documentos da proponente, devendo a mesma apresenta-lo num prazo máximo de 48 (quarenta
e oito) horas,a partir do recebimento da solicitação.
12.5. Apósarubrica dos documentos, a Comissão de Licitação oportunizará aos representantes
presentes a possibilidade de analisar a documentação de habilitação dos demais proponentes, que
poderão impugnar, por escrito, algum documento apresentado em desacordo com o edital, Não

havendo manifestação por parte dos proponentes, a Comissão encerrará a sessão informando que

o resultado do julgamento da habilitação será encaminhado aos interessados pelos meios usuais

de comunicação (edital, e-mail e publicação na imprensa oficial).

e 12.6. Será lavrada ata circunstanciada da sessão, que registrará as impugnações, observações e

demais ocorrências,e será assinada peia Comissão de Licitação e pelas proponentes presentes que

assim o desejarem.

12.7. Será inabilitada a proponente que deixar deapresentar qualquer documento exigido, exceto
o do item 12.2, desde que a informação que nele deveria estar contida, certificada ou atestada não

puder ser suprida por outro documento apresentado ou estar disponível emsite oficial, não serão

aceitos protocolos em substituição a documentos.

12.8. À ausência de assinatura em documento emitido pela proponente poderá ser suprida se o

representante estiver presente na sessão e possuir poderes para ratificar o ato, devendo tal fato

ser registrado em ata.

12,9. Serão aceitas as certidões em original, cópia autenticada ou obtidas pela internet, dentro do

prazo de validade, sujeitando-as as verificações caso necessário. No caso de divergência entre os

dados constantes da certidão apresentada e os dados constantes daverificação, prevalecerá esta
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EEse todas as proponentes foram inabilitadas a Comissão de Licitação poderá fixaro prazo
de8(oito) dias úteis para apresentação de nova documentação.

12.11. A partir da divulgação do resultado do julgamento, as proponentes terão o prazo de 5

(cinco) dias úteis para interposição de recurso, se assimo desejarem, observando-se o disposto

no Art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93. Não havendo recursos, ou definitivamente julgados, a

Comissão comunicará as proponentes a data da sessão de abertura dos envelopes nº 2, por meios

usuais de comunicação (edital, e-mail e/ou publicação na imprensa oficial).

12.12. Caso a Comissão de Licitação conclua o exame dos documentos de habilitação na própria
sessão, anunciará o respectivo resultado. Se todas as participantes renunciarem ao prazo para

e interposição de recurso, quanto à fase de habilitação preliminar, mediante manifestação expressa

a constar na respectiva ata que deverá ser assinadapor todos, a Comissão de Licitação devolverá,

mediante recibo ou protocolo, as proponentes inabilitadas, os respectivos envelopes nº 2. Ato

contínuo proceder-se-á a abertura dos envelopes das proponentes habilitadas.

13. ABERTURA DO ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA DE PREÇOS

13.1. Na data fixada para a sessão de abertura dos envelopes nº 2, a Comissão de Licitação

devolverá a proponente não habilitada o respectivo envelope nº 2, fechado e inviolado. Caso a

proponente não habilitada não se fizer representar neste ato, o envelope será devolvido pelos

meios convencionais, após a homologação da licitação.

13.2. A Comissão de Licitação procederá à abertura dos envelopes nº 2 das proponentes
habilitadas, examinará a documentação apresentada, lendo em voz alta o nome da proponente, oº objeto,o preço global, o prazode execução e o prazo de validade de cada proposta. Os documentos

serão rubricados pela Comissão de Licitaçãoe pelos representantes das proponentespresentes,
13.3. Da reunião de abertura dos envelopes nº 2 será lavrada ata circunstanciada que será
assinada pela Comissão de Licitação e representantes des empre proponentes presentes.
13.4. O critério a ser utilizado no julgamento das propostas será o MENOR PREÇO GLOBAL

analisado, desde que cumprido o exigido no edital, A Comissão de Licitação poderá relevar, numa

proposta, qualquer informalidade, não harmoni ou irregularidade de natureza secundária,
formal, que não constituam um desvio significativo, desde que não prejudique ou afete a

classificação relativa de qualquer outra proponente.
13.5.
A

ausência de assinatura na proposta, planilha ou cronograma físico-financeiro poderá ser
suprida se o representante estiver presenta na sessão e possuir poderes para ratificar o ato,

devendo tal fato ser registrado em ata

13.6. A Comissão de Licitação fará a conferência da proposta de preços, planilha de servicose
1984
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efetuadas as devidas correções.

13.7. No casode haver divergência entre o preçografado em algarismose o grafado por extenso,

prevalecerá o último, a menos que, na opinião da Comissão de Licitação, exista umerro grosseiro
e óbvio, ou ainda, na omissão de um desses valores (algarismo ou extenso), a proposta será válida
desde que não haja dúvidas sobreo preço apresentado.
13.8. Se existir diferença entre a quantidade proposta e a exigida no edital, prevalecerá esta,
13.9. Se existir erro aritmético na multiplicação da quantidade pelo peço global indicado na

planilha de serviçose o preço global analisado, prevalecerá este

o 13.10. Nos casos em que houver diferença entre o preço global indicado na planilha de serviços e

preço global analisado, prevalecerá este

13.11. Se no valor de um grande item (item 3.2) ultrapassar o percentual máximo admissível
estabelecido,a diferença entre o valor proposto pela proponente e o máximo admissível será

remanejado para a última parcela do cronograma físico financeiro.

13.12, AComissão de Licitação fará a conferência do cronograma físico-financeiro e procederá a

correção se constatado erro, desequilíbrio físico-financeiro e/oua necessidade de ajuste face o

contido no item3.2. A simples correção de erro, desequilíbrio físico-financeiro e/ou de ajuste não

acarretará a desclassificação da mesma.

13.13. O cronograma fisico-financeiro corrigido deverá ser aceito expressamente pela

proponente, caso rejeite a correção, a sua proposta será desclassificada

1314. rá desclassificada a proposta que:

e a) Elaborada em desacordocom o presente edital:

b) Cujo valor global analisado for superior ao estabelecido no item 3.1

€) Que proponha qualquer oferta de vantagens não previstas no edital;

d) Que apresentar preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais proponente:
ios qu de valor zero;e) Que apresente preços unitários simbólicos, irrisá

f) Que nãoaceite correção do cronograma físico-financeiro;
£) Que venhaaser considerada exequível pela Comissão de Licitação, após procedimento

para apurar a viabilidade técnica e econômica do preço giobal proposto, quando for

razoável concluir que a proponente não é capaz de executar o Contrato ao preço de sua

oferta

13.15. Consideram-se inexequiveis as propostas cujos preços globais analisados sejam inferiores

a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos preços globais analisados, daspropostas superiores a 50%
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Res” (cinquenta por cento) do preço orçado pelo licitador, ou;

b) Preço global orçado pelo licitador.
13.16. A proponente deverá estar apta, quando solicitada pela comissão de Licitação,a apresentar
uma detalhada composição de preços unitários que demonstrem 2 viabilidade técnica e

econômica do preçoglobal proposto para a obra. À composição de preço deverá ser entregue por
escrito ao presidente da Comissão de Licitação, no prazo a ser fixado pela mesma, após o

recebimento da solicitação. A não apresentação da composição detalhada dos preços unitários

será considerada como prova da inexequibilidade da proposta de preço.

13.17. Da proponente vencedora, cujo preço global analisadofor inferior a 80% (oitenta por

cento) do menor preçoaquese referemàs alíneas “a” e “b” do item 13.15, será exigida, para
assinatura do contrato, prestação de garantia adicional igual à diferença entre o valor resultante
do item 13.15 e o preço global analisado.

13.18. Se todas as propostas de preços forem desclassificadas, a Comissão de Licitação poderá

fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova proposta de preços.

13.19, Ocorrendo empate no preço global analisado entre duas ou mais propostas de preços, a

Comissão de Licitação procederá ao sorteio em sessão pública, para se conhecer a ordem de

classificação, desde que não ocorra o disposto no item 14.

13.20. A classificação das propostas será comunicada às proponentes através dos meios usuais

de comunicação (edital, e-mail e publicação na imprensa oficial). A partir da divulgação do

resultado do julgamento, as proponentes terão o prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição

de recurso, se assim o desejarem, observando-se o « ja Lei Federal nº
8666/93.
13,21. Não havendo recursos, o definitivamente julgado, será declarado vencedor

posto no Art. 109

14, ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO

14.1. A execução da obra dar-se-á mediante termo de contrato de empreitada,a ser firmado entre
o licitadore a proponente vencedora da licitação, após análise desta licitação pelo Departamento

Jurídico.

14.2. A proponente vencedora será convocada paraassinar o termo de contrato de empreitada

(Modelo nº 12), dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito de

contratação e sujeitando-se às penalidades previstas em lei.
14.3. A proponente vencedorá deverá apresentar para celebração do contrato, quitação dedébito
junto ao Conselho Regional de engenharia e Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura é

Urbanismo - CAU, ou visto, quando a empresa não tiver sede no Estado do Paraná

teme
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facultado ao licitador, quando a convocada não assinar o termo de contrato, convocar as

proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas

condições propostas pelo primeiro classificado, ou solicitar a revogação da presente licitação

independentemente da cominação prevista no Art. 8! da Lei Federal nº 8.666/93.

15. GARANTIA DE EXECUÇÃOE ADICIONAL.

15.1. A proponente vencedora devera apresentar, na assinatura do termo de contrato de

empreitada, a formalização de garantia de execução e ca garantia adicional, se houver, que servirá
de garantia à fiel observância das obrigações contratuais.

15.2. O VALOR DA GARANTIA DE EXECUÇÃO SERÁ OBTIDO PELA APLICAÇÃO DE 5%(CINCO
POR CENTO) SOBRE O VALOR CONTRATUAL, ACRI IDO DA GARANTIA ADICIONAL SE

HOUVER (SUBITEM 13.17).
15.3. O recolhimento da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, deverá ser

efetuada nos termosdo Art. 56, 81º, 1, Ile Il da Lei Federal nº 8.666/93.
15.4. Qualquermajoraçãodovalor contratualobrigaráacontratadaadepositar,nas

r. valor ci inco pormesmas mo:valordaalteração. No caso de redução do valor contratual, poder a contratada ajustar o valor da

garantia de execução, se assim O desejar. No caso de prorrogação dos prazos contratuais, as
garantias deverão ser devidamente prorrogadas.
15.5. A contratada perderá a garantia de execução e a garantia adicional, se houver, quando:

a) Da inadimplência das obrigações e/ou rescisão u do contrato de

empreitada;

b) Quandodo não recebimento provisório e definitivo e/ou não aceitação da obra

pelo licitador.

15.6. À devolução da garantia de execução ou o valor que dela restar, dar. á

por requerimento
mediante a apresentação de:

a) Termo de recebimento definitivo;

, referente ao objeto contratadob) Certidão negativa de débitos expedida pelo IN:

concluído;

c)

—
Comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia

elétrica. As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do

objeto, são de inteira responsabilidade da contratada
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161. Na contagem dos prazos previstos neste edital excluir-secá o dia da

publicação /notificação convocação e incluir-se-á o dia do vencimento. Só se iniciam ou vencem
os prazos referidos neste edital em dia de expediente no licitador.
16.2. O prazo máximo para o início dos serviços é do 11º (décimo primeiro) dia a contar da data
da assinatura do contrato de empreitada.
16.3. O prazo de execução do objeto será contado a partir do 11º (décimo primeiro) dia da data
de assinatura do contrato de empreitada.
16.4. 0 prazo de execução da obra poderá seralteradonos casos especificados na Cláusula Quarta

e da minuta do contrato de empreitada.

17. DA FISCALIZAÇÃO, TESTES, REUNIÕES DE GERENCIAMENTO, COMUNICAÇÃO

17.1. A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificações
técnicas que integramo edital, bem comogarantir a qualidadede todos os materiais e serviços
executados, em conformidade com as normas e especificações do DNIT e DER-PR, por meio da

relação de ensaios necessários conforme Anexo | do Contrato de Empreitada, parte integrante
deste edital.

17.2. Durante a execução da obra, todos os consumos de materiais de misturas serão reavaliados

através de ensaios. Os serviços somente serão aceitos e medidos se forem executados dentro da

margem de tolerância, conforme especificações do DER-PRe/ou DNIT.

17.2

e obras rodoviárias independente da executora da obra,na qual será definida por meio de
.. A Fiscalizaçãoserá realizada por empresa de consultoria especializada de

processo licitatório a ser realizadopelo Município de Três Barras do Paraná

17.3. Os consumos de materiais aferidosatravés de ensaios, quando executados a menor do que
os quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalização, serão glosados e

descontados nas medições. Consumos acima dos quantitativos contratadossóserão aceitos se
forem previstos e aprovados pelo Município, antesda execução.

18. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

18.1. A segurançae medicina do trabalho está disciplinada na Cláusula Décima Quarta da minuta
do contrato de empreitada.

19. PLACAS DE OBRA

19,1.0 fornecimentoeinstalação de placas de obra está disciplinadana Cláusula Sexta da minuta

2084
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ES rato de empreitada, modeio em anexo.

19.2. As placas deverão ser afixadas, em local visível, preferencialmente no acesso principal do

empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização e deverão ser
mantidas em bom estadode conservação, inclusive quanto à integridade do padrão de cores, até

a realização da medição final, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu

desgaste, precariedade, por solicitação da contratante, ou ainda ter seus valores descontados, caso
sejam removidas.

20. PAGAMENTO

20.1. O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 30 (trinta) dias

úteis, após a apresentação correta de cada fatura dos serviços executados e documentos

pertinentes, devidamente protocolados, desde que cumpridas às cláusulas contratuais e

obedecidas às condições para liberação das parcelas.

20.2. 0 faturamento deverá ser protocolado, em 01 (uma) via,e deverá ser apresentado, conforme

segue, de modo a padronizar condições e formade apresentação:

a) Nota fiscal/fatura, com discriminação resumidados serviços executados, número

da licitação, número do contrato, discriminaçãodos impostos e encargos que serão
retidos pelo Município e incidentes sobre o objeto contratado,e outros dados que julgar
convenientes, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Técnico

Responsável;

b) Cópia da guia de recolhimento da Previdência Social - GPS do mês de execução por

obra, devidamente quitada, de conformidade como relatório SEFIP/GFIP com as folhas
detalhadas é resumidas da obra contratada, bem como comprovantes de transmissão
dos arquivos para a Caixa Econômica Federal e, cópia das guias de recolhimento do

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do último recolhimento devido,

devidamente quitadas, de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao

FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;

20.2.1. Deverão ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da

obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a datade assinatura do

contrato e primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e não apenas o

comprovante do último recolhimento realizado.

c) Prova de inexistência de débitos inadimplidos peranteaJustiça do Trabalho - Certidão

Negativa de Débitos Trabaihistas - CNDT;

aus
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EE) Cópia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;

e) Liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação:

e.1) Da ART pela contratada;

e.2) Comprovação de aber! ra de matrícula CEI/CNO junto a Receita Federal, com

os dados conforme contrato;
e.3) Da quitação junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS,

f) Aliberação da última parcela fica condicionada à apresentação:

f.1) Da certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao

objeto contratado concluído (emcaso de obra civil a CND deverá conter a

e metragem da obra conforme projeto/área de reforma/área de acréscimo/área
nova); “

£2) Do Termo de Recebimento Provisório:

£3) De comprovante, nos casos previstos, ce ligações definitivas de água e energia
elétrica, As despesas referentes ao consumo de água é energia, durante a execução

do objeto, são de inteira responsabilidade da contratada.

E) Declaração de realização de ensaios - firmada pelo contratante e pelo responsável da

contratada;

h) Laudos devidamente assinados pelo profissional resp ável, conforme ART específica e

quitada, quandoofaturamento ocorrer após a realização de ensaio.

21. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

e 214. Os recebimentos provisórios e definitivos da obra estão disciplinados na Cláusula Décima

Sexta da minuta do contrato de empreitada.

22. PENALIDADES

22.1. As penalidades a serem aplicadas por descumprimento contratual estão disciplinadas na

Cláusula Décima Nonada minutado contrato de empreitada

23. RESCISÃO

23.1.0 licitador se reserva o direito de rescindir o contrato, independentementede interpelação

judicial, nos casosdefinidos na Cláusula Vigésima Primeira da minuta do contrato de empreitada.

24. DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1. O licitador se reservao direito de revogar ou a: far esta licitação, parcial ou totalmente,

Av. Brasil, 245 -
CNPJ 7
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EE ue caiba a proponente o direito de qualquer reclamação ou indenização.

24.2.0 tador poderá declarara licitação deserta ou iracassada, quando, respectivamente, não

acorrerem proponentesà licitação ou nenhumadas propostas de preço satisfizer o objeto.

24.3. A participação nesta licitação implica a aceitação integral e irretratável dos termos do edit:
24.4. Durante a fase licitatória a comissão de licitação, a seu exclusivo critério, poderá efetuar

vistorias nas instalações das proponentes.
24.5.Fica estabelecido que toda e qualquer informação, esclarecimento ou dado fornecidos

verbalmente por servidores/empregados do licitador não serão considerados como argumento

para impugnações, reclamações ou reivindicações por parte das proponentes.

e 24.6. As marcas comerciais dos materiais constantes nos projetos, nas especificações técnicas, nos.

memoriais e novos orçamentos, quando citadas, são protótipos comerciais que servem.

exclusivamente, para indicar o tipo de material a empregar. Portanto, serão aceitos materiais com

qualidade, característica e tipo equivalentes ou similares.

24.7. Quando qualquer objeto de valor histórico ou valor significativo venha a ser descoberto, em

qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está sendo executado o objeto do presente
edital, a contratada deverá notificar à fiscalização e aguardar instruções sobre os procedimentos

a serem seguidos.

24.8. Caso as datas previstas para a realização de sessões na presente licitação sejam declaradas

feriado ou ponto facultativo, serão realizadas no primeiro dia útil subsequente

24.9. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação à luz da legislação, da

jurisprudência e da doutrina aplicável à espécie.

ANEXOS AO EDITAL:

a) Carta credencial (Modelo 521)

b) Declaração de recebimento de documentos (Modeto nº 2)

c) Atestado de visita (modelo nº 2) ou declaração formal de dispensa (Modelonº
31);
d) Declaração de responsabilidade técnica (Modelo nº 43;

e) Capacidade financeira (Modelo n

9) Declaração de sujeição 2o edital e inexistência de fato ou fatos supervenientes

impeditivos da habilitação (Modelo nº 6);
E)” Carta-proposta de preços (Modelo nº 7

h) Planilha de Serviços (Modelo nº

Av. Brasil, Barras do Paraná - PR
ci rgovbr
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ESTADO DO PARANÁ

Beefeitura Muniripal de Três Barras do
Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

Cronograma Físico-Financeiro (Modelo nº 9)

Declaração de que à proponente se enquadra como microempresa, empresa de

pequeno porte ou equiparadas, para fins de aplicação da Lei Complementar nº 123/2006
(Modelo nº 10);

k Declaração, sobas penas da lei, que não mantém emseu quadro de pessoal

menores de 18 anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou

insalubres, não mantendo, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 anos, satvo na

condição de aprendiz, a partir de 14 anos (Modelo nº 11);
D Minuta do Contrato de Empreitada (Modelo nº 12);

Relação de disponibilidade de veículos, máquinas é equipamentos (Modelo nº 13)

Cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos (Modelo nº 14);

Pasta Técnica (Anexo 1).

Três Barras do Paraná/PR, 06 de julho de 2023,

GERSOERANCISCÔGUSSO

fei Municipal



ESTADO DO PARANÁ
E

X Prefeitura Municipal de Três Barras do Pucaná
CAPITAL DO FEIJÃO= MODELO Nº 1 - CARTA CREDENCIAL

CONCORRÊNCIANº 01/2023
A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná

CARTA CREDENCIAL

Pela presente, credenciamos o (2) Sr. (a) (NOME COMPLETO DO (A) CREDENCIADO

(A), portador(a) da Cédula de Identidade sob nº (X.XKX.XKX-X) e CPF sobnº (XKX.XXX.XKX-XX),

8 a participar do procedimento licitatório, sob a modalidade CONCORRÊNCIA nº XX/2023,

instaurado por este Município.

Na qualidade derepresentante legal da empresa (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA),

outorga-se ao acimacredenciado, dentre outros poderes, assinar atas e demais documentos, bem
como renunciar ao direito de interposição de Recurso e assinar termosde contratos

Local e data.

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

o NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

Assinatura devidamente identificada (firma reconhecida) co representantelegal da empresa
ficos.proponente apontado no contrato socia! ou procuração com poderes espe

2584

do Paraná - PR
prgovbr

Av. Brasil, 24



CAPITAL DO FEIJÃO

ESTADO DO PARANÁ .

E

Do
Prefeitura Municipal de Qrês Barras do Paraná

EEovo N22 - DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À DOCUMENTAÇÃO

CONCORRÊNCIANº 01/2023
A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À DOCUMENTAÇÃO

e Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento

licitatório, sob a modalidade CONCORRÊNCIA nº 01/2023, instaurado pelo Município de T

Barras do Paraná/PR, que recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as

informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Localedata,

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

º NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

Assinatura devidamente identificada do representante legal da empresa proponente apontado

no contrato sociai ou procuração com poderes específicos.

z

do Paraná - PR



Av. Brasil,

ESTADO DO PARANÁ “

/ f Peetoitura Municipal de Crês Barras do Pecaná

CAPITAL DO FEIJÃO

Ed MODELO Nº 3 - ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

CONCORRÊNCIA Nº 01/2023
A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

O responsável técnico da empresa (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF

nº XK.XKXXKX/XKKK-XK, Sr (a) (NOME COMPLETO DO RESPONSAVEL TÉCNICO), CREA/CAU

nº (NÚMERO DO REGISTRO), declara, sob as penas da Lei, que visitouolocal da execução da obra,

objeto da Concorrência em epígrafe.

Por ser a expressão da verdade, firmamosapresente declaração.

Locale data.

MUNICÍPIO DE TRES BARRAS DO PARANÁ

NOME DO RESPOSÁVEL TÉCNICO DO LICITADOR

CREA/CAU Nº

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO LICITANTE

FORMAÇÃO

CREA/CAU Nº

amiea

s Barras do Paraná - PR
€ arrasprgovbr



CAPITAL DO FEIJÃO

ESTADO DO PARANÁ

, .+ a 4

Proteituca Municipal de Três Barras do Paraná

= MODELO Nº3.1 - DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

CONCORRÊNCIA Nº 01/2023
A Comissão deLicitação do Município de Três Barr s do Paraná.

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

O representante legal e responsável técnico da empresa (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA),

e inscrita no CNPJ/MFnº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, declaram, sob as penas da Lei, que renunciam à

Visita Técnica ao local da obra do objeto licitado e, que tem pleno conhecimento das condições e

peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato

e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futurosque ensejem avenças
técnicas e/ou financeiras para com o Município de Três Barras do Paraná.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Local e data

e RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

FORMAÇÃO

CREANº

E



Ney

,Y
estado Do paraná

É

ERf Prefeitura Municipal de Úrês Barras do Paraná
CAPITAL DO FEIJÃO= MODELO Nº 4 - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À

Comissão de itações do Município de Três Barras do Paraná.
CONCORRÊNCIA Nº 01/2023.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Aempresa (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MFnº XX.XXX.XXX/XXXX-

e XX, sediada (ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as penas da Lei, conforme o disposto no edital
em epígrafe, caso venhamos a vencer a licitação, o (s) responsável (eis) técnico (s) será (ão):

NOME
—

FORMAÇÃO DATADO

REGISTRO | REGISTRO
fiadacosa E ps

Declara também, que à empresa se responsabiliza em emitir Anotação ou Registro de

e Responsabilidade Técnica [ART/RRT) de execução até 9 início dos s ços.

Por ser a expressão da verdade, irmamos à presente declara

Local e data.

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura

oB:

conjunto com o Representante Legal da empresa

e for indicado mais de um responsável técnico, todos deverãoassinar esta Declaração em

licitante.

sprgov.br



ESTADO DO PARANÁ ( s
X A Pefoitura Municipal de Qrês Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO= MODELO Nº 5 - CAPACIDADE FINANCEIRA

À

Comissão deLicitações do Município de Três Barras do Paraná.
CONCORRÊNCIA Nº 01/2023.

CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente.

e Esses índices foram obtidos no balançodo último exercício social

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos

comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as

demonstrações
São as demonstrações:

TIPOS DE ÍNDICES—VALORESEM REAIS T ÍNDICES

Liquidez Geral (LG)

| Le=(ACeRLP)/(PC+ELP)
í

Liquidez Corrente (LC)

LC=AC/PCº Solvência Geral (SG

| SGS(AC+APARLP)/(PC+ELP)
|

Onde:

AC = Ativo Circulante RLP = Realizável à Longo Prazo
AP = Ativo Permanente ELP=Exigivel a Longo Prazo

PC = Passivo Circulante

Obs.: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as

demais.
Local e data,

Barras do Paraná - PR
arras.prgov.br



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Qrês Barras do Prá
CAPITAL DO FEIJÃO

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME DO CONTADOR RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
CRCNº



Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
ESTADO DO PARANÁ

CAPITAL DO FEIJÃO

MODELO Nº6 - DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS

SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 01/2023
A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná.

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITALE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES

IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃOOsignatário do presente, em nome da proponente (RAZÃO SOCIAL COMPLETA - CNPJ

nº XX XKK.XXK/XNKX-XX), declara expressamente, que se sujeita as condições estabelecidas no

edital de CONCORRÊNCIA nº 01/2023 e respectivos modelos, adendos, anexos e demais

documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador

Declara, ainda, para todos os fins de direito, à inexistência de fatos supervenientes
impeditivos da quali

Art.97, ambos da Lei Federal nº 8.666/0:

cação ou que comprometamà idoncidade da proponente nos termos do Art.

32, parágrafo 2º, 2, e que está ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorrências posteriores.

Por ser expressão da verdade, firmamosapresente.

Locai e data.

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
NOME DO REPRESENTAN' EGAL



ESTADO DO PARANÁief Prefeitura Municipal de Crês Barras da Bond
CAPITAL DO FEIJÃO= MODELO Nº 7 - CARTA-PROPOSTA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA Nº 01/2023
A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná/PR.

CARTA-PROPOSTA

A empresa (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), com sede à (endereço completo), CNPJ/MF

o nº XKXKXXKX/XXKK-XX, apresenta sua proposta de preço para a execução do objeto da

CONCORRÊNCIA Nº 01/2023,ficando assim estabelecido.

1. Considera como proposta, o valor global de R$ XXX fvaior por extenso).
2. Condiçõesde pagamento conforme item 21 do edital.

3, O prazo de execução conforme item 3 do edital

4.0 prazo de validade da propostaéde. ( ) dias, conforme item 10.1 do edital, a

contar da abertura da licitação.
5. Se vencedora da licitação, assinará o contrato de execução de obra, na qualidade de

representante legal o (4) Sr (a). (NOME DO REPRESENTANTE LEGAL), portador (a) da Carteira

de Identidade RG nº X.XXX.XXX-X e CPF nº XKK.XKKXKX-XX.

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
NOMEDO REPRESENTANTE LEGAL

aus

arras do Paraná - PR



ESTADO DO PARANÁ oEÊ Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
CAPITAL DO FEIJÃO=E

Setor

MODELO Nº 8 - PLANILHA DE SERVIÇOS

DERPR - Departamento de Estradas de Rogagem do Paraná
Diretoria Técnica Coordenadoria de CustoeOrçamento

Sestenco

SEJUDFIL - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA Valores expressos em Reais (RS)
AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Orçamento 7297-2022
Rodovia
Trecho

PR47t
Implantação do Contormo de acesso à cidade

Subirecho -Km 190+228m à Km 190+955m
Municipo(s):Três Barras do Paraná
Extensão. a sTzam Data Base: 28022023 (Sem desoneração

o os -rERRAPLENAGEM E Ee odo TESE a Essa
[822000 compactaçãode aterros em 2a cat mal a go7 7 ES 07944]
203000 [compactação de aterros em 3a cat mil 2250440 20.749,05]
Hso1000-Jeompaciação de atros 100-s PA LAT mass! rasa sa
[00000 [Desmatamento e limpeza ciam. até 30cm m2 2.557,690) 3.708,65]
Hgosog raro eres dam = Oem E 2 S99.24]
[10200 se caga e Gare. Ta cat=O-RDOT EEE ara[10400 |Esc carga e transp 1a cat 200-400m 2 295 440] 25.065,20]
[10600 fEs cara HanTa cat” s0nSDom ERES
[10800 fe. cara e tanep. 7a car &6€-85Em éços[20200 fe. cagaetansp Za at— 0.200m 223 j[sa0400 se cara e tanep. 2e- cat” 200-400 26 SE TOSA]
[0600 Ee carga e irnep 2a al a00-200n EEE Ev
[E

Esc

carga e transp 2a cat 690-500m 41,296 049] 65967184,
[so210 Jo. car e trnap. da at—0.200 mai Tao tee[sgáto JE carga e tanep da at 700-40Em TT as0 060) RS04209 Esgotamento e conormação go bens ir mo [sais ae FERRO
f01160 Regularização, conformação e compactação 35 ré] 9022 dé 5.896.951

to |

Hossoo” Fenccas dessa mas EEE
figoooa Fevesimento prmire = TR
02. PAVIMENTAÇÃO

Totai do Grupo:[ Lig sa]
so ERES E]ritagraguada 100% PI T126 649,65

BUQ. exci fornece do CAP IE IODO 1.537,07 EA 60 446 51
Dermotição mecânica de pavimento 31272 Boa) 26

820 6
Jmprmação mpennes» exctuste fomEc zo CM tar 589

ZB08.020[Macadame seco brrado preenchido bica corda|ms
Pavimento ci bioco imtertravago concreic (Pever- | mê

naivrai) es6em

incl
coicnão

péGe
pedra

1

L

1 3ass6a

Fentura de igação exclusive fomec. da emusão

23 -UgaNTES serummosos
Kódigo Descrição do Serviço.
EsS109 Fornecimento de assaz SIE TUE

Fornecimento de GAP.S970 sIGu sesta casi zeraRae sa sega TT 2a 07095

Toutdo Grupo

Av. Brasil, 245 Barras do Paraná - PR
CNPJ prgov.br



ESTADO DO PARANÁ

X f Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
CAPITAL DO FEIJÃO=fes) DERPR - Departamento ca Estradas de Rodagem do Paraná

Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
[883] orcamerta

Sotor SEILDFIL - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA Valores expressos em Reais (R$)
AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Orçamento: 7297-4/2022
Rodova  :PR471
Trecho implantação do Contormo de acnsso à extade
Subirecho :Km 190+228m à Km 190+965m
Municipio(s) Três Barras do Paraná
Extensão. 1,572km

e da BSTC

Om
eu TC 0 40mcombarco

7 TC 0.60m com berço
102 de 5 E

ia triangular concreto -upo3
51200 Irianguiar concreto tipo E

0401 - Caixa Coletora De Sarota- CCS - 8 ua

fEbggo  Jencrãodo Banco pers3090. CA-SO formec. dobr. colocação EM 160.500] Es
FEeca dot. colocação Tal s0g 26.651

1500 Jaivenaria di tios maciços E 2700 E ISAal
505500” [boncreto Fck = 20 MPa, preparo CmEaiomeia o” [má 2400[ 125572

TESE
200

OSSO0 |Concrato Fck = 20 MPa, preparo embeimera =|m3

[EO5000 |Concreio magro, proparo em Detencira e Ter nã
EEo2105. formas de madeira compensada resmaca ——frsfo
[403 - Caixa Do Queda | Passagem
ócio do Sarviço
fE03000 Jaco CA-S0 tornec. dobr cotocação
05309 faço CA-6o fome. Gobr cotoca-sa
EEn3509 Jaivenaria do tjolos maciços
Enssoo jConcreto Fok = 20 MPa, prepara em eraiaE Tás
É EEa |cencrr near ec en ienemei DE

nada Le? 1288fE02100 formas de madeira compensada

Barras do Paraná - PR
arras.prgov.br
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ESTADO DO PARANÁ

Brefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

DERPR - Departamento de Estradas de Rocagem do Paraná
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Orçamento Sintético

CAPITAL DO FEIJÃO

SEILDFIL - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA
AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E LOCÍSTICA

Orçamento: 7297-4/2022
Rodoia  :PR47

implantação do Contomo de acesso à citade
Subtrecho :Km 190+228m à Km 190+96Sm
Municipio(s) Três Barras do Paraná

valores expressos em Reais (R$)

Exensão :15724m Data Base: 28/022029 (Sem desoneração)

saga. Do

Energia
2,0012004 —[Un] Tess esa UA Frsça Tem

e fos300 Pote ISMEa prpaoem isa|mo 0840] CS 21040 PAM
|

Esso PorceFra sea peacentmeas [mi] 1 ESA TERA
-

+orsuo mago pac em betaea [msi COM ES SEE!
100 |Formas de madeira compensada resinada m2 | 7 EI 7193

Esrogo Enero da rachão sem riagem mare TAS 208281

Total do Subgrupo: 368560)

janç.

Praça Unitário] TT" Preço Total
T210,49] 1.113,65]

605500 [Concreto Fck = 20 MPa, preparo embetonesas|mã 18: TESTA 703426,

[concreto magro, preparo em beioreia e ja EA Tas
Formasde madeira compensada resinada me292 99,99]

astro de rachão sem brtagem 17354

Total do Subgrupo

o. compLEnENTARES E eServiço
jgossoo. de aivenara ASTY
fBopç00 -FEriencartento ESMRENICE:|U

[796001 Fome. e insidação de guarda comomeaao | m | em Tê
fubular H=1.10m fechamento em cabe ce aço !

beira csmatesiniéico contome especsicações|| |
ife projetoooo hrcmssemendura

E
do Paraná - PR
govbr



CAPITAL DO FEIJÃO

ESTADO DO PARANÁ .

X Heetoituca Municipal de Três Barras doed
ER pero peracars EnaopDiretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento

Orçamento Sintésco

Setor SEIDFIL - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA Valores expressos em Reais (R3)
AÇÕES DE INFRAESTRUTURAELOGÍSTICA

Orçamento: 7297-4/2022
Rodovia :PR47I
Trecho implantação do Contomo de acesso à citade
Subtrecho :Km 190+228m à Km 190+965m
Muncipio(s):Três Barras do Parana
Extensão: 1572km Data Base: 26/02/2023 (Sem desoneração)

Gusnidade[ Preço Preco Tas
Remoção de defensa metáica a E 35.42] 283076)e tosido CrepeSEEEOA

97 SINALIZAÇÃO ”fesaigo EEE Uai Toa
23000 fpefensa simples serimaicavar cl cspacador & [os 626.44] 283 860.38

figo |
Z2000 [Faixa de Snaização hazonial cfinia rezas TES: EEE]

locriica hace servente
EZIG0S Placa sinalização c/ pela efa =2 258 E Sos
[2100 Suporte de medem 3x3placa enaizição =|vi Tê sa 21807] 1685888

joom l cafEz2000 frachão refetvo bidirecional Turt 71 40,52 6.946,02

DERPR Departamento de Estradas de Hodagem do Paraná
Diretoria Técnica Cocedenadoria de Cusio e Orçamen

vo Sintético —º Setor SEILDPL - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNCIPAL PARA. rs excrsaos em ReaAÇÕES DE INFRAESTRUTURAELOGISTICA
Orçamento—-7297-4/2022
Rodovia PRA?
Trecho Implantação do Contomo de acesso à cidade
Subtecho Km 190+228m & Km 190-St5m
Municipio(s):Três Barras do Paraná
Extensão: 15T2km Data Base: 28/02/2023 (Sem desoneração)

fDescaçio co grupo
[ERRAPLENAGEN

PAVIMENTAÇÃO
IGANTES SETUMINDSOS. —(DRENAGEM E OBRAS ARTE CORRENTES

(GALERIA CELULAR
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 43601
SINALIZAÇÃO | apa 002 (81

(Forat gerar E 127685.

E

ORÇAMENTO APROVADO/REVISADO PELA COORDENADORIA DE CUSTO E ORÇAMENTO EM ouns02s



CAPITAL DO FEIJÃO

ESTADO DO PARANÁ
| ff Beeteitura Municipal de Úrês Barras do Paraná

DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná

R,|
Diretora Técnica - Coordenadora de Custo e Orçamento
OrçamentoSintético

Setor SEIVOFIL - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA Valores expressos em Reais (RS
AÇÕESDE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA.

Orçamento: 7297-4/2022
Rodovia: PR47I
Trecho Implantação do Contorno ce acesso à ctade
Subtrecho -Km 1904228 à Km 190+96Sm
Municipio(s):Três Barras do Paraná
Extensão 1572km Data Base: 28022023 (Sem Geconetação)

Distâncias de transportee de vanspone Eerviçodetransporte [DECT [Dem Cum]
Areia (Trecho) [972000 [Comercial - caminnão 213.00]

EETZ0S focal - comrhão escuna 0fire (Una do astaio) [572000 fComercii- camião. Tr

TOO foca. camnas pesciganto 3000]Vastalhodiluído CM-30 75100—Materialastáincoafro 754.00]
fBica coroa pmacadama seco 72000” fEomercia - camnnão 70,00]

o
72100 focal - caminhão basculante E[Bloco ae concreto pipavmenia 672200 Foomeraiai - caminnos 3,00

mocera .Ee 2300 foca! comniar camera TE,
far Aiiratado Ci Usina) fb72200 FEomercia- caminhão 754,00]

oesria
ENO foca. camprdo cercar 5)fEarindratadanem[572200 [comercial coninnão 0.00

fearocena iu72390. bocal.caminhão carocena 280 LOU Z77
fermento astsfico CAP-SO/TO(usa)záteo, SRA O og 502
[Cimento (Trecho) VEZ50 366 000] 288,08]º Es

590 (Trecho) za 100

ne (Brta graduada) feranao

E(CEUO) P720€0 [Comercial - carmntão
pascuate

fEFIGOS focar. massa E quaie =

1 caminhão bascuiante

pcsanatsaoie Oca - caminhão pascrfonte
jazioa Za cat franco” feemercial- camenão

ZICO bocas - comunas Bxconiante TE DRE[Pedra britada (Trecho) [872000 KComereis! - camenhão 70, 0,00] 70,00
santo

Ê EIShoca. carrãoTas = Ea
fPedra Brtada (Usa stato) pros Comercial - caminhão 0.00 0 000]

to. E:
oral  camrREo Eae anta 7 qm sai
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Prefeitura Municipal de Três Barcas do Paraná

DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Parana
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Orçamento Sintético

CAPITAL DO FEIJÃO

SEIUOFIL - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA
AÇÕESDE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Orçamento :7297-4/2022
PRA
Implantação do Contomo de acesso à cijade

Subtrecho -Km 190+228m à Km 190+0€5m.
Municipio(s):Três Barras do Paraná

Valores expressos em Reais (R)

Extensão; 1572km Data Base: 230272023 (Sem desoneração

do transporte. Focigo de transporte [Dist 1 Ou Dist = em
[572105 Local comido Gosdare 000 050e E BiDas ETR] 665 soe connso 6668]bascuante
[raro oca contido Ene FaPodia demão assada fsr2000 EEomercial-camahão SO[ ato !

Fo ocacreo aa'6de pedrabritada 1872000 [Comercial - caminnão 0.00] 0.00] 0.00]
L sculanteEsar ES RR)Facaão semiriagem Ersooo fome! caminhão oo Go 000]
E pascuanteEc femeas TU

Solos moles. |72160 fLocai - caminhão basculante” õ.

fTioio maciço pro omercial - caminhão. 25000] 0.00)

Friacn ETfTubo de concreto ps [Comercial - camnrão EE 0.00]

L Jo72300 focal - caminhão carroceria | 30,90] 209.
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ESTADO DO PARANÁeef Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
CAPITAL DO FEIJÃO=ER

DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná

8
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Orcamento Sintético

Setor SEJUDFIL - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA Valores expressos em Reass (RE)
AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Orçamento: 7297-2022
Rodovia: PR471
Trecho Implantação do Contomo de acesso à cidade

Data Base: 2802/2025 (Sem descneração)

[.G0xi + t21x2
[1 00xt + 121x2 725

1
EEMELTISERA!

[100x1 e 1.21x2 1,05
2x = 8479EE

Locale data,

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CARIMBO E ASSINTURA NÚMERO DE REGISTRO DE CLASSE

e ASSINATURA

aos
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ESTADO DO PARANÁ

f Prefeitura Municipal de Crês Barcas do Paraná
CAPITAL DO FEIJÃO

REMODELO Nº 10 - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA

DE PEQUENO PORTE

CONCORRÊNCIA Nº 01/2023
A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Pacaná.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Prezados Senhores,

(NOME DO REPRESENTANTE LEGAL), portador de RG XXXX.XXX-X, abaixo assinado, na

qualidade de responsável legal da proponente (RAZÃO SOCIAL COMPLETA), CNP] nº

XX.XXK.XXX/XKXK-XX, DECLARA expressamente, sob as sanções administrativas cabíveis e sob

as penas da lei, ser (microempresa ou empresa de pequeno porte) nos termos da legislação

vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no parágrafo 4º do artigo 3º da Lei

Complementar nº 123/2006.

Local e data

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR
NOME DO CONTADOR

cRCNS

Av. Brasil, 245
CNPJ
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Prefeitura Municipal de Três Bucras do Paraná
CAPITAL DO FEIJÃO

à
DA

MODELO Nº 11 - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES

CONCORRÊNCIA Nº 01/2023
A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES

(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), CNP] Nº XK.XKK XXX/XXKX-XX, sediada (Endereçoe Completo), declaramos que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, trabalhadores menores

de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores

de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em

observância ao inciso XXXII! do Art. 7º da Constituição Federal e a Lei Federal nº 9.854, de

27/10/99, que altera a Lei nº 8666/93.

Local e data,

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESAe NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

estes

Barras do Paraná - PR
arrasprgov.br
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X Peofeitura Municipal de Três Barras do Paraná
CAPITAL DO FEIJÃO=MODELO Nº12 - MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EMPREITADA DE

EXECUÇÃO DE OBRA NºXXX/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 80/2023
CONCORRÊNCIA Nº 01/2023

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE

EMPREITADA DE EXECUÇÃO DE OBRA, EM

REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR

GLOBAL, QUE ENTRE Si CELEBRAM O

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ E 2

EMPRESA (RAZÃO SOCIAL COMPLETA).

Pelo presente instrumento, o MUNICIPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ, pessoa jurídica
de direito público interno, com sede na Avenida Brasil, 245, centro, Três Barras do Paraná/PR,

inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ/MF) sobo nº 78.121.936/0001-68, neste

ato representado pelo Prefeito Municipal, abaixo assinado, Sr. GERSO FRANCISCO GUSSO,

brasileiro, casado, agricultor, inscrito no CPF/MF nº XXX XXXXXX-XX e portador da Carteira de

Identidade nº XXXXXXX-X SSP/PR, residente e domiciliado nesta cidade de Três Barras do

Paraná/PR, doravante designado CONTRATANTE,de um ladoe, de outro, a empresa (RAZÃO

SOCIAL DA EMPRESA), pessoa jurídica de direito privado, estabelecida (ENDEREÇO. COMPLETO), inscrita no Cadastro mal de Pessoas Jurídicas CNPJ) sob o nº

fim assinados,XK.XKXXXX/XKKX-XK, neste ato representada por seus representantes legais, a
(QUALIFICAÇÃO DO(A) REPRESENTANTE LEGAL), Coravante designada CONTRATADA;

Estando às partes sujeitas as normas da Lei Federal nº 8.656/93 e suas alterações

subsequentes, AJUSTAM O presente CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EMPREITADA DE

EXECUÇÃO DE OBRA, em decorrência da Licitação Modalidade Concorrência uº 01/2023,
mediante as seguintes cláusulas e condições

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto co presente contrato é a execução de CONTRATAÇÃO DE

EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DO NOVO CONTORNO DE ACESSO AO MUNICÍPIO

DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ QUE SERÁ IMPLANTADO ENTRE O KM 190+228M E KM

Barras do Paraná - PR
rras.prgov.br



Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
ESTADO DO PARANÁ

CAPITAL DO FEIJÃO

190+965M DA PR471 - TRECHO PR47150100EPR, sob o regime de empreitada por preço
global, tipo menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças
e documentos da”licitação modalidade CONCORRÊNCIA, sob o nº 01/2023, fornecida pelo
CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O preço giobal para a execução do objeto deste contrato, é de R$ XXX

(valor por extenso), daqui por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

PARÁGRAFO PRIMEIRO- As despesas com a execução deste contrato serão financiadas com

recursos próprios do Município de Três Barras do Paraná, através da seguinte dotação

orçamentária:

a) 0501.26.782.0006.1.002.000.4.4.90.51.00

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DO INÍCIO DOS SERVIÇOS E
PRORROGAÇÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - À CONTRATADA obriga
deste contrato, inteiramente concluído, em c:

a entregar ao CONTRATANTE o objeto
ie aceitação e de utilização, em até 30ções

(trinta) dias, contados a partir do 11º (décimo primeiro) dia da data da assinatura do Contrato de

Empreitada.
PARÁGRAFO SEGUNDO- Os serviços deverão ser iniciados no máximo o 11º (décimo primeiro)
dia contado a partir dadata da assinatura do contrato de
PARÁGRAFO TERCEIRO- Somente será admitida a alteração de prazo de execução diante de:

écnicas pelo CONTRATANTE.

b) Do aumento,por ato do CONTRATANTE, das quantidades incialmente previstas,

mpreitada.

a) Daalteração do projeto e/ou de especificações

obedecidos os limites fixados na lei
€)  Doatraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio
concernente ao objeto contratado, que estejamsob responsabilidade expressa do

CONTRATANTE;

d) Da interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por
ordemeno interesse do CONTRATANTE;

e)  Eimpedimento de execução do contrato por fato ouato de terceiro reconhecido

assa

rras do Paraná - PR
isprgov.br



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
CAPITAL DO FEIJÃO

pelo CONTRATANTEem documento contemporâneo à sua ocorrência;

f) Da superveniência defato excepcional ou imprevisível, estranho a vontade das

partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

E) Deoutros casos previstos em lei.

PARÁGRAFO QUARTO- Salvo as exceções legais, as paralisações da execução do contrato

somente podem ser determinadas pelo CONTRATANTE noseu interesse, e dos documentos que
as formal: m servirão como fundamento para a readequação /alteração dos prazos pactuados
PARÁGRAFO QUINTO- Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou

parcialmente, de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá

comunicar e justificar o fato porescrito para que o CONTRATANTE avalie e toma as providências
cabíveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de

suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como justificativa.
PARÁGRAFOSEXTO - O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucão da obra com
outra empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas condições da licitação,

não cabendo direito à CONTRATADA. de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação

CLÁUSULA QUINTA- DA VIGÊNCIA

PARÁGRAFO PRIMEIRO O prazo de vigência do presente contrato é de 365 (trezentos e

sessenta e cinco) dias, contados da data da assinatura do contrato de empreitada,

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

PARÁGRAFO PRIMEIRO - À CONTRATADAse obriga2:
a) Confecção é colocação de placas de obra, conforme modelo repassado pela

CONTRATANTE;

b) As placas devemser afixadas em iccal visível, preferencialmente no acesso

principal do empreendimento ou v ção,das par a a que favoreça a melhor visualiz:

devendo ser mantidas em bom estadoce conserva usivo to à integridadedo
padrão das cores, durante o período de exercício da obra, substituindo-as 01

recuperando-as quando verificado o seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitação
da CONTRATANTE;

€) Assegurara execução do objeto deste contrato, a proteção e a conservação dos

serviços executados, bem como, respeitar rigorosamenteas recomendações da ABNT;

d) Manter, em todos os locais de serviços, um seguro sistema de sinalização «

asiga

arras do Paraná - PR
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Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
CAPITAL DO FEIJÃO

segurança, principalmente em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do
trabalho;

e) Dar ciência à fiscalização da ocorrência de qualquer fato ou condição que possa
atrasar ou impedir a conclusão do objeto deste contrato;
f) Manter no local da execução do objeto deste contrato, devidamente atualizado,

Livro diário de Ocorrência;

£)—Providenciar a matrícula do objeto deste contrato no INSS;

h) Não manter em seuquadro de pessoal menores em horário noturno de trabalho

ou em serviço perigoso ou insalubres, não manter, ainda, em qualquer trabalho, menoresº de 16 (dezesseis) anos,salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
i) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na

licitação;

Fornecer em tempo hábil os materiais, veículos, máquinas e equipamentos
necessários para a execução do objeto;
h Examinar completamente os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas,

memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informações necessárias sobre

qualquer ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela

apresentação da planilha de serviços para uma proposta de preços completa e

satisfatória;

o 2 Respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificações técnicas que

integram o edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e serviços

executados, em conformidade com as normas e especificaçõe do DNIT, por meio da

relação de ensaios necessários, firmando a respectiva Declaração de Realização de

Ensaios emitida pela CONTRATANTE;

m) Apresentar, antes do início dos serviços o projeto de massa asfáltica (traço),

baseado peio Método Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento

asfáltico, produzidas em conformidade comas especific;

atendendo as condi

ções do DER-PR e/ou DNIT,

ções indicadas no projeto, com as devidas adaptações inerentes à

disponibilidade de materiais na região;
n) Parhcipar e firmar a ata de reunião de partica, conforme estabelece o parágrafo

único da Cláusula Sétima;

o) Elaborar, para apresentação e aprovação na reunião de partida, o cronograma

Barras do Paraná - PR
arras.prgov.br
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X Beefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
CAPITAL DO FEIJÃO= físico-financeiro de execução;

P)

—
Providenciar a imediata baixa da ART/RRT, emcaso de rescisão contratual

PARÁGRAFO SEGUNDO- O cronograma físico-financeiro de execução deverá ser elaborado na
modalidade GANTT respectiva rede de precedências na modalidade PERT-COM. A

CONTRATADA adotará como referência o cronograma físico-financeiro apresentado na licitação
para elaboração do cronograma de execução, no qual constará a sequencia de todas as tarefas, os

seus prazos de execução e respectivas datas de início e término.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas,

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. No caso da proposituraº de qualquer demanda judicial em decorrência do presente contrato, à CONTRATADA

compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e de eventual pagamento,
isentando o CONTRATANTE e a Administração Pública de qualquer ônus, sob pena de incorrer em

descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis
PARÁGRAFO QUARTO - As notificações referidas nesta cláusula deverão ser realizadas por

escrito e direcionadas ao gestore fiscal do contrato.
PARÁGRAFO QUINTO - As despesas deferentes ao consumo de água é energia, durante a

execução do objeto, são de inteira responsabilidadeda contratada

PARÁGRAFO SEXTO - A CONTRATADA é obrigadaa efetuar é entregar no prazo o resultado dos

testes solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execução dos testes são de inteira

responsabilidade da CONTRATADA.

o PARÁGRAFO SÉTIMO- Durante a execução da obra, todo o consumo de material das misturas

será reavaliado através de ensaios. Os serviços somente serão aceitos e medidos se forem

executados dentro da margem de tolerância, conforme especificações do DER-PR e/ouDNIT.
PARÁGRAFO OITAVO- O consumo dos mat: iais aferidos através de ensaios, quando executados

a menor do que os quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalização,

serão glosados e descontados nas medições. Consumos acima dos quantitativos contratados só
serão aceitos se forem previstos e aprovados pelo Município, antes da execução

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ORBIRGAÇÕES DO CONTRATANTE

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O CONTRATANTE se obrigaa:
a) Fornecer todosos documentoseinformações necessárias para a total e completa

execução do objeto do presente contrato,

b)  Efetuara previsão orçamentária dos recursos;

asma

Três Barras do Paraná - PR
esbarras.prgov.br
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X Bofeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO= itir, a cada ensaio,a respectiva Declaração de Realização de Ensaios;

jos à CONTRATADA, na forma estabelecida nested) Efetuar os pagamentos d

contrato;
:

e) Garantir a CONTRATADA acesso à documentação técnica necessária para a

execução do objeto do presente contrato;

9) Garantira CONTRATADA acesso as suas instalações;

E) Organizar e participar de reunião de partida firmado a respectiva ata;

h)—Providenciar, no casode rescisão do contrato, o termo de compatibilidade fi
financeiro.º PARÁGRAFO SEGUNDO- Na data da assinatura do contrato será realizada a reunião de partida,

na qual estarão presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA, dentre eles,

necessariamente, o fiscal e responsável peio objeto contratado. Nessa oportunidade deverão ser
tratadas as especificidades do objeto contratado, esclarecendo suas características gerais,

implantação, cronograma físico-financeiro, proceder-se-á a abertura do “Diário de Obra” é

aprovar-se-á o cronograma físico de execução. Ademais, ressaltar-se-ão as normasrelativas às

medições, condições de pagamento e obrigações da CONTRATADA,

CLÁUSULA OITAVA- DA FORMA DE PAGAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO- As contições de pagamento estão descritas no item 20 do Edital de

Concorrência nº 01/2023

e PARÁGRAFO SEGUNDO- O faturamento deverá ser efetuado em nome do MUNICÍPIO DE TRÊS

BARRAS DO PARANÁ - CNPJ nº 78.121.936/0001-68.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O reajustamento dos preços será concedido quando transcorrer o

prazo de 12 (doze) meses da apresentação da proposta, mediante a aplicação do índice INCC-

DI/FGV, sobre o saldo remanescente dos serviços, devendoseraplicadoà fórmula a seguir:

SR=S (112/10)

R=SR-S

112 = Índice INCC-DI/FGV do 12º mês após a proposta
10 = Índice INCC-DI/FGV do mêsda proposta
S = Saldo de contrato após medição referente ao 12º mês da proposta

SR= Saldo Reajustado
R=Valor do Reajuste

000
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CLÁUSULA NONA- DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTIA ADICIONAL

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor da garantia de execução será obtido pela aplicação de 5%

(cinco por cento) sobre o valor contratual, acrescido da garantia adicional, se houver.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA deverá, quando da assinaturadeste contrato,sob pena
de decair o direito de contratação, apresentar comprovação da formalização da garantia de

execução e da garantia adicional, se houver.

PARAGRAFO TERCEIRO- Se ocorrer majoração do valor contratual, o valor da garantia será
acrescido pela aplicação de 5% sobre o valor contratual majorado. No caso de redução do valor

contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim 0 desejar. Seº ocorrera prorrogação dos prazos contratuais devera ser providenciada a renovaçãoda garantia
contemplandoonovo período.

PARÁGRAFO QUARTO- À devolução da garantia de execução e da garantia adicional, quando for
o caso, ou o valor que dela restar, dar-se-á mediante a apresentação de:

a)—Aceitação pelo CONTRATANTE do objeto contratadoe 0 termo de recebimento

definitivo;

b) Certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto

contratadoconcluído.
PARÁGRAFO QUINTO - Nos casos previstos na €

Contrato, a garantia de execução e a garantia adicional, se houver, não serão devolvida:

então, apropriadas pelo CONTRATANT:

ula Vigésima Primeira - Rescisão do

título de indenização /multa.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO £ GESTÃO DO CONTRATO

PARÁGRAFO PRIMEIRO- O fiscal c o gestor do contrato serão indicados peta CONTRATANTE,

dentre engenheiros e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para

exercerem essas funções.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Caberá a gestão do contrato oSr. WALDIR ANTONIO TODESCATTO, à

quem competeàs ações nece: árias ao fiel cumprimento

das
condições estipuladas neste contrato

eainda:

a) Propor ao órgão competente a aplicação das penalidades previstas neste contrato

e na legislação aplicável, no caso de constatar irregularidade cometida pela

CONTRATADA;

b) Receber do fiscal as informações e documentos pertinentes à execução do objeto

contratado;

do Paraná - PR
gov.br
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c) Manter controles adequadose efetivos do presente contrato, do qual constarão
todas as ocorrências relacionadas com à execução, com base nasinformações relatórios
apresentados pela fiscalização:
d)

—
Propor medidas que melhorem a execução do contrato.

PARÁGRAFOTERCEIRO- Caberá a fiscal do contrato, Sra. CAMILA CRIS INA THEISEN, e a fiscal
substituta, Sra. MARLETE DAL MAGRO, o acompanhamento da execução do objeto da presente
contratação, informando ao gestor do contrato todas 2s ocorrências, em especial as que possam
prejudicar o bom andamento da execução contratual, Além disso, a fiscalização procederá,

mensalmente, a contar da formalização deste contrato, à medição baseada nos serviçosº executados, elaborará o boletim de medição, verificará o andamento físico dos serviços é

comparará com o estabelecido no cronograma físico-fnanceiro e cronograma de execução

aprovado, para que se permita a elaboração do processo de faturamento, Caso os serviços

executados não correspondam ao estabelecido no cronograma físico-financeiro, será registrada a

situação, inclusive para fins de aplicação das penalidades previstas, se for o caso, Ocorrendo a

substituição do fiscal, este deverá providenciar a imediata baixa da ART/RRT.

PARÁGRAFO QUARTO - À CONTRATADA deverá permitir e colaborar para que funcionários,

especialistas e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) Inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto contratado;

b)—Examinem os registros é documentos que considerarem necessários conferir.

PARÁGRAFO QUINTO - A CONTRATADA deverá manter no local da obra um preposto aceito pelo
CONTRATANTE para representá-la na execução do contrato.o PARÁGRAFO SEXTO - A CONTRATADAdeve manter no canteiro de obras um projeto completo é

cópia das especificações técnicas, memoriais, cronograma físico-financeiro, planilha de serviços,

Boletim Diário de Ocorrências - BDO, o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo
encarregado da CONTRATADA e pel: da

fiscalização.
PARÁGRAFO SÉTIMO- A execução dos serviços aos domingose feriados somente será permítids

zação, é deverão ficar reservados para o manuse

“com autorização prévia da fiscalização.

PARÁGRAFO OITAVO-Afiscalização de que trata esta cláusula não excl

responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE oua terceiros.

nem reduz a

resultantes de ação ou omissão cuiposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.
PARAGRAFO NONO- À ação ou omissão, total ou parcial. da fiscalização do CONTRATANTI jo

elide nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigações

suga
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X Ê Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
CAPITAL DO FEIJÃO=pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades

resultantes de imperfeições técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior,

as quais não implicarão corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor designado para à

fiscalização.
PARÁGRAFO DÉCIMO- Ao CONTRATANTE não caberá quaiquer ônus pela rejeição dos serviços
considerados inadequados pelo fiscal, qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do

mesmo, que apresente defeitos, vícios ou incorreções, enquanto perdurar a vigência da garantia
previsto no ordenamento jurídico, deverá ser prontamente refeito, corrigido, removido,

reconstruído e/ou substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer ônus financeiro para oe CONTRATANTE.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Entende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele

resultante da má execução ou má qualidade de materiais empregados e/ouda aplicação de

material em desacordo com as normas e/ou prescrições da ABNT, especificações e/ou memoriais,
não se referindo aos defeitos devidos 20 desgaste norma! de uso. Correrão por conta da

CONTRATADA as despesas relacionadas com correções, remoção e/ou substituição do material

rejeitado.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - A CONTRATADA é obrigadaaefetuar e entregar no prazo o

resultado dos testes solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com execução dos testes são de

inteira responsabilidade da CONTRATADA, nos termosdo parágrafo quinto da Cláusula Sexta.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - à fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de
gerenciamento. A finalidade será revisar o cronograma dos serviços remanescentese discutir ose problemas potenciais.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO- Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita porescrito
A notificação tornar-se-á efetiva após o seu recebimento.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO- A empresa executora da presente obra deverá trabalhar em

conjunto com a emprésa contratada para realizar a fiscalização, de acordo com as normativas do

DER-PR e DNIT, devendo fornecer todas as informações necessárias ao perfeito andamento do
feito.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRAS PROVISÓRIAS

PARÁGRAFO QUINTO- A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificações técnicas e

memoriais propostos para as obras provisórias que se façam necessárias à fiscalização, que

deverá aprova-los casoestejam adequados ao abjeto deste contrato.

soma
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PARÁGRAFO SEGUNDO- A CONTRATADA é responsável pelo projeto das obras provisórias.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A aprovação pela fiscalização não altera as responsabilidades da

CONTRATADA pelo projeto de obras provisórias.
PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADAdeve obter à aprovação dos órgãos competentes para
o seu projeto de obras provisórias.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS

PARÁGRAFO PRIMEIRO- Por determinação do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigadaa
aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões quantitativas que se
fizerem necessárias na obra, nos limites autorizados em lei.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado

expressamente entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA poderá ultrapassar o limite

estabelecido no parágrafo anterior.
PARÁGRAFO TERCEIRO- Se no contrato não tiver si jo contemplado preços unitários, esses

serão fixados mediante acordo entre as partes, utilizando-se como parâmetro tabelas oficiais,

respeitando os limites estabelecidos no caput desta Cláusula,

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS MATERIAIS, VEÍCULOS, MÁQUINASE EQUIPAMENTOS

PARÁGRAFO PRIMEIRO- Os materieis, veículos, máquinas e equipamentos a serem empregados

nos serviços decorrentes deste contrato serão fornecidos pela CONTRATADA e serão de primeira
qualidade, cabendo ao CONTRATA:

daqueles que julgar impróprios.
PARÁGRAFO SEGUNDO- Sempre que os documentos de licitação não constarem características

E, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego

determinadas em referência à mão-de-obra, inateriais,artigos e equipamentos, entender-se-á que

os mesmosdevem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com à
finalidade a que sê destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos são mencionados

ilarnas especificações técnicas e/ou memoriais como “s a qualquer padrão especi
CONTRATAR TE decidirá sobrea questão da similaridade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA não será eximida de qualquer responsabilidade

quanto à segurança individual e coletiva de seus trabalhadores, deverá fornecer a todos os

trabalhadores o tipo adequado de equipamento de proteção individual - EPI, deverá treinar e

Betoitura Municipal de Qrês Barras do Encuná
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tornar obrigatório o uso dos EPI's.

PARÁGRAFO SEGUNDO-Oequipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá
obrigatoriamente, contera identificação da CONTRATADA.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da total

responsabilidade quanto à negligência ou descumprimento da Consolidação dasLeis do Trabalho,

especialmente do capítulo “Da Segurança e da Medicina do Trabalho”, Portarias do Ministério do

Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas à segurança é medicina do trabalh:

PARÁGRAFO QUARTO- Deverão ser observadas pela CONTRATADA todas as condições de

higiene e segurança necessárias à preservação da integralidade física de seus empregados e aos

materiais envolvidos na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e empregoe
Normas Regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho.
PARÁGRAFO QUINTO- O CONTRATANTE atuará objetivando o total cumprimento das normas
de segurança, estando autorizada à interditar serviços ou parte destes em caso do não

cumprimento das exigências de lei. Se houver paralisações, estas não serão caracterizadas como

justificativa por atraso na execução da obra.

PARÁGRAFO SEXTO - Cabe à CONTRATADAsolicitar ao CONTRATANTE a presença imedi

responsável pela fiscalização em caso de acidentes na obra, nos serviços e/ou nos bens de

ata do

terceiros, para que seja providenciada a necessária perícia

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SEGURANÇA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CiViL

DA CONTRATADA

PARÁGRAFO PRIMEIRO- A CONTRATADA responderá pela sutidez do objeto deste contrato, nos

termos do Art. 618 do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços,
podendo o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a

boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais,
PARÁGRAFO SEGUNDO- A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistemade sinalização e
segurança em todos os locais de serviços, principalmente nosde trabalho em vias públicas, de

acordo comas normas de segurança do trabalho.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA assumirá integra! responsabilidade por danos

causados ao CONTRATANTE ouaterceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados,
: totais, isentando o CONTRATANTEinclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais

de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente contrato.
PARÁGRAFO QUARTO - Caso à CONTRATANTE seja acionada judicialmente ou

same
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X Ê Prefeitura Municipal de Três Raras o Puré
CAPITAL DO FEIJÃO=administrativamente, inclusive reclamações trabalhistas. por qualquer ato decorrente do

presente contrato, a CONTRATADA assumirá para si a responsabilidade por toda e qualquer
eventual condenação, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigações.
PARÁGRAFO QUINTO- A intenção das partes, aqui manifestada expressamente, é de que a

CONTRATADA assumae se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realização dos

serviços contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e

sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis.
PARÁGRAFO SEXTO- A CONTRATADA responde, excl

ato ilícito praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigação e/ou necessidade de

iva e diretamente, por todoe qualquer

e ressarcimento de danos materiais ou morais (Art. 932, III, Código Civil), não podendo s

CONTRATANTE ser disponibilizada por eles a nenhum título.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

PARÁGRAFO PRIMEIRO- O objeto deste contrato ser
15 (quinze) dias, após a comunicação ao CONTRATA!

re dido provisoriamente, emno máximoEda conclusão do objeto deste contrato

pela CONTRATADA, ficandoesta responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados

até O seu recebimento definitivo, exceio por danos que sejam de responsabilidade do

CONTRATANTE. A aceitação da obra pelo CONTRATANTE se dará quando não houver qualquer
pendência por parte da CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O recebimento definitivo do objeto deste contrato deverá estar
formalizado até 60 (sessenta) dias do recebimento provisório, mediante comissãoº especificamente designada pelo CONTRATANTE. Decorrido o prazo, sem qualquer manifestação

do CONTRATANTE, a obra será considerada como rec
PARÁGRAFO TERCEIRO - O recebimento provisório eu definitivo não exclui a responsabilidade

da definitivamente.

çãodo contrato.civil pela qualidade da obra, nem a ética-profissiona! pela perfeita ex

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO- À CONTRATADA não poderá ceder o presente contrato,no todoou em

parte, a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, do

CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO- Se a CONTRATADA ceder o presente contrato, no todo ou em parti a

uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas sem autorização prévia, por escrito do CONTRATANTE,

deverá obrigatoriamente reassumir a execucão da obra, no prazo máximode 15 (quinze) dias, da

E
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data da notificação ou aplicação de multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais
PARÁGRAFO TERCEIRO- Se eventualmente for concedida a subcontratação no todo ou em parte
pelo CONTRATANTE, não reduz nem elimina as responsabilidades e obrigações da CONTRATADA

em decorrência deste contrato, nem importará em estabelecer qualquer vínculo entre o

CONTRATANTEe o subcontratado.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - ANTICORRUPÇÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção

prevista na legislação brasileira, dente elas,a Lei de improbidade Administrativa (Lei Federal nº

8.429/1992), a lei Federal nº 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a

execução deste contrato nenhumadas partes poderá oferecer, dar ou se comprometer em dar, a

quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quemquer que seja, tanto por conta

própria quanto por intermédio de outrera, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens
financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam
prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico

financeiro do presente contrato,seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato,

devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma

forma.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA- DAS PENALIDADES

PARÁGRAFO PRIMEIRO- À CONTRATADA quando não mantiver a proposta, falhar ou fraudara
rar falsamente ou cometer fraudeexecução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, de

fiscal, poderá ser aplicada, pela autoridade competente do CONTRATANTEe sem prejuízo da

reparação de danos a ele causados, as seguintes penalidades:

a) Advertência;

b)—Multademorade 0,1% (zero vírgula um nor cento) ao dia, sobreo valor da parcela

recebida pordia de atraso, limitando a 90 (noventa) dias. Após este prazo, este Termo

será encaminhado para abertura de processo administrativo;

c) Multa compensatória, em caso de inadimplência parcial, de 5%(cinco por cento)

sobreo valorda parcela inadimplida;

d) Multa compensatória, em caso de inadimplência total, de 10%(dez por cento)
sobreo valor do contrato;

e) Suspensãodo direito de licitar junto ao CONTRATANTE, pelo prazo que o prefeito

sese
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CAPITAL DO FEIJÃO= municipal determinar, até no máximo de 2 (dois) anos, nas seguintes hipóteses:

e.1). Recusar-se injustificadamente, após ser considerado adjudicatário, a assinar
o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido pela Administração;

e.2). Não mantiver sua propos:

e.3). Abandonar a execução do contrato;

€.4), incorrer em inexecução contratual:

f)—Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública

Municipal, pelo prazo queoprefeito municipal determinar, até no máximo de 5 (cinco)e anos, nas seguintes hipóteses:
£.1). Fizer declaração fatsa na fase de habilitação

£2). Apresentar documento falso;

£3). Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro

expediente, o procedimento;

£.4). Afastar ou procurar afastar participante, por meio deviolência, grave ameaça,

fraude ou oferecimento de vantagens de qualquer tipo;
£.5). Agir de má fé na relação contratual, comprovada em procedimento específico;

£.6). Tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos,

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

£7). Demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Admini ração, em

virtude de atos ilícitos praticados, em especial, infrações à ordem econômica:

£.8). Tenha sofrido conden: definitiva por ato de improbidade administrativa,

na forma da Lei

PARÁGRAFO SEGUNDO - As penalidades de advertên. suspensão temporária e declaração de

inidoneidade poderãoser aplicadas juntemente com as penalidades de multa, facultadaa devesa

prévia do CONTRATADO.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Sendo a

importância será descontada dovalorda gacantia cont

PARÁGRAFO QUARTO- Sea multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, responderá o CONTRATADO pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos

incorrendo multa, a respectivaitante penal

icialmente.eventualmente devidos pela Administração, ou cobrada:

PARÁGRAFO QUINTO - As penalidades previstas não excluem a possibilidade de rescisão

administrativa do contrato.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Quando forem verificadas situações, que ensejarema aplicação das

penalidades previstas na Cláusula anterior, o CONTRATANTE dará início a procedimento
administrativo para apuração dos fatos e, quando for o caso, imputação de penalidades,

garantindo ao CONTRATADO o exercício do contraditório e da ampla defesa.

CLÁUSULAVIGÊSIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O CONTRATANTEse reserva ao direito de rescindir o contrato,

independentemente de interpelação judicial, sem que à CONTRATADA caiba o direito de

indenização de qualquer espécie, nos seguintes casos:

a) Quando a CONTRATADA fair, for dissolvida ou porsuperveniente incapacidade

técnica;

b) Quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, o contrato aqualquer
empresa ou consorcio de empresas sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE;

e) Quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 30 (trinta) dias porparte da

CONTRATADA sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE;

a)—Quando houver inadimplência de cláusulas ou condições contratuais porparte da

CONTRATADA e desobediência da determinação da fiscalização; e
e) Demais hipóteses mencionadas no Art. 78 da Lei nº 8666/93.

PARÁGRO SEGUNDO- À rescisão da contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima

relacionados, implicará a apuração de perdas e danos, a perda da garantia de execução, sem

embargos da aplicação das demais penalidades cabíveis.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Declarada ão do contrato, que vigorará a partir da data da sua

assinatura, a CONTRATADA se obriga, expressamente, 2 entregar o percentual executado e/ou o

objeto deste contrato inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer

natureza, devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos na alínea “f da

Cláusula Oitava deste contrato.

CLÁUSULA VIGÊSIMA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL

PARÁGRAFO PRIMEIRO- Integram e completam o presente contrato, para todososfins de

direito, obrigandoaspartes em todososseus termos, os seguintes documentos cujos teores são

de conhecimento da CONTRATADA: 5 instrumento convocatório, projetos, especificações

E]
rras do Paraná - PR



ESTADO DO PARANÁ o

X Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
CAPITAL DO FEIJÃO=técnicas, memorais, proposta, planilha de serviços, cronograma físico-financeiro, anexos «

pareceres que formam o processo.

CLÁUSULA VIGÊSIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS

PARÁGRAFO PRIMEIRO- Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes,

com base na legislação em vigore aplicáveis a espécie.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Serão incorporados a este contrato, mediante Termos Aditivos,º quaisquer alterações nos projetos, nas especificações técnicas, no memoriais, nas quantidades, no

prazo de execução ou nos valores, decorrentes das obrigações assumidas pela CONTRATADA,

anuência expressa e prévia da CONTRATANTE.

CLAÚSULA VIGÉSIMA QUINTA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência
de seu conteúdo, bem como dos demais documentos 2 ele vinculados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

PARÁGRAFO PRIMEIRO- Havendo di: epância entreos ores indicados numericamente e por
extenso, fica desde já acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerão àqueles

mencionados por escrito,º PARÁGRAFO SEGUNDO- Deverá a CONTRATADA notificarà fiscalização e aguardar instruções

sobre os procedimentos a serem seguidos, quando vier à ser descoberto qualquer objeto de valor

histórico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está
sendo executado o objeto do presente contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DO FORO

PARÁGRAFO PRIMEIRO- As partes elegem o foro da Comarca de Catanduvas, Estado do Paraná

para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, renunciando a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

E assim, as partes por estaremjustos e contratados, assinam o presente em duasvias de

igual teore forma, na presença das testemunhas abaixo.

saga
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MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

GERSO FRANCISCO GUSSO

Prefeito Municipal
CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

Representante Legale CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: Nome:

CPF CPF
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MODELO Nº 13 - RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINASE
EQUIPAMENTOS

CONCORRÊNCIANº 01/2023
A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná

RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

A empresa (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), com sede à (endereço completo), CNPJ/MF nº

XK.XXK.XKK/XKKX-XK, apresenta a relação de veículos, máquinas e equipamentos disponíveis

para a execução do objeto da CONCORRÊNCIA nº 01/2023, conforme segue:

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO VEÍCULO, MÁQUINA E EQUIPAMENTO

o1
E

oz

3
oHg——em06

7
08 ==

|

09
10

a
12

Local é data.

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA RESPONSÁVEL TÉCNICO
Carimbo e Assinatura Carimboe Assinatura

Obs.: A relação dos veículos, máquinas e equipamentos será apresentada pela licitante após

análise do projeto, indicando os equipamentos que julgar necessários para a correta execução do

objeto.
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ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Qrês Barcas do Paraná
CAPITAL DO FEIJÃO

ANEXO 1 - PASTA TÉCNICA

A pasta técnica parte integrante deste anexo, independente de transcrição neste ato
convocatório, compreende os decumentos relativos aos Projetos de Engenharia,
Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, Plantas-
Desenhos, os quais estão disponíveis em arquivos magnéticos nos Departamentos de

Engenharia e Licitações, situados no Paço Municipal, na Avenida Brasil, 245, centro, Três
Barras do Paraná/PR. Os arquivos magnéticos também poderão ser solicitados através do

e-mail licitacaoQtresbarras,pr.gov.br.
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“Três Barras do Paraná - PR

(atresbarras.prgov.br
Av. Brasil, 245 - Fone

CNPJ 78.21.


