
Licitações na integra
TOMADADE PREÇOS Nº 07/2023 - REGIME DE EXECUÇÃO, TIPO, PRAZO DE EXECUÇÃO,
PATRIMÔNIO LÍQUIDO, CAPACIDADE DE EXECUÇÃOE PERCENTUAL DE GRANDES ITENS.

Arquivos em anexo
Arquivo Descrição Criador Tamanho do Arquivo Modificado em
8 Miria Mencatto 108948 10/07/2023 16:20
EDITAL

Miria Mencatto m348 10/07/2023 16:19
AVISO DE LICITAÇÃO.

O Município de Três Barras do Paraná torna público que fará realizar, às 08 haras do dia 31 do JULHO do ano de 2023, na Sala de Lictações, sio a Avenida
Brasn' 245 em Três Barras co Paraná, Paraná, Brasi, TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2023, so» ragime de empratada par preço glaual, tipo menor preço,
da(s) soguinto(s)obra(s): Local do objeto:

Objeto Quantidade é unidade de mesida Prazo de execução Rua Timéleo Bernardes Prestes Refarma à ampliação de ginásio de esporte 1.930,91 m' 240
dias,

A Pasta Técnica com o imero teordo Edital o sous respectvos madelos, adendos é anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no horárioa ou solictada atravésdo o-mal iêsharas prgavtr
formações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverãosor encaminhados à Comissão de Liitação no endereço ou e-mail acima

mancionados - Telofono wiatsapa (45)98824-5760 ou (45) 3235-1212.Três Barras do Paraná, 10 de julho de 2025.

MDADE PREÇOS 40 JULHOZ00S ACESSOS 1
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Data de
Título publicação Autor Acessos

TOMADADE PREÇOS Nº 07/2023- REGIME DE EXECUÇÃO, TIPO, PRAZO DE 10/07/2023. Escrito por Acessos: 115
EXECUÇÃO, PATRIMÔNIO LÍQUIDO, CAPACIDADE DE EXECUÇÃO E Miria

PERCENTUAL DE GRANDES ITENS (transparencia/adm/licitacoes/tomada- Mencatto
de-precos/tomada-de-precos-n.07-2023-regime-de-execucaosipo-prazo-de-
execucao-patrimonio-liquido-capacidade-de-execucao-e-percentual-de-
grandes-itens)

TOMADA DE PREÇOSNº 06/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 06/06/2023 Escrito por Acessos: 229
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NAS RUAS PAVÃO, JA, UUÍ, Miria
TIMBÓ E PROLONGAMENTO DA RUA MATO GROSSO, CONFORME Mencatto
CONTRATO DE REPASSE Nº 939636/2022/MDRICAIXA.

Utransparencia/adm/licitacoes/tomada-de-precos/tomada-de-precos-n-06-
2023-contratacao-de-empresa-para-execucao-de-pavimentacao-poliedrica-
nas-ruas-pavao-jau-jui-imbo-e-prolongamento-da-rua-mato-grosso-

conforme-contrato-de-repasse-n-939636-2022-mdr-caixa)

TOMADA DE PREÇOSNº 05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA amos Escritopor—Acessos:g0t
FORNECIMENTO DE PROJETOS TÉCNICOS E EXECUTIVOS, DOCUMENTOS Miria
COMPLEMENTARES E ARTS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA Mencatto
INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO

ON GRID, HO (itransparencia/admlicitacoes/tomada-de-precos/tomada-de-
precos-n-05-2023-contratacao-de-empresa-para-fornecimento-de-projetos-O ccnicosc-execstvos-socumentoscomplementares-e-ares-materiais-
equipamentos.e-servicos-para-instalacao-do-sistema-de-geracao-de-
energia-solar-fotovoltaico-on-grid-homologado-e-comissionado-pelo-
orgao-competente-nas-dependencias-da-prefeitura-municipale-no-

barracao-da-unidade-de-valorizacao-de-recilaveis)

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023 - CONTRATAÇÃODE EMPRESA axosiazs  Escritopor|acessos; 264
ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A PERFURAÇÃO , REVESTIMENTO E Miria

CONSTRUÇÃO DE CASA DE COMANDO DE 06 (SEIS) POÇOS ARTESIANOS, Mencatto
COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, LICENÇA AMBIENTAL E OUTORGA.
PARA ATENDER A DEMANDA Utransparencia/adm/licitacoes/tomada-de-
precos/tomada-de-precos-n-04-2023-contratacao-de-empresa-
especializada-para-executar-a-perfuracao-revestimento-e-construcao-de-
casa-de-comando-de-06-seis-pocos-artesianos-com-instalacao-de-
equipamentos-licenca-amblental-e-outorga-para-atender-a-demanda-da-

administracao-municipal)

ttps:rasbarras pr gow.brfransparencia/admficitacoes!lomada-de-precos 1m0
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PLANO ENCENEUARA PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP

MODELO Nº 01

CARTA-CREDENCIAL

Realeza, 27 de julho de 2023

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 07/2023

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, CARLOS EDUARDO VENDEL, carteira de identidade
7.213.209-2 SESP PR, na qualidade de responsável legal pela proponente PLANO
ENGENHARIA LTDA, vem, pela presente, informar a V. Sas que o senhor
ALECSANDRO COPATTI carteira de identidade 8.162.859-9 SESP PR , é a pessoa
designada por nós para acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação
de habilitação e propostas de preços, para assinar as atas e demais documentos, com
poderes específicos para ratificar documentos e renunciar prazos recursais
(opcional) a que se referir à licitação em epígrafe.

Atenciosamente,

CAROS (omite
EDUMDO |VENDEL;02928 fenteLamino
sougãooSi

Carlos Eduardo Vendel
Representante Legal

RG: 7.213.209-2 SESP/PR/ CPF:029.283.949-90

A Y)

RUA BARÃO DO RIO BRANCONº 4350 — JD. MARCHESE REALEZA - PRFigoo
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31/07/2029, 09:24 Cadastro do restriçõos ao direito de contratar com a Administração Pública

TCEPR
Consulta de Impedidos de Licitar

(NP):21602725000120

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

https:ercap toapr gov.br/ConsultartmpodidosWebimpressao aspx "
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica
Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas
diretamente nos bancos de dadosdos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do
resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. À informação relativa à razão social
da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do
Brasil.

Consulta realizada em: 31/07/2023 09:25:38

Informações da Pessoa Jurídica:
Razão Social: PLANO ENGENHARIA LTDA
(CNPJ: 21,602.725/0001-20

Resultados da Consulta Eletrô:
[órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta

[Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI,

[orgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa

te Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

[Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

lÓrgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP- Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

[Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI,

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização
de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26
de junho de 2017, Lei nº 13.726,de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.+



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado ca Industria, Comércio a Serviços
“Junta Comercial do Estado do Paraná.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Genticams que as to

oa Empresarial: CONSTRUTORA DE OBRAS CONDKOVA LTDA «EPP

mae: escocesa
Murça und: DoesEmp tsaia Lado

NIRE (Sede) Cups | Data de Ato Constitutivo|Início de Atividade
«1208727873 04877. 9150001:30 | 2301:2002 soovagaz

Endereço Completo

oc BRASIL, Nº 124, CENTRO - Três Barras do Paraná'PR CEP B5485.000

Objeto Social

URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO: ALUGUEL DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO: ATIVIDADE PAISAGISTICAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA. SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE

TERRENO, CULTIVO E COLHEITA: OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE CARGAS EM GERAL, INTERNACIONAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

1

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS. PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS: OBRAS DE |

|
|

Capital Social Porte
|

Prozode Duração |

1.500 000.00 (um mito é quinhentos mi reis)
|

EPP fEmeresa e Pequeno Indetermanado
Copia! Imegralizado Pon |

ES 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos im reais, |E mAloas o
Dados do Sócio
Nome crrenes Participação no capital Espéciode sócio Administrador Término do mandato
DALVO KOERICH JUNIOR 00713524964 R$ 1.485.000,00 Sócio s Insetermnado
Nome CPFCNPS Participação no capital Espécie do sócio Administrador Termino do mandato
DALVINA KOERICH SoossaraZo R$ 1500000 Sócio N indeterminado

Dados do Administrador
Nome cer Término do mandato
DALVO KOERICH JUNIOR dO7 13824964 istomnaso

T

Situação
atoiventos ATIVA
0027021 ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO status
NOME EMPRESARIAL)

Do sesta |

Esta cortisão foi emitida automaticamente em 26/07/2023, às 16:36:54 Ihorário de Brasila)
Se impressa, vericar ua autenticidade no htips:/ New empresafacil pr,gov.br. com o cociço OKUSAMRE

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secrerâro(a) Gol

A A »=&
roer
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31/07/2023, 09:26 Cagastro de restrições so direito de contratar com a Administração Pública

TCEPR
Consulta de Impedidos de Licitar

CNP): 0487 7915000130

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

httpsslercap tospr gov briConsultarimpedidosWebimpressao aspx
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica
Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas
diretamente nos bancos de dados dos respectivoscadastros. A responsabilidade pela veracidade do
resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão soci:
da Pessoa Jurídicaé extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do
Brasil.

Consulta realizada em: 31/07/2023 09:26:20

Informações da Pessoa Jurídica:

an?

Razão Social: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA
(CNPJ: 04.877.915/0001-30

Resultados da Consulta Eletrônica:
Órgão Gestor: TCU
(Cadastro: Lieitantes Inidôneos
Resultado daconsulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

[órgão Gestor: CNJ

(Cadastro: CNIA- Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa
ie Inclegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

[Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôncas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. JJ
Órgão Gestor: Portal da Transparência
(Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplific:
de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26
de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de15, de janeiro de 2016.

o racionalização

NX,
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PLANO ENGENHARIA PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TRÊS BARRAS DO PARANÁ

TOMADA DE PREÇOSNº 07/2023

o
ENVELOPE Nº01

HABILITAÇÃO

º
e

) LANO ENGENHARIA LTDA /CNPJ: 21.602.725/0001-20

CNPJ: 21.602.725/0001-201 E: 9065:
RUA BARÃO DO RIO BRANCONº4350 - JD. MARC

FONE: (46) 3543-3758 e-mail: licitacao(ãpl
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PLANO ENCENRIARA PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP

ÍNDICE

Certificado de Registro Cadastral—01Declaração de não emprego de menores —............ nn iam DD:

Declaração de Compromisso o3

Declaração de Empresa de Pequeno Porte —...... a 04

Cadastro Nacional de PessoaJurídica 05

Contrato SocialnnCertidão Simplificada --—-

Provade Regularidade para com a Fazenda Federal -—-.........

Prova de Regularidade para com a FazendaEstadual aro SEE 15

Provade Regularidade para com a Fazenda Municipal -——————............... 16€e17

Prova de Regularidade para com FGTS—18Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas—neem 19

Provade Registro de Pessoa Jurídica e Física no CREA—20 à 22

Declaração de Recebimento de documentos —........... non
Declaração Formal de Dispensa

Atestado de Capacidade Técnica

CNPJ: 21.602.725/0001-20L E: 9068337:
RUA BARÃO DORIO BRANCONº 4350 - JD. MARCHESE REALEZA — PR

FONE: (46) 3543-3758 e-mail: licitacao(a planoeng, eng. br



2090
PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP"

- 48Declaração de Responsabilidade técnica --

meme 49055Comprovação de Vínculo empregatícios

Relação de Disponibilidade de Veículos, Máquinas e Equipamentos —-

Cronograma deutilização de veículos, máquinas e Equipamentos ——

Prova de CapacidadeFinanceiraE)
Demonstrações Financeiras -----

— 105Certidão Negativa de Falência

Declaração de Sujeição ao edital

CNP: 21.602.725/0001-20L E: 90683372-72
RUA BARÃODORIOBRAN 350 — JD. MARCHESE REALEZA — PR

FONE: (46) 3543-3758 e-mail: licitacao(a planoeng eng. br



Prefeitura Municipal de Ampére PLANe tcog, 73-5000tpON: 77817.054/0001-78 Fone: (46) 3547-1122 atemfdampere

seconte

Enaa Pio

Ei
ae ms rsro testa Em

L Certificado de Registro Cadastral ]

Número: 80
Fornecedor: 3481 - PUNNO ENGENHARIA LTDA

Endereço: R BELEM,2525 - APT: 402;, S/N - CENTRO CeP:eSTNACidade: Reslera - PR
1

Inscr. Estadual: Inscr. Municipal:

Código CNAE Denominação
2SSD/OL Facção da estas pré latas de conta amado, sr as encomenda

Rasa Fabricação de lts desto para ua 1 corto
dize Coninçã aces
aSIRAOO  Fablcação de esquns de met
“mise Obs de uenição nas prçs ecaStrgem  Parcaço de curas mutícas

soe Sans de pra deis em erRA Constção be eds de asian e bg, st de ego e cotações co, nede ação
cesso Os ca de erga Ci ão epic nurim marretao ciento spresanndos

Cidioo—Bocimento nomes Enio Vaidade
+ Cotect rpm essas mm oà Creep cometa mca neo
à Gross ms mm reà caoss ares neem veia
à Gemio sina mmsuercer amem pe= Eee mm mm
à Sa eo e orCertficamos que a empresa acima qualificada encontra-se cadastrada no cadastro de fornecedores desta Prefeitura, em consequência, Fabiitada a participar de

licitações, nos termos da Lei n. 8.666/93 e suas alterações posteriores, ressalvadas outras exigências complementares inseridas no respectivo Edital,

Data de emissão: 06/07/2023
Válido até: 06/07/2024

Marisa Aparecida Zanin de Moraes
Auxiliar de Secretaria

“77.817.054/0001-79"

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AMPÉRE É

Rua Maringá - 279 - Centro
L 85640-000 - Ampére - PR 4Plano Engenharia Ltda
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PLANO EniGENHARiA PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP. snno74

MODELO Nº 13

Ref. : Edital de Tomadade Preços nº 07/2023

Objeto: Reforma e Ampliação de Ginásio de Esporte, localizado na Rua Timóteo
Bernardes Prestes - Centro, no município de Três Barras do Paraná/PR.

O signatário da presente, o senhor CARLOS EDUARDO VENDEL, representante
legalmente constituído da proponente PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP declara,
sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito)
anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não
mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Realeza, 27 de julho de 2023

Carlos Eduardo Vendel
Representante Legal

RG: 7.213.209-2 SESP/PR/ CPF:029.283.949-90

Ess

4Pa

Plano Engenharia Ltda

CNPJ: 21,602.725/0001-201 E: 50683372.72 ouRUA BARÃODO RIO BRANCO Nº 4350 - JD. MARCHESE REALEZA TPR
FONE: (46) 3543-3758 e-mail:
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PLANO ENGENHARIA PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP

MODELO Nº 10

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOSE
SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM

NATIVA DE PROCEDÊNCIA LEGALE DE GERENCIAMENTO DE
RESIDUOS DA CONSTRUÇÃOCIVIL

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 07/2023

Eu, CARLOS EDUARDO VENDEL, RG 7.213.209-2, legalmente nomeado
representante da proponente PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ
21.602.725/0001-20, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório, na
modalidade de Tomada de Preço nº 07/2023, declaro, sob as penas da lei, que para à
execução do objeto da referida licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos
de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de
desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental
competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com
autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis — IBAMA, tendo ciência que 0 não atendimento da
presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções
administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, 5 8º,
inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal
contempladas na referidalei.

No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, declaro,
que a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA nº 307, de 05de julho
de 2002 e suas alterações, juntamente com a legislação pertinente do município onde
mesma será construída.

Realeza, 27 de julho de 2023

Carlos Eduardo Vendel YR

Representante Legal NJ
RG: 7.213.209-2 SESP/PR/ CPF:029.283.949-90

Plano Engenharia Ltda

CNPJ: 21.602.725/0001-201 E: 90683372-72 ( A

RUA BARÃO DO RIO BRANCO Nº 4350 — JD. MARCHESE REALEZA
FONE: (46) 3543-3758 e-mail: licitacaofBplanoeng eng br
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PLANO ENCEMMARA PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP

MODELO Nº 12

DECLARAÇÃO MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(EPP) OU EQUIPARADAS

Ref. : Edital de Tomadade Preços nº 07/2023

Objeto: Reforma e Ampliação de Ginásio de Esporte, localizado na Rua Timóteo
Bernardes Prestes — Centro, no município de Três Barras do Paraná/PR.

O signatário do presente, o senhor CARLOS EDUARDO VENDEL,
representante legalmente constituído da proponente PLANO ENGENHARIA LTDA -
EPP, declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de
ME, EPP ou EQUIPARADAS, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento
pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar nº 123/06.

Realeza, 27 de julho de 2023

AN
Carlos Eduardo Vendel

U
Representante Legal

RG: 7.213.209-2 SESP/PR/ CPF:029.283.949-90

Plano Engenharia Ltda

CNPJ: 21,602:725/0001-20L E: 90683372-72
l quaRUA BARÃODO RIO BRANCO Nº 4350 JD. MARCHESE REALEZA

FONE: (46) 3543-3758 e-mail: lcitacaoAplanoeng eng br

oEN
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

CAOLTIENSOTOS COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO [intao
RtsoRTêsooon-zo MR 2anarzora

ORE PRESA
PLANOENGENHARIA LTDA.

TUDOS ENEM PONECERATS TRE
PLANO ENGENHARIA. EPP

TSDIOO E ESCADA ATO EESNOMEN ANPR =41.20-4:00 - Construção de edifícios.

TORO EESSNCÃO CAS NESTES EANES ESTE
42.11-1-01 - Construção de rodoviasoferrovias
42.13-8.00 - Obras do urbanização- ruas, praças o calçadas
42.22:7.01 - Construção do rados da abastecimento do água, colata do esgoto e construções correlatas, excoto obras do
imigaçãoO||s2555ss .uiss otras as engenharis cisão espoccasos anteriormente
433004: Serviços de pintura de edios em geral
2330.3.02- Fabricação de areatos do cimento para uso na construção
2330-307 - Fabricação de estruturas presroidadas de conersto armado, am série é sob encomenda
254000 - Fabricação de estruturas metálicas
28,12:8.0 Fabricação de esquadrias do metal
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PLANO ENGENHARIA LTDA

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ 21.602:725/0001-20 NIRE 4120800327

CARLOS EDUARDO VENDEL, brasileiro, casado sob. regime de comunhão universal de bens,
empresário, nascido em 09/03/1980. natural de Realeza - Pr, residente e domiciliado na cidade
Realeza Pr, na Rua Santa Maria, nº 2529. Bairro Centro, CEP 85.770-000, portador da Cédula de
Identidade Civil RG nº 7.213.209-2 SESP/PR, expedida em 16/09/1994, inscrito no CPF sob nº
029.283.949-90, e MARLON LUIZ PETIK GONÇALVES, brasileiro, casado sob regime de
Comunhão Parcial de Bens, empresário, nascido em 12/05/1987, natural de Realeza - Pr, residente e
domiciliado na cidade Realeza - Pr, na Rua Pedro Américo, s/nº, Bairro Marchese, CEP 85.770-
000, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 8.209.126-2 SESP/PR, expedida em 28/09/2011.
inscrito no CPF sob nº 064.335.769-66, ambos atualmente, na condição de únicos sócios da
sociedade empresária limitada, PLANO ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, com sedeeforo jurídico em Realeza—Paraná, estabelecida na Rua Barão do Rio Branco,
nº 4350, Bairro Marchese, CEP 85.770-000, inscrita no CNPJ 21.602.725/0001-20, com ato de
constituição arquivado na Junta Comercial deste Estado sob nº 41208003227, em sessão realizada
em 23/12/2014,e sua ultima alteração arquivada em12/07/2017 sob nº 2017397944, Resolvem de
comumepleno acordo ALTERAR e CONSOLIDARocontrato social, o que efetivamente faz,
mediante as clâusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Face a presente alteração contratual, o capita! social que era de R$
200.000,00 (duzentos mil reais), passará a ser de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),
integralizado em moeda corrente nacional, divididos em 500.000 (quinhentos mil) quotas
totalmente integralizadas de R$ 1,00 (um real) cada quota, ficando assim distribuído entre os sócios:

- O sócio CARLOS EDUARDO VENDEL, possuidor de 102.000 (cento e dois mil) quotas
totalmente integralizadas, eleva o seu número para 255.000 (duzentos e cinguenta e cinco mil)
quotas, totalizando R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais) a ser integralizado no
ato das assinaturas deste instrumento integralizado em moeda corrente nacional.
- O sócio MARLON LUIZ PETIK GONÇALVES, possuidor de 98.000 (noventa e oito mit)
quotas totalmente integralizadas, eleva o seu número para 245.000 (duzentos e quarenta e cinco
mil) quotas, totalizando R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais) a ser integralizado
nO ato das assinaturas deste instrumento integralizado em moeda corrente nacional.

]

|

q CAPITAL | AUMENTO|CAPITALSOCIAL |
JOTISTAS | herenso ANTERIOR | ATUAL á

Carlos Eduardo Vendel | 102.000 153.000 | 255.000,00 ss= |

Marlon Luiz Petik | ||Gonçalves [ooo |

147000 2800000 | 49 |

[ TOTAL [200000 | 300.000 500.000,00 (100)

(
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PLANO ENGENHARIA LTDA

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ 21.602.725/0001-20  NIRE 41208003227

CLÁUSULA SEGUNDA: Os administradores declaram sob as penas daLei, de que não estão
impedidos de exercer a administração da sociedade. por Lei especial, ou em virtude de condenação
criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela,u pena que vede, ainda que temporariamente, o acessoacargos públicas, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato,
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa as
concorrências contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade,

CLÁUSULA TERCEIRA:O sócio Marlon Luiz Petik Gonçalves, altera o seu endereço
residencial para a Rua Barão do Rio Branco, nº 2525, Apto 401, Bairro Marchese, CEP

85.770-000, na Cidade de Realeza - PR.

CLÁUSULA QUARTA: Fica alteradoe por estarem assim justos e acordados, escolhem o foro
de Realeza — Paraná, e assinam o presente instrumento lavrado em O] (um)viade igual teor é
forma, para que produza os mais amplos, válidos e jurídicos efeitos.

CLÁUSULA QUINTA: Da Consolidação do Contrato. A vista da modificação ora ajustada, e em
consonância com o que determina o Art. 2.031 deLei nº 10.406/202, os sócios Resolvem. por este
instrumento atualizar e consolidaro contrato primitivo que, adequado às disposições da referida Lei

nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação.

PLANO ENGENHARIA LTDA
CNPJ 21.602:725/0001-20 NIRE 4120803227

Consolidação do Contrato SocialCARLOS EDUARDO VENDEL, brasileiro, casado sob.
regime de comunhão universal bens, empresário, nascido em 09/03/1980, natural de Reeleza P:
residente e domiciliado na cidade Realeza - Pr. na Rua Santa Maria, nº 2529, Bairro Centro, CEP
85.770-000, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 7.213.209-2 SESP/PR, expedida em
16/09/1994, inscrito no CPF sob nº 029.283.949-90, e MARLON LUIZ PETIK GONÇALVES,
brasileiro, casado sob. regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 12/05/1987,
natural de Realeza - Pr. residente e domicilindo na cidade Realeza - Pr, na Rua Barão do Rio
Branco, nº Apto 401, Bairro Marchese,

CEP
85.770-000, portador da Cédula de Identidade

Civil RG nº 8.209.126-2 SESP/PR. expedida em 28/09/20 1, inscrito no CPF sob nº 064,335,769
66. atualmente, na condição de únicos sócios da sociedade empresária limitada, PLANO
ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro jurídico em Realeza —

Paraná, estabelecida na Rua Barão do Rio Branco, nº 4350, Bairro Murchese, CEP 85.770-000,
crita no CNPJ 21.602.725/0001-20, com ato de constituição arquivado na Junta Comercial deste

Estado sob nº 41208003227, em sessão realizada em 23/12/2014, e sua ultima
2
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PLANO ENGENHARIA LTDA

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ 21.602.725/0001-20  NIRE 41208003227

alteração arquivada em 12/07/2017 sob nº 2017397944. Resolvem de comum e pleno acordo
ALTERAR e CONSOLIDAR o contrato social, o que efetivamente faz, mediante as cláusulas e
condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: PLANO ENGENHARIA LTDA, é a razão social sob a qual girará a
sociedade, e a responsabilidades dos quotistas limitada ao valor de suas respectivas quotas, com
todos respondendo solidariamente pela integralização de capital social.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade inicia a sua atividade em 10 de dezembro de 2014 e seu
prazo de duraçãoé indeterminado.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade terá sede e foro jurídico à: Rua Barãodo Rio Branco, nº
4350, Bairro Marchese, CEP: 85.770-000, na cidade de Realeza - Paraná.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade terá como objetivo social: CNHE 4/.20-4-00
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 42.11-1-01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS;
42.13-8-00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 42.2. 1

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E
CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 42.99-5-99 OUTRAS
OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 43,30-4-04
SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; 23.30-3-02 FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE
CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO: 23.30-3-0] FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-
MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA: 25.11-0-00
FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 25.12-8-00 FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE
METAL.

CLÁUSULA QUINTA: O Capital Social subscrito é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),
divididos em 500,000.00 (duzentos e cinquenta mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real)
cada quota, integrulizado em moeda corrente pelos quotistas, neste ato.

CLÁUSULA SEXTA: O Capital Social subscrito e integralizado na forma da cláusula anterior,
perfazendo R$ 500.000,00 (duzentos e cingienta mil reais), correspondente à 500.000,00
(quinhentos mil) quotas, e está distribuído entre OS COTISTASda seguinte maneit 'ARLOS
EDUARDO VENDEL -— 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais), equivalente à

255.000 (duzentos é cingiienta e cinco mil reais) quotas totalmente integralizadas;e
3
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PLANO ENGENHARIA LTDA

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPY 21.602.725/0001-20 NIRE 4120800327

MARLON LUIZ PETIK GONÇALVES — R$ 245.000,00 (duzentos é quarenta cinco
reais), equivalente à 245.000 (duzentos e quarenta cinco mil reais) quotas totalmente
integralizadas, conforme transcrito e demonstrado no quadro a segui

QuoirsTas | CAPITAL|QUANTIDADE DE QUOTAS || sociaL oCARLOS EDUARDO VENDEL| 255.000,00 255.000 saMARLON LUIZ PETIK |
ú

245.000,00 | 245.000 “9
GONÇA E sa oTOTAL 500.000,00 500.000 [oo

CLÁUSULA SÉTIMA: A sociedade será administrada pelos sócios quotistas denominados
administradores, CARLOS EDUARDO VENDEL e MARLON LUIZ PETIK GONÇALVES,já
qualificados anteriormente, aos quais competirá a prática de todos os atos de gestão e
administração. por mais especiais que sejam. podendo ainda representar a sociedade ativa, passiva,
judicial, e extrajudicial, impedida, no entanto da utilização do seu emprego em negócio alheios ou
estranhos ao seu objetivo social, principalmente na prestação de avais, fianças, abono, ou endossos
de favor,

Parágrafo Único: Os sócios CARLOS EDUARDO VENDEL e MARLON LUIZ PETIK

fGONÇALVES no exercício da gerencia poderão assinar individualmente pela sociedade, sem|necessidade de assinatura em conjunto, desde que, exclusivamente em negócios da própria
sociedade.

CLÁUSULA OITAVA: Os sócios administradores ficam dispensadosde prestar caução, pe 1
CLÁUSULA NONA: Os administradores declaram sob as penas da Lei, de que não estão
impedidos de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação
criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o ucesso
a cargos públicos, ou por erime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato,
ou contra à economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa as
concorrências contra as relações de consumo,fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA: Ao sócio administrador ou diretor(a) nomeado(a), pelo desempenho de

suas atividades na sociedade, terá direito a uma retirada a título de “pró-labore”, anualmente fixada
4
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PLANO ENGENHARIA LTDA
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ 21.602.725/0001-20 NIRE 4120800327

e deliberada em comum acordo entre os quotistas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Serão válidas e produzirão os jurídicos efeitos as
deliberações sociais tomadas em consonância ao Artigo 1.071 a 1.080 da Lei 10.406 de Janeiro
2002, inclusive aquelas que impliquemna lavratura de alierução contratuais, bem como eventuais
cisões parciais, cisões totais, incorporaçõese fusão da sociedade com outra,

Parágrafo Único: Serão nulos e não gerarão responsabilidade para a sociedade os atos
praticados em desconformidade com as cláusulas aqui estabelecidas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Entre os quotistas as quotas de capital e os direitos às
mesmas inerentes são livremente transferíveis. A cessão à terceiros dependerá da prévia anuência
par escrito do sócio remanescente.

Parágrafo Único: As responsabilidades da empresa em questão é expansivas nos herdeiros
e sucessores das partes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Não exercido pelos demais sócios o direito de preferência
na aquisição das quotas, o sócio alienante poderá alienar a terceiro em igualdade de condições as
quotas de capital e os direitos às mesmas inerentes,

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Havendo preposição de qualquer ação, seja de que natureza
for, contra a sociedade, o sócio prepósito, poderá ser automaticamente excluídoda sociedade, e seus
haveres serão liquidados em consonância aos critérios estabelecidos na legislação comercial.
Qualquer outra maneira de exclusãode sócios terá que ser lavrada a registro de Junta Comercial do
Paraná, com justificativa homologada judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA; É vedada a constituição pelos sócios, de qualquer gravante
sobre suas quotas, na prestação de garantia hipotecária, fidúcia, atras e outros congêneres, enquanto, d

Tal vedação não se aplica à sociedade, pessoa jurídica. [apessoa f

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Anualmente em 31 de dezembro, serão levantados os
Demonstrativos Contábeis para apurar os lucros e/ ou prejuízos, convencionando-se entre os sócios
a sua destinação, obedecidas as retenções prescritas em lei.

Parágrafo Único: Os resultados, com a concordância de todos os sócios, poderão ser
distribuídos entre os mesmos proporcionais a sua participação, respeitadas as retenções previstas em
Lei.
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PLANO ENGENHARIA LTDA

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ 21.602.725/0001-20  NIRE 41208003227

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: E por estarem assim justos e acordados, escolhem o foro de
Realeza — Paraná, e assinam o presente instrumento lavrado em Ul (um) via de igual teor e forma,
para que produza os mais amplos, válidos e jurídicos efeitos.

Realeza - PR, 26 março de 2018.

1. Quotistas:

otu'ARLOS EDUARDO VENDEL

MARLON LUIZ PETIK GONÇALVES
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Governo do Estado do ParanáAM Secretaria de Estado da tia, Comércio e Serviços
4 Sua Gomeial do Estado do Paraná

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Cercas que as informações abaixo contamde documents arguidos
esa Junta Comerc são vgeres na Gta a cua expediçãoo Empresa PLJNO ENGENHARIA LTDA EPP Protocolo: PRCaNNaRSESTa

ma: aogncazor
NoteiJanes. Saco EmasUm
NIRE (Sede) enps Data de Ato Constitutivo|Início de Atividade

= |aszoeooazor 21.802. 725/0001-20 2120014 tortarota

Endereço CompletoO sus sasro do rio ssíico pessonssrosese senozaor cer esrro00

Objeto Social
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS,
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS. EXCETO OBRAS DE
IRRIGAÇÃO OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM
GERAL FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE
CONCRETO ARMADO,EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS nego ICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE

METAL

Capital Social Prazo de Duração
R$ 500.00,00 (quinhentos mi reais) fferoca dores| mioConta Itegralizado do
R$ 500.0,00 (quinhentos mi reais)

Dados do Sócio
Nome corcues Paricpação nocaptl—Espécindonóco—Aemnisador Téminodomenáto
CARLOS EDUARDO Das28aS4000 <RS 25600, s Indeteminado
VENDEL
Nome coreues Parepação 5

Término do manóato
MABLON LUIZ PETIK 064.335.769-66 R$ 245a Indeterminado
GONCALVES] ú
Dadosdo Adminiatador SE
Nome | trásmiho do mandato
CARLOS EDUARDO VENDEL Indelómirado
Nome | Término do mandato
MARLON LUIZ PETIK GONCALVES Casszen | Indetemnado

Último Arquivamento +> o Situação[om Número
: Atóisvéntos ATIVAE aoraaoasaençã 82/021 - ALTERAEAO DE DADOS (EXCETO Status

NOME ira SEMSTATUS

Esta artoda eiaicanene em 240720 151805 Morri do Brasi
Sa imprsca, verificar sua auomiciddo hoNUS: embrosalicilpr gor, com a csigo QHAGOKUK.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PLANO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 21.602.725/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrare inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas,é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Divida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN),

Conforme disposto nos arts. 205 e 208 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa

Esta certidão é válida paraoestabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFBe da PGFNeabrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Leinº 8.212, de 24 de julho de 1991,

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http:lrfb.gov.br> ou <http:/Aww pin gov.br>.

Certidão emitida gratuitamexe com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:22:50 do dja/06/06/2023 <hora e data de Brasilia>.
Válida até 03/12/2023,
Códigode controle da certidão: AOD3.17AA.4A0E.5A11
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

3
Plano Engenharia Ltda
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Estado do Paraná PANO
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná WNZ44

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual

Nº 030466873.60

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 21.602.725/0001-20
Nome: PLANO ENGENHARIA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todososestabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem comoao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 12/09/2023 “Fornecimento GratuitoAautenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internetwwwfazenda.pr.gov.br
mm
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MUNICÍPIO DE REALEZA

ESTADODO PARANÁ

CERTIDÃO NEGATIVA 62930/2023

IMPORTANTE:

FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA
MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS
CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO

REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO
NESTA CERTIDÃO.

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a
Localização descrita abaixo.

VALIDADE: 09/09/2023
CÓD. AUTENTICAÇÃO:

[9ZTMHRUFFHXJMX28UZ9S

REQUERENTE: PLANO PROTOCOLO:

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP

INSCRIÇÃO EMPRESA

50423

CNPJICPF

21.602.725/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL ALVARÁ

90683372-72 50423

Rua Barão do Rio Branco, 4350 - Jd. Marchese CEP: 85770000 Realeza - PR

ENDEREÇO

Construção de edificios

ATIVIDADES E
Plano Engenharia Ltda

——————

AE
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rtidão emitida gratuitamente pela internet em 11/07/2023.

lualquer rasura invalidará este documento.

onferir autenticidade em wwrw.realeza pr.gov.br
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tuo7/2023, 17:12 Consulta Regularidade do Empregador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:—21.602.725/0001-20
Razão

PLANO ENGENHARIA LTDASocial: Raro am

Endereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO 4350 MARCHESE / CENTRO / REALEZA / PR
/ 85770-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundode Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com oe.Validade:06/07/2023 a 04/08/2023

Certificação Número: 2023070603505986562537

Informação obtida em 11/07/2023 17:12:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

A
VT)
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PLANO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.602.725/0001-20
Certidão nº: 21344837/202,
Expedição: 18/05/2023, 36 17:26:42
validade: 14/11/2023 -/180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que PLANO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)
no CNPJ sob o nº 21.602.725/0001-20, NÃO CONSTA como inadimplente no
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e
13,467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

«e AEa
Plano Engenharia Ltda

Dôvidas e súgesthes



meça Ertel
CREA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que
o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal
nº 5.194/66 possibiltando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita
à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro,

Certidão nº: 102737/2023 Validade: 24/01/2024

o Nome Civil: CARLOS EDUARDO VENDEL
Carteira - CREA-PR Nº :PR-83610/D
Registro Nacional:1700262165.
Registrado(a) desce:19/01/2006
Filiação : VALDOMIRO EDUARDO VENDEL

ELENI MARIA SEBEN VENDEL
Data de Nascimento:08/03/1980
Documento de Identidade:7.213.208-2 Orgão Emissor:SSP UF:PR cor: 02928394990
Naturalidade:REALEZAYPR

Título: ENGENHEIRO CIVIL
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA

Data da Colação de Grau : 22/12/2005 Diplomação : 22/12/2005
Situação : Regular
Atribuições profissionais:

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art, 70 de 24/12/1966
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal
N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 é
doart. 70 da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 70 de 29/06/1973 do CONFEA.e Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023,
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a
presente data.

Parafins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR
N

(http://www.crea-prorg.br), atravésdo protocolo n.º 222568/2023.

Plano Engenharia Ltda
Emitida via Internet em 28/07/2023,08:48:11 E
Disgensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Ne 03/2021.

A falslicação deste documento constitui-se em crime previsto no Cúdigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor à
respectiva ação penal,

Mipsicreawed crea-prorg briconsultasicertdao asp?SESSAO=b2059edeschbs8568B0dchaft342GaHECODREGTO=5233308rqicertdao=08F1.. 171



2607/2023, 08:47 CREA aon2rn

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a
empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24
de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná,
circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s). Fi02735/2023 Validade: 24/01/2024

PLANO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 21602725000120
Num. Registro: 58163 Registrada desde: 26/01/2015
Capital Social: R$ 500.000,00
Endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 4350 MARCHESE
Município /Estado: REALEZA-PR. CEP: 85770000
Objetivo Social
CNAE 41.20-4-00 construção de edifícios; 42.11-1-01 construção de rodovias e ferrovias;
42.13-8-00 obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 42.22-7-01 construção de
redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras
de irrigação; 42.99-5-99 outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;
43.30-4-D4 serviços de pintura de edifícios em geral; 23.30-3-02 fabricação de artefatos
de cimento parauso na construção; 23.30-3-01 fabricação de estruturas pré-moldadas de
concreto armado, em série e sob encomenda; 25.11-0-00 fabricação de estruturas
metálicas; 25.12-8-00 fabricação de esquadrias de metal.
Restrição de lade : As atividades a serem desenvolvidas deverão estar circunscritas
àquelas para as quais o responsável técnico está habilitado (artigo 7º da Resolução
218/1973 do CONFEA) e restrição impeditiva paraaatividade de topografia.

Encontra-se quite com a anuidade relativa 20 exercício de 2023.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou divida ativa até a
presente data,

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELAe: CNPJ: 21602725000120
1 - Nome Civil: CARLOS EDUARDO VENDEL
Carteira: PR-83610/D Data de Expedição: 19/01/2006
Desde: 26/01/2015 Carga Horária: 4: H/D
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 280

ce
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal
N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28petoFederal N.º 23.569/1933 e
do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º doE PlanoaaaLida

2 - Nome Civil: PIETRA SANGALETTI
Carteira: PR-175616/D Data de Expedição: 31/01/2019

hitps:creaueb crea-prorg briconsulasicertdaojurídica aspISESSAO=b2058e404chb485G980dchaflaa29MACODREGTO=5232108DEPTO=53... 172



280712023, 08:47 Crea PLANO
Desde: 25/08/2022 Carga Horári
Título: ENGENHEIRA CIVILSituação: Regular nnnZE1
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 70
Observações: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº
5.194/1966 nos campos da atuação do Art. 289 do Decreto nº 23.569/1933 e do Art. 70
da Resolução nº 218/1973 do Confea.
Título: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 280
Observações: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº
5.194/1966 nos campos da atuação do Art. 280 do Decreto nº 23.569/1933 e do Art. 7º
da Resolução nº 218/1973 do Confea.
Título: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA
Observações: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº
5.194/1966 nos campos da atuação do Art. 28º do Decreto nº 23.569/1933 e do Art. 70
da Resolução nº 218/1973 do Confea.

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento,
esta Certidão perderá sua validade para todos osefeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PRo (http://www.crea-prorg.br), através do protocolo n.º 222566/2023, ressaltando a
impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras semaparticipação efetiva de
seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 28/07/2023 08:47:28

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
à falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à
respectiva ação penal,

fo Ss

plano Engenharia Ltda

htps:creaweb.crea-prorg briconsulasicentdaojurídica asp 7SESSAO=b2059ede4cbh4BSOSBOdcDARIAZGANACODREGTO=52333980EPTO=53.. 22
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MODELO Nº 02

DECLARAÇÃODE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 07/2023

O signatário do presente, o senhor CARLOS EDUARDO VENDEL,
representante legalmente constituído da proponente PLANO ENGENHARIA LTDA -
EPP, declara que a mesma recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de todas
as informações e condições necessárias à execução do objeto da Tomada de Preço
supramencionada.

Realeza, 27 de julho de 2023

eCarlos Eduardo Vendel
Representante Legal

RG: 7.213.209-2 SESPIPR/ CPF:029.283.949-90

Plano Engenharia Ltda

CNPJ: 21.602.725/0001-20L E: 90683372-72
RUA BARÃO DO RIO BRANCO Nº 4350 - JD. MARCHESE REALEZA — PR

FONE: (46) 3543-3758 e-mail: icitacaofaplanoengengibr



PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP

MODELO Nº 03.1

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA

Tomada de preço nº 07/2023

Objeto: Reforma e Ampliação de Ginásio de Esporte.
Nomeda Empresa: Plano Engenharia Ltda - EPP
CNPJ nº: 21.602.725/0001-20
Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 4350 — Jd. Marchese — Realeza/PR
Fone: (46) 3543-3758
Fax: th
E-mail: licitacao(a planoeng.eng.br

O representante técnico da PLANO ENGENHARIA LTDA- EPP Sr. (a)
CARLOS EDUARDO VENDEL devidamente habilitado junto ao CREA/CAU,
DECLARA que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado,
de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos
trabalhos, assumindo total responsabilidade poresse fato e informando que não o utilizará
para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas c/ou financeira
para com a Contratante.

Realeza, 27 de julho de 2023

Carlos Eduardo Vendel & MYRepresentante Legale Responsável Técnico
RG: 7.213.209-2 SESP/PR/ CPF:029.283.949-90

CREAPR 83.610/D Plano Engenharia Ltda

CNPJ: 21.602.725/0001-20L E: 90683372:72
RUA BARÃO DO RIO BRANCONº 4350 - JD. MARCHESE REALEZA — PR

FONE: (46) 3543-3758 e-mail: icitacao(aplanoeng eng br



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Pági

Certidão de Acervoa 152/2018

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009,
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CARLOS EDUARDO VENDEL referente à
(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s);

Profissional: CARLOS EDUARDO VENDEL
Registro: PR-83610/D
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 20162634953 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRASERVIÇO

RNP: 1700262165.

Tipo de ART: ART do Obra ou Serviço Registrada em: 23/06/2016 Baixada em: 05/01/2018. Forma de registro: Inicia
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: PLANO ENGENHARIA LTDA - ME

Contratanto: MUNICÍPIO DE REALEZA. CNPJ: 76.205.573/0001-40

Rua: RUA BARÃO DO RIO BRANCO Nº: 3574

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidado: REALEZA UF: PR CEP: 85770-000

Contrato: 94/2016 celebrado em 18/05/2016

Valor do contrato: R$ 1:742.892,66. Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direto Público) brasileira

Dimensão: 1.510,23 Unidade do Modida: M2

Ação Institucional:

Enderoço da obralsarviço: RUA INÊS SOCOVOSKI ES. C) RUA LUIZ DOS SANTOS Nº;

Complomento: QD: 350 LT: 02Bairro: LOTEAMENTO COPAREAL1
Cidada: REALEZA.

Coordenadas Geográficas:

Data do inelo: 18/05/2016. Conclusão efetiva: 03/01/2018

Finalidade: Outro

Proprietário:

uF:PR CEP: 85770-000

opr:
Adividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO
TÉCNICO, Ar
QUALQUER ÁREA, Serviço Contratado: EXECUÇÃO

Observações:

“te Competência: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL, Tipo de Obra/Serviço: EDIFICAÇÕES DE ENSINO

ART REFERENTE À EXECUÇÃO DE UMA CRECHEIPRÉ-ESCOLA 001 - PROJETO 1 CONVENCIONAL COM AREA.
TOTAL DE110:29 We

LOGALIZADA
NA RUA INES SOCOVOSK ESQUINA COM A RUA LUIZ DOS SANTOS, LOTE 02 DA

ENTO COPAREAL 1, MUNICÍPIO DE REALEZA - PR.

“CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão deAcervoTécnico - CAT,
—

conforme selos de segurança À 064689, o atêstado expedido pelo contratanteda obrafserviço, a quem cabe
a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele cons

Certidão de Acervo Técnico nº 152/2018

artortanas 15:22
A CATàqual o atestado está vinculado é o documento que
“comprova o registro do alestado no Crea.

A CAT à qualoatestado está vinculado constituirá prova da
capacidade tdcnico-profissional da pessoa jurídica somente&responsável técnico indicado estiver ou vanha a ser

grado ao seu quadro técnico por mei de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das
propostas.

A CAT é vélida em lodo tortário nacional.

É
Conselho Reglonal de Engenhariae Agronomia do Paraná.

0800 041 0067

vem creamprorgbr

A CAT perderá a validade no caso de modificação
dados técnicos qualtatvos ou quantitativos nela conti
em razão de subsliluição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser
confemada no site do CrosPR, no endereço
hrtps:/hwcrea-prorg br, Informando o número do
protocolo: 5083/2018A
falsificação deste documento constitui crime provisto no
Código Penal Brasileiro, sujotando o autor à respectiva
ação penal,

Técnico (7

ae
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Plano Engenharia Ltda
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PREFEITURA MUNICIPAL conregE COMO ORIGINAS

MUNICÍPIO DE REALEZA Ot

—
CNPJ 76.205.673/0001-40 3 103 19592.

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA ANTZER

ATESTAMOS para os devidos fins que. a Empresa PLANO ENGENHARIA LTDA, pessoade direito privado. com sede na Rua Barão do Rio Branco, nº 4350, Bairro Jardim Marchese, Realeza —

serita no CNPJ/MF sob nº 21.602.725:0001-20, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil
CARLOS EDUARDO VENDEL registro no CREA PR-$3610/D, executou para o MUNICÍPIO DE

ZA, inscrito no CNPJ/MFsob nº 76.205.673/0001-40, a Construção de Uma Creche Referente ao
Programa Proinfância, Projeto 1, Convencional, Padrão FNDE, com área de 1.510,23

m,
na Rua Inês Socovoski

esq. Coma Rua Luiz dos Santos, Lote 02 da Quadra 350, no Loteamento Coparcal 1, neste Municipio de Realeza
PR, cujos serviços encontram-se abaixo relacionados em planilha, de acordo com os projetos exigidos por lei é

a respectiva ART de execução descrita abaixo, Salientamos que a empresa cumpriu os prazos inicialmente
combinados e executou os serviços com a qualidade desejada, não restando pendências em relação aocontrato.

: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECI tEFERENTE AO PROGRAMA PROINFÂNCIA
PROJETO 1, PADRÃO FNDE, COM ÁREA DE 1.510,23 mº

e Áren Total: 1.510,23 m? - Modalidade: EXECUÇÃO.

2016263953 Datadelmício: 18052016 = Data de Conclusão: 03/01/2018

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.|QUANT.

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 6,00
LAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA. 100.

INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA, M3-| |

[CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR

[INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO,
BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 34,
PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO

MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5|VEZES
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUASº CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES

SONDAGEM DOTERRENO (UMFURO DE 7M A CADA200º)
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,
E REAPROVEITAMENTO DE 2X

MOVIMENTOS DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES

REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO ms |

SCAVACAO MANUALEM SOLO-PROF. ATE 1,50 M m3 |

COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE GC (COMPACTADOR |
TIPO SAPO ATE 35 KG)

| MH

COMPAC] TAÇÃO MECÂNICA DEVALA tAPÓs REATERRO) M3|MURETA a l

ESCAVACÃO. MANUAL EM SOLO-PROF. ATELSOM M3

Plano Engenharia Ltda
CRENPR MUNICÍPIO DE

DE ASTENTCDADE: Depor de PRTRE
da bom

O Enerommui O ensrpieêespa O Foneifax: 46 3543 - 1122
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ARTECOMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE GC [COMPACTADOR | |

TIPO SAPO ATE 35 KG) Me|RE|COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALA (APÓS REATERRO) M3 6,39
[CASTELO D'ÁGUA

o |

[ESCAVACAO MANUALEM SOLO-PROF. ATE 1,50M M3 578|COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE GC (COMPACTADOR.
TA2

TIPO SAPO ATE 35 KG NE|a|COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALA (APÓS REATERRO) M3 | 106
|

FUNDAÇÕES |

CONCRETO ARMADOPARA FUNDAÇÕES SAPATAS [|LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO M2|10897

9 [FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X. M2|19358
[ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/

xs [udvado
CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

ARMAÇAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE

(C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇ] o.|domo
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA,INCLUSIVE LANCAMENTOE vã dão
ADENSAMENTO.

á

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES VIGAS BALDRAMES o |FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10X. | M2|707,67 |
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/
CORTEIPERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE

(C/PERDA DE 10%)/ DOBRA / COLOCAÇÃO.

CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA,INCLUSIVE LANCAMENTO E|

KG|124855

KG|64582

ADENSAMENTO
ME

FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA
o

É cs
o ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 25 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN ii

Bem

LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO.

CORTE E PREPARO EM CABECADE ESTACA DO
Tum| no|LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO MZ 12,96

[FORMA TABUAP/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10X M2 | 720
[ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UNID|648
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E RE niADENSAMENT Ea ! .
MURETA - BLOCOS

ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 25 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN |LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO, oLASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO M2

FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X
| M2

conscÍcia Plano Engenharia Ltda
AFA ALTA FOLHA

o

ua Barão do Ri Branco. 3507 -Contociico gy SteamE 3 Fonelfax: 46 3543 - 1122
O Cos es rro-00o Cana Posta! 21 - RonlezaPR
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Responsável |MUNICÍPIO DE REALEZA BLCAtda
CNPJ 76.205.673/0001-40 JQnZs?

ARMACAO ACO CA-S50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ | ||CORTE( PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. EARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE o]
(C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. ho|Sh
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E|ADENSAMENTO o“ ve

|| 88
[MURETA- VIGAS BALORAME l

FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10X.
|

M2 | 2849|ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ m [e|CORTE( PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. Ea:
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 À 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE = [o|(C/PERDADE 105%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. é

CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E E|RE9 ADENSAMENTO. o .
a

SUPERESTRUTURA

CONCRETO ARMADO - PILARES,
EFORMAPARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, aIRaedo08 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE

ESCORAMENTO), E d =ARMACAO ACO CA-SO, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MhA(1/2) -FORNECIMENTO/]
Ko |maossCORTE( PERDA DE 10%) / DOBRA /, COLOCAÇÃO. E

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO/ CORTE

|(C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. |

[CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E |

ADENSAMENTO ||CONCRETO ARMADO- VIGAS o E
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE as8 MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, wa|suga] SÉ
O8 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ”

ESCORAMENTO).
| o Ls

ARMACAO ACO CA-S0, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/
CORTE PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 À 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE

(C/PERDA DE 10%)/ DOBRA / COLOCAÇÃO.

CONCRETOUSINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E

ADENSAMENTO |CONCRETO ARMADO PARA VERGAS|VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/CONCRETO FCK=15 MPA (PREPARO

MECANICO), ACO CA-SO COM FORMAS TABUA DEPINHO 3A

CONCRETO ARMADO - MURETA- PILARES

O SELO DEAUTENTCIDADE POL p= Plano Engenharia edAFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA.

xs|62891

M3 2519

O Stenioaco O ensaia O Fone/fax: 46 3543 - 1122



PREFEITURA MUNICIPAL SEEResponsáveMUNICÍPIO DE REALEZA % atdpdê
CNPJ 76.205.673/0001-40 Aa2CQ

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE |

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM,
08 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE |

ESCORAMENTO)
E

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ l

CORTE( PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE
(C/PERDA DE 10%) /DOBRA / COLOCAÇÃO.

CONCRETO USINADOBOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTOE
[ADENSAMENTO

M2
| 1729

KG 48,82

KG 20,36

M3 0,80

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)

ELEMENTOS VAZADOS |e COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 6X25X29CM, ASSENTADO COM | SáARGAMASSA TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA) E

ALVENARIA DE VEDAÇÃO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19CM (ESPESSURA ICM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU MZ 942,96
IGUAL A GM? o o

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM,1 VEZ (ESPESSURA 19
CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO mz|1707
PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTAI CM

'NARIA DE VEDAÇÃODE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

9X14X19CM (ESPESSURA SCM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU va|uriosIGUAL A GM? SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO |
,

MANUAL. AF. 06/2014
ENCUNHAMENTO [APERTO DE ALVENARIA) EM TUOLOS CERAMICOS MACICO

5,7X9X19CM 1 VEZ [ESPESSURA 19CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 M 50,56
(CIMENTO, CALEARE!
DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO,ESP = 3CM, ASSENTADO COMe ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE. m2|2263
FERRAGENS | — Es
ALVENARIA DA MURETA. o NiALVENARIA DEVEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

e&Ea

9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU jã; ana
IGUAL A 6ME SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO "

|MANUAL, AF. 05/2014 ss |

ESQUADRIAS

[PORTAS DE MADEIRA
PORTA DE MADEIRA PMI 70X210, FOLHA LISA COM CHAPA METÁLICA, qto:|4998
INCLUSO FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

PORTA DE MADEIRA - PM? 80X210, COM VENEZIANA, INCLUSO FERRAGENS, FR
CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

CRER-PR a ER Plano Engenharia ta inicie ;ore |

Fa Bão do Rio Banco 507 Conto Cito gy, Sta veroprgonde & Fonelfax: 46 3543 - 1122O Cop: as 770.000 Caba Posta: 21 -RoalozaiPR mal: gaoineleGresira prgorkr
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Responsável
MUNICÍPIO DE REALEZA 31,ca1%

CNPJ 76.205.673/0001-40 nAnZEo
PORTA DE MADEIRA - PMS - 80X210, BARRA E CHAPA METALICA, INCLUSO
FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS UNID 4,00

PORTA DE MADEIRA- PM- B0X210, FOLHA LISA COM CHAPA METALICA, ||INCLUSO FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS aPORTA DE MADEIRA- PMS - 80X210, COM BARRA E CHAPA METALICA E VISOR,
| |

INCLUSO FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS UM|100%

PORTA DE COMPENSADO DE MADEIRA - PM- 60X100, FOLHA LISA REVESTIDA
il

COM LAMINADO METALICO, INCLUSO FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE UNID|16,00
ESQUADRIAS
CHAPA METALICA (ALUMÍNIO) 0,8X0,5XIMM PARA AS PORTAS- Z

|
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO n 11,20

FERRAGENSE ACESSÓRIOS
|

FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE mea ACABAMENTO MEDIO Si
PORTAS EM ALUMÍNIO|l

PORTA DE ABRIR - PA1 - 100X210 EM CHAPA DE ALUMÍNIO E VENEZIANA -
Mê sãCONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS É

PORTA DE ABRIR - PAZ - 80X210 EM CHAPA DE ALUMÍNIO E VENEZIANA- | mi 168CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS º

PORTADE ABRIR - PA3 - 160X210 EM CHAPA DE ALUMÍNIO E VENEZIANA - is EmCONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS á

PORTA DE CORRER - PQ - 450X210 CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, o|15545
INCLUSIVE FERRAGENS

o sd)
PORTADE CORRER - PAS - 240X210 COM VIDRO - CONFORME PROJETO DE a emESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS p

PORTADE ABRIR - PAG 120X185 - VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE vã EAESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS é

PORTA DE ABRIR - PA7- 160+90X210 - VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE
mo|gsESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS

4 ee PORTAS DEVIDRO- PV as
PORTA DE VIDRO TEMPERADO - PVI 175X230, COM FERRAGENS, CONFORME|yo|100
PROJETO DE ESQUADRIAS Io f

PORTA DE VIDRO TEMPERADO - PV2 - 110X230, DE ABRIR, COM FERRAGENS,

CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
VS

BANDEIRAS FIXAS DE VIDRO PARA PORTA PV2, CONFORME PROJETO 175X35

JANELAS DE ALUMÍNIO -JA
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-01, 70X125, COMPLETA CONFORME PROJETO DE TE SE
ESQUADRIAS - GUILHOTINA

E

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-02, 110X145, COMPLETA CONFORME PROJETO DE |
mp eESQUADRIAS - GUILHOTINA

á

VIDRO FIXO - JA-03, 140X115, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS| M2 3,22

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-04, 140145, COMPLETA CONFORME PROJETO DE aESQUADRIAS - GUILHOTINA 4
CREA-PR Plano Engenharia Ltda tnO SELO DEAUTENTCDADE FOL KZ

APIAL NAÚLTMA FOLHA é

567safu Brddo o rare. 807 Coros q Stemenramaomie (3 Fone/fax: 46 3543 - 1122
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JANELA DE ALUMÍNIO - JA-05, 200X105, COMPLETA CONFORME PROJETO DE | |
5000360

ESQUADRIAS - Fixa Ma|210
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-06, 210X50, COMPLETA CONFORME PROJETO DE

ESQUADRIAS- MAXIM-AR - INCLUSIVE VIDRO INCOLOR, ESPESSURA 6MM LH EJANELA DE ALUMÍNIO- JA-07, 210X75, COMPLETA CONFORME PROJETO DE |
.

ESQUADRIAS - MAXIM- -AR INCLUSIVE VIDRO INCOLOR, ESPESSURA 6MM
| Ma | 1760

JANELA DE ALUMÍNIO -JA-08, 210X100, COMPLETA CONFORME PROJETO DE+|ESQUADRIAS- MAXIM-AR - INCLUSIVE VIDRO INCOLOR, ESPESSURA 6MM pe so
[JANELA DE ALUMÍNIO - 12-05, 210X150, COMPLETA CONFORME PROJETO DE |

I

ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSIVE VIDRO INCOLOR, ESPESSURA 6MM Me es
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10, 140X150, COMPLETA CONFORME PROJETO DE

o
ESQUADRIAS - MAXIM-; AR- INCLUSIVE VIDRO INCOLOR, ESPESSURA MM Me io

JANELA DE ALUMÍNIO - JA- 11, 140X75, COMPLETA CONFORME PROJETO DE |e ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSIVE VIDRO INCOLOR, ESPESSURA 6MM Ma e
JANELA DE ALUMÍNIO JA-12, 420X50, COMPLETA CONFORME PROJETO DE

M2 840ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSIVE VIDRO INCOLOR, ESPESSURA 6MM

JANELA DEALUMÍNIO JA-13, 420X150, COMPLETA CONFORME PROJETO DE
ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSIVE VIDRO INCOLOR, ESPESSURA GMM.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14, 560X100, COMPLETA CONFORME PROJETO DE |

ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSIVE VIDRO INCOLOR, ESPESSURA 6MM |

JANELADE ALUMÍNIO - 14-15, 560X150, COMPLETA CONFORME PROJETODE
ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSIVE VIDRO INCOLOR, ESPESSURA 6MM

[TELA DE NYLON DE PROTEÇÃO- FIXADA NA ESQUADRIA

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E a:INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO H

[VIDROTEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 1OMM, FORNECIMENTOE PIE oc
INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO

oe [ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DEFIXACAO, SEM, a REpMOLDURA,
E

E

ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO ECHAPA DE AÇO PERFURADA, INCLUSIVE PINTURA- FORNECIMENTO E
mê 245,26

INSTALAÇÃO ds.PORTÃO DE ABRIR COM GRADIL METÁLICO E TELA DE AÇO GALVANIZADO,| dovimos /INCLUSIVE PINTURA - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO E

isa metálico com H=2,00 m, com portões, pintura, colocado conforme ERES:projeto E ES E

SISTEMAS DE COBERTURA,

ESTRUTURA METÁLICA o o Má |1.426,85

TELHA SANDUÍCHE METÁLICA E MZ SHs75Ã6

CUMEEIRA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESPESSURA|M 8325
CRER-PR Plano Engenharta Ltda se REO SELO DE AUTENTICIDADE Fo!

AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA.

O GostoCida:24 FesaraR em & Fone/fax: 46 3543 - 1122



PREFEITURA MUNICIPAL CSS

orioma

MUNICÍPIO DE REALEZA espe

O SELO DE AUTENTICIDADE FO
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLIA

CNPJ 76.205.673/0001-40 BULA 2023
DEO,5MM

| [090 161
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE

| .., a

SOCM | m2 | 18615
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE |
25cM

E .
M

| 25899
CHAPIM (PINGADEIRA) DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO I

DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X M|25820
10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.

|

1

IMPERMEABILIZAÇÃO [

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA,
DUAS DEMAOS.

E
Me||06

|

REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
[ |

CHAPISCO DE ADERÊNCIA EM PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, VIGAS E

PLATIBANDA.
os|Sstoo

EMBOÇO PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS TRAÇO 1:2:9 - PREPARO
FR ESMANUAL-ESPESSURA 2,0CM ns|EMBOCO PAULISTA PARA PAREDES EXTERNAS TRAÇO 112:9 - PREPARO MANUAL] >|cgg87|ESPESSURA ZCM E n á

2

REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, PÓRTICOS, VIGAS, TRAÇO 1:4,5 - | a Soda:
[ESPESSURA 0,5CM

é

'
REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 30X40CM - INC. o||gaREJUNTE- CONFORME PROJETO BRANCA E
REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 10X10CM- INC EsREJUNTE - CONFORME PROJETO - AZUL

l 1REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 10XIOCM INC. | E

À

gaREJUNTE - CONFORME PROJETO - VERMELHO [A =REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 10X10CM - INC.
mo|asa |S

REJUNTE CONFORME PROJETO - BRANCO E En
REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 10X10CM - INC.

mo|assim
REJUNTE- CONFORME PROJETO- AMARELO a e a

RODAPEEM MADEIRA, LARGURA LOCM | 191,30|FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - MONTAGEME INSTALAÇÃO a98,03
FORRO MINERAL o 2|713827|
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)

CONTRAPISO E=5,0CM o M2|1.159,70
CAMADA REGULARIZADORA E=: o M2|1.159,70

PISO CIMENTADO DESEMPENADO COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3/0CM||38612
[com JUNTA PLÁSTICA ACABADA 1,2M

”

ê

[APLICACAODE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO [mz E|
Rua Bar do o Branco, 3807 - Cento Chico Ste; womresieza pegovir & Fone/fax: 46 3543 - 1122

O Escstiooo Casa Postal 21 -ReslozarR SP Ema: gabnetegrooleza prgoror
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as PREFEITURA MUNICIPAL SoNEsecomo ori;
MUNICÍPIO DE REALEZA ResBosável =

CNPJ 76.205.673/0001-40 SA,O,9n22
PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PEI V - 40X40CM - INC. REJUNTE- | 0035
CONFORME PROJETO [Me|2269 .
PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PEI V - GOX60CM - INC. REJUNTE -

E

CONFORME PROJETO Ma|Sssso
PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO
coLa

*hDo com m2|394,33

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA EM BORRACHA INTEGRADO 30X30CM, ASSENTADO ê aah]
COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) aPISO PODOTÁTIL DIRECIONAL EM BORRACHA INTEGRADO 30X30CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) |

E
SOLEIRA EMGRANITO CINZA ANDORINHA, L=15CM, E=2,0CM mM
SOLEIRA EMGRANITO CINZA ANDORINHA, M|PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

e PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO COM JUNTA PLÁSTICA A CADA 1,20M, |TOM M2|345,98

RAMPADE ACESSO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL [mz 28,22
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADO DE CONCRETO, E=6,0CM, FCK

vs: [as|25MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA ú

[PISO TÁTIL DE ALERTA EMPLACAS PRÉ-MOLDADAS- SMPA M2 8,06
[PISO TÁTIL DIRECIONAL EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS - SMPA [Mm|5104
MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, REJUNTADO C/ARGAMASSA,

mw simao
[INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. é

[COLCHÃO DE AREIA E=10CM
o

M3|3940
[PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS

="
mz|368,56

PINTURA [

EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS COM MASSA ACRÍLICA - 02 DEMÃOS M2|2.028,45
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 02 DEMÃOS SOBRE PAREDES INTERNASE m2 |271532

[EXTERNAS l mm . | Ee APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS - aDEMÃOS as |PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS e|madDEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO o
Ê

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO PARA RODAMEIO DE MADEIRA, DUAS DEMAOS,|||1913
SOBRE FUNDO NIVELADOR

E|PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS = MZ | 17217[CAIXA D'ÁGUA- 30.000L -
PREPARO DE SUPERFÍCIE: JATEAMENTO ABRASIVO AO METAL BRANCO, PADRÃO||jas3 E[FUNDO: UMA DEMÃO DE ESPESSURA SECA DE EPÓXI M2

[ACABAMENTO: UMA DEMÃO DE ESPESSURA SECA DE PRIMER EPÓXI | m

oraRa fr Plano Engenharia Ltda Pi
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PINTURA EXTERNA: TINTA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS DEMAOS, DUPLA FUNÇÃO

|
|

- REVESTIMENTO ANTI-CORROSIVO M2|3972
PINTURA ACRÍLICA EM PISO DE CONCRETO DUAS DEMÃOS

o

Mº|69200|| [ |
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

[BOLSA DELIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO - 1 1/2" [UNID | 2600
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E | |INSTALAÇÃO

UNID | 45,00

TUBO DE DESCARGA VDE 38MM UNID
TUBO DE LIGAÇÃO LATÃO CROMADO COM CANOPLA PARAVASO SANITÁRIO UNID|26,00,
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - 3/4” UNID|15,00

e CAP SOLDÁVEL 20MM o UNID |
1200: |

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAXAD'AGUA |

110MMX4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
| MD: Ao;

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA
mis:|gõo85MMX3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO a

ADAPTADOR PVCSOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGUA
—

|20MMX3/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UND:|do

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN

110MM X 4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTOE UNID|4,00
INSTALAÇÃO.

| . o |ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN.
20MM X 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTOE | uno|300
INSTALAÇÃO.—L
ADAPTADOR CURTO COM BOLSAE ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN

25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E uniD|77,00|INSTALAÇÃO. | pu
ADAPTADOR CURTO COM BOLSAE ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DNe 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E . uno|200 aus
INSTALAÇÃO.
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN

SOMM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTOE UNID
| 36,00

INSTALAÇÃO. oADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCAPARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, ON
SOMM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTOE |

unid|16,00
INSTALAÇÃO. cgADAPTADORCURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN

75MMX 2.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E UNID|4,00
|insTALAÇÃO.
[ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN NS
ESMMX3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTOE | un| 400
INSTALAÇÃO. |[BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, CURTA, DN 110MM X 85MM, UNID | 200,

o Engenharia Lida
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FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. | |

BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, CURTA, DN 32MM X 25MM,
FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, CURTA, DN GOMM X SOMM,

.

FOR! ENSENA ;

|
umo

|
2300

BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, CURTA, DN 75MM X 60MM, a]
FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO |

SMB

1),
100

BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, CURTA, DN 85MM X 75MM, =] |

FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. UNIDA ROO

BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN SOMM X 25MM,
.

| E]
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND:|2400
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN SOMM X 32MM,

T

FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.
SIM | 2

BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN GOMM X 25MM, |e FORNECIMENTOEINSTALAÇÃO. |

ND;
h 2

BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÂVEL, LONGA, DN 75MMX SOMM,
NIB||Sigoh

FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.
BUCHADE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 85MM X GOMM,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.|JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.|JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 5OMM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN|75MM, FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 100 MM, FORNECIMENTOE
INSTALAÇÃO

JOELHO90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

[JOELHO90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN SOMM, FORNECIMENTOEINSTALAÇÃOe JOELHO90GRAUS, PV DÁVEL, DN G0MM, FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. |ÁVEL, DN 7SMM, FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN BSMM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

JOELHO DE REDUÇÃO 50 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 32MM-25MM, FORNECIMENTO

TÊ 90 SOLDÁVEL, 25MM,
FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO —

[É so sornáveL, 32MM, FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO
—

TÊ 90 SOLDÁVEL, Goma, FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO

TÊ 90 SOLDÁVEL, 75MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO l

TÊ 90 SOLDÁVEL, BSMM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO o[TÊ DE REDUÇÃO S0 SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. = +
ia Ltda
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TÉ DE REDUÇÃO 30 SOLDÁVEL, DN SOMM X 25MM, FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.
| uno | 29,00

TÉ DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL, DN 75MMX SOMM, FORNECIMENTOE | E

INSTALAÇÃO uno | 1100
[TE DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL, DN 75MM XGOMM, FORNECIMENTO E [RO
INSTALAÇÃO. | 5.00
TÊ DE REDUÇÃO30SOLDÁVEL, DN85MM X G0MM, FORNECIMENTO E

E ogeto =Eae]
INSTALAÇÃO. UNID 5,00
TÊ DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL, DN 85MM X 75MM, FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. UNID 2,00

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4",|FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UM:|15,00]

JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN

25MM, X 1/2", FORNECIMENTOEINSTALAÇÃO a[LUVA COMBUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO o

| UNE|aro
TÊ REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDÁVEL, COM BUCHA LATÃO B CENTRAL - 25MM X

1/2", FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO
MINI:|122708

TE SOLDÁVEL COM BUCHA LATÃO BOLSA CENTRAL - 25MM X 3/4”, (Dio;|Soa|FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |

COLAR DE TOMADA -1/2",FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
o

UNID|100
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X

1/2,
FORNECIMENTO

INSTALAÇÃO.

E
NIE|200;

TUBO ALETADO 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UNID|200
TÉ SOLDÁVEL COM ROSCA BOLSA CENTRAL - 20MM X 1/2

E
UNID|1,00)

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO =
M 36,78

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E
M | 26375

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
|

mM|1282
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DNSOMM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M|11179
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN GOMM, FORNECIMENTOEINSTALAÇÃO. M ame) do
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 49,85,

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M|sas
SOLDÁVEL, DN 11OMM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M | 4640

REGISTRO DE ESFERA EM aRonze 1/4" FORNECE COLOCACAO. UNID|100
REGISTRO GAVETA 1.1/2' COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES- Nip:|aoFORNECIMENTOE INSTALACAO O AREGISTRO ESFERA BORBOLETA BRUTO PVC 1/2", FORNECIMENTOE uno | 100
INSTALAÇÃO

REGISTRO GAVETA 2º BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO] UNIO | A
REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID

REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID

REGISTRO GAVETA 4” BRUTO LATÃO- FORNECIMENTO E INSTALACAO [uno

Rua Barão do Fio Branco, 3507 - Centro Cléo q So: ww centeza pe gone & Foneffax; 46 3543 - 1122
Co. 85770-000 Cab Posta 27 ResezaR É Exmal: gavinetegirenteza prgovtr
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REGISTRO GAVETA 1º COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - |

FORNECIMENTOE INSTALACAO. UNI|.00,
REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - |
FORNECIMENTOE INSTALACAO ED: ado
REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPI AR -

: 7/4º JOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES
UNIO 31,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E
CANREGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO|UNID | 15,00

ECAN

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS|TUBULAÇÕES E CONEXÕESDE PVC
[TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 100 MM, FORNECIDO EINSTALADO M|23727º [TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 150 MM, FORNECIDO EINSTALADO M|10715

CURVA CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM FORNECIDO E INSTALADO UNID
| 5200

JOELHO 45 GRAUS, DN 100 MM FORNECIDO E INSTALADO
o [Uno|2600

ELHO 90 GRAUS, DN 100 MM FORNECIDO E INSTALADO UNID|4,00

ré: SANITÁRIO DN 100X 100 MM, FORNECIDO EINSTALADO UNIO 4,00
[ACESSÓRIOS

RALO HEMISFÉRICO (roi MATO ABACAXI) DE FERRO FUNDIDO. ON. IOOMM UNID 24,00
CAIXA DE AREIA SEM GRELHA BOXBOCM 1 “| uno|2000

INSTALAÇÃO SANITÁRIA

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150X 50 MM

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM
TERMINAL DE VENTILAÇÃOSÉRIE NORMAL SOM

e TUBO PVC RÍGIDO DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO

TUBO PVC RÍGIDO DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO

TUBO PVC RÍGIDO DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALAD(

[TUBOPVC RÍGIDO ON 75 MM, FORNECIDOE INSTALADK

[TUBO PVC RÍGIDO DN 150 MM, FORNECIDOE INSTALADO =CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM|TAMPA
CAIXADE INSPEÇÃO ESGOTO80XB0XBOCMEM ALVENARIA EXECUÇÃO

[CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIADE TOLO MACIÇO 6OX60X60CM

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TUOLO CERAMICO MACIÇO2,40 X 2,40M
FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSÕES
EXTERNAS 2,30 X 2,30M
BUCHA DE REDUÇÃO PVC LONGA, DN 5OMM X 40MM, FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

CURVA CURTA S0 GRAUS, PVC, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO

CRER-PR lano Engenharia Ltda 1 a
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ONPJ 76.205.673/0001-40|CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO| | UNID| 15,00

CURVA CURTA 90 GRAUS,PVC, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO a UNID | 24,00|JOELHO4:
456GRAUS, PVC, DN

100100 MM, FORNECIDO E INSTALADO UNIDO
|

7,00
[JOELHO45 GRAUS, PVC, DN7SMM, FORNECIDO EINSTALADO = unio [73007]
JOELHO 45 GRAUS, PYC, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO

JOELHO 45 GRAUS, PVC,DN 40 MM, FORNECIDOEINSTALADO
JOELHO 90 GRAUS,PVC,DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO UNID|26,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO UNID | 3400
JOELHO 90 GRAUS, PVC, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO Tuno| 2400|JOELHO 90 GRAUS, PVC, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO UNID|19,00
JOELHO 90 GRAUS COM ANEL PARA ESGOTO SANITÁRIO, PVC, 40 MM -11/2º,|up|6500FORNECIDO E INSTALADO E

[JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO UNID

JUNÇÃO SIMPLÉS,PVC, DN 100 X 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO UNID

JUNÇÃO SIMPLES,PVC, DN 100 X 100 MM, FORNECIDOE INSTALADO [uni
[JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN75 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO [uno|UNÇÃO SIMPLES,PVC, DN75 X 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO UNIO

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, DN 75 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO UNIO

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, DN 75 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO UNID

TE PVC 45 GRAUS, DN 40MM, FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. UNID |

TE PVC 90 GRAUS, DN 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UNIO

TÊ, PVC SANITÁRIO, DN 100 X 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. uno|TÊ, PVC SANITÁRIO, DN150 X 100 MM, FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.
|

UNID

[TÊ,PVC SANITÁRIO, DN 50x 50 MM, FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. UNIO

[TÊ,PVC SANITÁRIO, DN 75X75 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UNID

LOUÇAS E METAIS.

BACIA SANITÁRIA VOGUE PLUS, LINHA CONFORTO COM ABERTURA, COR

BRANCO GELO, CÓDIGO P.51, DECA, OU EQUIVALENTE P/ DE DESCARGA, COM|(jp,ACESSÓRIOS, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO PVC LIGAÇÃO -FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO .
VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM

CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E|UNID

BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM

LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE|yo,
BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO o
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EMMETAL

Ino,
CROMADO - FORNECIMENTOE INSTALACAO

.
ASSENTO POLIÉSTER COM ABERTURA FRONTAL VOGUE PLUS, LINHA tdo
CONFORTO, COR BRANCO GELO, CÓDIGO AP.52, DECA, OU EQUIVALENTE

eggs2Comu € Eee & Fone/fax: 46 3543 - 1122
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[ASSENTO PLÁSTICO I2Y,CÓDIGO AP.01, DECA uniD | 400|PAPELEIRA METÁLICALINHA IZY, CÓDIGO2020.C37, DECA OU EQUIVALENTE Foo | 2600|[DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO IZY, CÓDIGO 1984.€37. ACTCR,|DECA OU EQUIVALENTE a [400
LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO COM MESA, LINHA IZY CÓDIGO L101.17, DECA| |

[OU EQUIVALENTE, COM VÁLVULA, SIFÃOE ENGATE FLEXÍVEL CROMADOS
tmio:

|

400
[LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, |

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. |
UNID

|
8,00

CUBA DE FMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE
| o |

200|FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.—CUBA INDUSTRIAL 50X40 PROFUNDIDADE 30 - HIDRONOX, OU EQUIVALENTE,
com sifão em metal cromado 1 1/2" x 1/2", válvula em metal cromado tipo UNID|3,00
americano 3 1/2"x 1 1/2" para pia - fornecimento e instalação

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO
o

|
AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E | UNID|15,00

INSTALAÇÃO,
DISPENSER SABONETEIRA LINHA EXCELLENCE, CÓDIGO 7009, MELHORAMENTOS | o|2600|OU EQUIVALENTE

é|DISPENSER TOALHA LINHA EXCELLENCE, CÓDIGO7007, MELHORAMENTOS OU|o|2200
[EQUIVALENTE

E

BARRA DE APOIO, LINHA CONFORTO, CÓDIGO 2310.1.080.E5C, AÇO INOX
urio:|capa

POLIDO, DECA OU EQUIVALENTE
A

[BARRA DE APOIO DE CANTO PARA LAVATÓRIO, AÇO INOX POLIDO, CELITEOU|yo|400|EQUIVALENTE O]|BARRA DE APOIO DE CHUVEIRO PNE, EM “L”, LINHA CONFORTO CÓDIGO
UH:||sis2335..ESC ,

BARRA METÁLICA COM PINTURA AZUL PARA PROTEÇÃO DOS ESPELHOSE Mm | 208
CHUVEIRO INFANTIL D= 1 1/4" aBANHEIRA EMBUTIR EM PLÁSTICO TIPO PVC, 77X45X20CM, BURIGOTIO OU|yo|«00
EQUIVALENTE a a
TORNEIRA ELÉTRICA LORENEASY, LORENZETTY OU EQUIVALENTE - UNID|200
TORNEIRA ELÉTRICA FORTTI MAXI, COM MANGUEIRA PLÁSTICA, CÓDIGO 79004,|yin|400]
LORENZETTY OU EQUIVALENTE

E |
TORNEIRA ACABAMENTO PARA REGISTRO PEQUENO LINHA IZY, CÓDIGO: |

ónio 15,00
4900.C37.PQ, DECA OU EQUIVALENTE

. lá a
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4”, PARA PIA DE Rib: asoé
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TORNEIRA PLÁSTICA 3/4” PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UNI|1100
TORNEIRA CROMADA DE MESA,1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO

UNID|32,00
POPULAR FORNECIMENTO É INSTALAÇÃO.

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E|(py, 15,00

Engenharia Ltda,CREA-PR Plano vi

o save mememoe A

ATAFO U
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o

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 40L OU EQUIVALENTE, INCLUSO |
|

SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO | UNID
|

7,00

ann349 ipeadda

PREFEITURA

MUNICIPAL

“BECO ortenar
MUNICÍPIO DE REALEZA BL;CNPJ 76.205.673/0001-40 Or93

[PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
— EINSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL [

l

[ABRIGO PARA CENTRAL DE GLP, EM CONCRETO M3 1,42|TELA METÁLICA PARAVENTILAÇÃOCOMREQUADRO EM ALUMÍNIO |m| 06
TUBO DEAÇO GALVANIZADO 3/4", INCLUSIVECONEXÕES M|4300 |
ENVELOPAMENTO DE CONCRETO --3CM M 2,00 |
FITA ANTICORROSIVA SCMX30M (2 CAMADAS) Dis 300'||VÁLVULA ESFERA D 3/4" NPT 300. [UNID | 400)|[UNIÃO 3/4ºNPT300—Unio | 3,00

[nisces/arnersoo— UNID | 600
NIPLE 1/2"NPT 300 Uno | 4,00
NIPLE 1/4"NPT 300

[TERREDUÇÃO3/4" XKa/2º
REDUÇÃO 1/2" X 1/aº

EE Da ea UNID|400 |UNID
| 1,00

UNID | 100|LUVA DE REDUÇÃO 3/4 UNID|2,00
JVA DE REDUÇÃO1 E

UND|200
JOELHO 1/2" NP7 300 = UNID|200
REGULADOR 1º ESTÁGIO COM MANOMETRO [uno|100 |
MANOMETRO NPT 1/4", O A 300 PSI

o o

UNID | 100 |
MANGUEIRA FLEXÍVEL

E

= M | 200
REGULADOR 2* ESTÁGIO COM MANOMETRO

o
UNID|200

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC CÓD 1 - (348X348) PROIBIDO FUMAR|UNID|100
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC CÓD6 - (348X348) PERIGO INFLAMÁVEL UNID 1,00

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

EXTINTOR ABC 6KG - FORNECIMENTOE INSTALACAO " Juno|200 E
EXTINTOR DE CO?6KG - FORNECIMENTOE INSTALACAO UNID

| 1,00
COTOVELO45 GRAUS DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2” - FORNECIMENTOE | umiG

|

2,00
INSTALAÇÃO Eid o L
COTOVELO S0 GRAUS DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2"- FORNECIMENTOE um | 700
INSTALAÇÃO.

mn

TUBO DE AÇO CARBONO 2.1/2" FORNECIMENTO E INSTALACAO] UNID | 125
NIPLE DE ACO GALVANIZADO2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO|UNID | 10,00
TUBO AÇOGALVANIZADO 65MM- 2.1/2" 2.1/2"- FORNECIMENTO E uni|406
INSTALACAO
TE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO EINSTALACAO UNID|6527 4ADAPTADOR STORZ - ROSCAS INTERNAS 21/2º

— o
UND | 300[CAIXAPARAABRIGO DE MANGUEIRA - 70X50X25CM UNID | 300.)

CREA-PR Plano Engenharia Lida MIO
seLO DEAUTENTCOADE FO! o

AADO ATUA FOMA
à

Rua Barão do Ri Branco, 3507 -Ggeto Cica Sto: wmwnroneza pegovde & Fonelfax: 46 3543 - 1122
Cep: 85770-000 Caixa Posta: 21 - RaslazaPR. Ema cabinote(orealeza prgovbr
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Cen
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MUNICÍPIO DE REALEZA SEE
CNPJ 76.205.673/0001-40 SDL 23

CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA TIPO STROZ ENGATE RÁPIDO - DUPLA1| uno
|

3,0042x 112"
ESGUICHO JATOSÓLIDO 112" 16MM UNID|300 |

[MANGUEIRAS1 1/2" 16MM idas UNI | 6,00

|NIPLE PARALELO EMFERRO MALEÁVEL 2.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALACAO|UNID | 3,00]||REDUÇÃO GIRATÓRIA TIPO STORZ -21/2'X 1/2" | UNIO EI 3,00
[REGISTRO GLOBO 2 1/2" 45 GRAUS UNID|3,00
[TAMPÃO CEGO COM CORRENTETIPO STORZ 1 1/2” UNID|300|REGISTRO BRUTO DE GAVETA INDUSTRIAL2 1/2"

o
UNID | 5,00

VÁLVULA DERETENÇÃO VERTICAL 2 1/2"
ú

UNID|200
UNIÃO DE FERRO CÔNICO MACHO-FEMEA 2 1/2" UNID|4,00]
[LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM LÂMPADA FLUORESCENTE SW DE IHORA|UNID | 40,00
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA |o|ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO- PARA EXTINTOR

Me|00
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA e | ãoACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO PARA HIDRANTE A

CONJUNTO MOTOBOMBA TRIFÁSICO BC-21R 11/23 CV
.

UNID|2,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD.26 - (300X300) HIDRANTE DE INCÊNDIO UNID|200 |
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD. 12- (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA UNID|15,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD.17- (316X158) MENSAGEM "SAÍDA UNID | 3,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD.263 - (300X300) EXTINTOR DE INCÊNDIO|UNID|800 |
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -220V]|CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA,
PARA 8 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM UNID|1,00|BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO EINSTALACAO

[QuaDRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA,e PARA 18 DISJUNTORES E ERMOMGNETICOS MONOPOLARES, COM f UNID 3,00|QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA,

PARA 24 DISIUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM UNID|1,00
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA DE MEDICAO EM ALTATENSAO - FORNECIMENTOE INSTALACAO “Juno|200
DISJUNTORES o o
DISIUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) eis:|2980
104, FORNECIMENTOE INSTALACAO

o . LHE
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) und

|

1300
16A, FORNECIMENTO E INSTALACAO HS
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) úiios|apê
204, FORNECIMENTO E INSTALACAO

=

$

CRED-PR
Plano Engenharia Ltda oO SELO DEAITENTICOMDE FO

:

AFIADA ULTIMA FOLHA

ua Barão do Ri Branco 2807 Ganpotico qm Star wmmironiozaprgoubr  Fonelfax: 46 3543 - 1122
Cop: 85770-000 Caixa Posta! 21 Realeza PR Ema: gasinategBroaloza pr gov dr
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PREFEITURA

MUNICIPAL

ERM ÍPIO DE RE EsporafauNic 76sde “Bco,193

Plano Engenharia Ltda

| DISIUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) Í

254, FORNECIMENTO E INSTALACAO.
| uno | 20,00

DISJUNTOR TERMOIMASNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) uno;|sos324, FORNECIMENTO E INSTALACAO
Ê

DISIUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO)
Unidos|ago[634, FORNECIMENTOE INSTALACAO »

[DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) úsis:|são1604, FORNECIMENTO E INSTALACAO ea
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) NS.

|
oo1004, FORNECIMENTO E INSTALACAO eINTERRUPTORBIPOLAR DR - 100A—

UNID | 2,00
INTERRUPTOR BIPOLAR DR - 254—

UNID|2,00

e INTERRUPTOR BIPOLAR DR- 634| UNID|100,
[DISPOSITIVODE PROTEÇÃO CONTRA SURTO -175V - 40KA UNID|12,00
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO - 175V - BOKA UNIO|4,00|ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

E

ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO Re:
EINSTALACAO,

.
“|ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1º) FORNECIMENTO E DESINSTALACAO

ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN32 MM [1 1/2") || assoFORNECIMENTOE INSTALACAO
ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DNSO MM [2") FORNECIMENTO E = 1284INSTALACAO cnELETRODUTO DF PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN75 MM (37) FORNECIMENTO E à 21,60.
INSTALACAO

É

ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN100 MM (4") FORNECIMENTO E | 180INSTALACAO LO[ELETRODUTO DF PVCFLEXIVEL CORRUGADO DN126 MM(5) FORNECIMENTO E|| ee [INSTALACAO EELETRODUTO DE PVCFLEXIVELCORRUGADO DNI5O MM (67) FORNECIMENTOE | oINSTALAÇAO o oELETRODUTO DÊ ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1º), TIPO LEVE, m asim
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

|
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO ON 32MM (1 1/4"), TIPO

M
|

2950 /LEVE, INCLUSIVE CONEXOES FORNECIMENTO E INSTALACAO|ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO
M 80,60

LEVE, INCLUSIVE CONEXOES FORNECIMENTO E INSTALACAO
ELETRODU TO DÊ ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN GOMM (4º), TIPO LEVE, | | 14INCLUSIVE CONEXOES FORNECIMENTO E INSTALACAO |

|CANALETA PVC LISA SOXBOMM- FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO 2,00 Y
[CANALETA PVC LISA BOXBOMM FORNECIMEN!

[CAIXADE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA DEFERRO FUNDIDO TIPO LEVE E aa7 A Edi
g

AFIXADO MALTA FOLHA -

O Cninosacarca Rosca enstpumcaatso ro E Fonelfax: 46 3543 - 1122
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PREFEITURA MUNICIPAL CONFERE como origina
MUNICÍPIO DE REALEZA ESSEs

Ê

CNPJ 76.205.673/0001-40 BLSSeà
INTERRUPTORSIMPLES 104, COMPLETA FORNECIMENTOE INSTALACAO [uno | s600
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E
LAMPADA FLUORESCENTE 2X36W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO|UND|111,00

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORDEPARTIDA RAPIDA E Rs
LAMPADAFLUORESCENTE 2X14W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO|UNID

|
17,00

LUMINARIA 2X36W COM ALAETAS, COMPLETA — UNID | 4000,|LUMINÁRIA DE PISO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO TOW
—

UNID|15,00
PROJETOR COM LÂMPADADE VAPOR METÁLICO 150W —|uno|400,|[PROJETOR COM LAMPADADE VAPOR METÁLICO 250W UNIDO 1,00,

ARANDFIASDESDORERON
COMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE

úiio|16

e INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTOE [DouINSTALAÇÃO |UNID|42,00

SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA

COIFA DE CENTRO EM AÇO INOX DE 1200X900X600 UNID
0

o

o “| M

CHAPÉU CHINESEM ALUMÍNIO UNID

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN EM AÇO INOX 3 PONTAS DE 3M X1 12º TIPO m =SIMPLES

o EVERGALHÃO CA-25R10MME M|4200|CONECTOR MINI-GAR EM BRONZEESTAÍ UNID|1200
PARAFUSO FENDA EM AÇOINOX 4,2 X 3 O|2400o PRESILHA EMLATÃO

na
- | uno|2400 É[CAIXA 5 EQUALIZAÇÃO DE FOTÊNCIAS 200X200MM EM AÇO COM

| um | 100
TO, EXPESSURA6 cegosuo[nn|eACAODEVALA PARA ATERRAMENTO M3|39,00

HASTE COPPERWELO 5/8 X 2,4MCOM CONECTOR UNID|1200 /NO |ÀDE COBRF NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2- | 26000
FORNECIMENTOE INSTALACAO
CAIXA DE INSPLCÃO, PVC DE 127, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO, FONFORME | yo | oo 4DETALHE NO PROJETO
CONECTOR DE BRONZE PARA HASTE 5/8"E CABODE SOMM! UNID | 12,00

CRER-PR ano Engenhara Ltda E qua da
O BELO DE AUTENTICIDADE “5% L

E

APIXADO NA ULTIMA FOLIA E

:| cemRua Barão do Rio Branes. 5507 Dont
=

Ste wurusodiza pegou & Fonelfax: 46 3543 - 1122(O Ca5.85.770.000 Cais Pons! 2) -Rosecaor E-mail qainelogeresaza pegovtr



nor7a [EEEe E PREFEITURA MUNICIPAL ConerE como origmnajá MUNICÍPIO DE REALEZA iaCNPJ7 205.673/0001-40 oa 3
|

PARA BANDEIRA EM TUBODE FERRO GALVANIZADO

(MZ + ami 1/2") aBANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA -ESPESSURA 2CM, CONFORME 7]
PROJETO

Me|de
PRATELEIRA, ACABAMENTOSEM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA

% 1]

2CM, CONFORME PROJETO
Ma|asas

PRATELEIRAS E ESCANUNHOSEM MDF mz|a8o7
DE

CONCRETO
o [mz 7,22

[BANCO E ACABAMENTO EM GRANITO
.

mM
| 362] |

|PEITORILEM GRANITO CINZA, LARGURA=17,06

EETeRLEM
LARGURA=17,00CM ESPESSURA VARIÁVEL E REe |CAXADAGUA 30000. o E E

ALÇADEIÇAMENTO
o “UNID 200 |

[SUPORTE DE Luz PIO o UNID|1,00
SUPORT: 2AIt* CINTO

DE SEGURANÇA
.

UNIO|100”|SUPORTE PARA PÁRARAIO
E —

[uno|100
ESCADA TIPO MARINHEIRO EMACO CA-S0 9,52M4M INCLUSO PINTURA COM o viFUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO :

GUARDA CORPO DEALUMÍNIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA
M 6,97

ALTURA 1,20M
TA RESISTÊNCIA À CORROSÃO E DE QUALIDADE

JA E EXTERNA, PARA CONFECÇÃO DO KG
| 1.700,00

RESERVATÓRIO CONFONMEPROJETO o =]
SIST E ENCORAGEM COM

5
NICHOS, CONFORME PROJETO [uno|1,00

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE UNID|1,00
CONCRETO ARMADO - T

MUROS DE SONTENÇÃ

Estaca a [red (proca) 4:20aim com concreto fck=15 Mpa (sem armação) m|2500
FORMA TABUAP/ CONCRETO EM FUNDACAOC/ REAPROVEITAMENTO 10X. M2 26,50 /ARMACAO ACO CA-SO, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ | aa|imo|CORTEIPERDA DE10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

f

ARMACAODE ACO CA-GO DIAM, 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE e:|ão(C/PERDA DE 1034] / DOBRA / COLOCAÇÃO. a Es
CON

LISINADO HUMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E |

M3 2,21

)

DE
BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTALDE “o

9X14X19C74 (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU
m2 19,80

V

IGUAL AGin? SEMA VÃ ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
M

MANUAL AZ 06/2014 o o
[

Ino Engenharia Ltde a

O SELO DE AUTENTICIDADE “04 (onÃÉ
1

AFA MATA :

ão

do
Flo Braco, 3507 Cn Gon Si; vovnreaoza igor 7 aO uses sena neo Coreêma do emsiosmcarsêiprao

—
& Fonelfax: 46 3543 1122
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CNPJ 76.205.673/0001-40

CHAPISCO DE ADERÊNCIA EM PAREDES INTERNAS, EXTERNAS,VIGAS E

[485]
Responsávelà 4

& PREFEITURA MUNICIPAL

TS
romld

É
MUNICÍPIO DE REALEZA2,55(23

[pLamiBAnDa
M2|19,80

[EMBOÇO PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS TRAÇO 1:2:9 - PREPARO
MANIA ESHESSURA 2 0CM me|2980
APLICAÇÃO MANUAL D: PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM

PAREDESEXTERNAS — 19,80

MUROSDE VEDAÇÃO

[Estaca 3 tradio (broca) d=20cmcom concreto fck=15 Mpa (semarmação) |
m|100,00|FORMA TABUA F/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10X. M2|256,96

ARMACAO ACO CA-S9, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ q [imãCORTE(FERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. Ea
ARMACAO DE ACO CA-6O DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO/ CORTE o|sesod|(C/PERDA DE 10%)/ DOBRA / COLOCAÇÃO. ã

CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E EE[ABENSAMENTO, = EALVENARIS DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9XI4XISCM [ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU E | Soo4º SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO ú

EM PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, VIGAS E FRES:
[EMBOÇO PARA PAREDESINTERNAS E EXTERNAS TRAÇO 1:2:9 - PREPARO

,
|

[MANUAL ESPESSURA 2,0CM Me|(eraoo
[APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COMTINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM

ne: [GEonêPAREDESEXTERNAS E CE]

ALARME[CENTRAL DE ALARME 2018E INTELBRAS uD 1,00
BATERIA 12U 7HA INTELERAS .

uD 1,00

SENSORES INTELBRAS 5097 PETDUPLO PIR Tue fo] qSENSORES En vu|SENSORES BARREIRA0% PAR aUD 2,00
INSORES BARREIRALZV 5 AH vD 2,00
E— = M|300,00

RECEPTORA INTELBRAS XAR4000 vo 1,00
sé ss ECELETRODUTOS E MATERIAIS PARA TUBULAÇÃO

CÂMERAS

DVR INTELBRAS HDCVI 1016 16 MHDX COMHD 3T8 WESTERN DIGITAL PURPLE

Plano Engenharia LtdaCRER
o sto DeATTRAD MALTA!

Rs Bardo do io Branco.
2597

- Como 6:
'O Coses soon Cao Postais) Rosen Emi. guomelogregeza prgovbr

Sae; we eadeza prgonbe & Fone/fax: 46 3543 - 1122
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E PREFEITURA MUNICIPAL

[DRENO BR

MUNICÍPIO DE REALEZA 21,

ann?76

(de
MorCONFERE com ES

Responsável

“OA193.

&

ORIGINAL

CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO TIPO LEVE E

FORNECIMENTO E INSTALACAO

CRER=:Si:
APBADO NA LA FOLIA.

DRENO RITA UNID|3,00

CAIXA INSFEÇÃO ATEPRAMENTO 25425X40 FUNDO BRITA COM TAMPA UND | 200
[Casos E rios ( o o o

CONDUTOR DÊ COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃOEt PVC/709C, CAMADA DE |

T]
PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V,
ENCORDOAMENTO CLASSE5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTES SEÇÕES NOMINAIS:

|[E . -
mM [513050]

gama |
E

M
| 506,60

PeMMO s ce aa -
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LANO ENGENHARIA LTDA - EPP

MODELO Nº 04

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Re£.: Edital de Tomada de Preço nº 07/2023

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218
de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso
venhamos à vencera referida licitação, é:

|
Nº|Nome Especialidade [CREANº [Assinatura do

respoysável técnicoº [7|Carlos Eduardo Vendel|Engenheiro Civil|83.610/D |

Declaramos, outrossim, que o (s) profissional (ais) acima relacionado (s) pertence
(m) ao nosso quadro técnico de profissionais/ contrato de prestação de serviços.

Realeza, 27 de julho de 2023

RG: 7.213.209-2 SESP/PR/ CPF:029.283.949-90
CREA PR 83.610/D

Carlos Eduardo Vendel
Representante Legal e Responsável Técnico

/
Plano Engenharia Ltda

CNP: 21.602725000120LE: 9068337272 ErRUA BARÃO DO RIO BRANCO Nº 4350 — JD. MARCHESE REALEZA — PR
FONE: (46) 3543-3758 e-mail: icitacao(âplanoeng eng br



PLANO ENGENHARIA LTDA

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ 21.602.725/0001-20  NIRE 4120800327

CARLOS EDUARDO VENDEL, brasileiro, casado sob. regime de comunhão universal de bens,
empresário, nascido em 09/03/1980. natural de Realeza - Pr, residente e domiciliado na cidade
Realeza - Pr, na Rua Santa Maria, nº 2529, Bairro Centro, CEP 85.770-000, portador da Cédula de
Identidade Civil RG nº 7.213.209-2 SESP/PR, expedida em 16/09/1994, inscrito no CPFsob nº
029.283.949-90, e MARLON LUIZ PETIK GONÇALVES, brasileiro, casado sob regime de
Comunhão Parcial de Bens, empresário, nascido em 12/05/1987, natural de Realeza - Pr, residente e
domiciliado na cidade Realeza - Pr. na Rua Pedro Américo, s/nº, Bairro Marchese, CEP 85.770-
000, portador da Cédula de Identidade Civil RGnº 8.209.126-2 SESP/PR, expedida em 28/09/2011.
inscrito no CPF sob nº 064.335.769-66, ambos atualmente, na condição de únicos sócios da
sociedade empresária limitada, PLANO ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, comsede e foro jurídico em Realeza—Paraná, estabelecida na Rua Barão do Rio Branco,
nº 4350, Bairro Marchese, CEP 85.770-000, inscrita no CNPJ 21.602:725/0001-20, com ato de
constituição arquivado na Junta Comercial deste Estado sob nº 41208003227, em sessão realizada
em 23/12/2014, e sua ultima alteraçãoarquivada em 12/07/2017 sob nº 2017397944. Resolvem de
comumepleno acordo ALTERAR e CONSOLIDARo contrato social, o que efetivamente fz,
mediante as cláusulas e condições que seguem: |CLÁUSULA PRIMEIRA: Face a presente alteração contratual, o capital social que era de R$
200.000,00 (duzentos mil reais), passará a ser de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),
integralizado em moeda corrente nacional, divididos em 500.000 (quinhentos mil) quotas
totalmente integralizadas de R$ 1,00 (um real) cada quota, ficando assim distribuído entre os sócios:

- O sócio CARLOS EDUARDO VENDEL, possuidor de 102.000 (cento e dois mil) quotas
totalmente integralizadas, eleva o seu número para 255.000 (duzentos e cingienta e cineo mil)
quotas, totalizando R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais) a ser integralizado no
atodas assinaturas deste instrumento integralizado em moeda corrente nacional,
- O sócio MARLON LUIZ PETIK GONÇALVES, possuidor de 98.000 (noventa e oito mil)
quotas totalmente integralizadas, eleva o seu número para 245.000 (duzentos e quarenta e cinco
mil) quotas, totalizando R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais) a ser integralizado
no ato das assinaturas deste instrumento integralizado em moeda corrente nacional.

QuorISTAS CAPITAL|AUMENTO |

CAPITAL SOCIAL

Ia ANTERIOR ATUAL

Carlos Eduardo Vendel 102.000 153.000 | 255.000,00
Marlon Luiz Petik |

|

Conçuivis 98.000 147.000 “245.000,00
TOTAL 200.000] 300.000 500.000,00

É
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2018 07:22 608 Nº 2182035:
PROTOCOLO; 162035387 DE 06/04/2018. CÓDICO DE VERIFICAÇÃO:1181595938. NIRE: 41206009227-ia dimaisisso pegaeta gesua autenticidade nos respectivos portais.
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PLANO ENGENHARIA LTDA

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNP) 21.602.725/0001-20  NIRE 41208003227

CLÁUSULA SEGUNDA: Os administradores declaram sob as penas da Lei, de que não estão
impedidos de exercer a administração da sociedade, por Lei especial. ou em virtude de condenação
criminal, ou por se encontrar sobeleitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso
a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato,
ou contra à economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normasde defesa as
concorrências contra as relações de consumo,fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA TERCEIRA: O sócio Marlon Luiz Petik Gonçalves, altera o seu endereço
residencial para a Rua Barão do Rio Branco, nº 2525, Apto 401, Bairro Marchese, CEP
85.770-000, na Cidade de Realeza - PR.

CLÁUSULA QUARTA: Fica alteradoe por estarem assim justos e acordados, escolhem o foro
de Realeza — Paraná, e assinam O presente instrumento lavrado em 01 (um) via de igual teor é
forma, para que produza os mais amplos, válidos e jurídicos efeitos

CLÁUSULA QUINTA: Da Consolidação do Contrato. A vista da modificação ora ajustada, e em
consonância com o que determina o Art. 2.031 da Lei nº 10.406/202, os sócios Resolvem, por este

Nyinstrumento atualizar e consolidar o contrato primitivo que, adequado às disposições da referida Lei

nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação.

PLANO ENGENHARIA LTDA
CNPJ 21.602.725/0001-20  NIRE 4120800327

Consolidação do Contrato SocialCARLOS EDUARDO VENDEL, brasileiro, casado sob.
regime de comunhão universal bens, empresário, nascido em 09/03/1980, natural de Realeza -

residente é domiciliado na cidade Realeza - Pr, na Rua Santa Maria, nº 2529, Bairro Centro, CEI

85.770-000, portador da Cédula de Identidade Civil RGnº 7.213.209-2 SESP/PR, expedida em
16/09/1994, inscrito no CPF sob nº 029.283.949-90, e MARLON LUIZ PETIK GONÇALVES,
brasileiro, casado sob. regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 12/05/1987,
natural de Realeza - Pr. residente e domiciliado na cidade Realeza - Pr, na Rua Barão do Rio
Branco, nº 2525, Apto 401, Bairro Marchese, CEP 85.770-000. portador da Cédula de Identidade
Civil RG nº 8.209.126-2 SESP/PR, expedida em 28/09/20! 1, inscrito no CPFsob nº 064.335.769-

Q66. atualmente. na condição de únicos sócios da sociedade empresária limitada, PLANO
ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sedeeforo jurídico em Realeza —

Paraná, estabelecida na Rua Barão do Rio Branco, nº 4350, Bairro Marchese, CEP 85.770-000,
inscrita no CNPJ 21.602.725/0001-20, com ato de constituição arquivado na Junta Comercial deste
Estado sob nº 41208003227, em sessão realizada em 23/12/2014,e sua ultima

2
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PLANO ENGENHARIA LTDA

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ 21.602.725/0001-20  NIRE 41208003227

alteração arquivada em 12/07/2017 sob nº 2017397944. Resolvem de comum e pleno acordo
ALTERAR e CONSOLIDARocontrato social, o que efetivamente faz, mediante as cláusulas e
condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: PLANO ENGENHARIA LTDA,é a razão social sob a qual girará a
sociedade, e a responsabilidades dos quotistas limitada ao valor de suas respectivas quotas, com
todos respondendo solidariamente pela integralização de capital social.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade
prazo de duração é indeterminado.

fade em 10 de dezembro de 2014 e seu

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade terá sedeeforo jurídicoà:Rua Barãodo Rio Branco, nº
4350, Bairro Marchese, CEP: 85.770-000, na cidade de Realeza Paraná.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade terá como objetivo social: CN4E 4/.20-4-00
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 42.11-1-0! CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS;

hN

42.13-8-00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 42.22-7-01
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E
CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 42.99-5-99 QUTRAS
OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; +3.30-4-04
SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; 23.30-3-02 FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE
CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO: 23,30-3-01 FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-
MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; 25,11-0-00
FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS: 25.12-8-00 FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE
METAL.

CLÁUSULA QUINTA: O Capital Social subscrito é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),
divididos em 500.000,00 (duzentos e cinquenta mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real)
cada quota, integralizado em moeda corrente pelos quotistas, neste ato, yCLÁUSULA SEXTA: O Capital Social subscrito e integralizado na formada cláusula anterior,
perfazendo R$ 500.000,00 (duzentos e cingienta mil reais), correspondente à 500.000,00
(quinhentos mil) quotas, e está distribuído entre OS COTISTASda seguinte manci 'ARLOS
EDUARDO VENDEL- 255.000,00 (duzentos e cingiienta e cinco mil reais), equivalente à
255.000 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais) quotas totalmente integralizadas; e

3
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PLANO ENGENHARIA LTDA

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ 21.602:725/0001-20 NIRE 41208003227

MARLON LUIZ PETIK GONÇALVES — R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta cinco mil
reais), equivalente à 245.000 (duzentos e quarenta cinco mil reais) quotas totalmente
integralizadas, conforme transcrito e demonstrado no quadro a seguir:

H a
" CAPITAL|QUANTIDADE DE QUOTAS YQUOTISTAS OCA %

|

CARLOS EDUARDO VENDEL 255.000,00 255.000
o

Ss
|

[ MARLON LUIZ PETIK 245.000,00 | 245.000 [49GONÇALVES, A JTOTAL | 500.000,00 | 500.000 [o |
CLÁUSULA SÉTIMA: A sociedade será administrada pelos sócios quotistas denominados
administradores, CARLOS EDUARDO VENDELe MARLON LUIZ PETIK GONÇALVES, já

qualificados anteriormente, aos quais competirá a prática de todos os atos de gestão e

administração, por mais especiais que sejam, podendo ainda representar a sociedade ativa, passiva.
judicial, e extrajudicial, impedida, no entanto da utilização do seu emprego em negócio alheios ou
estranhos ao seu objetivo social, principalmente na prestação de avais, fianças, abono, ou endossos
de favor,

Parágrafo Único: Os sócios CARLOS EDUARDO VENDEL e MARLON LUIZ PETIK
yÍGONÇALVES no exercício da gerencia poderão assinar individualmente pela sociedade, sem

necessidade de assinatura em conjunto, desde que, exclusivamente em negócios da própria
sociedade,

CLÁUSULA OITAVA: Os sócios administradores ficam dispensados de prestar caução. ii fCLÁUSULA NONA: Os administradores declaram sob as penas da Lei, de que não estão
impedidos de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou emvirtude de condenação
criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela. a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso
a cargos públicos, ou por crime falimentar. de prevaricação. peita ou suborno, concussão, peculato.
ou contra a economia popular. contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa as.

concorrências contra as relações de consumo. fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA: Ao sócio administrador ou diretor(a) nomeado(a), pelo desempenho de
suas atividades na sociedade, terá direito a uma retirada a título de "pró-labore", anualmente fixada

4
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PLANO ENGENHARIA LTDA.

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNP) 21.602.725/0001-20  NIRE 41208003227

e deliberada em comum acordo entre os quotistas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Serão válidas e produzirão os jurídicos efeitos as
deliberações sociais tomadas em consonância ao Artigo 1.07] a 1.080 da Lei 10.406 de Janeiro
2002, inclusive aquelas que impliquem na lavratura de alteração contratuais, bem como eventuais
cisões parciais, cisões totais, incorporaçõese fusão da sociedade com outra.

Parágrafo Único: Serão nulos e não gerarão responsabilidade para a sociedade osatos
praticados em desconformidade com as cláusulas aqui estabelecidas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Entre os quotistas as quotas de capital e os direitos às
mesmas inerentes são livremente transferíveis. A cessão à terceiros dependerá da prévia anuência
par escrito do sócio remanescente.

Parágrafo Único: As responsabilidades da empresa em questãoé expansivasaos herdeiros
e sucessores das partes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Não exercido pelos demais sócios o direito de preferência
na aquisição das quotas, o sócio alienante poderá alienar a terceiro em igualdade de condições as
quotas de capital e os direitos às mesmas inerentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Havendo preposiç; de qualquer ação, seja de que natureza
for, contra a sociedade, 0 sócio prepósito, poderá ser automaticamente excluído da sociedade, e seus
haveres serão liquidados em consonância aos rios estabelecidos na legislação taQualquer outra maneira de exclusão de sócios terá que ser lavrada a registro de Junta Comercial do
Paraná, com justificativa homologada judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:Évedada a constituição pelos sócios, de qualquer gravante
sabre suas quotas, na prestação de garantia hipotecária, fidúcia, arras e outros congêneres, enquant PI
pessoa fisica. Tal vedação não se aplicaàsociedade, pessoa jurídica, lo
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Anualmente em 31 de dezembro, serão levantados os
Demonstrativos Contábeis para apurar os lucros e/ ou prejuízos, convencionando-se entre os sócios

a sua destinação, obedecidas as retenções prescritas em lei,

Parágrafo Único: Os resultados, com a concordância de todos os sócios, poderão ser
ipação, respeitadas as retenções previstas emdistribuídos entre às mesmos proporcionais a sua par

Lei.
5
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PLANO ENGENHARIA LTDA

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ 21.602:725/0001-20  NIRE 4120800327

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:Epor estarem assim justos e acordados, escolhemoforo de
Realeza —- Paraná, e assinam o presente instrumento lavrado emOI (um) via de igual teor e forma,
para que produza os mais amplos, válidos e jurídicos efeitos.

Realeza - PR, 26 março de 2018.

1. Quotistas:

pur ÉCARLOS EDUARDO VENDEL

MARLON LUIZ PETIK GONÇALVES
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PLANO ENGENHARIA PLANO ENGENHARIA LTDA.

RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS

PLANO ENGENHARIA LTDA — EPP
CNPJ: 21.602.725/0001-20
ENDEREÇO: RUA BARAO DO RIO BRANCO Nº4350, REALEZA-PR
(46) 3543-3758
EMAIL: licitacao(d)planoeng.eng.br

Ref.: Edital de Tomadade Preços nº 07/2023

Discriminação dos Veículos, Máquinas e Equipamentos ]

Veículo Corsa/Uno
Caminhão Munck
Betonciras 580 Lts

| Vibrador
Serra Circular
Serra Mármore

“|
FuradeiraIndustrial
Compactador de Solo

| Aparelho de Solda

| Ferramentas Manuais Diversas.
Andaime Metálico

— —

Elslolelslololojolo

[E

Realeza, 27 de julho de 2023.

Carlos Eduardo Vendêl
Representante Legal

RG: 7.213.209-2 / CPF:029.283.949-90

;
Carlos Eduardo Vendel

Responsável Técnico
CREA/PR 83610/D Plano Engenharia Ltda

CNPJ: 21.602.725/0001-201.E: 90683372-72 v
RUA BARÃO DO RIO BRANCO Nº4350 - JD. MARCHESE REALEZA - PR

FONE: (46) 3543-3758 e-mail: administrativoQplanoeng.eng.br



CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE
[EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2023
|PROPONENTE: PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP

MUNICIPIO! TRÊS BARRAS DO PARANÁ.

MN? RA

SULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

[oBJETO. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE AREA CONSTRUIDA:1.930 91mt

Lore unico

VEÍCULOS, MAQUINAS E

rem EQUIPAMENTOS.

mz
1|veicuLO CORSAUNO [auawrone

mai

2|CAMINHÃO MUNCK—[ouaxrosoe

mz
3|BETONEIRASBOLTS  Jouanroace

juruização
4 VIBRADOR [ouawrade

jura
5|SERRACIRCULAR—[ouros

fora
6|SERRAMARMORE—favayroror

juruização
7|FURADEIRA INDUSTRIAL [ouawronor

furiização
8 |COMPACTADOR DE SOLO/oumoroe

ora
9|APARELHO DE SOLDA [ayawnonce

uriz
10|FERRAMENTAS MAN DV[aunroaDe

[oruzação
44|ANDAIME METÁLICO|cuseroane

TARLOS EDUARDO VENDEL
REPRESENTANTE LEGAL

RG:7.213.209-2

PRAZO DE EXECUÇÃO 240 das

PRAZO DE EXCUÇÃO 245 cas
E E

2 2

1 á

20 20

18 18

REALEZA,27 de julho de 2023.

CARLOS EDUARDO VENDEL
RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA PR-83610/D

age” SS

Planoaii



CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
EDITAL TOMADA DE PREÇOSNº 07/2023
[PROPONENTE: PLANO ENGENHARIA LTDA . EPP.

MUNICIPIO! TRÊS BARRAS DO PARANÁ

[oBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE, ÁREA CONSTRUIDA:1930 94mv.

[Lore: unico
VEÍGULOS, MÁQUINAS E”

EQUIPAMENTOS.

urtização
VEÍCULO CORSAIUNO [auswroror

furação
[ouro
ora
[ouaymoade
juruzação
[gussaroaDe
Juruszação
[ouaseroaoE

[auannoadE
Jurização

FURADEIRA INDUSTRIAL [auawrosoe
for

|COMPACTADOR DE SOLO ouxwroz0e
juneização

APARELHO DE SOLDA. [auswrosne
furuização

FERRAMENTAS MAN DV|auavrioa
rurzação

QUANTIDADE

CAMINHÃO MUNCK

BETONEIRA 580 LTS

VIBRADOR.

SERRA CIRCULAR

SERRA MARMORE.

ANDAIME METÁLICO

TARLOS EDUARDO Vi
REPRESENTANTE LEGAL

RG:7.213.209-2

PRAZO DE EXECUÇÃO: 240 das
PRRZO DE EXCUÇÃO 25525

210. E
2 q

1 1

20

18 18

REALEZA, 27 de julho de 2023.

annzag ERRA
PLANS

ACARLOS EDUARDO VENDEL
RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA PR.83610D

Plano Engenharia Ltda

La



INNZARQ

SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA
EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 07/2023

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondemareal situação financeira da
empresa. Estes índices foram obtidos no balanço do último exercício social já
devidamente registrado nos órgãos competentes.Olicitante deverá apresentar os seguintes índices contábeis, extraídos do último
balanço patrimonial ou do balanço patrimonial referente ao período de existência da
sociedade, atestando a boa situação financeira:
LG= Liquidez Geral — superior a 1

SG= Solvência Geral —- superior a 1

LC= Liquidez Corrente — superior a 1

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice Valores em reais Índice

Liquidez Geral (LG) 1G:1.118.807,77+0,00 1,97%
LG = (AC+ RLP)/ (PC + ELP) 520.592,71+45.949,99

Solvência Geral (SG) 5G:1.262.717,47 2,23%
520.592,71+45.949,99

SG= (AT)/(PC + ELP)

Liquidez Corrente (LC) 118.807,77 215%
LC=AC/PC 520.592,71

AC- ATIVO CIRCULANTE RLP- REALIZAVEL A LONGO PRAZO
AT- ATIVO TOTAL ELP- EXIGIVEL A LONGO PRAZO
PC—PASSIVO CIRCULANTE

Três Barrasdo Parai'7de Julho de 2023.
Daniel Baldin

CPF 056.064.699.28
CRC/PR 05561200

Carlos Eduardo Vendel
Representante Legal
RG: 7.213.209-2/ CPF: 029.283.949-90 RG:8 ÁS. AS4-9/CPF:056.064.699-28
Plano Engenharia LTDA EPP ;

CNPJ: 21.602.725/0001-20

4» ea

|
Plano Engenharia Ltda

(ug



MINISTÉRIO DA FAZENDA
|SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
[SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL — Sped Versão: 10.1.7

RECIBO DE ENTREGADE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

ADENTI!

(re
4120800327 | 21.602.72svogot-20

fnoue euPREsAAL
(PEAetapas urna pe |

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERioDO DA EscRiTuRAÇÃO |

Livro Diário (Completo -sem escrituração Audi) . — byowraga2 a 31r2rz022
NATUREZA DO LIVRO NUMERO DO LIVRO

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HasH) |

7399. 1F.CF.26.78,AE DE 40 BE 28.36,64.78.001.23.4.6F.4F |

DANIEL BALDIN:—808848947618018208 16/02/2023 à nãCorto jpnecitneco OSG06469528 2 16/02/2025.
DANIEL BALDIN:—808848547818018208 16/02/2023 aProcurador oscosasasza rc a a sim

NÚMERO DO RECIBO: Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO73.99.1F.CF.28,78,AE.D8.49 BE

28.36,64.78.09,1.23.AF.6F.« em 23/05/2023 às 09:54:52

1F.E8.D2.AC.D3.75.18.0D
36.10.54.87.71.A9.8C.23

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 38da Lei nº & 934/1094.
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts, 39, 994, 39-8 da Lei nº 8.904/1964 com a alteração da
Lei Complementar nº 1247/2014,

> Plano Engenharia Ltda



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

qon7on [eckesl

Entidade:

Número de Ordem do Livro: 8

PLANO ENGENHARIA LTDA EPP.

Período da Escrituração: 01/04/2022 a 31/12/2022

o
|

CNPJ: 21.602.725/0001-20

Nome Empresarial

NIRE

CNPJ

Quero ce orem

Natureza do Livro

Município

Data do arquivamento dos atos
constitutivos
Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social

Quantidade total de linhas do arquivo

REPLANO ENGENHARIA LTDA EPP

arzosooa227

21.602 728/0001-20

Livro Diário Geral

Realeza

23n2no14

a1rznoz2

27079

QUme erre
Natureza do Livro

Número de ordem

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Data de inicio

Data de término

PLANO ENGENHARIA LTOA EPP

Livro Diário Geral

zona

ouotanaz

strizrozo

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
73.89.1F.CF.2B.7B.AE.D8.49.BE 28.36.64. 78.09.F1.23.AF.6F.4F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador
S

Página 1 de 1

Plano Lhe



|
BALANÇO PATRIMONIAL E) spos

Entidade:
|

PLANO ENGENHARIA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.602.725/0001-20
Número de Ordem do Livro: &

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

SaomaiaTIvO R$ 658.906,06 R$ e3os7070
ATIVO CIRCULANTE assis 02636 Rs 69526100

OISPONBILIDADES R$ 505.026,36 R$68576100
- cama GERAL R$ s05026.36 R$ 46885575

;
cama R$ sos 02636 R$ 450.865,76

Bancos cmovivento Rsogo Rs216s052sO Gineosonssesesacom Rsogo Rsz1690525
CREDITOS A CURTO PRAZO Rs t0.00000 R$ 1000000
ADIANTAMENTOS Rs 1000000 R$ to00000

SSENSTAMENTO AA PAXA AREA am ioATIVO NÃO - CIRCULANTE R$ 14320970 R$ t4s909:70
moBiLiZaDO R$ tea s0070 Rsta. 00920

MoBtLiZADO Rs tatsoo20 as 13.90970
MOVEIS E UTENSIIOS assesteso Rs 3297680
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ tiazoss Rs 11.820,55

veicutos R$7500000 R$7500000
conpuraDoREspERFERICOS astamzas astaraas
(aDEPRECAMORTIZACAO R$ t200000 Rs 1200000

()EPRECIAMORTIZACAO R$ 1200000 Rs t20000
Passivo R$ 65829606 Rsasogrozo
PASSIVO CIRCULANTE as risaznos Rs 2023402O nesses as reoçe e as essamaos
FORNECEDORES R$ 12806210 R$ 13666405

ROLLEROLL LTDA ME Rso02 R$ 110672

- BORTOLOTTO FERRO E ACO LTDA R$3.10598 R$og0

«SERQUAOR! MATERIAS DE mae pr
MARCIO BULIGON 8 CIA LTDA - ME R$9850 Rso00

ASUTEM MATERIAS DE CONSTRUCAO Remoto Rea
“SAS ConencoDemarbeconstroa esa & aELETROSU DISTRIBUIDORA LTDA, R$o00 R$ 143200

TEVERESA. R$0,00 Rss.A
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número /73.99.1F.CF.28.78.AE.D8.49.BE.28.36.64.78.09.F1.23,AF.6F.4F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016,

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador Página 1 de 5

Plano Engenharia Ltdagu
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| BALANÇO PATRIMONIAL

| Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP
“Periodo da Escrituração: 01/01/2022 a s1/1212022 CNPJ: 21.602.725/0001-20
Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

EsARppa EE

dicaes neeasa Bisaese Rssoasoeps fan

pe gacen noaaapi pasDinves jo
Eariédd Eaa e
Piespese =u

INDUSTRIA E C
RES IPA TD

peussa nes

ape ÉEs o

R$796.00

RSG14637

RS (895,00)

R$0,00

R$ (746758)

R$88730

R$0,00

R$ 10.899,00

R$ 1.049,36

R$480,00

R$265525
RS 1.841.56

RS (2.501,09)

R$ 129,09

R$ossas

R$0,00

Rssr0s083
R$615,00

astmss?
R$0,00

R$000

Rsqito
Rss?
R$278316

RS 1694575

R$19,44)
R$445.50

R$s848
R$904,06

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
73,99.1F.CF.28.78.AE.DB.49.BE.28.36.64,78.09.F1.23.AF.6F .4F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016,

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 9
Versão 10.1.7 do Visualizador asc

Plano Engenharia Ltda



Entidade:

BALANÇO PATRIMONIAL

PLANO ENGENHARIA LTDA EPP

Periodo da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Número de Ordem do Livro: &

Período Selecionado:

707 |ELlo6!

CNPJ: 21.502:725/0001-20

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

R$ 1.898,00peter Eida nero is
pipe ami ia

cASSTAEN NORDESTE INOUSTRIA E assess Rsovosafe ac nene
ir eauceuerueneu ms prero

qu EUANE PRANDES MARIO Rsa1000 Rsso0go

coupeema masa messão E MATERIAIS DE R$ 1.955,10 RS (2.909,24)

cANSELGRES REVESTIMENTOS Assam asasia2snacores dia mos
Mens ra sesta

AS = piscomia mesa nerd

moura meo Reco
INSS A PAGAR

)
Po R$6.306,10 R$457

comic eita ma prcomme aa ao
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
73.99.1F.CF.28.78.AE D8.49.BE.28.36.64.78.09.F1.23.AF.6F.4F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1,7 do Visualizador Página 3 de 5

Plano Engenharia LtdaRa
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.602.725/0001-20
Número deOrdem do Livro: &

Periodo Selecionado:|01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

EA E ER
PIS A RECOLHE! R$393,50

.

R$248581

corsa necouer heraas pára
doeins | eras penis semateour pr ES

ocnancogseocnmata osmas aeee pupidtçoO asncios os cor mucoesococa assado aesisãosetsAApacnccedia RE can srs eapcAEos oaer:fdsAcan Es rea saem assinoEnipaoPafo asas essas«inata meo mes

GRLATIO +PaGãROBRA RES ESCOLA asantsse asssicoo

Pro! ECN adE peso fsizaçã
pru pps conde asazaso Ráemos es estas asaserER pare Rsse PASSIVO NÃO- CIRCULANTE R$73.508,15 R$72.245,55

EnoAtoPRE fita ESE ns tamoe namo
Ponceaura nsmasss ReiPanceuto Pa nas Epançacor asonio asas
esmceuasenro res nssaução asd
eanceavenrocsu J nessas ÇÃO rasas

earuno ; faia Gastarrn aiii nei
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
73.99.1F.CF .28.7B.AE.DB.49.BE 28.36,64.78.09.F1.23.AF.6F.4F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

SSEste relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador Página 4 de 5
Plano Engenharia Ltda
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0007295 FEENoA
EL

BALANÇO PATRIMONIAL
Í

PLANO ENGENHARIALTDA EPP
Período da scr ração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.602.725/0001-20

Livro: 8
01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

nPrTAL OGEGOR«SjEseROsOU PRENUZOS Rsgatsaim Rstazento
LUCROS ACINRADOS paço erssinda
ko o PREUZOS ACUMUIADOS Rs(tás Reqt

VD 48
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
73.99.1F.CF.28,78.AE DB.49.BE .28.36.64.78.09.F1.23.AF-.6F .4F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador Págnasde 5
Plano Engenharia Ltda
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ED spes
|

Entidade;
—

PLANO ENGENHARIA LTDA EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.602:725/0001-20 |

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

RECEITA OBRAS PIEMPREITADA
RECEITAS OBRA CENT. MUN. ED. INFANTIL

RIO DO SALTO CEI 900060544470]
RECEITAS OBRA REF. ESCM FLOR DA

SERRA CEI 900084523673
RECEITAS OBRA REF.ESC. M.STO.

ANTONIO CEI S000845 16874
RECEITAS OBRA REF. ESCOLA MUN. JK CEI

e00084524577
RECEITAS OBRA REF CRECHE PEQ PRINC

SIO CEI 90008947 1175
RECEITAS OBRA CMEI PINGO DE GENTE

RZA CEI 900096677471
(5 DEDUCOES DE VENDAS

(IDARF 1% CFO LEI 42715

(IPIS SFATURAMENTO

() COFINS SIFATURAMENTO

(9ISsON sisERvICOS

() CUSTO SERVICOS PRESTADOS

() SERVICOS DE TERCEIROS
(MATERIAL APLICADO

() CUSTO OBRAS PIEMPREITADA

() CUSTO OBRAS P/ EMPREITADA

() CUSTO OBRA BARRACÃO IND IGUATU
CEI st2az766ss7o

() DESPESAS LUZIAGUA DIV. OBRA
BARRACÃO IND IGUATU CEI 512427685879
() CUSTO OBRA REF GINASIO CVEL CEI

st2436650671
() SERVICOS TERCEIROS OBRA REF

GINASIO CVEL CEI 512436650871
(0) CUSTO OBRA ANTONIO LOURENCO S1O

CEI StzasagasTes
() CUSTO OBRA ESC. MUN. STO ANTRZA

CEI St2dss216972
() SERVICOS TERCEIROS OBRA ESC. MUN.

STO ANT.RZA CEI B1244B216972

() CUSTO OBRA ESC. MUN JK RZA CEI
srzaasanasTs

() SERVICOS TERCEIRO OBRA ESC. MUN

JK RZA CEI 5124482 113573,

( CUSTO OBRA CENT. MUN, EDUC. INF. RIO
DO SALTO CEI 900080844470

() SALARIO E ORDEN OBRA CENT. MUN.
EDU. INF, RIO DO SALTO CEI 900080644470.

Rs t71902,53 R$ 396.408,10

R$z3.18063 R$000

R$ 40.108,24 Rsos7aras

RS sa 97234 R$000

R$ 2480229 Rsogo

Rsogo RssTesase
Rs (0,00) RS (20.470,05)

Rs (0,00) RS (296405)
R$40,00) R$ (209231)
R$ (0,00) RS (2.655,84)
Rs (0,00) R$ (4.756,86)

RS (0,00) RS (8.976,68)

RS (0,00) R$ (8.352,06)

R$ (0,00) R$623,62)
RS(000) RS (259.640,45)

Rs(n00) RS (13.209,01)

Rs(000) Rs (23525)

Rs (000) Rs (33528)

RS(200) RS (1287326)

R$40,00) Rs (1287326)

Rs(000) AS (246.439,44)

Rs (n00) R$ (5:755,00)

RS(000) RS (5.755,00)

RS (000) A R$ (120,00)

Rs (0,00) Rs (120,00)

RS(000) AS (131.402,54

RS (000) as (30.205,96)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
73.99.1F.CF.28.78.AE D8.49.BE 28 .36.64.78.09.F1.23.AF.6F .4F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016. aEste relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador Página 1 de 3

Plano Engenharia Ltda
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

CNPJ: 21.602.725/0001-20

POA A() FERIAS OBRA CENT. MUN, EDUC, INF.

EaTERESDem
RIO DO SALTO CEI 800060644470 R$ (0,00) R$ (678,19)

nófasoSeeaee nom asc
nóREssaSaoe mom massEns anocc mem REDesasse Na mem setosçao

“Gagaescuro mam copoMEa um mom sensasy
fisTERRACandb ó saio astesoem

Sacraatt ro ram escemao

«fesee recon escamannteestro recon neces

Sssc mom esa
apperam rato ElêGONTR INSSOBRA REF. ESCOLA MIN ss009 Rsts40048)

cAQMATERIL APLICADOCORA REF rs009 sessao
(9 SUSTOGena RE CRECHE PEQ PRINO reco) asim
pg fenes Tecone reaom recman
a$) SUSTOOBRA CHEIPINGO DE GENTE Rs(000) as (eoo92)

asieasocio Mens ps Teens

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
73.99.1F .CF.2B.78.AE D8.49.BE.28.36.64.78.09.F1.23.AF.6F.4F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016. GS
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador Página2 de 3

Plano Engenharia Ltda
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| Entidade; PLANO ENGENHARIA LTDA EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.602.725/0001-20
Número de Ordem do Livro: &

Periodo Selecionado:||01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

(e) CONTRIBUICAO AO IAPAS R$ (0,00) RS (72720)
to PRO LABORE R$ (900) R$ (3.636,00)
()UTILIDADES E SERVICOS R$(000) R$ (10.906,06)
() DESPESAS AGUALUZ/TELEFON R$ (0,00) RS (176735)
(ENTIDADES E ASSOCIACOES R$ (0.00) Rs (233,04)
()FRETESECARRETOS RS (0,00) R$ (116,00)

e () DESPESAS CISEGUROS RS (0,00) RS (1608:77)

() DESPESAS CIALUGUEL IMOVEL R$ (0,00) R$ (1.270,00)
()DESPESAS GERAIS. R$ (000) RS (92,050,14)
() DESPESAS CNEICULOS R$ (0.00) RS (616,7)
(9 DESPESAS DIVERSAS R$(000) R$ (90.833,27)
(o) LIMPEZAMANUTENCAOICONSER R$10,00) AS (700,00)

(9 RECEITAS FINANCEIRAS R$(0.00) RS (1161962)
DESCONTOS OBTIDOS R$0,00 as 00533

(o) REVERSAO DE PROVISOES R$ (0,00) RS (12.824,85)
(o) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (0,00) R$ (18.058,47)

() DESPESAS BANCARIAS. R$ (0,00) R$ (1483003)

t) JUROS PASSIVOS RS(009) RS (412084)
(9 PROVISÃO PICONTR SOCIAL RS (0,00) RS (347646)

) PROVISÃO PICONTR SOCIAL R$ (0,00) RS (347646)
€) PROVISÃO PAMPOSTO RENDA RS(000) RS (9.062,73)

C)PROVSNO PIMPOSTO RENDA Rsta0o Rs couszzmxe LUCRO LiQUIDO DO ExERcícIo R$000 RS 15490,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
73.99.1F.CF.28.78.AE.DB.49.BE 28.36.64.78.09.F1.23. AF .6F.4F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped ES
Versão 10.1.7 do Visualizador Página 3 de 3
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BALANÇO PATRIMONIAL Eps
Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP

o

Período

da
Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.602.725/0001-20

Número de Ordem doLivro: &

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

R$756 101,54

- ATIVO CIRCULANTE R$69576100 Rsorazen de
DISPONIBLIDADES R$68576100 as sezzer ae
CAIA GERAL RS 6845575 R$26t 78754

e CADA Rs 46805575 RS 26178744
BANCOS CMOVIMENTO R$21690525 RS 22049420

O eaaessonesrsencos asz1600428 nsamasção
APLICACOES FINANCEIRAS Rsogo R$ 10000000
APLICAÇÃO FIN. CAIXA AQ 1287 R$000 Rs 10900000

CREDITOS A CURTO PRAZO R$ 1000000 R$ 30000,00

ADIANTAMENTOS R$ 10.000,00 R$ 30.000,00

cABISNTAMENTO ANA PAULA ANDREA EaD aATIVO NÃO «CIRCULANTE RS 14290970 R$ tás 0970
MoBlLIZADO Rs tesgos7o Rs 14390970
IMOBILIZADO Rs ta1.90970 as 13100970
MOVEISE UTENSÍLIOS R$a237690 Rssaareso
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Rs 1182055 R$ ta2055
veicuLos R$ 7500000 R$ 7500000
COMPUTADORES PERIFÉRICOS Rs tz71225 Rs ta71225

(JDEPRECIAMORTIZACAO RS 1200000 R$ 1200090

(JDEPRECIAMORTIZACAO Rs 1200000 R$ 1200000O... Rsasmerozo nstantorsa
4 PASSIVO CIRCULANTE R$ 202.534,02 R$ 340.268,41

FORNECEDORES RS 13566405 asas 10774

a FORNECEDORES As 13600408 Rs 23240774

ROLLE ROLL LTDA ME R$1.10672 R$220.50

cARACANTEM MATERINS DE asts75as) Rsurias

aÃ COMERCIO DE MATDE CONS LIDA o anseio
ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA. ast4s200 Rs234645

TEVERESA. assa Rsos

FERRAGENS NEGRAO COM LTDA R$000 R$ 172094

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
73.99.1F.CF.28.7B.AE.D8.49.BE.28.36.64.78.09.F1.23.AF .6F.4F-5, nos termos do Decreto nº 8,683/2016. BN

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1:7 do Visualizador Página 1 de 5
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Entidade:

Número de Ordem do Livro: 8

Periodo Selecionado:

PLANO ENGENHARIA LTDA EPP
Periodo da Escrituração: 010112022 a 34/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

ANNAN

CNPJ: 21.602.725/0001-20

FORTLEV IND E COMERCIO DE
PLASTICOS LTDA.

(SW VIDRACARIA E MARMORARIA

(I VOTORANTIM CIMENTOS SA

LISMAR DISTRIBUIDORA DE PAPEL EEMBALAGEM DISPEL
VALMOR CESAR BIASIN PORTAS Ee MADEIRAS

BIZOLO E GOIS LTDA

HIDROCONEX IMP. E EXP, EIRELI

ELIZANDRO P.ZANETTI e CIA LTDA

MARIA CLEDES MORETTI

ESTACILIO JOSE CARDOSOECIA LTDA

(6) VITRAL SUL ALUMINIOS EFERRAGENS LTDA

CERAMICA STRUFALOI LTOA,

ECA INDUSTRIA E COMERCIO DE
MATERIAIS EL

WIP TELECOM SERVICOS DE
INFORMATICA LTDA

TUPERSA DIV. TUBOS

SULFER INDUSTRIA E COMERCIO DE
MADEIRAS

Jefer Produtos Siderúrgicos Eirel

PERFILADOS VANZIN LTDA

O sesPL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
vE

(9 SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL
INDUSTRIA EC

CASARÃO DAS TINTAS LTDA

PIGOLLI MAT.DE CONSTRUCAO

HE. BONAMIGO EIRELIME

ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA
REGIONAL TELHAS IND COM PROD

SIDERURGICOS LTDA
(o) SUDOESTE IND, E COMERCIO DE

acOS
DELTA INDUSTRIA CERAMICA LTDA.

R$706500 R$7.95500

R$6.14637 Rsatsias
RS (83500) R$ (127400)

R$(7.407.88) RS (50328)
Rsssz3o Rsso2m

Rs 10899400 R$000

R$ 104936 R$ 482926
R$000 as246541

R$ 48000 RS 191000
R$265525 R$azua
R$ 1.841,56 R$6057

Rs (3.501,09) R$2076675

R$000 Rsa0225

R$090 R$313556

R$ 129,90 as tzo90

R$000 R$ 1336030

R$ossas Rs000
R$ araso8s R$ 3197336

Rso1s00 R$125500

Rsaras R$a245a2

R$000 R$100,90

Rs 110) Rsq110)
R$303472 asquiat so
asas asso

Rs t6s4so Rs 1169509

R$000 R$tít45ãa
R$000 R$ 1952661

R$19,44) R$737

R$090 assado

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
73.96.1F.CF.2B.78,AE DB .49,BE 28.36 ,64.78.09.F1.23.AF.6F.4F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador a Página 2 de 5

Plano Engenharia Ltda
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BALANÇO PATRIMONIAL

ANNAN LidosPLANO

Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/122022
Número de Ordem do Livro: &

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

CNPJ: 21.602,725/0001-20

Versão 10.1.7 do Visualizador

O

Rs 430 R$000
- REDISA PNEUS LTOA Rssa4s assa4s

É

BOCCHI, PICCOLI & CIA LTDA R$904,06 R$000
(34.8. FAGUNDES 8 CIALTOA as asosoy R$3.14980

: TELHAS CASCAVEL LTOA Rso0o Rs 1082227

«MEGA TRANS E MAT DE CONST R$000 $327
MULTIMERCANTES LTOA R$ogo Rss204

EUDarmmUDORA DE somo asuanos
GILMAR VARGAS PENUS Rs20000 Rs20000
REBEQUINATERIAL PARA CONSTRUG R$00o as 32000

AESA DISTRIBUIDORA DE ALUMINOS dio RA
ATASSA Rs sat Rs 44301

KAKO TRANSPORTES ElRELIME Rsa4s200 R$0g0
LUIZ CARLOS ALLES 064861 00604 R$ 180000 Rs090
TT ESQUADRIAS METALICAS EIREUI Rs suo go R$ ato00

AEE ORANDES MARIOTTI Rs 10090 Rs as000

REDE DE POSTOS NOVO BRASIL LTOA R$ 121082 Rs t208z
CS FESSAGENS

ENATERANS DE Ed na
cANSELSRES REVESTIMENTOS Rsas926 asim

VALUIAN JUNIOR GERHAROY - EIRELI R$000 Rs340100

O ssieespiissosoermesco e om
MAPERSA. Rs tasesas Rs 1998648
CERANICA ELIZABETH SUL LTDA as estas Rs418300

Es
M PETIK GONÇALVES - EIRELI R$ 1.017,00 R$282974

(AH SEG CONSULTORA E ASSESSORA esa R$24000

CERANICA LELO LTOA EPP Rssmao R$000
VIVEIRO E FLORICULTURA RONANA PR asaereuioM

OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO asaszu10 asaamas
OBRIGAÇÕES SOCASTFISCAIS aszszu10 sara

Este documentoé parte integrante de escrituração cuja. auteríicação se comprova pelo recibo de número
73.99.1F.CF.2B.7B.AE.DB.49.BE.28.36.64.78.09.F1.23.AF.6F.4F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped Y
Página 3 de 5

Plano Engenharia Ltdae
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.602,725/0001-20
Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

PROLAGORE A PAGAR Rs uanase Rs umas
: ssa PAGAR rsasr Rssusas

toEarSAPaGAR asanas Rsnm
CONTR SHGICAL A RECoUHER asse asse

"o comrconcocmunaaneo Rsasss assa
is AREcouiER Rszusar asagesas

O corsa Renarss Rs tom
RF A RECOLHER Rsauaaas Rsaumão
Mar LErMaMSDE viseama assserar sr uage
ISsanaRecouieR santo asastdo
TEKFI CoNpUTORES ELErRIcOS

exe som aereas
LEE PISOS E REVESTIMENTOS SA somo asz1toão
ogRiGAçÕEs SocistnscaL osras assosmas asiszasa
OBRIGAÇÕES OBRA CENT HUM, E.nO Do ENGe as aosoago asaraasdo

debcntáaro
LARà PAGAR OBRA CENT MN

o elaRi00 SATO Gi seram ssamsaSenteTS À REGOUHER OBRA CENT. MU
eo REA DO SALTO GE asse Rssesaza
Eretnato

GERIGNCÃO OBRA Rr EC1. sr0
ANTONIO CEI 800084519874 Era aRaiaae

SALARIO à PHGAR OBRA RE ESC E

e STO. ANTONIO CEI 9000845 19874 Pano Rasa
OBRIGAÇÕES OBRA REF. ESCOLA um.seen asessoo atassoo

= SALARIO A PAGAR OBRA REF. ESCOLA
MUN. JK CEI 900084524577 Essa Ra

PROV PARESE CoNTR SOS às aoasas aesrimos
Es PROV PARP) E CONTR SOC R$ 1208522 R$ 17.12066

erousão pps Rssssome sogros?
RoUsãO ponta soci assmase asatoaze

PASSIVO NÃO - CIRCULANTE R$72245,55 R$ 65.580,51

EXGVEL A LONGO PRAZO astausss asesssnss

Eae A Longo Prazo Rsmazsas ssssaoss
GIRO FACIL CAIXA EE. É R$35.240,08 R$30.12322

Este documento é parte integrante de escrituração cuja astenicação

se
Comprova pelo recibo de númer

73.99.1F.CF.28.78.AE.D8,49.BE.28.36.64.78.09.F1.23.AF.6F.4F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador Página 4 de 5Ra Plano Engenharia Ltda
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| BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP
o

Periodo daEscrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.602.725/0001-20
Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

as masãs ns nom
pamceLauento ns Rs asus
Parecuuento corn asasrooe asesrog
anca aventompi assa assa
Parceuuento cs aseuous astsas

parmoo uauico assóegoaa sssasees
O essssovaco astecas asssoaços

cara soca astoocooo astooooor
caras soc astonconoo assognor
Lucros ou Pr uzosacumaaDos assaseris astnssram
Lucros acumuaoos astammaoas as animes
(ic) Presos AcunujDoS astuttansm astisraroam

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
73.99.1F.CF.2B.78.AE.D8.49.BE.28.36.64.78.09.F1.23.AF.6F .4F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escriuração Digital - Sped
ç

)
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| DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ÉS spa
| Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.602.725/0001-20
Número de Ordem doLivro: &

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022
|

Descrição ai Rana Saldo anterior| Saldo atual
RECEITA OBRAS PIEMPREITADA R$ 693.00026 RS 33500555
RECEITAS OBRA CENT. MUN. ED. INFANTIL

RIO DO SALTO CEI 900050544470 Dndocnenad R$ 11426300
RECEITAS OBRA REF. ESC. STO,

ANTONIO CEISOO0RAG1GTA Rscazaras Rsoga
RECEITAS OBRA REF CRECHE PEQ PRINC

. SIO CEI 900089471175 R$000 R$70,57273

tescemleaDEE assrasaas assinarº (5) DEDUCOES DE VENDAS R$420.470,06) R$ (12.009,32)
to DARF 1% Cro LEI 1271 Rs (2.964,05) Rs (142887)
CPIS SIFATURAMENTO Rs (os2 an) Rs (143554)
6) COFINS SIFATURAMENTO as(cassa Rs (6.625,58)

elIssaNsiseRvicOS as (e756 86) Rsee31969
() CUSTO SERVICOS PRESTADOS as (pa7668) Rs (000)
(3 SERVICOS DE TERCEIROS Rs (8.362,06) Rs(000)
IMATERIAL APLICADO R$523,62) as(009)

CUSTO OBRAS PIEMPREITADA as (asasagas) Rs (235.009,8)

(3 CUSTO OBRAS PIEMPREITADA R$ (1220909 R$ 000)
() CUSTO OBRA BARRACAO IND IGUATU

cf EiTO DERA Rs (ua528) R$ (000)

(9 DESPESAS LUZIAGUA DIV. CERA
BARRACAO IND IGUATU CEI 512427665879 ES GAS dl() CUSTO OBRA REF GINASIO CVEL CEIaa RS (1287326) R$ (000)

(3 SERVICOS TERCEIROS OBRA REF aGINASIO CVEL CEI 512436550971 aaa nom;
() CUSTO OBRA ANTONIO LOURENCO SIO FERE CUSTO BRA, RS nto 40944 (335. 009.88)

(3) CUSTO OBRA ESC. MUN. STO ANTRZA Ra Fenda
.

cêlitamentamra j

(o) SERVICOS TERCEIROS OBRA ESC. MUN sãSTO ANT.RZA CEI 512448216972 PR) pe
() CUSTO OBRA ESC. MUN JK RZA CEI Rs Reto)

0 SRRMMBDNSSTS

) SERVICOS TERCEIRO OBRA ESC. MUN asim2000) as 000)
JK'REA CEI Status ttasTa ;e) CUSTO OBRA CRAS BOA ESPERANCA pune esssocoareguers

(5 MATERIAL APLICADO OBRA CRAS BOA io EiESPERANCA O00027604473
(o CUSTO OBRA REF. ESC. MUN TEOTONIO as000) Ps qsr390)

VÍ NEI CEI S000208S0STE
(o MATERIAL APLICADO OBRA REF. ESC. sed EtaMUN TEOTONIO V. NPI CEI S0002985067E

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autefticação se comprova pelo recibo de número
73.99.1F.CF.2B.7B.AE.D8.49.BE.28.36.64.78.09.F1.23.AF.6F.4F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Versão 10.1.7 do Visualizador Página 1 de 3
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP| E =

Periodo da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.602:725/0001-20
Número de Ordem do Livro:
Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição qa or " Saldoanteror a
(-) CUSTO OBRA UBS CLEVELANDIA CEI

e

800040429071 R$ (0,00) R$ (36.040,51)
COMATERIL BUGADO Otacereais astoso astssrasem
(DESPESAS LUZ ROUR DIV. GRRAciaSNA E Coasor 5000 Fuso
CUSTO Osna CET Mu. EDUC. NF RIO

oO STOessas astisrasssa espessesem
(SALARIO E ORDEN OBRA ENT uuEs ISO SS ORLTO A Sisto ascoaesas asqismam
FERIR OBA CENT-MUM EDUC. Emó DS SATO Eincas asian Rs 009
CO CONTR, POTE OBRA CENT Mt EDUC

INF. RIO DO SALTO CEI 900060544470 R$ (2.486,26) R$ (2.523,14)

(:) CONTR. INSS OBRA CENT. MUN. EDUC.
INF. RIO DO SALTO CEI 900060544470 R$ (8.484,55) R$ (8.610,07)

CO MRTERIAL APLICADO OBRA CENT.eseTS CO GRATO CEGA ascesamsas) asas(DES. SOLHA OBRA CENT UM
EDUC. INF. RIO DO SALTO CEI 800060644470 REI), R$ 10662

DESPESAS LUZ AGUA DI OUR CENTdi EVEN RODO GxtTo Ca astiamam samdodtessaçio
o CUSTO OBRA REF. ESC M STOAo stesazsao asases78
SALARIOE ORGEN OBRA REF. ESC.

STO. ANTONIO CEI 9000845 19874 na passas) RS (5.880,00)

(o CONTR GTS GA REF ESC. STANTONIO CEI 8000845 19874
RE praças da?

CONT GS OBRA RE. EC. 1.676.ANTONIO CEI GoDoBastgs7A RS (LTS) RS (.80538)
CO MATERIAL APLICADO OBA REF. ESC.

STO. ANTONIO CEI 900084519874 epa 540,00)
SERVICO TER. OBRA REF ESC.M.STO

ANTONIO CEI 9000845 19874 anna am aa
LO GUETO GERA

REF. ESCOLA MUut! session sesta
doFeiaDoRe Escoinm sx is asaa astsosm asasco
sx CONTA. INSS OBRA

REF. ESCOLA MUN Rs (140048) as (138549)

MATERIAL APLICADO ogma RE .
ESCOLA MUN. JK CEI 900084524577

RS (2.155,00) R$ (2.465,41)

Cs CUSTO a er Crecue Dea erivo
«f) CUSTO OBRA er aseutzsm asesramam,

Co ATER HeLICADO oemnes pç daCRECHE PEQ PRINC SIO CEI 00089471175

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
73.99.1F.CF.2B.78.AE.DB.49.BE.28 36.64.78.09.F1.23.AF.6F.4F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

SB
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Página 2 de 3

aS Plano Engenharia Ltda
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ANNAN PLANOS

| DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

[ Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP.
| Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.602:725/0001-20
| Número de Ordem do Livro: 8

Periodo Selecionado:||01 de Abri de 2022 a 30 de Junho de 2022

om saommnterTontoo) SERVICOS TERC OBRA REF CRECHE
PEQ PRINC SIO CEI 900089471175 R$ (4.000,00) R$ (0,00)EdPago deter SEnaRE mornas emasagonacoos montam recuso

o «SRSe serem rsrsGees coeso pn amam0 to FERIAS R$ (2.529,03) RS (0,00)

() DESPESAS C/ALUGUEL IMOVEL RS (1.270,00) R$ (2.600,00)

e () REVERSÃO DE PROVISOES R$ (12.524,95) R$ (0,00)

p

() DESPESAS BANCARIAS R$ (14.830,03) R$ (9.775,43)

*— omomorcome manta mesCorso pecar soe maia Fememospero mam mexem
“imenso rusero nen E mom

() PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO R$ 154.890,90 RS (214.548,51)

&
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
73.99.1F.CF.28.78.AE.D8 48BE 28.36.64.78.09.F1.23,AF.SF.4F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped SO
Página 3 de 3
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| BALANÇO PATRIMONIAL su
Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP

Periodo da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.602.725/0001-20
Número de Ordem do Livro: &

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

R$T56.191,54

ATIVO CIRCULANTE Rssrzzoras Rs t185.13220
DISPONtILIDADES Rs ssa 2018 R$ 112542220
cansa GERAL Rsasi 78754 R$ 70870646
cama RS 26178754 R$ 70870688
aancos emowuento aszan4sa3o RS st6335a2
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/2176 Rs 22049430 R$ s1633532

APLICACOES FINANCEIRAS R$ 10000000 Rs 10000000
APLICAÇÃO FIN. CAIXA AG 1287 R$ 10000000 R$ 100.000,00

CREDITOS A CURTO PRAZO Rs 3000000 R$ 3000000
ADIANTAMENTOS Rs 000000 as 2000000

cASINTAMENTO
AMA PAULA ANDREAM Fiais So

ATIVO NÃO- CIRCULANTE R$ 143.909,70 R$ 143.909,70

mMoBILiZADO R$ 14290970 R$ tángoo70
MoBiLIZADO Rs ists0970 R$ 1310970
MOVEIS E UTENSILIOS Rssz37650 Rss2376,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS astrazoss Rs 1142085

veicuLoS as ts00000 R$ 1500000

compuTADORESIPERIFERICOS asteznaas astarnazs
(JDEPRECIAMORTIZACAO Rs 1200000 R$ 1200000

(JDEPRECIAMORTIZACAO Rs 120000 Rs 1200000

PAssivO RsTe6191,54 R$ 129904190

PASSIVO CIRCULANTE as aaozonas RS 49203500

FORNECEDORES Rsasz sora assaz
FORNECEDORES Rs232 40774 assaz
Gustavo MoREm! R$000 Rszms2r
ROLL E ROLL LTDA ME aszas0 R$ 148000

MARCIO BULIGON & CIA LTDA - ME R$000 R$0.828,86

($ AQUITEM MATERIAIS DE asemas, Rsces2o
CONSTRUCAO LTOA

(AS
COMERCIO DE MAT DE CONS LTDA / R$278.16 Rsscs10RREvefas ns cds

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
73.99.1F.CF.28.78.AE.DB.49.BE 28.36.64.78.08.1.23.AF.6F .4F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016. «O SYEste relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador Página 1 de 6
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| BALANÇO PATRIMONIAL
|

Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP o|

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.602.725/0001-20
| Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA

: ANILTO BARBIERI & CIA LTDA R$0,00 R$209,43
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA R$ 1.729,94 R$ 44386
EDSON LUIZ POLESE - ElRELU R$7.965,00 R$ 7.965,00

É CLIUS METAIS SANITARIOS LTDA R$000 R$248022
FORTLEV IND E COMERCIO DEprai R$sss14o R$ 1.983,00

O Susie crssiom san asessigo
(I VOTORANTIM CIMENTOS SA R$ (6.933,28) Rs (826080)
IMPLAVI IND E COM DE IMPLEMENTOSae R$000 R$275000
LISMAR DISTRIBUIDORA DE PAPEL E

EMBALAGEM DISPEL Raia rs
BIZOLO E GOIS LTDA R$402026 R$595335
GERAMICA VANIN LTDA Rs000 R$ (30,00)

HIDROCONEX IMP, E EXP, EIRELI R$2465.41 R$000
ELIZANDRO P.ZANETTI e CIA LTDA R$ 1.940,00 R$ 48000
CONTROLLER FIOS E CABOS LTDA R$50,00 R$ 617031
MARIA CLEDES MORETTI R$414,30 R$6.768,81

ESTACILIO JOSE CARDOSO E CIA LTDA R$60,57 Rs000
VITRAL SUL ALUMINIOS E FERRAGENS R$20.70625 RsissesaLTDA ã

CERAMICA STRUFALDI LTDA. R$so22s R$000
CA INDUSTRIA E COMERCIO DE Asas ege 3.135,56 5 70687

WIP TELECOM SERVICOS DE

E re R$ 12959 Rs12995

TUPERSA DIV. TUBOS R$ 1336030 R$090

COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA R$000 R$70200

“ SULFER INDUSTRIA E COMERCIO DE aso00 R$42100
MADEIRAS

MOGELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES R$000 Rs 200395
LTDA

Jefer Produtos Siderúrgicos Ee Rs 3107338 R$ 3107938

PERFILADOS VANZIN LTDA R$ 1.255,00 R$ 1.255,00,

PA BOLUGOES TECNOL otHa LIDA Z tida Riosné

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
73.99.1F.CF.28.78.AE.D8.49,8E 28.36.64.78.09.F1.23.AF.6F.4F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016. O &Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP
Pe Íodo da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.602.725/0001-20
Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

hsasigão| “Saldo Inicial
9 SHERMINANLUAMS DO BRASIL

INDUSTRIA EC R$(L10)
ICASARAO DAS TINTAS LTOA Rsttisao Rsiéo210)
PIGOLLIMAT DE CONSTRUCAO Rsstozo asrasas
HE BONAMIGO EIRELIME astrcosos nssezasos
ROCA SANITÁRIOS BRASIL LTDA Rs artesão asim

á ,ZA CONPENSADOS E LAaDos Ne Eos
TREGIONAL TELHAS IND COM PRODoe Rs roses asaso

SUDOESTE IND. E COMERCIO DE ACOS ata nem
DELTA INGUSTRIA CERAMICA LTDA Rsasi00o Rsago
POLIVIDROS COMERCIAL LTDA Rsaso astáa
REDISA PHEUS LTDA nss848 Rssa48
AS. FAGUNDES & CIA LIDA R$34ogo asssias
FERRAGENS 3F DO BRAS EIRELI R$000 asssaso

TELHAS CASCAVEL LTDA astoszam astmesozo
CIMECAL TRANSP E MAT DE CONSTE n$a27 n$327
POTTENCIAL SEGURADORA SA Rsaso asas
MULTIMERCANTES LTDA Rsaz47 Rsets827

CHERINI E CAMLOTTOLTOA Rsogo nsiazsco
DIcoMP DISTRIBUIDORA DE

ELETRONICOS LTDA faia
CLMAR VARGAS PENUS asasoao 2520900

O snmessnao psi otucas Bai Rs090 assssz2s
ALUASA DISTRIBUIDORA DE ALUMINOS sais nsniRES
MADEC COMERCIO DE MMDEIRAS EM Rsogo as 090
amassa Rss! rsss
arTEsauRDRIAS METALICAS ElRELI Rsstooo Rsesooo

ADRIANA MADEIRAS E GRÃOS LTDA nso00 25350000
ELIANE PRANDES NARIOTTI Rsasooo astogoPRA
REDE DE POSTOS NOVO BRASIL LTDA astatos Rsr2082
FERRAGENS E MATERIAIS OE Rs3406 asseCONSTRUÇÃO

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
73.99.1F.CF.2B.7B.AE.D8.49.BE.28.36.64.78.09.F1.23.AF .6F.4F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

EO Q
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador Página 3 de 6
Plano Engenharia Ltda[a
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.602.72510001-20
Número de Ordem do Livro: &

Período Selecionado: (01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Eoeeião
ANGELGRES REVESTIMENTOS

Osaidorinal
asas R$187177CERAMICOS LTDA

WILIAN JUNIOR GERHAROT - EIREL R$3.10100 Rs iss
ae SASADOS PARAFUSOS DE FRANCISCO em aMAPERSA As 1950688 Rs 1950658

CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA R$418399 Rs4s8300

e MPETIK GONÇALVES - EIREL! R$2.02974 Rsaa0r64|E SES CONSULTORIA E ASSESSORIA tm jar
EEPAENTOR O OS E R$000 As 167600

SOLUTIO COMUNICAÇAO. Rso00 R$ 85000

ALEX FABIANO ROSA 34599456835 aso0o R$s.48500
DISAPE INDUSTRIA E COMERCIO R$000 asasrras

HDaaaCOM ERROR Rs000 R$300517

ALUESTE ALUMINIOS EIRELI aso00 as212323
EDER C MARTINS E CIA LTDA Rsog0 RS951300

casERO E FLORICULTURA ROMANA psi aEcorecionel- Tecnologia e Manutencao In R$000 R$322972

L.. DE MEDEIROS THIELE PISOS. Rs000 Rssarzzs
ML BEDINECIALTDA Rsogo R$ 2400900

SUPER INOX  EIREU aso00 R$263000

HR. Mendes é ClaLtda Rso00 R$915,00O ssussocaupmerrosno creu 5009 assenao
ESTLENSENHARIA

E TECNOLOGIA DA e EOBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO R$47.29748 RS7131240

OBRIGACOES SOCIAS FISCAIS R$4720748 Rs7131240

SALARIOS A PAGAR R$000 R$ 101365

PROLABORE A PAGAR R$ 107858 RS 10706

INSS A PAGAR R$adasas R$ 4303,50

(FGTS APAGAR AS (206.43) R$260,06

CONTR SINDICAL A RECOLHER ast2as4 Rs 128,54

CONTR CONFEDERATIVA A REC Rssoss as496s

Este documento é parte integrante de escrituração cuja adiênticação

sé
comprova pelo recibo de número q

73.99.1F.CF.28.78.AE.D8.49.BE.28.36.64,78.09.F1,23,AF.6F.4F-5(nos termos do Decreto nº 8683/2016. SS
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador Página 4 de 6
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:
|

PLANO ENGENHARIA LTDA EPP |

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.602.725/0001-20
Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

EEE Des
E E a

PISA RECOLHER R$ag21a5 R$650784
COFINS A RECOLHER R$ 1809856 R$30036,20
IRRFARECOLHER R$248730 Rs21s2as
DARF 1% LEI 12.715 DE 17 SET 2012 Rs.140,98 R$t23246
ISSQN A RECOLHER R$2s140 as25140
TEKFIO CONDUTORES ELETRICOSai asTanasa Rs taaso

O esssosersesmieoss Rsatso80 Rs218980
OBRIGAÇÕES SOCIASIFISCAL OBRAS assazensa asorosss
OBRIGAÇÕES OBRA CENT. MU ES.

INFANTIL RIO DO SALTO CEI Rsarsaa35 asamesr
SncoGogaacTo

SALARIO A PAGAR OBRA CENT. MU.
£o, INFANTIL RIO DO SALTO CEI Rssastsa R$ogo
SO0OGOS44ATO

INSS À RECOLHER OBRA CENT. MUN,
£0, INFANTIL RIO DO SALTO CEI Rs 3656222 Rat uisarETOBRIGAÇÕES OBRA REF. ESCA FLOR
DR SERRA CEI S000B4S23614 R$000 R$ 142054

INSS À RECOLHER OBRA REF. ESC M

FLOR DA SERRA CEI 0oOBAGaséra rsngo maca
OBRIGAÇÃO OBRA REF. ESC. M. STO.

ANTONI CEI SogOBaS1B814 esti Ráiod
SALARIO À PAGAR OBRA REF. ESC.

STO, ANTONIO CEI Socosastasra Sposa neo
OBRIGAÇÕES OBRA REF. ESCOLA MUN.

JK CEI S000BAS24577 R$ssioo R$000
SALARIO A PAGAR OBRA REF. ESCOLA a

MU, Jk CEI 000B4524577 R$81.00 5000
OBRIGAÇÕES OBRA CMEI PINGO DE Sa REarisisGENTE REZA CEI 9000068TTET1
INSS A RECOLHER OBRA CMEI PINGO pec aisisdaDE GENTE RZA CEI G000G6677471
OBRIGAÇÕES OBRA CPELA MORT. JD asooo R$ 060526

PORTO ALEGRE G0otasszssto
SALARIO A PAGAR OBRA CPELA MORT Ria EaJD PORTO ALEGRE 900123525570
INSS A RECOLHER CERA CPELA MORT, nsogo rsss //

JD PORTO ALEGRE 0001225265T0
OBRIGAÇÕES OBRA RES E AMP ESC M do EGWASHINGTON LUIZ Soo rzas22171 em
SALARIOS À PAGAR OBRA REF E AMP. Rso0o Rsaserz

ESCM WASHINGTON LUIZ 900123522171
INSS RECOLHER OBRA REF E AMP ESC R$og0 Rs1s15os

M WASHINGTON LUIZ G001Z1S22171

PROV PIRPJ E CONTR SOC Rs 17.12066 Rsas0ss80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
73.99,1F CF .28.78. AE DB 49 BE 26.36,64.78.09,1.23.AF.6F.4F-5, nos termos do Decreto nº 8.68312016 YR
Esterelatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador Página 5 de 6
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022
Número de Ordem do Livro: 8

CNPJ: 21.602.725/0001-20

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

PROV PARPJ E CONTR SOC R$2005840

PROVISÃO PIRPJ R$901087 R$ 15.204,10

PROVISAO PIGONTR SOCIAL. R$ 8.109,79 RS 13.764,70

PASSIVO NÃO - CIRCULANTE R$65.580,51 R$55.46 ,6
EXIGIVEL A LONGO PRAZO R$ 6558061
EXIGIVEL A LONGO PRAZO R$65s805t R$584,86

O cosmo e Raso
PARCELAMENTO INSS. R$ 17.305,88 Rstozars?
PARCELAMENTO PIS. R$4sas R$444s
PARCELAMENTO COFINS R$s37008 Rss37008
PARCELAMENTO IRPJ R$309440 R$ 389440
PARGELAMENTO CSUL R$480,88 R$480,88

PATRIMONIO LIQUIDO R$ 380342,62 R$ 74955095
PATRIMONIO LIQUIDO R$ 950.342,62 R$ 740590495

caprTAL SOCIAL R$500.009,00 R$ 500.000,00

caprrAL sociaL R$.500.000,00 R$.500.000,00

a SSROS OU PREJUIZOS Rs (ra 68738 Rs aan ss0 96

LUCROS ACUMULADOS R$ 122170268 RS 162091908

(94) PREJUIZOS ACUMULADOS RS (137136008) RS (137136009)

»

Este documentoé parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 373.99.1F CF .28.78.AE.D8.49.8E.28.36,64.78.09.F1.23.AF.6F.4F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador Página 6 de 6o Plano Engenharia Ltdaco
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP

Período daEscrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.602.725/0001-20
"Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

PLANO

Os

RECEITA OBRAS PIENPREITADA j

R$ 33500548
RECEITAS OBRA UBS CLEVELANDIA CEI

000040429071 Rsogo
RECEITAS OBRA CENT. MUN. ED. INFANTIL

RIO DO SALTO CEI 900060644470 Rs 11424309
RECEITAS OBRA REF. ESC M FLOR DA

SERRA CEI $00084523673 R$000
RECEITAS OBRA REF. ESCOLA MUN. JK CEI Prot000084524577
RECEITAS OBRA REF CRECHE PEQ PRINC

SIO CEI 90008947 1175 R$70.57273
RECEITAS OBRA CMEI PINGO DE GENTE

RZA CEI 9000086747! Rs1s027973

() DEDUCOES DE VENDAS R$ (12009,32)

() DARF 1% CFO LEI 12.715 R$ (1.628,57)

() PIS SFATURAMENTO RS (1.435,54)

() COFINS SIFATURAMENTO RS (6.625,56)

(NISSO SISERVICOS Rs (231963)
() CUSTO SERVICOS PRESTADOS RS (0,00)

() ADICIONAL NOTURNO R$40,00)

() CUSTO OBRAS PIEMPREITADA Rs (895.090,88)
o) CUSTO OBRA ANTONIO LOURENCO IO

CEI 512444025769 RS (835.099,88)

) CUSTO OBRA CRAS BOA ESPERANCA
000027604473 R$(1.82000)

( MATERIAL APLICADO OBRA CRASBOA
ESPERANCA 900027604473 Rs (1.820,00)

() CUSTO OBRA REF. ESC. MUN TEOTONIO
V. NPI CEI 900029850978 RSqRT SO),

() MATERIAL APLICADO OBRA REF, ESC. paoMUN TEOTONIO V. NPI CEI 990029850978 a

() CUSTO OBRA UBS CLEVELANDIA CEI
900040429071

R$ (36040.51)

(9 MATERIAL APLICADO OBRA
CLEVELANDIA CEI 900040429071 RESTA

() DESPESAS LUZ AGUA DIV. OBRA
CLEVELANDIA CEI 90004042907t di() CUSTO OBRA CENT. MUN, EDUC. INF. RIO
DO SALTO CEI 900060B&44TO

RS (264.095,17)

() SALARIO E ORDEN OBRA CENT. MUN.
EDUC. INF. RIO DO SALTO CEI S0008B644470. RScrazaA

() CONTR. FGTS OBRA CENT. MUN. EDUC.
INF. RIO DO SALTO CEI S00050844470. BeRIeSa)

(9) CONTR. INSS OBRA CENT. MUN. EDUC.
INF. RIO DO SALTO CEI 800080644470

RE put)
() MATERIAL APLICADO OBRA CENT. MUN. espagnsEDUC. INF. RIO DO SALTO CEI S0006064447O

RS OST310
R$ 24463758

Rs 43377887

R$2072034

R$sooraas

R$000

R$ 209.165,62

R$ (25.209,39)

R$ (1.082,50
RS (3.405,42)

R$ (15.708,07)

RS (8.205,34)

RS (296,13)

R$ (238,13)
RS (458.719,74)

RS (455.719,74)

R$ (000)

R$ 000)

R$ (000)

R$ 000)
RS (62.163,88)

Rs(6201134)

Rs (152.54)

RS 4534863)

Rs (253234)

AS (08736)

RS (336934)

As Ger Tuas)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
73.99.1F.CF.28.78.AE.D8.49 BE 28.36.64.78.09.F1.23.AF.6F-4F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped S
Plano Engenharia Ltda

Versão 10.1.7 do Visualizador aEs Página 1 de 4
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PLANOann

| DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

|
Entidade. PLANO ENGENHARIA LTDA EPP

o

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.602.725/0001-20
Número de Ordem doLivro: 8

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022
|

E ass]
Descrição E Nota É Saldo anterior Saldo atual

o) DESC. SIFOLHA OBRA CENT. UN.
EDÚC, INF. RIO DO SALTO CEI 900060644470 R$ 10662 Rsssoas

(o) DESPESAS LUZ AGUA DIV OBRA CENT.
MUN, EDUC INF. RIO DO SALTO CEI as(L1030n) Rs (82507)
CoooGoG4447o

(FL CUSTO OBRA REF, ESC. FLOR DA
SERRA CEI On0BAS2067A Rs (0,00) asq1271929)

(L SALARIO E ORDEN OBRA REF. ESC M.

FLOR DA SERRA CEI S00084529673 R$(9,00) R$ (406389)
(-) CONTR. FGTS OBRA REF. ESC M, FLOR

DA SERRA CEI S000B4523673 R$ (000) Rs a2508)
(5) CONTR. INSS OBRA REF. ESC M. FLOR

DA SERRA CEI S00084523673 R$ (000) RS (110937)
() MATERIAL APLICADO OBRA REF. ESCM

FLOR DA SERRA CEI 800084523673. As (000) RS (722100)

) CUSTO OBRA REF, ESC. M.STO,
ANTONIO CEI 900084519874 RS (7.965,75) R$40,00)

(-) SALARIO E ORDEN OBRA REF. ESC. M
a

STO, ANTONIO CEI SO0D6AS 19874 Rs (5.880,00) RS(0,00)

(:) CONTR. FGTS OBRA REF. ESC. M. STO.
ANTONIO CÉI 9000845 18874]

RS (470401 R$40,00)
(5) CONTR. INSS OBRA REF. ESC. M STO.

ANTONIO CEI 9000845 19874] Rs (160535) R$ (0.00)

-) CUSTO OBRA REF. ESCOLA MUN. JK GE
S00o4s2as7T Rs (oss232) Rstrarasa

(5) SALARIO E ORDEN OBRA REF. ESCOLA 5,

Rá Eee RS (507540) R$ (624256)
() CONTR. FGTS OBRA REF. ESCOLA MUN,

ax Ger onooeas24s77 R$ (406,02) Rs (490,40)

E) CONTR. INSS OBRA REF, ESCOLA MUN.
JK CEI aogoBasaas7? RS(1:39549) as (170425)

() MATERIAL APLICADO OBRA REF.
ESCOLA MUN. JK CEI 900084524577 RAID MRS

CUSTO OBRA REF CRECHE PEQ PRING. 5
sIo CEI S000R947 1475 RS(9737748) Rs (000)

(o MATERIAL APLICADO OBRA REF Rs (000
CRECHE PEQ PRINC SIO CEI 900089471175

Rg paras 5 (0,00)

(- CUSTO OBRA CMEI PINGO DE GENTE as (80.458,06)
RZA CEI G000G6B77471

R$2205525 54 y

6) CONTR. FGTS OBRA CMEI PINGO DE )

GENTE RZA CEI 900096677471 atom, apena
E) CONTR, INSS OBRA CMEI PINGO DE Raio aaGENTE RIA CEI 900096677471
(E MATERIAL APLICADO OBRA CMEI PINGO Rs 580647) cota)DE GENTE REZA CEI900096677471
(o SERVICOS TERC OBRA CMEI PINGO DE ancas oaGENTE RZA CEI S000G6877471

(+ CUSTO OBRA CPELA MORT. D PORTO Estao isaALEGRE 000423526570
(5 CONTR. FGTS OBRA CPELA MORT. JD ; saio psPORTO ALEGRE g00+21525870 /

Este documento é parte integrante de escruração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
73.99. 1F.CF.2B,78.AE.DB.49.BE.28.36.64.78.09.F1.23.AF.6F.4F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016. aEste relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped

Pl
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Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP.

Número de Ordem doLivro: &

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Período da Escrituração; 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.602.725/0001-20

() CONTR. INSS OBRA CPEI
PORTO ALEGRE 800123625570 Rs (000) RS (373099)

(5 MATERIAL APLICADO OBRA CPELA
MORT. JD PORTO ALEGRE G00123525870 R$ (000) R$ (1042299)

(5, CUSTO OBRA REFE AMP ESC M,

WASHINGTON LUIz sonizaszas7t Rs (000) Rs (2.348,09)

(5 CONTR FGTS OBRA REFE AMP ESG M
WASHINGTON LUIZ Go0123522171 R$10,01 AS (63214)

(5, CONTR INSS OBRA REF E AMP ESC M

WASHINGTON LUIZ ooonzasezir R$ (0,00) RS (retsos)O Gossesscresso Rálaresgm REG
E SALARIOS E ORDENADOS R$10,00) RS (40170)
coreRas Rs (000) R$ (2208)
(a SERVICOS DE TERCEIROS Rs (ss000) eii
(CONTRIBUIÇÃO AO IAPAS Rs qarzo) Rs (100039

() CoNTRiguICAO AO SAT R$ (000) as (1943)
(a CONTRIBUICAO AO FGTS Rs (0001 Rs (8766)
()PRO LABORE Rs (283600) Rs (3626,00)

() IMPOSTOS E TAXAS R$ (000) R$ (9638)
(JIMPOSTOS E TAXAS MUNICIP R$ (000) Rs (300,39

(s UTILIDADES E SERVICOS Rs tronsa8s) As (1480749
(3 DESPESAS AGUANUZTELEFON As (asa2 88) RS(as2442)
(JFRETES E caRRETOS astra Rs (6983)

(a DESPESAS CiseguRos Rs (esag30 Rs (216276)
() DESPESAS CAIGILANCIA R$ (000) R$ (500000)

)DESPESAS CALUGUEL IMOVEL Rs (280000) RS 265000)
O Gsessesssxsesrcocos R$ 4000) Rs (6000)

ci DESPESAS GERAIS as (544030) asararzos,
() DESPESAS CreicuLOS Rs (1880) R$ 000)
(3 DESPESAS DIVERSAS as (rrazando) Rs (irarzos)
RECEITAS FINANCEIRAS Rsata1s3 Rs assra1
DESCONTOS oaTDOS Rsatstsa Rsa8s76t

() DESPESAS FINANCEIRAS Rs (1140780) Rs ar)
DESCONTOS concEDIDOS R$ (000) Rstzsr4?
() DESPESAS BANCARIAS. Rs (orisas) R$ qusassj
to JUROS PASSIVOS Rsc1sa23n Rs(520032)

()PRONISAO PIGONTR SOCIAL / Rs (230529 RS (568491)

Este documento é parte integrante de escrituração cujf autenticação se comprova pelo recibo de número
73.89. 1F.CF.28.78.AE D8.49.BE 28.38,84.78.09.F1.23,AF-6F.4F-5, nos termos do Decretonº 8683/2016. 3Este relatório foi geradopelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP
Periodo da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.602.725/0001-20

“Número de Ordem do Livro: 8

Periodo Selecionado: Ot de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

(3 PROVISÃO PICONTR SOCIAL R$ (238529) RS (E 85491)
(5 PROVISÃO PAMPOSTO RENDA. R$ (265023) R$(6203,29)

ti PROVISÃO PAMPOSTO RENDA Rs (265029) R$ (628323)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO Rua s4851) R$39921735ÉA S

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
73.99. 1F.CF.28.78.AE.D8.49 BE 28.36.64.78.09.1.23.AF.6F-4F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador «4º Plano ERgBAfisfia'Ltda
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BALANÇO PATRIMONIAL

Número de Ordem do Livro: 8

Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP

Periododa Escrituração: 01/04/2022 a 3111212022 CNPJ: 21,602.725/0001-20

Periodo Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA GERAL

CAXA

BANCOS CMOVIMENTO

O oacsonareemcim
APLICAÇÕES FINANCEIRAS

APLICACAO FIN. CAIXA AG 1287

CREDITOS A CURTO PRAZO

ADIANTAMENTOS

ADIANTAMENTO ANA PAULA ANDREANI
GONÇALVES

ATIVO NÃO - CIRCULANTE

IMOBILIZADO

IMOBILIZADO

MOVEIS E UTENSILIOS

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

vEIcULOS

COMPUTADORES/PERIFERICOS

(IDEPRECIAMORTIZACAO

(DEPRECIAMORTIZACAOO...
PASSIVO CIRCULANTE

FORNECEDORES

FORNECEDORES

GUSTAVO MOREM

ROLL E ROLL LTDA ME

MARCIO BULIGON & CIA LTDA - ME

AQUITEM MATERIAIS DE CONSTRUCAO
LTDA

A3 COMERCIO DE MAT DE CONS LTDA

vE
FERROCOL INO, E DISTRI. DE FERROS

LTDA -ME

oláR$ 1.299041,90

RS 1.155.132,20

R$ 112543220
R$708.79628

R$ 70879648

R$sr633532

R$s1633532
Rs 100.000,00

R$ 100.006,00

R$ 30.009,00

R$ 30.000,00

R$ 30.000,00

R$ 149.909,70

R$ 149.909,70

RS 131.909,70

R$ 32,976,90

R$ 11.620,55

R$75000,00

R$ 1271225
R$ 1200000
R$ 12.000,00

R$ 1.290041,00

R$4s3635,09

assaz
asu22127

R$281527
R$ 146900
R$8.82885

R$686,20

R$66,10

R$000

R$ 128271747
As 111880777
AS 108580777

R$ eso 34782

R$cs6 34782
R$ 33246338
R$ 33246338.

R$ 99.906,57

R$ 99.06.57
R$ 30.009,00

R$ 30.009,00

R$ 39.009,90

R$ 143.508,70

R$ 143.909,70

R$ 131.909,70

ass2976,90
As 11.820,55

R$ 75.000,00

as t271225
R$ 1200000
RS 12.000,00

R$tzezriar
ass20ss271
R$ 31030196
RS 31030199

R$000

R$20773
R$ 130441

R$ 12527]

Rs0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
73.99.1F.CF.28.78.AE.DB.49 BE 28.36.64.78.09.F1.23.AF.6F.4F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016

Este relatório foi gerado pela Sistema Público de Escrituração Digital — Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador «O Página 1 de &

Plano Engenharia LtdaA



| BALANÇO PATRIMONIAL

| Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP =
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.602.725/0001-20
Número de Ordem do Livro: 8

|
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

INDUSTRIAL CERAMICA PASQUALIsi R$ 20485002 SAROUNANARIA PERUCHINE CIA PRP peELETROSU DISTRIBUIDORA LTOA Rss R$ov0

E
ANILTO BARSIERI & CIALTOA Rsan64s Rso0o
TEVERESA. Rso0o as tasssar
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA as senso Rs000O asouircoamei rrsasço Rsoio

CUIUS METAIS SANITARIOS LTDA R$24m022 R$000

pu
EORTIEV INDE COMERCIO DE R$1s6300 Rsasas4
WS VIDRACARIA E MARuORARIA Rssast0 Rs os0600
EI VOTORANTIM CIMENTOS SA Rs (920980) Rs46900

aPLA IND E COM DE IMPLEMENTOS Rsa2s000 Rsooo
BIZOLO E GOISLTOA Rsaasaas n$900
(3 CERAMICA VANINLTOA as (3000) Rszarogo
ELIZANDRO P.ZANETTI E CIA LTDA Rs aso00 R$090
CONTROLLER FIOS E CABOS LTDA Rsertoss nsogo
MARIA CLEDES MORETT assa R$319009

CA
NTRAL

SU AMOS E FERRAGENS a Ra
SEA BUSTRIA E COMERCIO DE Em oés ns rasgo Rs tango

h COMERCIAL ELETRICA DE LTDA Rs 0200 R$000

SEER INDUSTRIA E COMERCIO DE Elia Ritoo NSSELM nusimA DE Emirones aa estoo assisrass Rsstsmaas
PERFILADOS VANZIN LTDA R$ 1.255,00 R$0,00

DISK VIDROS LTDA R$2.281,53 R$0,

SEL DO ERAS asi Es
EICASARRO DAS TINTAS LTDA Rstssz10) Rs10som
DAVID ARIEL FIRMAN - ME / ) R$000 R$311.26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
73,99.1F.CF.2B.78.AE DB.49.BE.28.36.64.78.09.F1,23.AF.6F 4F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.17 do Visualizador O Página 2 de 6
Plano Engenharia LtdaoAu
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Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP

Periodo da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022
Número de Ordem do Livro: 8

CNPJ: 21.602.725/0001-20

Periodo Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

PICOLLIMAT.DE CONSTRUCAO

HE. BONAMIGO EIRELIME

ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA

MAZZA COMPENSADOS E LAMINADOS
LTDA

A Rit Materiais de Construcao Eai
Madetol Comercio de Madeiras Ltda - Me

O uisencessnecso
CARLOS ROBERTO BUENO E CIA LTDA.

SUDOESTE INO, E COMERCIO DE ACOS

DELTA INDUSTRIA CERAMICA LTDA

POLIVIDROS COMERCIAL LTDA
REDISA PNEUS LTDA
A.S. FAGUNDES & CIALTDA

CIBRA INDUSTRIA DE MINÉRIOS LTDA

FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI

TELHAS CASCAVEL LTDA

CIMECAL TRANSP E MAT DE CONST
LTOA

POTTENCIAL SEGURADORA SA

MULTI MERCANTES LTDA

ALVORADA DISTRIBUIDORA

CHERINIE CAMILOTTO LTDA
DICOMP DISTRIBUIDORA DE

ELETRONICOS LTDA.
GILMAR VARGAS PENUS.

LUCAS BALOI

ALUASA DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS
LTDA EPP

MADEC COMERCIO DE MADEIRAS E 4
ATUASSA

21T ESQUADRIAS METALICAS EIREUI

ADRIANA MADEIRAS E GRAOS LTDA

ELIANE PRANDES MARIOTTI
O4s 13497936

Ass2zas0s
R$tm77s

Rse2s00

R$000

Rs000
R$000
R5000

R$407,48
R$50,00

R$ 148947

R$5848

RSsst4s
R$0,00

Rsts2ã0
R$ 17.860,70

R$327

Rsosz
Rs613527

Rsogo
R$ 142500

Rs273328

R$200,00

Rs455225

R$ 1566536

R$ 1000

R$seasr
Rs seo00

R$3.500,00

R$70,00

R$ 4204368

R$000

R$000

R$ 163005
R$ 735425

R$387,00

R$120175

Rs634554

Rs4s0582
R$090

R$ 80,56

R$ 10829

R$ 1.352,00

R$ 85230

R$ 1548332

R$0,00

R$0,90

R$6.13827
R$567.60

R$0,00

RS 0506
R$000

R$234025

Ratos
R$000

R$000
R$ s8000

R$260,00

TS
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
73.99.1F.CF.28.78.AE.D8.49.BE.28.36.64.78.09.F1.23.AF.6F.4F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador nd
Plano Engertiietttãa
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Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP
Periodo da Escrituração: ot/0t/2022 a 31/12/2022 CNPJ: |21,602:72510001-20

Número de Ordem do Livro: &

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

REDE DE POSTOS NOVO BRASIL LTDA R$121082 R$121082
FERRAGENSE MATERIAS DE

CONSTAR stats aANGELÓRES REVvESTcANSELORES REVESTIMENTOS Rsisrim as 1045206
VALUAN JUNIOR GERMAROT EU 5198800 5000

CASA

DOS
PARARESSA2PARAUSOS DE FRANCISCO po Sáo: as1oossas Rs 10oo6ae

CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA asassago Rsass3mo
MPETIK GONÇALVES «REU as3sor84 Rs370187

|EE SEG consuLtoR e Assessona todo Fado
REjovL PRGGUTeauPAneRToS TOS E Rsisr6g0 Ra
Solum comunicação asosnço R$000

ALEX FABIANO ROSA S4ssasseos Rso48500 Rsnss000
DishrE NoUSTrIA E CoMeRO asas Rsoso

asSSBAUUICA OESTE COM DE PROD Rssos17 R$300517

ALUESTE ALUMINIOS EéU natas asadoria
GIRASSOL ATACADISTA DE LOUÇAS asas aszem
EDERC MARTINS EGIA LTDA asesiago R$000erreea assaz R$000

L.6.DE MEDEIROS THIELE PISOS ascataz 5000
MIL BEDINECIALTDA Rs2400000 Rs090

O Gessos as203090 5000
HR Mendes o Cl tdo R$eis00 Rsogo
sDaasio EqueaeNTos Ino gire! assemao Rsoço
TI ENGENARAETECNOLOGIA DA

ATE R$1300 Rs0oo

MARCIO DOMINGOS DE COSTA EPP aso0o asrosaze
KING FLEX COMERCIO DE MATERIAL úANS á nsaoo Rs1s0825
QURTVEPS coneRci DE da isPRODUTOS EM EPSL Eid e

ATREX PRELFABRICADOS LTOAME nsaoo asma
FIXAGRADI IND ARAMES EIREU Rsaoo Rsas20se á

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
73.99.1F.CF.28.78,E.DB.49.BE 28.36.64.78.09.F1.23.AF 6F.4F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador Página 4 de 6e Plano Engenharia Ltda



I Entidade:

BALANÇO PATRIMONIAL

PLANO ENGENHARIA LTDA EPP

Periodo da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022
Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

ann494

CNPJ: 21.602:725/0001-20

OBRIGAÇÕES SOCIAS FISCAIS.

SALARIOS A PAGAR

PROLABORE A PAGAR

INSSA PAGAR

FGTS APAGAR

O consensos
CONTR CONFEDERATIVA A REC.

PIS A RECOLHER

COFINS A RECOLHER

IRRF A RECOLHER

DARF 1% LEI 12715 DE 17 SET 2012

ISSQN A RECOLHER

TEKFIO CONDUTORES ELETRICOS
EIRELI

LEF PISOS E REVESTIMENTOS SA.
OBRIGAÇÕES SOCIASIFISCAL OBRAS.

OBRIGACOES OBRA CENT, MUN. ED.

INFANTIL RIO DO SALTO CEI
BO0OGOGA44TO

INSS A RECOLHER OBRA CENT. MUN
EO, INFANTIL RIO DO SALTO CEI
OOGOGOGAMATO

OBRIGAÇÕES OBRA REF. ESC M FLOR
DA SERRA CEI 00084523873e INSS A RECOLHER OBRA REF. ESC M.

FLOR DA SERRA CEI 900084523673.
OBRIGACOES OBRA CMEI PINGO DE

GENTE RZA CEI 9009687747!
INSS A RECOLHER OBRA CMEI PINGO

DE GENTE RZA CEI 900066677471
OBRIGAÇÕES OBRA CPELA MORT. JO

PORTO ALEGRE 600129525570
SALARIO A PAGAR OBRA CPELA MORT.

JD PORTO ALEGRE 900123525570
INSS A RECOLHER OBRA CPELA MORT.

JD PORTO ALEGRE 900123525570.
OBRIGAÇÕES OBRA REF E AMP ESC IM

WASHINGTON LUIZ 900123522171
SALARIOS A PAGAR OBRA REF E AMP

ESC M, WASHINGTON LUIZ 900123522171
INSS RECOLHER OBRA REF E AMP ESC

As

R$TIS1240
R$ TIS1240

R$ 101385
As rormps
R$ 420350

R$260,06

R$ 12854

R$4963
RSGs07a4

R$ 3009520

Rszas23s
ass23248

R$251,40

AS 1497880

R$218980
RS6LOSt12

assn183

assinam
RS 142554

R$ 142854

Rs2s1sã0

as2si5ã0

ass00526

R$506527

R$3739g0

RSGa837

R$ 456776

RS 181595

R$054,48
R$sas1448

asc
R$ 107868

R$ 1433783
R$481,56

RS 128,54

R$4963
R$ 004996

R$41,769,14

Rs250752
R$ 823248

R$251,10

RS 14.978,59

R$0,00

R$ 7580040

R$41n831

Sata!
RS 142854

RS 142854

R$281830

R$251530

asas
R$380,83

astra
RS 1209443

R$268004 AR$S41430 8)
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
73.96.1F.CF.28.76.AE.DE.48.BE 28 36.64.78.09.F1.23.AF.6F.4F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador «O Página 5 de 6
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nnn499 LBL
PLA

| BALANÇO PATRIMONIAL

| Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP
]

Período da Escrituração: 010172022 a 3111212022 CNPJ: 21.602:725/0001-20
Número de Ordem do Livro: &

Periodo Selecionado: (01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

ML WASHINGTON LUIZ 900123522171
Do nieEcon paso siaE

PROV PARPJ E CONTR SOC R$29.05880 R$37.975.84

ado pe persa sura
Ê

PROVISÃO PICONTR SOCIAL R$ 13.764,70 R$ 17.988,56

PASSIVO NÃO- CIRCULANTE R$ 55.846,86 R$ 45.049,99

O sos. socoro Resssado nsgaaDo
EsoveL Lamoo rrêd Rets tiaspa ESSE Raia
GREENEMes Ri psRESET pedi Rida
PrnceLAENtO Corn psasmes tasARO Passam podespen ssa utipáreo tuo astesmos pscasçr
PRC DDS RS imer soci assonomson joEEe OG ia Aale imaE a CUERAu ps iene ja ceiraioà PreliaDe ARAMES SR pstazasam

3
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
73.99.1F.CF.28.78 AE DB. 49.BE 28.36.64.78.09.F1.23.AF.6F-4F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador O Página 6 de 6
Plano Engenharia Ltda
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO É spes

Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.602.725/0001-20

! Número de Ordem doLivro: &

| Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

SS ESEC Nom
ê

Saldoamteror
RECEITA OBRAS PIEMPREITADA R$957381,04 RS 39109800

5 RECEITAS OBRA UBS CLEVELANDIA
A

900040429071
exe! R$ 244.637,58 R$0,00

RECEITAS OBRA CENT. MUN, ED. INFANTIL
RIO DO SALTO CEI S000GdG4asto R$ 43877867 R$000

RECEITAS OBRA REF. ESC M FLOR DAgereSR R$20:720,34 Rs 2031706
RECEITAS OBRA REF. ESCOLA MUN, JX CEI

ooooBaszas?? R$agorasa R$000

REpanpeRcaio pe qu Rszonsosgr Rssszeses
RECEITAS OBRA CPELA MORT. JD PORTO

ALEGRE 900123525570 R$000 R$88.17079
RECEITAS OBRA REF E AMP ESC M

WASHINGTON LUIZ 900123522177 R$000 asassus22
RECEITAS OBRA EXECREFOR E AMPL

CMEI PEQUENO PRINCIPE RZA CEI Rsogo RS 1963842
dooiangasem?

() DEDUCOES DE VENDAS RS (2530939) R$ (14.275,08)

() DARF A CFO LEI 2715 Rs (1.082,50) R$ (000)

() PIS SIFATURAMENTO R$ (3.403,42) R$ (2.542,14)

() COFINS SiFATURAMENTO R$ (15.708,07) R$ (1172204

() ISSQN SISERVICOS R$ (5.205,34) R$ (0,00)

() CUSTO SERVICOS PRESTADOS RS(23613) As (02540)

(ADICIONAL NOTURNO RS q613) RS(s2546)

() CUSTO OBRAS PIEMPREITADA astuss71974) Rs (a29308,17)

(o CUSTO OBRA ANTONIO LOURENCO SIO

E cuTaane, as ss 71974) as (a29208,17)

(5) CUSTO OBRA UBS CLEVELANDIA Cet
aoppavazço?s assz 16388) R$ (342047)

(5) MATERIAL APLICADO OBRA

a CLEVELANDIA CEI 900040425071 Bra Dita PeRoeaa
(0 DESPESAS LUZ AGUA DIV, OBRA

CLEVELANDIA CEI 900040429071 RS(024) RSA)
(5, CUSTO OBRA CENT, MUN. EDUC. INF RIO a

o o SARRO SRRA CDEMy RS (245 348,63) RS (62.647,51

(5 SALARIO E ORDEN OBRA CENT. MUN
EDUC, INF. RIO DO SALTO CEI 900060644470 PSpuAgaa Rapina

() CONTR, FGTS OBRA CENT, MUN, EDUC. E
INF. RIO DO SALTO CEI 900050644470 Pad (0,00)

( CONTR. INSS OBRA CENT. MUN, EDUC.
INF. RIO DO SALTO CE! 900050644470 hd ersacaid a Ru,

(0 MATERIAL APLICADO OBRA CENT, MUN
EDUC. INF. RIO DO SALTO CEI 900060644470 R$ (227.724,88) R$(52617,51)

(0() DESC. SFOLHA OBRA CENT. MUN.

EDÉ NE io DO SALTO E soooogaesto Rssanaa esmo Va

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
73.99.1F.OF.28.7B.AE.DB.48.BE 28.36,64.78.09.F1.23,AF SF .4F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped
” ágina 1

de
4Versão 10.1.7 do Visualizador Plano Eldênfária Ltda
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.602.725/0001-20
Número de Ordem do Livro: &

Periodo Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

() DESPESAS LUZ AGUA DIV OBRA CENT.
.

o uRERE MERO SNIO sas Rs 009

o rs Potts nem
oRERaaaasoou ren doem nem
| CONTA ASS OBRA REF ESC FLOR

DA SERRA CEI 900084523673. R$(1.109,37) R$ (0,00)dad nscano scramamaaEO sara RsaueanSeenmca pass asape REF. ESCOLA MUN. R$ (409,40) Rs (0,00)

iconesOoer escounm Ema oE rsss Petra
poeapRnE PNRDS HENTE Rs (asa 06) Rs tas46)
openaR dsagamacaseco ss nem Parem

coreRemPaco ce tsastss Pstoom

ANTEEsro Rs (6720588) Rs us auaao)

ARAaaERRA POR Rs (1525888) Rs (18321008)

pasaEuresCarAc sao asavasao

o noraANPO Pst0on esses
"seco deraCeianon oposto asa naninnanaAVÓS asma nsousam
pes contaDRAG ALANORISO Rs (assa) Rs cuaorago)

SINTRAAPIRTADO Creacet as (1043200) RS (11640346)AaaAN /N— asso asssm

PARROTANPE ascaus0s) RS (3038494Ana ascom soro
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
73.99.4F.OF .2B.78,AE.DB.49, BE .28.36,64.78.09.F1.23,4F.6F.4F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador Página 2 de 4
=çS> Plano Engenharia Ltdaaa



ANO49E [BEI
ELANO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.602.725/0001-20
Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CJ CONTR. FGTS OBRA REF E AMP ESC M TESWASHINGTON LUIZ 900123522171 RS (532,14) R$(2.226,61)aa aomaeo mesesestica room eramEe moon seen
«esseseras mesm recursoOnopeCRme mom mouEeee gress moram rasas

esumos Ecnpenças mena eim

Eures cemeor mea atsta
devesous mas naoO Gsesseomers na coa as são
oesmsionconos more reaSerenace mero meo
Seres cave tom mesmo recem
Seen omeaenns men tio
RECEITAS FINANCEIRAS / R$ 3.557,61 R$2.884,9]

S
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
73.99. 1F.CF.2B.7B.AE DB.49.BE.28.36.64.78.09.F1.23.AF.6F.4F-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador. RR ” EssEaRSteLidajano Engenhar
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDAEPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.602.725/0001-20
Número de Ordem do Livro: &

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

DESCONTOS CONCEDIDOS R$12.14742 R$20931,16

() DESPESAS BANCARIAS. R$ (719483) R$ (8.991,08)

() JUROS PASSIVOS R$(520032) RS(262467)
(5) PROVISÃO PICONTR SOCIAL Rs(sssesn) RS (4.223,86)

(PROVISÃO PICONTR SOCIAL R$ (565491) as (422386)

() PROVISAO PAMPOSTO RENDA. As (6203.23) Rs (4.683,18)OSntcentek R$ (5.283,23) R$ (4.693,18)

() PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO R$asg21733 R$ (53.285,18)

E &
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
73.99.1F.CF.2B.7B,AE.DB 49.BE.28.36.64.78.09.F1.23.AF.6F.4F-5, nos termosdo Decreto nº 8683/2016.

avi

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Plano ErigenhgriatLtdaVersão 10.1.7 do Visi



PLANO ENGENHARIA LTDA EPP Página 1

Contabilidade Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados. Data:

—
231052023

Hora 09905
Consolidação: Empresa

sarzoza tro
Saldo inicial de lucro/prejuízos acumulados -89.999,77 498.511,98
Ajustes de exercícios anterior 0,00 0.00
Saldo ajustado -B9.999,77 498.511,98
Reversão de reservas 0,00 0,00
lucrolprejuizo liquido do exercício 286.174,54 586.839,35
Destinação do lucro 0,00 1.672,40

* Lucros distribuidos 0.00 1.67240
Saldo final de lucroiprejuízos acumulados 198.174,77 -89.999,77
Dividendos por ação do capital social 0,00 0,00

- DBASSESSORIA CONTABIL

q
Plano Engenharia Ltdaaa
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PLANO ENGENHARIA LTDA EPP Página 1

Conabidade Demonstração dos Fluxos de Caixa Dai: 23052023
ora: Poucos

Consolidação: Empresa Método: Indreto

Conta Descrição sarzoza taroz
1 OPERACIONAIS SESTIA! 47775883
1001 LucrolPrejuizo liquido do exercicio assada -S86836,35
1020 Fomecedores, *2906719 42806216
1.025 Passivo FiscalSocial ast4s032 858264
2 INVESTIMENTO 000 «12800000
2001 Ativo imobilizado 000 “12800000

3 FINANCIAMENTO 000 sozp4s
E 3001 Empréstimos 000 3196486

3006 Distrbuição de lucros 000 167240

AumentoiRedução de Caixa é Equivalentes de Caixa sestmar  esTe46735

Caixa e Equivalentes de Caixa
No início do Periodo s05026,36 408149371| 108880777 505.026,36

Variação SESTAIA! 57646755
DB ASSESSORIA CONTABIL

e
Plano Engenharia Ltda

pensas

agia
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PLANO ENGENHARIA LTDA EPP.
Contabilidade Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido

teamSoc
REALIZAR

capmaLSoc
RESERVAS
DECAPITAL

RESERVAS
DELUCROS

muueRaRiO
errutuRO
AUMENTO
DECAPITAL

RESERVA DE
LUCROS A

REALIZAR
RESERVA

LEGAL
RESERVAS
PARA
CONTINGEN
cus

nes
Do
[a

Regio
eu

curso

E) dos o) ogo 000 000 000
ooo 000 ooo om avo 000 009 no
ao 000 dos ao E oo 000 000

Outras Transações de Capa 000 Er E ago E 000 000 000
Ouros Resultádos Abrangente do E doa apo 000 000 0% ooo
Saldos Finas. 000 s0000000 dos om om 00 000 000

é
gearSoca
REALIZAR

curaSoc
RESERVAS
DECAPITAL

reservas
DELUCROS

nuuERARiO
PreuTURO
AUVENTO
DECAPITAL

RESERVA DE
LUCROS A

REALIZAR
RESERVA

tEGAL
RESERVAS

PARA

«O E mes
uraDo co

de
Recio eu
curso

Plano Engenharia Ltda
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Saldos inelte 000 s000000 o) 000 E) E) E) E)
GERAL 000 o apo 090 000 do E ovo
Transações de Caplta com os Sócios E) dos 000 Er 000 om as apo
Outras Transações de Capltal a og 008 og 000 ao 008 do
Ouros Resultados Abrangents oo 006 000 000 do 000 ooo og
Saldos nato 000 60000000 ao ago apo apo ago EDBASSESSORIA CONTABIL |
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PLANO ENGENHARIA LTDA EPP. Página: 1

Contablidade Notas Explicativas. Data: 29/06/2023
Hom 04037

Consolidação: Empresa Ano: 2022
Estabelecimento: 01 - PLANO ENGENHARIA LTDA EPP - 21.602.728/0001-20

Notas Explicativas Gerais

NOTAS EXPLICATIVAS
02 - PIANO ENGENHARIA LTDA, devidamente inscrita sob o CNPJ Nº:
21.602.725/0001-20, localizada na Rus Barão do Rio Branco, nº 4350, Bairro
Marchese, Município de Realeza, Estado do Paraná, Apuração pelo Lucro Presumido,
con/ à atividade de Construção de edifícios, registrada na Junta Comercial do
Estado do Paraná sob nº 41205003227, em 23/12/2014.
02 + POLÍTICA CONTÁBIL E BASE DE PREPARAÇÃO
As|demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2022, aqui
compreendidos: Balanço Parrimonial, Demonstração do Resultado, e a demonstração
de lucros ou prejuízos acurulados, foram elaborados a partir das diretrizes
contábeis e dos preconceitos da Legislação Conerctal, Les n. 10.406/2002 4
demais legislação aplicáveis e aos Princípios Contábeis.
O resultado é apurado de acordo com o regime de conperência, que estabelece que
as receitas e despesas devam ser incividas na apuzação dos resultados dos
períodos em quem ocorrerem, serpre simultaneamente quando se correlacionaren,
independente de recebimento ou pagarento.
As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério
“pro - rata” dia e calculadas com base no mútodo exponencial, exceto aquelas
relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações con o
exterior, que são calculadas cor base no método linear.
Às principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis Levam

em Conta as caracteristicas qualitativas e quantitatívas conforme determina a
NEC TG 1000; Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade,
Confiabilidade, Prímazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade,
Comparabilidade e Torpestividade, estando assim alinhadas com normas
internacionais de contabilidade emitidas pelo Internacional Acecunting Standardo
Board  (IASB] adequadas pelo Comitê do pronunciamentos Contábeis (CEC) O

aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Mégias Empresas,
O agministrado da empresa cptou pela contração de contabilidade terceirizada, à
qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando
assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a
questão ética e profissicaal e ainda conforme previsto em cláusula contratuais.
Assim, a adrinistração da empresa, declara que toxcu ciência do IERS - Adoção
Inicial e Fechamento das Denonstrações Contábeis conteúdo do aludido contrato ex
todos os seus termos e assin, as presentes demonstrações reflete e espelhar a
realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são
frutos do docurental resetido para contabilização pela administração da enpresa,
respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração
encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, espectaimente no tocante
à Lei 11.101/2005 que inforra o contribuinte das suas responsabilidades quanto
as documentações e procedimentos. A responsabilidade  profissicnal de
contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada cs fatos
contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este
profissional,
As demonstrações contábeis incluem estimativas « premissas, tais como:
mensuração de perdas estimadas; estimativas do valor justo; provisões; perdas
por redução ao valor recuperável (Impairment)ea determinsção da vida útil de
determinados ativos. Neste quesito à responsabilidade profissional por tata
estimativas são dos que efetivanente assinarem os respectivos laudos téci
Diante disso os resultados efetivos poden ser diferentes daqueles estabelecido;
por essas estimativas e premissas.
03 — MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO
AS Genonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional
da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas
demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeiras são
ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais,
de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas
resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do
periodo atendendo ao regime de competência.
04 — TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPATRMEND)
acendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de

Plano Engenharia Ltdao Lud



no: 70 Bate
Contabilidade através da Resolução 1255/2009, a administração da empresa, fez à
análise sobre a recuperabilidade dos ativos submeridos a cai resolução levando

DB ASSESSORIA CONTABIL

22

ON

Plano Engenharia LtdaÉ



E
PLANO ENGENHARIA LTDA EPP. Página: 2
Contabilidade: Notas Explicativas: Data: 2a05/202a

Mora 094037
Consolidação: Empresa Ano: 2022

em Conta Os principais indicadores de desvalorização, tais cono: una redução
Jensível, além do esperado, no valor de nercado do ativos e valor contsbsi do
Stivo ilquido & maior que 5 valor justo estimado; obsolescência os dano fisico
de Tativo mudancas algnkticativas que atecam O ativo; informações internas
(empresa) que espelhen. desempenho económico Pior que o esperado. Após está
sumiasão À adninisteação chegou à conclusão de que todos os acivos sé encontram
à valor recuperável através de Venda ou do Uso, dispensando assim a realização
dos] testes efetivos de inpeLtment Una vez que não existia indicação relevante de
não recuperabiidade.
05” = ChROVISÕES,—ATIVOS E PASSIVOS Cow!
PREVIDENCIÁRIAS

Os 'ativos considerados contingentes não foram reconhecidos conforme previsto na
NEC TG 1009 expedida pelo Conselho Federal de ConsabiLidade.
As proviaes” quando constituídas encontram-se tortenênce alicesçadas nas
opiniões dos” assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das
ações, a similaridade com processos ancersores, a complexidade e o
posicionamento de Tribunais. Assim, à adrinistração considera que tais provisõese São] suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos LAS = Adoção
inicial e Fechamento Gus Deronstrações Contábeis processos. Mesno que aigum
pasbivo asteja sendo discutido judicialmente, tal cbrigação, é mantida até O

ganho definitivo quando não couezen mais recursos ou quando da áua prescrição.
06

+

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
A lenpream declora expressamente que a elaboração e à apresentação das
denpnstrações “contábess estão em conformidade con o NBC TG 1000 - Contabilidade
par” Pequenas é Médias Erpresas, espedida pelo Conselho fadetal de Contabilidade
Sergvês da” Resolução 1.255/2009. À adninistração da espresa tarbém procede ao
exame conceitual e conclui que à crpresa não possui prestação pública de contas
dO Gesso enconcra-se apta à exercer a faculdade pelo aplicação do previsto nº
Contabilidade para Pequenas « médias Empresas.
07 É DETERMINAÇÃO. DO RESULTADO
O  Fesultado tos sporado en 31 de dezenhro de 2022 e está em obediência ao regine
de "competência. hs Dexonstrações Contábeis foran elaboradas e apresentadas em
conformidade cos à legislação societária, conforme a Letn.10.406/2002 € demsis
legislações aplicáveis, os prontnciazentos *sécnicos, orientações e

Coitidas pelo Conité de” Pronunciananto Contábeis (CRC), pelas
nomas brasileiras de|contabilidade expedidas pelo Conselho Fegeral de
Contabilidade, especisinente SEG TG 1059.

|

GENTES E OBRIGAÇÕES LEGAIS - FISCAIS E

Realeza - br., 31 de dezembro de 2022,

e DB ASSESSORIA CONTABIL

piano Engenharia ide



RR T

PLANO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ

COMARCA DE REALEZA
CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS TITULAR

RUA BELÉM, 2393 - CENTRO CÍVICO VILMO BEDIN
REALEZAPR- 85770-000 JURAMENTADO

LUIZ RICARDO BEZ

Certidão Negativa
ParaFins Gerais2

Certifico, a pedido da parte interessada, que revendoos livrose arquivos
de distribuição de FALÊNCIA, CONCORDATA e RECUPERAÇÃO JUDICIAL e
EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR ne-
nhum registro em andamento contra:

PLANO ENGENHARIA LTDA. EPP
CNPJ 21.602.725/0001-20, no período compreendido desde 02/04/1978, data de
instalação deste cartório, até a presente data.

REALEZA/PR, 26 de Julho de 2023

VILMO BEDIN

o VILMO smsose
E BEDIN: feontoaos

427940
2023072756972. tassasosor

O S
tas R$ 46,83 Plano Engenharia Ltda

01/0090
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PLANO ENGENHARIA PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP

MODELO Nº 06

DECLARAÇÃODE SUJEIÇÃO AO EDITALE INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

Rei tal de Tomada de Preço nº 07/2023

O signatário do presente, em nome da proponente PLANO ENGENHARIA
LTDA- EPP, declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital
de Tomada de Preço e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará
integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todos osfins de direito, a inexistência de fatos supervenientes
impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos
do Artigo 32, parágrafo 20), e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas
alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Realeza, 27 de julho de 2023

Carlos Eduardo Vendel
Representante Legal

RG: 7.213.209-2 SESP/PR/ CPF:029.283.949-90

«O

Í,

PLARO
Inn426

Plano Engentgária Ltda

AASCNPJ: 21.602.725/0001-201 E: 90683372-72
RUA BARÃO DO RIO BRANCO Nº4350 - JD. MARC REALEZA PR

FONE: (46) 3543-3758 e-mail: lcitacao(aplanoeng.eng.br



REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 07/2023

OBJETO: Reforma e ampliação de ginásio de esporte, contendo: Pavimento
Inferior: Vestiário Masculino, Vestiário Feminino, Vestiário de árbitros,
Circulação, Depósito. Pavimento Térreo: Área coberta, Circulação, Instalações
sanitárias masculino e feminino, L.S.P.C.D., Depósito, Secretaria, Abrigo, Palco,
Dormitórios, Arquibancadas, Quadra/Pista, Cabine de transmissão, Casa de
bombas, Copa/Cozinha. Reforma e ampliação de ginásio de esportes, com
execução de Serviços preliminares e administração da obra; movimento de terra,
drenagem e águas pluviais; fundações; estruturas; alvenaria, divisória, murose
fechos; cobertura; esquadrias, acessórios, vidros e espelhos; instalações
elétricas, telefonia, sistemas de proteção e ventilação; instalações
hidrossanitárias, gás - glp, incêndios e aparelhos: revestimentos de paredes e
pisos, impermeabilizações, pinturas e argamassas; pavimentaçãoe calçamento,
paisagismo e equipamentos externos; limpeza final e demais itens e
especificações constantes em projeto.

HABILITAÇÃO

Ga J4.877.915/0001-301 &
e

E CONSTRUTORA DE OBRAS
CONSKOVA LTDA.

AVENIDA Grs 2a
ARRAS DO PARAN

= PARANÁ
&

AV. BRASIL, 124 - CENTRO - TRÊS BARRAS DO PARANA- FONE (45) 3235 1054
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CONSTRUTORA DE OBRAS“EEE CONSKOVA...
CNPJ: 04.877.915/0001-30 1.E. 90290199-05

MODELO Nº 13

Ref. : Edital de Tomada de Preço nº 07/2023
Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE.
Local: Rua Timóteo BernardesPrestes - centro - matrícula 3200
Cidade: Três Barras do Paraná - PR.

O signatário da presente, o senhor Dalvo Koerich Junior, representante
legalmente constituído da proponente Construtora de Obras Conskova Ltda
declara, sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores
de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou
insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Três Barras do Paraná, 31 de Julho de 2023.

a877.915/0001-
CONSTRUTORA DE OBRAS

CONSKOVA LTL

Dalvo koerich Júnior
Representante Legal

RG: 5.742.546-6

Daivo Kaoerich Júnior **

CPF 007.138. 249.84
ti]

a

AV. BRASIL, 124 CENTRO - TRÊS BARRAS DO PARANÁ - FONE (45)3235 1054



CONSTRUTORA DE OBRAS AN4zO

[|CER CONSKOVA....
Cm ss CNPJ: 04.877.915/0001-30 LE. 90290199-05

MODELO Nº 10
DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E

SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM
NATIVA DE PROCEDÊNCIA LEGALE DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA

CONSTRUÇÃO CIVIL
À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 07/2023

Eu, Dalvo Koerich Junior, RG 5.742.546-6 legalmente nomeado
representante da proponente Construtora de Obras Conskova Ltda, CNPJ

º 04.877.915/0001-30, para o fim de qualificação técnica no procedimento
licitatório, na modalidade de Tomada de Preço nº 07/2023, declaro, sob as penas
da lei, que para a execução do objeto da referida licitação somente serão
utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem
nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de
manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do
Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte
concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência
na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas
previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e noartigo 72, 5 8º,
inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal
contempladas nareferida lei
Noquediz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, declaro,

& que a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMAnº 307, de 05
de julho de 2002 e suas alterações, juntamente com a legislação pertinente do
município onde a mesma será construída.

Três Barras do Paraná, 31 de Julho de 2023.9 1301 O gi44877 915/0001-3
|

CONSTRUTORA DE OBRAS 1

CONSKOVA LTDA

AVENIDA BRAS
CENTRO- CEP B5ais.

Representante Legal
RG: 5.742.546-6

AV. BRASIL, 124 — CENTRO — TRÊS BARRAS DO PARANÁ- FONE (45)3235 1054



CONSTRUTORA DE OBRAS

4ERA CONSKOVA..
CNPJ: 04.877.915/0001-30 1.E. 90290199-05

MODELO Nº 12

DECLARAÇÃO MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)
OU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI)

Ref. : Edital de Tomada de Preço nº 07/2023

Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE.
Local: Rua Timóteo Bernardes Prestes - centro - matrícula 3200
Cidade: Três Barras do Paraná - PR.

O signatário do presente, o senhor Dalvo Koerich Junior, representante
legalmente constituído da proponente Construtora de Obras Conskova Ltda,
declara sobas penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de
Empresa de Pequeno Porte, (EPP), conforme conceito legal e fiscal de nosso
ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar nº
123/06.

Três Barras do Paraná, 31 de Julho de 2023.

TORA DE OBRAS
KOVA LTD

tias í

Representante Legal
RG: 5.742.546-6

AV. BRASIL, 124 - CENTRO - TRÊS BARRAS DO PARANA- FONE (45)3235 1054



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NERO SE ECA ENADE RSERTURACOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃOALT X

S48T7 16100130 CANAS 23/01/2002

TONE ENPRESARAT
CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA

)

TULO DO EEMABELEEMENTO NONE DE FANASAT SRT
CONSKOVA EPP,

TOGO EDESTUÇÃO DRATADE EESNONENPAREART f
41.20-4.00 - Construção do cdfícios.

TEDGO EDESCINÇÃO DRE ABADE COONONICAS SECIASRAS
42.41-1-03 - Construção de rodovias e ferrovias
42:41.1.02 Pintura para sinalização om pistas rodoviárias e aeroportos
42.13:8.00 - Obras de urbanização- ruas, praças e calçadas
43.30.4-99 - Outras obras de acabamento da construção

43:11:82 - Preparação do canteiro o limpeza de terreno
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
intornacional

TODO EDESENÇÃS DINAARZA NDA
206-2 - Sociodado Empresária Limitada

TORRADAS SINERO TONELENENTO
AV BRASIL 124 ão
Te TERAONTATO RENSAO TE

85485-000 CENTRO TRES BARRAS DO PARANA PR

TAGEREGO ELETRONICO EEE
(45) 3538.1314

TRE FEDERAVO RESPONSAVEL

TUAEÃO CABRERA DERDASAAÇÃO DONT
ATIVA 23/01/2002

ESTO DEÇÃO CARSTRAT

STURÇÃO ESPEEAT DNADESUAÇÃO ESPESAT

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 25/07/2023às 11:29:50 (data e hora de Brasilia) Página: 11
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SOCIEDADE LIMITADA
ALTERACAO CONTRATUAL Nº 03

o DA SOCIEDADE CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA. 4CNPJ. Nº 04.877.915/0001-30 a

Dalvo Koerich Junior, brasileiro, casado por comunhão Parcial de (bens,
Engenheiro Civil, nascimento 15/05/1978, residente e domiciliado na Ruallgni
nº. 26, Centro, nesta cidade de Salto do Lontra, Paraná, portador da
deldentidade RG n.º. 5.742.546-6. expedida pelo instituto deidentificação: do
estado do Paraná e do CIC nº 007.138.249-64 e Dalvina Koerich,
brasileira solteira, maior, data de nascimento em 02/09/1955, empresária,
residente e domiciliado, Centro, nesta cidade de Salto do Lontra - PR. a Rua
Urubici nº 26.

—
portador da Rg. 5.378.218-03, expedido pelo instituto de

identificação do Paraná e do CPF. 793.926.529-68, sócios componentes da
sociedade mercantil que gira sob o nome Comercial de “Construtora de Obras
Conskova Ltda.na cidade de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, à Rua |

Urubici nº. 26, Centro, CEP: 85.670-000, inscrita no CNPJ.nº. 04.877.915/0001-
30, com o contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sobo nº
4120472757-3 por despacho em sessão em 23 de Janeiro de 2002 e
subsequente alteração de Contrato Social arquivado sobonº. 20020387350 por
despacho em sessão em 15 de março de 2002; n.º, 200209744736, arquivada
em 06 de Maio de 2002; resolvem por este instrumento particular de Alteração
de Contrato modificar seu contrato primitivo de acordo comescláusulas
seguinte:

Clausula Primoira: Fica alterada a clausula 3º da 2º alteração de contrato social onde
mencionava a distribuição do capital:
O capital social, que é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) totalmente integralizado, edividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas, no valor de cada quota de $ 1,00 (um real),
passa a ser de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) com aumento no valor de R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) com aproveitamento da Reserva de Lucros

Acumulados, no Balanço Geral, Encerrado em 31 de Dezembro de 2004, dividido em
200.000 (duzentos mil) quotas no valor de cada uma de $ 1,00 (um real) sendo que o total

passa a ser distribuído em no . o aaa* QUOTAS|CAPITAL (R$) |

100.000
sensoMOUDOO]Í

200.000
DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: À vista da modificação ora |

Clausula Segund:
ajustada e em consonância com que determina o art. 2.031 da Lei nº 10.406/2002, os
sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, |

tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no
contrato primitivo que, adequadoàsdisposições dareferida Lei n.º 10.406/2002 aplicáveis
a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DE
CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA çÃ»

CNPJ Nº. 04.877.915/0001-30
CLÁUSULA PRIMEIRA- A sociedade girara sob o nome empresarial “CONSTRUTORA
DE OBRAS CONSKOVA LTDA”. e terá sede e domicilio na Rua Urubici nº, 26, CEP.
85670-000, Centro, Salto do Lontra, Paraná
CLÁUSULA SEGUNDA.A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou
outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.
CLÁUSULA TERCEIRA- A sociedade terá por objeto atividade de industria da
Construção Civil, construção de edifícios comerciais residenciais, fabricação de estruturas
metálicas, serviços de terraplanagens e pavimentaçãode estradas e vias urbanas.
CLÁUSULA QUARTA- A sociedade iniciou suas atividades em 30 de Janei iro de 2002
seu prazo de duraçãoé por tempo indeterminado. CONFERS COM O ôRiGINAL!7REa





SOCIEDADE FADA
ALTERACAO CONTR; ALN'O3 f. NE

DA SOCIEDADE CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LIDA, |

CNPJ. Nº 04.877.915/0001-30 | Fig À

CLÁUSULA QUINTA- O capital social é de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reah A do,
em 200.000 (Duzentos mil) quotas de R$ 1,00 (um real), cada uma, Súbscritas eintegralizadas, em moeda corrente do Pais, pelos sócios e distribuídas da saguinte
forma:
sócios IN QuorAs|CAPITAL(RS) |DalvoKoerich Junior l 100.000

—
100.000,00

! = O 100.000 100.000,00
— 200.000

—
200.000,00

CLÁUSULA SEXTA- À responsabilidade de cada sócioérestrita ao valor de suas quotas,
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme
dispõeoart. 1.052 da Lei 10.406/2002.
CLÁUSULA SÉTIMA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou
transferidasa terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em
igualdade de condiçõese preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à
venda, formalizando, serealizada a cessãodelas,a alteração contratual pertinente.
CLÁUSULA OITAVA - A administração da sociedade caberá a Dalvo Koerich Junior,
com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade,
representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante
órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem
como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivosou à defesa
dos interesses e direitos da sociedade autorizado o uso do nome empresarial
individualmente .

$ 1.º- Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir mandatários da
sociedade, especificados no instrumento osatos e operações que poderão praticar.
8 2º- É vedado o uso do nome empresarial em atividades ematividades estranhas ao
interesse social ou assumir obrigaçõesseja em favor de qualquer dos quotistas ou de
terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do
outro sócio.
CLÁUSULA NONA- Ossócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a
título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes
CLÁUSULA DÉCIMA - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, oadministrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à

Eqelaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico,
cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- Nos quatro meses seguintes ao término do exercício
social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o Kcaso.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e 0 incapaz. Nãosendopossivel
ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus
haveres será apuradoe liquidado combase na situação patrimonial da sociedade,à data
da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único- O mesmo procedimento será adotado sem outros casos em que a
sociedade se resolva em relação a seu sócio.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -O Administrador declara sob as penasda lei, que não
está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude deacondenação criminal, ou por se encontrar sobos efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistem)

CONFERE COM O ORIGINAL
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SOCIEDADE LIMITADA
ALTERACAO CONTRATUAL

DA SOCIEDADE. CONSTRUTORA DEOBRASCONSKOYA/Ã;CNPJ. Nº 04.877.915/0001-30
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, O a:

consumo,fé pública ou a propriedade.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- Fica eleito o foro de Salto do Lontra-f
o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.Epor estarem assim, justos é contratados, datam, lavram e assinamo presente
instrumento em 3 (três) viasde igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Salto do Lontra, Pr. 31 de Março de 2005

Dalvina Koerich

Testemunhas:

Ch)
há ada

Ros2it seas Pr.

K

Rg. 1426691.PR

VISTADO Em 21/03/2005
ça MariaOhelpRatodo

CPF. 409.174.609-87

JUNTA:
' FreteRenoaaSS es Em

POE NURRO.

SG 319 EM, 07toco 05/112227-8
SORSTRITORM DE oxaso cometa ima

K

nf
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SOCIEDADE LIMITADA
ALTERACAO CONTRATUAL Nº 04

DA SOCIEDADE CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP
CNPJ. Nº 04.877.915/0001-30

Dalvo Koerich Junior, brasileiro, casado por comunhão Parcial de bens, Engenheio
Civil, nascimento 15/05/1978, residente e domiciliado na Rua Urubici nº. 26, Centro,
nesta cidade de Salto do Lontra, Paraná, portador da Cédula de identidade RG 1.º.
5.742.546-6. expedida pelo instituto de identificação do estado do Paraná e do CIC nº
007.138.249-64 e Dalvina Koerich, brasileira, solteira, maior, data de nascimento em
02/09/1955, empresária, residente e domiciliado, Centro, nesta cidade de Salto dc
Lontra - PR. a Rua Urubici nº 26, portadora da Rg. 5.378.218-03, expedido paic
instituto de identificação do Paraná e do CPF. 809.386.479-20, sócios componentes ds
sociedade mercantil que gira sob o nome Comercial de “Construtora de Obras
Conskova Ltda EPP. na cidade de Salto do Lontra, Estado do Paraná, à Rua Urubici
nº. 26, Centro, CEP: 85.670-000, Inscrita no CNPJ.nº. 04.877.915/0001-30, com o
contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o nº 4120472757-3 por
despacho em sessão em 23 de Janeiro de 2002 e subsequente alteração de Contrato
Social arquivado sob o nº. 20020387350 por despacho em sessão em 15 de março de
2002; nº, 200209744736, arquivada em 06 de Maio de 2002 e sob o nº20051122278.
em data de 07/04/2005 resolvem por este instrumento particular de Alteração de
Contrato modificar seu contrato primitivo de acordo com as cláusulas seguinte

CLAUSULA PRIMEIRA:
Fica alterada a clausula 5º da 3º alteração de contrato social onde mencionava a distribuição do
capital:Ocapital social, que é de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) totalmente integralizado, e dividido
em 200.000 (Duzentos mil) quotas, no valor de cada quota de $ 1,00 (um real), passa a ser de R$
500.000,00 (Quinhentos mil reais) com aumento no valor de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais)
com aproveitamento da Reserva de Lucros Acumulados, no Balanço Geral, Encerrado em 31 de
Dezembro de 2008, dividido em 500.000 (Quinhentos mil) quotas no valor de cada uma de $ 1,00
(um real)sendo queototal do capital social passa a ser distribuído em:
[sócios quo:
Daivo Koerich Junior
DalvinaKoorich

TOTAL
CLAUSULA SEGUNDA:
Fica alterada parte da clausula 1º, da Terceira Alteração de Contrato social, onde constava,
tendo sua sedeeforo em Salto do Lontra, Estado do Paraná, a Rua Urubici nº 26, Centro,
CEP. 85.670-000.
Parágrafo Primeiro: Em virtude da modificação a cláusula 1º, da Terceira Alteração de Contrato
Social, passa a ter a seguinte redação: A sua sede e domicilio na cidade de Três Barras do
Paraná, Estado do Paraná a Av. Brasil nº. 124, Centro, Cep 85485-000.
CLAUSULA TERCEIRA:
O endereço do sócio, Dalvo Koerich Junior. passe a partir desta data para a Av. Brasil nº. 124,
Centr> CEP. 85485-000, na cidade de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná.

KCLAUSULA QUART;
Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições de
presente instrumento,

E, porassim terem justos e contratados, lavrem datam e assinam o presente instrumento
em três vias de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em
todos os seus termos.

a, Pr-Z$-de Março de 2009

= | e x,
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Salto do Li

Dalva oeioh Daio éra4 O ORIGINAL

AOE l





ON AE

SOCIEDADE LIMITADA
ALTERACAO CONTRATUAL Nº05.

DA SOCIEDADE CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP
CNPJ. Nº 04.877.915/0001-30

Dalvo Koerich Junior, brasileiro, casado por comunhão Parcial de bens, Engenheiro
Civil, nascimento 15/05/1978, residente e domiciliado na Av. Brasil nº 124, Cento,
nesta cidadede Três Barras do Paraná, Paraná, portador da Cédula de identidade RS.
nº, 5.742.546.6, expedida pelo instituto de identificação do estado do Paraná e do CIC.
nº 007.138.249-64 e Dalvina Koerich, brasileirasolteira, maior, data de nascimento,
em 02/09/1955, empresária, residente e domiciliado, Centro, nesta cidade de Salto do
Lontra - PR. a Rua Utubici nº 26, portadora da Rg. 5.378.218-03, expedido pelo
instituto de identificação do Paraná e do CPF. 809.386.479-20, sócios componentes da
sociedade mercantil que gira sob o nome Comercial de “Construtora de Obras
Conskova Ltda EPP. na cidade de Três Barras do Paraná, Estado do Paran, à Av.

Brasil nº. 124, Centro, CEP: 85.485-000, Inscrita no CNPJ.nº. 04.877.915/0001-30, comocontrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o nº 4120472757-3 por
despacho em sessão em 23 de Janeiro do 2002 e subsequente alteração de Contrato
Social arquivado sob o nº. 20020387350 por despacho em sessão em 15 de março de
2002; n.º, 200209744738, arquivada em 06 de Maio de 2002 e sob o nº20051122278.
em data de 07/04/2005 e alteração sob o nº. 20090435915 em data de 20/04/2009,
resolvem por este instrumento particular de Alteração de Contrato modificar seu
contrato primitivo de acordo com as cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA:
A sócia, Dalvina Koerich, que possui na sociedade 250 000 (duzentos e cinquenta mil) quotas de
R$ 1,00(um real) cada uma totalizando a R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)
integralizados, na condição de cedente, cede e transtere o valor de 245.000 (duzentos e quarenta
cinco mil) quotas ao sócio, DALVO KOERICH JUNIOR, na condição de cessionário, pelo preço
certo e ajustado de R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais) que declara haver
recebido neste ato, em moeda corrente, dandoerecebendo, junto ão cessionário, plena geral,
rasa e irrevogável quitação por essas quotas, direitos e haveres e elas referentes na sociedade,
para nada mais a reclamar seja a que titulo for.
CLAUSULA SEGUNDA
Fica alterada a clausula 1º da 4º alteração de contrato social onde mencionavaadistribuição do
capital: O capital social, que é de R$ 500.090,00 (quinhentos mil reais) totalmente integralizado, e
dividido em 500.000 (quinhentos mil) quotas, novalor de cada quota de51,00 (um real), passa a
ser de R$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais) com aumento no valor de R$
1.000.000,00 (Um milhão de reais) com aproveitamento da Reserva de Lucros Acumulados, no
Balanço Geral, Encerrado em31 de Dezembro de 2011, dividido em 1.500.000 (Um milhão e
quinhentos mil) quotas no valor de cada uma de S 1,00 (um real) sendo que o total do capital
social passaa ser distribuído em:

E E a= QUOTAS | CAPITAL(RS)
|

CIOs E %
ivo Koerich Junior 1.485.000 | 485.000,00

Dalvina Koerich o
l | 15.000]

—
15.000,00,

T 100,00% 1.500.000] 1 0,00 |

XCLAUSULA TERCEIRA:
Fica alterada a cláusula 3º da 3º Alteração de Contrato Social, onde constava a sociedade terá
por objeto atividade de industria da Construção Civil construção de edifícios comerciais
residenciais, fabricação de estruturas metálicas, serviços de terraplanagens e pavimentação de
estradas e vias urbanas
passa a ser. À sociedade terá por objeto a atividade de:
4120-4/00-Construção de edifícios.
4211-1/01-Construção de Rodovias.
42114/02-Pintura para sinalização empistas rodoviárias.
4213:8/00-Obras de urbanização -Ruas, praças e calçadas.
4330.4/99-Outras obras de acabamento da construção.
7732-2/01-Aluguel de maquinas e equipamentos para construção
8130-3/00-Atividado Paisagísticas.
7112.0/00-Serviços de engenharia.
0161-0/03-Serviços de preparação de terreno, cultivo e colheita. CONF
4313-4/00-Obras de Terraplenagem.

COM O ORIGINAL
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SOCIEDADE LIMITADA
ALTERACAO CONTRATUAL Nº 05

DA SOCIEDADE CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LIDA EPP
4311-8/02-Preparação de canteiro e limpeza de terreno.

Parágrafo Único: Em virtude da modificação da cláusula 1º da 1º alteração de contrato sociai
passa a ter a seguinte redação: A sociedade terá por objeto a atividade de: :

4120-4/00-Construção deedifícios.
4211-1/01-Construção de Rodovias.
4211-1/02-Pintura para sinalização em pistas rodoviárias.
4213-8/00-Obras de urbanização -Ruas, praças e calçadas.
4330-4/99.Outras obras de acabamento da construção.
7732-2/01-Aluguel de maquinas e equipamentos para construção.
8130-3/00-Atividade Paisagisticas.
7112.0/00-Serviços de engenharia.
0161-0/03-Serviços de preparação de terreno, cultivo e colheita.
4313-4/00-Obras de Terraplenagem.
4311-8/02.Preparação de canteiro e limpeza de terreno.

CLAUSULA QUARTA:-
O endereço da sócia Dalvina Koerich, passe a partir desta data para a Rua Pedro Paulo Koeng nº
468, CEP. 85670-000, Salto do Lontra — Estado do Paraná
CLAUSULA QUINTA:-
Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições de
presente instrumento.

E, por assim terem justos e contratados, lavram datam e assinam o presente instrumento
em três viasde igual teore forma, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em
todos os seus termos.

|

Três Barras do Paraná, Pr. 06 dê Fevereiro qe 2012

DALVINA KOERICH

Casino Moswen

Responsáve

ONFI COM O ORIGINAL
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SOCIEDADE LIMITADA
ALTERACAO CONTRATUALNº 06

DA SOCIEDADE CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDAEPP
CNPJ. Nº 04.877.915/0001-30

Dalvo Koerich Junior, brasileiro, casado por comunhão Parcial de bens,
Engenheiro Civil, nascimento 15/05/1978, residente e domiciliado na Av. Brasil
nº. 124, Centro, nesta cidade de Três Barras do Paraná, Paraná, portador da
Cédula de identidade RG n.º, 5.742.546-6. expedida pelo instituto de
identificação do estado do Paraná e do CIC n.º 007.138.249-64 e Dalvina
Koerich,

—
brasileira solteira, maior, data de nascimento em 02/09/1955,

empresária, residente e domiciliado, Centro, nesta cidade de Salto do Lontra —

PR. a Rua Pedro Paulo Koerig nº.466, CEP 85670-000, portadora da Rg
5.378.218-03, expedido pelo instituto de identificação do Paraná e do CPF.
809.386.479-20, sócios componentes da sociedade mercantil que gira sob o
nome Comercial de “Construtora de Obras Conskova Ltda EPP.na cidade de
Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, à Av. Brasil nº. 124, Centro, CEP:
85.485-000, Inscrita no CNPJ.nº. 04.877.915/0001-30, com o contrato social
arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o nº 4120472757-3 por despacho
em sessão em 23 de Janeiro de 2002 e subsequente alteração de Contrato
Social arquivado sob o nº. 20020387350 por despacho em sessão em 15 de
março de 2002; n.º, 200209744736, arquivada em 06 de Maio de 2002 e sob o
nº20051122278. em data de 07/04/2005 e alteração sobo nº. 20090435915 em

data de 20/04/2009ealteração sob o nº. 20120686473 em data de 16/02/2012;
resolvem poreste instrumento particular de Alteração de Contrato modificar seu
contrato primitivo de acordo com as cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA:
Fica alteradaa cláusula 3º da 5º Alteração de Contrato Social, ondeconstava a sociedade
terá por objeto atividade de:
4120-4/00-Construção de edifícios.
4211-1/01-Construção de Rodovias
4211-1/02-Pintura para sinalização em pistas rodoviárias.
4213-8/00-Obras de urbanização -Ruas, praçasecalçadas
4330-4/99-Outras obras de acabamento da construção.
7732-2/01-Aluguel de maquinas e equipamentos para construção.
8130-3/00-Atividade Paisagisticas.
7112-0/00-Serviços de engenharia
0161-0/03-Serviços de preparação de terreno, cultivoecolheita
4313-4/00-Obras deTerraplenagem
4311-8/02-Preparação de canteiro e limpeza de terreno
PASSAA SER: A sociedade terá por objeto a atividade de:
4120-4/00-Construção de edifícios.
4211-1/01-Construção de Rodovias. N

E4211-1/02-Pintura parasinalização em pistas rodoviárias.
4213-8/00-Obras de urbanização -Ruas, praças e calçadas.
4330-4/99-Outras obras de acabamento da construção.
7732-2/01-Aluguel de maquinas e equipamentos para construção.
8130-3/00-Atividade Paisagísticas.
7112-0/00-Senviços de engenharia.

0161-0/03-Serviços de preparação de terreno, cultivoecolheita. a4313-4/00-Obras de Terraplenagem. O4311-8/02-Preparação de canteiro e limpeza de terreno.
4930-2/02-Transporte rodoviário de cargas em geral, internacional, interestadual e
internacional E O ORIGINAL

Responsável

—
dy0?ao
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SOCIEDADE LIMITADA
ALTERACAO CONTRATUAL Nº 06

DA SOCIEDADE CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP
4

CNPJ. Nº 04.877.915/0001-30
Parágrafo Único: Em virtude da modificação da cláusula 3º da 5º alteração de contrato
social passaa ter a seguinte redação:

A
sociedade terá por objeto a atividadede:

4120-4/00-Construção deedifícios.
4211-1/01-Construção de Rodovias.
4241-4/02-Pintura para sinalização em pistas rodoviárias.
4213-8/00-Obrasde urbanização -Ruas, praças e calçadas.
4330-4/99-Outras obras de acabamento da construção
7732-2101-Aluguel de maquinas e equipamentos para construção.
8130-3/00-Atividade Paisagisticas
7112-0/00-Senviços de engenharia.

0161-0/03-Serviços de preparação de terreno, cultivo e colheita.
4313-4/00-Obras de Terraplenagem.
4311-8/02-Preparação decanteiro e limpeza deterreno.
4930-2/02-Transporte rodoviário de cargas em geral, internacional, interestadual e
internacional.

CLAUSULA SEGUNDA:-
Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as
disposições de presente instrumento

E, por assim terem justos e contratados, lavram datam e assinamo presente
instrumento em três vias de igual teor e forma, obrigando-se fielmente porsi e seus
herdeiros a cumpri-lo em todos osseus termos.

Três Barras do Paraná, Pr, 14 a Setembro de 2013

A A
DALVINA KOERICH

Decano, 14, “Cy
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Goral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA
CNPJ: 04.877.915/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <httpilirib.gov.br> ou <http:!lwwnw.pofn.gov.br>,

Emitida às 03:15:10 do dig/12/02/2023 <horaedata de Brasília».
Válida até 11/08/2023.
Código de controle da certidão: 95C6.0091.9BE4.7D0C
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão emitida dose com basena Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

CR



pg” Estado do Paraná SRA EASecretaria de Estado da Fazenda
À

!

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual

Nº 031158479-40

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 04.877.915/0001-30
Nome: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registradosou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
O fatureza sidutária é não tributária, bem como so cescumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 22/11/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
fazenda.pr.gov.

=
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Qn0459
Prefeitura CHlunicipal de Três Barras do Paraná

ao ESTADO DO PARANÁ

alpes

CERTIDÃO NEGATIVA NR. 1107/2023

Cadastro Econômico: 7950

Razão Social.: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA
CPF/CNPO.....: 04.877.915/0001-30
Nome Fantasia: CONSTRUTORA DE OBRAS
Endereço. AV BRASIL
Bairro. . CENTRO
Atividade. CONSTRUCÃO DE EDIFICIOS, INSTALACOES
Alvará... 795

Certificamos de acordo com a Legislação em vigor, e face ao requerimento
protolado sob nº , no dia que o cadastro Economico nº 795-0
localizado nesta cidade de Três Barras do Paraná, não possuí débitos referente
a móveis, nem imóveis, ou qualquer outro debito fiscal, NADA DEVE para a Fazenda
Pública deste município, referente a impostos atrasados.

A presente certidão emitida pelo Portal do Cidadão
servira exclusivamente para fins de Emissão de Certidão

A presente certidão não exclui o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer
tempo, os débitos que venham a ser apurados.

Emitida em: 25/07/2023
válida até: 24/08/2023
Ano/Número da certidão....... .: 2023/1107
Código de autenticidade da certidão: 543744074543744
Certidão emitida gratuitamente pelo portal do cidadão
ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

Certidão emitida com pet ei Municipal do município de Três Barras do Paraná.



CAIXACAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição:—04.877.915/0001-30
Rua CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDASocia
Endereço:  AVBRASIL 124 / CENTRO/ TRES BARRAS DO PARANA / PR / 85485-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei
8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima
identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do
Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.

Validade: 13/07/2023 a 11/08/2023

Certificação Número: 2023071318503479009249

Informação obtida em 25/07/2023 11:03:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a
verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.877.915/0001-30
Certidão nº: 37082155/27023
Expedição: ao/or [avaRo 11:09:23
validade: 21/01/2024/ 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 04.877.915/0001-30, NÃO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.
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CREA htps:/creaweb.erea-pr.org br/consultas/certidaojuridica.asp?SE,

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica queaempresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24
de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná,
circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 100900/2023 Validade: 21/01/2024 z*
Razão Social: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDAe CNPJ: 04877915000130
Num. Registro: 39204 Registrada desde : 20/03/2002
Capital Social: R$ 1.500.000,00 /
Endereç: IVENIDA BRASIL, 124 CENTRO
Município /Estado: TRES BARRAS DO
PARANA-PR
Objetivo Social:
Construção de edifícios; construção de rodovias; pintura para sinalização em pistas
rodoviárias; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; outras obras de acabamento
da construção; aluguel de máquinas e equipamentos para construção; atividade
paisagística; serviços de engenharia; serviçosde preparação de terreno, cultivo e colheita;
obras de terraplenagem; preparação de canteiro e limpeza de terreno; transporte
rodoviário de cargas em geral, internacional, interestaduale internacional.
Restrição de Atividade : Atividades circunscritas as atribuições do responsável técnico.
Restrição impeditiva para atividade paisagísticas e serviços de preparação de terreno,
cultivoecolheita.

CEP: 85485000

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.
O Náopossui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou divida ativa até à

presente data.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA mpféxz - CNPJ; 04877915000130
1 - Nome Civil: DALVO KOERICH JUNIOR
Carteira: PR-62963/D Data de Expedição: 22/03/2001 AY
Desde: 19/03/2002 Carga Horária: 4: H/D N
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título; ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular [—
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 280

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular ssLei Federal N.º 5.194/1966- Art. 70
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal
N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e
do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Parafins de: LICITAÇÕES

tof2 25/07/2023, 1:16
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https:/ereaweb.crea-pr.org br'consultas/certidaojuridica asp?SE.

*Gertficamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, ,esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do crer
(http://www.crea-prorg.br), através do protocolo n.º 218582/2023, ressaltando a
impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de
seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 25/07/2023 11:15:59

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021Afalsficação deste documento constaul-se em crime previsto no Código Penal Brasiero, sujeitando 0 autor à respectiva
ação penal

&

25/07/2023, 11:16
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que
o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal
nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita
à(s) atribuição(ões) constantesde seu registro. seCertidão nº; 100897/2023 Validade: 21/01/2024

O Nomecivi; paivo Kosricmsunior
Carteira - CREA-PR Nº :PR-62963/D
Registro Nacional: 1700884824
Registrado(a) desde ; 22/03/2001
Fiação:DALVO KOERICH

NATALINA CANCELIER KOERICH
Data de Nascimento ; 15/05/1978
Documento de Kdentéiade:57425466 Orgão Emissor:SSP-PR UF:PR CPF: 0713824964
Naturalidade : SALTO DO LONTRA/PR

Título: ENGENHEIRO CIVIL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
Data da Colação de Grau : 13/03/2001 Diplomação : 07/10/2003
Situação : Regular
Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 289 de 11/12/1933
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 70 de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades doart. 7º da Lei Federal

6 (1$75:153/2956 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e
do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:
39204 - CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA
CNP): 04877915000130
Desde: 19/03/2002 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

64212 - KW ARTEFATOS E TUBOS DE CIMENTO LTDA - ME O
CNPJ: 25101787000109 N
Desde: 17/08/2017 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a
presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES =
1of2 25/07/2023, M:15



CREA hrps://creaweb.crea-pr.org br/consultas/certidao asp?SESSAO-c5...

+ A* autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREAPRIN ZE
(http://www.creasprorg.br), através do protocolo n.º 218569/2023.

Emitida via Internet em 25/07/2023 11:14:20
|

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Braslero, sujetando o autor à respectiva
ação pera [

|
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ann4EgoD CONSTRUTORA DE OBRAS

[| CERZMA CONSKOVA....
CNPJ: 04.877.915/0001-30 LE. 90290199-05

MODELO Nº 02

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 07/2023

O signatário do presente, o senhor Dalvo Koerich Junior, representante
legalmente constituído da proponente Construtora de Obras Conskova Ltda,
declara que a mesma recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de
todasas informações e condições necessárias à execução do objeto da Tomada
de Preço supramencionada.

fa Três Barras do Paraná, 31 de Julho de 2023.E gu g779150001-301
CONSTRUTORA DE OBRAS

CONSKOVA LTDA.

a Dalvo Koerich Júnior .

CPR007.138 24.64
CNPJ: 04:877.!

5 Dalvo koerich Júnior
? Representante Legal ç>= RG: 5.742.546-6

AV. BRASIL, 124 - CENTRO - TRES BARRAS DO PARANA- FONE (45) 3235 1054



[| CHESMA CONSKOVA...
Dn Lied CNPJ: 04.877.915/0001-30 I.E. 90290199-05

MODELO Nº 03.1

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA

Tomada de preço nº 07/2023
Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE.
Local: Rua Timóteo Bernardes Prestes - centro - matrícula 3200
Cidade: Três Barras do Paraná - PR

Nomeda Empresa: Construtora de Obras Conskova Ltda
CNPJ nº: 04.877.915/0001-30
Endereço: Avenida Brasil; 124
Fone: (45) 3235-1054
Fax:(45) 3235-1054
E-mail: d koerichE terra.com.br

O representante técnico da Construtora de Obras Conskova Ltda Sr, Dalvo
Koerich Junior, devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que
renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que
tem pleno conhecimento das condiçõese peculiaridades inerentes à natureza dos
trabalhos, assumindo total responsabilidade por essefato e informando que não

o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas
e/ou financeira para com a Contratante.

f Três Barras do Paraná, 31 de Julho de 2023.
7.915/0001-301

TORA DE OBRAS
NOVA Li

Engenheiro Civil
CREAPR 62.963/D Dalvo Koerich Júnior
Responsável Técnico CaaRG: 5.742.546-6 ENCEN

AV. BRASIL, 124 - CENTRO — TRÊS BARRAS DO PARANÁ- FONE (45) 3235 1054



Cortidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de cutubrode 2009 CREA-P|

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paran

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na

JONPágina 1/1

Certidão de Acervo
Técnico

3862/2005

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de2009,
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Paraná - Crea-PR,o Acervo Técnico do profissional DALVO KOERICH JUNIOR referente à(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s);

Profissional: DALVO KOERICH JUNIOR
Registo: PR.628830
Tilulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1700884824

Número da ART: 3021444617 Siluação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃODE OBRAISERVIÇO
Tipo de ART:ART da Obra ou Serviço. Registrada em: 22/03/2005 Baixada em: 15/07/2005 Forma de registro: Incial
Pancipação técnica: Individual

Empresa contratada: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA CNPJ: 76.205.707/0001.04

Rua; RUA RIO GRANDE DO SUL Nº.975
Complemento: Bairo: CENTRO

Cidade: SALTO DO LONTRA UF: PR CEP: 85670-000

Contrato: celebrado em 17/04/2004

Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasilira
Dimensão: 1.082,00) Unidade de Medida: M2

“Ação Institucional:

Endereço da obraiserviço: RUA UNIAO Nº: SN

Complemento: QD: E LT: 56 E 7Bairro: ITAIPU

Citado: SALTO DO LONTRA,

Coordenadas Geográficas:

Data de ineio: 17/04/2004. Conclusão efetiva: 15/07/2005

Finalidade: Outro

Proprietário:

ur:PR cep: ass70.000

cer
Athadado Técnica: Tipo de Contrato: EMPREITADA, Alividace Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO,
Area do Competênci
QUALQUER ÁREA. Senvíço Contratado: EXECUG;

Observações:
TRATA-SE DA EXECUÇÃO 2

ESTRUTURA METÁLICA
EXECUÇÃO DE OBRA

ÍMA QUAD
1062,0M2 VAÔ LIVRE DE 27H

à. EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL,
o

Tipo do ObraiServiço: EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

DE ESPORTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA

Gertidão de Acervo Técnico nº 3862/2005
asio7i2023 16:32

A CAT à qual o atestado está vinculado 6 o documento que
comprova o registra do atestado no Cre

A CAT à quai o atestado está vinculado constiturá prova da
capacidade técnico.profissional da passoa jurídica somente
se o responsável tácrico indicado estiver ou venha a sor
intogrado ao sou quado técnico por meio de deciaração
entregue no momento da habilação ou da entrega das
propostas.

A CATé válida em todo tertório nacional

A CAT perdara a validade no caso de modiicação dos
dados técnicos qualtanvos ou quantitativos nela contidos
em razão de substituição ou anusação do ART.

A autencidado e a validado dosta cemcão deve ser
confmada no she do CresPR no endoroço
hrtps:f croo-pr org br, informando o número do
protocolo: 1639821205,

A lelsficação doste documento constitui crime previsto no
Código Penal Brasioro, sujeitando o autor à respectiva
ação penacvsConselho Regional de Engenhariae agronomia do Paraná.

ve00 044 0067

vecrea-pr.orgbr
CREA-PR

4
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que se fizer necessário, que ae empresa CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA, inscrita no CNPJ nº
04.877.915/0001-30 realizou a exe e obras com 1062,00m? (hum mil &

atio da seguinte forma:
um mil e sessenta e dois metrosEstrutura metálica

quadrados);
«Vão livre da estrútura metálica de 27m;

Pilares em concreto moldado in loco;
* Fechamento com alvenaria a vista.

Obras estas realizadas na Escola do Carmelo Scoton
situada na Rua União, Bairro Itaipu, no Município de Salto do Lontra, de acordo
com ART n.º 3021444617. Com inicio da obra em 17/04/2004 e término em
15/07/2005, no valor de R$ 138.672,32 (Cento e trinta e oito mil, seiscentos e
setenta e dois reais e trinta e dois centavos)

Tento executado 2 mesma dentro das es;
Projeto.

ficações “x
o

Salto dolontra, 10 de outubro de 2005.

Codyço «>
CONFERE COM OtagDAL

DL,0%as,



CRER-PR
INSPETORIA DE FRANC!?::0 BELYRÃO

Os dados cunstáliias no presanio documento, são
de intora rasponsatiidade do emitente
Aegorilicação do CREA-PR fimta
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

.

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 (CREA-PR CertidãodeAcervo

raná 5729/2017Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009,
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Paraná Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional DALVO KOERICH JUNIOR referente à(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: DALVO KOERICH JUNIOR RNP: 1700884824
Registo: PR.62063/D
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART:20150980649 Siluação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃODE OBRAISERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço. Registada em 0970372015. Baixada em: 101102017. Forma de registro: inicial
Participação técnica Individual

Empresa contratada: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA

Contratante: S. APARECIDO FONTANA MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA- ME CNPJ: 04.929.858/0001-05

Rua: AVENIDA BRASIL Nº: 185

Complemento: Bairo: CENTRO

Cidade: TRES BARRAS DO PARANA UF:PR CEP 85485000
Contrato: EMPREITADA colobrado em 21/01/2015

Valor do contrato: R$0,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 1.621,80 Unidade de Medida M2

Ação Institucional

Endereço da obraiserviço: AVENIDA BRASIL Nº- 185

Complemento: OO: 16 LT: 21 E 238aliro: CENTRO

Cidade: TRES BARRAS DO PARANA UFPR cep: gs485.000

Coordenadas Geográficas:

Data do inicio: 21/01/2018. Conclusão ofetiva: 21/01/2016

Finalidade: Outro

Proprietário cer
Alidade Técnica: Tipo e Contrato EMPREITADA, Atividade Técvica. EXECUÇÃODE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.
Area de Competência: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL, Tipo de Obra'Serviço. CONERCIALIRESIDENCIAL ACIMA
DE 100 M2, Serviço Contratado: EXECUÇÃO

Observações:
TRATA-SE DA EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO COMERCIAL E RESIDENCIAL

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - GAT,

conforme selos de segurança À 051452, o atestado expedido pelo contratante da obraiserviço, a quem cabe
a responsabilidado pela veracidadeooxatidão das informações nele constantes,

Certidão de Acervo Técnico nº 8729/2017

25/07/2023 18:32
ACAT é qual o atestada está vinculado é o documento que A CAT pardorá a validade no caso de modiicação dos
comprova o registra do atestado no Crea dados téncos qualitativos ou quantitativos nela contidos

“em razão de substiuição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova ca
“capacidade técnico.profissional da passoa jurídica somente A autencidado e a validade desta coridão dove ser
seoresponsável técnico indicado ostivor ou venha a ser confirmada no sie do CraaPR, no endereço
integrado ao seu quado técnico por meio de declaração

—
hrtps:/wiry crea-prorgbr. informando o número do

entregue no momento da habitação ou da entrega das. protocolo: 3589602017.
propostas

A falsticação dosto documento constitui crimo provisto no
A CAT é válida em todo tamitório nacional Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva

o S
enero raonat de Engano Agronomia Parra 5 CREA-PR

wmemccrea-pr.org br patce
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Materiais para Construções, Ferragem,OT Materiais Elétricos, Madeiras, Tintas, etc

PRRRESEENMSs. Aparecido Fontana Materiais de Construção Ltda.
CNPJ: 04.929.856:0001-05

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que se fizer necessário, que a empresa
Construtora de Obras Conskova ltda, inscrita no CNPJ n.º 04.877.915/0001-30, realizou a

execução de Obra Residencial/Comercial, totalizando 1.621,80 mé (Hum mil e seiscentos e vinte e

um metros e oitenta centímetros quadrados), tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil

Dalvo Koerich Júnior, CREA PR-62963/D, discriminado da seguinte forma:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID|QUANT

SERVIÇOS PRELIMINARES Ea eloaLocação de construção de edificação com gabarito de madeira m|reeso
Ligação provisória de energia elétrica em canteiro decora un |. 100

[instalação provisóriade água Tum
[

100

Instalações provisórias de esgoto um
|

1,00

Sondagem do terreno no m| “0 |

Tapume de chapa de madeira compensada, mm (80x2,00m, frente do terreno) mé eLimpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal m|210000]

FUNDAÇÕES |
E

E «O
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES

Estacaa trado (broca) d=20 cm com concreto fek=15 Mpa (sem armação) m ts:o0
[lastode concreto meo ess em) -pegtomecênco

|

TT es
Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento 8776]|mação deaço CA.S0 O Bmm; incluso fornecimento, corte, donra e colocação K
Armação de aço CA-50 3 1Omm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocaçá

Armação de aço CA-50 O 12.5mm; incluso fornecimento, cone, cobra e colocação

| Armação de aço CA-50 O 16mm: incluso fornecimento, corte, dobra e colocação

Av. enfsaERRe COMO CBAAoo rés BARRAS DO PARANÁ FONE (45) 3235- 1879com REB-PR

au negroia: aemeganero V7,b /
á
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Materiais para Construções, Ferragem,

FONTANA Materiais Elétricos, Madeiras, Tintas, etc
PRENRES BA s. Aparecido Fontana Materiais de Construção Ltda.

cpu: 04.929.656/0001-05|Armação de aço CA-60 O 5.0mm incluso formecimento,corte, dobra e colocação kg 50,60 |

Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. a 28,95SE

dsTICONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES

Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento é | gm
Armação de aço CA-S0 2 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kgDE9| 260]
Armação de aço CA-50  Bmm); incluso fornecimento, corte, dobra e colocação [is|136240 x
Armação de aço CA-50 O 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação “408,70

Armação de aço CA-50 O 12.$mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | eia
Armação de aço GA-S0 O tmn: incluso fornecimento cont, dobra e colocação | kg ns
Armação de aço CA-50 0)20mm: incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 9510

“Armação de aço CA-60 O 5,Omm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação ko | o8720]
Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento m'

|

5721

[SUPERESTRUTURA

CONCRETO ARMADO - VIGAS

Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada
com reaproveitamento o m | axe
Armação de aço CA-50 O 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação CRIE
Armação de aço CA-S0

mm: incluso fornecimonto corte, dobra é colocação No] eso
[mação de aço CA-S0 83 10mm: incluso fornecimento, corte, dobra e colocação ko|casgo

Armação deaço CA-SO O 12. mm incluso fornecimento, coro dobrae colcação | 49|regra
Armação de aço CA-S0 O 16mm: incluso fornecimento.corte, dobra e colocação | kg|4sez7o es
Armação de aço CA-60 2 5,0mm; incluso fornecimento. “corte, cobra e colocação *9 1550, 4o|

| CONCRETO ARMADO - LAJESEPILARES
o

|
Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada |

|.
o

plastificada com reaproveitamento
o

[MT | ar
Armação de aço CA-50 O 1Omm; incluso fornecimento. corte, dobra e colecação

|
ko|sgg5a|

Armação de aço CA-5O0 12.Smm: incluso fornecimento, conte dobra e colscação
|

ko|gua |

| Armação de aço CA-S0 O 16mm; incluso formecimento, conte dobra e colocação ko
| SS1.875,37DiSdEEE NJ

AV. BRBQNFERE-CONO ORIGINSLooo - TRÊS BARRAS DO PARANÁ - FONE (45) 3235- 1879
a EAPR j

fiat MONADE FO!

BL, 0X pas oa



Materiais para Construções, Ferragem,OTIS Materiais Elétricos, Madeiras, Tintas, etc
PRESO ERAROS S. Aparecido Fontana Mater

urfcoass scg is de Construção Ltda.

Armação de aço CA-60 O 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação +9 atiio
Concreto para Estrutura fck=25MPa. incluindo preparo, lançamento, adensamento.|m? 88.22ER ”

| o
Laje pré-molsada para forro mê Eaa spipep ppmpEISISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) f

ALVENARIA DE VEDAÇÃO É

Alvenaria de vedaçãode 1 vez em tjolos cerâmicos (dimensões nominais: af39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) 2.018,74

Verga 10X10cm em concreto pre-moldado fex=20MPa m 260.80

[ESQUADRIAS
|

E
Pe E

ga E É

PORTAS DE MADEIRA
*|

| Porta de abrir em madeira para pintura 0.8042,10m, espessura 3.5em, PM, incluso arool
dobradiças, batentos e fechadura Ú !

Porta de correr em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM, incluso 1100dobradiças, batentes e fechadura ê

Porta de abrir em madeira para pintura 1,20x2,10m, espessura 3,50m, PM3, incluso anadobradiças, batentes e fechadura

PORTAS DE ALUMÍNIO
|

-

| Porta de correr em alumino para vidro temperado, 2,00 x 2,10, PVA, incluso marco | 700edobradiças
Porta de correr em alumínio para vidro temperado, 5,00 x 3,10m, PV2, incluso marco|(n noé dobradiças '

JANELAS DE ALUMÍNIO -

Janela de Alumínio de correr, 1.20x1,80 cm, JA-1, conforme projeto de esquadrias,|qa sáinclusivo ferragens 2|

Janela de Alumínio de correr, 0,40x2,10 cm, JA-2, conforme projeto de esquadrias, aê 583]
[inclusive ferragens |

Janela de Aluminio de correr, 0,40x2,00 em, JA-3, conforme projeto de esquadrias, | Businclusive ferragens

Janela de Aluminio de correr, 0,40x0,70 cm, JA-4, conforme projeto ce esquadrias,|a Eminclusive ferragens

Janela de Aluminio de correr, 1.20x1.20 cm, JA-S, conforme projeto ce esquadrias, ns sãinclusive ferragens
É

| Janeia de Alumínio de correr, 1,20x0,90 cm, JA-6, conforme projeto de esquadrias.|qa acod
inclusive ferragens '

Janela de Alumínio de correr, 1,20x0,80 cm, JA-T, conforme projeto ce esquadrias. a oe
|

inclusive ferragens



ann4s7
Materiais para Construções, Ferragem,

FONTANA Materiais Elétricos, Made tas, etc
S. Aparecido Fontana Materiais de Construção Ltda.

CNP: 04.929.856/0001.05CEEETO
Janela de Alumínio de correr, 0,80x1,20 cm, JA-8, conforme projeto de esquadrias, |

inclusive ferragens
| Janela de Aluminio de correr, 1,60x2,00 cm. JA-9, conforme projeto de esquadrias,

inclusive ferragens

'viDROS z

[vidro temperado mm 89.96

SISTEMAS DE COBERTURA Ea ]

7

|
Estrutura de madeira para coberiura tm 19,87

K
Cobertura em telha fibrocimento

.
mi|qué

| Ruto para telha fibrocimento.
o

m|sea50]

Gumesira com telha fibrocimento
Cm |

230
[cata metálica | o .

o tm 50,80

IMPERMEABILIZAÇÃO j FEET E

Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames mt|gama

REVESTIMENTOS INTERNOSEEXTERNOS
:

Chapisco em parede com argamassa traço- 1:3 (cimento / areia) | mma
EuiiceanbolapaGac =| qua
Emboço, com argamassa traço 1:2:9 (cimento ! cal / areia), espessura 2 cm Tê|amem
Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal areia) espessura 0.5 cm mê|seio
Reboco de teto, com argamassa traço - 12(al/ariafa) espessurmo Sem [me|aan NO

[Revestimento cerâmico do paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com
|

cmi
|

argamassa industrializada- incl. rejunte- conforme projeto
Ê uso]

[SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)
P

PAVIMENTAÇÃO INTERNA -

Contrapiso de concreto não-estrutural espessura 5cm, prepato com betoneira di|sas]
| Piso cerâmico porcelanato aplicado com argamassa industrializada - inel. rejunte - as | Ny

antiderrapante - conforme projeto | ram2o]

AV. BRASIL, : ITRQ - CEP 85485-000 - TRÊS BARRAS DO PARANÁ - FONE (45) 3235- 1879
CONFERE COM O ORICMA

en opm :
É

É“By "nisa Uma coa
/



INN44Q
Materiais para Construções, Ferragem,

FONTANA Materiais Elétricos, Madeiras, Tintas, etc
S. Aparecido Fontana Materiais de Construção Ltda.

CNPJ: 04.929 856/0001.05EI
, E: d

ES |

ssamento

de
paredes nterras com massa PVA 02 demãos é

| ssa]
Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãos me Bam |IT FE

seaEEE ET al
|Pintura em esmalte sintético 02 demãos em porce maceira m | ter Ig
(INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | |

Tubo PVC soldável O 25 mm, inclusive conexões m | mim
Tubo PVC soldável O 32 mm, inclusive conexões — | m| 2290]

|
Tubo PVC soldável 40 mim,inclusive conexões tm su0o]

| Tubo PVC] soldável O 50 mm, inclusivo conexões o um 12,10|Adaptador de PVC com bolsa e rosca 25mm x 314º [un “2800
|

Joelho PVC soldavel 80º agua fria 25mm un
|

3600]
Joelho PVC soldavel 90º agua fria 32mm un 5,00

“Joelho PVC soldavel 90º agua fria 4Omm o Cam | 00)
Joelho PVC soltavel 80º agua fia S0mm | un 300]
Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmx32mm

Te PVC soldavel com rosca aguafria SOmmXS0mmX25mm

Te PVC sokdável agua fria 25mm

Te PVC soldável agua fria 40mm

Te PVC soldável agua fria 50mm.

|egito de pressao com canonia O 3

[Gana dágua 1000 L

[Caixa dágua 500 L

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL

Tubo de PVC Sério Normal 40mm, fornecimento e instatação Im 32,00

lim 2800)
se PO

AV. BRASIL 185 CENTRO - CEP 85485-000 - TRÊS BARRAS DO PARANÁ - FONE (45) 3235-187:1879
CONFER 'OM O ORIGINAL empr WA

TENTICIDADE FOI /
Re: vel aEngRço NA ÚLTIMA FOLHA

SupGP”, ajãá /

Tubo de PVC Série Normal 50mm,fornecimentoeinstalação|Tuba dePVC Série Normal 100mm. fomecimento e instalação



ANtEO
Materiais pa

FONTANA Materiais Elé
S. Aparecido Fontana Materiais de Construção Ltda.

CNPJ: 04.929.856/0001-05

4 Construções, Ferragem,
icos, Madeiras, Tintas. etc

ETR
Tubo de PVC Série Normal 1$0mm. fomecimento e instalação m 80,00|Joelho PVC 485º esgoto 40 mm

.

[un 1100]

Joelho PVC 45º esgoto 50 mm [un 12,00

Joelho PVC 90º esgoto 40 mm un 2600]
“Joelho PVC 90º esgoto 100 mm un | 2500[unçãoPVC esgoto 40 mm

. Tun |
300

Junção PVC esgoto somm E un 7.00
Junção PVC esgoto 100 x 50mm un 15,00 X
Junção PVC esgota 100 x 100 mm un

|
900

Caixa Silonada 100x100x50mm
o

un | 1500

[Caixade inspeção em alvenaria 60x60em [ un
|

790]

[INSTALAÇÕES ELÉTRICASETELEFÔNICAS 220 | ie,
[QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

E

[Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 12 disjuntores padrão | a
europeu (inha branca), exclusive disjuntores ui 300)

Quadro de distribuição de sobrepor, som barramento, para 15 disjuntores padrão se oocuropeu (linha branca), exclusive disjuntores
!

[Disjuntor termomagnetico monofásico 15 A, padrão DIN (linha branca) um modo
Disjuntor termomagnetico monofasico 20 A, padrão DIN (inha branca) um 200]

[Disjumtor termomagnetico trfasico 32A,padrão DIN (inha branca) um
| 80)

Disjuntor termomaghetico monofasico 25 A, padrão DIN (inha branca) [un
| 2600]

Disjuntor termomaghetico trifásico 50 A, padrão DIN linha branca) un
|600]

Disjuntor termomagheticotrilasico 150 A, padrão DIN (inha branca) o | | AR
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

o
-

|Elroduo PVC Nexívl, 25mm (ON 17) fornecimento e instalação e|made
[Eletroduto PVC Nexível, B32mm (DN 1 114) fornecimento instalação m|52248]

Eletroduto PVC flexivel. 040mm (ON 1 1/27, formecmento e instalação m|ai[Eletoduto PVC rígido roscavel, 025mm (DN 1º) fornecimentoeinstalação *|uma
[Eleroduio PVC rigido roscavel, O50mm (DN27 fornecimento e instalação »|caido
Elirodito PVC rígido roscavel. O7Smm (ON 37 fornecimento instalação m] 2500]
[caixace passagem30530comtampa un 18,00

Av. BRAS EUORIEIABLOOO TRÊS BARRAS DO PARANÁ - FONE (45) 3235- 1879

Ea Vo) nm dá
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Materiais para Construções, Ferragem

FONTANA Materiais Elétricos, Madeiras, Tintas, etc
S. Aparecido Fontana Materiais de Construção Ltda.

CNPJ: 04.929.856/0001-05CET
[Caixa de passagem DG - nº 2 20x20x12 em em chapa metálica on

| 1200

|
Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento é instalação um|sig

[Caixa de passagem PVC 4x4” fornecimentoe instalação un
|

200)

Caixa metalica hoxagonal para arandela 3x3 un
|

200

[xa de passagem d oro csmatada octogonal 4" upa vê|sinos
Caixa de passagem PVC 3º octogonal un | 2200

Condulete PVC a14º o m
|

JgETE mo mo K
CABOS E FIOS (CONDUTORES) á

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC. camada de proteção em PVC |

não propagador de chamas, classede tensão 750V, encordoamento classe 5, m|«80000fexivel, com as seguintes seções nominais: 42,5 mm? '

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC,
não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe5 m ésflexível, com as seguintes seções nominais: 4 mm”

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVO:7O"C, camada de proteção em PVC,
| não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, m s80,00
flexivel, comas seguintes seções nominais: 46 mm? !

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVCI70"C, camada de proteção em PVC.
não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, m agajpd
flexivel. com as seguintes seções nominais: 410 mm?

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVCI70ºC, camada de proteção em PVC,
não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, m sopaflexivel,com as seguintes seções nominais: 70 mm? H

[Cabo CCE-S02 pares
| Cabo UTP categoria 5

[Cabo coarial «O
ILUMINAÇÃO E TOMADAS

Tomada universal, 2P+T, 10A/250y, cor branca, completa

| Tomada universal, 2P+T, 204/250V, cor branca, completa
| /[ERCm | a

Tomada universal dupla, 2P+T, 104/250v, cor branca, completa un 44,00

Tomada dupla para piso un 3,00
E RE

un | 800= afim 200, 85ZaInterruptor treesway 104, completa
|

un 31,00

AV, Ronei RE,
000 - TRÊS BARRAS DO PARANÁ - FONE (45) 3235- 1879EMO OUEm

Respon; e E a NA CALTIMA FOLHA,

/
SA



GR TA
Materiais para Construções, Ferragem,

FONTANA Materiais Elétricos, Madeiras, Tintas, etc
S. Aparecido Fontana Materiais de Construção Ltda.

CNPJ: 04.929.856/0001.05
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Interruptor forsuay 104, completa [un | 30
- — 4 |Interruptor simples 10A conjugado com tomada simples un 200)

Arandela de uso ao tempo un 82.00

Conector de TV tipo F un | 800
— - -

Luminárias 2432W completa un nó
|Arandoa do scbrepor un |

1200

| Tomada modular RJ-45 categoria 6 un 60.00]

É Encaem aaConjunto terminal aéreo, presilha e fixação un 38,00
E - — -
[Ernocor teca gar ps Dun | 2600]|SERVIÇOSFINAIS.

Limpeza geral mº|162180]

Obra localizada na Av. Brasil, 185 — Centrodo municipio, de acordo com ART n.º

20150980649, A obra encontra-se concluída, com início da obra em 21/01/2015 e concluída em

21/01/2016,

Tento executado a mesma dentro das especificações do Projeto.

Três Barras do Paraná, 09 de Outubro de 2017

—

CNBJ:04.929.856/0001-05
José Valter da Rosa
Reprezentane Legal

Paulo Roberto Koerich
Engenheiro Civil
CREA PR-113096/D
Responsável Técnico pelo laudo
ART nº 20174423057

l



Tubeliao é Ota de Protestos
Comarca de Sat do Lona - Paraná

Selo NE vDrhogopAtvZVOx Controle: K52UF
syte 6

seioerfato Afungpen gombr
Reconheço a fia pôr SEMELHANCA de PAULO ROBERTO
KOERICA 12021

Dou te
SALTO DO LONTRA 10 de

Em Testemunha

mSandro Lasta
Escrevente
Comarca de

Digital nº Larg
Consulte em ht/unart
Reconheço por S

OSA, à pedido das pas.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Págaaatho u 7
Certidão de Acervo

Técnico

5229/2015
CREA-PR

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009,
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional DALVO KOERICH JUNIOR referente à(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: DALVO KOERICH JUNIOR
Registro: PR.B2963/D
Tilulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1700884824

Número da ART: 2012480987 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃODE OBRAISERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 07/12/2012. Baixada em: 07/10/2015. Forma de registro: Inciat
Participação tenica: Individual

Empresa contratada: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ CNPJ: 78.121.936/0001.68

Rua: AVENIDA BRASIL Nº: 245

Complemento: Barro: CENTRO

Cidade: TRES BARRAS DO PARANA UF: PR CEP: 85485-000

Contrato: EMPREITADA celebrado em 01/10/2012

Velor do contrato: R$ 176.195,03 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Público) brasioira,

Dimensão: 1.073,62 Unisade de Medida: MZ

Ação Institucional
Endereço da obralsorviço: PR.471 Ne: SIN

Complemento: QD: GOZIA LT: 68CBairro: COM DE ROSÁRIO D OESTE

Cidade: TRES BARRAS DO PARANA

Coordanadas Geográficas:

Data de início: 01/10/2012. Conclusão ofotiva: 04/01/2013

Finalidade: Outro

Propritári:
Aliada Técnica: Th

uF:PR CEP; B5485-000

cer
de Contrato: EMPREITADA, Asvidade Técnica EXECUÇÃODE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO,

Arsade Competência EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL, Tipo da ObraiServiço: EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
QUALQUER ÁREA, Serviço Contatado: EXECUÇÃO

Observações:
TRATA-SE DE UMA AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO(REFORMA) DE QUADRA DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE
ROSÁRIO D OESTE - TRÊS BARRAS DO PARANÁ

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT,
conforme selos de segurança À 022.653, o atestado expecico pelo contratante da obraíserviço, a quem cabe
a responsabilidade pola veracidadeaexatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 5229/2015

asorranas 18:
ACAT à qual o atestado astá vinculado é o documento que
comprova o registo do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado astá vinculado constituirá prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somento.
se o rosponsávol tócnico indicado estiver au venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por moio da doctaração
eniregua no momento da hablitação ou da entrega das
propostas

A CAT6 válida om todo tennlório nacional

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
vago oar vor

ves crenprorg br

A CAT perderá a validado no caso do modificação dos
dados técnicos qualtaivos ou quanitativos nela contidos
“em razão do substituição ou anulação do ART.

A autoncidado o a validade desta certidão dovo ser
confirmada no sto do CreaPR, no andereço
toswi cres-pr org br. informando o numero do
protocolo: 326794/2018,Afalsificação daste dacumento constlui crime provisto no
Cócigo Penal Brasiloiro, suilando O autor à rospoctva
ação penal,

Dos
[E CREA-PR

[e

kK

X



WNN47RZESTADO DO PARANÁ

Areteituca Municipal do Três Barras do Huraná
CAPITAL DO FELJÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNI:
FERE.COM O ORIGIN,

ResponsávelBL OP 23
Atestamos para os devidos fins que se fizer necessário,que à empresa CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA, inscrita noCNPJ nº 04.877.915/0001-30, realizou a execução de Reforma, ampliação eSonclusão de quadra de esportes da comunidade de Rosário d'Oeste, incluindo aexecução de fechamento lateral em alvenaria, ampliação em concreto armado,estrutura metálica para cobertura de fibrocimento, cobertura de-Aifovimento eentrada de energia padrão COPEL trifásica 100 A, totalizandfr (um mil

e setenta e três virgula sessenta e dois metros quad , tendo como
responsável técnico o Engenheiro Civil Dalvo Koerich Júnior, CREA PR.
82963/D, discriminado da seguinte forma

CREA-PR
9 SELO DE AUTENTICIDADE FOIadoPLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL

AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DE QUADRA DE ESPORTES MULTUSO! E(CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA

——cóneo |

Descnçdo os streços q
T

[=
EEE RES

INSTALAÇÕES PRELHANARES UUNFTZE

Av. Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 3235-1212 - CEP 85485-000 - Três Barras do Paraná - PRCNPI 78.121.936/0001-68 E-mail: DrefeiluraMtresbarras.pr.sov.br



ON ATA
ESTADO DO PARANÁ

eeteitura Municipal de Três Barras do Pncaná
CAPITAL DO FEIJÃO eu como ORIGINAL

Responsável

PLANILHA DE SERVIÇOS -consraução cit

—
É[uugor TRES BARRAS DO PARANA -PR

TOMADA DE PREÇOS ou20t2 —
AUPUAÇÃO E CONCLUSÃO DE QUADRA OE ESPORTES NULTUSO

lemeesr— TCONSTRUTORA DE OBRAS CONSKONA LTOR

conao
censo Descrição vos struços ec

TERE RETO EE]DL eppiteinésfe espscrtn ETR TaEreo "Ez SEEe seao“ ssET EOEa

SE

CRER-PR

OSHO

ce

nm

mean

6

oro CEso E eET o qe

ires beenc Rss

E sema ÀTEÇÃO DUNNE E APaRELM

Av. Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 3235-1212 - CEP 85485-000 - Três Barras do Para)CNPJ 78.121,036/0001-68  - E-mail: prefeitura tresbarras.br.cov.br



ESTADO DO PARANÁ qnne7s
Beeteituca Municipal de Três Barcas do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

—
CONFERE COMO ORIGINAL

Responsável—IyJT, DaPLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL
[eecs— TTRÊS BARRAS DO PARANA -PR
ftsus— TrowaDa De preços oanor2
[rege “AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO OE QUADRA DE ESSORTES ULTIUSO
longa”

—
“CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA

ctogoEr Descação Dos semuços

ee T

[or NS SATAN DE PREVENÇÃO DE NCÉNOS EEETEUEEECTTNE
DADE ÁGUA EREsERvAçÃo

jdPt eua Cm SEE TETE CE —aca

mm)

EO
= SEDE E ssa sa

EREç voa sem ace
E ge]
nço vera conto Temos

CREA-PR
o SELO DE AUTENTICIDADE FO!

AFIEADO NA IXTNA FOLHA

tosárioR
Obrás estas realizadas na comunidade de

2ni

ito de SantoIsidoro, municipio de Três Barras do Para
d'Oeste, próximo ao distrit aA

Av. Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 3235-1212 - CEP 85485-000 - Três Barras do Paraná - PR
CNPJ 78.121.936/0001-68  - E-mail: prefeiturafotresbarras.pr.gov.br



ONDAESTADO DO PARANÁ

reteituca Municipal de Três Barcas do Haraná
é F

é

EE COM O ORIGINAL

nsávelIJ0,03
- PR, de acordo com ART n.º 20124809857. Com inicio da obra em 01/10/2012 e
término em 01/01/2013, no valor de R$ 176.195,03 (Cento e setenta e seis mil,

cento e noventa e cincoreais e três centavos).
Tento executado a mesma dentro das especificações do

CAPITAL DO FEIJÃO

Projeto.

o Três Barras do Paraná, 06 de Outubro de 2015.

| SepSo - o, Hi
VI us

ACatmen Brandi Fbngaro Jonathan de Castro Dallagnol
SECRETARIA DE FINANÇAS ENGENHEIRO CIVIL MUNICIPAL

CREA SC-132365/D

/
” x

N

BALLAGNOL, a pedido das partes.Dou fé “004 *BTESTB" TÊÊS

Bars go Poring, 09 de outubro de 20- 10 17 Cn
Jaime Rosa

7;

Av. Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 3235-1212

=
CEP85485-000 - TrêsBarras do Paraná - PR

CONPITR IM GUAMANTAS — Fomail- nrofoituraimtrocharrae nr anv hr
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CNPJ: 04.877.915/0001-30

CONSTRUTORA DE OBRASCEA CONSKOVA...
LE. 90290199-05

MODELO Nº 04

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 07/2023

Conformeo disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resoluçãonº

obra, caso venhamosa vencerareferida licitação, é:

218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramosque o responsável técnico pela

Nº Nome
|

Especialidade|CREA/CAU
Nº

Ot|Dalvo Koerich Junior |

Eng.Civil|62963/D

Declaramos, outrossim, que o (s) profissional (ais) acima relacionado (s)
pertence (m) ao nosso quadro técnico de profissionais contrato de prestação de

o is
“ja. 877.915/0001-301 É

CONSTRUTORA DE OBRAS
CONSKOVA LTDA

AVENIDA BR

CENTRO - CEI

“ÊS BARRAS DO PAR

CREA PR 62.963/D
Responsável Técnico

RG: 5.742.546-6

Três Barras do Paraná, 31 de Julho de 2023.

CPF CO? SB 26S6a É

CREA: G206aDPR |
ENGENHEIRO CIVIL É

ieeticaee
AV. BRASIL, 124 - CENTRO — TRÊS BARRAS DO PARANÃ- FONE (45) 3235 1054



CONSTRUTORA DE OBRAS Nr

CNPJ: 04.877.915/0001-30 1.E. 90290199-05

RELAÇÃO DE DISPON. DEV
CONTRATANTE: Pref. Mun
[PROPONE:

'QUIPAMENTOS,
. De Três Barrasdo Paranã

Construtora de Obras Conskova Ltda.

OBRA: Reformae Ampliaçãode € asio de Esportes,

LICITAÇÃO: Edital de Tomada de Preço n.º 007/2023
[PRAZO DE EXECU E

MUNICIPIO:

LOTE] VEICULOSIMÁQUINAS [MARCA] PRÓPRIO|ANO|QUANT.|ESTADOe Ne EQUIPAMENTOS MODELO] ALUGADO| FABR. MANUT.
T”— [exrmnho de mão [7 Próprio z Bom
1 lapó Próprio 3 Bom
1 Imaquina cortar cerâmica Próprio 1 Bom
1 |polher de pedreiro Próprio 5 Bom
1º |batde Próprio 3 Bom
1º |maquina de cortar ferro Próprio 1 Bom
1º |petoneira Próprio 1 Bom
1 [maneio Próprio 3 Bom
1º Iserrote Próprio 3 Bom
1 lirema Próprio 4 Bom
1º |prumo Próprio [os Bom
1 Jenchada Próprio 4 Bom
1 Ieavadeira Próprio 2 Bom
1º Jurado Próprio 2 Bom
1º |barbunte de assentamento 1 Bom
t Bom
' ENE1 Próprio / om

= T

ASSINATURA: )

se )
DÁLVO) ínior/ 5

- SE 22Declaramos outros: equipamêntos supra-relacionadosque os veículos, tp

serão disponibilizados pa'Qbra na jal contrhtação.

DALVO
(ON

Daivo Koerich JúniorCPF CO7.138 246.64
CREA: f2ega.PR

ENHEIRO elo

) So
AV. BRASIL, 124 - CENTRO — TRÊS BARRAS DO PARANÁ- FONE (45) 3235 1054



ES CONSTRUTORA DE OBRAS
Monskova CONSKOVA

CNPJ: 04.877.915/0001-30 LE. 90290199-05

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CONTRATANTE: Pref. Municipal de Três Barras doParaná - Pr
PROPONENTE:Construtora de Obras Conskova Ltda,

OBRA: Reforma e Ampliação de Ginásio deesporte.
LICITAÇÃO: Edital de Tomada de Preço nº 00;

[PRAZO DE EXECUÇÃO;

240
dias

MUNICIPIO: Três B: PRas do Paraná

TEM
VEIC., MAQUINAS E EQUIP. DISPONIS.

Utilizaç
Quantidadecarrinho de mão

apá

maquina cortar cerâmica

trena

prumo

enchada

cavadeira

trado

barbante de assentamento

furadeira

manga de nÃdÍ
ENPRESAT x

'ONSTRUTORA vró
LTDA

ar: Três Basesdo Pará
KOÍ PRICHÍUNIOReaeasian SmPR

v
cor '04.877.915/0001-30

8)

DALVQI
R JUNIOR

ônsávéliesuco CONSTRUTORA DE OBRAS

Rir

CONSKOVA LTDA.

“a
AV. BRASIL, 124 CENTRO - TRES BARRAS DO PARANA” FONE (45) 3235 1054,



CONSTRUTORA DE DOBRAS

[CER CONSKOVA...
CNPJ.: 04.877.915/0001-30 LE. 90290199-05

CAPACIDADE FINANCEIRA

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 07/2023

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente.
Esses índices foram obtidos no balançodo último exercício social

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos
comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as
demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo deÍndice Valor em reais Índice

Liquidez geral (LG)
|

L6=(AC+RLB/ (PC + ELO)
|

17.793.181,75/138.385,53 128,58

Liquidez corrente (LO)

LC=AC/PC 17.793.181,75/138385,53 128,58

Solvência Geral (56)
SG= (AC+RLP+AP)/(PC + ELP)

18.578.377,75/138385,53 134,25

AC = gia cireulanr RLP - realizável a longo prazo:
] poi brioEdo EUR eniofvelallonto freio

pesa pu girculante:
TRLTORA DE OBRA

AVENIDA LRAS

Constrlstora éConskoya Ítda bdcSpasá
CNPJ: p4.87744/0001., Téciico Contábil
Dalvo kerich Júnt

.
PROIB66007

Representante Legal pda CPF: 227.582.169-49 MY
RG: 5.742.546-6 55P-PR É:4. Daivo Koerich Júnio; RG: 1429691 SSP-PR 89

Re 07, 138.249-64

AV. BRASIL, 124- CENTRO - TRÊS BARRAS DO PARANA - FONEIFAX (45) 3235 1054



[MINISTÉRIO DA FAZEND,

(SECRETARIA DA RECEITA PEDI |
SISTEMA PÚBLICO DE RITURAÇÃO DIGITAL Sped am 1015 |

REC

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DAa[rar [o ansreiisniso |

| NOME EMPRESARIAL

| consrRuroRa De oBRas consova ros erp I

o Da

DIONaDPE 6 33127420

Livro oito
ROENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO nas
Etosos n3Fna2 e 2E CA az 9r dC aD 07 152826 are Er j

SCRITURAÇÃO

Onoso DA Escrinuração
Forma DA EscriTURAÇÃO ContÁsiL
Livro Diário (Completo sem escrturação Aumaar)
MATUREZA DO Livro

|

ESTE LIVRO FOI ASSINADO) COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO,  cpricaos nc “ : Mesa mongaveL

ng tuiz TéS720rs4s5t6zoa—aBmiO2s àSONTADOR. S2TSBRtOdMO  spagagorsao rósas b W/91/2024 Não

DALVO KOERICH  789372056665097M18 090672021 aENA COTISEZAOGA
JUNIOR: DOT SBzágGa 3 or062024 sa

|

OQursso co rscso Ee

E1.04.09.D3.FD.32.5F.2E.CA A? 9F AC

DTH AA aradr Rs em 19052023 as 17:5725

1C1BC64S EA FG AC FA
AQ BOA? AT 85 E9.31,0E

Considera-sa autenticado o lr contábil à que su retas esto recibo. spanse a autesecação de qu rata o at 39 da Le nº B 934/1994,

Esle oco comprova a autenticação,

BASE LEGAL: Doca800 490, omrã lo Oct 983/2016 to 093954053 Lim 941194 com a raçãoda
Lei Complementar nº 1247/2014

|

e /
kR



] ann489TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO Es +

Entidade:
ç

JONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA. LTOA EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ 04.877.915/0001-30
Número de Ordem do Livra; 23

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial | CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP

NIRE avzcararses

CNPy | ongrrsismnor-ão

Número de Ordem a

No uivRo Duo

Município TRES BARRAS DO PR

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

|

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária |

23012002

Data de encerramento do exertiio social au122022

Quantidade total de linhas do arquivo ggdigital
|

| TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP

a do Livro LIVRO DIARIO
S

Número de ordem a
Quantidade total de linhas do arquivo soa

Data de inicio
|

oumizoz>
|

Data de término
|

stiznaze

| +
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escnturação Digital - Spea

Versão 10.1.5 do Visualizador Página 1 de 1

p
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BALANÇO PATRIMONIAL És

Entidade: (CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP.

Período da Escrituração. [04/01/2022 à 311212022 Chi 02877 9N50001-30
Número de Ordem do Liv 23

Periodo Selecionado; |01 de Janeiro de 2022 à 21 de Março de 2022
|

E eba n Ea
Descrição N ado Inicial Sotdo Final

ato R$ 1749669407 RS 1766923920
circuLaNTE Rs 1601224560 RS 1983368460
CANA E EQUIVALENTES DE CAIXA Rs 13055068,63 AS aoTT 346
BENS NUMERARIOS RS 1385596063 R$ 1407734406

cama as 138ss 00863 RS 1407734486
ouTRos crertos Rs2rsu21708 as2rse0as
CUENTES A RECEBER R$2 73200000 R$2 73200000
CLENTES/OBRAS EM ANDAMENTO R$2 75200006 R$2 13200000

IMPOSTOS A RECUPERAR R$2627706 R$24 32083

ms compensar R$2627706 RS24 33083
IRF A COMPENSAR aso00 R$000

ATIVO NÃO CIRCUANTE
À

R$ ama ast33 astasssasr
moBiizADO

|
R$bse amos ns ass ssasr

cSENSEM OPERAÇÕES GUsTO R$2600 1848 a$ 2096 ngau
TRATOR ESTEIRA

|

R$ tinDoo do R$ 11000000

CAMINHÃO BASCULANTE
|

R$ 35.000,00 R$ 35.000,00

MOVEIS UTENSILIOS
|

R$ 8.080,00 R$ 8.080,00

EQUIPAMENTOS | RS 14566152 R$ 143.601,52

PACARREGADEIRA | RS 77500,00 R$ 7750000

MAQUINAS
|

R$ 21000000 R$ 21000000

RETROESCAVADEIRA as sosanago R$ 405.000,00

vecuLos |
R$ 193 706 RS us 37696

COMPUTADOR E PERIFERICOS As rango RS 180000

SEM REBOQUE as2ra20000 R$273200,00

Guindaste Rsassoooo R$ 6350000

ESCAVADERA Rs ars00900 R547500000

DÉPREC AUORT ExAUsSTACUMUL Cont ER ratos SN 860 56394

toc) DEPSISEM REBOQUE Rs tro voa oo, 5 (140.000,00)

petit) DEPRE SICONPUTADORES E nes tuaoo,0) RS (180000)

(96) DEPRESIGUINDASTE Rs (ão 161.20) Rsqur za)
(6) DEPRE SEQUIPAMENTOS R$(138902.09) R$(13920209)

Este documento é parte intogrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
E1.04.09,03.FD.32.9F.2€.CA A2.8F.4C.6D.07.95.28.25-37.87.EF-5, nos termos do Decreto wº 8 68312016

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 101.5 do Visualizador
|

Pagina 1 de 3



BALANÇO

CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPPEntidad

Período da Escrituração: |01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ 04,877.915/0001-30
Número de Ordem do Liv 23
Periodo Selecionado; |D1 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 207

viço sua ao na
(otanepre sucvis Eurejuios Rejua pe(orioeme suecos es tussan sosssssam
tataDepe are escape Espa es tosommem

Catodemeeo saunus Rs ioasj asaaan
tacanep semareao6| ns iscas estuuseça
()(:) DEPRECIAÇÃO ESCAVADEIRA R$ (199.499,28) R$ (169.186,77)

Pasan preso lauep peissçaaço apoen masa smoaar as raramao
Crescrsseorrucomoro Rs indios

rofuecenones rapina asa sação

Formecenonesmciovas dp nsarzoço
csmcscoss iscas pediria dios
corn arecou asastras soma
pasa recon esamado as atsago

neaeee pábiaso Ra
imposto eais Rs is2e031 R$assiao
ISSA RECOLHER ns 104276 Rs1oazs
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER R$ 1226067 R$849,74

nasarecouer as tsração aststons
goraanecaamen Rsason Rszomros

curas começos nesssarão asssaom
po LoA as rsssos as2 asas
+onoramos comme arpcar E dinoO cssesossessursos ms: Raros se as 3092755

Capra socu ns ind as sotooço

espa nuroRzaDo ns 1smouoço Rs stacogo
RESERVAS | Rss sen 16 Razoes
raca pede peça Asian
eescmáirom psicieo ssResERAS DE Lucros Eros asaamaseaas Psatssusas

Este documentoé parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
E1,04,09.03.FD.32.5F .2E.CA AZ. 9F.4C.6D.07 35 .28,2F.37.87.EF-5, nos lemos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped
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| BALANÇO PATRIMC AL

Entidade: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP sa
Período da Escrituração:|01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ. 04.877.915/0001-30
Número de Ordem do Livto: 23
Periodo Selecionado: |01 de Janeiro de 2022a 31 de Março de 2022

Descrição Nota Sat SendoFinat
LUCROS OU PREJUIZOS UQUÍDOS as 11821 20845 Rs 1174537640
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS Rs 11521 29005 RS 1174537690
LUGROS OU PREJUIZOS AGUMULADOS as vrs2r avos AS 1124597690

Esto documento é parte int te de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
E1.04,09.D3.FD.32.5F.2E.CA A2.9F.4C.60.07 35.28 2F37 87 EF-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador
|

Página 3 de 3

€ &
|

Ao



ANNARA
BALANÇO PATRIMONIA á

Entidade: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP
Período da Escrituração:|01/01/2022 a 31/12/2022 CNP 04 877.915/0001-30
Número de Ordem do Livio: 23
Periodo Selecionado: (01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição Nota Saldo Inicia Satdo Final

avo AS 1766923526 Rs 1792867166
CIRCULANTE AS t6ass6as do AS 17 00168
CAIXAEEQUIVALENTES DE CAXA RS 1407 desu R$ 1438967724
BENS NUMERARIOS RS 14077 344.86 As re smsorr2a
coxa Rs t4orr sas Rs te sarr 2a

ourRoscenrros R$2 su s3063 R$2756 33961

CUENTES AREGEGER asvr3200000 R$2 73200000
CUENTESOSRAS EM

MOAMÉNTO
REztszonçgo nsansaconço

REDITOS DE FUNCIONARIOS n$000 R$000
ANTECIPACAO DE FERIAS

|

R$50.00 R$0,00
mpOSTOS A RECUPERAR asee asso R$2822981
INSS COMPENSAR asoe3m80 R$2e23961

IRA COMPENSAR Rsooo R$000
ATIVO NÃO CIRCULANTE Reessssasr RS 78506081

moeiizaDO aseasssas7 R$ TH 66091

SENEM OPERAÇÕES CUSTE Ré ado nG4a RSc0ss tas
TRATOR ESTEIRA | R$ 10 s0n.00 AS 11000000
CAMINHÃO BASCULANTE | R$ 35 000,00 R$ 35.000,00

MOVEIS UTENSIUOS R$ 408000 Rs 208000

eoueanentos as sexos se as sas6rs2
PACARREGADEIRA Rs vrs0000 R$ 1740000

ais Rs21000000 R$21000000
RETROESCAVADEIRA. R$ 405 000.00 R$ 405.000,00Os renan Restuaaroso
COMPUTADOR E perieericos| RS 1.809,00 R$ 1,800.00

sem REBOQUE ns 27320000 ns 27520000
GUINDASTE | R$ 63.500,00 R$ 63.500,00

ESCAVADEIRA
|

R$ 47590000 R$475000,00

AReu Rs ir ssoseasm, Rs (190945767)

(96) EP SSEM RESOOUE Rs stanvogoa) As (14000000)

LEA CEPRE SICOMPUTADORESE Rs uvm0000) as (180000)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprava pelo recibode numero
E1.04.09.03.FD.32.5F.2E CA A2.9F.4C 60.07.35 28 2F 37.87 EF-5, nos termas do Decreto nº 8.683/2016

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Pagina 1 de 3Versão 10.1.5 do Visualizador
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Entidade: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LIDA EPP

Período da Escrituração: [01/01/2022 a 31/12/2022 “FP! 04 877915/0001-30
Número de Ordem do Liv: 23
Periodo Selecionado: (01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

E Fab paz css o mesas a(69 DEPRE SGUNDASTE R$isr ras 7, R$ (4033620)

fot) dePRE sEquiPAvENTOS es (1920209) RS(139502,09)

(96)DEPRE SMOVEIS E UTENSILIOS RS 1674609) RS (5.905,76)

totiDePRESNEICULOS | AS IBoS069 48) RS (B69659.48)

(96) DEPRE SMETRO ESCAVADEIRA RS (405000 00) RS (405.000,00)

ft) DEPREC S'MAGuINAS es (61 502,26) Rs (203226)
()t) DEP SISEMIREBO 4595 RS (19693,55) Rs (2535355)

(96) DEPRECIAÇÃO ESCAVADEIRA RS os 186.00, AS (196 874.26)

IVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO RS tr 85923920 R$ 17920677,66
PASSIVO CIRCULANTE R$ 12789420 AS 195675,57

CREDORES POR FUNCIONAMENTO Rs arasazo Rs tosorss
FORNECEDORES R$ ar 30580 RS 112 658,94

FORNECEDORES NACIONAIS Rs ar a0sã0 RS 112.658,94

OBRIGAGOES FISCAIS as ur sussa R$ 4408510
COFINS A RECOLHER asogagaa R$ 803038

PISA RECOLHER as tamo estraga
IRRF A RECOLHER Rs s24 ta R$329,20

IMPOSTO DE RENOA A RECOLHER As ase140 RS n1310,59

ISS A RECOLHER 4
Rs 104214 R$ 104275

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A REGorHES asas R$ gs2r 2aPi R$40,00) R$10,00)

INSS A RECOLHER R$ 1585096 R$9 19108

FOTSA RECOLHER Rsavaros R$206303

Oossssrc nessa aszssenss
PRO LABORE A PAGAR ns 273636 R$2 13830

HONORÁRIOS CONTABEIS A PAGAR R$178,00 R$ 17800

ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR R$ 3002765 Rs2r0sa
(IOUTRAS PROVISOES Rs 1000) Rs(000)

(hPRONISAO DE FERIAS. Rs 1000) R$(000)
PATRIMONIO LIQUIDO RS 758138506 RS 17 140002.09

CAPITAL sociaL
|

R$ 1 s00 00000 R$ 150000000

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprava pelo recibo de numero
E1,04,09.05.FD.32.5F 2E CA A2.9F 4C 60.07.35 28.237 87 EF-5, nos termos do Decreto nº 8683/2016

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escriuração Digital - Spe
Versão 10.1.5 do Visualizador Pagina 2 de 3 x
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP
Período da Escrituração: [01/01/2022 a 31/12/2022 JP?) 04 877.915/0001-30
Númerode Ordem do Liv: 23
Periodo Selecionado 1 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição Nota Saldo mica solo Final

CAPITAL SUBSCRITO ES 1.500 000,00 R$ 1.590.000,00

CAPITAL AUTORIZADO R$ 1.509.000,00 R$ 1.500.000,00

RESERVAS. R$ 4295 068.16 R$4295 96816
RESERVAS DE LUCROS R$4795 965.16 R$4205 968,16

RESERA LEGAL R$ss001435 Rssssota3s
RESERVAS DE LUCROS RETIDOS R$3es09s383 Rs3ss0 95383

LuGROS ou PREJUIZOS LIGUIDOS Rs tr rasaraso Rs tiseacaasa
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS R$ 11.745 376,90 R$ 11 94403359
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS R$ 11 tas37690 R$ 11.944 033,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
E1.04.09.D3.FD.32.5F .2E. CA

AZ.
9F 4C.6D.07.35.28.2F 37.87 EF-5, nos termos do Decreto nº 8683/2016.

Versão 10.1.5 do Visualizador
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BALANÇO PATRIMONIAL É 4

Entidade: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP

Periodo da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04.877.915/0001-30
Número de Ordem do Livro: 23

Periodo Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Finalo rem otpi em Eaes RSS saE aa iian pg náo
ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 785.660,81 R$ 839.360,10

csggNOPENcORS cisto ecgaiia artinida

sas Ei AEo den iasena estomasem esses
(') () DEP.S/SEM-REBOQUE RS (140.000,00) ?$ (140.000,00)

pe DEPRE SICOMPUTADORESE Rs t12000) R$(1.80900)ea cr isnasal E EeDae ps isorem ço Rim
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador «e página tdo 2 XEr x



Número de Ordem doLivro: 23

Descrição |

(3 6) DEPRESIRETRO ESCAVADEIRA

1) (-) DEPREC S/ MAQUINAS

()(-) DEP.SISEMI-REBO 4598
()() DEPRECIAÇÃO ESCAVADEIRA

PASSIVO E PATRINÔNIO LIQUIDO

PASSIVO CIRCULANTE

CREDORES POR FUNCIONAMENTO

FoRveEcEnORES

FORNECEDORES NACIONAIS

OBRIGACÕES FISCAIS
COFINS A RECOLHER

PISA RECOLHER,

IRRF A RECOLHER

IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER

ISSA RECOLHER

CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER

INSS A RECOLHER

FGTS A RECOLHER

ouTRAS OBRIGACÕES

PRO LABORE A PAGAR

HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR

O cesosse sussa rss
PATRIMONIO LQUIDO

caprTAL soca
caprra: susscaro
CAPITAL AUTORIZADO

RESERVAS

RESERVAS DE LUCROS
RESERALEGAL

RESERVAS DE LUCROS RETIDOS

LUCROS OU PREJUIZOS IQUIDOS

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

Este relatório foi gerado polo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1. do Visualizador

Periodo Selecionado:|01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORADE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Saldo Inicial

R$ (405000,09)

RS (7200226)
Rs (es a5a,5s)

RS 19887426)
R$17926677.60

RS seso75s7
R$ sesorss7
AS r12655,04

RS rizssa0e
R$44055,10

R$ 8.030,38

R$ 175984
R$ 32920

R$ 1131059
R$ 104275
R$ 0.527,24

R$S19156
R$ 288508

R$2096153

R$213836
R$ 17800

R$2784547
R$ 1774000209

R$ 1.500.000,00

R$ 1.500.000,00

R$ 1.500.009,00

R$4295968,16

R$4295968,16

R$as6 01433

R$ 2.859.953,83

RS 1194403399
R$ 1134403999
R$ 14403393

Saldo Final

9nn49n

CNPJ: 04.877.915/0001-30

RS (405.000,00)

RS (8253226)
R$(3301355)

R$ (22856175)
RS1aser 77531

R$ 18.571,94
R$ mesri sa

R$2405705

R$2405706

Rssszaz07
R$10.16289
R$2201,84

R$ 19338

R$ 1558445

Rse7r95
R$ 13.663,20

R$ 1509070

R$317,86
R$a077281

n$2138,36
Rs t7800

R$284s645
R$ 18469.203,37

R$ 1.500.000,00

R$ 1.500.900,00.

AS 1.500.000,00

R$ 4205 968,16

R$ 4.205.968,16

RSas6o433
R$ 3.859.953,83

R$ 1257323521
R$ 1267320521
R$ 1267323521

A
Página 2 de 2 A



| BALANÇO PATRIMONIAL é
Entidade: (CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP o EPeriodo da Escrituração: [01/01/2022 a 311122022 obs 0487791510001-30 |

Número de Ordem do 1 up 23

Periodo Selecionado 1 de Outubro de 2022 a 3t de Dezembro de 2022
|

Descrição Nota Sião li Saldo Fina
amvo rs sssar rosa nssestaamzs
circuit ns trranarsar esirrsim7s
CAMA E EQUIVALENTES DE CADA R$ 1490097018 nsuzaos708
Ens mareraçios ns 14 smasro 16 asaasossros
cana as saoosros8 asaacossros

ouros cremos nszsrassos Rsosesazgr
CuENTES A recenem Rszr3200000 Rsestraogo
cuteTEscsrAs em anoavento R$200900 nsestramooOo DE FUNCIONARIOS, R$000 R$000
aNtEcIPacÃO DE1º SaLamtos nsaoo R$090
asrecipsção pe remias nsow Rs0oo
postos Arecuperaa nsz544509 rsasseagr
ss coupensan asasaasos nszmsesr
FA CoNPENSAR n$o0o R$0o0

amo Não smcuLaNtE sas 35030 asrasissoo
mostizaDo sms smão Rststsoo

BENSEM OPERAÇÕES CU savumzonas Rszeo201848
TRATORESTERA R$ 100000 R$ si000000

como Bascuusare assoso90 Rss5o0ngo
Moveis uTENSuOS asucuaco Rs souogo

equeaventos Rs sascoiso Rs vanoensa
PACARREGADEIRA «err soo00 RsTrsoom

ds MAGUIUS nsz1006000 aszio0tmgo
RETRoESCAmé + aosoongo as osomço
veicuios as ins2r6s5 assmgoress
coneuraDone pesreacos ns rzoãos Rs 18000
sem Regoaue nsersemao Rszmazooo
cunpaste scssosgo seasongo
Escavanera ns arsucogo rsaisomos

(96)DEP Seu REBOGUE rs icon Rsuooo00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
E1.04,09.D3.FD.32.5F.2E.CA.AP.9F.4C.6D 07.35.28.2F 37.87 EF- os termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Pagina 1 de 3Versão 10.1.5 do Visualizador



Número de Ordom do Livpo: 23

Descrição
(1() DEPRE.SICOMPUTADORES EPERIFE

Ch) DEPRESIGUINDASTE

(96) DEPRESEQUIPAMENTOS

(9) DEPRE SMOVEIS E UTÊNSILIOS

(Pta DEPRE S/VEICULOS

()€) DEPRE.SIRETRO ESCAVADEIRA

(16) DEPREC SHnie
()6) DEP SISEMLREBO 4596

1) 6) DEPRECIAÇÃO ESCAVADEIRA

PASSIVOE PATRIMÔNIO LIQUIDO

PASSIVO CIRCULANTE

CREDORES POR FUNCIONAMENTO

FORNECEDORES
|

FORNECEDORES NACIONAIS

OBRIGACOES FISCAIS

COFINS A RECOLHER

PISA RECOLHER

IRRF A RECOLHER

IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER

ISSA RECOLHER

CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER

() RETENCOES FEDERAIS A
RECOLHER=FGTSA RECOLHER

OUTRAS OBRIGACOES

PRO LABOREA PAGAR

HONORARIOS CONTAREIS A PAGAR

ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR

(JOUTRAS PROVISOES.

(PROVISÃO DE FERIAS

LI PROVISAO DE13º ve
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número

CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP

Periodo da Escrituração:|01/01/2022 a 3111212022 CNP 04 877.9150001-30

Periodo Selecionado|01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Rs 180000)
RS (5090379)

R$ (13980209)
Rs (706451)

as t6rs 96043)
RS (405 000,00)

as (8253226)
Re ess0ra5s)

as t2za 561 19)

AS sassr rosa
AS esmo
R$ senda

R$ 24057 06

R$s374207

RS 19 16260

RS220184
RS 19328

As 159445
R$677.96

R$ 1300320

RS 0,00)

R$ 1509070

ess 16/86

Rsaorrem
RS 7 nato

Rs v7800

RS 2HAs0as

R$(000
RS 1000)

RS 10,00)

alo Final

R$ (1.800,00)

RS(s2s1130)
R$ (140.102,09)

Rs 232m
Rs(er9 23077)
RS (405.000.00)

AS (93.032,26)
RS (3967355)

RS (258 249.24)

RS 187837775
R$ 98.385,53

ns ag ses sa

R$da 789,74

R$ a4r89,74

assoaraaz
R$ 1114289

R$2414,19

assasas
R$sesorgr

usvrras
R$ 1241508

R$e149

R$169.69
R$asrrea

R$a322137

R$2128,36

R$378,00

RS 30.905,01

R$ (000)
Rs (000)
RS (0,00)

E1,04.09.D3.FD.32.5F.2E.CA.A2.9F.4C.6D.07 35.28.2F.37 BY EF-5, nos termos do Decreto nº 8683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escnturação Digital - Sped

Versão 10.1. do Visuabzador
| «
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP

Periodo da Escrituração:|01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 04,877.915/0001-30
Número de Ordem do Livto: 23
Periodo Selecionado:|D1 de Outubro de 2022 a 31 do Dezembro do 2022

Descrição | Nota Saldo Inicial jo

ns | mtsis | Rimaeia eemi | psivio Epropor pnnine çaaspas Es

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprovapelo recibo de número
E1.04.09.03.FD.32.5F.2€ CÁ A2.9F .4C.6D.07.35.28 2F 37.87 EF-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016

Este relatório foi gerado pela Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

ido Final

R$ 1843900222

R$ 150000000
R$ 159000000
RS 150000000
R$4295.966,16

R$4295968,16

Rsessoras
R$ 38509533

RS 12644 024,06

R$ 1264602406
RS 1264402406

Versão 10.1.5 do Visualizador Pagina 3 do 3
9o



Entidade: 'ONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP.

Periodo da Escrituração. 01/01/2022 a 31/12/2022 INPI 04.877.91510001-30
Número de Ordem do Livrg: 23

Período Selecionado: 1 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição Nota Saido atual
RESULTADO DO EXERCICIO RS asa sra 05 R$22307885
RECEITA LIQUIDA

|

RS rosa cagar R$ 74796059
RECEITA OPERACIONAL BRUTA REI ISS 26 17 R$783 307,29
VENDAS DE SERVICOS R$ 113526432 R$ 78330729
PRESTAÇÃO SERVIÇO RS bos 2ur 82 R$434 359,71

RECEITA OBRA CALÇ TP 15220 Ta Sa Rs 4000) Rs4122345
RECEITA OBRA PAVIA CATAN CONTSGEUZA 155527524 n5209225,60
(o) RECEITA OBRA CALC NES TP0G/2020 R$ 2692011 R$(900)
() RECEITA OBRA CALÇA SAO MIGUEL esto) R$ (000)OSESEITA BRA CALGAMENTO iai ast000) Rs75s1837
E) RECEITA OBRA CALGITPOS2020 ENEAS. RS sa 7428 as (000)
RECEITA OBRA GATA CONT 1941202 asso vraua as 2298016

() RECEITA OBRA PROJ MEU CAMPINHO es 900) R$ (0,00)

E) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA Rs tsosa R$435326,70)

LIMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS AS so stã05] R$ (35.326,70)

ouss es qussom RS (673601)
LJPIS OU PASEP SIRECEITA BRUTA R$iratezn RS(509149)

() COFINS SOBRE RECEITA BRUTA Rs isa nara RS (2349920)

() CUSTOS DE PRODUCAO RS (s6a co5,68) Rs (427 790,42)

trcusto pe PRODUGAO | As (ota voo 0 R$ (427 199.42)

CJMATERIA PRIMA DIRETA ves (u00y R$ (0,00)

ES MATERIA: PRIMA R$i200) RS (000)
LIMÃO DEOBRA DIRETA RS t959427) Rs(2 36243)
E) PREVIDENCIA SOCIAL R$ (88970) . R$(000)

() SEGURO DE VIDA EM GRU R$t72asn Rs (69643)

CI SAUDE E SEGURANÇA TRABALHO eso n0y RS (169600)
EjouTROS custos Dikeros astovo, Rs(000)

() COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE ESio00) R$10,00)

E) CUSTOS INDIRETOS DE

OcuR
AGO as qa127500)

(IDEPRECIACOES E AMORTIZACOES. R$ 41127500) R$ (3127500)
(IDESPGERAIS INDIRETAS DA PRODUCAO ndo, RS (000)

(IMATERIAL USO Econtindo es qn00) R$ (000)

(IPEÇAS E ACESSORIOS ese om R$ (0,00)

E) CUSTO OBRA PaviM CATA DONTSA/207" Rsjaastem RS (198 199,45)
|

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de numero
E1.04.09.03.FD.32. SF .2E.CA

A?
9F.4C.6D 07 35 26.2F 37 87.EF-5, nos lemos doDecreto nº 86832016

Este retatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital Speo

Versão 10.1.5 do Visualizador «e Página 1 de 3
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DEMONSTRA;

Entidade:

Número de Ordem do Livro: 23

Periodo Selecionado:

Descrição
()MAT. PICONSTRUÇÃO

(a SALARO O oRorNhOOS

trnss
tnrers
(CUSTO OBRA CALÇA. SAO MIGUEL

(MATERIA PRIMA |

() CUSTO OBRA CALÇA. NES TP G6/2020

(MATERIA PRIMA,)SALARIO E ORDENADOS

O rrerceessoo
(Fars

FICUSTO OBRA PAVIM. TP 1920201456
(MATERIA PRIMA.

(') SALARIOS E ORDENADOS

(a PREVIDENCIA SOCIAL

earars
EI GUSTO OBRA CALGITPO 2020 ENEAS

MATERIA PRA
(9 SALARIOS E ORDENADOS

E PREVIDENCIA SOCIAL

trrers |

(5L CUSTO OBRA PAVIM CATAN. CONT
19árpa2 |

(E) MAT. PI CONSTRUÇÃOearoa
+FGTS

nonecine deaEE(PREVIDENCIA SOCIALAEE HEnaçnertesse
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DEMONSTRAÇÃO DE SULTADO DO EXERCICIO

Entidade: [CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP |

Periodo da Escrituração: |01/01/2022 a 31/12/2022 04 877 915/0001-30
|

Número de Ordem do Livio: 23 |

Periodo Selecionado: /01 de Janoiro de 2022a 31 de Março de 2022
|

| |

Descrição Nota Saldo antario Saldo atual
(DESPESAS com PESSOAL Rsiesoros astestz1)
CI SMLARIOSE ORDENADOS asi asarissm
Coremas vs ooo; Rstoco)

(13º SALÁRIOS R$ (550.004 R$(0,00)

CoPRevDENcIA soca | Rá so00y asenon
farais nsso so asesnsm
() OCUPAÇÃO R$ (981610) R$(18518.76)

(aDEPRECUCOES E AnoRrIzAcOES Rs trr61a 06 Revo)
otanuTENcAGE REPAROS vor da “stgongo!Oossec nes ssomr 5 seus seero
(aMATERIAS DE USO E consuvo Rca scrmoo)
tjPmEuSEREcaPAENS ns eieceros rstezosago)
() COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$ (22 841,25) R$(15722.08)

(aPEcASE acessorros Rs sos ey as(ostozo)
(aTRiguTOS E contaimuções Roo essa)
(IDESPESAS POSTOS AMAS Rs rsqreaa

Co nomisTRATUAS has gozar Rsiaaasao)
CoMDMSTRATVAS nessa Ra 44540)

(DESPESAS Com PESSOAL Recon R$crsra4o)
(oPREvmeNca soca ss couaor Rscrsrada)

(onovoramos asr20000 scrarzoo)
taHoNoRasios contas Rs on) Rstcoago)

(oRETADA DE PRO LAGOR+ asemou aseara0o)
(avespesas ceras soe)
() COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

:

RESULTADOS FRANCEIROS UQUDOS neo
(aRECETAS E peseesas nancrias astrraos)
(aDESPESAS Pnancermas strrmos)

af) DESPESAS coM jutOs PAGOS ou Reno eso)
(PROVISÃO PAR CONT SOcALADICES rescaóga 1a asc izsam
(gPROU PNR. CONT SOC picEst Rs (raso tai asa 12sam
CsPRONShO PR, CONT SAL AGNC LS as mo6s 15) sus sam
Co PROMO PARA ts deseo vim ns oGGas)
toprovisao passa Rs 2e006) as masaray

Esto documento é parte integrante de escnituração cuja autent ção se comprova polo recibo de número
E1.04.09.D3.FD.32.5F.2E.CA A? 9F 4C 60.07.35 .28.2F.37 87 EF-5, nos temos do Decreto nº 8 683/2016

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital Speco

Versão 10.1.5 do Visualizador
|
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DEMONS

ONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP

Periodo da Escrituração: 1/01/2022 a 31/12/2022 CNES 04.877.915/0001-30
Númerode Ordem do Livrô: 23
Periodo Selecionado de Abril de 2022 a 30 de Junho do 2022ei E |Descrição Nota Saldo anterior Sado atual

RESULTADO DO EXERCICIO aszassrass R$ 198.657,03
RECEITA LIQUIDA | R$ 74708059 R$ 84107356
RECEITA OPERACIONAL BrUTA RS ta 307.29 RS t82 150.65
VENDAS DE SERVICOS R$ ru3307.29 R$e82 15065
PRESTAÇÃO SERVIÇO | Rs asa a5071 RS sess1020
()REGEITA OBRA CALÇ TP 132020 L 745 R$avzesas R$10,00)
RECEITA OBRA PAVIM CATAN CONTS4/2021 as 20.225,66 R$ 366060

o ESEITA OBRA CA GAMENTO Diante e EaRECEITA OBRA CATA CONT 194/2021 R$20s80.16 as 12539963
RECEITA OBRA PAV POL DIAMENTE SUL R$40,00) Rsar1328

E) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA RS(35 326.70) R$ (41.077,10)

(IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS R$ (9552570) Rs(s1077.10)

tiss R$ (o 73601) RS (87660)
()PIS OU PASEP SmECEITA BRUTA R$ (5091 a) RS (573398)
() COFINS SOBRE RECEITA BRUTA R$ (2349920) R$ (26 a64,52)

t) CUSTOS DE PRODUCAO R$ (427 19042) Rs(s7147677)
()CUSTO DE PRODUCAO

|
as 27 Toea) Rs(s71e7677)

(MATERIA PRIMA DIRETA eso og; R$ (29.999,04)

Co MATERIA. PRIMA as 1000 Rs ces 9990)
()MAO.DELOBRA DIRETA R$ assa R$ 1249663)

() SEGURO DE VIDA EM GRUPO Rs (606 4 RS (6063)
() SAUDE E SEGURANÇA TRABALHO Rs 155600 RS (1.556,00)

() CUSTOS INDIRETOS DE ocuPacaO R$qar 2700) R$(91.275,00)

() DEPRECIAGÕES E AMORTIZACOES 1 R$(31275,00)

O isso omarsmcscomeso: sta sons Recnrserta
C)MAT. PICONSTRUÇÃO RS qua sa) R$ (1374861)
() SALARIO O ORDENADOS RS ua 650.21) RS 287550)
coins Rs qu23a3 15) RS ci733758)

Wrors Rs (365750) R$ (19.061,25)

E) CUSTO OBRA PAVIM TP 1320201145 RS (12252667) Rs (000)

coMaTERIA PRIMA
|

RS (ao 189,48) R$(000)
(JSALARIOS E ORDENADOS Rs (ga sura; RS (000)
(aPREvOENCA SOCAL Reset 3960) es (000)

trois |
Rs soon) RS (000)

Esto documento é parte Integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibode número
E1.04 09.03 FD.32.5F ZECA A2 9F 4C 60,07 35.28 2E 37 B7 EF-5, nos termos co Decreto nº 8 683/2016

Este relatório foi gerado pblo Sistema Público de Escrituração Digital Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador Pagina 1 de 2
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ann498

Entidade: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP o
Periodo da Escrituração: 4404/2022 a 31/12/2022 CNey 04877.9150001-30
Número de Ordem do Livrd; 23
Periado Selecionado: Qt de Abrido 2022 a 30 de Junho de 2022

Nota Saldo anterioroRAPC ATA ONT RS (7334587) RS (260 144,96)

(9MAT PICONSTRUÇÃO Rs so sms 03) R$ (219605,40)

()SALARIOS E ORDENADOS Resto 166,69) RS (2993915)
()PREVDENCA SOCIAL | RS torto RS (8198402)

trors Rs quigam RS (240229)
() DESPESAS OPERACIONAIS RSS 02005) Rs 4032311)
(IDESPESAS OPERACIONAIS RS 408 vacas) ns (ao 323,11)

() DESPESAS COM PESSOAL Rs ja uizag Rs (21.023,79)

Queres Rscirivs RS (1005040)
(FERIAS R$10.00) as (s4n827)

COPREVDENCIASOCAL
|

Rsuason R$ (424202)

trers Rss as 124310)
t)OcuPAcao RS 0851876) R$ (19261.16)

() DEPRECIACOES E AMORTIZAÇÕES RS(1761876) as (i7 618,76)

() MANUTENÇAO E REPAROS | Rs 900.001 RS (164240)

() DESPESAS GERAIS | AS tas 122/78) R$ (0,00)

() MATERIAIS DE USO E CONSUMO RS vtr000 R$40,00)

() PNEUS E RECAPAGENS ns uazvsa RS (0,00)

5) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$ 15 12208 RS (0.00)

()PECAS E ACESSORIOS AS HG SH 701 R$10,00)

(1 TRIBUTOS E CONTRISUIÇÕES ns RS (38,16)

() DESPESAS IMPOSTOSITAXAS Rs 632) R$ (38,16)

(JADMINISTRANIVAS RS tao 40y R$(9446,40)

(JADMINISTRATIVAS AS (44640; R$49446,40)

0 ) DESPESAS COM PESSOAL R$ UI Sra 40) R$(1574,40)
(IPREVIDENCIA SOCIAL as(rstados R$ (157440)

tyonoRaRIoS Rs (ruraoo R$ (7.872,00)

(IHONORARIOS CONTABEIS RS 160000) R$ (600.00)

(o RETIRADA DE PRO-LABORE Rs (127200) R$ (727290)

() PROVISÃO PIR. CONT SOCIAUADICES R$ 012567) Rstertro24)
()PROV. PAR. CONT SOCIAL ADIC EST RScin 12587) Rstr1702)
(1 PROVISÃO PAR CONTSOCIALADIC ES R$ cia 12587) Rsternr02a)
()PROVISAO PARA RP) es eis R$ (rr 6a302)

R$ (952722)(PROVISÃO PARA CSLL

Este documento é parto integrante do escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
E1.04.09,03.FD.32.5F 2E CA AZ, 9F 4C .6D.07.35.28.2F 37.87 EF-5. nos termas doDecreto nº 8.683/2016

|
Esterelatório foi gerado pelo Sistemna Pública do Esciluração Digital Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador > Pagina 2 do 2
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DEMONSTRA 2 DO

D ã

Entidade: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP ]

Periodo da Escrituração. p401/2022 a 31/12/2022 INPJ 04877.81510001-30
Número de Ordem do tava
Periodo Selecionado: or de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição Nota Saldo anterior Saldo atual
RESULTADO DO EXERCICIO R$ osesras asta920120
RECEITA LIQUIDA. R$sarorass R$4.207 140,92

RECEITA OPERACIONAL ai R$uso 15065 as 1285047
VENDAS DE SERVICOS R$ usa iso as tas 07
PRESTAÇÃO SERVIÇO R$soa 51080 R$s7ago186
RECEITA OBRA PAY CATA € casas asu R$s7 10574
RECEITA OBRA CALÇ TP 13220 ita so asi R$ 18638245
RECEITA OBRA AV CATAN CONTBSIAUA! as raso Rsta40208

RECEITA OBRA CALÇAMENTO Dat as razao R$ 9650024

(RECEITA OBRA cris R$ 12539963 R$ (0.00)

RECEITA OBRA PAV POL DIAMENTE SUL asar nz R$ us 945,52

RECEITA OBRA PAU POL CAVERINHIA as qu00) as 1800234
E) DEDUCÃO DA RECEITA BRUTA 210) RS 15796925)

ENIMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS 177 as tr 96925)

toss Rs murasos Rs (urszza)
(9PIS OU PASER siRECEITA BRUTA Rs (5.135.907 as (822322)
(9 COFINS SOBRE RECEITA BRUTA. R$426 464,52) R$(37.953,30)

ty custos DE PRODUCAO R$isrt em astra 107.34)

tycusto DE PRoDUCAO Rs (ses an en stars 107,26)

(IMATERIA PRIMA DIRETA ' a esq mas
COMATERIA. PRIMA as qxossse asi ram

(MAO. DEOBRA DIRETA Rscrassen asiesso2s)
(SEGURO DE VIDA EM GRUPO as(mraas,
E) SAUDE E SEGURANÇA TRABALHO R$ ie 65600 as(rsse0o

Ossosoro as(arersoo Rs(ar2r500)
()DEPRECIAÕES E AHORTZAGOES ns (nro Rs gzesa
E CUSTO OBRA PAVIM CATA CONTRM2 esarsor tá Rs(a8oan
(amar. pICONSTRUÇÃO escoar aaçãs Rs as22958)
()SALARIO O ORDENADOS Rs cranro so R$ca296523)

(INSS R$(17.337.58) R$(9045,83)

tarers Rsqias612s) Rstessoga,
EI CUSTO OBRA PAVIMCATA CONT 692021 estao, Rst157 507.204

Meia PRIMA as (nom RS (6420685)
E SALARIOS E ORDENADOS asqom RS 69 405,56)

Este documento é parte integrante de escnturação cuja autenticação se comprova pela socibo de número
E1.04.09.03.FD.32.5F .2E CA AZ,9F.4C BD 07.35 28.25 47.87 EF-5, nos termos do Decreto nº 8683/2016

Este relatório oi gerado pelo Sistema Púbico de Escrluração Digital - Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador 4O Página 1 de 3
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nonsanDEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO “

Entidadi CONSTRUTORADE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP
Periodo da Escrituração|01/01/2022 a 31/12/2022 WI 04 B77 9151000130
Número de Ordem do Livto, 23

Periodo Selecionado: (01 de Julho de 2022 à 30 de Setombro do 2022

Descrição Nota Saldo antonor Saldo atual
EJPREVIDENCIA SOCIAL | Rs (000) RSvin47951)
tjroTs R$ (0.007 R$(5415,26)
ENCUSTOO8RAPAVM TP 18202 Tás rogo) RsusTr600)
(E) MATERIA PRIMA R$40.001 R$ (15.776,00)
()SALARIOS E ORDENADOS R$10,00) R$(0.00)

€) PREVIDENCIA SOCIAL . R$10.00) R$40.00)

pyrers sto Rs(o00)

A EUSTO Oem as onantE ns ora esco ssa20yGu Rs cosoi sos ssazm
DOcusto cemaram crras com un a()MAT P/ CONSTRUÇÃO RS (214 605,40) R$ (0.00)

() SALARIOS E ORDENADOS R$ (29.939 15) R$ (0.00)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL R$ 18 198.027 R$ (0,00)

fyrors ns eacom Rsto00)

sLSUSTO OBRA PAVIM DAMERTE sindoi R$(00 22040)

CoMaTERA Pra Ro) «sao 22040)acofa n$009) su asaso
ComtePa asimoor Rstonzoasm)

(DESPESAS OPERACIONAIS sms Roz 54050)

(DESPESAS OPERACIONAIS R$ (40 828 tt R$ (52 540,50)

(sDESPESAS coM PESSOA | nscoven am nsterars7a)
()SALARIOS E ORDENADOS | RS 11005040) AS (13636,40)

eirerus Raman estou)
PREVIDÊNCIA SOCIAL seta) stase926)

lrors Reza Rscr25106)

tsocuracão vesez6 16 Rs quam
()DEPREGACÕES E AMoRTizAçÕES aseorosnto seios

auamurencaDe repaROS es ss 2 sen0oy
(adespesas ceras nsço00 ese reuem
(OMATERIAS DE USO E consuuo ves coco) sc)
faeneuse recapncens som) nscasomoo)

o coMpusmves E usRicANTeS Rs ou) estnooy
taPecasE Acessoros soro) Resta azaas)

Este documento é parte integrante de escriluração cuja autenticação secomprova pelo recibode número
E1.04,09.D3 FD.32.5F 2E.CA A2 BF .4C.6D 07.35.2825 47.87. EF-5, nos temos do Deceeto nº8 683/2016

Este relatório foi gerado pelo Sistgma Público de Esenturação Diglai - Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador O Página 2 de 3
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO |
Entidade: CONSTRUTORADE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP
Período da Escrituração:|01/01/2022a 31/12/2022 CNPJ 04 877.915/0001-30
Número de Ordem do Livto: 23
Periodo Selecionado: |01 de Julho do 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição Nota Saldo anterior Saldo atual
ENIPVADPVATILICENCIAMENTO RS (0.00) R$ (184462)

EJTRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES R$656.16) R$ (000)

() DESPESAS IMPOSTOS TAXAS eso 16) R$ (000)
CI ADMINISTRATIVAS R$ (946,00) RS (9.326,40)
(ADMINISTRATIVAS R$ (445,40) RS(9326.40)
(IDESPESAS COM PESSOAL RS en sra 40; RS (145440)
() PREVIDENCIA SOCIAL R$ 1574,40) RS (145440)
tIHONoRARIOS R$872,00) Rs (787200)
()HONORARIOS CONTABEIS. R$ (600,00) Rs (900,00)

) RETIRADA DE PRO LABORE R$ (727200) R$(727200)
E) PROVISÃO PIR, CONT SOCIALADIC ES. R$ (21.170,24) R$ (32.965,40)

EJPROV. PAR, CONT SOCIAL ADICEST. Rs (117024) RS (32 965,40)

()PROVISAO PIR, CONT SOCIAL ADICES R$ tm 17024) RS (3296540)
CJPROVISAO PARA IRES | R$ (ri s4302) Rs(1830221)
E)PROVISAO PARA CSLL R$ (052122) RS (1266319)

|

e
|

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo denúmero
E1.04.09.03.FD.32.5F .2E.CA.A2.9F.4C.6D.07.35 28.2F.37 87 EF-5, nos termos do Dewrelo nº 8.683/2016

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador Pagina 3 do 3
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DEMONSTRAÇÃO DE RESUL

Entidade

ADO DO EX
CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP

Periodo da Escrituração: [prssame agu12oz2
Número de Ordem do Livio: 23

|
Periodo Selecionado 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição a
RESULTADO DO ExERCICIO Rs 12920126
RECEITA LIQUIDA. 251.207 14092
RECEITA OPERACIONAL BRUTA. R$ 12051047
VENDAS DE SERVICOS R$ 126511047
PRESTAÇÃO SERVIÇO assracuroo
RECEITA OBRA PAV CATA C 02024 Rssr ass
RECEITA OBRA CALÇ TP 13-2020 14,56 Rs tusamzas

SI PESESTA
DORA PA CATAR icVECEITA OBRA CALÇAMENTO Diamante a(o) RECEITA OBRA CATA CONT 196/0021 Rsqooy

RECEITA OBRA PAY PO DIAMENTE SUL. R$ta0ass2
RECEITA OBRA PAY POL CAVERINHA as sasoozm

fDEDUCAO DA RECEITA BRUTA Re! 00526
Es IMPOSTOS INCIDENTES SOnkE VENDAS Rs 157 45926

Gis | asim vazia
CIPIS OU PASER siREcEITA BRUTA Rstoz2322)

() COFINS SOBRE RECEITA BRUTA Rs (87 963,30)

ty CUSTOS DE PRODUCAO | RS (373 107.34)

(ty cusTo De PRODUCAO estara sor24)
MATERIA PRIMA DIRETA ese nas
CO MATERIA. PRIMA, | Rsqr usam
() DEVOLUÇÃO COMPRA MATERIA PRIMA R$ (0,00)

CIMO DEOBRADRETA À Biz 469,25)

()SEGURO DE VIDA EM GRUPO RS qna5

O essemóevo RiCUSTOS INDIRETOS DE OcupAcAO R$em 27500;
(A DEPREGIAÇÕES E AnoirZAGOES es tarzrava

€) CUSTO OBRA Pav CATA CON Tos:27+

comam prcoNStRuçÃo |

() SALARIO O ORDENADOS

canss |

tgrers 4
[) CUSTO OBRA PAVIM CATA CONT s02021

ma 22959

asi3296524)
As (amas
AS i2us0 82)

RS p167 507,20)

04.877.91510001-30

Este documento é parte integrante de escriluração cuja autenticaçãose comprova pelo recibo de número
E1.04,09.D3.FD.32.5F.2E.CA A2.9F.4C.60.07.35.28.2F 37.87 EF-5, nos termos de Decreto nº 8. 6832016

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital

Versão 10.1.5 do Visualizador
|
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=ç&>

900592

e)Saldo atual
as s70.78885

AS 1092 902,.6
R$ 1.149.543,69]

R$ 1.149.543,69

RS as0 984,13

RS 102.054,93

R$ 86.900,50

R$ (000)

star
R$40,00)

R$ 37322935
R$o3000,77

RSt55611,23)
RS(s561123)
R$ (1365290)

Rs(rarzon
R$ (34 486,32)

R$ (417.967,45)
R$ (497.067,48)

R$ 135500
R$ (0,00)

R$ 135600
RS (240.50)

FS (829.50)

R$41.656,00)
R$ (3127500)
RS (3127500)

esqotoy
Rs (0,00)

RSqo00y

R$ (050
R$ (0,00)

As (80.076,86)

Pagina 1 de 3
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nos
TRAÇÃO DE RESULTADO L JO

Entidade: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP |
Periodo da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ 04.877.915/0001-30 |

Número de Ordem do Livto: 23 |

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro ce 2022
|

Descrição Not " Saldo atual

to MATERIA PRN Rs 5a 206,05) ns (00.86)
(9 SALAROS E ORDENADOS Rs (oa 40558) Rs(000)
() PREVIDENCIA SOCIAL RS( 479,51) R$ (0,00)

trois RS (541526) Rs (000)
(JUSTO OBRA PAVIM TP 1320201456 nsas R$ (4800054)
(MATERIA PRIMA R$(15.776,00) R$ (48.000,54)
(H) SALARIOS E ORDENADOS RS (0,09) R$ (0,00)

()PREVDENCIA SOCIAL R$ (a00) R$ (000)

eyrors R$ (000) R$ (900)e ORA PAVIM DIAMANTE R$ 16 559.20) RS (14.669,98)

CJMATEIRA PRIMA RS qi6ssa zm Rs (ra coa)
AISUSTOOSRA PA Caras cont aii

E)MAT PICONSTRUÇÃO Rs (000)
E) SALAROS E ORDENADOS R$(000)
(PREVIDÊNCIA SOCIAL R$ (0.007 R$ (0,00)

eyrots R$qn001 R$ (0,00)

Pifomiatd OBRA PAVIM DIAMENTE RS (30220405 R$(60.413,29)

CIMATERIA PRIMA. eso 220403 Rst0041329)

«SUSTO geraPavnes as caszsasm AS u82 40220)

COMATERIA PRIMA R$ (aszssr RS (1249000)

(SALARIO E ORDENADOS Rsíooo) Rs (12260006)

E) PREVIDENCIA SOCIAL Rs(009) AS (2624791)

oroTs Rs (000) asqjoarsasSes Rs2saa say Rs (62006.53)

) DESPESAS OPERACIONAIS R$ so sea.s0y AS (5200653)

(DESPESAS COM PESSOAL R$Grorm a R$ (21 879,92)

()SALARIOS E ORDENADOS Rs Sosa am ass 11059)

coeRas R$em Rs (703,24)

tire saaios R$45.90 as(s 44500)

ey PREVICENCIA SOC Ria s0026) R$ (000)

mrors R$1126106 astra20,50)
trocueaçao as casam 1 astas 13150)

(JDEPRECIAÇÕES E ANORTIZACOES asterses za Rs (2248910)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
E1.04.09.D3.FD.32.5F.2E.CA.A2,9F.4C.6D 07 35.28.2F.37.B7.EF-5, nos termosda Decreto nº 8.683/2016

Este relatório toi gerado pelo Gab Público de Escnturação Digital - Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador | «O Página 2 de 3
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an0r94TADO DO ExDEMONSTRAÇÃO DE RESL

Entidade: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSXOVA LTDA EPP
Periodo da Escrituração:|01/01/2022a 31/12/2022 CNPJ 04.877.915/0001-30
Número de Ordem do Livro 23
Periodo Selecionado:|01 de Outubro do 2022 a 31 de Dozembro do 2022

anterior Saldo atualDescrição Nota sa
()MANUTENCÃO E REPAR RS(250800) R$(824240)

endEspesasGeRaS | RS(06700,07) RS(13995,11)

() MATERIAS DE USO E CONSUMO R$(000) Rs (130210)
(PNEUS E RECAPAGENS R$12:500,00) AS (615200)
(oconpusmveiseLusicanes nsto0o as (000

()PECAS E ACESSORIOS | R$tr2 429,49) R$ (6.540,95)
()IPVAIDPVATLICENCIAMENTO R$t1 844,62) R$(0,00)

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES Rest0,00) R$40,00)

() DESPESAS IMPOSTOS TAXAS. as(000) R$40,00)

) ADMINISTRATIVAS ns (0.325,40) Rs (1576969)
(J ADMINISTRATIVAS R$(932040) RS (1376369)

() DESPESAS COM PESSOAL RS (1 asa ao) RS(5891.69)

E) PREVDENCIA SOCIAL RS(1 454 0) RS(5891.69)

tyHonoraRios RSirarz 00) as(r87200)
EJHONORAROS CONTABEIS | e (u00.00) As (800.00)

()RETIRADA DE PRO-LABORE Rsir2rz 00) R$(727200)
€) PROVISÃO PIR CONT SOCILIADICES RS (32 965,40) R$ 42940594
(JPROV. IR, CONT-SOCIAL ADIC EST RS (2 965,407 RS(29.405,04)

(PROVISÃO PAR, CONT SOGIALADIGES Rs (32 905,40) R$(29 405,0)
ty PROvISAO PARA RP R$ (1940224) R$(10 99087)

() PROVISAO PARA CSLL R$ (1306319) Rs(12 41507)

e
|

|

|

Este documentoé parte integranté de escriluração cuja autenticação se comprova polo recibo de número Os
E1.04.09.03.F0.32.5F.2E.CA A2 BF 4C.6D 07 35 28 2F 37 87 EF-5, nos termos do Decreto nº 8 683/2016

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador | Página 3 de 3o q
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208 0994 CONSTRUTORA DE CURAS CONSKeA LTDA EPP

esesoo tres Mesas OO PRIPA

dera nsecar ao ne sezmoas NIRE aroéraosio  DaRey EU
cancao Para ESCRITORIO CONTAM SPAOR IDA E

DFC - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Demonstração Comparativa Dez 12022

ATIVIDADES OPERACIONAIS 000
RECEBIMENTO DE CLIENTE: aorzss006
RECEBIMENTO DE JUROS 900
DUPLICATAS DESCONT) 000
PAGAMENTO A FORNECEDORES DE MERCADORIAS 1106 819.30)
PAGAMENTO DE IMPOSTOS (473.208,89)
PAGAMENTO DE SALÁRIOS (456.281,71
PAGAMENTO DEJUROS. 040
PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAMENTE 3.180,31
DESPESAS GERAIS 18 646.238,49)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS. remar
DESP FINANCEIRAS 0.00
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (8.898.711,55)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS. 000
RECEBIMENTOPELA VENDA DE IMOBILIZADO 0,00
PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO (105.900,00)

PLICAÇÃO POUPANÇA. 200
IXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADESDE INVESTIMENTOS (105.809,00)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 000
AUMENTO DE CAPITAL o00
EMPRESTIMOS DE CURTO FRAZO a00
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS 1800 090.00)
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS. 0200

CAIXA LIQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 1800 090 00)

AUMENTO LIQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA. 15004 61155)
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE: CAIXA EXERCICIO ANTERIOR 15 853968,63
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA EXERCICIO ATUAL 8.249 957,08

cor ones
no snes

Emas avr
ma ssannENA

Em Dezembroi2022

Dez
12021

000
409980402

a00
0,00

(67723632)
(537 045.18)
(534 641.97)

0,00
35791

(947298)
(es 489.55)

000
2236340. 11

000
000

(123.200,00)
000

4133.20.00)
000
200
000

(300 000,00)
000

209 009 00)
1803 140,11

11602261,94
12.653 988,83,
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DLPA DEMONSTRACAO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS
Demonstração Comparativa Dozs2022 Dezsz021

SALDO NO INICIO DO PERIODO 11.521 308,05 9.502 936,78
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES (+ OU .) 000 000

172262801 222846132LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCIGIO (+ OU +
REVERSÃO DE RESERVAS (1) 000 000
DESTINACAO DO EXERCICIO 900 000

RESERVA LEGAL 0.00 0.00
RESERVA ESTATUTARIA. oo a,00

RESERVA PARA CONTINGENCIA 0.00 0.00
RESERVAS INCETIVO FISCAL 0.00 000
DIVIDENDOS OBRIGATORIOS (POR ACAO) 000 0,00
DISTRIBUICAO DE LUCROS. (600.000,00) (200.000,00)

RESERVA ASSIST TEC EDUC.SOCIAL 000 000
SALDO DE RESERVAS 990 0.00

1264402406 1152120805“SALDO NO FIM DO EXERCICIO
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anca o00s CONSTRUTORA OE Camas consubua Cranemp Fut 2000
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NOTAS EXPLICATIVAS

CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP, cadastrada no CNPJ sob o número
04.877 915/0001-30, constituída em 07/02/2002, tibutada pelo Lucro Presumido com apuração

1. CONTEXTO PURE

paus
sede noTrimestral - Pagto Trimestral, com ramo de atividade CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. Cs

município de TRES BARRAS DO PR. na AVENIDA BRASIL, nº 124 CENTRO

2. POLÍTICA CONTÁBIL E BASE DE PREPARAÇÃO
As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2022 (comparativas) aqui
compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do
Património Liquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC). foram elaboradas a partir das
diretrizes contábeis e dos preceitos da Legisiação Comercial, Lei n 10 406/2002 e demais legislações
aplicáveis e aos Principios Contabess. O resultado é apurado de acordo com o regime de Competência,
que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluidas na apuração dos resultados dos
periodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem independentemente
de recebimento ou pagamento Competência) As receitas e despesas de natureza financeira são
contabilizadas pelo critério “pro rata” dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelasO Geisivos sos títulos aescontesos cu anca as reiacionases ésoperações com o exteror, que são
calculadas com base no método linear.

3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO
As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa
Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábess mesmo
quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às direwizes contábeis vigentes no Brasil &

convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhoseperdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do periodo atendendo
ao regimede competência.

4. RECUPERABILIDADE DE ATIVOS (impairment)
A administração da empresa fez a analise sobre a recuperabiidade dos ativos levando em conta os
principais indicadores de desvalorização e chegou à conclusão que todos os ativos foram
considerados recuperáveis pela venda ou pelo uso, dispensado assim a realização dos estes efetivos

de Impairment conforme prevé a Seção nº 27 da NBC TG 1000(R1)

5. AJUSTE A VALOR PRESENTE
Em conformidade à literatura contábil através do Pronuncimanto Técnico CPC 12 também pela

O dssssão comeratraves da Lei nº 116382007 onde de manera expressa ficou estabelecido o
Ajuste à Valor Presente (AVP) para Operações de Longo Prazo. em consideração a essência das
nossas transações em seu reconhecimento de curto prazo consideramos Inelevante à necessidade de
se trazero valor presente.

6. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis
estão em conformidade com NBC ITG 1000(R*) Contabilidade para Empresa de Pequenas Porte,
expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1255/2009 A administração
da empresa também proceceu ao exame conceitua: e concius empresa não possui prestação
pública de contas é atsim encontra-se apia à exercer a facuidade peia aplicação do previsto na
Contabilidade para Pequenas e Médias Empres:

7. PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES.
OS ativos considerados contingentes não foram reconhecidos conforme previsto na Seção nº 21 da
NBC TG 1000/R1) expedida pelo conselho Federal de Contabidade

8. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO (
O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2022 (comparativamente) e estã em obediência ao
regime de Competência As Demonstrações Conateis foram elaboradas e apresentadas em
conformidade com a legistação societária, conforme a Lei n 10 406/2002 jeqisli

aplicáveis, os pronungiementos técnicos. orientações e interpretações eml id GeorIGINAL
Pronunciamentos Contábeis (CPC). pelas normas brasileiras ce contabilidade exj lidas E)
Federal de Contabilidade. especialmente NBC TG 19D0R1), lesponsável

Ed doQEragaÔ
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NOTAS EXPLICATIVAS.

9. ATIVOS CIRCULANTES
A classificação dascontas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME —

Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando.
a) se realizar o ativo, ou pretender vendé-io ou consumi-lo durante O ciclo operacional normal da
entidade,
b) o ativo for mantido essencialmente coma finalidade de negociação:
c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o
ativo for caixa ou equivalente de caixa (PME, tem 4 5)

10. ESTOQUES
Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, onde que todosos gastos
necessários até o momento dadisponibilidade para venda sendo considerados como custas, exceto os
tributos recuperáveis Os descontos comerciais. abatmentos e outros itens semelhantes são deduzidos
do custo de aquisição, Os Juros incorridos pela aquisição dos estoques são considerados como
despesas financeiras e, portanto não são incluidos nos custos de aquisição. Ao Final do periodo fai
realizada a análise de recuperabilidade dosestoques, e de acordo com a experiência da administração

da sociedade foram considerados recuperáveis pela venda, menos despesas para completar e vender
conforme os requisitos previstos na NBC TG 1000/R1)

11.CONTINGENCIA PASSIVA
A empresa declara não possuir contingência passiva no encerramento das referidas demonstrações
contábeis,

12. ATIVOS NÃO CIRCULANTESAclassificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME
Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis
que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela
administração quanto a sua recuperabilidadee foram considerados que estão registrados pelos valores
recuperáveis pela venda ou pelo uso

13. IMOBILIZADO
Em conformidade com a Resolução 1255/2009 que instituiu o Pronunciamento Técnico PME
Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas o Ativo Não-Circulante Imobilizado foi recinhecido
pelo seu histórico, comgido monetanamente até 31/12/1995, deduzido da respectiva depreciação
acumulada. Os encargos de depreciação. amortização e exaustão foram calculados pelo método linear

14. PASSIVO CIRCULANTE
A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME —

Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando
a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal ca entidade,
b) o passivo for mantido essencialmente para à finalidade de negociação.
c) o passivo for exigivel no período de até dozes meses após a data das demonstrações contábeis: ou a
entidade não tiver direito incondicional de diferza iquidação do passivo durante peio menos doze
meses após a data de divulgação. (PME, item 4 7)

15. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS
As receitas e despesas de natureza financeira foram contabilizadas pelo critério "pro-rata” dia e
calculadas com base no método exponencial exceto aqueles reiativas aos lituios descontados ou ainda
as relacionadas às operações com o exterior, que

são
calculadas com base no metodo linear

16. DAS RECEITASICUSTOS SE»
O reconhecimento da receita e dos custos são pelo metodo proporção de conclusãodo contratoreferida
como método da percentagem completada (POC) As receitas e custos são reconhecida nas
demostração do resultado nos períodos contábeis em que o trabalho for executado Oscustos são
atribuíveis desde a data de sua assinalura até a data de sua conclusão, diretamente com contrato
específico. ou na compra para contratos en
Aplicação do Pronunciamento Técnico CPC 47 às Entdades de Incorporação imobiliária Aafjia ci

geral alocado separadamente Oreptal ORIGINAL

AU> as COP,aa8
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NOTAS EXPLICATIVAS

5. AJUSTE A VALOR PRESENTE
Em conformidade à literatura contábil através do Pronuncmanto Técnico CPC 12 também pela
legislação comercial através da Lei nº 11 638/2007 onde de maneira expressaficou estabelecido o
Ajuste a Valor Presente (AVP) para Operações de Longo Prazo, em consideração a essência das
nossas transações em seu reconhecimento de curto prazo consideramos irrelevante a necessidade de
se trazer0valor presente

6. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis
estão em conformidade com NBC ITG 1000(R1) — Contabilidade para Empresa de Pequenas Porte,
expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1255/2009. A administração
da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que à empresa não possui prestação
pública de contas e assim e apta à exercer a faculdade pela aplicação do previsto na
Contabilidade para Pequena
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BALANCETE

MENSAL

DE

VERIFICAÇÃO

Entidade:

Periodo

da

Escrituração:

01/01/2022

a

31/12/2022

Data

de

Emissão.

16/06/2023

15:19:34
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OBRAS

CONSKOVA

LTDA

EPP

CNPJ:

04.877.915/0001-30
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Entidade:

Periodo

da

Escrituração:
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VERIFICAÇÃO

Entidade:

CONSTRUTORA

DE

OBRAS

CONSKOVA

LTDA

EPP

Periodo

da

Escrituração:
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y
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de CATANDUVAS

CERTIDÃODE DISTRIBUIÇÃO — FINS GERAIS — CÍVEIS — FALÊNCIA — NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, especificamente: FALÊNCIA,
CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL desta Secretaria, verifiquei
NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA
CNPJ: 04.877.915/0001-30

e Local da Sede:
“"valide

esta

certidão

em

hp:

iyizDaEbE

Orientações;

Esta cordão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a)
São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de CATANDUVAS
Não existe qualquer conaxão com qualquer outra base de dados de instluição pública ou com a Receita Fedoral qua
verifique a Identidade do NOMEIRAZÃO SOCIAL com o CPFICNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo
pesquisado é de responsablidade exclusiva do destinatário da certidão.
A certidão em nomede pessoa jurídica considera os processos referentesà matriz e àsfai.
Considera-so NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, 62 da
Resolução CNJ 121/2010.
A presento certidão menciona somente o registro do distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se
dirigir até a Socretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ
A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa fisica

ê
ê

Ê

Í
&

ê

FERNANDO AUGUSTO a
MARTINS tieCARDOSO S2618 os seenaz ovosFemando Augusto Martins Cardoso

Distribuidor

SDP Sistema do Distrdudor Go Paraná Data do emissõo:25707/2029 1420] Pigs 1 da 1



Governo doEstado do Paraná
Secrotaria de Estado da Indústria. ComércioeServiços
Junta Comercial do Estado do Paraná

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certcamos que az itormaçõe
east Juss Como a sê geris

Nome Empresarial: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA- EPP Protocoto. PACZINGoBAIaS
1

penaeatpao
ane (Sed us [bata de Ao Const7|no demigoasd, SErsisotorao Pode or amo

Endereço Completo
CEP 85485000[ADSSosa te den corro pra piscas pro

Objeto Social
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS: PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS; OBRAS DE
URBANIZAÇÃO - RUAS. PRAÇAS E CALÇADAS: OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO: ALUGUEL DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO: ATIVIDADE PAISAGISTICAS. SERVIÇOS DE ENGENHARIA: SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE
TERRENO, CULTIVO E COLHEITA; OBRAS DE TERRAPLENAGEM. PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO. TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE CARIGAS EM GERAL. INTERNACIONAL. INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

Capital Social Prazo de Duração
RELOGIO um roàdaro esaCapital Integralizado

Dedos do SérioRr comcnPs  Paricipação no cap aro jd idodoraDANO HOERICH AUNOR OUT ibniosa Rg rasta Eri E meio
DOMRANOERCH SOMANDO RSNSDOTO Sato RN era
egos do AGARESA

Om TsoDota hómero antes na30092013 eorasenesso 002 / 021 - ALTERAGAO DE DADOS (EXCETO
|

Status
NOME EMPRESARIAL) SEMSTATUS

Esta certidão lo! emitida automaticamente em 26.07/2023,às 16.38.54 (horario de Brasiay
Se impressa, verficar sua autenticidade no htps:!ww.empresafacilpr.gov.br, com o codigo OKUSAMRE.

ANA e /Zups

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretáratay Geral

1981



ia CONSTRUTORA DE DOBRAS anta
[|CER CONSKOVA....

cos
sá CNPJ: 04.877.915/0001-30 1.E. 90290199-05

MODELO Nº 06

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 07/2023

e O signatário do presente, em nome da proponente Construtora de Obras
Conskova Ltda, declara, expressamente, que se sujeita às condições
estabelecidas no edital de Tomada de Preço e respectivos modelos, adendos,
anexose documentose que acatará integralmente qualquer decisão que venhaaser tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos
superveniente impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da
proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 21, e Artigo 97 daLei 8.666, de
21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores.

g on] B Três Barras do Paraná, 31 de Julho de 2023.
4904.877.915/0001-30

CONSTRUTORA DE OBRAS
CONSKOVA LTDA.

AVENIDA BRASIL,
ENTRO-SDO 2:

|HA
a dem cata Ltda aa a

na

Er
Sis /000I=50 É vo Koerichánior Má

Dalvo koerich Júnior
ke asztaga "R

Representante Legal
4

q! TEA
RG: 5.742.546-6 <

O CIVIL

AV. BRASIL, 124 — CENTRO - TRÊS BARRAS DO PARANÃ- FONE (45) 3235 1054
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica
Este relatório tempor objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas
diretamente nos bancosde dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do
resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informaçãorelativaàrazão social
da Pessoa Jurídicaé extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Rei leral do
Brasil.

Consulta realizada em: 31/07/2023 09:

Informações da Pessoa Jurídica:
"Razão Social: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA |0Cn53:04.57791510001-30

Resultados da Consulta Eletrônica:
ÔrgãoGestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos |

Resultado da consulta; Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

[Orgão Gestor: CNJ
(Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condeiiações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa
e Inclegibilidade areResultado da consulta: Nada Consta

(Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

0; estor: Portal da Transparência —

Cadastro: Cadastro Nacional de Epréss indineas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Const

[Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP- Cadastro Nacional

tds
press Punidas

|Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original noportal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização
de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26
de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016,

14



po Tcerr
Consulta de impedidos de Licitar

|

(AP): 21602725000120 |

NENHUM ITEM ENCONTRADO! mM



annron
TCU

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

ada de Pessoa JurídicaConsulta Consol

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas
diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do
resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão socialéextraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do

Consulta realizada em: 31/07/2023 09:33:57

Informações da Pessoa Jurídica:
Razão Social: PLANO ENGENHARIA LTDA

O cur: 21.602.725/000120

Resultados da Consulta Eletrôni
(Órgão Gestor: TCU
(Cadastro: Licitantes Inidôneos AResultado da consulta: Nada Const;

Para ra certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

(Orgão Gestor: CNJ
“NIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa
lidade

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI,

e (Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresás Inidônease Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta.

Para ac ra certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

(Órgão Gestor: Portal da Transparênci:
(Cadastro: CNEP- Cadastro NaciongVáe Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta!

|

. ERA
[Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor. clique AQUI. f
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização
de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26
de junhode 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TRÊS BARRAS DO PARANÁ

TOMADADE PREÇOSNº07/2023

ENVELOPE Nº 02

“PROPOSTA DE PREÇOS

PLANO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 21.602.725/0001-20 AS /O

t

CNPJ: 21.602.725/0001-20L E: 90683372-72
RUA BARÃO DO RIO BRANCO Nº 4350 — JD. MARCHESE REALEZA — PR

FONE: (46) 3543-3758 e-mail: licitacao(a planoeng.eng.br
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run excess PLANO ENGENHARIA LTDA — EPP

ann!

ÍNDICE

Carta Proposta

02413Planilhas de Serviços —

Cronograma Físico Financeiro

Declaração de conhecimento de práticas proibidas ----——o. 15 a 18

O

CNPJ: 21.602.725/0001-20LE: 90683372-72
RUA BARÃODO RIO BRANCO Nº 4350 - JD. MARCHESEREALEZA — PR

FONE: (46) 3543-3758e-mail: administrativo Bplanoeng eng. br

oz
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lot
as|foPLANO ENCENHARA PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP soro

MODELO Nº 07

Plano Engenharia Ltda — EPP CNPJ 21.602.725/0001-20
Rua BarãodoRio Branco, 4350 — Jd. Marchese — Realeza/PR

Fone:(46) 3543-3758 E-mail licitacao(a planoeng.eng.br

PROPOSTA DE PREÇOS

Realeza, 31 de julho de 2023

À Comissão de Licitação
Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 07/2023

Prezados Senhores,

Apresentamose submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços,
relativa à execução de Reforma e Ampliação do Ginásio de Esporte, da licitação em
cpigrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação
supramencionada é de R$ 1.397.364,38 (um milhão trezentos e noventa e sete mil
trezentose sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos).

O prazo de execução do objeto é de 240 (duzentos e quarenta) dias contados à
partir da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preçosé de 60 (sessenta) dias a partir da data
limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2) pela
Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

E
A aundCarlos Eduardo Vendel

Representante Legal 3
Plano Engei N/A,

RG: 7.213.209-2 SESPIPR/ CPF:029.283.949.90 7 Q
ar d

Euros Eduardo Vende)
l CREA-PR 8361070 Plano Engenharia Ltda

R67.213.209.2

CNPJ: 21.602.725/0001-201 E: 90683372.72 ph
RUA BARÃO DO RIO BRANCO Nº 4350 - JD. MARCHESE REALEZAp="FONE: (46) 3543-3758 e-mail: icitacaofplan
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ANEXOVI
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE PRÁTICAS PROIBIDAS

DECLARAÇÃO

PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP, por seu representante legal Sr(a)
CARLOS EDUARDO VENDEL, declara que tem conhecimentocaceita a aplicação da
POLÍTICA DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO SOBRE
PRÁTICAS PROIBIDAS, abaixo descritas: PaPráticas Proibidas ] g

1.1. O Banco requer que todos os Mutuários (incluindo beneficiários de doações), =>
Agências Executoras ou Agências Contratantes, bem como todas as empresas, entidades

o e pessoas fisicas oferecendo propostas ou participando em um projeto financiado pelo
Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, fornecedores, empreiteiros, subempreiteiros,
consultores e concessionários (incluindoseus respectivos funcionários, empregados e
agentes) observemos mais altos padrões éticos, e denunciem ao Banco 3 todos os atos
suspeitos de fraude ou corrupção sobre os quais tenham conhecimento ou venham a tomar
conhecimento durante o processo de seleção, negociação ou execução de um contrato.
Fraude e corrupção estão proibidas. Fraude e corrupção incluem os seguintes atos: (a)

prática corrupta; (b) prática fraudulenta; (c) prática coercitiva e (d) prática colusiva. As
definições a seguir relacionadas correspondem aos tipos mais comuns de fraude e
corrupção, mas não são exaustivas. Por esta razão, o Banco também deverá tomará
medidas caso ocorram ações ou alegações similares envolvendo supostos atos de fraude
ou corrupção. ainda que não estejam relacionados na lista a seguir. O Banco aplicará em
todos os casos os procedimentos referidos no parágrafo (e) abaixo.

(a) Para fins de cumprimento dessa política, o Bancodefine os termos indicados
a seguir:º (i) umaprática corrupta consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar as ações de outra parte;

(ii) uma prática fraudulenta é qualquer ato ou omissão, incluindo uma declaração
falsa que engane outente enganar uma parte para obter benefício financeiro ou de outra
natureza ou para evitar uma obrigação;

(iii) uma prática coercitiva consiste em prejudicar ou causar dano ou na ameaçade prejudicar ou de causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou propriedade Ne
da parte para influenciar indevidamente as ações de uma parte; Ss

(iv) umaprática colusiva é um acordoentre duas ou mais partes efetuadas com o
intuito de alcançar um propósito impróprio, incluindo influenciar impropriamente as
ações de outra parte;

(v) umaprática obstrutiva consiste em:

(aa) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente uma evidência
significativa para a investigação ou prestar declarações falsas aos investigadores com o
fim de obstruir materialmente uma investigação do Grupo do Banco sobre denúncias de SY
umaprática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameaçar, assediar ou

piano Engenharia Ltd
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intimidar qualquer parte para impedir a divulgação de seu conhecimento de assuntos que
são importantes para a investigação ou a continuação da investigação,

(bb)todoato que vise a impedir materialmente o exercício de inspeção do Grupo
BIDedosdireitos de auditoria previstos no parágrafo 1.1(1) a seguir.

(b) Se, em conformidade com os procedimentos de sanções do Banco, for
determinado que em qualquer estágio da aquisição ou da execução de um contrato
qualquer empresa, entidade ou pessoa física atuando como licitante ou participando de
uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes,
fornecedores, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores,
prestadores de serviços, concessionárias, Mutuários (incluindo os Beneficiários de
doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes (incluindo seus respectivos
funcionários, empregados e agentes, quer sejam suas atribuições expressas ou implícitas),
estiver envolvida em uma Prática Proibida em qualquer etapa da adjudicação ou execução
de um contrato, o Banco poderá:

(i) não financiar nenhuma proposta de adjudicação de um contrato para obras,
bens e serviços relacionados financiados pelo Banco;

(ii) suspender os desembolsos da operação se for determinado, em qualquer etapa,
que um empregado, agente ou representante do Mutuário, do Órgão Executor ou da
Agência Contratante estiver envolvido em uma Prática Proibida;

(iii) declarar uma aquisição viciada e cancelar e/ou declarar vencido
antecipadamente o pagamento de parte de um empréstimo ou doação relacionada
inequivocamente com um contrato, se houver evidências de que o representante do
Mutuário ou Beneficiário de uma doação não tomou as medidas corretivas adequadas
(incluindo, entre outras medidas, a notificação adequada ao Banco após tomar
conhecimento da Prática Proibida) dentro de um período que o Banco considere razoável;

(iv) emitir advertência à empresa, entidade ou pessoa física com uma carta formal
censurando sua conduta;

(v) declarar que uma empresa, entidade ou pessoa fisica é inelegível,
permanentemente ou por um período determinado, para: (i) adjudicação de contratos ou
participação em atividades financiadas pelo Banco; e (ii) designação 4 como
subconsultor, subempreiteiro ou fornecedor de bens ou serviços por outra empresa
elegível a qual tenha sido adjudicado um contrato para executar atividades financiadas
pelo Banco;

(vi) encaminhar o assunto às autoridades competentes encarregadas de fazer
cumprir a lei; e/ou;

(vii) impor outras sanções que julgar apropriadas às circunstâncias do caso,
inclusive multas que representem para o Banco um reembolso dos custos referentes às
investigações e ao processo. Essas sanções podem ser impostas adicionalmente ou em
substituiçãoàs sanções acima referidas.

(e) O disposto nos parágrafos 1.1 (b) (1) e (ii) se aplicará também noscasos em
que as partes tenham sido temporariamente declaradas inelegíveis para a adjudicação de
novos contratos, na pendência da adoção de uma decisão definitiva em um processo de
sanção ou qualquer outra resolução;

(d) A imposição de qualquer medida que seja tomada pelo Banco conforme as
disposições anteriormente referidas será de caráter público;

(e) Além disso, qualquer empresa, entidade ou pessoa fisica atuando como
licitante ou participando de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros,
solicitantes, licitantes, fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, pessoal,
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços, concessionárias, Mutuários

Engonndipeluiado os Beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes
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(incluindo seus respectivos funcionários, empregados e representantes, quer suas
atribuições sejam expressas ou implícitas), poderá ser sujeita a sanções, em conformidade
comodisposto nos acordos que o Banco tenha celebrado com outra instituição financeira
internacional com respeito ao reconhecimento recíproco de decisões de inelegibilidade.
Para fins do disposto neste parágrafo, o termo “sanção” refere-se a toda inelegibilidade
permanente, imposição de condições para a participação em futuros contratos ou adoção
pública de medidas em resposta a uma contravenção às regras vigentes de uma IFI
aplicável à resolução de denúncias de Práticas Proibidas;

() O Banco exige que os solicitantes, concorrentes, fornecedores e seus agentes,
empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, prestadores de serviços e
concessionárias permitam que o Banco revise quaisquer contas, registros e outros

documentos relativos à apresentação de propostas e a execução do contrato e os submeta
a uma auditoria por auditores designados pelo Banco. Solicitantes, concorrentes,
fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros,
subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias deverão prestar plena

assistência ao Banco em sua investigação. O Banco requer ainda que todos os solicitante,e concorrentes, fomecedores de bens e seus agentes, empreiteiros, consultores, pessoal,
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias: (1)

mantenham todos os documentos e registros referentes às atividades financiadas pelo
Banco por um período de sete (7) anos após a conclusão do trabalho contemplado no
respectivo contrato; e (ii) forneçam qualquer documento necessário à investigação de
denúncias de Práticas Proibidas e assegurem-se de que os empregados ou representantes
dos solicitantes, concorrentes, fornecedores de bense seus representantes, empreiteiros,
consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e
concessionárias que tenham conhecimento das atividades financiadas pelo Banco estejam
disponíveis para responder às consultas relacionadas com a investigação provenientes de
pessoal do Banco ou de qualquer investigador, agente, auditor ou consultor devidamente
designado. Caso o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro,
consultor, pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de serviços ou concessionária
se negue a cooperar ou descumpra o exigido pelo Banco, ou de qualquer outra forma crie
obstáculos à investigação por parte do Banco, o Banco, a seu critério, poderá tomar
medidas apropriadas contra o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente,

e empreiteiro, consultor, pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestadorde serviços ou
concessionária; e

(g) Se um Mutuário fizer aquisições de bens, obras, serviçosque forem ou não de
consultoria diretamente de uma agência especializada, todas as disposições da Seção 5

relativas às sanções e Práticas Proibidas serão aplicadas integralmente aos solicitantes,
concorrentes, fornecedores e seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal,
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias (incluindo

seus respectivos funcionários, empregados e representantes, quer suas atribuições sejam
expressas ou implícitas), ou qualquer outra entidade que tenha firmado contratos com

á
S)

essa agência especializada para fornecer tais bens, obras, serviços que forem ou não de
consultoria, em conformidade com as atividades financiadas pelo Banco. O Banco se
reserva o direito de obrigar o Mutuário a lançar mão de recursos tais como a suspensão
oua rescisão. As agências especializadas deverão consultar a lista de empresas ou pessoas.
fisicas declaradas temporária ou permanentemente inelegíveis pelo Banco. Caso alguma
agência especializada celebre um contrato ou uma ordem de compra com uma empresa
ou uma pessoa física declarada temporária ou permanentemente inelegível pelo Banco, o
Banco não financiará os gastos correlatos e poderá tomar as demais medidas que

ro Engsfsider equveniente
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1.2. Os Concorrentes ao apresentarem uma proposta e assinarem um contrato
declaram e garantem que:

(i) leram e entenderam a proibição sobre atos de fraude e corrupção disposta pelo
Banco e se obrigam a observar as normas pertinentes;

(ii) não incorreram em nenhuma Prática Proibida descrita neste documento;
(iii) não adulteraram nem ocultaram nenhum fato substancial durante os processos

de seleção, negociação e execução do contrato;
(iv) nem eles nem os seusagentes, pessoal, subempreiteiros, subconsultores ou

quaisquer de seusdiretores, funcionários ou acionistas principais foram declarados
inelegíveis pelo Banco ou outra Instituição Financeira Internacional (IFI) e sujeito às

disposições dos acordos celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mútuo de
sanções à adjudicação de contratos financiados pelo Banco, nem foram declarados
culpadosde delitos vinculadosa práticas proibi

(v) nenhum de seus diretores, funcionários ou acionistas principais tenha sido
diretor, funcionário ou acionista principal de qualquer outra empresa ou entidade que
tenha sido declarada inelegível pelo Banco ou outra Instituição Financeira Internacional
(IFI) e sujeito às disposições dos acordos celebrados pelo Banco relativos ao
reconhecimento mútuo de sanções à adjudicação de contratos financiados pelo Banco ou

tenha sido declarado culpado de um delito envolvendo Práticas Proibidas;
(vi) declararam todas as comissões, honorários de representantes ou pagamentos

para participar de atividades financiadas pelo Banco;
(vii) reconhecem que o descumprimento de qualquer destas garantias constitui

fundamento para a imposição pelo Banco de uma ou mais medidas descritas na Cláusula

1 (db).

Realeza, 28 de julho de 2023

Rath eCarlos Eduardo Vendel
Representante Legal

'SP/PR/ CPF:02! 283.949-90

FONE: (46) 3543-3758 e-mail: icitacaofãplanoeng eng br
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ia) CONSTRUTORA DE DOBRAS

[|CEM CONSKOVA....
CNPJ: 04.877.915/0001-30 1.E. 90290199-05

00549

EDITAL DE TOMADA DEPREÇONº 07/2023

OBJETO: Reforma e ampliação de ginásio de esporte, contendo: PavimentoInfe
Vestiário Masculino, Vestiário Feminino, Vestiário de árbitros, Circu
Pavimento Térreo: Área coberta, Circulação, Instalações sa

o, LS.P.C.D., Depósito, Secretaria, Abrigo, Palco, Dormitór
e de transmissão, Casa de bombas, Copa/C

inásio de esportes, com execução de

, muros e fechos; cobertura; esq
elétricas, telefonia, sistemas de prote

instalações hidrossanitárias, gás - glp. incêndios e aparelhos; revestimentos de paredese
pisos, impermeabilizações, pinturas e argamassas;
paisagismo e equipamentos externos; limpeza fina
constantes em projeto.

PROPOSTA

877,915/0001.301 &

NSTRUTORA DE OBRAS
/ONSKOVA LTDA.

AV. BRASIL, 124 - CENTRO - TRÊS BARRAS DO PARANA- FONE (45) 3235 1054



CsCONSTRUTORA DE OBRAS
[| CER CONSKOVA.... ANTAZ

CNPJ: 04.877.915/0001-30 1.E. 90290199-05

MODELONº 07

Construtorade Obras Conskova Ltda.
Av. Brasil, 124 — Centro

—
Três Barras do Paraná

—
PR

CNPJ: 04.877.915/0001-30
Fone (fax): (45) 3235-1054
construtoraconskova(Dhotmail.com

PROPOSTA DE PREÇOS

Três Barras do Paraná, 31 de julho de 2023.

À Comissãode Licitaçãoº Ref;: Edital de Tomada de Preço 007/2023

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sº nossa proposta de preços, relativa à execução de
Reforma e ampliação de ginásio de esporte, contendo: Pavimento Inferior: Vestiário Masculino,
Vestiário Feminino, Vestiário de árbitros, Circulação, Depósito. Pavimento Térreo: Área coberta,
Circulação, Instalações sanitárias masculino e feminino, LS.P.C.D,, Depósito, Secretaria, Abrigo,
Palco, Dormitórios, Arquibancadas, Quadra/Pista, Cabine de transmissão, Casa de bombas,
CopaiCozinha, Reforma e ampliação de ginásio de esport erviços preliminares e
administração da obras movimento de terra, drenagem e águas pluviais; fundações; estrutura
alvenaria, divisória, muros e fechos; cobertura; esquadrias, acessórios, vidros e espelhos; instalações
elétricas, telefonia, sistemas de proteção e ventilação; instalações hidrossanitárias, gás- glp, incêndios
e aparelhos; revestimentos de paredes e pisos, impermeabilizações, pinturas e argamassas:
pavimentação e calçamento, paisagismo e equipamentos externos; limpeza final e demais itens e
especificações constantes em projeto.

e Opreço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de R$
1.507.781,65 (Um Milhão, Quinhentos e Sete Mil, Setecentos e Oitenta e Um Re:
Cinco Centavos).
Oprazode execução do objeto é de 240 (Duzentos e Quarenta) dias contados a partir do 11º (décimo
primeiro) dia da data de assinatura do Contratode Empreitada.
O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (Sessenta) dias a partir da datali
para orecebimento das propostas (envelopes nº | e nº 2) pela Comissãode Licitação.

s e Sessenta e

te estabelecida

Atenciosamente,

8 .04.877.915/0001-301 É
CONSTRUTORA DE OBRAS

CONSKOVA LTDA

AVENIDA BRASIL 124
CENTRO - CEP Bsagu-Gco 1

ARAS DO PARANÁ = PAM
.

Dalvo Koerich Júnior .
CPF 007.138.249.64

CREA: 62963.0:PR
EIRO CIVIL

Representante Legal
RG: 5.742.546-6

AV. BRASIL, 124 - CENTRO = TRÊS BARRAS DO PARANA - FONE (45) 3235 1054
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GRANDES ITENS,

[com TRES BARRAS DO PAR E Tarj [REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES MINIGALMANIOTOPES ore í

TESTA
Tora

[ECRNICOS PRELNARES E ROINIETARÇÃO GADO Be sTagE
[HONENTO DE TERRA, DRENAGEM ERGUAS PLUVAS
MUNDAÇÕES

ESTRUTURAS
[ALVENAA DIVSONAS NUROS EFECHOS
[comrRTURA
[EsaUADRAS: ECESSONOS VIDROS EESPELNOS
[STAL ELEVRSCAS, ELEFONA SISTEMAS DE PROTEÇÃO EVENTER
[ESTAT WOROSANITANAS, CRE GL” INCÊNDIOEAPARELHOS

[REVESTIVENTOS OC PAREDES E ISOS, INPERNEABLTACÕES PINTUAREEARGINIESAE
[PAVISENTACÃO E CALCANENTO, PASHGISNA E EOUPAMENTOS EXTERNOS

[VERSOS (NPEZA ENSNOS TECNOLOGICOS, ERUPANENTOS)

Todo

104.877.915/000

TD Ea da soração do Organ (DecTOCSCEF Se ParaTeaACAO ie T

1991 º
CONSTRUTORA DE OBRAS

CONSKOVA LTDA.

AVENIDA BRASIL 124
CENTRO CEP B5aBi-000asneira(9)
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BDI - ACÓRDÃONº 2622/2013 — TCU
EDIFICAÇÃO

150
0,65

IMPOSTOS 3,00
0,00

TOTAL = 5,15
TIPO DE SERVIÇO OBRAS MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, 5.40 3,45
RISCOS 1,27 0,85
SEGUROSE GRANTIAS 0,95 0,48
DESPESAS FINANCEIRAS 1,35 0,85
LUCRO 8,50 51
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) 24,77 15,28
[BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)-(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)"100)

BDI (OBRA) 24,77%

BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) 15,28%

50
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CONSTRUTORA DE DOBRAS co| EEEXZ CONSKOVA.... ni

CNPJ: 04.877.915/0001-30 LE. 90290199-05

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE PRÁTICAS PROIBIDAS

DECLARAÇÃO

CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA (qualificação), por seu representante
legal Sr.(a) Dalvo Koerich Junior , declara que tem conhecimento e aceita a aplicação da
POLÍTICA DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO SOBRE
PRÁTICAS PROIBIDAS, abaixo descritas:
Práticas Proibidas
1.1. O Banco requerque todos os Mutuários (incluindo beneficiários de doações), Agências
Executoras ou Agências Contratantes, bem como todas as empresas, entidades e pessoas
fisicas oferecendo propostas ou participando emum projeto financiado pelo Banco, incluindo,
entre outros, solicitantes, fornecedores, empreiteiros, subempreiteiros. consultores e
concessionários (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e agentes) observem os
mais altos padrões éticos, e denunciem ao Banco 3 todos os atos suspeitos de fraude ou
corrupção sobre os quais tenham conhecimento ou venham a tomar conhecimento durante o
processo de seleção, negociação ou execução de um contrato. Fraude e corrupçãoe;
proibidas. Fraude e corrupção incluem os seguintes atos: (a) prática corrupta; (b) prática
fraudulenta; (c) prática coercitiva e (d) prática colusiva. As definições a seguir relacionadas
correspondem aos tipos mais comunsde fraude e corrupção, mas não são exaustivas. Por esta
razão, o Banco também deverá tomará medidas caso ocorram ações oualegações similares
envolvendo supostos atos de fraude oucorrupção, ainda que não estejam relacionados na lista
a seguir. O Banco aplicará em todos os casos os procedimentos referidos no parágrafo (c)
abaixo.
(a) Para fins de cumprimento dessa política, o Banco define os termos indicados a seguir
(i) uma prática corrupta consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar. direta ou
indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar as ações de outra parte;
(ii) uma prática fraudulenta é qualquer ato ou omissão, incluindo uma declaraçãofalsaque
engane ou tente enganar umaparte para obter benefício financeiro ou de outra natureza ou
para evitar umaobrigação:
(iii) uma prática coercitiva consiste em prejudicar ou causar dano ou na ameaça de prejudicar
oude causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou propriedade da parte para
influenciar indevidamente as ações de uma parte:
(iv) uma prática colusiva é um acordo entre duas ou ma

alcançar um propósito impróprio. incluindo influenciar impropriamente as ações de outra
parte;

te em:
3. No site do Banco (www iadb.org integrity) pode-se encontrar informações sobre como denunciar supostas.

ão

«O
s partes efetuadocom ointuito de

(v) uma prática obstrutiva cons
Práticas Proibidas, as normas aplicáveis ao processo de investigaçãoe sanção e o acordo que rege o
reconhecimento reciproca de sanções entre instituições financeiras internacionais.

(aa) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente umaevidência significativa para a
investigação ou prestar declarações falsas aos investigadores como fim de obstruir
materialmente uma investigação do Grupo do Banco sobre denuncias de uma prática corrupta.
fraudulenta, coercitiva ou colusiva: e/ou ameaçar. assediar ou intimidar qualquer parte paraimpedir a divulgação de seu conhecimento de assuntos que são importantes.
investigação ou a continuaçãoda investiga
(bb) todoato que vise à impedir materialmente o exere io deinspeção do Grupo BID e
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direitos de auditoria previstos no parágrafo 1.1(f) a seguir
(b) Se, em conformidade comos procedimentos de sanções do Banco, for determinado que
emqualquer estágio da aquisição ouda execuçãode um contrato qualquer empresa, entidade
ou pessoa fisica atuando como licitante ou participando de uma atividade financiadapelo
Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes, fornecedores, empreiteiros, consultores,
pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços, concessionárias, Mutuários
(incluindo os Beneficiários de doações). Agências Executoras ou Agências Contratantes
(incluindoseus respectivos funcionários, empregados eagentes, quer sejam suas atribuições
expressas ou implícitas), estiver envolvida em uma Prática Proibida em qualquer etapada
adjudicaçãoou execução de um contrato, o Banco poderá:
(i) não financiar nenhuma proposta de adjudicação de um contrato para obras, bens e serviços
relacionados financiados pelo Banc:

(ii) suspender os desembolsos daoperação se for determinado, em qualquer etapa, que um
empregado, agente ou representante do Mutuário, do Órgão Executor ouda Agência
Contratante estiver envolvido em uma Prática Proibida:
(iii) declarar uma aquisição viciada e cancelar e/ou declarar vencido antecipadamente o
pagamento de parte de um empréstimo ou doação relacionada inequivocamente com um
contrato, se houver evidências de que o representante do Mutuário ou Beneficiário de uma
doação não tomou as medidas corretivas adequadas (incluindo, entre outras medidas, a

o adequada ao Banco após tomar conhecimento da Prática Proibida) dentro de um
período que o Banco considere razoável;
(iv) emitir advertência à empresa, entidade ou pessoa física com uma carta formal censurando
sua conduté
(v) declarar que uma empresa, entidade ou pessoa fisica é inelegível, permanentemente ou por
um períododeterminado, para: (i) adjudicação de contratos ou participação em atividade:
financiadas pelo Banco; e (ii) designação 4 como subconsultor, subempreiteiro ou fornecedor
de bens ou serviços poroutra empresa elegível a qual tenha sido adjudicado um contrato para
executar atividades financiadas pelo Banco;
(vi) encaminhar o assunto às autoridades competentes encarregadas de fazer cumprir a lei;
efou; E(vii) impor outras sanções que julgar apropriadas às circunstâncias do caso, inclusive multas
que representempara o Banco um reembolso dos custos referentes às investigações e ao
processo. Essas sanções podemser impostas adicionalmente ou em substituição às sanções
acima referidas. x
4. Um subeonsultor, subcontratado, fornecedor ou executor de serviços designado (utilizam-
dependendo do documento de licitação) é aquele que cumpre uma das seguintes condições: (1) foi incluido pelo
concorrente na sua proposta ou solicitação de pré-qualificação devido ao mesmo possuir experiência e Y
conhecimentos específicos e essenciais que permitam no cumprir com os requisitos de qualificação da referida

]

licitação; ou (i) foi designado pelo Mutuário.

(e)Odisposto nos parágrafos 1.1 (b) (i) e(ii) se aplicará também nos casos em que as partes
tenham sido temporariamente declaradas inelegíveis para a adjudicaçãode novos contratos,
na pendência da adoção de uma decisão definitiva em umprocesso de sanção ou qualquer
outra resolução;
(d) A imposiçãode qualquer medida que seja tomada pelo Banco conforme as disposições
anteriormente referidas será de caráter público:
(e) Além disso, qualquer empresa. entidade ou pessoa fisica atuando como licitante ou
participando de uma atividade financiada pelo Banco. incluindo. entre outros, solicitantes,
licitantes, fornecedores de bens. empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros,
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subconsultores, prestadores de serv s, Mutuários (incluindoos
Beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes (incluindo seus
respectivos funcionários, empregados e representantes. quer suas atribuições sejam expressas
ou implícitas), poderá ser sujeita a sanções. em conformidade como disposto nos acordos que
o Banco tenha celebrado com outra instituição financeira inermacional com respeito ao
reconhecimento recíproco de decisões de inelegibilidade. Para fins do disposto neste
parágrafo, o termo “sanção” refere-se a toda inelegibilidade permanente, imposição de
condições paraa participação em futuros contratos ou adoção pública de medidas em resposta
a uma contravenção àsregras vigentes de uma IFI aplicável à resolução de denúncias de
Práticas Proibidas;
(1) O Banco exige queos solici antes, concorrentes, fornecedores e seus agentes, empreiteiros,
consultores, pessoal, subempreiteiros, prestadores de serviçose concessionárias permitam que

o Banco revise quaisquer contas, registros e outros documentos relativos à apresentação de
propostas e a execuçãodo contratoe os submeta a uma auditoria por auditores designados
pelo Banco. Solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiro
consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e
concessionárias deverão prestar plena assistência ao Banco em sua investigação. O Banco
requer ainda que todos os solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes,
empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e
concessionárias: (i) mantenham todos os documentos e registros referentes às atividades
financiadas pelo Banco por um período de sete (7) anos após a conclusão do trabalho
contempladono respectivo contrato; e (ii) forneçam qualquer documento necessário à

investigação de denúncias de Práticas Proibidas e assegurem-se de que os empregados ou
representantes dos solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens é seus representantes,
empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e
concessionárias que tenham conhecimento das atividades financiadas pelo Banco estejam
disponíveis para responder às consultas relacionadas com a investigação provenientes de
pessoal do Banco oude qualquer investigador, agente, auditor ou consultor devidumente
designado. Casoosolicitante, concorrente, fomecedor e seu agente, empreiteiro. consultor,
pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de serviços ou concessionária senegue à

cooperar oudescumpra o exigido pelo Banco, ou de qualquer outra forma crie obstáculos à
investigação porparte do Banco, o Banco, a seu critério, poderá tomar medidas apropria
contra o solicitante, concorrente, fomecedor e seu agente, empreiteiro, consultor. pessoal,
subempreiteiro, subconsultor, prestador de serviços ou concessionária; e

um Mutuáro fizer aquisições de bens, obras, serviços que forem ou não de consultoria &
oSrelativas às

sançõese Práticas Proibidas serão aplicadas integralmente aos solicitantes, concorrentes,
fornecedores e seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros,
subconsltores, prestadoresde serviços econcessionárias (nelindo seus respectivos cyfuncionários, empregados e representantes, quer suas atribuições sejam expressas ouimplícitas), ou qualquer outra entidade que tenha firmado contratos com essa agência
especializada para fornecer tais bens, obras, serviços que forem ou nãode consultoria, em
conformidade comasatividades financiadas pelo Banco. O Bancose reserva o direito de
obrigar o Mutuário à lançar mãode recursos tais como a suspensão ou a rescisão. As agências
especializadas deverão consultar alista de empresas ou pessoas físicas declaradas temporária
ou permanentemente inelegíveis pelo Banco. Caso alguma agência especializada celebre um
contrato ou uma ordem de compra comuma empresa ou uma pessoa física declarada
temporária ou permanentemente inelegível pelo Banco, o Banco não financiará os gastos,
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correlatos e poderá tomar as demais medidas que considere convenientes
1.2, Os Concorrentes ao apresentaremuma proposta e assinarem um contrato declaram e

garantem que:
() leram e entenderam a proibição sobre atos de fraude e corrupção disposta pelo Banco e se
obrigama observar as normas pertinentes:
(ii) não incorreram em nenhuma Prática Proibida descrita neste documento;
(iii) não adulteraram nemocultaram nenhum fato substancial durante os processos de seleção,
negociação e execução do contrato;
(iv) nemeles nem os seus agentes, pessoal, subempreiteiros, subconsultores ou quaisquer de
seus diretores, funcionários ou acionistas principais foram declarados inelegíveis pelo Banco
ououtra Instituição Financeira Internacional (IF) c sujeito às disposições dos acordos
celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mútuode sanções à adjudicaçãode
contratos financiados pelo Banco, nem foram declarados culpados de delitos vinculados a

práticas proibidas;
(9) nenhum de seus diretores, funcionários ou acionistas principais tenha sido diretor,
funcionário ou acionista principal de qualquer outra empresa ou entidade que tenha sido
declarada inelegível pelo Banco ou outra Instituição Financeira Internacional (IFI) e sujeito às
disposições dos acordos celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mútuo desanções
à adjudicação de contratos financiados pelo Banco ou tenha sido declarado culpado de um
delito envolvendo Práticas Proibidas:
(vi) declararam todas as comissões, honorários de representantes ou pagamentos para
participar de atividades financiadas pelo Banco; e
(vii) reconhecem que o descumprimento de qualquer destas garantias constitui fundamento
paraa imposição pelo Banco de uma ou mais medidas descritas na Cláusula 1.1 (b).

Três Barras do Paraná. 31 de Julho de 2023,

TO!

AVENIDA BRA
CENTRO CEP

Construtora
CNP

Dalvo rich Júnior
Representante Legal

RG: 5.742,546-6
Dalvo Koerich Júnior

CPF 007.138 268.64
A; B2063.D.PR
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ESTADO DO PARANÁ
+. “+ A ANNAN

ZY Hreteitura Muniripal do Qrês Barras do Paraná
CAPITAL DO FEIJÃOns MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº | E Nº 2

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2023

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de julho doano de 2023, às 09 horas, em sessão pública, sob
presidência da Senhora VIVIANE RODRIGUES e membros os Senhores FERNANDO
HENRIQUE PIZZATTO e MIRIA KUHNEN MENCATTO reuniu-se a Comissão de
Licitação designada pelo Decreto Municipal nº 5185 para proceder ao recebimento dosº envelopes nº | e nº 2 entregues pelas proponentes interessadas na execuçãodo objeto da
TOMADA DE PREÇOS nº 07/2023. Aberta a sessão pela Senhora presidente, apresentaram-
se como proponentes as empresas: PLANO ENGENHARIA LTDA e CONSTRUTORA DE
OBRAS CONSKOVA LTDA - EPP representadas, respectivamente, pelos senhores
ALECSANDRO COPATTI e DALVO KOERICH JUNIOR. Os senhores representantes, após

se identificarem junto à comissão, efetuaramaentrega dos envelopes nº 1 e nº 2, ocasião em
que a senhora presidente declarou encerrado o prazo de entrega de qualquer envelope, nos
termosdoedital. A seguir, foram rubricados osenvelopes nº 2 pela comissão de licitação e
pelos representantes das proponentes presentes que o assim desejaram, Em ato contínuo,
procedeu-se à abertura dos envelopes nº 1 contendo a documentação de habilitação que foi
rubricada pelos membros da comissão de licitação e submetida ao exame e rubrica dos
senhores representantes das proponentes presentes.
A seguir, a comissão de licitação examinou detalhadamente a documentação do envelope nº 1

de todas as proponentes participantes. Como todas apresentaram sua documentação em
conformidade com o edital de licitação, a comissão de licitação considerou as mesmas
habilitadas. Como ninguém se contrapôs à decisão da comissão de licitação, o Senhor

e presidente acordou com todas as proponentes, que tal fato será registrado em ata a qual deverá
ser assinada pelos representantes de todas as proponentes, e que, em ato continuo, serão
abertos os envelopesnº 2 contendoas propostas de preços. A seguir, procedeu-se à abertura
destes, lendo-se em voz alta os preços globais propostos, a saber: proponente PLANO
ENGENHARIA LTDA, R$ 1.397.364,38 (Um milhão trezentos e noventaesete mil trezentos
e sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos), proponente CONSTRUTORA DE OBRAS
CONSKOVA LIDA- EPP, R$ 1.507.781,65 (Um milhão quinhentos e sete mil setecentos e
oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos). As propostas foram rubricadas pela comissão
de licitação e pelos presentes que assim desejaramc submetidas ao exame dos representantes
das proponentes. A Presidente declarou vencedora do certame licitatório à empresa PLANO
ENGENHARIA LTDA. Nada mais havendo a tratar a Presidente intimou os representantes
das empresas presentes da decisão da CPL, gue-foi-acatada verbalmente por todos. Os
representantes das empresas credenciadas rerfíncigram Verbalmente do direito de recurso

“TrêsBarras do Paraná - PRAv.Brasil, 245 an barras.prgov.brCNPJ



ESTADO DO PARANÁ nnnrs1
Brofeitura Municipal do Três Barras do Jlacaná

CAPITAL DO FEIJÃO
S de encerrada a sessão e a presente ata, que após lida vai assinada pelos membros da

Comissão Permanente e Licitação e demais presentes.

ALECSANDRO COPA - Representante

jarras do Paraná - PRAv. Brasil, 24º
7

sbarras,prgov.brCN



ESTADO DO PARANÁ

Breteitura Municipal do Três Barras do Paraná
CAPITAL DO FEIJÃORaenricação DA ATADE SESSÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO A

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E A PROPOSTA, BEM COMO JULGAMENTO DA
LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2023.

Na linha 04, da ATA DE SESSÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO A

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E A PROPOSTA, BEM COMO JULGAMENTO DA

LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2023, ocorrida em 31/07/2023,

Onde lê-se: Comissão de Licitação designada pelo Decreto Municipal nº 5185,

Agora leia-se: Comissão de Licitação designada pelo Decreto Municipal nº 5184/2022.

Nada mais tendoaretificar, a Presidente Comissão Permanente de Licitações VIVIANE

RODRIGUES e os membros FERNANDO HENRIQUE PIZZATOe MIRIA KUHNEN MENCATTO,

assinam a presente retificação, convalidando-a para quaisquer fins.

Três Barras do Paraná, 31 de julho de 2023.

o. REbRvES
Presidente da Comis; e de Licitações

PIZZATO

KH nincalto
MIRÍAKUHNEN MENCATTO

Membro

FER

Três Barras do Paraná - PRAv. Brasil, 245 - Fi
barras.pr.gov.brCNPJ



ESTADO DO PARANÁ

X Broteitura Municipal de Três Barras do Pará
CAPITAL DO FEIJÃO= MUNICÍPIO TRÊS BARRAS DO PARANÁ

EDITAL DE HABILITAÇÃO

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2023

A comissão de licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de
TOMADA DE PREÇOSnº 07/2023, que após a análise e verificação da documentação de

abilitação, decidiu habilitar as seguintes proponentes:

|

EMPRESA
O! [PLANO ENGENHARIA LTDA — CNPJ Nº 21.602.725/0001-20

02 CONSTRUTORA DEOBRAS CONSKOVA LTDA- EPP 04877915) 0001-30

Comunica outrossim, que os representantes das empresas presentes renunciaram verbalmente
qualquer intenção de recurso quanto as decisões tomadas pela Comissão Permanente de
Licitações, podendo o processo prosseguir os tramites legais.

Três Barras do Paraná, 31 de julho de 2023.

cadoPresidente da Comissão Permanente de Licitações

FER!

Privida os Lá ancas
MIRIA KUHNEN MENCATTO

Membro

Av. Brasil, 245 Barras do Paraná - PR
CNPJ E
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ESTADO DO PARANÁ
nnPEEA. e Ar 4Beeteitura Municipal de Três Barras do Jaraná

CAPITAL DO FEIJÃO
S Ê

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2023.

A comissão de licitação constituída comunica aos interessados na execução do objeto do
Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 07/2023, que após a análise e verificação das propostas
ofertadas, decidiu classificar as seguintes proponentes:

º ne, Oempresa o o VALORRS

(01 PLANO ENGENHARIA LTDA R$ 1.397.364,38 (Um milhão trezentos e noventa e sete
mil trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e oito
centavos)

02 [CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA R$ 1.507.781,65 (Um milhão quinhentos e sete mil
LTDA - EPP setecentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco

L Cemavos)

Comunica outrossim, que os representantes das empresas presentes renunciaram verbalmente
qualquer intenção de recurso quanto as decisões tomadas pela Comissão Permanente de
Licitações, podendooprocesso prosseguir os tramites legais.

Três Barras do Paraná, 31 de julho de 2023.

e vivi NE RODRIGUES
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

PIZZATO

Kah ur YrancaltsyaIRIA KUHNEN MENCATTO
Membro

Av. Brasil, 245
dRRo

Barras do Paraná - PR
rras.prgovbr



Paraná , 01 de Agosto de 2023 + Diário Oficial dos Municipios do Paraná +

EXTRATOda ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 292023

Contratado: C. A DE BARROS SILVA ACESSORIOS PARA
PAPELARIA E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 47.426,140/0001.90
Objeto: Registro de preço para aquisição eventual e parcolada de
gêneros alimentícios e materisis de limpeza para as Secretarias do
município de Tomazina/PR, conforme especificações e quantitativos
constantes no Termo de Referência e no Edital de Licitação,
Valor: R$3.080,00 (rês mil e oitenta reais),

ncia: 31/07/2024

Tomazina, 3 de julho de 2023.

FLAVIO XAVIER DE LIMA ZANROSSO
Prefeito

EXTRATO da ATA

DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2023

Contratado: CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA - CNPI:
37.974 1941000102
Objeto: Registro de preço para aquisição eventual e parcelada de

netos alimentícios é materiais de limpeza para as Secretarias do

Osso Teses, conorme spesiseaçães e quantos
constantes no Termo de Referência e no Edital de Licitação.
Valor: R$19.989,70 (dezenove mil é novecentos e oitcta e nove reais
e seteta centavos
Vigência: 31/07/2024

Tomazina, 31 de julho de 2023

ELAVIO XAVIER DE LIMA ZANROSSO
Prefeito

EXTRATO da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2023

Contratado: TEIXEIRA SANTOS DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS LTDA- CNPJ: S1.005.852/0001-02
Objeto: Registro de preço para aquisição eventual « parcelada de
gêncros alimentícios e mstorsis de limpeza para as Secretarias do
município de Tomazinu'PR, conforme especificações « quantitativos.
constames no Termo de Referência e no Edital de Licitação.
Valor: R$127418,65 (cento e vinte e sete mil é quatrocentos e
dezoito reais e sessentae cinco centavos);

igência: 31/07/2024Ossos
FLAVIO XAVIER DE LIMA ZANROSSO
Prefeito

EXTRATO da ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 322023

Contratado: VANESSA CRISTINA CASSOLATTO - CNP
25.010.5561001-90

Objeto: Registro de preço para aquisição eventual e parcelada de
gêneros alimentícios e materiais de limpeza para as Secretarias do
município de Tomazina'PR, conforme especificações e quantitativos
constantes no Termo de Referência e no Edital de Licitação,
Valor: Valor R$4.200,00 (quatro tl e duzentos reais);
Vigência: 31/07/2024

Tomazina, 31 de julho de 2023

FLAVIO XAVIER DE LIMA ZANROSSO
Prefeito

Publicado por:
Marciele Isabel Munaro

Código Identificador:DS4FAASA

TomANOXI [Nº 2826,

To. ESTADODOPARANA—
PREFEITURA MUNICIPALDE TRÊS BARRAS DO PARANÁ.

CÂMARA MUNICIPAL
TERMODE LICITAÇÃOPOR INEXIGIBILIDADE Nº 412023

TERMO DE LICITAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE Nº 14/2023
PROCESSO Nº 22/2023

Dispenso a licitação, a favor da empresa Unyilex Capacitação é
Treinamento Lida, CNPJ: 36.731.728/0001-30, sodiada na Rua
Desembargador Clotírio Portugal, 39, Centro/ Curitiba PR - CEP:
80410-220,
Material: Contratação de empresa especializada em serviços de
treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Valor total: R$ 1.800,00àvista
OL .OIOL Câmara Municipal
0103100012.001.900 — Manutenção das Atividades Legsiativas.
339039480000 — Serviço de seleção e treinamento,
Fundamento Legal Inciso 1, letra £ do artigo 74 da Lei 14.133/2021

“Três Barras do Paraná, 31 de julho de 2023,

ANTENOR CARLOS DA MOTTA
Presideme

Publicado por:
Lenilce Vitoriano

Código Identificador:BB40BE24

CÂMARA MUNICIPAL
CONVOCAÇÃO

CONVOCAÇÃO

A Agente de Contratação, nas atribuições que lhe são conferidas por
meio da Resolução Nº 04/2023, c, de acordo coma Lei Federal Nº
12.232/2010, bem como o Edital de Concorência Nº 01/2023 da
Câmara Municipal de Três Barras do Paraná CONVOCA à
Subcomissão Técnica constante do Chamamento Público Nº 01/2023,
para 0 julgamento das propostas Técnicas apresentadas na licitação
para à futura contratação de AgêncisdePublicidade e Propaganda
A Sessão de julgamento das propostas técnicas será realizada na data
de 02 de agosto de 2023, às 08:30 horas, no Legislativo Municipal, no
endereço Av. São Paulo, 452, centro — Três Barras do Paraná/PR, com
a seguinte pauta:
Nesta ordem
Julgara proposta técnica do envelope Nº 01 - Plano de Comunicação
Publicitária não identificado:
Julgar a proposta técnica do envelope nº 03 — Capacidade de
“Ntendimento;

Fazer à Ata do Julgamento das propostas técnicas,

Três Barras do Paraná, 31 de julhode 2023.

LEMILCE VITORIANO
Agente de Contratação

Publicado por:
Lenilee Vitoriano

“Código Identificador:91840BB2

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOSNº 072023,

A comissão de licitação constituida comunica aos interessados na
execução do objeto do Edital de TOMADADE PREÇOS nº 07/2023,
que após a análise e verificação das propostas ofertadas, decidiu
classificar as seguintes proponentes:

n
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Comunica outrossim, que 0s representantes das empresas presentes
renunciaram verbalmente qualquer intenção de recurso quanto as
decisões tomadas pela Comissão Permanente de Licitações, podendo o
pracesso prosseguir 0s tramites legais

Três Barrasdo Paraná, 31 de julho de 2023,

VIVIANE RODRIGUES.
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

FERNANDO HENRIQUE PIZZATO
Secretário

MIRIA KUHINEN MENCATTO
Membro

Publicado por:
Vanessa Macagnan

Código Identificador: A4292E0C

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
EDITAL DE HABILITAÇÃO

Ossos nerovemicos sons
A comissão de licitação comunica aos interessados na execução do
objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 0772023, que após a
análise e verificação da documentação de habilitação, decidiu habilitar
as seguintes proponentes

5 CsSTETRA DE UIRAS CONSEOVATEDA EEN
Comunica outrossim, que 05 representantes das empresas presentes
renunciaram verbalmente qualquer intenção de recurso quanto as
decisões tomadas pela Comissão Permanente de Licitações, podendo o
processo prosseguir os tramites legais,

Totês Barras do Paraná, 31 de julho de 2023.

VIVIANE RODRIGUES
Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

FERNANDO HENRIQUE PIZZATOeMIRIA KUHINEN MENCATTO
Membro

Publicado por:
Vanessa Macagnam

Código Identificador:EOD9285E

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
DECRETO Nº54562023

DECRETO Nºsss6i023
Data 31.07.2023

Súmula, Exonera Servidora efetiva por aposentadoria
é dá outras providências

GERSO FRANCISCO GUSSO,Prefeito Municipal de Três Barras
do Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são.

conferidas por lei, considerando o inciso VI do art. 25 da Lei

Municipal nº 085/94 (Estatuto do Servidor),

DECRETA:

Art

1º,
Fica exonerada por aposentadoria, a servidora cfstiva,

Senhora Marizete Balestieri, ocupante do cargo de Professor,

redi

matricula nº2581-0/], aprovada. através do Concurso Público
003/2003 e nomeada pelo Decreto Nº432/2004,

Parágrafo único. Fica declarada a vacância do cargo de Professor

Art. 2º, Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, em 31 de
julho de 2023,

GERSO FRANCISCO GUSSO
Prefeito Municipal

Publicada por:
Martice Cristina Mariano.

Código Identificador:0E6674E0

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
PORTARIA Nº10102023

PORTARIA Nº10102023
Data 31.07.2023

Súmula, Rescinde contrato a pedido de servidora,
comtratada atravésdo PSS nº 002/2021 e dá outras
providências

GERSO FRANCISCO GUSSO, Prefeito Municipal de Trss Barras
do Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas por lei,

DECRETA:

Art, 1º, Fica rescindido a pedido o contrato da servidora, a Sra
Joseane Aparecida Cardoso Calgaroto, ocupante do cargo
temporário de Enfermeira, contratada pelo Processo Seletivo
002/2021, nomeado pela Portaria nº917/2022, matricula nº1 112671

Art, 2º, Esto Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete doPrefeito Municipal do Três Barras do Paraná, em 31 de
julho de 2023,

GERSO FRANCISCO GUSSO
Prefeito

Publicado por:
Maurtice Cristina Mariano

Código Identificador:DC6FC70S

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRASDO PARANÁ
DECRETO Nº54572023.

DECRETO Nº54572023
Data 31.07.2023

Súmula, Exonera servidor a pedido ocupante do
cargo de Chefe de Dep. de Serviços Urbanos (cargo
em comissão) e dá outras providências.

GERSO FRANCISCO GUSSO, Prefeito Municipal de Três Barras:
do Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas por lei,

DECRETA:

Art, 1º, Fica exonerado a pedido o servidor, Pedro Bianchin dos
Santos, matricula funcional nº1091-0/1, ocupante do cargo de Chefe
de Dep. de Serviços Urbanos (Cargo em Comissão).

Art2º, Este Decreto eotará em vigor na data de sua publicação,
revogado as disposições em contrário

386
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Beetoituca Municipal de Três Barras do Jaraná
CAPITAL DO FEIJÃO

MODELOE
MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

RELATÓRIO DE JULGAMENTO

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2023

OBJETO; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES MARIO LOPES, CONFORME CONTRATO
DE FINANCIAMENTO Nº 4219/2021 FOMENTO PARANÁ/SFM.

01, ABERTURA: Às 9 horas do dia 31 de julho de 2023 na Sala de Licitaçi
Municipal, sito a Avenida Brasil, nº 245, centro, em Três Barras do Paraná/PR.

02. PUBLICIDADE:Oaviso de licitação foi publicado nos seguintes diários:

€s Diário Oficial dos Municípios do Paraná, na edição nº 2811, página 543, na data de 11 de
julho de 2023;

«s Diário Oficial do Paraná, Cademo Comércio, Indústria e Serviços, na edição nº 11448,
página 41, na data de 11 de julho de 2023;

«s Diário Oficial da União, seção 3, nº 130, página 266, na data de 11 de julho de 2023;
«3 Jornal O Paraná, Caderno Editais, Edição 14.136, página 04, na data de 11 de julho de

2023;
es Portal de Transparência do Município de Três Barras do Paraná, a partir da data de 10 de

julho de 2023.

A disponibilidade doedital se deu a partir de 10 de julho de 2023.

e A data da sessão de abertura e recebimento de envelopes foi designada para 31 de julho de
2023, portanto, cumpriu-se o disposto no art. 21, IT e II efe o 8 2º, NT e $ 3º da Lei 8.666/93

03. EMPRESAS QUE ADQUIRIRAM O EDITAL:

As empresas retiraramoedital no site do Município, ou seja, www.tresbarras.pr.gov.br, não
sendopossível identifica-las

04. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

Durante o prazo para elaboração das propostas não houve solicitação de esclarecimentos
relativo aoedital, modelose anexos.

05. PARTICIPANTES DO CERTAME

3
Av. Brasi, Barras do Paraná - PR

prgov.br
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Prefeitura Municipal de Três Barras do Facaná
CAPITAL DO FEIJÃO

EMPRESA REPRESENTANTE CREDENCIADO

01 PLANO ENGENHARIA LTDA ALECSANDRO COPATTI

02 CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA - DALVO KOERICH JUNIOR
EPP |

06. HABILITAÇÃO

Proponentes habilitados:

Nº EMPRESA
01 PLANO ENGENHARIA LTDA - CNPJNº 21.602.725/0001-20

02 CONSTRUTORA Di RAS CONSKOVA LTDA—EPP CNPJNº 04.877.915/0001-30

Proponentes inabilitados:

NÃO HOUVERAM PROPONENTES INABILITADOS

07. RECURSOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO

Em 31/07/2023 a Comissãode licitação deu conhecimento a todas as proponentes presentes da
interposição dos recursos, para que estas apresentassem impugnações, porém os representantes
das duas empresas presentes renunciaram verbalmente ao prazo recursal.

08. JULGAMENTO DOS RECURSOS

NÃO HOUVERAM RECURSOS

09. COMUNICAÇÃO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS

NÃO HOUVERAM RECURSOS

10. ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS

Participaram da sessão de abertura as seguintes empresas:

EMPRESA REPRESENTANTE CREDENCIADO

01 |PLANO ENGENHARIA LTDA ALECSANDRO COPATTI =
foz CONSTRUTORA DE OBRAS DALVO KOERICH JUNIOR

CONSKOVA LTDA - EPP o =

Vv Za
Barras do Paraná- PRAv. Brasi

barras.pr.gov.br



ESTADO DO PARANÁ annsso
Prefeitura Municipal de Três Barras do faraná

CAPITAL DO FEIJÃO=Os preços propostos foram:

Nº EMPRESA VALOR PROPOSTO R$

OL PLANO ENGENHARIA LTDA RS 1.397.364,38 (Um milhão trezentos c noventa e sete mit
trezentos é sessentae quatro reaisetrinta e oito centavos)

02 CONSTRUTORA DE OBRASR$ 1.507.781,65 (Um milhão quinhentos e sete mil
CONSKOVA LTDA- EPP setecentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos)

11. JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇO

Inicialmente a Comissão de Licitação analisou a adequação formal das propostas aos termos
do Edital. O valor máximo admitido é de R$ 1.536.738,25 (um milhão quinhentos e trinta ee seis mil setecentose trinta e oito reais e vinte e cinco centavos), o prazo de execução é de 240
(Duzentos e quarenta) dias, o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias.

Na segliência procedeu-se a conferência das planilhas de serviço e crónograma fisico-
financeiro, apurando-se os seguintes valores finais:

|
q EMPRESA | VALOR PROPOSTO RS|VALOR ANALISADO R$

OL |PLANO ENGENHARIA LTDA [R$ 139736498 RS 1.397.364,38

A decisão foi publicada no Diário Oficial da Associaçi
01/08/2023 e comunicada às empresas através da Ata da Sessão.

12. RECURSOS

As proponentes renunciaram expressamente ao direito de interpor recurso face ao resultado do
julgamento das propostas de preços.

13. JULGAMENTO DOS RECURSOS

NÃO HOUVERAM RECURSOS

14. COMUNICAÇÃO DO JULGAMENTODOS RECURSOS

NÃO HOUVERAM RECURSOS

15. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em face do exposto nos itens anteriores deste relatório e no contido nas demais peças
constituintes doprocesso licitatório, a comissão de licitação emite a seguir seu parecer final.

Ea
0 - Barras do Paraná - PR

arras.prgov.br
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Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DOFEIJÃO

a E a contratação do(s) objeto(s) constante(s) do(s) lote(s) adiante descrito(s), objeto da
TOMADA DE PREÇOSnº 07/2023, sejam adjudicadas, com base no edital, na legislação
pertinente e nas decisões constantes deste relatório, às respectivas proponentes vencedoras,
para entreganos prazos e de acordo com os cronogramas físico-financeiros propostos e pelos
valores globais seguintes:

Lote nº 01 (Reforma e ampliação de ginásio de esporte, contendo: Pavimento Inferior:
Vestiário masculino, vestiário feminino, vestiário dos árbitros, circulação, depósito, pavimento
térreo: Área coberta, circulação, instalações sanitárias masculino e feminino, L.S.P.C.D..
depósito, secretaria, abrigo, palco, dormitórios, arquibancadas, quadra/pista, cabine de
transmissão, casa de bombas, copa/cozinha. Reforma e ampliação de ginásio de esportes com
execução de serviços preliminares e administração da obra; movimento de terra, drenagem e

o águas pluviais; fundações; estruturas; alvenaria, divisória, muros e fechos; cobertura,
sórios, vidros e espelhos; instalações. elétricas, telefonia, sistemas de proteção e

ventilação; instalações hidrossanitárias, gás — glp, incêndios e aparelhos; revestimento de
paredes e pisos, impermeabilizações, pinturas e argamassas; pavimentação e calçamento,
paisagismoe equipamentos externos; limpeza final e demais itens e especificaçã
noprojeto).

proponente: PLANO ENGENHARIA LTDA.
valor global: R$ 1.397.364,38 (Um milhão trezentos e noventa e sete mil trezentos
e quatro reais e trinta e oito centavos)
prazo de execução: 240 dias

Três Barras do Paraná , 07 de agosto de 2023 .

Sa
ANE RODRIGUES.

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

IRIA KUHNEN MENCATTO
Membro

Av. Brasil, 24 rras do Paraná - PR
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Prefeitura Municipal de Três Barras do Jlavaná

CAPITAL DO FEIJÃO

DECLARAÇÃO

Declaramos, pelo presente instrumento, que decorrido o prazo legal após aº abertura do envelope nº 2 - Proposta de Preços, da TOMADA DE PREÇOSnº 07/2023 e,
depois de concluído todo o processo licitatório, inexistem recursos ou impugnações, tanto
administrativas quanto judiciais, bem como pendência de qualquer espécie referente à
Concorrência supra.

Declaramos, ainda, no que se refere à parte geral do edital, que não
houveram modificações prevalecendo o modelo aprovado pelo PARANACIDADE.

Por ser a mais pura expressão da verdade, firmamosa presente

Três Barras do Paraná, 07 de agosto de 2023 .

e vlidacus
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

1

ês Barras do Paraná - PR
barras.prgov.br

Av. Brasil, 245 -
FonclFieram
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PARANÁ URBANO - SISTEMA DE FINANCIAMENTO DE AÇÕES MUNICIPAIS

Parecor Processo Licitatório Nº 2023/3342

Município:Três Barras do Paraná
Nº : 0007/2023

A Assessoria Jurídica do PARANACIDADE analisou o Processo
Licitatório em epígrafe referente a REFORMA/AMPLIAÇÃO
GINÁSIO DE ESPORTES e, considerando a documentação
apresentada, emite Parecer FAVORÁVEL à aprovação e
consequente homologação do procedimento, pois o mesmo
cumpriu os requisitos estabelecidos na legislação vigente e
nos manuais operacionais do SISTEMA DE FINANCIAMENTO DE
AÇÕES MUNICIPAIS.

Curitiba.

Katia Stanski
Agvogado.

Associação:  AMOP
Escritório Regional: Regional de Cascavel

Contratos de empréstimo: Lote 0000i0421-9
SAM ProjetoNº: 52

PRSgnT assinado eleironicamonio por Katia SiansH (07/08/2025 15:48:32] Verilque a autoridade em ——

htp:sistemass poranocidad org brigss/psign [controlo: 20290807 15483253]



11/08/2023, 16:09 Gmail- Autorização da Homologação do Processo Licitatório, 9nns73

tá Gmail Camila Theisen <camila.cristinathe(Qgmail.com>

Autorização da Homologação do Processo Licitatório
1 mensagem

Portal <desenQDparanacidade.org.br> 10 de agosto de 2023 às 12:51
Para: f pizzattoBoutlook.com, licitacaoQBtresbarras pr gov.br, camila cristinatheQgmailcom

Autorização da Homologação do Processo Licitatório
Olá, a data de autorização da homologação do Processo Licitatório Nº
1, vinculado ao Projeto Nº 52, foi definida para 10/08/2023.

º Municipio Três Barras do Paraná
Prioridade Nº o2

Componente da Prioridade GINÁSIO DE ESPORTES
Projeto Nº 52
Processo Licitatório Nº 1

Data da Liberação 10/08/2023

Clique aqui e verifique o Processo Licitatório.

Portal dos Municípios

htps:/mall google com/mallulOr7k=Bpdad226b4&viow=pt&soarcr I8permihid=thread-17738578577080362128si 169:1773857857708... 11



ESTADO DO PARANÁ AnnsTA

Broteitura Municipal de Três Barras do Paraná
CAPITAL DO FEIJÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº85/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2023

“Analisando os procedimentos da Comissão Permanente de Licitação, bem como pareceres jurídicos
nos autos do processo licitatório modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2023, objetivando a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO
GINASIO DE ESPORTES MARIO LOPES, CONFORME CONTRATO DE
FINANCIAMENTO Nº 4219/2021 FOMENTO PARANÁ/SFM, o qual transcorreu dentro dos
preceitos da Lei Federal nº 8.666/93, HOMOLOGOo julgamento da mesma, ADJUDICANDOoobjeto à empresa vencedora: PLANO ENGENHARIA LTDA — CNPJ Nº 21.602.725/0001-20, a
partir desta data, conforme RESULTADO DA HABILITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO DASe PROPOSTAS E JULGAMENTO apenso ao processo.

Fica a adjudicatária CONVOCADAa assinar o Contrato no prazo de 05 (cinco) dias, a partir
da publicação deste Termo, sob pena de decair o direito a contratação, sem prejuízo às sanções
previstas no artigo 81 da Lei 8.666/93,

Três Barras do Paraná/PR, 14 de agosto de 2023.

Av. Brasil, 245 Barras do Paraná - PR
rras.pr.gov.br
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ESTADO DO PARANÁ.
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 857%

TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2023

Analisando os procedimentos da Comissão Permanente de Licitação,
bem como pareceres jurídicos nos autos do processo licitatório
modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 07:2023, objetivando a

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE
REFORMA É AMPLIAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES
MARIO LOPES, CONFORME CONTRATO DE
FINANCIAMENTO Nº 4219/2021 FOMENTO PARANÁ/SEM, o
qual transcorreu dentro dos preceitos da Lei Federal nº 8.66693,
HOMOLOGOo juigamento da mesma, ADJUDICANDO o objeto à

empresa vencedora: PLANO ENGENHARIA LTDA - CNPJ Nº
21.602:725/0001-20,a partir desta data, conforme RESULTADO DA
HABILITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E

GAMENTO apenso ao processo.

Fica a adjudicatária CONVOCADA a assinar o Contrato no prazo de
OS (cinco) dias, a partir da publicaçãodeste Termo, sob pena de decair
o direito a contratação, sem prejuizo às sanções previstas no artigo 81

da Lei 8666/93,

três Barras do ParanáiPR,14 de agosto de 2023,

GERSO FRANCISCOGUSSO
Prefeito Municipal

Publicado po
Vanessa Macagnan

Código Identificador: 86010570

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
SULTADO DA HABILITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS
PROPOSTASE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 01/2023.

Em cumprimento so disposto na legislação, toma-se público o
resultado da classificação das propostas, julgamento « habilitação dao em epigrafe

LASSIFICAÇÃO JULGAMENTO
1º LUGAR — POZZERON ENGENHARIA LTDA — CNPJ Nº
27,629,833/0001-93 — RS 6.094 250,73 (seis milhões noventa e quatro

mil duzentos e cinquenta reais e Setentaetrês centavos)

EMPRESAS DESCLASSIFICADAS
NÃO HOUVE.

EMPRESAS INABILITADAS
NÃO HOUVI

três Barras do Paraná/Pr, 10 de agosto de 2023

VIVIANE RODRIGUES
Presidente da Comissão Permanente de Li taça

Publicado por:
Viviane Rodrigues.

Código Identificador:3B15S6C4

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
EXTRATO ADITIVO DE CONTRATO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE
TRABALHO Nº 14/2023

qe diasiommunicipa

PARTES: Ma

Moura de Brito
ípio de Três Barras do Paraná e Tatiana Aparecida

ORJETO: Fica aditado o contrato de trabalho que teve início em 08
de Agosto de 2022, findando-se em 29 de dezembro de 2025.

FUNDAMENT

VALOR MENSAL: Simbolo6 inicia! da Lei Municipal 2063/2021

PRAZO: 08de Agosto de
2025.

2, findando-se em 29 de dezembro de

Teês Barras do Paraná, OS de Agosto de 2025

GERSO FRANCISCO GUSSO
Prefeito

Publicado por:
Marlice Cristina Mariano

Código Identificador:7922056T

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E
PLANEJAMENTO

DECRETO Nº 178 DE 10 DE AGOSTO DE 2023
Concede Licença para Tratamento de Saúde a
Servidorta) Publico(as de Provimento Efetivo é dá
outras providências

MARCO ANTONIO BALDÃO, Preitito de Tunas do Paraná,
Estado do Paraná, nouso de suas atribuições legais conferidas pela
Lei Orgânica em seu amiga65, incisa VI, e pelo artigo 30, inciso [, da
Constituição Federal e fundamentada no inciso V, do amigo 107 de
Lei Municipal nº 374 de 03 de março de 2008

DECRETA:

Art, 1º, Fica concedida a Licença para Tratamento de Saúde, à

servidor(a) JULLIANNE ISABELLE BECKER, maticula 956
ocupante do cargo efetivo de Advogada, iniciando-se em 22 de junho
de 2023 e findando em 03 de setembro de 2023, conforme Atestado e
Pericia Médica

Art, 2º, Este Decreto entra em vigor na pres

disposições em contrário
te data, revogada as

Tunas do Paraná, 10 de agosta de 2023

MARCO ANTONIO BALDÃO
Prefeito

Publicado por:
Wilson Ricardo Cardeira

Código Identificador:B31 3444

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E
PLANEJAMENTO

DECRETO Nº 179 DE 10 DE AGOSTO DE 2023
Concede Licença para Tratamento de Sar

Servidor(as Publicolal de Provimento Efetivo edá
outras providências.

MARCO ANTONIO BALDÃO, Prefeita de Tunas do Paraná,
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pela
Lei Orgânica em seu anigo 65, inciso VI, e pelo artiga 30, inciso |, ds
Constituição Federal e fundamentado no inciso V, do anigo 107 de

Lei Municipal nº 374 de 03 de março de 2008

DECRETA:

mbramp 301
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CONTRATO Nº 142/202023

CONTRATO APREITADA DE OBRA POR
PREÇO GLOBAL, QUE TRE SI CELEBRAM
O MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE TRÊS

BARRAS DO PARANÁ E A EMPRESA PLANO
ENGENHARIA LDA, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICIPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ, situado na Avenida Brasil, nº 245
Barras do Paraná/PR, CNPJ 78.121.936/0001-68,a seguir denominado CONTRATA
neste ato representado por seuPrefeito Municipal, abaixo assinado, Sr, GERSO FRA
GUSSO, portador da cédula de identidade R.G. n.º 902.308.139-2, inscrito no CPF sob n
409.886.600-59 e a empresa PLANO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21.602.725/0001-20,
localizada na Rua Bardo do Rio Branco, nº 4350, Marchese, centro, Realeza/PR, a seguir
denominada CONTRATADA, representada por Sr. Carlos Eduardo Vendel, brasileiro,
casado, empresário, portador da cédula de identidade R.G. n.º 7.213.209-2, inscrito no CPF
sobn.º 029.283,949.90, residente na Rua Santa Maria, nº 2529, Centro, Realeza/PR, firmam
o presente Contrato de Empreitada com fundamento na Lei-Federal n.º 8.666/1993. na
proposta da CONTRATADA datada de 31 dejulhs 203, protocolo n. º

« conforme
condições que estipulam a seguir: a

ES

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO E o
E

O objeto do presente Contrato é a execução de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES MARIO
LOPES, CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 42192021 FOMENTO
PARANÁ/SEM, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço. em
consonância com os projetos. especificações técnicas e demais peças e documentos da

licitação n.º 07/2023, fornecida pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

O preço global para a execução do objeto deste Contrato, é de R$ 1.397.364,38 (Um milhão.
trezentos e noventa e sete mil, trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos )

daqui por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

CLÃ USULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

As despesas com a execução do objeto deste contrato serão oriundasdas seguintes fontes:R$
1.397.364,37 (Um milhão, trezentose noventa e sete mil. trezentos e sessenta e quatro reais e
irinta e oito centavos, serão financiadas com recursosdo Sistema de financiamento de Ações
nos Municípios do EstadodoParaná, SEM. a serem creditados em conta específica indicada

Au Brasi, DAS FoeiPax: (465 MESSI
CNPJ 78.121.936/0001-68.
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io e R$ 0,00 a título de contrapartida muni
orçamentárias 08.01.27.812,0014,1.010.000.4.4.90.51.00
e 08.01.27.812.0014.1.010.000.4.4.90.51.00, respectivamente, totalizando o valor viabilizado

de R$ 1.397.364.37 (Um milhão, trezentos e noventa e sete mil, trezentose sessenta e quatro
reais e trinta é oito centavos). Osrecursos financeiros incluindo à contrapartida tramitarão
pela mesma conta corrente aberta para o contrato de financiamento.

1, através das dotações

CLÁUSULA QUARTA- DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DOINÍCIO DOS SERVIÇOS
E PRORROGAÇÃO

A CONTRATADA obriga-se à entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato.
inteiramente concluído, em condições de aceitação e de utilização, em até 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias.

Parágrafo Primeiro

Os serviços deverão ser iniciados no máximo até 21 (vinte e um) dias contados a partir da
data da assinatura do Contrato de Empreitada.

Parágrafo Segundo

Somente será admitida a alteração do prazo de execução diante:

a) daalteração do projetoe/ou de especil jo CONTRATANTE:
b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, “das. jantidades inicialmente previstas,
obedecidos os limites fixados na lei; É
«) do atraso no fomecimento de xdados informativos, materiais e qualquer subsídio
concemente ao objeto contratado. “que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTI
dy da interrupção da execução do contrato ou diminuiçãodoritmo de trabalho por ordeme no
interesse do CONTRATANTE:
e) de impedimento de execução do contrato por Esto ou ato de terceiro reconhecido pelo
CONTRATANTE em documentocontemporâneo à sua ocorrência;
) da superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condições de execução do contrato:
4) de outros casos previstos em lei.

Parágrafo Terceiro

Salvo exceções legais, as paralisações da execução do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as formalizam
servirão como fundamentopara a readequação:alteração dosprazos pactuados.

Parágrafo Quarto

Ficando à CONTRATADA temporariamente impossibilitada. total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativosà execução da obra, deverá comunicar e

justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providências

Av Mrs,Ee >

Três Barras do Paraná - PR
com or
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=cabíveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos porparte
de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como justificativa.

Parágrafo Quinto

O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execuçãoda obra com outra empresa.
desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo
direito à CONTRATADA de formular qualquer reivindicação. pleito ou reclamação.

CLÁU LA QUINTA - DA VIGI
O prazode vigência do presente Contratoé de 480 (quatrocentos e oitenta) dias, contadosda
data da assinatura do Contrato de Empreitada.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA se obriga a:

a) confecção e colocação de placas de obra, conforme modelo;
byas placas devem ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização, devendo ser
mantidas em bom estadode conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores,
durante o período de exercício da obra, substituindo-as ou recuperando-is quando verificado
o seu desgaste, precariedade ou, ainda, do PARANACIDADE:
e) assegurar à execução da objeto de: Proteção€aconservação dosserviços
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendações da ABNT
d) notificar a fiscalização, no mínimo, com 48 (quarentae of
concretagem dos elementos armadosda estrutura, da remoção de qualquer forma de concreto
«. quando for o caso. do inicio dos testes de operação das instalações elétricas e hidráulicas:
c) manter. em todos os locais de serviços. um seguro sistema de sinalização e segurança
principalmente em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho:
1) dar ciência à fiscalização da ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou
impedir a conclusão do objeto deste Contrato;
£) manter no local da execução do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro
Diário de Ocorrência:
h) providenciar a matrícula do objeto deste Contrato no INSS;
i) não manter em seu quadro de pessoal menores em horário notumo de trabalho ou em
serviços perigosos ou insalubres, não manter. ainda, em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos. salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
4) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas. todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
k) fomecer em tempo hábil os materiais, veículos, máquinas e equipamentos:
lexaminar completamente os projetos. as peças gráficas. as especificações técnicas,
memoriais e todosos documentos. obtendo todas as informações necessárias sobre qualquer
ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentação da planilha de
serviços para uma proposta de preços completa e satisfatóris
m) participar e firmar a ata da reunião de partida. conforme es

cláusula sétima;e
belece o parágrafo único da

Três larvas do Paraná - PR t
prásterracom.br

av Brasil 245 - pisoei,ENPI TRAI



sã QWeeteitura Municipal de Três Marcas do JaetanuniaoAn) elaborar. para apresentação e aprovação na reunião de partida, o cronograma físico de
execuçã
o) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT. em caso de rescisão contratual

Parágrafo Primeiro

O cronograma fisico de execução deverá ser elaborado na modalidade GANTTerespectiva
rede de precedências na modalidade PERT-CPM, A CONTRATADA adotará como
referência o cronograma fisico-financeiro apresentado na licitação para elaboração do
cronograma de execução. no qual constará a sequência de todas as tarefas, os seus prazos de
execuçãoe respectivas datas de início e término.

Parágrafo Segundo

A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários. fiscais e
comerciais resultantes da execução do contrato. No caso da propositura de qualquer demanda
judicial em decorrência do presente contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a
integralidade da responsabilidade e de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE c à
Administração Pública de qualquer ônus, sob pena de incorrer em descumprimento de
obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Terceiro

As notificações referidas nesta cláusula izadaspor escrito e direcionadas ao
gestor fiscal e supervisor (PARANACIDADE)do.

Parágrafo Quarto

As despesas referentes ao consumo de água e energia. durante a execução do objeto, são de
inteira responsabilidade da contratada.

Parágrafo Quinto

A CONTRATADAé obrigadaaefetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados
pelo CONTRATANTE. As despesas com a execução dos testes são de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE se obriga a:

ay fornecer todos os documentos e informações ne
do objeto do presente Contrato:
bj efetuar a previsão orçamentária dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE « Nota
Fiscal emitida pela CONTRATADA. devidamente empenhada, bem como os ensaios de
controle tecnológicos, quando realizados:
<) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA. na forma estabelecida neste Contrato:

k

para a total e completa execução

Av Hrasil, 245 - EonelKax: (45) 3235-1
CNP TRIZLS 166 psd “Três Barras do Paraná - PR
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d) garantir & CONTRATADA acesso à documentação técnica neces
objeto do presente Contrato:
e) garantir à CONTRATADA acesso às suas instalações.
£) organizar e participar de reunião de partida firmandoa respectiva ata.
£) providenciar, no caso de rescisão do contrato, o termode compatibilidade fisico financeiro

para a execução do

Parigrafo Único

Na data da assinatura do contrato será realizada a reunião de partida, na qual estarão presentes
representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA, dentre eles, necessariamente, o fiscal
e responsável pelo objeto contratado. bem como. supervisor do PARANACIDADE. Nessa
oportunidade deverão ser tratadas as especificidades do objeto contratado, esclarecendosuas
características gerais. implantação, cronograma físico financeiro, proceder-se-á a abertura do
“Diário de Obra” e aprovar-se-á o cronograma fisico de execução. Ademais. ressaltar-se-ãoas
normas relativas às medições. condições de pagamento e obrigações da CONTRATADA.

CLÁUSULA OITAVA - DA FORMADE PAGAMENTO

O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias
úteis, após recepção do recurso financeiro pelo Município, desde que haja a apresentação
correta de cada fatura dos serviços executados e documentos pertinentes, devidamente
protocolados, cumpridas às cláusulas contratuais e obedecidas às condições para liberação das
parcelas. O faturamento deverá ser protocolado, em.9] (uma) via, no protocolo peral na sede
do licitador e deverá ser apresentado, conforme é, de modo a padronizar condições é

forma deapresentação: j A

E

a) nota fiscal/fatura, com discriminação- executados, numero da
licitação. numero do contrato. discriminação dos impostose encargosque serão retidos pelo
Município e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, não
apresentar rasura e/ou entrelinhaseser certificada pelo Responsável Técnico:

by cópiadaguia de recolhimento da Previdência Social - GPS do(s) mês(s) de execuçãopor
obras), devidumente quitada(s), de conformidade com o relatório do SEFIP/GEIP com as
folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissão
do(s) arquivo(s) para a Caixa Econômica Federal. e cópia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTSdo(s) último(s) recolhimento(s) devido(s).

e quitada(s), de conformidade com o demonstrutivo de dados referentes ao
. exclusivoda obra contratada:

b.1) deverão ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTSda obra
a. devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o

o pagamento e entre um pagamento e outro,€não apenas o comprovante do último
recolhimento realizado.

c) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas - CND;

d) cópia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;

1
Av. ivanil, 248 - Fone/Enk (45) 323801
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cAriEAs DO PROÃOaeJa liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação:

e.1) da ART pela CONTRATADA:
e2) comprovação de abertura da matrícula CEVCNOjunto à Receita Federal, com os
dados conforme contrato;
€.3) da quitação junto ao FGTS/CEF. por meio do CRS.

)a liberação da última parcela fica condicionada à apresentação:
£.1) da certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto
contratado concluído (em caso de obra civil a CND deverá conter a metragem da obra
conforme projeto/área de reforma/área de acréscimo/área nova);
£2) do Termode Recebimento Provisório;
£3) de comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia elétrica
As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto. são de
inteira responsabilidade da CONTRATADA:

e £4) quando necessário, do AS BUILT da obra.

£) no mêsem que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de não
serem medidos e pagos os serviços realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas neste
Edital, deverão ser entregues os seguintes documentos:

inal(is) ou cópia(s) autêntica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisição dos referidos

expedida pelo Instituto ão
E forte de Produtos Florestais,

feedosRegursos Naturais Renováveis
— IBAMA:
8-4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto
edos Recursos Naturais Renovávei
s- IBAMA, do fomecedor de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa.

&2) declaração de fornecim
ou de origem nativa de,EEE lênci

8.3) original da primei aBoa
leiro de Meio Ambiente

Parágrafo Primeiro

o O faturamento deverá ser efetuado em nome do município de Três Barras do Paraná/PR —

CNPJn.º 78.121.936/0001-68

Parágrafo Segundo

Casoaliberação do pagamento não ocorra em até 15 (quinze) dias apósa recepção do recurso
pelo CONTRATANTE, este incorrerá em multa, no montante de 0,5 %(zero virgula cinco
por cento) ao mês do valor da futura, limitado a 90 (noventa) dias.

Parágrafo Terceiro

O reajustamento dos preços será concedido quando transcorrer 0 prazo de 12 (doze) meses da
data da apresentação da proposta, mediante a aplicação do índice INCC DIFGV, sobre o
saldo remanescente dos serviços, devendo ser aplicado a fórmula a seguir:

gasesAv Beni, 248 - Foi
GNPI
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R=SR-S

12 = indice INC! GVdo 12º mês após proposta.

10 = indice INCC-DUFGV do mês da proposta.

S = saldo de contrato após medição referente ao 12º mês da proposta

SR = saldo reajustado

R = valor do reajust

Parágrafo Quarto

Aúltima medição, e respectivo pagamento. deverá corresponder, no mínimo, à 10% (dez por
cento) do valor total do contrato, para tanto a penúltima medição deverá ser realizada de
maneira a reservar o percentual mínimo para a última medição.

CLÁUSULA NONA- DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTIA ADICIONAL

O valor da garantia de execução será obtido.
valor contratual, acresci

la aplicação de,5.% (cinco por cento) sobre o

Parágrafo Primeiro

A proponente vencedora deverá, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada,
sob pena de decair o direito de contratação, apresentar comprovação da formalização da
garantia de execuçãoe da garantia adicional, se houver.

Parágrafo Segundo

Se ocorrer majoração do valor contratual o valor da garantia de execução será acrescido pela
aplicação de $%(cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. Nocaso de redução do
valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o
desejar. Se ocorrer a prorrogação dos prazos contratuais deverá ser providenciada a renovação
da garantia contemplando o novo período.

Parágrafo Terceiro

A devolução da garantia de execução e da garantia adicional, quando for o caso. ouo valor
que dela restar, dar-se-á mediante a apresentação de:

ção pelo CONTRATANTE do objeto contratadoe o termo de recebimento definitivo;
b) certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluído;
c) comprovantes, nos casos previstos. de ligações definitivas de água e/ou energia elétrica.

A

FoniefEax: (48)4235
:
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Parágrafo Quarto

Noscasos previstos na Cláusula Vigésima Primeira - Rescisão do Contrato, a garantia de
execução e a garantia adicional, se houver, não serão devolvidas, sendo, então, apropriadas
pelo CONTRATANTEatítulo de indenização/multa.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO, GESTÃO E SUPERVISÃO DO
CONTRATO

O fiscal e gestor do contrato serão indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros e/ou
arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas funções.

Parágrafo Primeiro

RODRIGUES, a quemCaberá a gestão do contrato à/ao Sr. (a) VALDI
estipuladas neste contrato ecompete as ações necessárias ao fiel cumprimentodas

co

ainda:
a) propor ao órgão cc

previstas neste contrato e na
legislação aplicável cometida pela CONTRATADA;
b) receber do fiscal as informações e documentos pertinentes à execução do objeto contratado,
6) manter controles adequados « efetivos do presente contrato, do qual constarão todas as
ocorrências relacionadas ct j ções e relatórios apresentados
pela fiscalização;
d) propor medidas que me!

Parágrafo Segundo

Caberá ao fiscal do contrato, Sr. (a) CAMILA CRISTINA THEISEN, e ao fiscal substituto Sr,
(a) ANDRÉ LUIS THEISEN, o acompanhamento da execução do objeto da presente
contratação, informando no gestor do contrato todas as ocorrências, em especial as que
possam prejudicar o, bom andamento da execução contratual. Além disso, a fiscalização
procederá, mensalmente, n/contar. da formalização deste Contrato, à medição bascada nos
serviços executados, elaborará o. boletim, de, medição, verificará o andamento físico dos
serviços e comparará com o estabelecido: no cronograma físico-financeiro e cronograma de
execução aprovado, para-que-se permita a-elaboração do processo de faturamento. Caso os
serviços executados nãocorrespondam ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro, será
registrada a situação, inclusive para fins de aplicação das penalidades previstas, se for o caso.
Ocorrendo a substituição do fiscal, este deverá providenciar à imediata baixa da ART ou
RRT.

Parágrafo Terceiro

Ao PARANACIDADE caberá a supervisão do contrato, podendo adotar ações necessárias ao
fiel cumprimento das condições estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou gestor, nos
seguintes casos:

a) quando houver omissão no cumprimento de suas obrigações;

x
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b) quando verificar problemas na execução dos serviços contratados, sem que a fiscalização
e/ou gestão tenham tomado providências;
c) quando houver alteração pela CONTRATADAdoprojeto executivo, sem consulta préviae
anuência da Supervisão do PARANACIDADE.

Parágrafo Quarto

A CONTRATADA deverá permitir e colaborar para que funcionários, especialistas e demais
peritos enviados pelo CONTRATANTE:
a) inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto contratado;
b) examinemos registros e documentos que considerarem necessários conferir.

Parágrafo Quinto

A contratada deverá manter no local da obra um preposto aceito peloCONTRATANTE para
representá-la na execução do contrato.

Parágrafo Sexto

A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cópia das
especificações técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro. planilha de serviços,
Boletim Diário de Ocorrências — BDO,o qual. diariamente, deverá ser preenchido e rubricado
pelo encarregado da CONTRATADAa di

rão ficar reservados para o

$=manuseio da fiscalização.

E E
A execução de serviços aos domingos É mente scri' perinilida; com aulorizáção
prévia da fiscalização.

Parágrafo Sétimo

Parágrafo Oitavo

A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE oua terceiros, resultantes de
ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

Parágrafo Nono

A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE não clide nem
diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigações
pactuadas entre as. partes, responsabilizando-se esta quanto à quaisquer irregularidades
resultantes de imperfeições técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, as quais não implicaro corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor
designado para a fiscalização.

Parágrafo Décimo

+
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Ao CONTRATANTE não caberá qualquer ônus pela rejeição dos serviços considerados
inadequados pelo fiscal. Qualquer serviço, material c/ou componente ou parte do mesmo. que
apresente defeitos, vícios ou incorreções, enquanto perdurar a vigência da garantia previsto no
ordenamento jurídico, deverá ser prontamente refeito. corrigido, removido, reconstruído e/ou
substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer ônus financeiro para o
CONTRATANTE

Parágrafo Décimo Primeiro

Entende-se por defeito. vicio ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má
qualidade de materiais empregados c'ou da aplicação de material em desacordo com as
normas e/ou prescrições da ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos
defeitos devidos ao desgaste normal de uso, Correrão por conta da CONTRATADA as
despesas relacionadas com a correção, remoção c/ou substituição do material rejeitado

Parágrafo Décimo Segundo

A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados
pelo CONTRATANTE. As despesas com a execução dos testes são de inteira
responsabilidade da CONTRATADA, nos termos do parágrafo quinto da cláusula sexta

Parágrafo Décimo Terceiro

A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniõesdegerenciamento. A finalidade
será revisar o cronogramados serviços remanescentes e discutir os problemas potenciais.

Parágrafo Décimo Quarto

Yoda à comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-se-á
efetiva após o seu recebimento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS OBRAS PROVISÓRIAS

A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificações técnicas e memoriais
propostos para as obras provisórias que se façam necessárias à fiscalização. que devera
aprová-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

Parágrafo Primeiro

A CONTRATADAé responsável peloprojeto das obras provisórias

Parágrafo Segundo

A aprovação pela fiscalização não altera as responsabitidades da CONTRATADA pelo
projeto de obras provisórias,

= Três Barras do Paraná - PR
esbarcas práterra.com.br

Parágrafo Terceiro



nancasses Prefeitura Mluuteipal de Três Barras do Paraná
A CONTRATADA deve obter a aprovação dos órgãos competentes para o seu projeto de
obras provisórias.

CLÃ DÉCIMA SEGUNDA- DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS

Por determinação do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condições contratuais. os acréscimos ou supressões quantitativas que se fizer (em) na
obra, nos limites autorizados em lei.

Parágrafo Primeiro

A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e à CONTRATADA poderá ultrapassar o limite estabelecido no parágrafo
anterior.

Parágrafo Segundo

Se no Contrato não tiveremsido contemplados preços unitários, esses serão fixados mediante
acordo entre as partes, utilizando-se como parâmetro tabelas oficiais, respeitados os limites
estabelecidos no caput desta Cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS MATERIAIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS FE

EQUIPAMENTOS

Os materiais, veículos, máquinas e equipamentos a: serem empregados nos serviços
decorrentes deste Contrato serão fomecidos pela: CONTRATADA «e serão de prims
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização. impedir o emprego
daqueles que julgar impróprios.

Parágrafo Único

Sempre que dos documentos de licitação não constarem características determinadas em
referência à mão-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-á que os mesmos
devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a
finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos são
mencionados nas especificações técnicas e/ou memoriais como “similar” à qualquer padrão
especial, o CONTRATANTE decidirá sobre a questão da similaridade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA SEGURANÇAE MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança
individual e toletiva de seus trabalhadores, deverá fornecer à todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de proteção individual — EPI. deverá treinar e tomar obrigatório o
uso dos EPIs,

Parágrafo Primeiro

À
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adesãoO equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá, obrigatoriamente,

conter a identificação da CONTRATADA.

Parágrafo Segundo

A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quantoà
negligência ou descumprimento da Consolidação das Leis do Trabalho, especialmente do
capitulo “Da Segurançae da Medicina do Trabalho”, Portarias do Ministério do Trabalho c
Emprego e Normas Regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho

Parágrafo Terceiro

Deverão ser observadas pela CONTRATADA todas as condições de higiene e segurança
necessárias à preservação da integridade física de seus empregados e aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego c Normas
Regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho.

Parágrafo Quarto

O CONTRATANTE atuará objetivando. o total cumprimento das normas de segurança,
estando autorizadaa interditar serviços ou parte destes em caso do não cumprimento das
exigências de lei. Se houver paralisações, estas não serão caracterizadas como justificativa por
atraso na execuçãoda obra.

Parágrafo Quinto

Cabe à CONTRATADA sol
pela fiscalização em caso de-

que seja providenciada a necessária perícia,

SONTRATANTE
a
presença imediata do responsável

obra, nos serviços e/ou nos bens de terceiros, para

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SEGURANÇA DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art. 618
do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedeceremaosprojetose/ou especificações técnicas e/ou memoriais.

Parágrafo Primeiro

A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em todos
os locais de serviços. principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as
normas de segurançado trabalho.

Parágrafo Segundo

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados,
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CarTAL DO reu ÃOasasinclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o

CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente
Contrato,

Parágrafo Terceiro

Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamações trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumirá para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenação, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigações.

Parágrafo Quarto

A intenção das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que à CONTRATADA assuma
e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realização dos serviços
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à
aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Quinto

A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente. por todo c qualquer ato ilícito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigação e/ou necessidade de mento
de danos materiais ou morais (Art, 932, il). não podendo a €! NTE
ser responsabilizada porel
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA «DORECEBIME RVIÇOS

O objeto deste Contrato será recebido provisori; , em no máximo 15 (quinze) dias, após
a comunicação ao CONTRATANTE da conclusão do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficandoesta responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados
até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitação da obra pelo CONTRATANTE se dará quando não houver
qualquer pendência por parte da CONTRATADA.

Parágrafo Primeiro

O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado até 60 (sessenta)
dias do recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo
CONTRATANTE, Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestação do Contratante, a(s)
obra (3) será(ão) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

Parágrafo Segundo

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da
obra, nemà tico-profissional pela perfeita execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DA SUBCONTRATAÇÃO
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AContratada não poderá ceder o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou jurídic:
autorização prévia, por escrito, do Contratante.

sem

Parágrafo Primeiro

Asubcontratação parcial do objeto. será permitida até o limite de0% (O por cento) do v

total do contrato, respeitando o limite máximo constante no edital de licitação, nas se;

condições:

or
intes

a) Autorização prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condições de
habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os
requisitos de qualificação técnica.

Parágrafo Segundo

A relação que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre o Municipio e a
contratada, não havendo qualquer vínculo ou relação de nenhuma espécie entre a contratante e
a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que permanecem os mesmos.

Parágrafo Terceiro

Emqualquer hipótese de subcontratação,
pela perfeita execução co
atividades da subcontrata
cumprimento das obrigações.

cearesponsabilidade integral da Contratada
ervisão e coordenação das

sponder | nte a

Contratante pelo rigorosoReParágrafo Quarto

Se à CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou jurídicas
sem autorização prévia e expressa do CONTRATANTE, deverá obrigatoriamente reassumir à
execução da obra, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da notificação ou aplicação
da multa, sem prejuizo de outras sanções contratuais, inclusive, rescisão contratual

Parágrafo Quinto

Évedadaa subcontratação total do objeto licitado.

CcLÁi A DÉCIMA OITAVA - ANTICORRUPÇÃO

As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação
brasileira, dentre clas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.º 8.429/1992), a
Lei Federal n.º 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste
contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria
quanto por intermédio de outrem. qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens
financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulentoque constituam
prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econômico

b
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financeiro do presente contrato, seja de forma direia ou indireta quanto ao objeto deste
contrato. devendo garantir. ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajamda
mesma forma.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA- DAS PENALIDADES

A CONTRATADA quando não mantiver à proposta. falhar ou fraudar a execução do
contrato, comportar-se de modo inidôneo, declarar falsamente ou cometer fraude fiscal,
poderá ser aplicada, pela autoridade competente do CONTRATANTE e semprejuizo da
reparação dos danosa ele causados, as seguintes penalidades:
a) advertência;
b) multa de mora de 0,1% (zero virgula, um por cento) ao dia. sobre o valor da parce
recebida por dia de atraso, limitado a 90 (noventa) dias. Após este prazo. este Termo será
encaminhado para abertura de Processo Administrativo;
c) multa compensatória, em caso de inadimplência parcial, de 5% (cinco por cento) sobre o
valor da parcela inadimplida:
dy multa compensatória, em caso de inadimplência total, de 10% (dez por cento) sobre o valor
do contrato;
«) suspensão do direito de licitar junto ao CONTRATANTE, pelo prazo que o Prefeito
Municipal determinar, até no máximo 2 (dois) anos, nas seguintes hipóteses:

c.1) recusar-se injustificadamente, após ser considerado adjudicatário. a assinar o contrato,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administração;

) não mantiver sua proposta;

€ 4) incorrer em inexecução contratual:
f) declaração de inidoncidade para licitar ou'.cor a Administração Pública
Municipal, pelo prazo que 6 Prefeito Municipal determinar, até nomáximode 5 (cinco) anos,
nas seguinteshipóteses:

£ 1) fizer declaração falsa na fase de habilitação;
£2) apresentar documento fals
£3) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o
procedimento;
£4) afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou
oferecimentode vantagens de qualquer tipo: ou
5) agir de máfé na relação contratual, comprovada em procedimento especifico
£.6) tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar. por mcios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos:
£.7) demonstrar não possuir idoneidade para contratar coma Administração, em virtude de
atosilícitos praticados, em especial, infrações à ordem econômica
£8) tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa. na forma
da Lei

Parágrafo Primeiro

As penalidades de Advertência, Suspensão Temporária e Declaração de Inidoneidade poderão
ser aplicadas juntamente comas penalidades de multa. facultada a defesa prévia do
CONTRATADO.

av. Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 3735-13 = “Três Barras do Paraná - PR
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Parágrafo Segundo

Sendo a licitante penalizada e incorrendo multa, à respectiva importância será descontada do
valor da garantia contratual.

Parágrafo Terceiro

Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá
o CONTRATADO pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administração. ou cobradas judicialmente.

Parágrafo Quarto

As penalidades previstas não excluem a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES

Quando forem verificadas situações, que ensejarem a aplicação das penalidades previstas na
cláusula anterior, o CONTRATANTE dará início a procedimento administrativo para
apuração dos fatos e, quando for o caso, imputação de penalidades, garantindo ao
CONTRATADOoexercicio do contraditório e da ampla defesa.

CLÁUSULA VIGÊSIMAgie
O CONTRATANTE se res
interpelação judicial, sem «

espécie, nos Seguintes casos:

o, independentemente de
indenização de qualquer

a) quando a CONTRATADA falir. for dissolvida ou por superveniente incapacidade técnica;
b) quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, o Contrato a quaisquer
empresas ou consórcios de empresas sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE
c) quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 30 (trinta) dias por parte da
CONTRATADA sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE;
d) quando houver inadimplência de cláusulas ou condições contratuais por parte da
CONTRATADA e desobediência da determinação da fiscalização, e
«) demais hipóteses mencionadas no Art. 78 da Lei 8.666/1993.

Parágrafo PrimeiroArescisão do contrato. quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará
a apuração de perdas e danos, a perda da garantia de execução, sem embargos da aplicação
das demais penalidades legais cabíveis.

Parágrafo Segundo

Declarada a rescisão do contrato, que vigorará a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA: obriga, expressamente, à entregar O percentual executado e/ou o objeto

à
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deste contrato inteiramente desembaraçado. não criandodificuldades de qualquer natureza,
devendo, obrigatoriamente. apresentar os documentos previstos na alinea “F” da Cláusula
Oitava deste contrato.

CLÁU LA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL

Integram e completam opresente Contrato, para todos os fins de direito, obrigando as partes
em todos os seus termos. os seguintes documentos cujos teores são de conhecimento da
CONTRATADA:o instrumento convocatório. projetos. especificações técnicas, memoriais.
proposta. planilha de serviços, cronograma fisico-financeiro, anexos e pareceres que formam
o processo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS

Oscasos omissos serão dirimidos de comum acordo entre às partes, com base na legistação
emvigor e aplicáveis a espécie.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA- DAS ALTERAÇÕES

Serão incorporadas a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS. quaisquer alterações nos
projetos. nas especificações técnicas, nos memoriais, nas quantidades, nos prazos de execuçãoede vigência ou nos valores, decorrentes das obrigações assumidas pela CONTRATADA
com anuência expressa e prévia do PARANACIDADE.

Parágrafo único

Para a prorrogação, tão somente,
azos de vigência cuçãocontratual. respeitados

os preceitos da lei, não será necessária anuência prévia do PARANACIDADE.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES

Ao firmar este instrumento, declara 4 CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo. bem
como dos demuis documentos a ele vinculados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Havendo discrepância entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde já
acordado emtreaspartes contratantes que sempre prevalecerão aqueles mencionados por
extenso.

Parágrafo Ú

Deverá a CONTRATADA notificar à fiscalização e aguardar instruções sobre os
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor
histórico ou valor significativo emqualquer parte do canteiro de obras e/oulocal em que está
sendo executado o objeto do presente contrato.
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VIGÉSIMA SETIMA - DO GERE:
CONSTRUÇÃO CIVIL E DA U

MADEIRA

Parágrafo Primeiro
Noque diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construção Civil, a empresa deverá
executar a obra de acordo coma Resolução do CONAMA n.º 307, de 5 de julho de 2002 e
suas alterações juntamente coma legislação pertinente do município onde a mesma será
construida.

Parágrafo Segundo
A contratada somente deverá utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exótica
ou nativa que tenham procedência legal, conforme Decreto Estadual n.º 4.889, de 3] de maio
de 2005.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Catanduvas, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer
dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e
forma, na presençadas testemunhas abaixo..

Três Barras do Paraná, 15 de agosto de 2023...
- a pedia apensoGerso Francisco Gusso esuitismarytesas asso

CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ PLANO ENGENHARIA LTDA
GERSO FRANCISCO GUSSO CARLOS EDUARDO VENDEL
Prefeito Municipal Representante Legal

Assinatura do Responsável pela Fiscalização
da obra no Município CAMILACRISTINA!2.|taipaAEAGLE n PA senasistoCREAICAU nf 184633/D TuEiçEN10834822970 Cosrmmaneo mean ear
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ANEXO DO CONTRATO/ DECLARAÇÃO

RAÇÃO DE CONHECIMENTO DE PRÁTICAS PROIBID.

PLANO ENGENHARIA LTDA (nome da empresa), pessoa jurídica de direito privado. com sede e
foro jurídico em Realezu/'PR - estabelecida na Rua Barão do Rio Branco, nº 4350, Bairro
Marchese, inscrita no CNPJ Nº 21.602.725/0001-20, (qualificação), por seu representante
legal Sr(a) CARLOS EDUARDO VENDEL. casado, empresário. portador do Rº

7.213.209-2 SESPIPR, inscrito no CPF nº 064.335,769-66, residente na Rua Pedro Améric:

sin. Bairro Manchese. Realeza'PR, declara que tem conhecimento e aceita a aplicação da
POLÍTICA DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO SOBRF
PRÁTICAS PROIBIDAS, abaixo descritas:

Práticas Proibidas

1.1. O Banco requer que todos os Mutuários (incluindo beneficiários de doações). Agênci:
Executoras ou Agências Contratantes, bem como todasas empresas, entidades e pessoas
fisicas oferecendo propostas ouparticipando,em

um projeto financiado pelo Banco, incluindo.
entre outros, solicitantes; fornecedores, empreiteiros, “subempreiteiros, consultores e
concessionários (incluindo seus respectivosfuncionári empregados e agentes) observem os
mais altos padrõeséticos, e denunciem ao Banco 1 todos;osatos suspeitos de fraude ou
corrupção sobre os quais tenham conhecimento ou venhamatomar conhecimento durante
processo de seleção. negociação ou execução de um contrato Fraude e corrupção estão
proibidas. Fraude e corrupção incluem os seguintes atos: (a) prática corrupta; (b) prática
fraudulenta: (€) prática coercitiva e (d) prática colusiva, As definições a seguir relacionadas
correspondem aos tipos mais comuns defraude e corrupção, mas não são exaustivas. Por esta
razão. o Banco também deverá tomará medidas caso ocorram ações ou alegações similares
envolvendo supostos atos de fraude ou cormupção, ainda que não estejam relacionados nalista
a seguir. O Banco aplicará em todosos casosos procedimentos referidos no parágrafo (c)
abaixa.

(a) Para fins de cumprimentodessa política, o Banco define os termos indicados a seguir:
() uma prática corrupta consiste em oferecer. dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar as ações de outra parte;
(ii) uma prática fraudulenta é qualquer ato ou omissão, incluindo uma declaração falsa que
engane ou tente enganar uma parte para obter benefício financeiro ou de outra natureza ou
para evitar uma obrigação;
(ii) uma prática coereitiva consiste em prejudicar ou causar dano ou na ameaça de prejudicar
ou de causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer pane ou propriedade da parte para
influenciar indevidamente as ações de uma parte:
1. Nosite do Banco (ias iad or intesrits) pode-se encontrar informações sobre como «enunciar supostas
Práticas Proibidas, as normas aplicáveis au processo de investigação e sançãoe o acordo que rege o
reconhecimento reciproco de sanções entre instituições financeiras internacionais

Av. Birastt, 248: Fameiax: (48) 1235-1 Três Barras do Paraná - PR
CNPJ 78.121.936/0001-68. — prásterra.com.br



anne
Prefeito

(iv) uma prática colusiva é umacordo entre duas ou mais partes efetuado com o intuito de
alcançar um propósito impróprio, incluindo influenciar impropriamente as ações de outra
parte:
tv) uma prática obstrutiva consiste em:

(aa) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente uma evidência significativa para
a investigação ou prestar declarações falsas aos investigadores com o fim de obstruir
materialmente uma investigação do Grupo do Banco sobre denuncias de uma prática
corrupta, fraudulenta, coereitiva ou colusiva; e/ouameaçar. assediar ou intimidar qualquer
parte para impedir a divulgaçãode seu conhecimento de assuntos que são importantes para
à investigação ou a continuaçãoda investigação,
(bby todo ato que vise a impedir materialmente o exercício de inspeção do Grupo BID e
dos direitos de auditoria previstos no parágrafo 1.1() a seguir

(by Se, em conformidade com os procedimentos de sanções do Banco, for determinado que
em qualquer estágio da aquisição ou da execução de um contrato qualquer empresa.
entidade ou pessoa fisica atuando como licitante ou participando de uma atividade
financiada pelo Banco. incluindo. entre outros, solicitantes, licitantes, fornecedores.
empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, “subconsultores, prestadores de
serviços, concessionárias, Mutuários (incluindo os Beneficiários de doações). Agências
Executoras ou Agências Contratantes (incluindo seus respectivos funcionários.
empregados e agentes, quer sejam suas atribuições expressas ou implícitas), estiver
envolvida em uma Prática Proibida em qualquer etapa da adjudicação ou execução de um
contrato, o Banco poderá:
(i) não financiar nenhuma proposta deadjudio
serviços mia ionadosa lado: de
Contratante estiver envolvido em uma Prática Proibidas
(iii) declarar uma aquisição viciada e cancelar e/ou declarar vencido antecipadamente o
pagamento de parte de um empréstimo ou doação relacionada inequivocamente com um
contrato. se houver evidências de que o representante do Mutuário ou Beneficiário de uma
doação não tomou as medidas corretivas adequadas (incluindo, entre outras medidas. a
notificação adequada ao Banco após tomar conhecimento da Prática Proibida) dentro de
um periodo que o Banco considere razoável;
(iv) emitir advertência à empresa, entidade ou pessoa fisica com uma carta formal
censurando sua conduta;
(v) declarar que uma empresa, entidade oupessoa fisica é inelegível, permanentemente ou
por um periodo determinado, para:
(1)

adjudicação de contratos ou participação em
atividades financiadas pelo Banco;e(ii) designação 2 como subconsultor, subempreiteiro
ou fomecedor de bens ou serviços por outra empresa elegível a qual tenha sido adjudicado
umcontrato para executar atividades financiadas pelo Banco;
(vi) encaminhar o assuntoàs autoridades competentes encarregadas de fazer cumprir a lei;
ejou;

dependendo do documento de licitação) é aquele que cumpre uma das seguintes condições:
concorrente na sua proposta ou solicitação de pré-qualificação devido ao mesmo possuir experi
conhecimentos específicos e essenciais que permitam no cumprir com os requisitos de qualificação da referida
citação. ou (ii) foi designado pelo Mutuário.

= Três Barras do Paraná - PR
mprigterracom.br
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Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
(vii) impor outras sanções que julgar apropriadas às circunstâncias do caso, inclusive
multas que representem para o Banco um reembolso dos custos referentes às investigações
e ao processo. Essas sanções podem ser impostas adicionalmente ou em substituiçê
sanções acima referidas.

(e) O disposto nos parágrafos 1.1 (b) (i) e Gi) se aplicará também nos casos em que as partes
tenhamsido temporariamente declaradas inelegíveis para a adjudicaçãode novos contratos.
na pendência da adoção de uma decisão definitiva em um processo de sanção ou qualquer
outra resolução;
(8) A imposição de qualquer medida que seja tomada pelo Banco conforme as disposições
anteriormente referidas será de caráter público;
(e) Além disso, qualquer empresa, entidade ou pessoa fisica atuando como licitante ou
participando de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes,
licitantes, fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros,
subeonsultores,—prestadores de serviços, concessionárias,  Mutuários (incluindo os
Beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes (incluindo seus
respectivos funcionários, empregados e representantes, quer suas atribuições sejam expressas
ou implícitas), poderá ser sujeita a sanções, em conformidade com o disposto nos acordosque
o Banco tenha celebrado com outra instituição financeira internacional com respeito ao
reconhecimento reciproco: de decisões de inelegibilidade. Para fins do disposto neste
parágrafo, o termo “sanção” refere-se a toda inelegibilidade permanente, imposição de
condições para a participação em futuros contratosou adoção pública de medidas em resposta
a uma contravenção às regras vigentes de uma IFI aplicável à resolução de denincias de
Práticas Proibidas;
(1) O Banco exigequeossolici tantes, congomréntes, fornecedores e seus agentes, empreiteiros,
consultores, pessoal, subempreiteiros, prestadores deservi 5 €concessionárias permitam que
oBanco revise quaisquer oi jistros« Ri ativosàapresentação de
propostas e à execução do. contrato e

«

OS Submetaàumaauditoria por auditores designados
pelo Banco. Solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros,
consultores. pessoal,  subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e

concessionárias deverão prestar plena assistência ao Banco em sua investigação. O Banco
requer ainda que todos os solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes,
empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviçoseconcessionárias: (i) mantenham todos os documentos c registros referentes às atividades
financiadas pelo Banco por um período de sete (7) anos após a conclusão dotrabalho
contemplado no respectivo contrato; e (ii) forneçam qualquer documento necessário à
investigação de denúncias de Práticas Proibidas e assegurem-se de que os empregados ou
representantes dos solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens « seus representantes,
empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviçose
concessionárias que tenham conhecimento das atividades financiadas pelo Banco estejam
disponíveis para responder às consultas relacionadas com a investigação provenientes de
pessoal do Banco ou de qualquer investigador, agente, auditor ou consultor devidamente
designado. Caso o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro, consultor,
pessoal, subempreiteiro, subconsultor. prestador de serviços ou concessionária se negue a

cooperar ou descumpra o exigido pelo Banco, ou de qualquer outra forma crie obstáculos à
investigação por parte do Banco, o Banco. a seu critério. poderá tomar medidas apropriadas
contra o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro, consultor, pessoal,
subempreiteiro, subconsultor, prestador de serviços ou concessionária: e

às
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(g) Se um Mutuário fizer aquisições de bens. obras, serviços que forem ou não de consultoria
diretamente de uma agência especializada. todas as disposições da Seção 5 relativas às
sanções e Práticas Proibidas serão aplicadas integralmente aos solicitantes, concorrentes.
fomecedores e seus representantes, empreiteiros. consultores, pessoal. subempreiteiros,
subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias (incluindo seus respectivos
funcionários, empregados e representantes. quer suas atribuições sejam expressas ou
implícitas), ou qualquer outra entidade que tenha firmado contratos com essa agêne
especializada para fornecer tais bens, obras, serviços que forem ou não de consultoria, em
conformidade com as atividades financiadas pelo Banco. O Banco se reserva o direito de
obrigar o Mutuário a lançar mão de recursos tais como a suspensão ou a rescisão. As agências
especializadas deverão consultar a lista de empresas ou pessoas fisicas declaradas temporária
ou permanentemente inelegíveis pelo Banco. Caso alguma agência especializada celebre um
contrato ou uma ordem de compra com uma empresa ou uma pessoa fisica declarada
temporária ou permanentemente inclegivel pelo Banco, o Banco não, financiará os gastos
correlatos e poderá tomar as demais medidas que considere convenientes.

1.2. Os Concorrentes ao apresentarem uma proposta e assinarem um contrato declaram e
garantem que:

(i) leram e entenderam a proibição sobre atos de fraude e corrupção disposta pelo Bancoe se
obrigam a observar as normas pertinentes;
(i) não incorreram em nenhuma Prática Proibida descrita neste documento:
Gi) não adulteraram mem oculta
negociaçãoe execução do contrat

(iv) nem eles nemosseus à
seus diretores, funcionáriosdl
ou outra Instituição Financeira” IS disposições dos acordos
celebrados pelo Banco relativos o desanções à adjudicação de
contratos financiados pelo Banco, nem foram declarados culpados de delitos vinculados a
práticas proibidas;
(v) nenhum de seus diretores, funcionários ou acionistas principais tenha sido diretor,
funcionário ou acionista principal de qualquer outra empresa ou entidade que tenha sido
deciarada inelegível pelo Banco ou outra Instituição Financeira Internacional (IFI) e sujeito às
disposições dos acordos celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mútuo de
sanções à adjudicação de contratos financiados pelo Banco ou tenha sido declarado culpado
de um delito envolvendo Práticas Proibidas;
(vi) declararam todas as comissões, honorários de representantes ou pagamentos para
participar de atividades financiadas pelo Banco; e
(vii) reconhecem que o descumprimento de qualquer destas garantias constitui fundamento
para a imposição pelo Banco de uma ou mais medidas descritas na Cláusula 1.1 (b)

Três Barras do Paraná, 15 de agosto de 2023.

CARLOS EDUARDO Gir
VENDEL02928394990 (hatirar ento

CARLOS EDUARDO VENDEL

Av. Hrasil, 245 - Fone/Fax:
(48)

3295:3FERE sarado pérans rrCNPJ 78.121.9 GR próiterra.com.br
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 142/2023

CONTRATANTE: Município de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, com sede à
Avenida Brasil, nº 245, inscrito no CGC/MF nº 78.121.936/0001-68, neste ato representado
pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. Gerso
Francisco Gusso, portador da Cédula de Identidade RG nº 902.308.139-2 e do CPF/MF nº
409.886.600-59, é

CONTRATADA: PLANO ENGENHARIA LTDA.

OBJETO: CONTRTAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES MARIO LOPES, CONFORME
CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 4219/2021 FOMENTO PARANÁ/SEM.

VALOR: R$ 1.397.364,38 (Um milhão trezentose noventa e sete mil, trezentos e sessenta
e quatro reais e trinta e oito centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 dias

PRAZO DE VIGÊNCIA: 480 dias.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 15 de agosto de 2023.

FORO: Comarca de Catanduvas/PR, Estado do Paraná.

TrêsBarras do Paraná, |5 de agosto de 2023.

vv. Brasil, 245 - Fone/liax: (45): 21206 5000.» Tri raraná



MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ.
EXTRATODO

CONTRATANTE: Município de Três Barras do Paraná, Estado do
Paraná, comsede à Avenida Bénsil, nº 245, inscrito no CGCIME nº
78.121,936/0001-68, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a)
Municipal, em plena exercicio de seu mandato e funções, Sr. Gerso
Francisco Gusso, portador da Cédula de Identidade RG nº
902,308,139.2 e do CPFIME nº 409.886,600-59, e

CONTRATADA: PLANO ENGENHARIA LTDA.

OBJETO: CONTIRTAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES MARIO
LOPES, CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº
4219/2021 FOMENTO PARANÁ-SEM.

VALOR: R$ 1.397.364,38 (Um milhão trezentos « noventa e sete mi
trezentos e sessenta e quatro reais e trina e oito centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 dias.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 480 dias.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 15 de agosto de 20

Oro cons sc tanduvas PR, Estado do Paraná.

“Três Barras do Paraná, 15 de agosto de 2

Publicado por:
Viviane Rodrigues.

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNº 141/2023]

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA FLABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA
VICINAL DE ACESSO A COMUNIDADE SÃO BENTO COM
EXTENSÃO DE 2.060,00 M
PARTES: Município de Ts Barras do Paraná e IVAN RODRIGO
DAL BERTI&CIA LIDA
FUNDAMENTO: Lei nº 866693 é Dispensa de Licitação Nº
342023
VALOR: R$ 32.400,00 (rima e dis ri e quatrocentos reais)
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contato é de 60 (sessenta) das

TA DE ASSINATURA: 15/08/2025
Publicado por:

Viviane Rodrigues.
Código Identificador: 27DEED6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO NºS. 469/23

Data 15.08.2023

Abre Crédito Especial no Orçamento Geral do
Município, e dá outras providências.

GERSO FRANCISCO GUSSO, Prefeito Municipal de Três Barras do
Parané, Estado da Paraná, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com os dispositivos das Leis nºs 2408/22, de
221220226, 2.410/22, de 28.12.20

DECRETA

Art. 1º Fica Aberto Crbdito Especial no Orçamento Geral da
Municipia, no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) nas

ts dotações orgamentári
et SECR NICE ASSISTENTES SOCe LADO HC NICIFR E ASNSHTNCIA SOCIAL.

SORTE TnRae RadSec FNAS
RG CESESONEN— fse Fine TE

TOTAL. És 85.000,00

Art, 2º Para cobertura do presente Crédito Especial será utilizado o
Excessa de Arrecadação, da seguinte fonte:

Art. 3º Fica autorizado a atualizar valores no exercicio de 2023, dos
Projetos ciou atividades que receberam aportes e/ou reduções nas
seguintes Leis: Plano Plurianual (PPA) Lei nº. 2165/21; Lei de
Direurizes Orçamentária (LDO) Lei nº. 2.408/22; é Lei Orçamentária
Anual (LOA) Lei nº. 2.410/22, conforme Caput, do Ar. 1º, dese
Decreto.

Art, 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabincte do Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná. 14 de
agosto de 2023.

GERSO FRANCISCO GUSSO
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DEADMINISTRAÇÃO FINANÇASE
PLANEJAMENTO

DECRETO Nº 173 DE 04 DEAGOSTO DE 2023

Dispõe sobre a insiiução de Comissão
Organizadorae Examinadara para a realização de
Processo Seletivo Simplificado para contratação de

vidorestas)—Temporáriostas) e dá outras
providências,

MARCO ANTONIO BALDÃO, Prefeito de Tunas do Paraná, estado
do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei
Orgânica em seu artigo 65, inciso VI, toma publico o seguinte

DECRETO

Art,1º,Fica insútuida a Comissão Organizadora « Examinadora para
a realização do Processo Seletivo Simplificado para contratação de
Servidares(as) Temporario(as). a qual é composta pelos seguintes.
Servidores públicas municipais

1 EVERSON FARIAS BATISTA, cuja função na Comissão será de
Presidente, ocupante do cargo efetivo de Oficial Administrativa,
matricula 118, com nivel superior em Tecnólogo em Gestão Pública.

runo Jackson de Melo Angelo,cuja função na Comissão será de
Presidente, ocupante do cargo efetivo de Advogado, matricula 955,

com nível superior em Direto

WI, Patricia Graciely Machado Andrade, cuja função na Comissão
será de 1º Secretária, ocupante do cargo efetivo de enfermeira,
maticula 859, com nivel superior em enfermagem:

IV. GISELE PINTO DA CRUZ, cujafunçãona Comissão será de 2º
Secretária, ocupante do cargo efetivo de professora, matricula 774,

cam nivel superior em pedagogia: c

V. NAIR APARECIDA DE PAULA PRESTES, cuja função na
Comissão será de Membro, ocupante do cargo efetivo de Professora,
matricula 768, com nivel superior em pedagogia.

see diariomunicipal cam bramp 360
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SUSEP | crssocs censos

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

Av Presidente Vargas. 730, 9º andar - Bairro Centro

Rio de Janeiro/RJ, CEP 20071-900 - wrwwsusep goubr

SERTIDÃODELIVRE

MOVIMENTAÇÃODEATIVOS

Considerando o inciso Vil art 7º, da Instrução
Normativa SUSEP Nº 5/21 e, no que couber,oart 86 da
Circular SUSEP Nº 648/21

Certificamos que a supervisionada POTTENCIAL
SEGURADORA SA. CNPJ 11899534000174. está
autorizada a movimentar livremente sua carteira de
titulos o valores mobiliários, vinculados à garantia de
suas provisões técnicas,

A situação atualizada desta certidão poderá ser obtida
em ynwsusengovbr ou por meio de petição à
Autarquia,

Código da Cortidão
CLMAO3069.01122022.170344.043

Esta Certidão é válida por 12 (doze) meses. não
prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, O1 de Dezembro do 2022.

SUSEP - Superintendência de Seguros Prados

Avaliar o Serviço
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DE SEGURO GARANTIA RamG: = SEGURO GARANTIA SEGURADO - SETOR PUBLICO

ESERRITS PROPOSTA 2242700
NÉ Pottencial

Vigência do seguro a partir ds 00h do dia 15/082023 ató 24h do dia 07112202,
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As coberturas dosta apólico foram contratadas em conformidado com as Condições Contratuais do Seguro
Garanta, de acordo com a Circular SUSEP nº 66522022. As Condições Conauais deste produto podem ser
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SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO
CONDIÇÕES CONTRATUAIS - CONSTRUÇÃO, FORNECIMENTO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1. DEFINIÇÕES

Aplicam-se a esse seguro, as seguintes definições:
14. Apólice: documento emitido pela Seguradora, que, em conjunto com as Condições Contraluais,
representa o contrato de Seguro Garantia;
12. Condições Contratuais: conjunto das cláusulas que estabelecem as obrigações e os direitos entre
Segurado e Seguradora;
13. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que regulam a contratação de condições específicas ou
de coberturas adicionais não previstas nas Condições Contratuais e que passam a integrar estas últimas:
1.4.  Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice ;

15. Expectativa de Sinistro: O fato ou ato que indique a possibilidade de caracterização do sinistro e o início

(O festização cs trâmitos sou verificação ce critérios para comprovação da inadimplência;
1.6.—Indenização: pagamento dos prejuizos efou multas resultantes do inadimplemento ca obrigação coberta
pelo seguro ou execução da Obrigação Garantida;
47. Objeto Principal: relação jurídica, contratual ou editalícia, geradora do obrigações e direitos entre
Segurado e Tomador, independentemente da denominação utilizada;
18. Obrigação Garantida: obrigação assumida pelo Tomador junto ao Segurado no objeto principal e
devidamente garantida pela Apólice de Seguro Garantia referente à construção, fomecimento ou prestação de
serviços;
19.  Prejuizo: é a perda pecuniária comprovada, correspondente ao custo adicional excedente aos valores
originalmente previstos para execução da Obrigação Garantida conforme descritas no frontispício da Apólice, e

que tenha sido provocado pelo inadimplemento do Tomador:
1.10. Prêmio: valor devido pelo Tomador à Seguradora, a titulo de contraprestação pela aceitação do risco, e
que deverá constar da Apólice e/ou Endosso;
111. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a Seguradora constatará ou não a
procedência da Comunicação do Sinistro, bem como apurará a existência e extensão dos Prejuízos cobertos pela
ApóliceoPrincipal;
143. Seguro Garantia: seguro cujo objetvo é garantir o fiel cumprimento das obrigações garantidas e pode se
limitarafases, etapas, ou entregas parciais do Objeto Principal, conforme descrito no frontispício da Apólice.
1.44. Sinistro: inadimplência do Tomador em relação à Obrigação Garantida;
115. Tomador: dovedor das obrigações estabelecidas no Objeto Principal e que contrata o Seguro Garantia em

gurado: é o ente da Administração Pública credor das obrigações assumidas pelo Tomador no Objeto

favor do Segurado;
1.46. Valor da Garantia: valor máximo garantido pela Seguradora, conforme indicado no frontispício da Apólice

2. ACEITAÇÃO DA GARANTIA

21. A contratação/alteração da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente,
seu representante ou por corretor de seguros habiltado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais
ao exame e aceitação do risco, tendo a Seguradora o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a sua
aceitação, sem prejuizo de solicitação de documentos complementares, hipótese na qual o prazo será suspenso,
voltando a correr na data da entrega da documentação, conforme disposto na proposta.
22. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora deverá comunicar formalmente ao proponente, ao
seu representante legal ou corretor de seguros, a decisão de não aceitação da proposta, com a devida justificativa
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2.3. A ausência do manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo de 15 dias, caracterizará a aceitação
tácita da proposta.

3. OBJETO

31. Esta Apólice garante a Indenização, até o Valor da Garantia e na extensão dos Prejuízos efetivamente
apurados no Processo de Regulação de Sinistro, em razão do inadimplemento do Tomador, exclusivamente com
relação à Obrigação Garantida descrita no frontispício da Apólice.

32. Esta Apólice também garante multas devidas ao Segurado, aplicadas mediante o competente Processo
Administrativo, na forma da Lei 8666/1993 ou Lei 133032016 ou Lei nº 14.133/2021, conforme aplicável e
devidamente previstas no Objeto Principal

4. RISCOS ExcLuíDOS
Sem prejuízo de outras situações descritas nas presentes Condições Contratuais elou Condições

O rticuiares, tendo em vista que a Apólice não garanto todas as obrigações do Objeto Principal, são
riscos expressamente excluídos pela presente Apólic

1. A inadimplência da Obrigação Garantida decorrente do atos ou fatos de responsabilidade do
Segurado que tenham contribuido de forma determinante para ocorrência do Sinistro;

1. A inadimplência de obrigações que não sejam de responsabilidade do Tomador;
ll. Obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presen

Apólice;
IV. Casos fortuitos oude força maior, nos termosdo Código Civil;
V. Alteração do devedor da Obrigação Garantida pela Seguradora, sem a prévia anuência da

Seguradora, ainda que decorrente de operações societárias;
VI. Pagamento de verbas ou obrigações trabalhistas e/ou previdenciárias de responsabilidade do

Tomador, salvo quando contratada Cobertura Adicional de Ações Trabalhistas e Previdenciárias;
Vil. Prejuízos decorrentes de outras modalidades de Seguro Garantia ou de outros ramos de

seguro, tais como, mas não se limitando, a seguro de riscos do engenharia e do responsabilidade civil,

bem comoperdas e danoselucros cessantes;
Vil. Atos de hostilidade, guerra, robelião, Insurreição, revolução, confisco, nacionalização,Qiião ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de diroito, civil ou militar,

bem como todas as outras ações realizadas fora de um contexto de Estado de Direito e, em geral, todo ou
qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa
agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividados visem a derrubar pela força o governo
ou instigara sua queda, pela perturbaçãoda ordem política e social do país;

1x. Prejuízos causados por roubo, furto, estelionato, apropriação indébita ou quaisquer crimes
praticados pelo Tomador, por seus funcionários elou prepostos, bem como por eventuais prestadores de

rviços agindo em seu nome;
X. Danos ambientais e aqueles advindos de catástrofes naturais, riscos  hidrológicos  elou

geológicos;
XI. Prejuizos decorrentes do não cumprimento deobrigações fiscais e tributárias;
XI. Prejuízos decorrentes de fatos ou atos cometidos pelo Tomador antes da emissão da Apólic

bem como fatos e atos cometidos pelo Tomador antes da emissão de Endosso, não comunicados à

Seguradora previamente à respectiva emissão do Endoss
XI. Prejuízos decorrentes da alteração da Obrigação Garantida por esta Apólice que tenha sido

acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de
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Endosso;
XIV. Quaisquer prejuizos, multas, rescisões elou penalidades relacionados a atos ilcitos dolosos

praticados pelo Segurado no âmbito da Obrigação Garantida clou atos violadores de normas de
anticorrupção perpetrados pelo Tomador, coobrigados o suas controladas, controladoras, coligadas,
filiadas, filiais e seus respectivos sóciosacionistas, representantes,

—
titularos

prepostos no âmbito da Obrigação Garantida, com o conhecimento ou concurso de atos dolosos do
Segurado;

XV. Prejuízo decorrente da falta ou atraso na obtenção de quaisquer licenças elou autorizações
governamentais necessárias à execução da Obrigação Garantida, decorrente de atos ou fatos

provenientes de órgãos da administração pública, direta, indireta ou fundacional;
XVI. Determinações, atos ou omissões provenientes de órgãos da administração pública, direta,

indireta elou fundacional, que prejudiquem ou retardem a execução da Obrigação Garantida;
XViL Vícios de construção ou falhaldoficiência ou ausência delem projetos,

álises de natureza técnica referentes ao Objeto Principal, Incluindo aqueles havidos em relatórios o

tudos de impacto ambiental, viabilidade da contratação e análises de risco, que sejam de
sponsabilidade do Segurado;

XVII. Quaisquer pordas, destruição ou danos, de qualquer bens materiais, prejuízos e desposas
emergentes ou quaisquer danos consequentes, ou qualquer responsabilidado legal de qualquer
natureza, direta ou indiretamente causados por, resultantes de, ou para os quais tenham contribuído
radiações ionizantes ou de contaminação por radioatividade de qualquer combustível nuclear ou do
qualquer resíduo nucloar, resultante de combustão, cisão ou fusão de material nuclear, bom como
qualquer perda, destruição, dano ou responsabilidade logal direta ou indiretamente causados por,
resultantes de, ou para os quais tenha contribuído material de armas nucleares, ficando, ainda, entendido

que, para fins desta exclusão, combustão abrangerá qualquer processo auto sustentador de fissão

funcionários

—
efou

tudos, avaliações e

nuclear;
XIX. Refazimento da Obrigação Garantida em decorrência de mudanças no projeto ou escopo;
XX. Refazimento da Obrigação Garantida em decorrência de vícios, quaisquer defeitos ou

deficiência de qualidadeda obra ou serviço realizado pelo Tomadore aceito pelo Segurado;
Xx1. O pagamento ou liberação financeira a maior em benefício do Tomador, promovida pelo

Ouuraso:
XXI. O impacto decorrente da insuficiência ou deficiência de materiais elou serviços constantes

do orçamento elaborado ou aprovado pelo Segurado na ocasiãoda sua contratação;
Xxill. Os custos relativos à execução da Obrigação Garantida não previstos ou não orçados no

projeto executivo;
XXIV. Atos terroristas, conforme definido em legislação específica.

5. VALOR DA GARANTIA

51. O Valor da Garantia dessa Apólice é O limite máximo a ser desembolsado pela Seguradora para fins de

Indenização em casode Sinistro coberto.

52. Salvo disposição em sentido contrário nas Condições Particulares, o Valor da Garantia não sofrerá

atualização monetária, sendo indenizado até o limite máximo nominal descrito no frontispício da Apólice.

53. O Valor da Garantia somente poderá ser modificado ou atualizado por meio da emissão de Endosso pela
Seguradorae cobrança do respectivo Prêmio adicional do Tomador.

6. VIGÊNCIA

61. O prazo de vigência da Apólice será O previsto no frontispício da Apólice e deverá ser igual ao prazo de
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vigência da Obrigação Garantida, salvo se o Objeto Principal ou sua legislação específica dispuser de forma
distinta
62. No caso de a Proposta de Seguro ser encaminhada posteriormente ao início de vigência da Obrigação
Garantida, o início de vigência da Apólice deverá ser dadata da Proposta
83. Caso a vigência da Apólico seja Inferior à vigência da Obrigação Garantida, a Seguradora assegurará a
manutenção da cobertura enquanto houver fisco a ser coberto, respeitados os mesmos critérios técnicos e
financeiros do Tomador, quando da emissão da Apólice.

631. O Tomador elou Segurado poderão solicitar à Seguradora mediante proposta, até o término da
vigência da Apólice, a renovação e manutenção da cobertura da Obrigação Garantida mediante
comprovação da manutenção dos critérios técnicos e financeiros do Tomador, bem como apresentar o
termo de regularidade da execução da Obrigação Garantida.

7. ALTERAÇÃO DO OBJETO PRINCIPALE DA APÓLICE

74. A Apólice somente poderá ser alterada mediante pedido do Segurado ou, quando o pedido for realizado
lo Tomador, seu representante ou corretor de seguros habilitado, com sua expressa concordância.

72. Quando efetuadas alterações na Obrigação Garantida em vitudo das quais se faça necessária
modificação da Apólice, esta:

721. Deverá acompanhar tais alterações, caso tenham sido previamente estipuladas no Objeto
Principal, em sua legislação específica ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela
Seguradora; ou
722.—Poderá acompanhar tais alterações, em situações não abrangidas pelo item 7.2.1, desde que hajaorespectivo aceite pela Seguradora.

73. Em ambas as hipóteses, sob pena de perda do direito ao recebimento da Indonização, a

Seguradora deverá ser imediatamente comunicada pelo Segurado da alteração do Objeto Principal, em
prazo nunca superior à 20 (dias) dias corridos a contar da alteração.

734. Caso a alteração agrave o risco e, concomitantemente, tenha relação direta com o 5

ou seja, comprovado que o Segurado silenciou de má-fé, haverá perda de direitos por parte do
Segurado.

74. Em ambas as hipóteses, sob pena de perda do direito ao recobimento da Indenização, a Seguradora
Oerá sor comunicada acerca cs existência ce cescumprimentos da Obrigação Garantida pela Apólice
previamente a qualquer modificação desta.
75. Se a aloração previamente estabelecida no Objeto Principal não possuir relação direta com a Obrigação
Garantida, a Seguradora não estará obrigada a acompanhar a referida alteração.

8. EXPECTATIVA, CARACTERIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO SINISTRO

81. A comunicação da Expectativa de Sinistro é obrigatória e deverá ser realizada pelo Segurado, por escrito.
imediatamente após a identificação de qualquer fato eiou inadimplemento do Objeto Principal capaz de gerar
prejuizo.
82. A Expectativa de Sinistro deverá ser realizada ainda que o Segurado esteja adotando medidas para
solucionar a inadimplência ou o fato capaz de gerar prejuizo.

A ausência ou intempestividado na comunicação da Expectativa de Sinistro poderá gorar perda do
ito do Indenização, caso configure agravamento do risco, ainda que não intencional, o impeça a

Seguradora de adotar as medidas de acompanhamento e mitigação do risco previstas na Cláusula 9, itens
Mem,
84. O Sinistro estará caracterizado quando comprovada a inadimplência exclusiva do Tomador em relação à
Obrigação Garantida pela Apólice.

NA OCO SEPN

—
RRSSSEA Fama

PA SAGAaa. AA COPE) canções o comun: o condor cineE re calm taco



9aneng
APÓLICE aeóucene Gsossagasesorrsoseorar0ogDidÉ Pottencial DESEGURO GARANTIA Ramo; 0775 - SEGURO GARANTIA: SEGURADO - SETOR PUBLICO

Eat ane PROPOSTA: 2242700

85. A Comunicação do Sinistro deverá ser encaminhada pelo Sogurado, por meio escrito, à Seguradora, logo
após o conhecimento de sua caracterização, acompanhada dos documentos que comprovem o inadimplemento
do Tomador, para que seja iniciado o Processo de Regulação de Sinistro pela Seguradora.

851. Para a Comunicação do Sinistro, será necessária a apresentação dos seguinte
documentos básicos:

aCópia do contrato que formaliza a Obrigação Garantida, seus anexos, apostilamentos e
aditivos, se houve:

b)Cópia Integral de todos os processos administrativos instaurados em face do Tomador
relacionados ao Objeto Principal,sehouver;
c)Cópia integral do processo administrativo que documentou a Inadimplência do Tomador e

respectivo trânsito em julgado;
d)Cópias do atas, notificações, contranotificações, documentos,—correspondências, inclusive
e-mails, trocados entre o Segurado e o Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
e) Planilha, relatório elou correspondências informando da existência de valores retidos;º f) Planilha, relatório elou correspondências informando os valores dos prejuizos sofridos.

86. O Processo de Regulação de Sinistro somente será iniciado após a entrega de todos os documentos
básicos exigidos pela Seguradora.
87. O prazo para a concusão do processo de Regulação de Sinistro pela Seguradora é de 30 (trinta) dias
corridos, contados a partir da entregade todosos documentos básicos citados no item 8.5.

88. Com base em dúvida fundada e justificável, a Seguradora poderá solicitar ao Segurado o envio de
documentação eiou informações complementares, o que poderá ocorrer mais de uma vez.

881. Na hipótese do item 8.8, o prazo de 30 (tinta) dias corridos será suspenso, voltando a correr a

parti do dia Útil subsequente àquele em que forem atendidas todas as solicitações da Seguradora.
89. O não pagamento da indenização no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento do último

documento necessário para a Regulação do Sinistro ensejará na correção pela taxa SELIC ou Índice que vier a
substituila, pro-rata temporis, sobre o valor da Indenização apurado, aplicada a partir do primeiro dia útil após a
data em que deveria ter ocorrido o pagamento.
8.10. A não formalização da Comunicação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa deSinistro.
84. A Indenização dependerá da avaliação da Seguradora sobre a cobertura para o Sinistro ao longo do

“e de Regulação de Sinistro.
2. O Processo de Regulação de Sinistro sorá suspenso no caso de ajuizamento de ação e/ou procedimento

arbitral que tenha como objeto o Sinistro comunicado e desde que possua pedido de tutela provisória pendente de
julgamento pelo poder judiciário ou por tribunalarbitral.

8121. Caso haja indeferimentoda tutela provisória o processo de regulação de istro será retomado.

9.

MITIGAÇÃO

DO

RISCO
Comunicada a Expectativa de Sinistro na forma da Cláusula 8, a Seguradora poderá:

1. realizar o acompanhamento e /ou monitoramento do Objeto Principal;
11. atuar como mediadora da inadimplência ou de eventual confito entre Segurado e Tomador, devendo o

Segurado cooperar com as iniciativas propostas pela Seguradora para mitigação do risco;

1 prestar apoio a assistência ao Tomador

10. INDENIZAÇÃO
10.1. A Seguradora indenizará o Segurado até o Valor da Garantia e na extensão do Prejuízo aferido no Processo

de Regulação de Sinistro, mediante:
1. pagamento em dinheiro dos Prejuízos devidos pelo Tomador e garantidos pela Apólice em

da inadimplência da Obrigação Garantida; ouERSSSEDTA RERUST
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N a execução da Obrigação Garantida até sua conclusão, nos mesmos termos e condições
estabelecidos no Objeto Principal, exceto se de outra forma acordado entre Segurado e Seguradora

10.2. No caso de extinção do Objeto Principal, por conta da ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de
créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, no âmbito do Objeto Principal, serão utlizados para
amortização do Valor da Indenização, sem Prejuízo de seu pagamento no prazo devido.
103. Caso a Indenização já tenha sido quitada ou caso a Seguradora já tenha dado início ao processo de

execução da Obrigação Garantida quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do Tomador junto so
Segurado no Objeto Principal, o Segurado fica obrigado a devolver à Seguradora o valor excedente recebido.

n. co DE APÓLICES
É vedada a utilização de mais de uma Apólice de Seguro Garantia para cobrir a mesma Obrigação Garantida,
salvo no caso de apólices complementares.

12. CONCORRÊNCIA DE GARANTIA

jo caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas a Obrigação Garantida
Por este seguro, em benefício do mesmo Segurado, a Seguradora responderá, de forma proporcional ao risco
assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. PERDA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA

Sem prejuizo de outras situações descritas nas presentes Condições Contratuais e nas Condições
Particulares, o Segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes
hipóteses:

L Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado ou da
pelo representante, de um ou de outro;

1. O Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes
Condições Contratuais ou no frontispício da Apólice, quando houver;

m. O Segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé
circunstâncias do seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do Tomador ou
que possam influenciar na aceitação da proposta;

IV. A inórcia do Segurado no Processo de Regulação de Sinistro pelo prazo prescricional
Oicsio, apóso resetimento ca ótima solicitação co documentos enviada pola Seguradora;

V. Ausôncia ou Intempestividado da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma da Cláusula
8.1 das presentes Condições Contratuais, caso impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação
do risco previstas na Cláusula 9,

itens
Il o ll

VI. So o segurado agravar intencionalmente o risco;
Vil. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do

Sinistro, nos termos do artigo 771 do Código Civil;
vil. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem comunicação à Seguradora na

hipótese da cláusula 7.3.1.

14, EXTING APÓLICE

144. O Seguro Garantia será extinto na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrerprimeiro:
quando a Obrigação Garantida for definitiva e comprovadamente concluídas e houver manifestação expressa do

Segurado neste sentido;
|. quando o Segurado e a Seguradora expressamente acordarem;
1. quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o Valor da Garantia;
11. quando o Objeto Principal for extinto; ou
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IV. quando do término de vigência da Apólico, observados os termos destas Condições Contratuais.
142. A extinção antecipada desta Apólice de Seguro Garantia poderá ensejar a restituição proporcional do
Prmio, sem o Prejuizo de disposição diversa em contrato de contragarantia.

15. DEVOLUÇÃODE PRÉMIO

151. Exceto na hipótese de extinção do Seguro Garantia pelo término de vigência e/ou pelo pagamento da
Indenização, caberá a devolução do prêmio pago em caso de cancelamento da Apólice, conforme disposições a
seguir:

1511. Na hipótese de extinção a pedido da Seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos
emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;
1512. Na hipótese de exinção a pedido do Segurado, a Seguradora reterá, no máximo, além dos
emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relaçãoaser aplicada Relação a ser aplicada

e sobre a vigência original %do prêmio sobre a vigência original % do prêmio
para obtenção do prazo para obtenção do prazo

em dias. emdias

151365 19 195/365 73
30/365 2 2101365 75

451365 27 2251365 78

60/365 30 2401365 so
75/365 37 2551365 83
90/365 40 270/365 85
105/365 46 285/365 88
120/365 so 300/365 so
1351365 se 3151365 s
150365 6 330365 9s
1651365 ss 345/1365 ss

70 3651365. 100o “s
15.13. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual
correspondente ao prazo imediatamente inferior.

152. Os valores devidos a titulo de devolução de Prêmios sujsitam-se à correção pelo IPCA ou índice que vir a

substitui,a partir da data em que se tornarem exigíveis
15.21. No caso de recusa de Proposta pela Seguradora os valores sorão exigíveis a partir da data do

recebimento do Prêmio.

15.22. No caso de cancelamento da Apólice, os valores serão exigíveis a partir da data de recebimento, pela

Seguradora, de todos os documentos necessários para comprovação da extinção do risco, ou, se este ocorrer
por iniciativa da Seguradora,a partir da data do efetivo cancelamento.

15.23. No caso de recebimento indevido de Prêmio pela Seguradora, os valores serão exigíveis a partir da

data de recebimento do Prêmio.
453. Caso as informações bancárias para a restituição não forem disponibilizadas pelo responsável ou

estejam incorretas, o prazo estipulado na cláusula acima será reiniciado, a contar da data do envio dos dados
corretos,
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16. SUB-ROGAÇÃO

161. Paga a Indenização, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador,
ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro
162. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuizo da Seguradora, os direitos a que
se refere este item. Deverá o Segurado, ainda, envidar esforços e praticar todos os atos legalmente permitidos
para que a Seguradora exercite de forma tempestiva e eficiente seu direito de sub-rogação previsto nesta
cláusula

17. DISPOSIÇÕES FINAIS
ATA. Aforma de contratação do Seguro Garantia é a risco absoluto.
47.2. A Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não houver realizado o pagamento do prêmio nas
datas convencionadas.
473. O Valor da Garantia não será reintegrado em caso de pagamento da indenização e/ou eventual reembolso,
pelo Tomador, do valor indenizado.O fisceiiação co seguro estará sujeita à anátiso do risco pela Seguradora
47.5. A contratação eiou a alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante a aceitação do
fisco pela sociedade seguradora.
17.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
477. O Sogurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da Seguradora no sítio
eletrônico ww Susep. gov.br.
178. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua
comercialização.
17.9. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a Apólice ou Endosso foi

corretamente registrado no site da SUSEP wrww.susep.gov.br.
17.10. Considera-se como âmbito geográfico todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas
Condições Particulares da Apólice.
17.11. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão
totalmente a cargoda Sociedade Seguradora.
1742. Cabe ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno

rdo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento.

13. Proteção de dados. A Seguradora se compromete a tratar os dados pessoais relacionados a esta Apólice,
única e exclusivamente no limite do necessário para o cumprimento das finalidades da mesma e de obrigações
legais ou regulatórias, e em respeito à toda a legislação e normas técnicas aplicáveis sobre segurança da
informação e proteção de dados, inclusive, mas não se limitando, à Lei Goral de Proteção de Dados (Lei
1370912018). Neste sentido, a Seguradora declara que atua de acordo com suas políticas de privacidade e
segurança presentes em ww pottencial.com.br e que poderá compartihar as informações referentes à execução
da Apólice e finalidades a eia inerentes, com outras empresas que participam da relação securitária e de
resseguro,
47.44. Para dirimir eventual questão entre a Seguradora e o Segurado, fica eleito o foro do domicílio do Segurado.
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ESAções Trabalhistas e Previdenciarias.

COBERTURA ADICIONAL PARA AÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

1. OBJETO

14. Esta Cobertura Adicional garante a indenização, até o Valor da Garantia, dos valores desembolsados

pelo Segurado, em razão de condenação transitada em julgado em Ação Trabalhista ou

Previdenciária, cujo objeto seja a cobrança de obrigações não adimplidas pelo Tomador, com relação

à empregado que prestou serviços em prol do segurado na execução da Obrigação Garantida,

durante a vigência da Apólice.
142. A presente cobertura é de reembolso, e somente terá efeito para os casos em que o Segurado for

condenado de forma subsidiária e que a sentença tenha transitado em julgado, sendo imprescindível aº “comprovação do desembolso por parte do segurado.

13. A presente cobertura também terá efeito em razão dos valores desembolsados pelo Segurado, em

virtude de acordos firmados nos autos da Ação Trabalhista ou Previdenciária, desde que previamente

anuídos pela seguradora e respeitados os requisitos estabelecidos na Cláusula 2 desta Cobertura

Adicional,

14. Para fins de Ações Trabalhistas, a presente cobertura terá efeito, mesmo após o término da vigência

da Apólice, visto que a ação poderá ser ajuizada em até 2 (dois) anos do fim do contrato de trabalho

firmado entre o empregado e o Tomador, na forma artigo 7, XXIX, da Constituição Federal.

2. ACORDOS

21. Quando o Segurado tiver intenção de realizar acordo nas ações judiciais alcançadas por esta
cobertura adicional, este deverá encaminhar à seguradora cópia da petição inicial, se ainda não o fez,

o memória de cálculo simples das verbas pleiteadas em juízo e estimativa do valora ser acordado.

22. A seguradora, após receber os documentos elencados no Item 2.1. terá O prazo de 30 (trinta) dias,

contados da data do úlimo documento necessário para avaliação, para informar ao Segurado seu

parecer quanto à anuência do acordo e, em sendo o caso, valor máximo alternativo & proposta

apresentada,

3. EXPECTATIVA, CARACTERIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO SINISTRO

31. A comunicação de Expectativa de Sinistro é obrigatória e deverá ser realizada pelo Segurado, por

escrito, imediatamente após o recebimento de citação/intimação judicial para atuar em Ação

Trabalhista e/ou Previdenciária, enviando cópia da respectiva Petição Inicial.

3.14. A Ausência ou intempestividade na comunicação da Expectativa de Sinistro poderá gerar perda

do direito de Indenização, caso configure agravamento do risco, ainda que não intencional, e

impeça a Seguradora do adotar as medidas de acompanhamento o mitigação do risco previstas
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na cláusula de Mitigação de Riscos prevista nas Condições Contratuais da Apólico.

32. O Sinistro restará caracterizado com o pagamento, pelo Segurado, da condenação oriunda de

sentença transitada em julgado.

321. Para os casos de acordo entabulados na forma da Cláusula 2 desta Cobertura Adicional, o Sinistro

restará caracterizado com a homologação do acordo e o pagamento, pelo Segurado, do valor

pactuado.

33, A comunicação do Sinistro deverá ser encaminhada pelo Segurado, por meio escrito, à Seguradora,
logo após o conhecimento de sua caracterização e com os documentos que comprovem a
caracterização, para que seja iniciado o Processo de Regulação de Sinistro pela seguradora.

3.31. Para a comunicação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintos documentos:

a) Cópia do contrato que formaliza a Obrigação Garantida, seus anexos, apostilamentos e

O sitvossenones
b) Cópia integral da Ação Trabalhista e/ou Previdenciária;

c) Comprovante de pagamento da condenação;
d) Documentos comprobatórios de que o Empregado prestou serviços em prol do Segurado na

cução do Objeto Principal;

e) Tormo de homologação do acordo e comprovante de pagamento, se houver.

3.3.2, Anão formalização da Comunicação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do Sinistro,

4. PERDA DEDIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA

41. Além das perdas de direito descritas nas Condições Contratuais desta Apólice, o Segurado

perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguinte situações

1. Não cumprimento, por parte do Segurado, das exigências descritas na Cláusula 3 desta Cobertura

O cin
H. Quando o Segurado deixar de apresentar defesa ou perder prazo para interposição de recurso,

for considerado revel, nos termos do artigo 844, parágrafo único da CLT, ou confessar.

Hl. Nos casos de condenações do Tomador efou Segurado no que se reforo à dano mora! efou dano

material, assédio moral e/ou sexuale indenizações por acidente do trabalho.

5. RATIFICAÇÃO
Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Contratuais que não tenham sido alteradas
pela presente Cobertura Adicional.
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CONDIÇÕES PARTICULARES

CONDIÇÃO PARTICULAR - ANTICORRUPÇÃO

1. Não estão cobertos pela presente Apólice a ocorrência de quaisquer prejuízos,
rescisões e/ou demais penalidades relacionadas a atos ilícitos dolosos e/ou violadores de normas de
anticorrupção,  perpetrados pelo tomador, coobrigados e suas controladas, controladoras, coligadas,
filiadas, filiais e seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares, funcionários e/ou prepostos
no âmbito do contrato garantido e com o conhecimento ou concorrência de atos dolosos do segurado.

1.1 Fica entendido e acordado que caso a inadimplência contratual decorra de atos ilícitos
dolosos elou que infrinjam as normas anticorrupção praticados pelo tomador sem concurso ou
conhecimento do Segurado ou no âmbito de contratodistinto, o dever de indenizar persiste.

12 A presente cláusula particular encontra-se em perfeita consonância com Carta Circular
Eletrônica nº 1/2024/DIR1/SUSEP.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS.

COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E
AUTORIZAÇÕES

CERTIDÃODEADMINISTRADORES

%asaa OEs11699534000174, possui os seguintes iretores:

Nome

DANIEL AMORIM DE QUIVERA

EDMAR VIOIGAL PANA

sono pe Lima CEO NETO

RICARDO ASS crecomo

Código da Certidão: CAO3069. 22082023,111825.670
Esta certidãoé válida por 30 ttrnta cias, a contar da
lata de missão.

Rio de Janeiro. 22 de Agosto de 2023.

SUSEP - Superintncéênca de Seguros Prados
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MINISTÉRIO DA FAZENDA.

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃODEREGULARIDADE

Certficamos que POTTENCIAL SEGURADORAS A.

CNPJ 11599534000174, está autorizada a operar
conforme PORTARIA 3556, publicado(a) no DOU de
28/02/2010, nos termos da legislação vigento.

Certficamos ainda que a entidade não se
encontra, nesta cata. sob regime de Direção Fiscal.

Intervenção. Liquidação Extrajuaicial ou Fiscalização
Especial e não está cumprindo penalidade de
suspensão imposta pola SUSEP.

Dados cormplementareseesta certidão atuatizada
podem sor obtidos em smerw-susem govbr ou por meio

“do potiçãoàAutarquia.

Código da Ceridão
CRO3069,22082023, 111824.274

Esta Certidão é válida por 30 dias, não
prevalecendo sobre cortidõos geradas posteriormente,

Rio de Janeiro, 22 de Agosto de 2023

SUSE - Superndendênca de Seguros Bases

Anais o Serviço

100615

Desenvimeno Pest

curta de segeça


