

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III																							
Município:	TRES BARRAS DO PARANA				SAM	53													SAM	63			
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				LOTE	1													LOTE nº	1			
Local da Obra :	PROLONGAMENTO AV. BRASIL TRECHO 01																		Tabela Referência: DERPR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração				
Fonte do Recurso:	PAM																		Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 19.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			15/05/2024 - qua	
Código Item	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DMT km x,x1 ; x2	CONSUMO (ton)	TRANSP	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNIT. SEM BID.	PREÇO UNIT. COM BID.	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA COM BID.	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BID.	PREÇO UNITÁRIO COM BID.	VALOR DA MÃO DE OBRA (R\$)	VALOR DO MATERIAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)	TOTAL GLOBAL (R\$)					
5		REVESTIMENTO										-	-	-	12.293,23	150.556,36	162.849,59	162.849,59					
PAV-089	PM Curitiba	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)				0,05		0,65	0,78	m²	1.391,90	0,78	-	0,78	1.085,68	-	1.085,68						
560100A	DER	Implicação com Emulsão RR-1C - exclusive emulsão	taxa RR-1C	0,0012		0,51		0,51	0,61	m²	1.391,90	0,61	-	0,61	849,06	-	849,06						
568420A	DER	Fornecimento de emulsão RR-1C - implicação	368,00 : 0,000	1.0000	346,37		3.748,59	3.968,34	4.734,63	ton	1,67	-	4.734,63	4.734,63	-	7.906,63	7.906,63						
561100A	DER	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	taxa RR-1C	0,0005		0,35		0,35	0,42	m²	2.783,80	0,42	-	0,42	1.169,20	-	1.169,20						
568420B	DER	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	368,00 : 0,000	1.0000	346,37		3.748,59	3.968,34	4.734,63	ton	1,39	-	4.734,63	4.734,63	-	6.581,14	6.581,14						
570000A	DER	CBUQ - Novo traço - Repetibilidade 3 "FAIXA CC" (Quant. menor que 10.000 ton)	taxa CAP	0,0500	121,79	36,89	160,05	316,73	380,28	ton	69,60	44,01	336,27	380,28	3.063,10	23.043,39	26.467,49						
588000H	DER	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	496,00 : 0,000	1.0000	452,61		4.645,19	4.940,90	5.894,98	ton	3,48	-	5.894,98	5.894,98	-	20.514,53	20.514,53						
570000C	DER	CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "CC" (Quantidade menor que 10.000 ton)	taxa CAP	0,0450	122,91	36,89	160,05	316,85	381,61	ton	139,20	44,01	337,60	381,61	6.126,19	48.993,92	53.120,11						
588000J	DER	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	496,00 : 0,000	1.0000	452,61		4.645,19	4.940,90	5.894,98	ton	7,66	-	5.894,98	5.894,98	-	45.155,55	45.155,55						
6		MEIO-FIO E SARJETADA										-	-	-	115,32	828,17	943,49	943,49					
810300	DER	Meio-Fio Simples Derri - Tipo 3 (0,034 m3) - Moldado "In loco"			9,19	4,16	20,66	34,01	49,88	m	23,25	4,96	35,62	40,58	115,32	828,17	943,49						
7		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO										-	-	-	18.979,76	28.321,41	44.716,93	44.716,93					
810250G	DER	Finalização de canteiro moldado in loco (7x20cm=0,014m³/m)	1,00 : 0,000	0,0328	0,27	8,95	8,61	17,63	21,27	m	223,99	10,68	10,59	21,27	2.392,21	2.372,06	4.764,27						
534060A	DER	Pavim ou Bloquei - enfi-con com colchão de areia	1,00 : 0,000	0,1400	1,15	27,59	53,88	82,62	98,57	m²	392,95	32,92	65,65	98,57	12.935,91	25.797,17	38.733,08						
605000K	DER	Rampa para PNE com Piso Tápi (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m²			273,09	238,01	511,10	609,79	609,79	un	2,00	325,82	283,97	609,79	651,64	567,94	1.219,58						
8		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO										-	-	-	1.666,08	3.132,98	4.799,06	4.799,06					
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal o/linta resina acrílica base solvente- (0,034 m²/m²)			10,96	20,51	31,47	37,55	37,55	m²	90,39	13,08	24,47	37,55	1.182,30	2.211,84	3.394,14						
820000G	DER	Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m²/ud) + suporte METÁLICO	202,74	386,03	588,77	702,46	un	1,00	241,89	460,57	702,46	un	1,00	241,89	460,57	702,46	702,46						
820000J	DER	Placa sinalização refletiva-retangular dupla (base de 0,20x0,60) em L (0,2400 m²/ud) + suporte METÁLICO	202,74	386,03	588,77	702,46	un	1,00	241,89	460,57	702,46	un	1,00	241,89	460,57	702,46	702,46						
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)										-	-	-	1.732,78	271,16	2.003,94	2.003,94					
09.02.01	DAER/RS	Ensaio de Granulometria do Agregado			138,36	15,37	153,73	183,42	un	2,00	165,08	18,34	183,42		330,16	36,68	366,84						
7402227	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso			87,03	21,81	108,84	129,86	un	2,00	103,84	26,02	129,86		207,68	52,04	259,72						
09.04.04	DAER/RS	Ensaio de Percentagem de Betum - Misturas Betuminosas			164,34	18,26	182,60	217,86	un	2,00	196,07	21,79	217,86		392,14	43,58	435,72						
74022253	SINAPI	Ensaio de Controle de Grau de Compactação da Mistura Asfáltica			111,85	28,10	139,95	166,97	un	2,00	133,45	33,52	166,97		266,90	67,04	333,94						
09.06.02	DAER/RS	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso			45,01	5,01	50,02	59,89	un	2,00	53,70	5,98	59,89		107,40	19,18	126,58						
09.04.03	DAER/RS	Ensaio de traço por compressão diametral - misturas betuminosas			88,06	14,91	102,97	122,85	un	2,00	105,06	17,79	122,85		210,12	35,58	245,70						
09.04.01	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda totulina			91,52	10,17	101,69	121,33	un	2,00	109,19	12,14	121,33		218,38	24,28	242,66						
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021															TOTAL MÃO DE OBRA		TOTAL DE MATERIAIS						
															14,76%		85,24%						
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 19.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 15/05/2024															31.787,17		183.825,84		215.313,01				

[illegible]