



Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
ESTADO DO PARANÁ

ANEXO XI – MODELO DE DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022

A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná.

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

O representante legal e responsável técnico da empresa (**RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA**), inscrita no CNPJ/MF nº **XX.XXX.XXX/XXXX-XX**, **declaram**, sob as penas da Lei, que renunciam à Visita Técnica ao local da obra do objeto licitado e, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeiras para com o Município de Três Barras do Paraná.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Local e data.

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
FORMAÇÃO
CREA/CAU Nº



CAPITAL DO FIELÃO

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
ESTADO DO PARANÁ

ANEXO XII – PASTA TÉCNICA

A pasta técnica parte integrante deste anexo, independente de transcrição neste ato convocatório, compreende os documentos relativos aos Projetos de Engenharia, Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, Plantas-Desenhos, os quais estão disponíveis em arquivos magnéticos nos Departamentos de Engenharia e Licitações, situados no Paço Municipal, na Avenida Brasil, 245, centro, Três Barras do Paraná/PR. Os arquivos magnéticos também poderão ser solicitados através do e-mail licitacao@tresbarras.pr.gov.br.



CAPITAL DO FELÍCIO

000203

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
ESTADO DO PARANÁ


AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 49/2022

O **MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ**, torna público que fará realizar, às **9 horas** do dia **23 de maio de 2022**, na Sala de Licitações do Paço Municipal, na Avenida Brasil, nº 245, centro, em Três Barras do Paraná/Pr, **TOMADA DE PREÇOS**, sob o regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, objetivando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CMEI SONHO DE CRIANÇA**.

A íntegra do instrumento convocatório e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no horário comercial, ser obtido através do sítio eletrônico www.tresbarras.pr.gov.br, ou solicitada através do e-mail licitação@tresbarras.pr.gov.br. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou e-mail acima mencionados – Telefone (45) 3235-1212.

PUBLIQUE-SE.

Três Barras do Paraná/Pr, 04 de maio de 2022.


GERSO FRANCISCO GUSSO
Prefeito Municipal

Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, 04 de maio de 2022.

GERSO FRANCISCO GUSSO
Prefeito Municipal

CLEUZA DE ARAÚJO COSTAS
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Publicado por:
Karine Fernanda Skorupa
Código Identificador:5ED0131F

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº
138/2022

Convoca população e entidades civis e de classe Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, para participar de Audiência Pública.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais especialmente na Lei Complementar nº 101.

CONVOCA

A população e as entidades civis e de classe de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, para prestigiar Audiência Pública a ser realizado às 15h00min (quinze horas), do dia 30 de maio de 2022, nas dependências do Auditório do Legislativo Municipal de Três Barras do Paraná, sito à Avenida São Paulo nº 452, ocasião em que será avaliada a **Gestão dos Direitos da Criança e Adolescência, relativo ao Primeiro Quadrimestre de 2022**, em detrimento as obrigações instituídas no § 4º do artigo 9º da Lei Complementar nº 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

Gabinete do Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, 04 de maio de 2022.

GERSO FRANCISCO GUSSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Karine Fernanda Skorupa
Código Identificador:34FD2937

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2022

O MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ torna público que às 9h do dia 18 DE MAIO DE 2022, na Bolsa de Licitações do Brasil – BLL (www.bll.org.br) "acesso identificado no link – licitações", realizará licitação na modalidade **PREGÃO**, forma **ELETRÔNICA**, do tipo menor preço, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, de acordo com as especificações do edital, para o **FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**.

Informações e esclarecimentos relativos ao Edital, modelos, adendos e anexos poderão ser solicitados junto ao Departamento de Licitações, no endereço Avenida Brasil, 245, centro, Três Barras do Paraná, Paraná - Telefone (45) 3235-1212 - e-mail: licitacao@tresbarras.pr.gov.br. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinado no Portal da Transparência localizado no sitio do Município de Três Barras do Paraná/PR (www.tresbarras.pr.gov.br), na plataforma da BLL (www.bll.org.br), também poderão ser solicitados através do e-mail licitacao@tresbarras.pr.gov.br, ou pessoalmente no endereço citado, das 8h30 às 17 horas.

Três Barras do Paraná/PR, 04 de maio de 2022.

GERSO FRANCISCO GUSSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Viviane Rodrigues
Código Identificador:0C37A2A4

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
DECRETO Nº 4913/2022

Data 04/05/2022

Súmula. Nomeia Assessor (a) Administrativo de Saúde, e dá outras providências.

GERSO FRANCISCO GUSSO, Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei considerando o contido no artigo 56, I da Lei Orgânica e na Lei nº 2215/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeado a Senhora **Kamila Luzia Ritter Ferreira**, portador do CI/RG nº 13.146.591-2 SSP/PR e do CPF nº 113.415-119-52 para ocupar o cargo de Assessor (a) Administrativo de Saúde (Cargo em Comissão).

Parágrafo Único. Os vencimentos atribuídos serão os constantes do Anexo IV da Lei Municipal nº. 1894/19 - CC-4.

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, em 04 de maio de 2022.

GERSO FRANCISCO GUSSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Karine Fernanda Skorupa
Código Identificador:322AAF14

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 49/2022

O MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ, torna público que fará realizar, às 9 horas do dia 23 de maio de 2022, na Sala de Licitações do Paço Municipal, na Avenida Brasil, nº 245, centro, em Três Barras do Paraná/Pr, **TOMADA DE PREÇOS**, sob o regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, objetivando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CMEI SONHO DE CRIANÇA**.

A íntegra do instrumento convocatório e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no horário comercial, ser obtido através do sitio eletrônico www.tresbarras.pr.gov.br, ou solicitada através do e-mail licitacao@tresbarras.pr.gov.br. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou e-mail acima mencionados – Telefone (45) 3235-1212.

PUBLIQUE-SE.

Três Barras do Paraná/Pr, 04 de maio de 2022.

GERSO FRANCISCO GUSSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Viviane Rodrigues
Código Identificador:89013EEC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2022



Município de Três Barras do Paraná

[Página de transparência \(/transparencia/\)](#) / [Administração Municipal](#)
[/ Licitação Inteira \(/transparencia/adm/licitacoes/\)](#) / [Tomada de Preços](#)



Filtro por Título

Exibir # 50 ▾

Título	Data de publicação	Autor	Acessos
<p>● TOMADA DE PREÇOS Nº05/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ. (/transparencia/adm/licitacoes/tomada-de-precos/tomada-de-precos-n-05-2022-contratacao-de-empresa-para-execucao-de-servicos-de-requalificacao-de-vias-urbanas-do-municipio-de-tres-barras-do-parana)</p>	18/05/2022	Escrito por Miria Mencatto	Acessos: 55
<p>● TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS PRODUZIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ. (/transparencia/adm/licitacoes/tomada-de-precos/tomada-de-precos-n-04-2022-contratacao-de-empresa-para-execucao-de-obra-de-construcao-de-abrigo-para-armazenamento-de-residuos-produzidos-no-hospital-municipal-de-tres-barras-do-parana)</p>	06/05/2022	Escrito por Viviane Rodrigues	Acessos: 82
<p>TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CMEI SONHO DE CRIANÇA. (/transparencia/adm/licitacoes/tomada-de-precos/tomada-de-precos-n-03-2022-contratacao-de-empresa-para-realizar-a-ampliacao-do-centro-municipal-de-educacao-infantil-cmei-sonho-de-crianca)</p>	05/05/2022	Escrito por Viviane Rodrigues	Acessos: 81 

20



Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA - EPP			Protocolo: PRC2211352799		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41204727573	CNPJ 04.877.915/0001-30	Data de Ato Constitutivo 23/01/2002	Início de Atividade 30/01/2002		
Endereço Completo Avenida BRASIL, Nº 124, CENTRO - Três Barras do Paraná/PR - CEP 85485-000					
Objeto Social CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO; ATIVIDADE PAISAGÍSTICAS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS EM GERAL, INTERNACIONAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.					
Capital Social R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
DALVO KOERICH JUNIOR	007.138.249-64	R\$ 1.485.000,00	Sócio	S	Indeterminado
DALVINA KOERICH	809.386.479-20	R\$ 15.000,00	Sócio	N	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
DALVO KOERICH JUNIOR	007.138.249-64	Indeterminado			
Último Arquivamento		Ato/eventos		Situação	
Data	Número	002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		ATIVA	
30/09/2013	20135292590			Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/05/2022, às 09:52:31 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código OMEMFLW.



PRC2211352799

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

000207

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
 CATEGORIA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 2266366823



NOME
DALVO KOERICH JUNIOR

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
5742546-6 SESP PR

CPF - DATA NASCIMENTO
007.138.249-64 15/05/1978

FILIAÇÃO
**DALVO KOERICH
 NATALINA CANCELIER
 KOERICH**

PERMISSÃO - ACC - CAT. HAB.

		B
--	--	---

Nº REGISTRO
01912049070

VALIDADE
16/09/2031

1ª HABILITAÇÃO
20/08/1996

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR


DATA EMISSÃO
16/09/2021

LOCAL
TRES BARRAS DO PARANA, PR

ASSINATURA DO EMISSOR


0241120256
 PR920299311

PARANA

PROIBIDO PLASTIFICAR
 2266366823

DE ACORDO COM O ANEXO III DO REGULAMENTO DO CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 001/2017

CONFERE COM O ORIGINAL
Tanusa M. A. Deming
 Responsável
23 / 05 / 2022

g

ze

K
f



CONSTRUTORA DE OBRAS

CONSKOVA **CONSKOVA** LTDA

000208

CNPJ.: 04.877.915/0001-30

I.E. 90290199-05

ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À
DOCUMENTAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 03/2022

A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná/PR.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS n° 03/2022, instaurado pelo Município de Três Barras do Paraná/PR, que recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Três Barras do Paraná, 23 de Maio 2022.

04.877.915/0001-30

CONSTRUTORA DE OBRAS
CONSKOVA LTDA.

AVENIDA BRASIL, 124
CENTRO - CEP 85485-000
TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PARANÁ

Construtora de Obras Conskova Ltda.

CNPJ: 04.877.915/0001-30

Dalvo Koerich Junior

Representante Legal

RG: 5.742.546-6





000209

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica**

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 23/05/2022 09:14:21

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA**
CNPJ: **04.877.915/0001-30**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Sistema do CNJ está indisponível**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

g

e

M

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

g

24





Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (23/05/2022 às 09:15) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 04.877.915/0001-30.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 628B.7AC6.172B.F102 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Gabinete da Presidência

PORTARIA EXTRAORDINÁRIA Nº 2/2022

Dispõe sobre medidas emergenciais decorrentes dos registros suspeitos de atividades maliciosas detectados na infraestrutura tecnológica deste Tribunal.

O CONSELHEIRO FABIO DE SOUZA CAMARGO, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 122, I, da Lei Complementar Estadual nº 113, de 15 de dezembro de 2005, e pelos arts. 16, XIV, XXXIII, XXXIV, XXXIX e 198, do Regimento Interno,

RESOLVE

Art. 1º Em razão dos registros suspeitos de atividades maliciosas recentemente detectados na infraestrutura tecnológica deste Tribunal, ficam suspensos os prazos processuais e o peticionamento geral, no período entre 13 de maio de 2022 e 27 de maio de 2022, inclusive.

Art. 2º Ficam adiadas as sessões de julgamento dos órgãos deliberativos do Tribunal previstas para o período a que se refere o art. 1º.

Art. 3º Fica prorrogada por 30 (trinta) dias a validade das certidões liberatórias vigentes em 17 de maio de 2022, contados a partir da data de vencimento indicada na certidão.

Art. 4º Os pedidos de novas certidões liberatórias ou certidões para contratação de operações de crédito deverão ser encaminhados para o e-mail cqf@tce.pr.gov.br.

Parágrafo único. O pedido deverá ser assinado pelo representante legal da entidade.

Art. 5º Os pedidos de certidão sobre as sanções previstas no art. 85, VI e VII, da Lei Complementar Estadual nº 113, de 2005 (inabilitação para o exercício de cargo em comissão e proibição de contratação com o poder público estadual e municipal), deverão ser encaminhados para o e-mail dq@tce.pr.gov.br.

Art. 6º Os pedidos de certidões de que tratam os arts. 4º e 5º deverão ser encaminhados em documento PDF e deverão ser assinados de forma manual.

Art. 7º As certidões excepcionalmente expedidas na forma dos arts. 4º e 5º serão assinadas em registro físico e serão enviadas por e-mail ao requerente.

Parágrafo único. A versão física da certidão ficará disponível na sede do Tribunal para retirada.

Art. 8º Fica revogada a Portaria Extraordinária nº 1, de 17 de maio de 2022.

Art. 9º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

Sala da Presidência, em 18 de maio de 2022.

FABIO DE SOUZA CAMARGO
Presidente



CONSTRUTORA DE OBRAS

000213

CONSUKOVA CONSUKOVA LTDA

CNPJ.: 04.877.915/0001-30

I.E. 90290199-05

EDITAL TOMADA DE PREÇO 03/2022

HABILITAÇÃO

04.877.915/0001-30

CONSTRUTORA DE OBRAS
CONSUKOVA LTDA.

AVENIDA BRASIL, 124
CENTRO - CEP 85485-000
TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PR

Daiva Koerich Junior
CPF 007.138.249-64
CREA: 62963-D-PR
ENGENHEIRO

CONSTRUTORA DE OBRAS CONKOVA LTDA
CNPJ: 04.877.915/0001 - 30

SOCIEDADE LIMITADA
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03
DA SOCIEDADE CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA
CNPJ. Nº 04.877.915/0001-30



Dalvo Koerich Junior, brasileiro, casado por comunhão Parcial de bens, Engenheiro Civil, nascimento 15/05/1978, residente e domiciliado na Rua Urubici nº. 26, Centro, nesta cidade de Salto do Lontra, Paraná, portador da Cédula de Identidade RG n.º. 5.742.546-6, expedida pelo instituto de identificação do estado do Paraná e do CIC n.º 007.138.249-64 e **Dalvina Koerich**, brasileira, solteira, maior, data de nascimento em 02/09/1955, empresária, residente e domiciliado, Centro, nesta cidade de Salto do Lontra – PR. a Rua Urubici nº 26. portador da Rg. 5.378.218-03, expedido pelo instituto de identificação do Paraná e do CPF. 793.926.529-68, sócios componentes da sociedade mercantil que gira sob o nome Comercial de **“Construtora de Obras Conskova Ltda.** na cidade de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, à Rua Urubici nº. 26, Centro, CEP: 85.670-000, inscrita no CNPJ.nº. 04.877.915/0001-30, com o contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o nº 4120472757-3 por despacho em sessão em 23 de Janeiro de 2002 e subsequente alteração de Contrato Social arquivado sob o nº. 20020387350 por despacho em sessão em 15 de março de 2002; n.º, 200209744736, arquivada em 06 de Maio de 2002; resolvem por este instrumento particular de Alteração de Contrato modificar seu contrato primitivo de acordo com as cláusulas seguinte:

Clausula Primeira: Fica alterada a clausula 3ª da 2ª alteração de contrato social onde mencionava a distribuição do capital:

O capital social, que é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) totalmente integralizado, e dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas, no valor de cada quota de \$ 1,00 (um real), passa a ser de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) com aumento no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) com aproveitamento da Reserva de Lucros Acumulados, no Balanço Geral, Encerrado em 31 de Dezembro de 2004, dividido em 200.000 (duzentos mil) quotas no valor de cada uma de \$ 1,00 (um real) sendo que o total do capital social passa a ser distribuído em:

SÓCIOS	N.º	QUOTAS	CAPITAL (R\$)
Dalvo Koerich Junior		100.000	100.000,00
Dalvina Koerich		100.000	100.000,00
TOTAL		200.000	200.000,00

Clausula Segunda: - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: À vista da modificação ora ajustada e em consonância com que determina o art. 2.031 da Lei nº 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida Lei n.º 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DE
CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA
CNPJ Nº. 04.877.915/0001-30**

CLÁUSULA PRIMEIRA- A sociedade girara sob o nome empresarial **“CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA”** e terá sede e domicílio na Rua Urubici nº. 26, CEP. 85670-000, Centro, Salto do Lontra, Paraná.

CLÁUSULA SEGUNDA- A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA- A sociedade terá por objeto atividade de indústria da Construção Civil, construção de edificios comerciais residenciais, fabricação de estruturas metálicas, serviços de terraplanagens e pavimentação de estradas e vias urbanas.

CLÁUSULA QUARTA- A sociedade iniciou suas atividades em 30 de Janeiro de 2002 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CONFERE COM O ORIGINAL
[Handwritten Signature]
Responsável
18/05/2022

[Handwritten Signature]

Handwritten signature or initials, possibly "Ply", enclosed in a scribbled circle.

RECEIVED COM. DIVISION

APR 19 1964

SOCIEDADE LIMITADA
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03
DA SOCIEDADE CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA
CNPJ. Nº 04.877.915/0001-30



CLÁUSULA QUINTA- O capital social é de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), dividido em 200.000 (Duzentos mil) quotas de R\$ 1,00 (um real), cada uma, já integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios e distribuídas da seguinte forma:

SÓCIOS	N.º	QUOTAS	CAPITAL (R\$)
Dalvo Koerich Junior		100.000	100.000,00
Dalvina Koerich		100.000	100.000,00
TOTAL		200.000	200.000,00

CLÁUSULA SEXTA- A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA OITAVA - A administração da sociedade caberá a **Dalvo Koerich Junior**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial individualmente.

§ 1.º- Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir mandatários da sociedade, especificados no instrumento os atos e operações que poderão praticar.

§ 2.º- É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA NONA - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único- O mesmo procedimento será adotado sem outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O Administrador declara sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema

CONFERE COMO ORIGINAL
Dalvo M. A. Aming
Responsável
18 / 05 / 2022

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000216

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

SOCIEDADE LIMITADA
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03
DA SOCIEDADE CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA
CNPJ. Nº 04.877.915/0001-30



financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o foro de Salto do Lontra-Pr para exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim, justos e contratados, datam, lavram e assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Salto do Lontra, Pr. 31 de Março de 2005

[Handwritten signature]
Dalvo Koerich Júnior

[Handwritten signature]
Dalvina Koerich

Testemunhas:

[Handwritten signature]
André Angelo Spada
Rg. 5.211.524-8 - Pr.

[Handwritten signature]
Luiz Spada
Rg. 1.426.691-PR

[Handwritten mark]

VISTADO EM 21/03/2005

Gilberto Maria
OAB-PR.11999
CPF. 409.174.609-87

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
ESCRITÓRIO REGIONAL DE FRANCISCO BELTRÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/04/2005
SOB NÚMERO: 20051122278
Protocolo: 05/112227-8
Empresa: 41 2 0472757 3
CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA

[Handwritten signature]
MARIA THEREZA LOPES SALOMÃO
SECRETARIA GERAL



CONFERE COM O ORIGINAL

[Handwritten signature]
Responsável
18 / 05 / 2005

[Handwritten initials]

JUNTA COMERCIAL DO PAVANA
FRANCISCO BELTRIO



COPIA COM ORIGINAL

SOCIEDADE LIMITADA
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 04
DA SOCIEDADE CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP
CNPJ. Nº 04.877.915/0001-30

Dalvo Koerich Junior, brasileiro, casado por comunhão Parcial de bens, Engenheiro Civil, nascimento 15/05/1978, residente e domiciliado na Rua Urubici nº. 26, Centro, nesta cidade de Salto do Lontra, Paraná, portador da Cédula de identidade RG n.º 5.742.546-6. expedida pelo instituto de identificação do estado do Paraná e do CIC n.º 007.138.249-64 e Dalvina Koerich, brasileira, solteira, maior, data de nascimento em 02/09/1955, empresária, residente e domiciliado, Centro, nesta cidade de Salto do Lontra – PR. a Rua Urubici nº 26, portadora da Rg. 5.378.218-03, expedido pelo instituto de identificação do Paraná e do CPF. 809.386.479-20, sócios componentes da sociedade mercantil que gira sob o nome Comercial de "Construtora de Obras Conskova Ltda EPP. na cidade de Salto do Lontra, Estado do Paraná, à Rua Urubici nº. 26, Centro, CEP: 85.670-000, inscrita no CNPJ.nº. 04.877.915/0001-30, com o contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o nº 4120472757-3 por despacho em sessão em 23 de Janeiro de 2002 e subsequente alteração de Contrato Social arquivado sob o nº. 20020387350 por despacho em sessão em 15 de março de 2002; n.º, 200209744736, arquivada em 06 de Maio de 2002 e sob o nº 20051122278. em data de 07/04/2005 resolvem por este instrumento particular de Alteração de Contrato modificar seu contrato primitivo de acordo com as cláusulas seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA:

Fica alterada a cláusula 5ª da 3ª alteração de contrato social onde mencionava a distribuição do capital:

O capital social, que é de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) totalmente integralizado, e dividido em 200.000 (Duzentos mil) quotas, no valor de cada quota de \$ 1,00 (um real), passa a ser de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) com aumento no valor de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) com aproveitamento da Reserva de Lucros Acumulados, no Balanço Geral, Encerrado em 31 de Dezembro de 2008, dividido em 500.000 (Quinhentos mil) quotas no valor de cada uma de \$ 1,00 (um real) sendo que o total do capital social passa a ser distribuído em:

SÓCIOS	N.º	QUOTAS	CAPITAL (R\$)
Dalvo Koerich Junior		250.000	250.000,00
Dalvina Koerich		250.000	250.000,00
TOTAL		500.000	500.000,00

CLAUSULA SEGUNDA:

Fica alterada parte da cláusula 1ª, da Terceira Alteração de Contrato social, onde constava, tendo sua sede e foro em Salto do Lontra, Estado do Paraná, a Rua Urubici nº. 26, Centro, CEP. 85.670-000.

Parágrafo Primeiro: Em virtude da modificação a cláusula 1ª, da Terceira Alteração de Contrato Social, passa a ter a seguinte redação: A sua sede e domicilio na cidade de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná a Av. Brasil nº. 124, Centro, Cep 85.485-000.

CLAUSULA TERCEIRA:

O endereço do sócio, Dalvo Koerich Junior, passe a partir desta data para a Av. Brasil nº 124, Centro CEP. 85485-000, na cidade de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná.

CLAUSULA QUARTA:-

Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições de presente instrumento.

E, por assim terem justos e contratados, lavram datam e assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Salto do Lontra, Pr. 24 de Março de 2009

Dalvina Koerich

Dalvina Koerich

CONFERE COM O ORIGINAL

Janera M. A. Deming

Responsável

18 / 05 / 2022

Dalvo Koerich Junior

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL DE DOIS VIZINHOS
CERTIFICADO REGISTRO EM: 20/04/2009
SOB NÚMERO: 20090435915
Protocolo: 09/043591-5 DE 07/04/2009

Empresa: 41 2 0472751 3
CONSTRUTORA DE OBRAS CONSORCIA LTDA
- EPP

LUIZ CARLOS SALVARO
SECRETÁRIO GERAL



8

SOCIEDADE LIMITADA
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 05
DA SOCIEDADE CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP
CNPJ. Nº 04.877.915/0001-30

Dalvo Koerich Junior, brasileiro, casado por comunhão Parcial de bens, Engenheiro Civil, nascimento 15/05/1978, residente e domiciliado na Av. Brasil nº. 124, Centro, nesta cidade de Três Barras do Paraná, Paraná, portador da Cédula de identidade RG n.º 5.742.546-6. expedida pelo instituto de identificação do estado do Paraná e do CIC n.º 007.138.249-64 e **Dalvina Koerich**, brasileira, solteira, maior, data de nascimento em 02/09/1955, empresária, residente e domiciliado, Centro, nesta cidade de Salto do Lontra – PR. a Rua Urubici nº 26, portadora da Rg. 5.378.218-03, expedido pelo instituto de identificação do Paraná e do CPF. 809.386.479-20, sócios componentes da sociedade mercantil que gira sob o nome Comercial de “**Construtora de Obras Conskova Ltda EPP**”, na cidade de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, à Av. Brasil nº. 124, Centro, CEP: 85.485-000, inscrita no CNPJ.nº. 04.877.915/0001-30, com o contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o nº 4120472757-3 por despacho em sessão em 23 de Janeiro de 2002 e subsequente alteração de Contrato Social arquivado sob o nº. 20020387350 por despacho em sessão em 15 de março de 2002; n.º, 200209744736, arquivada em 06 de Maio de 2002 e sob o nº 20051122278, em data de 07/04/2005 e alteração sob o nº. 20090435915 em data de 20/04/2009, **resolvem** por este instrumento particular de Alteração de Contrato modificar seu contrato primitivo de acordo com as cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA:

A sócia, Dalvina Koerich, que possui na sociedade 250.000 (duzentos e cinquenta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma totalizando a R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) integralizados, na condição de cedente, cede e transfere o valor de 245.000 (duzentos e quarenta cinco mil) quotas ao sócio, DALVO KOERICH JUNIOR, na condição de cessionário, pelo preço certo e ajustado de R\$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais) que declara haver recebido neste ato, em moeda corrente, dando e recebendo, junto ao cessionário, plena geral, rasa e irrevogável quitação por essas quotas, direitos e haveres e elas referentes na sociedade, para nada mais a reclamar seja a que título for.

CLAUSULA SEGUNDA:

Fica alterada a cláusula 1ª da 4ª alteração de contrato social onde mencionava a distribuição do capital: O capital social, que é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) totalmente integralizado, e dividido em 500.000 (quinhentos mil) quotas, no valor de cada quota de \$ 1,00 (um real), passa a ser de R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais) com aumento no valor de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) com aproveitamento da Reserva de Lucros Acumulados, no Balanço Geral, Encerrado em 31 de Dezembro de 2011, dividido em 1.500.000 (Um milhão e quinhentos mil) quotas no valor de cada uma de \$ 1,00 (um real) sendo que o total do capital social passa a ser distribuído em:

SÓCIOS	%	N.º QUOTAS	CAPITAL (R\$)
Dalvo Koerich Junior	99,00%	1.485.000	1.485.000,00
Dalvina Koerich	1,00%	15.000	15.000,00
TOTAL	100,00%	1.500.000	1.500.000,00

CLAUSULA TERCEIRA:

Fica alterada a cláusula 3ª da 3ª Alteração de Contrato Social, onde constava a sociedade terá por objeto atividade de indústria da Construção Civil, construção de edifícios comerciais residenciais, fabricação de estruturas metálicas, serviços de terraplanagens e pavimentação de estradas e vias urbanas

passa a ser: A sociedade terá por objeto a atividade de:

- 4120-4/00-Construção de edifícios.
- 4211-1/01-Construção de Rodovias.
- 4211-1/02-Pintura para sinalização em pistas rodoviárias.
- 4213-8/00-Obras de urbanização –Ruas, praças e calçadas.
- 4330-4/99-Outras obras de acabamento da construção.
- 7732-2/01-Aluguel de maquinas e equipamentos para construção.
- 8130-3/00-Atividade Paisagísticas.
- 7112-0/00-Serviços de engenharia.
- 0161-0/03-Serviços de preparação de terreno, cultivo e colheita.
- 4313-4/00-Obras de Terraplenagem.

CONFERE COM O ORIGINAL

Dalvina M. A. Koerich

Responsável

18 / 05 / 2022

**SOCIEDADE LIMITADA
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 05
DA SOCIEDADE CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP**

4311-8/02-Preparação de canteiro e limpeza de terreno.

Parágrafo Único: Em virtude da modificação da cláusula 1ª da 1ª alteração de contrato social, passa a ter a seguinte redação: A sociedade terá por objeto a atividade de:

4120-4/00-Construção de edifícios.

4211-1/01-Construção de Rodovias.

4211-1/02-Pintura para sinalização em pistas rodoviárias.

4213-8/00-Obras de urbanização –Ruas, praças e calçadas.

4330-4/99-Outras obras de acabamento da construção.

7732-2/01-Aluguel de máquinas e equipamentos para construção.

8130-3/00-Atividade Paisagísticas.

7112-0/00-Serviços de engenharia.

0161-0/03-Serviços de preparação de terreno, cultivo e colheita.

4313-4/00-Obras de Terraplenagem.

4311-8/02-Preparação de canteiro e limpeza de terreno.

CLAUSULA QUARTA:-

O endereço da sócia Dalvina Koerich, passe a partir desta data para a Rua Pedro Paulo Koerig nº. 466, CEP. 85670-000, Salto do Lontra – Estado do Paraná

CLAUSULA QUINTA:-

Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições de presente instrumento.

E, por assim terem justos e contratados, lavram datam e assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Três Barras do Paraná, Pr. 06 de Fevereiro de 2012

DALVINA KOERICH

Dalvina Koerich

DALVO KOERICH JUNIOR



CONFERE COM O ORIGINAL

Sebastião M. A. Motta
Responsável

18 / 05 / 2012

d

29

JUCEPAR 000220

**SOCIEDADE LIMITADA
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 06
DA SOCIEDADE CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP
CNPJ. Nº 04.877.915/0001-30**

Dalvo Koerich Junior, brasileiro, casado por comunhão Parcial de bens, Engenheiro Civil, nascimento 15/05/1978, residente e domiciliado na Av. Brasil nº. 124, Centro, nesta cidade de Três Barras do Paraná, Paraná, portador da Cédula de identidade RG n.º. 5.742.546-6, expedida pelo instituto de identificação do estado do Paraná e do CIC n.º 007.138.249-64 e **Dalvina Koerich**, brasileira, solteira, maior, data de nascimento em 02/09/1955, empresária, residente e domiciliado, Centro, nesta cidade de Salto do Lontra – PR. a Rua Pedro Paulo Koerig nº.466, CEP.85670-000, portadora da Rg. 5.378.218-03, expedido pelo instituto de identificação do Paraná e do CPF. 809.386.479-20, sócios componentes da sociedade mercantil que gira sob o nome Comercial de “**Construtora de Obras Conskova Ltda EPP**, na cidade de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, à Av. Brasil nº. 124, Centro, CEP: 85.485-000, inscrita no CNPJ.nº. 04.877.915/0001-30, com o contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o nº 4120472757-3 por despacho em sessão em 23 de Janeiro de 2002 e subsequente alteração de Contrato Social arquivado sob o nº. 20020387350 por despacho em sessão em 15 de março de 2002; n.º, 200209744736, arquivada em 06 de Maio de 2002 e sob o nº20051122278. em data de 07/04/2005 e alteração sob o nº. 20090435915 em data de 20/04/2009 e alteração sob o nº. 20120686473 em data de 16/02/2012; **resolvem** por este instrumento particular de Alteração de Contrato modificar seu contrato primitivo de acordo com as cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA:

Fica alterada a cláusula 3ª da 5ª Alteração de Contrato Social, onde constava a sociedade terá por objeto atividade de:

- 4120-4/00-Construção de edifícios.
- 4211-1/01-Construção de Rodovias.
- 4211-1/02-Pintura para sinalização em pistas rodoviárias.
- 4213-8/00-Obras de urbanização –Ruas, praças e calçadas.
- 4330-4/99-Outras obras de acabamento da construção.
- 7732-2/01-Aluguel de maquinas e equipamentos para construção.
- 8130-3/00-Atividade Paisagísticas.
- 7112-0/00-Serviços de engenharia.
- 0161-0/03-Serviços de preparação de terreno, cultivo e colheita.
- 4313-4/00-Obras de Terraplenagem.
- 4311-8/02-Preparação de canteiro e limpeza de terreno.

PASSA A SER: A sociedade terá por objeto a atividade de:

- 4120-4/00-Construção de edifícios.
- 4211-1/01-Construção de Rodovias.
- 4211-1/02-Pintura para sinalização em pistas rodoviárias.
- 4213-8/00-Obras de urbanização –Ruas, praças e calçadas.
- 4330-4/99-Outras obras de acabamento da construção.
- 7732-2/01-Aluguel de maquinas e equipamentos para construção.
- 8130-3/00-Atividade Paisagísticas.
- 7112-0/00-Serviços de engenharia.
- 0161-0/03-Serviços de preparação de terreno, cultivo e colheita.
- 4313-4/00-Obras de Terraplenagem.
- 4311-8/02-Preparação de canteiro e limpeza de terreno.

4930-2/02-Transporte rodoviário de cargas em geral, internacional, interestadual e internacional.

CONFERE COM O ORIGINAL
Janice M. A. Deming
Responsável
18 / 05 / 2022

JUCEPAR

SOCIEDADE LIMITADA
ALTERACAO CONTRATUAL N° 06
DA SOCIEDADE CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP
CNPJ. N° 04.877.915/0001-30

Parágrafo Único: Em virtude da modificação da cláusula 3ª da 5ª alteração de contrato social passa a ter a seguinte redação: A sociedade terá por objeto a atividade de:

- 4120-4/00-Construção de edifícios.
- 4211-1/01-Construção de Rodovias.
- 4211-1/02-Pintura para sinalização em pistas rodoviárias.
- 4213-8/00-Obras de urbanização –Ruas, praças e calçadas.
- 4330-4/99-Outras obras de acabamento da construção.
- 7732-2/01-Aluguel de maquinas e equipamentos para construção.
- 8130-3/00-Atividade Paisagisticas.
- 7112-0/00-Serviços de engenharia.
- 0161-0/03-Serviços de preparação de terreno, cultivo e colheita.
- 4313-4/00-Obras de Terraplenagem.
- 4311-8/02-Preparação de canteiro e limpeza de terreno.
- 4930-2/02-Transporte rodoviário de cargas em geral, internacional, interestadual e internacional.

CLAUSULA SEGUNDA:-

Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições de presente instrumento.

E, por assim terem justos e contratados, lavram datam e assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Três Barras do Paraná, Pr. 11 de Setembro de 2013

DALVINA KOERICH

Dalvina Koerich

DALVO KOERTICH JUNIOR

[Handwritten signature of Dalvo Koertich Junior]



CONFERE COM O ORIGINAL

Sebastião M. de A. Motta
Responsável

18 / 05 / 2013

[Handwritten blue scribbles and initials]

[Handwritten blue mark]



CONSTRUTORA DE OBRAS

000222

CONSKOVA

CONSKOVA LTDA

CNPJ.: 04.877.915/0001-30

I.E. 90290199-05

ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

TOMADA DE PREÇOS N° 03/2022

A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná/PR.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS N° 03/2022, instaurado por este Município, que não estamos declarados inidôneos, suspensos de licitar e/ou impedidos de contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Três Barras do Paraná, 23 de Maio de 2022.

04.877.915/0001-30

CONSTRUTORA DE OBRAS
CONSKOVA LTDA.

AVENIDA BRASIL, 124
CENTRO - CEP 85485-000
TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PARANÁ

Construtora de Obras Conskova Ltda.

CNPJ: 04.877.915/0001-30

Dalvo Koerich Junior
Representante Legal
RG: 5.742.546-6





CONSTRUTORA DE OBRAS

000223

ONSKOVA

CONSKOVA LTDA

CNPJ.: 04.877.915/0001-30

I.E. 90290199-05

**ANEXO IV
MODELO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES**

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022

A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná/PR.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES

Construtora de Obras Conskova Ltda, CNPJ Nº 04.877.915/0001-30, sediada na Avenida Brasil; 124 no Município de Três Barras do Paraná declaramos que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos em observância ao inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal e a Lei Federal nº 9.854, de 27/10/99, que altera a Lei nº 8666/93.

Três Barras do Paraná, 23 de Maio de 2022.

04.877.915/0001-30

CONSTRUTORA DE OBRAS
CONSKOVA LTDA.

AVENIDA BRASIL, 124
CENTRO - CEP 95485-000
TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PARANÁ

Construtora de Obras Conskova Ltda.

CNPJ: 04.877.915/0001-30

Dalvo Koerich Junior

Representante Legal

RG: 5.742.546-6

Dalvo Koerich Júnior
CPF 007.138.249-64
CREA: 62963-D-PR
ENGENHEIRO CIVIL



Prefeitura Municipal de Trés Barras do Paraná
ESTADO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

CAPITAL DO FENÂO

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

O Departamento de Licitações do Município de Trés Barras do Paraná, Estado do Paraná, mediante decisão favorável da Comissão de Permanente de Licitações, consoante o previsto na Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, para verificação de processos para registro de habilitação das pessoas físicas ou jurídicas, interessadas no fornecimento de materiais, bens, obras e serviços a esta Prefeitura, a qual examinou as condições gerais referentes a personalidade jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e econômica, conforme documentos apresentados da:

Empresa: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA **CNPJ:** 04.877.915/0001-30
Endereço: AVENIDA BRASIL, Nº 124, CENTRO.
Cidade: TRÉS BARRAS DO PARANÁ – PR

CERTIFICA que a mesma acha-se inscrita e registrada como fornecedora junto ao Município de Trés Barras do Paraná.

O presente CERTIFICADO terá validade de 12 (doze) meses, contado da data de sua expedição, não dispensado, porém, o seu portador, da apresentação de outros documentos para comprovação de condições especiais exigíveis para quaisquer fornecimentos, obras e serviços.

Trés Barras do Paraná/PR, 22 de março de 2022.

Vanessa M. O. Oening
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

VANESSA MACAGNAN ACUNHA OENNING
Diretora do Departamento de Licitações

178.121.936/0001-681

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TRÉS BARRAS DO PARANA

AVENIDA BRASIL, 245
CENTRO - CEP 85495-000

TRÉS BARRAS DO PARANÁ - PARANÁ

CONFERE COM O ORIGINAL

Vanessa M. O. Oening
Responsável

18 / 05 / 2022



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA**
CNPJ: **04.877.915/0001-30**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:48:43 do dia 07/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/09/2022.

Código de controle da certidão: **C0E8.B1A9.91F3.5BAF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 026767705-67

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **04.877.915/0001-30**
Nome: **CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 13/09/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



CAPITAL DO FÉLIX

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
ESTADO DO PARANÁ

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA NR. 743/2022

Cadastro Econômico: 795-0

Razão Social.: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA.
CPF/CNPJ.....: 04.877.915/0001-30
Nome Fantasia: CONSTRUTORA DE OBRAS
Endereço.....: * AV BRASIL 124
Bairro.....: CENTRO
Atividade....: Construção de edifícios
Alvará.....:

Certificamos, CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA. em cumprimento ao despacho exarado no requerimento protocolado sob n°, que o cadastro econômico, com as atividades acima mencionadas, residente nesta cidade de Três Barras do Paraná, NADA DEVE para Fazenda Pública deste município, PORÉM POSSUI DÉBITOS A VENCER referente a parcelamento de impostos atrasados.

A presente certidão emitida pelo Portal do Cidadão servirá exclusivamente para fins de Emissão de Certidão Negativa

A presente certidão não exclui o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados.

Certidão emitida com base em Lei Municipal do município de Três Barras do Paraná.
Emitida em: 16 de Maio de 2022
Válida até: 15/06/2022
Ano/Número da certidão.....: 2022/743
Código de autenticidade da certidão: 726606027726606
Certidão emitida gratuitamente pelo portal do cidadão.
ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

Voltar

Imprimir

000228



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.877.915/0001-30
Razão Social: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA
Endereço: AV BRASIL 124 / CENTRO / TRES BARRAS DO PARANA / PR / 85485-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/04/2022 a 29/05/2022

Certificação Número: 2022043000534086152600

Informação obtida em 16/05/2022 15:53:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.877.915/0001-30 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/01/2002
---	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSKOVA	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
 01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV BRASIL	NÚMERO 124	COMPLEMENTO *****
--------------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP 85.485-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO TRES BARRAS DO PARANA	UF PR
--------------------------	----------------------------------	---	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (46) 3538-1314
----------------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/01/2002
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 16/05/2022 às 15:55:44 (data e hora de Brasília).



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.877.915/0001-30
Certidão n°: 15644611/2022
Expedição: 16/05/2022, às 15:54:51
Validade: 12/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 04.877.915/0001-30, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 63913/2022

Validade: 12/11/2022

Razão Social: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA

CNPJ: 04877915000130

Num. Registro: 39204

Registrada desde : 20/03/2002

Capital Social: R\$ 1.500.000,00

Endereço: AVENIDA BRASIL, 124 CENTRO

Município/Estado: TRES BARRAS DO
PARANA-PR

CEP: 85485000

Objetivo Social:

Construção de edifícios; construção de rodovias; pintura para sinalização em pistas rodoviárias; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; outras obras de acabamento da construção; aluguel de máquinas e equipamentos para construção; atividade paisagística; serviços de engenharia; serviços de preparação de terreno, cultivo e colheita; obras de terraplenagem; preparação de canteiro e limpeza de terreno; transporte rodoviário de cargas em geral, internacional, interestadual e internacional.

Restrição de Atividade : Atividades circunscritas as atribuições do responsável técnico. Restrição impeditiva para atividade paisagísticas e serviços de preparação de terreno, cultivo e colheita.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2022.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 04877915000130

1 - Nome Civil: DALVO KOERICH JUNIOR

Carteira: PR-62963/D Data de Expedição: 22/03/2001

Desde: 19/03/2002 Carga Horária: 4: H/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Para fins de: LICITAÇÕES

000232

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 150146/2022, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 16/05/2022 17:03:31

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CONSTRUTORA DE OBRAS

000233

CONSKOVA CONSKOVA LTDA

CNPJ.: 04.877.915/0001-30

I.E. 90290199-05

ANEXO X
MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À Comissão de Licitações do Município de Três Barras do Paraná/PR.

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022.

Construtora de Obras Conskova Ltda, inscrita no CNPJ/MF nº 04.877.915/0001-30, sediada na Avenida Brasil; 124 no Município de Três Barras do Paraná declara sob as penas da Lei, conforme o disposto no edital em epígrafe, caso venhamos a vencer a licitação, o(s) responsável(eis) técnico(s) será(ão):

NOME	FORMAÇÃO	Nº REGISTRO	DATA DO REGISTRO
Dalvo Koerich Junior	Eng. Civil	62963/D	22/03/2001

Declara também, que a empresa se responsabiliza em emitir Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT/ART) de execução até o início dos serviços.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Três Barras do Paraná, 23 de Maio de 2022.

04.877.915/0001-30

CONSTRUTORA DE OBRAS
CONSKOVA LTDA.

AVENIDA BRASIL, 124
CENTRO - CEP 85495-000
TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PARANÁ

Construtora de Obras Conskova Ltda.
CNPJ: 04.877.915/0001-30
Dalvo Koerich Junior
Representante Legal
RG: 5.742.546-6

Dalvo Koerich Júnior
CPF 007.138.249-64
CREA: 62963-D-PR
ENGENHEIRO CIVIL

Dalvo Koerich Junior
Responsável Técnico
CREA PR 62963/D



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **63915/2022**

Validade: 12/11/2022

Nome Civil: DALVO KOERICH JUNIOR

Carteira - CREA-PR Nº :PR-62963/D

Registro Nacional : 1700884824

Registrado(a) desde : 22/03/2001

Filiação : DALVO KOERICH

NATALINA CANCELIER KOERICH

Data de Nascimento : 15/05/1978

Documento de Identidade : 57425466 Orgão Emissor : SSP-PR UF : PR

CPF : 00713824964

Naturalidade : SALTO DO LONTRA/PR

Título: ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Data da Colação de Grau : 13/03/2001

Diplomação : 07/10/2003

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

39204 - CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA

CNPJ: 04877915000130

Desde: 19/03/2002 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

59023 - D. W. KOERICH & CIA LTDA.

CNPJ: 22366196000175

Desde: 19/06/2015 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

64212 - KW ARTEFATOS E TUBOS DE CIMENTO LTDA - ME

CNPJ: 25101787000109

Desde: 17/08/2017 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2022.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 150156/2022.

Emitida via Internet em 16/05/2022 17:05:12

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À
DOCUMENTAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022

A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná/PR.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 03/2022, instaurado pelo Município de Três Barras do Paraná/PR, que recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Três Barras do Paraná, 23 de Maio de 2022.

04.877.915/0001-30

CONSTRUTORA DE OBRAS
CONSKOVA LTDA.

AVENIDA BRASIL, 124
CENTRO - CEP 85485-000

TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PARANÁ

Construtora de Obras Conskova Ltda.

CNPJ: 04.877.915/0001-30

Dalvo Koerich Junior
Representante Legal
RG: 5.742.546-

Dalvo Koerich Júnior
CPF 007.138.249-64
CREA: 82963-D-PR
ENGENHEIRO CIVIL

ANEXO XI
MODELO DE DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA
TOMADA DE PREÇOS N° 03/2022

A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná.

O representante legal e responsável técnico da empresa Construtora de Obras Conskova Ltda, inscrita no CNPJ/MF n° 04.877.915/0001-30, declaram, sob as penas da Lei, que renunciam à Visita Técnica ao local da obra do objeto licitado e, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeiras para com o Município de Três Barras do Paraná. Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Três Barras do Paraná, 23 de Maio de 2022.

04.877.915/0001-30

CONSTRUTORA DE OBRAS
CONSKOVA LTDA.

AVENIDA BRASIL, 124
CENTRO - CEP 85485-000
TRÊS BARRAS DO PARANÁ

Construtora de Obras Conskova Ltda.
CNPJ: 04.877.915/0001-30
Dalvo Koerich Junior
Representante Legal
RG: 5.742.546-6



Dalvo Koerich Junior
Responsável Técnico
CREA PR 62963/D



Materiais para Construções, Ferragem,
Materiais Elétricos, Madeiras, Tintas, etc.
S. Aparecido Fontana Materiais de Construção Ltda.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que se fizer necessário, que o engenheiro **DALVO KOERICH JUNIOR**, inscrito no CREA sob n.º PR -62963/D, CPF 007.138.249-64, responsável técnico pela **CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA CNPJ: 04.877.915/0001-30** responsáveis pela execução de obra COMERCIAL/RESIDENCIAL discriminado da seguinte forma:

- Obra com três pavimentos e três lajes com 1.621,80m²;
- Execução da obra em alvenaria e concreto armado;
- Muro de contenção com 80m²;
- Obra comercial e residencial;

Obras estas realizadas para instalação de loja de materiais de construção e apartamentos residenciais, situada na Av. Brasil, 185 Bairro centro, quadra 16 lotes 21 e 23, no Município de Três Barras do Paraná - Pr, de acordo com ART n.º 20150980649 0. Com início da obra em 21/01/2015 e término em 21/01/2016.

Tento executado a mesma dentro das especificações do Projeto.

Três Barras do Paraná, 10 de maio de 2022.

Sócio Gerente
S. APARECIDO FONTANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 04.929.856/0001-051

04.929.856/0001-051
S. APARECIDO FONTANA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Av. Brasil 185, Centro – CEP 85485-000 – Três Barras do Paraná

AVENIDA BRASIL, 185
CENTRO CEP 85485-000
TRÊS BARRAS DO PARANÁ
PARANÁ

g

29



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

5729/2017

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional DALVO KOERICH JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DALVO KOERICH JUNIOR**

RNP: **1700884824**

Registro: **PR-62963/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **20150980649** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **09/03/2015** Baixada em: **10/10/2017** Forma de registro: **Inicial**
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA**

Contratante: **S. APARECIDO FONTANA MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA - ME CNPJ: 04.929.856/0001-05**

Rua: **AVENIDA BRASIL Nº: 185**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **TRES BARRAS DO PARANA UF: PR CEP: 85485-000**

Contrato: **EMPREITADA celebrado em 21/01/2015**

Valor do contrato: **R\$ 0,00** Tipo de contratante: **Não informado**

Dimensão: **1.621,80** Unidade de Medida: **M2**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA BRASIL Nº: 185**

Complemento: **QD: 16 LT: 21 E 23 Bairro: CENTRO**

Cidade: **TRES BARRAS DO PARANA**

UF: PR

CEP: 85485-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **21/01/2015** Conclusão efetiva: **21/01/2016**

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **EMPREITADA**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**,
Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **COMERCIAL/RESIDENCIAL ACIMA DE 100 M2**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:

TRATA-SE DA EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO COMERCIAL E RESIDENCIAL

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 051452, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 5729/2017

17/05/2022 11:18

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 358960/2017.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





Materiais para Construções, Ferragem,
Materiais Elétricos, Madeiras, Tintas, etc.
S. Aparecido Fontana Materiais de Construção Ltda.
CNPJ: 04.929.856/0001-05

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que se fizer necessário, que a empresa **Construtora de Obras Conskova Ltda**, inscrita no CNPJ n.º 04.877.915/0001-30, realizou a execução de Obra Residencial/Comercial, totalizando 1.621,80 m² (Hum mil e seiscentos e vinte e um metros e oitenta centímetros quadrados), tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **Dalvo Koerich Júnior**, CREA PR-62963/D, discriminado da seguinte forma:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
------------------------	------	-------

SERVIÇOS PRELIMINARES		
Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m ²	1.621,80
Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	1,00
Instalação provisória de água	un	1,00
Instalações provisórias de esgoto	un	1,00
Sondagem do terreno	m	40,00
Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (80x2,00m, frente do terreno)	m ²	160,00
Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m ²	2.100,00

FUNDAÇÕES		
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES		
Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação)	m	111,00
Lastro de concreto magro (e=5,0 cm) - preparo mecânico	m ²	12,59
Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m ²	97,76
Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	345,70
Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	548,90
Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	739,00
Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	125,30

AV. BRASIL, 185 - CENTRO - CEP 85485-000 - TRÊS BARRAS DO PARANÁ - FONE (45) 3235- 1879

CONFERE COM O ORIGINAL

Dalvo M. A. Koerich
Responsável
18 / 05 / 2022

CREA-PR

SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

J

M

Paul



Materiais para Construções, Ferragem,
Materiais Elétricos, Madeiras, Tintas, etc.
S. Aparecido Fontana Materiais de Construção Ltda.
CNPJ: 04.929.856/0001-05

Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	50,60
Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	28,95
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES		
Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	989,83
Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	211,60
Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.362,40
Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	409,70
Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	602,40
Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.376,90
Armação de aço CA-50 Ø 20mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	95,10
Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	967,20
Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	57,21

SUPERESTRUTURA		
CONCRETO ARMADO - VIGAS		
Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento	m²	1.736,47
Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.207,00
Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	866,10
Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	685,60
Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.697,20
Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	4.567,70
Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.559,40
Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	124,76
CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES		
Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	423,70
Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	269,59
Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	641,11
Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.875,37

AV. BRASIL, 185 - CENTRO - CEP 85485-000 - TRÊS BARRAS DO PARANÁ - FONE (45) 3235- 1879

Responsável
18/05/2022

CREA-PR
SELO DE AUTENTICIDADE FIC
FIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

[Handwritten signatures and marks]



Materiais para Construções, Ferragem,
Materiais Elétricos, Madeiras, Tintas, etc.
S. Aparecido Fontana Materiais de Construção Ltda.
CNPJ: 04.929.856/0001-05

Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	411,69
Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	88,22
Laje pré-moldada para forro	m²	842,71

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO		-
Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	2.018,74
Verga 10X10cm em concreto pre-moldado fck=20MPa	m	260,80

ESQUADRIAS		
PORTAS DE MADEIRA		-
Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM1 , incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	31,00
Porta de correr em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM2 , incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	11,00
Porta de abrir em madeira para pintura 1,20x2,10m, espessura 3,5cm, PM3 , incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	3,00
PORTAS DE ALUMÍNIO		-
Porta de correr em alumínio para vidro temperado, 2,00 x 2,10m, PV1 , incluso marco e dobradiças	un	7,00
Porta de correr em alumínio para vidro temperado, 5,00 x 3,10m, PV2 , incluso marco e dobradiças	un	1,00
JANELAS DE ALUMÍNIO		-
Janela de Alumínio de correr, 1,20x1,60 cm, JA-1 , conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	21,12
Janela de Alumínio de correr, 0,40x2,10 cm, JA-2 , conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,52
Janela de Alumínio de correr, 0,40x2,00 cm, JA-3 , conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,40
Janela de Alumínio de correr, 0,40x0,70 cm, JA-4 , conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	1,40
Janela de Alumínio de correr, 1,20x1,20 cm, JA-5 , conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,88
Janela de Alumínio de correr, 1,20x0,90 cm, JA-6 , conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	1,08
Janela de Alumínio de correr, 1,20x0,60 cm, JA-7 , conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	0,72

AV. BRASIL, 185 - CENTRO - CEP 85485-000 - TRÊS BARRAS DO PARANÁ - FONE (45) 3235- 1879

Gersona M. A. Deming
Responsável

18 / 05 / 2022

CREA-PR

SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



Materiais para Construções, Ferragem,
 Materiais Elétricos, Madeiras, Tintas, etc.
S. Aparecido Fontana Materiais de Construção Ltda.
 CNPJ: 04.929.856/0001-05

Janela de Alumínio de correr, 0,80x1,20 cm, JA-8, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	3,84
Janela de Alumínio de correr, 1,60x2,00 cm, JA-9, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	9,60
VIDROS		-
Vidro temperado 8 mm	m ²	89,96

SISTEMAS DE COBERTURA		
Estrutura de madeira para cobertura	m ²	619,87
Cobertura em telha fibrocimento	m ²	619,87
Rufo para telha fibrocimento	m	163,50
Cumeeira com telha fibrocimento	m	23,30
Calha metálica	m	50,80

IMPERMEABILIZAÇÃO		
Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m ²	156,53

REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		
Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m ²	4.037,48
Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m ²	842,71
Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm	m ²	4.880,19
Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm	m ²	4.880,19
Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia fina), espessura 0,5 cm	m ²	842,71
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m ²	342,90

SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)		
PAVIMENTAÇÃO INTERNA		
Contrapiso de concreto não-estrutural espessura 5cm, prepato com betoneira	m ²	1.572,20
Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 3cm	m ²	255,00
Piso cerâmico porcelanato aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - antiderrapante - conforme projeto	m ²	1.317,20

AV. BRASIL, 185 - CENTRO - CEP 85485-000 - TRÊS BARRAS DO PARANÁ - FONE (45) 3235- 1879

CONFERE COM O PROJETO
 Janairo M. A. Deming
 Responsável
 18 / 05 / 2022

CREA-PR
 O SELO DE AUTENTICIDADE FICARÁ
 AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



000244

Materiais para Construções, Ferragem,
Materiais Elétricos, Madeiras, Tintas, etc.
S. Aparecido Fontana Materiais de Construção Ltda.
CNPJ: 04.929.856/0001-05

PINTURA		
Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos	m ²	3.028,11
Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãos	m ²	842,71
Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	m ²	4.037,48
Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas	m ²	842,71
Pintura em esmalte sintético 02 demãos em porta de madeira	m ²	78,12

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	240,30
Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	m	22,30
Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	m	51,40
Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões	m	12,10
Adaptador de PVC com bolsa e rosca 25mm x 3/4"	un	26,00
Joelho PVC soldavel 90° agua fria 25mm	un	36,00
Joelho PVC soldavel 90° agua fria 32mm	un	5,00
Joelho PVC soldavel 90° agua fria 40mm	un	10,00
Joelho PVC soldavel 90° agua fria 50mm	un	3,00
Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX32mm	un	4,00
Te PVC soldavel com rosca agua fria 50mmX50mmX25mm	un	8,00
Te PVC soldável agua fria 25mm	un	31,00
Te PVC soldável agua fria 40mm	un	9,00
Te PVC soldável agua fria 50mm	un	5,00
Registro de pressao com canopla Ø 3/4"	un	18,00
Caixa água 1000 L	un	3,00
Caixa água 500 L	un	2,00

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL		
Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornecimento e instalação	m	32,00
Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornecimento e instalação	m	28,00
Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornecimento e instalação	m	246,00

AV. BRASIL, 185 - CENTRO - CEP 85485-000 - TRÊS BARRAS DO PARANÁ - FONE (45) 3235- 1879

CONFERE COM O ORIGINAL
Janeyra M. A. Deming
Responsável
18 / 05 / 2022

CREA-PR
SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

[Handwritten signatures and initials]



Materiais para Construções, Ferragem,
Materiais Elétricos, Madeiras, Tintas, etc.
S. Aparecido Fontana Materiais de Construção Ltda.
CNPJ: 04.929.856/0001-05

Tubo de PVC Série Normal 150mm , fornecimento e instalação	m	80,00
Joelho PVC 45° esgoto 40 mm	un	11,00
Joelho PVC 45° esgoto 50 mm	un	12,00
Joelho PVC 90° esgoto 40 mm	un	26,00
Joelho PVC 90° esgoto 100 mm	un	25,00
Junção PVC esgoto 40 mm	un	3,00
Junção PVC esgoto 50 mm	un	7,00
Junção PVC esgoto 100 x 50 mm	un	15,00
Junção PVC esgoto 100 x 100 mm	un	9,00
Caixa Sifonada 100x100x50mm	un	15,00
Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm	un	7,00

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V		
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		-
Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	3,00
Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 15 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	2,00
Disjuntor termomagnético monofásico 15 A, padrão DIN (linha branca)	un	16,00
Disjuntor termomagnético monofásico 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	27,00
Disjuntor termomagnético trifásico 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	8,00
Disjuntor termomagnético monofásico 25 A, padrão DIN (linha branca)	un	24,00
Disjuntor termomagnético trifásico 50 A, padrão DIN (linha branca)	un	6,00
Disjuntor termomagnético trifásico 150 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		-
Eletroduto PVC flexível, Ø25mm (DN 1"), fornecimento e instalação	m	340,00
Eletroduto PVC flexível, Ø32mm (DN 1 1/4"), fornecimento e instalação	m	1.248,43
Eletroduto PVC flexível, Ø40mm (DN 1 1/2"), fornecimento e instalação	m	345,00
Eletroduto PVC rígido roscável, Ø25mm (DN 1"), fornecimento e instalação	m	280,00
Eletroduto PVC rígido roscável, Ø50mm (DN 2"), fornecimento e instalação	m	260,00
Eletroduto PVC rígido roscável, Ø75mm (DN 3"), fornecimento e instalação	m	75,00
Caixa de passagem 30x30 com tampa	un	16,00

AV. BRASIL, 185 - CENTRO - CEP 85485-000 - TRÊS BARRAS DO PARANÁ - FONE (45) 3235- 1879

Responsável
18/05/2022

REC-PR
ELO DE AUTENTICIDADE FOI
FEITO NA ÚLTIMA FOLHA

[Handwritten signatures and initials]



Materiais para Construções, Ferragem,
Materiais Elétricos, Madeiras, Tintas, etc.
S. Aparecido Fontana Materiais de Construção Ltda.
CNPJ: 04.929.856/0001-05

Caixa de passagem DG - nº 2 20x20x12 cm em chapa metálica	un	12,00
Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	un	210,00
Caixa de passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação	un	9,00
Caixa metálica hexagonal para arandela 3x3"	un	2,00
Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4" dupla	un	140,00
Caixa de passagem PVC 3" octogonal	un	22,00
Condutele PVC 3/4"	m	138,00
Escavação manual de valas em 1ª cat para tubulação	m³	47,00
CABOS E FIOS (CONDUTORES)		-
Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm²	m	4.600,00
Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #4 mm²	m	380,00
Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #6 mm²	m	580,00
Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #10 mm²	m	250,00
Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #70 mm²	m	240,00
Cabo CCE-50 2 pares	m	4,00
Cabo UTP categoria 5	m	1.270,00
Cabo coaxial	m	190,00
ILUMINAÇÃO E TOMADAS		-
Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	un	187,00
Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa	un	9,00
Tomada universal dupla, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	un	44,00
Tomada dupla para piso	un	3,00
Interruptor simples 10 A, completa	un	19,00
Interruptor duas seções 10A por seção, completa	un	6,00
Interruptor três seções 10A por seção, completa	un	2,00
Interruptor tree-way 10A, completa	un	31,00

AV. BRASIL 185 - CENTRO ORIGINAL 85485-000 - TRÊS BARRAS DO PARANÁ - FONE (45) 3235- 1879

Janaina M. A. Almeida
Responsável

18 / 05 / 2022

SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

[Handwritten signatures and marks]



Materiais para Construções, Ferragem,
Materiais Elétricos, Madeiras, Tintas, etc.
S. Aparecido Fontana Materiais de Construção Ltda.
CNPJ: 04.929.856/0001-05

Interruptor for-way 10A, completa	un	3,00
Interruptor simples 10A conjugado com tomada simples	un	2,00
Arandela de uso ao tempo	un	82,00
Conector de TV tipo F	un	8,00
Luminárias 2x32W completa	un	101,00
Arandela de sobrepor	un	12,00
Tomada modular RJ-45 categoria 6	un	60,00

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
Cordoalha de cobre nu 35 mm ²	m	295,40
Conjunto terminal aéreo, presilha e fixação	un	38,00
Conector e descida para pilares	un	26,00

SERVIÇOS FINAIS		
Limpeza geral	m ²	1.621,80

Obra localizada na Av. Brasil, 185 – Centro do município, de acordo com ART n.º 20150980649. A obra encontra-se concluída, com início da obra em 21/01/2015 e concluída em 21/01/2016.

Tento executado a mesma dentro das especificações do Projeto.

Três Barras do Paraná, 09 de Outubro de 2017.

S. Aparecido Fontana Materiais de Construção Ltda

CNPJ: 04.929.856/0001-05

Jose Valter da Rosa

Representante Legal

Paulo Roberto Koerich

Engenheiro Civil

CREA PR-113096/D

Responsável Técnico pelo laudo

ART n.º 20174423057

Firma reconhecida



AV. BRASIL, 185 - CENTRO, CEP 85485-000 - TRÊS BARRAS DO PARANÁ - FONE (45) 3235- 1879

CONFERE COM O ORIGINAL

Responsável

18/05/2022


Tabelião e Oficial de Protestos
Comarca de Salto do Lontra - Paraná

Selo N°: vDxh8.g9pAt.vZUOx Controle: Ks2LI.RlpS
Consulte o selo em <http://funarpen.com.br>

Reconheço a firma por SEMELHANÇA de PAULO ROBERTO KOERICH 12021.

Dou fe.
SALTO DO LONTRA 10 de Outubro de 2017.
Em Testemunha _____ da Cidade.

SANDRO LUIZ LASTA - ESCRIVENTE



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - SERVIÇO NOTARIAL "BOZZA DE LIMA"
ESTADO DO PARANÁ - COMARCA DE CATANDUVAS www.funarpen.com.br
AV. PARANÁ, 551 - CENTRO - CEP 84883-000 - C/POSTAL 004 - TRÊS BARRAS DO PARANÁ - FONE/FAX: (41) 3335.1296

Selo Digital nº LFARQ.L4nUc.Qynk3, Controle: oFbLw.4jQHI
Consulte em <http://funarpen.com.br>

Reconheço por Semelhança a assinatura de JOSE VALTER DA ROSA, a pedido das partes. Dou fe. 0007.721944. Três Barras do Paraná, 10 de outubro de 2017 - 13:27:21h

Em Teste _____ da Cidade
Francieli Gilda Bozza de Lima
Escrevente/substituta





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional DALVO KOERICH JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: DALVO KOERICH JUNIOR

RNP: 1700884824

Registro: PR-62963/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 3021444056 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 20/05/2004 Baixada em: 19/04/2006 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada:

Contratante: MECANICA E AUTO PEÇAS ZANCANARO LTDA CNPJ: 82.054.347/0001-81

Rua: AV SAO PAULO Nº: SN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: TRES BARRAS DO PARANA UF: PR CEP: 85485-000

Contrato: celebrado em 19/05/2004

Valor do contrato: R\$ 3.000,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 760,30 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV SAO PAULO Nº: SN

Complemento: QD: 34 LT: 13 E 15 Bairro: CENTRO

Cidade: TRES BARRAS DO PARANA

UF: PR

CEP: 85485-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 19/05/2004 Conclusão efetiva: 10/09/2005

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO, Área de Competência: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL, Tipo de Obra/Serviço: COMERCIAL ACIMA DE 100 M2, Serviço Contratado: EXECUÇÃO, PROJETO ARQUITETÔNICO, PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS, PROJETO ELÉTRICO, PROJETO ESTRUTURAL, PROJETO HIDRÁULICO, PROJETO TUBULAÇÕES TELEFÔNICAS

Observações:

TRATA-SE DE UMA EDIFICAÇÃO COMERCIAL LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS/PR

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA = 760,30 M2 DOIS PAVIMENTOS

ÁREA DO PRIMEIRO PAV = 589,05 M2, ÁREA DO SEGUNDO PAV = 171,25 M2

PROJETOS: ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PREV. INCÊNDIO, TUB. TELEFÔNICA E EXECUÇÃO DA OBRA.

Certidão de Acervo Técnico nº 4778/2007

17/05/2022 11:19





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

4778/2007

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 182082/2007.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Mecânica e Auto Peças Zancanaro Ltda

CNPJ 82.054.347/0001-81 Inscr. Est. 437.00507-97

Fone: (45) 235-1345

Av. São Paulo, 309 - Centro - CEP 85.485-000 - Três Barras do Paraná - Paraná

000250

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que se fizer necessário, que o engenheiro **DALVO KOERICH JUNIOR**, inscrito no CREA sob n.º PR -62963/D, CPF 007.138.249-64 realizou projeto e execução de obras de **CONTENÇÃO e CONSTRUÇÃO CIVIL** discriminado da seguinte forma:

- Projetos: arquitetônico, estrutural, hidráulico, elétrico, prev. Incêndio e tub. Telefônica;
- Execução da obra;
- Muro de contenção com pedra cortada 610m³;
- Piso em concreto usinado 25 MPa 450m²;
- Obra com dois pavimentos;
- Alvenaria de tijolo comum;
- Laje pré-moldada = 171,25m²;
- Forro em gesso = 171,25m²;
- Edificação com 760,3m²;
- Pátio para estacionamento e manobra de maquinas pesadas.

Obras estas realizadas para instalação de oficina mecânica situada na Av. São Paulo, Bairro Centro, no Município de Três Barras do Paraná - Pr, de acordo com ART n.º 3021444056. Com inicio da obra em 19/05/2004 e término em 11/09/2005.

Tento executado a mesma dentro das especificações do Projeto.

Três Barras do Paraná, 10 de outubro de 2005.

MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANCANARO LTDA
 Edson Zancanaro
 Sócio Gerente

CONFERE COM O ORIGINAL
Amara M. A. Aming
 Responsável
 10 / 05 / 2005

MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANCANARO LTDA
 CNPJ: 82.054.347/0001-81

82054347 / 0001-81
 Mecânica e Alto Peças
 Zancanaro Ltda. - ME
 Av. São Paulo, 309
 85485-000 - Três Barras do Paraná - PR

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - SERVIÇO NOTARIAL "BOZZA DE LIMA"
 ESTADO DO PARANÁ - COMARCA DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ - CANTÃO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ - FONE: (41) 3333-1111
 RECONHEÇO por Semelhança a assinatura de **EDSON LUIZ ZANCANARO** e o pedido das partes. Dou fé "0004" "61727D".
 Três Barras do Paraná, 25 de julho de 2007 - 15:45:57h.
 Em Teste
 Sergio Bozza de Lima
 Notário da Verdade

NOTAS
 CBH28133



Inspetoria de Cascavel


Os dados constantes no presente documento, são de inteira responsabilidade do emitente.

A certificação do CREA-PR limita-se às informações descritas na(s) ART(s)

n°(s):

3021444056

Cascavel, 26 de julho de 2007


Márcio Leandro da Silva
Facilitador



Mecânica e Auto Peças Zancanaro Ltda

CNPJ 82.054.347/0001-81 Inscr. Est. 437.00507-97

Fone: (45) 235-1345

Av. São Paulo, 309 - Centro - CEP 85.485-000 - Três Barras do Paraná - Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que se fizer necessário, que o engenheiro **DALVO KOERICH JUNIOR**, inscrito no CREA sob n.º PR -62963/D, CPF 007.138.249-64 realizou projeto e execução de obras de **CONTENÇÃO** e **CONSTRUÇÃO CIVIL** discriminado da seguinte forma:

- Projetos: arquitetônico, estrutural, hidráulico, elétrico, prev. Incêndio e tub. Telefônica;
- Execução da obra;
- Muro de contenção com pedra cortada 610m³;
- Piso em concreto usinado 25 MPa 450m²;
- Obra com dois pavimentos;
- Alvenaria de tijolo comum;
- Laje pré-moldada = 171,25m²;
- Forro em gesso = 171,25m²;
- Edificação com 760,3m²;
- Pátio para estacionamento e manobra de máquinas pesadas.

Obras estas realizadas para instalação de oficina mecânica situada na Av. São Paulo, Bairro Centro, no Município de Três Barras do Paraná - Pr, de acordo com ART n.º 3021444056. Com início da obra em 19/05/2004 e término em 11/09/2005.

Tento executado a mesma dentro das especificações do Projeto.

Três Barras do Paraná, 10 de outubro de 2005.

MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANCANARO LTDA

 Edson Zancanaro
 Sócio Gerente

MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANCANARO LTDA
 CNPJ: 82.054.347/0001-81

CONFERE COM O ORIGINAL

Responsável


18 / 05 / 2005

82054347 / 0001-81

Mecânica e Alto Peças
 Zancanaro Ltda. - ME

Av. São Paulo, 309

85485-000 - Três Barras do Paraná - PR



INDIAJ
 CBH28134



Inspetoria de Cascavel


Os dados constantes no presente documento, são de inteira responsabilidade do emitente.

A certificação do CREA-PR limita-se às informações descritas na(s) ART(s)

n°(s):

3021444056

Cascavel, 26 de julho de 2007


Márcio Leandro da Silva
Facilitador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 9.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41204727573	CNPJ 04.877.915/0001-30	
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 22
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 90.FD.1D.C2.0A.F5.B5.5E.EE.BB.0F.17.9C.0B.3E.FD.FA.81.2E.C9	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTADOR	22758216949	LUIZ SPADA.22758216949	789372163498711949 8	19/01/2022 a 19/01/2023	Não
ADMINISTRADOR	00713824964	DALVO KOERICH JUNIOR.00713824964	789372055665097119 3	09/06/2021 a 09/06/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

90.FD.1D.C2.0A.F5.B5.5E.EE.BB.0F.17
.9C.0B.3E.FD.FA.81.2E.C9-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 16/05/2022 às 09:16:13

60.ED.63.3D.3C.03.A8.57
87.F7.50.7F.D3.75.4B.4B

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.




TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.877.915/0001-30
 Número de Ordem do Livro: 22

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP

NIRE 41204727573

CNPJ 04.877.915/0001-30

Número de Ordem 22

Natureza do Livro LIVRO DIARIO

Município TRES BARRAS DO PR

Data do arquivamento dos atos constitutivos 23/01/2002

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2021

Quantidade total de linhas do arquivo digital 8102

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP

Natureza do Livro LIVRO DIARIO

Número de ordem 22

Quantidade total de linhas do arquivo digital 8102

Data de inicio 01/01/2021

Data de término 31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.FD.1D.C2.0A.F5.B5.5E.EE.BB.0F.17.9C.0B.3E.FD.FA.81.2E.C9-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.877.915/0001-30

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 15.485.908,64	R\$ 16.012.273,07
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 14.549.942,66	R\$ 15.120.256,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 11.802.261,94	R\$ 12.366.592,23
BENS NUMERARIOS		R\$ 11.802.261,94	R\$ 12.366.592,23
CAIXA		R\$ 11.802.261,94	R\$ 12.366.592,23
OUTROS CREDITOS		R\$ 2.747.680,72	R\$ 2.753.664,38
CLIENTES A RECEBER		R\$ 2.732.000,00	R\$ 2.732.000,00
CLIENTES/OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 2.732.000,00	R\$ 2.732.000,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 15.680,72	R\$ 21.664,38
INSS COMPENSAR		R\$ 15.680,72	R\$ 21.664,38
IRF A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 935.965,98	R\$ 892.016,46
IMOBILIZADO		R\$ 935.965,98	R\$ 892.016,46
BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG.		R\$ 2.562.918,48	R\$ 2.562.918,48
TRATOR ESTEIRAS		R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
CAMINHAO BASCULANTE		R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
MOVEIS UTENSILIOS		R\$ 8.080,00	R\$ 8.080,00
EQUIPAMENTOS		R\$ 143.661,52	R\$ 143.661,52
PA CARREGADEIRA		R\$ 77.500,00	R\$ 77.500,00
MAQUINAS		R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00
RETROESCAVADEIRA		R\$ 405.000,00	R\$ 405.000,00
VEICULOS		R\$ 893.376,96	R\$ 893.376,96
COMPUTADOR E PERIFERICOS		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
SEMI REBOQUE		R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00
GUINDASTE		R\$ 63.500,00	R\$ 63.500,00
ESCAVADEIRA		R\$ 475.000,00	R\$ 475.000,00
(-)			
DEPREC.AMORT.EXAUST/ACUMUL.CORRI		R\$ (1.626.952,50)	R\$ (1.670.952,02)
(-) (-) DEP.S/SEMI-REBOQUE		R\$ (140.000,00)	R\$ (140.000,00)
(-) (-) DEPRE.S/COMPUTADORES E PERIFE		R\$ (1.800,00)	R\$ (1.800,00)
(-) (-) DEPRE.S/GUINDASTE		R\$ (39.811,22)	R\$ (41.398,73)
(-) (-) DEPRE.S/EQUIPAMENTOS		R\$ (134.953,03)	R\$ (136.968,79)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.FD.1D.C2.0A.F5.B5.5E.EE.BB.0F.17.9C.0B.3E.FD.FA.81.2E.C9-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.877.915/0001-30

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPRE.S/MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (5.953,19)	R\$ (6.111,95)
(-) (-) DEPRE.S/VEICULOS		R\$ (869.653,48)	R\$ (869.653,48)
(-) (-) DEPRE.S/RETRO ESCAVADEIRA		R\$ (405.000,00)	R\$ (405.000,00)
(-) (-) DEPREC S/ MAQUINAS		R\$ (9.032,26)	R\$ (19.532,26)
(-) (-) DEPRECIÇÃO ESCAVADEIRA		R\$ (20.749,32)	R\$ (50.436,81)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 15.485.908,64	R\$ 16.012.273,07
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 97.003,75	R\$ 126.622,56
CREDORES POR FUNCIONAMENTO		R\$ 97.003,75	R\$ 126.622,56
FORNECEDORES		R\$ 2.970,00	R\$ 21.291,38
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 2.970,00	R\$ 21.291,38
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 64.592,59	R\$ 64.589,52
COFINS A RECOLHER		R\$ 6.963,58	R\$ 18.880,58
PIS A RECOLHER		R\$ 1.508,75	R\$ 4.090,74
IRRF A RECOLHER		R\$ 229,16	R\$ 621,98
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 20.313,42	R\$ 11.796,50
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 15.053,56	R\$ 10.096,45
INSS A RECOLHER		R\$ 15.899,97	R\$ 15.707,81
FGTS A RECOLHER		R\$ 4.624,15	R\$ 3.395,46
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 29.441,16	R\$ 40.741,66
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 1.860,10	R\$ 1.953,95
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		R\$ 178,00	R\$ 178,00
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		R\$ 27.403,06	R\$ 38.609,71
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 15.388.904,89	R\$ 15.885.650,51
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
CAPITAL AUTORIZADO		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
RESERVAS		R\$ 4.295.968,16	R\$ 4.295.968,16
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 4.295.968,16	R\$ 4.295.968,16
RESERA LEGAL		R\$ 436.014,33	R\$ 436.014,33
RESERVAS DE LUCROS RETIDOS		R\$ 3.859.953,83	R\$ 3.859.953,83
LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS		R\$ 9.592.936,73	R\$ 10.089.682,35
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 9.592.936,73	R\$ 10.089.682,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.FD.1D.C2.0A.F5.B5.5E.EE.BB.0F.17.9C.0B.3E.FD.FA.81.2E.C9-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.877.915/0001-30
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 9.592.936,73	R\$ 10.089.682,35



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.FD.1D.C2.0A.F5.B5.5E.EE.BB.0F.17.9C.0B.3E.FD.FA.81.2E.C9-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 3 de 3



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.877.915/0001-30
 Número de Ordem do Livro: 22
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 16.012.273,07	R\$ 16.830.918,04
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 15.120.256,61	R\$ 15.981.723,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 12.366.592,23	R\$ 13.234.043,25
BENS NUMERARIOS		R\$ 12.366.592,23	R\$ 13.234.043,25
CAIXA		R\$ 12.366.592,23	R\$ 13.234.043,25
OUTROS CREDITOS		R\$ 2.753.664,38	R\$ 2.747.680,72
CLIENTES A RECEBER		R\$ 2.732.000,00	R\$ 2.732.000,00
CLIENTES/OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 2.732.000,00	R\$ 2.732.000,00
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPACAO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 21.664,38	R\$ 15.680,72
INSS COMPENSAR		R\$ 21.664,38	R\$ 15.680,72
IRF A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 892.016,46	R\$ 849.194,07
IMOBILIZADO		R\$ 892.016,46	R\$ 849.194,07
BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG.		R\$ 2.562.918,48	R\$ 2.562.918,48
TRATOR ESTEIRAS		R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
CAMINHAO BASCULANTE		R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
MOVEIS UTENSILIOS		R\$ 8.080,00	R\$ 8.080,00
EQUIPAMENTOS		R\$ 143.661,52	R\$ 143.661,52
PA CARREGADEIRA		R\$ 77.500,00	R\$ 77.500,00
MAQUINAS		R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00
RETROESCAVADEIRA		R\$ 405.000,00	R\$ 405.000,00
VEICULOS		R\$ 893.376,96	R\$ 893.376,96
COMPUTADOR E PERIFERICOS		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
SEMI REBOQUE		R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00
GUINDASTE		R\$ 63.500,00	R\$ 63.500,00
ESCAVADEIRA		R\$ 475.000,00	R\$ 475.000,00
(-) DEPREC. AMORT. EXAUST/ACUMUL. CORRI		R\$ (1.670.902,02)	R\$ (1.713.724,41)
(-) (-) DEP. S/SEMI-REBOQUE		R\$ (140.000,00)	R\$ (140.000,00)
(-) (-) DEPRE. S/COMPUTADORES E PERIFE		R\$ (1.800,00)	R\$ (1.800,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.FD.1D.C2.0A.F5.B5.5E.EE.BB.0F.17.9C.0B.3E.FD.FA.81.2E.C9-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.877.915/0001-30

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPRE.S/GUINDASTE		R\$ (41.398,73)	R\$ (42.986,24)
(-) (-) DEPRE.S/EQUIPAMENTOS		R\$ (136.968,79)	R\$ (137.857,42)
(-) (-) DEPRE.S/MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (6.111,95)	R\$ (6.270,71)
(-) (-) DEPRE.S/VEICULOS		R\$ (869.653,48)	R\$ (869.653,48)
(-) (-) DEPRE.S/RETRO ESCAVADEIRA		R\$ (405.000,00)	R\$ (405.000,00)
(-) (-) DEPREC. S/ MAQUINAS		R\$ (19.532,26)	R\$ (30.032,26)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ESCAVADEIRA		R\$ (50.436,81)	R\$ (80.124,30)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 16.012.273,07	R\$ 16.830.918,04
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 126.622,56	R\$ 107.956,64
CREDORES POR FUNCIONAMENTO		R\$ 126.622,56	R\$ 107.956,64
FORNECEDORES		R\$ 21.291,38	R\$ 7.663,87
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 21.291,38	R\$ 7.663,87
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 64.589,52	R\$ 61.852,26
COFINS A RECOLHER		R\$ 18.880,58	R\$ 14.740,27
PIS A RECOLHER		R\$ 4.090,74	R\$ 3.193,66
IRRF A RECOLHER		R\$ 621,98	R\$ 255,73
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 11.796,50	R\$ 18.009,14
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 10.096,45	R\$ 13.709,93
(-) RETENCOES FEDERAIS A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ 55,43
INSS A RECOLHER		R\$ 15.707,81	R\$ 8.613,95
FGTS A RECOLHER		R\$ 3.395,46	R\$ 3.274,15
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 40.741,66	R\$ 38.440,51
PRO LAJORE A PAGAR		R\$ 1.953,95	R\$ 1.953,95
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		R\$ 178,00	R\$ 178,00
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		R\$ 38.609,71	R\$ 36.308,56
(-) OUTRAS PROVISOES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO DE FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 15.885.650,51	R\$ 16.722.961,49
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
CAPITAL AUTORIZADO		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.FD.1D.C2.0A.F5.B5.5E.EE.BB.0F.17.9C.0B.3E.FD.FA.81.2E.C9-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.877.915/0001-30
 Número de Ordem do Livro: 22
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS		R\$ 4.295.968,16	R\$ 4.295.968,16
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 4.295.968,16	R\$ 4.295.968,16
RESERA LEGAL		R\$ 436.014,33	R\$ 436.014,33
RESERVAS DE LUCROS RETIDOS		R\$ 3.859.953,83	R\$ 3.859.953,83
LUCROS OU PREJUÍZOS LIQUIDOS		R\$ 10.089.682,35	R\$ 10.926.993,24
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 10.089.682,35	R\$ 10.926.993,24
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 10.089.682,35	R\$ 10.926.993,24




Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.FD.1D.C2.0A.F5.B5.5E.EE.BB.0F.17.9C.0B.3E.FD.FA.81.2E.C9-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 3 de 3




BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.877.915/0001-30
 Número de Ordem do Livro: 22
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 16.830.918,04	R\$ 17.379.616,75
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 15.981.723,97	R\$ 16.446.274,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 13.234.043,25	R\$ 13.689.934,76
BENS NUMERARIOS		R\$ 13.234.043,25	R\$ 13.689.934,76
CAIXA		R\$ 13.234.043,25	R\$ 13.689.934,76
OUTROS CREDITOS		R\$ 2.747.680,72	R\$ 2.756.339,90
CLIENTES A RECEBER		R\$ 2.732.000,00	R\$ 2.732.000,00
CLIENTES/OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 2.732.000,00	R\$ 2.732.000,00
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPACAO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 15.680,72	R\$ 24.339,90
INSS COMPENSAR		R\$ 15.680,72	R\$ 24.339,90
IRF A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 849.194,07	R\$ 933.342,09
IMOBILIZADO		R\$ 849.194,07	R\$ 933.342,09
BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG.		R\$ 2.562.918,48	R\$ 2.696.118,48
TRATOR ESTEIRAS		R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
CAMINHAO BASCULANTE		R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
MOVEIS UTENSILIOS		R\$ 8.080,00	R\$ 8.080,00
EQUIPAMENTOS		R\$ 143.661,52	R\$ 143.661,52
PA CARREGADEIRA		R\$ 77.500,00	R\$ 77.500,00
MAQUINAS		R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00
RETROESCAVADEIRA		R\$ 405.000,00	R\$ 405.000,00
VEICULOS		R\$ 893.376,96	R\$ 893.376,96
COMPUTADOR E PERIFERICOS		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
SEMI REBOQUE		R\$ 140.000,00	R\$ 273.200,00
GUINDASTE		R\$ 63.500,00	R\$ 63.500,00
ESCAVADEIRA		R\$ 475.000,00	R\$ 475.000,00
(-) DEPREC.AMORT.EXAUST/ACUMUL.CORRI		R\$ (1.713.724,41)	R\$ (1.752.776,39)
(-) (-) DEP.S/SEMI-REBOQUE		R\$ (140.000,00)	R\$ (140.000,00)
(-) (-) DEPRE.S/COMPUTADORES E PERIFE		R\$ (1.800,00)	R\$ (1.800,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.FD.1D.C2.0A.F5.B5.5E.EE.BB.0F.17.9C.0B.3E.FD.FA.81.2E.C9-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.877.915/0001-30
 Número de Ordem do Livro: 22
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPRE.S/GUINDASTE		R\$ (42.986,24)	R\$ (44.573,75)
(-) (-) DEPRE.S/EQUIPAMENTOS		R\$ (137.857,42)	R\$ (138.602,09)
(-) (-) DEPRE.S/MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (6.270,71)	R\$ (6.429,47)
(-) (-) DEPRE.S/VEICULOS		R\$ (869.653,48)	R\$ (869.653,48)
(-) (-) DEPRE.S/RETRO ESCAVADEIRA		R\$ (405.000,00)	R\$ (405.000,00)
(-) (-) DEPREC S/ MAQUINAS		R\$ (30.032,26)	R\$ (40.532,26)
(-) DEP.S/SEMI-REBO 4598		R\$ 0,00	R\$ (6.373,55)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ESCAVADEIRA		R\$ (80.124,30)	R\$ (109.811,79)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 16.830.918,04	R\$ 17.379.616,75
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 107.956,64	R\$ 117.630,50
CREDORES POR FUNCIONAMENTO		R\$ 107.956,64	R\$ 117.630,50
FORNECEDORES		R\$ 7.663,87	R\$ 13.619,52
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 7.663,87	R\$ 13.619,52
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 61.852,26	R\$ 62.311,03
COFINS A RECOLHER		R\$ 14.740,27	R\$ 9.586,60
PIS A RECOLHER		R\$ 3.193,66	R\$ 2.077,03
IRRF A RECOLHER		R\$ 255,73	R\$ 647,94
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 18.009,14	R\$ 15.594,36
(-) ISS A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ 1.034,75
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 13.709,93	R\$ 11.993,99
RETENCOES FEDERAIS A RECOLHER		R\$ 55,43	R\$ (0,00)
INSS A RECOLHER		R\$ 8.613,95	R\$ 17.581,82
FGTS A RECOLHER		R\$ 3.274,15	R\$ 3.794,54
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 38.440,51	R\$ 41.699,95
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 1.953,95	R\$ 1.953,95
(-) FERIAS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		R\$ 178,00	R\$ 178,00
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		R\$ 36.308,56	R\$ 39.568,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 16.722.961,40	R\$ 17.261.986,25
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
CAPITAL AUTORIZADO		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.FD.1D.C2.0A.F5.B5.5E.EE.BB.0F.17.9C.0B.3E.FD.FA.81.2E.C9-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.877.915/0001-30
 Número de Ordem do Livro: 22
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS		R\$ 4.295.968,16	R\$ 4.295.968,16
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 4.295.968,16	R\$ 4.295.968,16
RESERA LEGAL		R\$ 436.014,33	R\$ 436.014,33
RESERVAS DE LUCROS RETIDOS		R\$ 3.859.953,83	R\$ 3.859.953,83
LUCROS OU PREJUÍZOS LIQUIDOS		R\$ 10.926.993,24	R\$ 11.466.018,09
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 10.926.993,24	R\$ 11.466.018,09
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 10.926.993,24	R\$ 11.466.018,09

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.FD.1D.C2.0A.F5.B5.5E.EE.BB.0F.17.9C.0B.3E.FD.FA.81.2E.C9-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 3 de 3




BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.877.915/0001-30

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 17.379.616,75	R\$ 17.496.694,02
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 16.446.274,66	R\$ 16.612.245,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 13.689.934,76	R\$ 13.853.968,63
BENS NUMERARIOS		R\$ 13.689.934,76	R\$ 13.853.968,63
CAIXA		R\$ 13.689.934,76	R\$ 13.853.968,63
OUTROS CREDITOS		R\$ 2.756.339,90	R\$ 2.758.277,06
CLIENTES A RECEBER		R\$ 2.732.000,00	R\$ 2.732.000,00
CLIENTES/OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 2.732.000,00	R\$ 2.732.000,00
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPACAO DE 13º SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPACAO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 24.339,90	R\$ 26.277,06
INSS COMPENSAR		R\$ 24.339,90	R\$ 26.277,06
IRF A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 933.342,09	R\$ 884.448,33
IMOBILIZADO		R\$ 933.342,09	R\$ 884.448,33
BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG.		R\$ 2.696.118,48	R\$ 2.696.118,48
TRATOR ESTEIRAS		R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
CAMINHAO BASCULANTE		R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
MOVEIS UTENSILIOS		R\$ 8.080,00	R\$ 8.080,00
EQUIPAMENTOS		R\$ 143.661,52	R\$ 143.661,52
PA CARREGADEIRA		R\$ 77.500,00	R\$ 77.500,00
MAQUINAS		R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00
RETROESCAVADEIRA		R\$ 405.000,00	R\$ 405.000,00
VEICULOS		R\$ 893.376,96	R\$ 893.376,96
COMPUTADOR E PERIFERICOS		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
SEMI REBOQUE		R\$ 273.200,00	R\$ 273.200,00
GUINDASTE		R\$ 63.500,00	R\$ 63.500,00
ESCAVADEIRA		R\$ 475.000,00	R\$ 475.000,00
(-) DEPREC.AMORT.EXAUST/ACUMUL.CORRI		R\$ (1.762.776,39)	R\$ (1.811.670,15)
(-) (-) DEP S/SEMI-REBOQUE		R\$ (140.000,00)	R\$ (140.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.FD.1D.C2.0A.F5.B5.5E.EE.BB.0F.17.9C.0B.3E.FD.FA.81.2E.C9-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.877.915/0001-30

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPRE.S/COMPUTADORES E PERIFE		R\$ (1.800,00)	R\$ (1.800,00)
(-) (-) DEPRE.S/GUINDASTE		R\$ (44.573,75)	R\$ (46.161,26)
(-) (-) DEPRE.S/EQUIPAMENTOS		R\$ (138.602,09)	R\$ (138.902,09)
(-) (-) DEPRE.S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (6.429,47)	R\$ (6.588,23)
(-) (-) DEPRE.S/VEÍCULOS		R\$ (869.653,48)	R\$ (869.653,48)
(-) (-) DEPRE.S/RETRO ESCAVADEIRA		R\$ (405.000,00)	R\$ (405.000,00)
(-) (-) DEPREC.S/MAQUINAS		R\$ (40.532,26)	R\$ (51.032,26)
(-) (-) DEP.S/SEMI-REBO 4598		R\$ (6.373,55)	R\$ (13.033,55)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ESCAVADEIRA		R\$ (109.811,79)	R\$ (139.499,28)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 17.379.616,75	R\$ 17.496.694,02
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 117.630,50	R\$ 179.327,81
CREDORES POR FUNCIONAMENTO		R\$ 117.630,50	R\$ 179.327,81
FORNECEDORES		R\$ 13.619,52	R\$ 78.967,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 13.619,52	R\$ 78.967,00
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 62.311,03	R\$ 61.163,32
COFINS A RECOLHER		R\$ 9.586,60	R\$ 8.587,25
PIS A RECOLHER		R\$ 2.077,03	R\$ 1.860,50
IRRF A RECOLHER		R\$ 647,94	R\$ 1.503,32
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 15.594,36	R\$ 15.260,31
ISS A RECOLHER		R\$ 1.034,75	R\$ 1.042,75
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 11.993,99	R\$ 12.260,87
INSS A RECOLHER		R\$ 17.581,82	R\$ 15.726,32
FGTS A RECOLHER		R\$ 3.794,54	R\$ 4.922,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 41.699,95	R\$ 39.197,49
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 1.953,95	R\$ 1.953,95
HONORARIOS CONTABILIS A PAGAR		R\$ 178,00	R\$ 178,00
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		R\$ 39.568,00	R\$ 37.065,54
(-) OUTRAS PROVISOES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO DE FRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO DE FUNDACAO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 17.261.986,25	R\$ 17.317.366,21

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.FD.1D.C2.0A.F5.B5.5E.EE.BB.0F.17.9C.0B.3E.FD.FA.81.2E.C9-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.877.915/0001-30

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
CAPITAL AUTORIZADO		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
RESERVAS		R\$ 4.295.968,16	R\$ 4.295.968,16
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 4.295.968,16	R\$ 4.295.968,16
RESERA LEGAL		R\$ 436.014,33	R\$ 436.014,33
RESERVAS DE LUCROS RETIDOS		R\$ 3.859.953,83	R\$ 3.859.953,83
LUCROS OU PREJUÍZOS LIQUIDOS		R\$ 11.466.018,09	R\$ 11.521.398,05
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 11.466.018,09	R\$ 11.521.398,05
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 11.466.018,09	R\$ 11.521.398,05

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.FD.1D.C2.0A.F5.B5.5E.EE.BB.0F.17.9C.0B.3E.FD.FA.81.2E.C9-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 3 de 3




DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.877.915/0001-30
 Número de Ordem do Livro: 22
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 789.891,84	R\$ 496.745,62
RECEITA LIQUIDA		R\$ 1.334.581,52	R\$ 895.072,00
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 1.393.846,35	R\$ 934.854,56
VENDAS DE SERVICOS		R\$ 1.393.846,35	R\$ 934.854,56
PRESTAÇÃO SERVIÇO		R\$ 1.291.933,18	R\$ 328.417,91
RECEITA OBRA CALC NES TP06/2020		R\$ 101.913,17	R\$ 113.680,47
RECEITA OBRA CALÇ/L SAO MIGUEL		R\$ (0,00)	R\$ 52.263,96
(-) RECEITA OBRA CALÇ SANTANA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
RECEITA OBRA CALÇ/TP04-2020 ENEAS		R\$ (0,00)	R\$ 168.507,43
(-) RECEITA OBRA UNI. RECICLAVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
RECEITA OBRA PROJ MEU CAMPINHO		R\$ (0,00)	R\$ 271.984,79
(-) RECEITA OBRA CAMPO FUT.ENEAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA		R\$ (59.264,83)	R\$ (39.782,56)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (59.264,83)	R\$ (39.782,56)
(-) ISS		R\$ (8.389,41)	R\$ (5.660,43)
(-) PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA		R\$ (9.060,02)	R\$ (6.076,52)
(-) COFINS SOBRE RECEITA BRUTA		R\$ (41.815,40)	R\$ (28.045,61)
(-) CUSTOS DE PRODUCAO		R\$ (470.229,31)	R\$ (354.368,15)
(-) CUSTO DE PRODUCAO		R\$ (470.229,31)	R\$ (354.368,15)
(-) MATERIA PRIMA DIRETA		R\$ (159.913,28)	R\$ (51.552,59)
(-) MATERIA- PRIMA		R\$ (159.913,28)	R\$ (51.552,59)
(-) (-) DEDUCOES DO CUSTO DOS MATERIAS		R\$ 3.680,00	R\$ (0,00)
(-) (-)DEVOLUCAO DE MATERIA-PRIMA		R\$ 3.680,00	R\$ (0,00)
(-) MAO-DE-OBRA DIRETA		R\$ (575,48)	R\$ (927,82)
(-) SEGURO DE VIDA EM GRUPO		R\$ (575,48)	R\$ (927,82)
(-) OUTROS CUSTOS DIRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (37.173,07)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE		R\$ (0,00)	R\$ (37.173,07)
(-) CUSTOS INDIRETOS DE OCUPACAO		R\$ (37.497,94)	R\$ (43.790,76)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (37.497,94)	R\$ (43.790,76)
(-) MANUTENCAO E REPAROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESP.GERAIS INDIRETAS DA PRODUCAO		R\$ (19.125,09)	R\$ (10.766,21)
(-) MATERIAL USO. E CONSUMO		R\$ (771,33)	R\$ (4.236,66)
(-) PNEUS E RECAPAGENS		R\$ (12.790,00)	R\$ (0,00)
(-) PEÇAS E ACESSORIOS		R\$ (5.563,76)	R\$ (6.529,55)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.FD.1D.C2.0A.F5.B5.5E.EE.BB.0F.17.9C.0B.3E.FD.FA.81.2E.C9-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.877.915/0001-30

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTO OBRA CALÇ/L SAO MIGUEL		R\$ (40.009,62)	R\$ (9.995,00)
(-) MATERIA PRIMA		R\$ (0,00)	R\$ (9.995,00)
(-) SALARIO E ORDENADOS		R\$ (28.211,45)	R\$ (0,00)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (6.599,87)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (5.198,30)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO OBRA CALÇA. NES TP 06/2020		R\$ (140.707,07)	R\$ (1.208,70)
(-) MATERIA PRIMA		R\$ (55.050,31)	R\$ (1.208,70)
(-) SALARIO E ORDENADOS		R\$ (64.784,53)	R\$ (0,00)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (16.745,06)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (4.127,17)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO OBRA CAÇAMENTO SANTANA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIA PRIMA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO OBRA CALÇ/TP04-2020 ENEAS		R\$ (0,00)	R\$ (19.600,00)
(-) MATERIA PRIMA		R\$ (0,00)	R\$ (19.600,00)
(-) CUSTO OBRA CALÇ NES TP02/2018		R\$ (0,00)	R\$ (159.089,25)
(-) MAT. P/ CONSTRUÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (117.567,95)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (32.096,01)
(-) F.G.T.S.		R\$ (0,00)	R\$ (9.405,29)
(-) CUSTO OBRA UNI.RECICLAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIA PRIMA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) F.G.T.S.		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO OBRA PROJ MEU CAMPINHO		R\$ (76.080,83)	R\$ (20.284,75)
(-) MAT. P/ CONSTRUÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (20.284,75)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (55.316,87)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (15.142,87)	R\$ (0,00)
(-) F.G.T.S.		R\$ (5.621,09)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO OBRA CAMPO FUT.ENEAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MAT. P/ CONSTRUÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.FD.1D.C2.0A.F5.B5.5E.EE.BB.0F.17.9C.0B.3E.FD.FA.81.2E.C9-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 2 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.877.915/0001-30

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) F.G.T.S.		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO OBRA CALÇA. ITAIPU		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) F.G.T.S.		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (26.466,43)	R\$ (10.151,16)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (26.466,43)	R\$ (10.151,16)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (10.526,14)	R\$ (9.992,40)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (6.797,25)	R\$ (7.385,40)
(-) FERIAS		R\$ (674,20)	R\$ (0,00)
(-) 13º SALARIOS		R\$ (2.274,98)	R\$ (0,00)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (2.016,18)
(-) FGTS		R\$ (779,71)	R\$ (590,82)
(-) OCUPACAO		R\$ (8.738,49)	R\$ (158,76)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (0,00)	R\$ (158,76)
(-) MANUTENCAO E REPAROS		R\$ (8.738,49)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (7.201,80)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO		R\$ (425,66)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (6.776,14)	R\$ (0,00)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (11.063,48)	R\$ (11.013,55)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (11.063,48)	R\$ (11.013,55)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (4.034,72)	R\$ (1.440,00)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (4.034,72)	R\$ (1.440,00)
(-) OCUPACAO		R\$ (158,76)	R\$ (0,00)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACAO		R\$ (158,76)	R\$ (0,00)
(-) HONORARIOS		R\$ (6.870,00)	R\$ (7.200,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (800,00)	R\$ (800,00)
(-) RETIRADA DE PRO-LABORE		R\$ (6.270,00)	R\$ (6.600,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (2.373,55)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (2.373,55)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.FD.1D.C2.0A.F5.B5.5E.EE.BB.0F.17.9C.0B.3E.FD.FA.81.2E.C9-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 3 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.877.915/0001-30

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO P/IR, CONT.SOCIAL/ADIC.ES		R\$ (36.930,46)	R\$ (22.793,52)
(-) PROV. P/IR, CONT.SOCIAL,ADIC.ES.		R\$ (36.930,46)	R\$ (22.793,52)
(-) PROVISAO P/IR, CONT.SOCIAL,ADIC.ES		R\$ (36.930,46)	R\$ (22.793,52)
(-) PROVISAO PARA IRPJ		R\$ (21.876,92)	R\$ (12.697,09)
(-) PROVISAO PARA CSLL		R\$ (15.053,54)	R\$ (10.096,43)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.FD.1D.C2.0A.F5.B5.5E.EE.BB.0F.17.9C.0B.3E.FD.FA.81.2E.C9-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 4 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.877.915/0001-30

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 496.745,62	R\$ 837.310,89
RECEITA LIQUIDA		R\$ 895.072,00	R\$ 1.215.389,86
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 934.854,56	R\$ 1.269.436,70
VENDAS DE SERVIÇOS		R\$ 934.854,56	R\$ 1.269.436,70
PRESTAÇÃO SERVIÇO		R\$ 328.417,91	R\$ 546.916,58
RECEITA OBRA CALÇ TP 13-2020 LT4,5,6		R\$ (0,00)	R\$ 298.339,00
RECEITA OBRA CALC NES TP06/2020		R\$ 113.680,47	R\$ 198.131,40
RECEITA OBRA CALÇ/L SAO MIGUEL		R\$ 52.263,96	R\$ 81.175,90
RECEITA OBRA CALÇ/TP04-2020 ENEAS		R\$ 168.507,43	R\$ 144.873,82
(-) RECEITA OBRA PROJ MEU CAMPINHO		R\$ 271.984,79	R\$ (0,00)
(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA		R\$ (39.782,56)	R\$ (54.046,84)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (39.782,56)	R\$ (54.046,84)
(-) ISS		R\$ (5.660,43)	R\$ (7.712,44)
(-) PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA		R\$ (6.076,52)	R\$ (8.251,32)
(-) COFINS SOBRE RECEITA BRUTA		R\$ (28.045,61)	R\$ (38.083,08)
(-) CUSTOS DE PRODUCAO		R\$ (354.368,15)	R\$ (303.378,43)
(-) CUSTO DE PRODUCAO		R\$ (354.368,15)	R\$ (303.378,43)
(-) MATERIA PRIMA DIRETA		R\$ (51.552,59)	R\$ (0,00)
(-) MATERIA- PRIMA		R\$ (51.552,59)	R\$ (0,00)
(-) MAO-DE-OBRA DIRETA		R\$ (927,82)	R\$ (601,32)
(-) SEGURO DE VIDA EM GRUPO		R\$ (927,82)	R\$ (601,32)
(-) OUTROS CUSTOS DIRETOS		R\$ (37.173,07)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE		R\$ (37.173,07)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS INDIRETOS DE OCUPACAO		R\$ (43.790,76)	R\$ (42.663,63)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (43.790,76)	R\$ (42.663,63)
(-) DESP.GERAIS INDIRETAS DA PRODUCAO		R\$ (10.766,21)	R\$ (2.968,54)
(-) MATERIAL USO. E CONSUMO		R\$ (4.236,66)	R\$ (2.809,60)
(-) PEÇAS E ACESSORIOS		R\$ (6.529,55)	R\$ (158,94)
(-) CUSTO OBRA CALÇ/L SAO MIGUEL		R\$ (9.995,00)	R\$ (9.000,05)
(-) MATERIA PRIMA		R\$ (9.995,00)	R\$ (9.000,05)
(-) CUSTO OBRA CALÇA. NES TP 06/2020		R\$ (1.208,70)	R\$ (39.937,42)
(-) MATERIA PRIMA		R\$ (1.208,70)	R\$ (39.937,42)
(-) CUSTO OBRA CALÇ TP 13-2020 LT4,5,6		R\$ (0,00)	R\$ (126.007,04)
(-) MATERIA PRIMA		R\$ (0,00)	R\$ (27.912,64)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.FD.1D.C2.0A.F5.B5.5E.EE.BB.0F.17.9C.0B.3E.FD.FA.81.2E.C9-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.877.915/0001-30

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (72.318,97)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (19.933,99)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (5.841,44)
(-) CUSTO OBRA CALÇ/TP04-2020 ENEAS		R\$ (19.600,00)	R\$ (82.200,43)
(-) MATERIA PRIMA		R\$ (19.600,00)	R\$ (6.795,52)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (57.133,42)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (14.130,64)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (4.140,85)
(-) CUSTO OBRA CALÇ NES TP02/2018		R\$ (159.069,25)	R\$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (117.567,95)	R\$ (0,00)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (32.096,01)	R\$ (0,00)
(-) F.G.T.S.		R\$ (9.405,29)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO OBRA PROJ MEU CAMPINHO		R\$ (20.284,75)	R\$ (0,00)
(-) MAT. P/ CONSTRUÇÃO		R\$ (20.284,75)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (10.151,16)	R\$ (32.961,85)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (10.151,16)	R\$ (32.961,85)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (9.992,40)	R\$ (14.425,47)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (7.385,40)	R\$ (6.136,81)
(-) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.896,81)
(-) 13º SALARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (796,58)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (2.016,18)	R\$ (1.976,50)
(-) FGTS		R\$ (590,82)	R\$ (1.618,77)
(-) OCUPACAO		R\$ (158,76)	R\$ (6.110,86)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (158,76)	R\$ (158,76)
(-) MANUTENCAO E REPAROS		R\$ (0,00)	R\$ (5.952,10)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (12.361,21)
(-) PNEUS E RECAPAGENS		R\$ (0,00)	R\$ (6.196,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (680,87)
(-) PECAS E ACESSORIOS		R\$ (0,00)	R\$ (5.484,34)
(-) TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (64,31)
(-) DESPESAS IMPOSTOS/TAXAS		R\$ (0,00)	R\$ (64,31)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (11.013,55)	R\$ (8.640,05)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (11.013,55)	R\$ (8.640,05)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (1.440,00)	R\$ (1.440,05)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.FD.1D.C2.0A.F5.B5.5E.EE.BB.0F.17.9C.0B.3E.FD.FA.81.2E.C9-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 2 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.877.915/0001-30
 Número de Ordem do Livro: 22
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021


Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (1.440,00)	R\$ (1.440,05)
(-) HONORARIOS		R\$ (7.200,00)	R\$ (7.200,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (600,00)	R\$ (600,00)
(-) RETIRADA DE PRO-LABORE		R\$ (6.600,00)	R\$ (6.600,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (2.373,55)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (2.373,55)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO P/IR, CONT.SOCIAL/ADIC.ES		R\$ (22.793,52)	R\$ (33.098,64)
(-) PROV. P/IR, CONT.SOCIAL,ADIC.ES.		R\$ (22.793,52)	R\$ (33.098,64)
(-) PROVISAO P/IR, CONT.SOCIAL,ADIC.ES		R\$ (22.793,52)	R\$ (33.098,64)
(-) PROVISAO PARA IRPJ		R\$ (12.697,09)	R\$ (19.388,73)
(-) PROVISAO PARA CSLL		R\$ (10.096,43)	R\$ (13.709,91)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.FD.1D.C2.0A.F5.B5.5E.EE.BB.0F.17.9C.0B.3E.FD.FA.81.2E.C9-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 3 de 3





DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.877.915/0001-30

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 837.310,89	R\$ 539.024,85
RECEITA LIQUIDA		R\$ 1.215.389,86	R\$ 1.063.012,46
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 1.269.436,70	R\$ 1.110.553,55
VENDAS DE SERVIÇOS		R\$ 1.269.436,70	R\$ 1.110.553,55
PRESTAÇÃO SERVIÇO		R\$ 546.916,58	R\$ 523.705,37
RECEITA OBRA CALÇ TP 13-2020 LT4,5,6		R\$ 298.339,00	R\$ 393.599,11
(-) RECEITA OBRA CALC NES TP06/2020		R\$ 198.131,40	R\$ (0,00)
(-) RECEITA OBRA CALÇ/L SAO MIGUEL		R\$ 81.175,90	R\$ (0,00)
RECEITA OBRA CALÇ/TP04-2020 ENEAS		R\$ 144.873,82	R\$ 193.249,07
(-) RECEITA OBRA PROJ MEU CAMPINHO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA		R\$ (54.046,84)	R\$ (47.541,09)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (54.046,84)	R\$ (47.541,09)
(-) ISS		R\$ (7.712,44)	R\$ (7.005,88)
(-) PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA		R\$ (8.251,32)	R\$ (7.218,60)
(-) COFINS SOBRE RECEITA BRUTA		R\$ (38.083,08)	R\$ (33.316,61)
(-) CUSTOS DE PRODUCAO		R\$ (303.378,43)	R\$ (465.759,82)
(-) CUSTO DE PRODUCAO		R\$ (303.378,43)	R\$ (465.759,82)
(-) MATERIA PRIMA DIRETA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIA- PRIMA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MAO-DE-OBRA DIRETA		R\$ (601,32)	R\$ (1.324,20)
(-) SEGURO DE VIDA EM GRUPO		R\$ (601,32)	R\$ (1.324,20)
(-) OUTROS CUSTOS DIRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (66.569,39)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE		R\$ (0,00)	R\$ (66.569,39)
(-) CUSTOS INDIRETOS DE OCUPAÇÃO		R\$ (42.663,63)	R\$ (48.893,22)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (42.663,63)	R\$ (48.893,22)
(-) DESP,GERAIS INDIRETAS DA PRODUCAO		R\$ (2.968,54)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL USO. E CONSUMO		R\$ (2.809,60)	R\$ (0,00)
(-) PEÇAS E ACESSORIOS		R\$ (158,94)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO OBRA CALÇ/L SAO MIGUEL		R\$ (9.000,05)	R\$ (0,00)
(-) MATERIA PRIMA		R\$ (9.000,05)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO OBRA CALÇA. NES TP 06/2020		R\$ (39.937,42)	R\$ (144.811,92)
(-) MATERIA PRIMA		R\$ (39.937,42)	R\$ (18.199,07)
(-) SALARIO E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (93.835,70)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (25.348,86)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.FD.1D.C2.0A.F5.B5.5E.EE.BB.0F.17.9C.0B.3E.FD.FA.81.2E.C9-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.877.915/0001-30

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (7.428,29)
(-) CUSTO OBRA CALÇ TP 13-2020 LT4,5,6		R\$ (126.007,04)	R\$ (116.892,28)
(-) MATERIA PRIMA		R\$ (27.912,64)	R\$ (48.416,32)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (72.318,97)	R\$ (50.610,45)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (19.933,99)	R\$ (13.816,64)
(-) FGTS		R\$ (5.841,44)	R\$ (4.048,87)
(-) CUSTO OBRA CALÇ/TP04-2020 ENEAS		R\$ (82.200,43)	R\$ (87.268,81)
(-) MATERIA PRIMA		R\$ (6.795,52)	R\$ (87.268,81)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (57.133,42)	R\$ (0,00)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (14.130,64)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (4.140,85)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO OBRA CALÇ NES TP02/2018		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) F.G.T.S.		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO OBRA PROJ MEU CAMPINHO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MAT. P/ CONSTRUÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (32.961,85)	R\$ (22.372,29)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (32.961,85)	R\$ (22.372,29)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (14.425,47)	R\$ (3.222,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (6.136,81)	R\$ (1.650,00)
(-) FERIAS		R\$ (3.896,81)	R\$ (0,00)
(-) 13º SALARIOS		R\$ (796,58)	R\$ (0,00)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (1.976,50)	R\$ (1.440,00)
(-) FGTS		R\$ (1.618,77)	R\$ (132,00)
(-) OCUPACAO		R\$ (6.110,86)	R\$ (3.848,36)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (158,76)	R\$ (158,76)
(-) MANUTENCAO E REPAROS		R\$ (5.952,10)	R\$ (3.689,60)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (12.361,21)	R\$ (15.268,27)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (10.433,65)
(-) PNEUS E RECAPAGENS		R\$ (6.196,00)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (680,87)	R\$ (2.512,52)
(-) PECAS E ACESSORIOS		R\$ (5.484,34)	R\$ (2.322,10)
(-) TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (64,31)	R\$ (33,66)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.FD.1D.C2.0A.F5.B5.5E.EE.BB.0F.17.9C.0B.3E.FD.FA.81.2E.C9-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 2 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.877.915/0001-30

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS IMPOSTOS/TAXAS		R\$ (64,31)	R\$ (33,66)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (8.640,05)	R\$ (7.650,45)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (8.640,05)	R\$ (7.650,45)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (1.440,05)	R\$ (450,45)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (1.440,05)	R\$ (450,45)
(-) HONORARIOS		R\$ (7.200,00)	R\$ (7.200,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (600,00)	R\$ (600,00)
(-) RETIRADA DE PRO-LABORE		R\$ (6.600,00)	R\$ (6.600,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO P/IR, CONT.SOCIAL/ADIC.ES		R\$ (33.098,64)	R\$ (28.205,05)
(-) PROV. P/IR, CONT.SOCIAL,ADIC.ES.		R\$ (33.098,64)	R\$ (28.205,05)
(-) PROVISAO P/IR, CONT.SOCIAL,ADIC.ES		R\$ (33.098,64)	R\$ (28.205,05)
(-) PROVISAO PARA IRPJ		R\$ (19.388,73)	R\$ (16.211,07)
(-) PROVISAO PARA CSLL		R\$ (13.709,91)	R\$ (11.993,98)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.FD.1D.C2.0A.F5.B5.5E.EE.BB.0F.17.9C.0B.3E.FD.FA.81.2E.C9-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 3 de 3

000276

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.877.915/0001-30
 Número de Ordem do Livro: 22
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 539.024,85	R\$ 355.379,96
RECEITA LIQUIDA		R\$ 1.063.012,46	R\$ 1.084.746,07
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 1.110.553,55	R\$ 1.135.264,12
VENDAS DE SERVIÇOS		R\$ 1.110.553,55	R\$ 1.135.264,12
PRESTAÇÃO SERVIÇO		R\$ 523.705,37	R\$ 696.241,82
(-) RECEITA OBRA CALÇ TP 13-2020 LT4,5,6		R\$ 393.599,11	R\$ (0,00)
RECEITA OBRA PAVIM.CATAN CONT84/2021		R\$ (0,00)	R\$ 55.273,24
RECEITA OBRA CALC NES TP06/2020		R\$ (0,00)	R\$ 266.221,11
(-) RECEITA OBRA CALÇ/L SAO MIGUEL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
RECEITA OBRA CALÇ/TP04-2020 ENEAS		R\$ 193.249,07	R\$ 84.748,25
RECEITA OBRA CATA.CONT 194/2021		R\$ (0,00)	R\$ 32.779,70
(-) RECEITA OBRA PROJ MEU CAMPINHO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA		R\$ (47.541,09)	R\$ (50.518,05)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (47.541,09)	R\$ (50.518,05)
(-) ISS		R\$ (7.005,88)	R\$ (9.080,91)
(-) PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA		R\$ (7.218,60)	R\$ (7.379,21)
(-) COFINS SOBRE RECEITA BRUTA		R\$ (33.316,61)	R\$ (34.057,93)
(-) CUSTOS DE PRODUCAO		R\$ (465.759,82)	R\$ (564.606,68)
(-) CUSTO DE PRODUCAO		R\$ (465.759,82)	R\$ (564.606,68)
(-) MATERIA PRIMA DIRETA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIA- PRIMA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MAO-DE-OBRA DIRETA		R\$ (1.324,20)	R\$ (8.594,27)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (7.869,70)
(-) SEGURO DE VIDA EM GRUPO		R\$ (1.324,20)	R\$ (724,57)
(-) OUTROS CUSTOS DIRETOS		R\$ (66.569,39)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE		R\$ (66.569,39)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS INDIRETOS DE OCUPACAO		R\$ (48.893,22)	R\$ (31.275,00)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (48.893,22)	R\$ (31.275,00)
(-) DESP.GERAIS INDIRETAS DA PRODUCAO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL USO. E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PEÇAS E ACESSORIOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO OBRA PAVIM.CATANDUVAS CONT84/2021		R\$ (0,00)	R\$ (4.451,67)
(-) MAT. P/ CONSTRUÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (4.451,67)
(-) CUSTO OBRA CALÇ/L SAO MIGUEL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.FD.1D.C2.0A.F5.B5.5E.EE.BB.0F.17.9C.0B.3E.FD.FA.81.2E.C9-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.877.915/0001-30

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIA PRIMA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO OBRA CALÇA. NES TP 06/2020		R\$ (144.811,92)	R\$ (154.904,34)
(-) MATERIA PRIMA		R\$ (18.199,07)	R\$ (52.952,21)
(-) SALARIO E ORDENADOS		R\$ (93.835,70)	R\$ (79.227,89)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (25.348,86)	R\$ (14.131,91)
(-) FGTS		R\$ (7.428,29)	R\$ (8.592,33)
(-) CUSTO OBRA CALÇ TP 13-2020 LT4,5,6		R\$ (116.892,28)	R\$ (112.195,00)
(-) MATERIA PRIMA		R\$ (48.416,32)	R\$ (25.020,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (50.610,45)	R\$ (60.499,98)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (13.816,64)	R\$ (21.825,71)
(-) FGTS		R\$ (4.048,87)	R\$ (4.849,31)
(-) CUSTO OBRA CALÇ/TP04-2020 ENEAS		R\$ (87.268,81)	R\$ (142.768,25)
(-) MATERIA PRIMA		R\$ (87.268,81)	R\$ (78.304,80)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (47.388,52)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (13.205,22)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (3.869,71)
(-) CUSTO OBRA CATANDUVAS CONT 194/2021		R\$ (0,00)	R\$ (31.684,05)
(-) MAT. P/ CONSTRUÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (31.684,05)
(-) CUSTO OBRA CALÇ NES TP02/2018		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) F.G.T.S.		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO OBRA PROJ MEU CAMPINHO		R\$ (0,00)	R\$ (78.734,10)
(-) MAT. P/ CONSTRUÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (78.734,10)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (22.372,29)	R\$ (128.325,24)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (22.372,29)	R\$ (126.325,24)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (3.222,00)	R\$ (2.567,61)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (1.650,00)	R\$ (1.117,74)
(-) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (709,68)
(-) 13º SALARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (550,00)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (1.440,00)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (132,00)	R\$ (190,19)
(-) OCUPACAO		R\$ (3.848,36)	R\$ (39.816,10)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (158,76)	R\$ (17.618,76)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.FD.1D.C2.0A.F5.B5.5E.EE.BB.0F.17.9C.0B.3E.FD.FA.81.2E.C9-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 2 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.877.915/0001-30
 Número de Ordem do Livro: 22
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MANUTENCAO E REPAROS		R\$ (3.689,60)	R\$ (22.197,34)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (15.268,27)	R\$ (83.941,53)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO		R\$ (10.433,65)	R\$ (48,12)
(-) PNEUS E RECAPAGENS		R\$ (0,00)	R\$ (12.021,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (2.512,52)	R\$ (22.841,25)
(-) PECAS E ACESSORIOS		R\$ (2.322,10)	R\$ (49.031,16)
(-) TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (33,66)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS IMPOSTOS/TAXAS		R\$ (33,66)	R\$ (0,00)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (7.650,45)	R\$ (9.289,00)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (7.650,45)	R\$ (9.289,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (450,45)	R\$ (2.089,00)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (450,45)	R\$ (2.089,00)
(-) HONORARIOS		R\$ (7.200,00)	R\$ (7.200,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (600,00)	R\$ (600,00)
(-) RETIRADA DE PRO-LABORE		R\$ (6.600,00)	R\$ (6.600,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (179,05)
(-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (179,05)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (179,05)
(-) DESPESAS COM JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (179,05)
(-) PROVISAO P/IR, CONT.SOCIAL/ADIC.ES		R\$ (28.205,05)	R\$ (28.966,14)
(-) PROV. P/IR, CONT.SOCIAL,ADIC.ES.		R\$ (28.205,05)	R\$ (28.966,14)
(-) PROVISAO P/IR, CONT.SOCIAL,ADIC.ES		R\$ (28.205,05)	R\$ (28.966,14)
(-) PROVISAO PARA IRPJ		R\$ (16.211,07)	R\$ (16.705,28)
(-) PROVISAO PARA CSLL		R\$ (11.993,98)	R\$ (12.260,86)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.FD.1D.C2.0A.F5.B5.5E.EE.BB.0F.17.9C.0B.3E.FD.FA.81.2E.C9-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 3 de 3

000280

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Sped
CONTAB

Entidade: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNP 04.877.915/0001-30

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021


Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R\$)
	CAPITAL AUTORIZADO (R\$)	RESERVA LEGAL (R\$)	RESERVAS DE LUCROS RETIDOS (R\$)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.04.2021	1.500.000,00	438.014,33	3.859.953,83	10.000.882,35	15.796.850,51
Valor transferido para Resultado				857.310,89	857.310,89
Saldo Final em 30.06.2021	1.500.000,00	438.014,33	3.859.953,83	10.858.193,24	16.722.961,40
Notas					

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.FD.1D.C2.0A.F5.B5.5E.EE.BB.0F.17.9C.0B.3E.FD.FA.81.2E.C9-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1





DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO						Sped CONTR
Entidade:	CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP					
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNP:	04.877.915/0001-30	Número de Ordem do Livro:	22	
Período Selecionado:	01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021					
Movimento	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R\$)	
	CAPITAL AUTORIZADO (R\$)	RESERVA LEGAL (R\$)	RESERVAS DE LUCROS RETIDOS (R\$)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)		
Saldo Inicial em 01.07.2021	1.500.000,00	436.014,33	3.859.953,83	10.026.923,24	16.722.991,40	
Valor transferido para Resultado				5.19.024,85	538.024,85	
Saldo Final em 30.09.2021	1.500.000,00	436.014,33	3.859.953,83	11.466.218,09	17.261.986,25	
Notas						

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.FD.1D.C2.0A.F5.B5.5E.EE.BB.0F.17.9C.0B.3E.FD.FA.81.2E.C9-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNP 04.877.915/0001-30 Número de Ordem do Livro: 22
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R\$)
	CAPITAL AUTORIZADO (R\$)	RESERVA LEGAL (R\$)	RESERVAS DE LUCROS RETIDOS (R\$)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.10.2021	1.500.000,00	436.014,33	3.859.953,83	11.416.018,09	17.251.986,25
Valor transferido para Resultado				355.379,96	355.379,96
Divisão de Dividendos				(330.000,00)	(330.000,00)
Saldo Final em 31.12.2021	1.500.000,00	436.014,33	3.859.953,83	11.521.398,05	17.317.366,21
Notas					

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.FD.1D.C2.0A.F5.B5.5E.EE.BB.0F.17.9C.0B.3E.FD.FA.81.2E.C9-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

000283

0208 0001 CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP
85.485-000 TRES BARRAS DO PR / PR
04.877.915/0001-30 I.E.: 9029019605 N.I.R.E.: 41204727573 Data Reg: 23/01/2002
Licenciado Para: ESCRITORIO CONTABIL SPADA LTDA - ME

Folha: 00001
Emissor: 31/12/2021
Hora: 15:22:20
Registro: 99200021

Em - Dezembro/2021

DFC - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
Demonstração Comparativa

	Dez./2021	Dez./2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	0,00
RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.093.804,02	4.168.205,23
RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	0,00
DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DE MERCADORIAS	(677.236,32)	(608.607,35)
PAGAMENTO DE IMPOSTOS	(537.045,18)	(479.354,98)
PAGAMENTO DE SALARIOS	(534.641,97)	(480.261,35)
PAGAMENTO DE JUROS	0,00	0,00
PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAMENTE	3.577,91	3.808,89
DESPESAS GERAIS	(79.472,98)	(101.691,97)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(25.489,55)	(24.184,86)
DESP FINANCEIRAS	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.236.340,11	2.470.295,83
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
RECEBIMENTO PELA VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO	(133.200,00)	(210.000,00)
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(133.200,00)	(210.000,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	(300.000,00)	0,00
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(300.000,00)	0,00
AUMENTO LIQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE - CAIXA	1.803.140,11	2.260.295,83
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA EXERCICIO ANTERIOR	11.802.261,94	9.980.654,89
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA EXERCICIO ATUAL	13.853.968,03	11.802.261,94
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		

DALVO KOURICH JUNIOR
ADMINISTRADOR

CPF: 007.138.249-64
RG: 57425400

Tercico contabil
PR 01666007
CPF: 22756216949

RG: 14296018SP/PR

CONFERE COM O ORIGINAL
Janeira M. A. Deming
Responsável
18 / 05 / 2022

0208 0001 CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP

85.485-000 TRES BARRAS DO PR / PR

04.877.915/0001-30

I.E.: 9029019905

N.I.R.E.: 41204727573

Data Reg.: 23/01/2002

Licenciado Para: ESCRITORIO CONTABIL SPADA LTDA - ME

Folia: 00001

Emissão: 31/12/2021

Hora: 15:23:40

Registro: 99200021

Em - Dezembro/2021

DMP L - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Demonstração Comparativa)

Código	Descrição	Saldos Anterior	Aumento capital lucros e reservas	Divisão de dividendos	Saldos Final
2472	CAPITAL AUTORIZADO	1.500.000,00-C			1.500.000,00-C
2722	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.592.936,73-C	2.228.461,32-C	300.000,00-D	11.521.398,05-C
2535	RESERVA LEGAL	436.014,33-C			436.014,33-C
2539	RESERVAS DE LUCROS RETIDOS	3.859.953,83-C			3.859.953,83-C
	Saldos Em - Dezembro/2021	15.388.904,89-C	2.228.461,32-C	300.000,00-D	17.317.366,21-C

Em - Dezembro/2020

2472	CAPITAL AUTORIZADO	1.500.000,00-C			1.500.000,00-C
2722	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.088.138,27-C	2.504.798,46-C		9.592.936,73-C
2535	RESERVA LEGAL	436.014,33-C			436.014,33-C
2539	RESERVAS DE LUCROS RETIDOS	3.859.953,83-C			3.859.953,83-C
	Saldos Em - Dezembro/2020	12.884.106,43-C	2.504.798,46-C	0,00-D	15.388.904,89-C

DALVO KDERICH JUNIOR

ADMINISTRADOR

CPF: 007.138.249-64

RG: 57425466

LUIZ SPADA

Tecnico contabil

PR 01866007

CPF: 22758216949

RG: 1429691/SSP/PR

CONFERE COM O ORIGINAL

Janessa M.A. Amaral
Responsável

18 / 05 / 2022

Handwritten signatures and initials

NOTAS EXPLICATIVAS

*****1. CONTEXTO OPERACIONAL

CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP, cadastrada no CNPJ sob o número 04.877.915/0001-30, constituída em 07/02/2002, tributada pelo Lucro Presumido com apuração Trimestral - Pagto Trimestral, com ramo de atividade CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. Com sede no município de TRES BARRAS DO PR, na AVENIDA BRASIL, nº 124, CENTRO.

2. POLÍTICA CONTÁBIL E BASE DE PREPARAÇÃO

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2021 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de Competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. (Competência). As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério "pro rata" dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

4. RECUPERABILIDADE DE ATIVOS (impairment)

A administração da empresa fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos levando em conta os principais indicadores de desvalorização e chegou à conclusão que todos os ativos foram considerados recuperáveis pela venda ou pelo uso, dispensado assim a realização dos testes efetivos de Impairment conforme prevê a Seção nº 27 da NBC TG 1000(R1).

5. AJUSTE A VALOR PRESENTE

Em conformidade à literatura contábil através do Pronunciamento Técnico CPC 12 também pela legislação comercial através da Lei nº 11.638/2007 onde de maneira expressa ficou estabelecido o Ajuste a Valor Presente (AVP) para Operações de Longo Prazo, em consideração a essência das nossas transações em seu reconhecimento de curto prazo consideramos irrelevante a necessidade de se trazer o valor presente.

6. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com NBC ITG 1000(R1) – Contabilidade para Empresa de Pequenas Porte, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

7. PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES.

Os ativos considerados contingentes não foram reconhecidos conforme previsto na Seção nº 21 da NBC TG 1000(R1) expedida pelo conselho Federal de Contabilidade.

8. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2021 (comparativamente) e está em obediência ao regime de Competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000(R1).

CONFERE COM O ORIGINAL

Janira M.A. Amring
Responsável

28 / 05 / 2022

[Handwritten signatures and initials]

Em - Dezembro/2021

NOTAS EXPLICATIVAS

9. ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:

- espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. (PME, item 4.5).

10. ESTOQUES

Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, onde que todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para venda sendo considerados como custos, exceto os tributos recuperáveis. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos do custo de aquisição. Os Juros incorridos pela aquisição dos estoques são considerados como despesas financeiras e, portanto não são incluídos nos custos de aquisição. Ao Final do período foi realizada a análise de recuperabilidade dos estoques, e de acordo com a experiência da administração da sociedade foram considerados recuperáveis pela venda, menos despesas para completar e vender conforme os requisitos previstos na NBC TG 1000(R1)

11. CONTINGENCIA PASSIVA

A empresa declara não possuir contingência passiva no encerramento das referidas demonstrações contábeis.

12. ATIVOS NÃO CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados que estão registrados pelos valores recuperáveis pela venda ou pelo uso.

13. IMOBILIZADO

Em conformidade com a Resolução 1.255/2009 que instituiu o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas o Ativo Não-Circulante Imobilizado foi recinhado pelo seu histórico, corrigido monetariamente até 31/12/1995, deduzido da respectiva depreciação acumulada. Os encargos de depreciação, amortização e exaustão foram calculados pelo método linear.

14. PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:

- espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
- o passivo for exigível no período de até dozes meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. (PME, item 4.7).

15. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

As receitas e despesas de natureza financeira foram contabilizadas pelo critério "pro-rata" dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

16. DAS RECEITAS/CUSTOS

O reconhecimento da receita e dos custos são pelo método proporção de conclusão do contrato referida como método da percentagem completada (POC). As receitas e custos são reconhecida nas demonstração do resultado nos períodos contábeis em que o trabalho for executado. Os custos são atribuíveis desde a data de sua assinatura até a data de sua conclusão, diretamente com contrato específico, ou na compra para contratos em geral alocado separadamente. Orientação OCPC 04. Aplicação do Pronunciamento Técnico CPC 47 às Entidades de Incorporação Imobiliária Brasileiras.

CONFERE COM O ORIGINAL

Janice M. A. Deming
 Responsável

18 / 05 / 2022

5

NOTAS EXPLICATIVAS

*****5. AJUSTE A VALOR PRESENTE

Em conformidade à literatura contábil através do Pronunciamento Técnico CPC 12 também pela legislação comercial através da Lei nº 11.638/2007 onde de maneira expressa ficou estabelecido o Ajuste a Valor Presente (AVP) para Operações de Longo Prazo, em consideração a essência das nossas transações em seu reconhecimento de curto prazo consideramos irrelevante a necessidade de se trazer o valor presente.

6. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com NBC ITG 1000(R1) – Contabilidade para Empresa de Pequenas Porte, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

7. PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES.

Os ativos considerados contingentes não foram reconhecidos conforme previsto na Seção nº 21 da

DALVO KOERICH JUNIOR

ADMINISTRADOR

CPF: 007.138.249-64

RG: 67425466

LORE SPADA

Técnico contábil
PR 01866007

CPF: 22758216949

RG: 1426691/SSPPR

CONFERE COM O ORIGINAL
Danora m.a. Leming
Responsável
18 / 05 / 2022

[Handwritten marks and signatures]



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de CATANDUVAS

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – ESPECÍFICA - NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, ESPECIFICAMENTE: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, INVENTÁRIOS E ARROLAMENTOS desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro contra:

CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA

CNPJ: 04.877.915/0001-30

Local da Sede: Três Barras do Paraná-PR

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de CATANDUVAS. Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.

Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010.

A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.

A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física

CATANDUVAS, 18 de Maio de 2022

ADRIANE STRZELECKI

Adriane Strzelecki

Distribuidor



(Handwritten signatures and initials)





Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA - EPP			Protocolo: PRC2211352799		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41204727573	CNPJ 04.877.915/0001-30	Data de Ato Constitutivo 23/01/2002	Início de Atividade 30/01/2002		
Endereço Completo Avenida BRASIL, Nº 124, CENTRO - Três Barras do Paraná/PR - CEP 85485-000					
Objeto Social CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO; ATIVIDADE PAISAGÍSTICAS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS EM GERAL, INTERNACIONAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL					
Capital Social R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
DALVO KOERICH JUNIOR	007.138.249-64	R\$ 1.485.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
DALVINA KOERICH	809.386.479-20	R\$ 15.000,00	Sócio	N	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
DALVO KOERICH JUNIOR	007.138.249-64	Indeterminado			
Último Arquivamento			Situação		
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA		
09/2013	20135292590	002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/05/2022, às 09:52:31 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **OMEXMFLW**.



PRC2211352799

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral



CONSTRUTORA DE OBRAS

CONSKOVA **CONSKOVA** LTDA

000291

CNPJ.: 04.877.915/0001-30

I.E. 90290199-05

CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022

CONSTRUTORA DE OBRAS
CONSKOVA LTDA.

A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná/PR

AVENIDA BRASIL, 124
TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PARANÁ - CEP 85485-000**CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA**

Declaramos, nos termos do § 5º do art. 31 da Lei Federal nº 8.666/93, sob as penas da lei, que a empresa **Construtora de Obras Conskova Ltda** estabelecida na Avenida Brasil; 124 no Município de Três Barras do Paraná, por mim legalmente representada, possui os compromissos assumidos abaixo, que importam diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação:

DEMONSTRAÇÕES:

CÁLCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

Item	Nº do Contrato	Obra ou Serviços	Valor do Compromisso	Valor já faturado	Contratante
1	48/2021	CALÇAMENTO SEAB	1.219.107,22	75.518,37	PM DIAMANTE DO SUL
2	189/2021	PAV. POLIEDRICA	379.015,10	64.011,25	PM NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE
3	196/2020	PAV. POLIEDRICA	1.203.314,03	1.050.310,00	PM SALTO DO LONTRA
4	55/2021	PAV. POLIEDRICA CONV CAIXA	509.307,68	47.132,81	PM DIAMANTE DO SUL
5	215/2020	PAV. POLIEDRICA CONV SEAB	1.897.699,21	910.895,90	PM CATANDUVAS
6	186/2021	BARRAÇÃO RECICLAGEM	716.528,78	564.508,59	PM CAMPO BONITO

Dalvo Koerich Junior
CPF 007.138.249-64
CREA: 62963-D-PR
ENGENHEIRO

AV. BRASIL, 124 - CENTRO - TRÊS BARRAS DO PARANÁ - FONE (45) 3235-1054



CONSTRUTORA DE OBRAS

CONSKOVA **CONSKOVA** LTDA

000292

CNPJ.: 04.877.915/0001-30

I.E. 90290199-05

7	38/2022	CAMINHÃO MUNCK	78.280,00	12.154,00	PM TRÊS BARRAS DO PARANÁ
8	80/2021 84/2021	PAV. POLIEDRICA CONV CAIXA	808.121,95	260.409,25	PM CATANDUVAS
9	194/2021	BARRAÇÃO RECICLAGEM	189.590,47	94.929,01	PM CATANDUVAS
Σ			7.000.964,44	3.079.869,18	

Obs.: 1 – O valor do compromisso será considerado a partir da data de início da vigência do contrato.

Σ Valor do compromisso = 7.000.964,44

Σ Valor já faturado = 3.079.869,18

sc = Σ Valor do compromisso (7.000.964,44) - Σ Valor já faturado (3.079.869,18) = (3.921.095,26)

SC = Saldo Contratual conforme anexo → SC = Σ Valor do compromisso - Σ Valor já faturado, isto é, a diferença entre a somatória dos compromissos e a somatória dos valores já faturados referentes aos compromissos.

DEMONSTRATIVO PARA O CÁLCULO DO ILC, do GE e do ILG

a) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

$$ILC = \frac{AC}{PC} = \frac{16.612.245,69}{179.327,81} = (92,64)$$

b) GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE)

$$GE = \frac{PC + ELP}{AT} = \frac{179.327,81}{16.612.245,69} = (0,01)$$

c) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)

$$ILG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP} = \frac{16.612.245,69}{179.327,81} = (92,64)$$

$$VP = \text{Valor Patrimonial} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Capital Social}} = \frac{17.317.366,21}{1.500.000,00} = (11,54)$$

04.877.915/0001-30

CONSTRUTORA DE OBRAS
CONSKOVA LTDA.AVENIDA BRASIL, 124
CENTRO - CEP 85485-000
TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PARANÁ

Daivo Koerich Júnior
CPF 007.138.249-67
CREA: 62963-D-PR
ENGENHEIRO CIVIL

CÁLCULO DO COEFICIENTE FINANCEIRO (Kf)

CAPACIDADE		ÍNDICE (1)	PESO (2)	PONTOS (1) x (2)	K _f
IL CORRENTE – ILC		92,64	30	2779,20	K.5 = 2,4
IL GERAL – ILG		92,64	50	4632,00	K.6 = 4,0
VALOR PATRIMONIAL – VP		11,54	20	230,80	K.7 = 1,6
INTERVALO PONTOS IL. C	K. 5	INTERVALO PONTOS IL. G	K. 6	INTERVALO PONTOS V. P.	K. 7
15,0 A 29,9	1,2	25,0 A 49,9	2,0	10,0 A 19,9	0,8
30,0 A 35,9	1,5	50,0 A 59,9	2,5	20,0 A 23,9	1,0
36,0 A 38,9	1,8	60,0 A 64,9	3,0	24,0 A 25,9	1,2
39,0 A 50,9	2,1	65,0 A 84,9	3,5	26,0 A 33,9	1,4
SUP. A 51,0	2,4	SUP. A 85,0	4,0	SUP. A 34,0	1,6

K_f = Coeficiente Financeiro
 K_f = K₅ + K₆ + K₇

K_f = 2,4 + 4,0 + 1,6
 K_f = 8,0

D = 1,25 x K_f x PL - SC

D = 1,25 x 8,0 x 17.317.366,21 - 3.921.095,26

D = 169.252.566,84

04.877.915/0001-30

CONSTRUTORA DE OBRAS
 CONSKOVA LTDA.

AVENIDA BRASIL, 124
 CENTRO - CEP 85485-000
 TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PARANÁ

Onde:


D = Disponibilidade Financeira Operacional


PL = Patrimônio Líquido



SC = Saldo Contratual conforme Modelo Anexo → SC = ∑ Valor do compromisso - ∑ Valor já faturado, isto é, a diferença entre a somatória dos compromissos e a somatória dos valores já faturados referentes aos compromissos.

O Representante Legal e o Contador, infra assinados, declaram que as demonstrações acima correspondem à real situação financeira da **Construtora de Obras Conskova Ltda.**

Três Barras do Paraná – PR, 23 de Maio de 2022.


 Construtora de Obras Conskova Ltda.
 CNPJ: 04.877.915/0001-30
 Dalvo Koerich Junior
 Representante Legal
 RG: 5.742.546-6


 Luiz Spada
 RG: 1429691-PR
 CRC: PR01866007





CONSTRUTORA DE OBRAS

CONSKOVA **CONSKOVA** LTDA

000294

CNPJ.: 04.877.915/0001-30

I.E. 90290199-05

ANEXO VII
MODELO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022

A Comissão de Licitação do Município Três Barras do Paraná/PR.

Prezados Senhores, Dalvo Koerich Junior, portador do RG 5.742.546-6, abaixo assinado, na qualidade de responsável legal da proponente Construtora de Obras Conskova Ltda, CNPJ nº 04.877.915/0001-30, DECLARA expressamente, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Três Barras do Paraná - PR, 23 de Maio de 2022.

04.877.915/0001-30

CONSTRUTORA DE OBRAS
CONSKOVA LTDA.

AVENIDA BRASIL, 124
CENTRO - CEP 85485-000
TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PARANÁ

Construtora de Obras Conskova Ltda.
CNPJ: 04.877.915/0001-30
Dalvo Koerich Junior
Representante Legal
RG: 5.742.546-



Luiz Spada
RG: 1429691-PR
CRC: PR-01866007

EMPRESA

CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA - EPP

DADOS FINANCEIROS

ATIVO TOTAL	17.496.694,02
ATIVO CIRCULANTE	16.612.245,69
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	179.327,81
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	17.317.366,21
CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00
VALOR DO COMPROMISSO	7.000.964,44
VALOR JÁ FATURADO	3.079.869,18

ILG	92,64
ILC	92,64
GE	0,01
	11,54

CAPACIDADE		ÍNDICE (1)	PESO (2)	PONTOS (1) x (2)	K _r	
I L CORRENTE - ILC		92,64	30	2779,09	K.5	2,4
I L GERAL - ILG		92,64	50	4631,81	K.6	4
VALOR PATRIMONIAL - V. P.		11,54	20	230,90	K.7	1,6
INTERVALO PONTOS IL. C	K. 5	INTERVALO PONTOS IL. G		K. 6	INTERVALO PONTOS V. P.	K. 7
15,0 A 29,9	1,2	25,0	A 49,9	2	10,0 A 19,9	0,8
30,0 A 35,9	1,5	50,0	A 59,9	2,5	20,0 A 23,9	1
36,0 A 38,9	1,8	60,0	A 64,9	3	24,0 A 25,9	1,2
39,0 A 50,9	2,1	65,0	A 84,9	3,5	26,0 A 33,9	1,4
SUP. A 51,0	2,4	SUP.	A 85,0	4	SUP. A 34,0	1,6

kf 8,00
SALDO CONTR 3921095,26

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL

D 169252566,84



CONSTRUTORA DE OBRAS

000296

CONSKOVA CONSKOVA LTDA

CNPJ.: 04.877.915/0001-30

I.E. 90290199-05

À COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PR

TERMO DE RENÚNCIA

A EMPRESA CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA abaixo assinada, participante da licitação número 03/2022, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, por seu representante LEGAL, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei 8.666/9, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação preliminar, renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de propostas de preço dos proponentes habilitados.

Três Barras do Paraná, 23 de Maio de 2022.

04.877.915/0001-30

CONSTRUTORA DE OBRAS
CONSKOVA LTDA.

AVENIDA BRASIL, 124
CENTRO - CEP 85485-000
TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PR

Construtora de Obras Conskova Ltda.

CNPJ: 04.877.915/0001-30

Dalvo Koerich Junior
Representante Legal

RG: 5.742.546-6





CONSTRUTORA DE OBRAS

000297

CONSKOVA CONSKOVA LTDA

CNPJ.: 04.877.915/0001-30

I.E. 90290199-05

EDITAL TOMADA DE PREÇO 03/2022


PROPOSTA

04.877.915/0001-30

CONSTRUTORA DE OBRAS
CONSKOVA LTDA.

AVENIDA BRASIL, 124
CENTRO - CEP 85485-000

TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PARANÁ



CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA
CNPJ: 04.877.915/0001-30

TOMADA DE PREÇOS N° 03/2022

A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná/PR.

ANEXO VII - CARTA PROPOSTA

A empresa CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA, com sede à AV. BRASIL 124, TRÊS BARRAS DO PARANA - PR, CNPJ n° 04.877.915/0001-30, apresenta sua proposta de preço para a execução do objeto da TOMADA DE PREÇOS n° 03/2022, ficando assim estabelecido:

1. Considera como proposta, a importância total de R\$: 942.480,98 (Novecentos e Quarenta e Dois Mil Quatrocentos e Oitenta Reais e Noventa e Oito Centavos) conforme a planilha orçamentária em anexo.
2. Condições de pagamento conforme item 13 do edital.
3. O prazo de execução conforme item 11.1 do edital.
4. O prazo de validade da proposta é de 60 (SESSENTA) dias, conforme item 7.2.1 "a" do edital) a contar da abertura da licitação.
5. Se vencedora da licitação, assinará o contrato de execução de obra, na qualidade de representante legal o Sr. Dalvo Koerich Junior, portador da Carteira de Identidade RG n° 5.742.546-6 e CPF n° 007.138.249-64.

Três Barras do Paraná - PR, 23 de Maio de 2022.

04.877.915/0001-30

CONSTRUTORA DE OBRAS
CONSKOVA LTDA.

AVENIDA BRASIL, 124
CENTRO - CEP 85495-000
TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PR

Construtora de Obras Conskova Ltda.

CNPJ: 04.877.915/0001-30

Dalvo Koerich Junior

Representante Legal

RG: 5.742.546-6

Dalvo Koerich Junior
CPF 007.138.249-64
CREA: 62963-D-PR
ENGENHEIRO CIVIL

04.877.915/0001-31

CONSTRUTORA DE OBRAS
CONSKOVA LTDA.



TOMADA DE PREÇO 03/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
ORÇAMENTO PROPOSTO

AVENIDA BRASIL, 124
CENTRO - CEP 85485-000
TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PARANÁ

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (RS)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (RS)	Preço Total (RS)
1.1.			CEMEI SONHO DE CRIANÇA						942.480,98
1.1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						29.629,17
1.1.1.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,88	260,00	BDI 1	329,86	950,00
1.1.1.0.2.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	10,00	998,15	BDI 1	1.266,35	12.663,53
1.1.1.0.3.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	300,00	0,35	BDI 1	0,44	133,21
1.1.1.0.4.	SINAPI	99059	LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	210,61	59,44	BDI 1	75,41	15.882,42
1.1.2.			DEMOLIÇÃO EDIFICAÇÃO EXISTENTE						4.398,55
1.1.2.0.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	7,81	51,69	BDI 1	65,58	512,17
1.1.2.0.2.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	67,89	20,69	BDI 1	26,25	1.782,07
1.1.2.0.3.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	94,94	3,15	BDI 1	4,00	379,42
1.1.2.0.4.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	44,88	22,41	BDI 1	28,43	1.276,01
1.1.2.0.5.	SINAPI	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	140,40	2,52	BDI 1	3,20	448,88

J4.877.915/0001-30

CONSTRUTORA DE OBRAS
CONSKOVA LTDA.

Dalvo Koerich Júnior
CPF 004.175.040-03
CREA 52663-D/PR
ENGENHEIRO CIVIL

1.1.3.	FUNDAÇÃO							94.365,11
1.1.3.1.	ESTACAS							60.574,31
1.1.3.1.1.	SINAPI	101176	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM. ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	M	357,00	133,74	BDI 1	60.574,31
1.1.3.2.	BLOCOS DE COROAMENTO							33.790,80
1.1.3.2.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	43,41	90,59	BDI 1	4.989,18
1.1.3.2.2.	Composição	003	APILOAMENTO DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE BLOCOS DE COROAMENTO OU VIGAS BALDRAME	M³	2,53	47,44	BDI 1	152,27
1.1.3.2.3.	SINAPI	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	2,53	173,69	BDI 1	557,51
1.1.3.2.4.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	72,20	95,22	BDI 1	8.722,17
1.1.3.2.5.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	213,20	15,77	BDI 1	4.265,58
1.1.3.2.6.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	114,40	18,47	BDI 1	2.680,72
1.1.3.2.7.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	15,00	571,28	BDI 1	10.871,74
1.1.3.2.8.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	25,78	47,44	BDI 1	1.551,62
1.1.4.	INFRAESTRUTURA							19.219,37
1.1.4.1.	VIGAS BALDRAME							19.219,37
1.1.4.1.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	9,16	118,91	BDI 1	1.381,89
1.1.4.1.2.	Composição	003	APILOAMENTO DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE BLOCOS DE COROAMENTO OU VIGAS BALDRAME	M³	1,53	47,44	BDI 1	92,09
1.1.4.1.3.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	1,53	103,46	BDI 1	200,83



4.877.915/0001-30

CONSTRUTORA DE OBRAS
CONSKOVA LTDA.

1.1.4.1.4.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4	M2	78,00	83,31	BDI I AVENIDA BRASIL, 124 CENTRO - CEP 85485-000 PARANÁ 20.01	105,70	8.244,24
1.1.4.1.5.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	186,60	15,77		333,38	
1.1.4.1.6.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	79,00	18,47	BDI I	23,43	
1.1.4.1.7.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	4,90	571,28	BDI I	724,78	
1.1.4.1.8.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	2,73	47,44	BDI I	60,19	
1.1.5.			SUPERESTRUTURA					305.713,76	
1.1.5.1.			PILARES					73.612,65	
1.1.5.1.1.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	214,00	137,26	BDI I	174,14	
1.1.5.1.2.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	868,00	13,90	BDI I	17,63	
1.1.5.1.3.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	349,30	18,47	BDI I	23,43	
1.1.5.1.4.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	14,10	718,56	BDI I	911,64	
1.1.5.2.			VIGAS SUPERIORES					132.184,57	
1.1.5.2.1.	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	382,50	168,29	BDI I	213,51	
1.1.5.2.2.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	236,50	13,90	BDI I	17,63	

4.877.915/0001-30

CONSTRUTORA DE OBRAS
CONSKOVA LTDA.Dalvo Koerich Júnior
CPF 007.119.229-64
CREA: 62483/3-PR
ENGENHEIRO CIVIL

1.1.5.2.3.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	724,60	15,77	AVENIDA BRASIL, 124 CENTRO - BDI I Cidade: SÃO CARLOS - SP CEP: 13506-900	14.497,36
1.1.5.2.4.	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBREDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	85,40	17,12	BDI I	1.854,90
1.1.5.2.5.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	410,90	18,47	BDI I	9.628,57
1.1.5.2.6.	SINAPI	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	33,60	477,75	BDI I	20.365,68
1.1.5.3.			LAJES					99.916,55
1.1.5.3.1.	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	353,40	179,75	BDI I	80.592,45
1.1.5.3.2.	SINAPI	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	19,90	477,75	BDI I	12.061,82
1.1.5.3.3.	SINAPI	87622	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	193,45	29,59	BDI I	7.262,27
1.1.6.			IMPERMEABILIZAÇÃO					8.969,06
1.1.6.0.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	77,15	38,07	BDI I	3.726,30
1.1.6.0.2.	SINAPI	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	70,95	38,62	BDI I	3.476,35
1.1.6.0.3.	SINAPI	102723	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFORADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	30,00	46,41	BDI I	1.766,41
1.1.7.			ALVENARIA					38.423,18

28

000030

4.877.915/0001-30

CONSTRUTORA DE OBRAS
CONSKOVA LTDA.

Dalvo Koerich Junior

CPF 007.138.249-64

CPLA: 82962-D-PR

ENGENHEIRO CIVIL

1.1.7.0.1.	SINAPI	103224	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS PORADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	413,51	73,24	AVENIDA BRASIL, 1262,92 CENTRO - CEP 85485-000 - PARANÁ	38.423,18
1.1.8.			VERGAS E CONTRAVERGAS					9.234,86
1.1.8.0.1.	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	16,20	91,95	BDI 1	1.889,84
1.1.8.0.2.	SINAPI	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,80	116,54	BDI 1	709,70
1.1.8.0.3.	SINAPI	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	8,40	53,32	BDI 1	568,24
1.1.8.0.4.	SINAPI	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	22,00	68,12	BDI 1	1.901,32
1.1.8.0.5.	SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	8,40	99,26	BDI 1	1.057,82
1.1.8.0.6.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	22,00	111,35	BDI 1	3.107,93
1.1.9.			COBERTURAS					36.821,44
1.1.9.0.1.	SINAPI	92565	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	255,83	45,00	BDI 1	14.605,72
1.1.9.0.2.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	255,83	48,95	BDI 1	15.887,78
1.1.9.0.3.	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	22,15	77,86	BDI 1	2.188,00
1.1.9.0.4.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	44,30	73,66	BDI 1	4.139,94
1.1.10.			PISOS					40.485,80
1.1.10.1.			CONTRAPISO					15.214,97
1.1.10.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	195,00	2,19	BDI 1	541,80

14.877.915/0001-30.

CONSTRUTORA DE OBRAS
CONSKOVA LTDA.

Dalvo Koerich Junior
CPF 007.138.249-64
CREA: 62963-D-PR
ENGENHEIRO CIVIL

1.1.10.1.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	9,50	103,46	AVENIDA BRASIL, 12431,26 CENTRO - CEP 85485-000	1.246,97
1.1.10.1.3.	SINAPI	87767	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	195,00	54,27	68,85	13.426,21
1.1.10.2.			REVESTIMENTO CERÂMICO					25.270,82
1.1.10.2.1.	SINAPI	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	322,37	56,65	71,87	23.169,33
1.1.10.2.2.	SINAPI	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	249,46	6,64	8,42	2.101,49
1.1.11.			ESQUADRIAS					54.645,56
1.1.11.0.1.	SINAPI	90795	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	617,30	783,17	3.132,67
1.1.11.0.2.	SINAPI	90796	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	624,23	791,96	2.375,88
1.1.11.0.3.	SINAPI	90797	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	631,15	800,74	6.405,92
1.1.11.0.4.	Composição	001	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M²	7,56	1.172,44	1.487,47	11.245,31
1.1.11.0.5.	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,88	809,54	1.027,06	2.957,94

Daivo Koerich Junior
 CPF 007.138.249-64
 CREA 62963-D-PR
 ENGENHEIRO CIVIL

J4.877.915/0001-307

CONSTRUTORA DE OBRAS
 CONSKOVA LTDA.

1.1.11.0.6.	SINAPI-I	10505	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO	M2	2,88	193,67	BDI 1 AVENIDA BRASIL, 1245,71 CENTRO - CEP 85485-000	707,64
1.1.11.0.7.	SINAPI	102166	INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 P	M2	2,88	412,55	BDI 1	1.507,40
1.1.11.0.8.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	M2	23,36	451,19	BDI 1	13.371,84
1.1.11.0.9.	SINAPI-I	38165	FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA	CJ	12,00	66,21	BDI 1	1.008,01
1.1.11.0.10.	SINAPI	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	14,40	653,17	BDI 1	11.932,95
1.1.12.			INSTALACOES ELETRICAS				-	42.769,36
1.1.12.1.			QUADROS				-	1.739,35
1.1.12.1.1.	SINAPI	101946	QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	1,00	164,51	BDI 1	208,71
1.1.12.1.2.	SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	1,00	714,72	BDI 1	906,77
1.1.12.1.3.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	1,00	491,74	BDI 1	623,87
1.1.12.2.			CABOS E FIOS				-	21.838,90
1.1.12.2.1.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	181,20	2,76	BDI 1	634,49
1.1.12.2.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	637,30	4,00	BDI 1	3.224,17
1.1.12.2.3.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	548,90	6,50	BDI 1	4.526,53

J4.877.915/0001-30

CONSTRUTORA DE OBRAS
CONSKOVA LTDA.

Daivo Koerich Júnior
CPF 007.138.249-64
CREA: 62963-D-PR
ENGENHEIRO CIVIL

I.1.12.2.4.	SINAPI	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	106,70	10,03	12,73	1.357,76
I.1.12.2.5.	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	10,80	23,84	30,25	326,65
I.1.12.2.6.	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	2,80	26,90	34,13	95,56
I.1.12.2.7.	SINAPI	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	179,70	51,16	64,91	11.663,73
I.1.12.3.			ELETRODUTOS					4.018,66
I.1.12.3.1.	Composição	002	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	306,50	9,61	12,19	3.736,91
I.1.12.3.2.	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	6,00	13,54	17,18	103,07
I.1.12.3.3.	SINAPI	93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	2,00	41,15	52,21	104,41
I.1.12.3.4.	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	2,00	29,27	37,13	74,27
I.1.12.4.			ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS					1.921,01
I.1.12.4.1.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	38,00	27,72	35,17	1.336,40
I.1.12.4.2.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	36,00	12,80	16,24	584,62
I.1.12.5.			LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS					7.981,73
I.1.12.5.1.	SINAPI	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	27,00	159,62	202,51	5.467,77
I.1.12.5.2.	SINAPI	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020_P	UN	54,00	32,40	41,11	2.219,72

Dalvo Koerich Júnior
 CPF 007.138.249-64
 CREA: 52963-D-PR
 ENGENHEIRO CIVIL

04.877.915/0001-30

CONSTRUTORA DE OBRAS

		CONSKOVA LTDA.							
1.1.12.5.3.	SINAPI-I	14543	UN	9,00	7,68	9,74	BDI 1	87,69	
SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM CHAVE, PARA LAMPADAS									
1.1.12.5.4.	SINAPI-I	38191	UN	9,00	18,09	22,95	BDI 1	206,56	
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)									
1.1.12.6.								2.400,91	
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO									
1.1.12.6.1.	SINAPI	93653	UN	4,00	12,64	16,04	BDI 1	64,15	
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020									
1.1.12.6.2.	SINAPI-I	34689	UN	1,00	34,61	43,91	BDI 1	43,91	
DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR DE 60 ATE 70A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V									
1.1.12.6.3.	SINAPI	93660	UN	4,00	63,23	80,22	BDI 1	320,88	
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020									
1.1.12.6.4.	SINAPI	93661	UN	3,00	64,37	81,67	BDI 1	245,00	
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020									
1.1.12.6.5.	SINAPI	93663	UN	1,00	66,60	84,50	BDI 1	84,50	
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020									
1.1.12.6.6.	SINAPI-I	34606	UN	2,00	108,72	137,93	BDI 1	275,87	
DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSÃO MÁXIMA 415 V									
1.1.12.6.7.	SINAPI	101894	UN	1,00	167,50	212,51	BDI 1	212,51	
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020									
1.1.12.6.8.	SINAPI-I	39448	UN	2,00	290,59	368,67	BDI 1	737,34	
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC									
1.1.12.6.9.	SINAPI-I	39467	UN	3,00	109,50	138,92	BDI 1	416,77	
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)									
1.1.12.7.								2.868,78	
EMBUTIDOS									
1.1.12.7.1.	SINAPI	91953	UN	2,00	28,57	36,25	BDI 1	72,49	
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015									
1.1.12.7.2.	SINAPI	93145	UN	7,00	220,94	280,31	BDI 1	1.962,15	
PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016									
1.1.12.7.3.	SINAPI	91967	UN	3,00	62,05	78,72	BDI 1	236,17	
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015									
1.1.12.7.4.	SINAPI	92027	UN	2,00	67,07	85,09	BDI 1	170,18	
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015									

J4.877.915/0001-30

CONSTRUTORA DE OBRAS
CONSKOVA LTDA.



1.1.12.7.5.	SINAPI-I	7528	UN	17,00	12,31	BDI I AVENIDA BRASIL, 124 CENTRO - CEP 85485-000 BDI PARANÁ - 27.05/17	15,62	265,50
1.1.12.7.6.	SINAPI-I	38075	UN	6,00	21,32			162,29
1.1.13.								18.483,40
1.1.13.1.								7.126,10
1.1.13.1.1.	SINAPI	91784	M	52,68	43,96	BDI I	55,77	2.938,07
1.1.13.1.2.	SINAPI	91785	M	50,07	43,68	BDI I	55,42	2.774,72
1.1.13.1.3.	SINAPI	91786	M	19,95	31,60	BDI I	40,09	799,81
1.1.13.1.4.	SINAPI	91788	M	1,13	46,55	BDI I	59,06	66,74
1.1.13.1.5.	SINAPI	89450	M	12,83	33,59	BDI I	42,62	546,76
1.1.13.2.								1.191,27
1.1.13.2.1.	SINAPI	89987	UN	8,00	88,07	BDI I	111,73	893,88
1.1.13.2.2.	SINAPI	89984	UN	1,00	79,48	BDI I	100,84	100,84
1.1.13.2.3.	SINAPI	103047	UN	1,00	25,96	BDI I	32,94	32,94

000308

J4.877.915/0001-30

CONSTRUTORA DE OBRAS
CONSKOVA LTDA.



		AVENIDA BRASIL, 124 CENTRO - CEP 85465-000 FONE: (41) 3333-1111					
1.1.13.2.4.	SINAPI	89352	UN	1,00	33,65	42,69	42,69
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021							
1.1.13.2.5.	SINAPI	89986	UN	1,00	77,45	98,26	98,26
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021							
1.1.13.2.6.	SINAPI-I	6036	UN	1,00	17,87	22,67	22,67
REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA. DE 1/2"							
1.1.13.3.							10.166,03
APARELHOS SANITÁRIOS							
1.1.13.3.1.	SINAPI-I	1368	UN	1,00	69,45	88,11	88,11
CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)							
1.1.13.3.2.	SINAPI	86916	UN	5,00	29,38	37,27	186,37
TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020							
1.1.13.3.3.	SINAPI	100848	UN	7,00	589,54	747,95	5.235,65
VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020							
1.1.13.3.4.	SINAPI	86932	UN	2,00	610,36	774,36	1.548,73
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020							
1.1.13.3.5.	SINAPI	86942	UN	8,00	245,91	311,99	2.495,89
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020							
1.1.13.3.6.	SINAPI	102607	UN	1,00	481,82	611,29	611,29
CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021							
1.1.14.							13.827,05
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							
1.1.14.1.							1.117,72
CAIXAS E ACESSÓRIOS							
1.1.14.1.1.	SINAPI-I	41476	UN	6,00	107,66	136,59	819,53
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA A TERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 600 MM							
1.1.14.1.2.	SINAPI-I	11712	UN	3,00	32,00	40,60	121,80
CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)							
1.1.14.1.3.	SINAPI	89709	UN	11,00	12,64	16,04	176,40
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014							
1.1.14.2.							12.709,33
TUBULAÇÕES							

00039

ce

14.877.915/0001-31

CONSTRUTORA DE OBRAS
CONSKOVA LTDA.

Dalvo Koerich Júnior
CPF 007.138.249-54
CREA 155.202-4-PR
ENGENHEIRO CIVIL

1.1.14.2.1.	SINAPI	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	21,54	59,69	AVENIDA BRASIL, 124 CENTRO - CEP 85485-098,73 CABEÇALHEIROS DO PARANÁ - PAR	1.631,20
1.1.14.2.2.	SINAPI	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	13,91	89,18	BDI I	1.573,81
1.1.14.2.3.	SINAPI	91794	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	9,79	45,25	BDI I	562,03
1.1.14.2.4.	SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	94,66	74,46	BDI I	8.942,28
1.1.15.			REVESTIMENTO DE PAREDES					76.023,37
1.1.15.1.			REVESTIMENTO ARGAMASSADO					59.083,44
1.1.15.1.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	875,51	3,69	BDI I	4.098,70
1.1.15.1.2.	SINAPI	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	205,45	29,32	BDI I	7.642,39
1.1.15.1.3.	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	670,06	55,69	BDI I	47.342,35
1.1.15.2.			REVESTIMENTO CERÂMICO					16.939,93

000310

Daivo Koerich Junior
CPF 007.138.249-64
CREA: 62963-D-PR
ENGR. CIVIL

04.877.915/0001-30
CONSTRUTORA DE OBRAS
CONSKOVA LTDA.

I.1.15.2.1.	SINAPI	87266	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	203,45	64,90	BDI	82,45	16.939,93
I.1.16.			REVESTIMENTO DE TETO						24.196,76
I.1.16.0.1.	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017 P	M2	50,82	35,03	BDI 1	44,44	2.258,57
I.1.16.0.2.	SINAPI	87884	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	353,40	7,87	BDI 1	9,98	3.528,58
I.1.16.0.3.	SINAPI	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	353,40	41,06	BDI 1	52,09	18.409,60
I.1.17.			PINTURA EM PAREDES						24.449,02
I.1.17.0.1.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	670,06	12,40	BDI 1	15,73	10.541,30
I.1.17.0.2.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	670,06	2,69	BDI 1	3,41	2.286,78
I.1.17.0.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	670,06	13,67	BDI 1	17,34	11.620,94
I.1.18.			PINTURA EM TETO						17.324,58
I.1.18.0.1.	SINAPI	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	353,40	21,87	BDI 1	27,75	9.805,60
I.1.18.0.2.	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	353,40	3,10	BDI 1	3,93	1.389,91
I.1.18.0.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	353,40	13,67	BDI 1	17,34	6.129,06
I.1.19.			LOUÇAS, ACESSÓRIOS E GRANITOS						22.301,86
I.1.19.0.1.	SINAPI-I	377	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	9,00	35,56	BDI 1	45,11	406,03
I.1.19.0.2.	Composição	003	APILOAMENTO DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE BLOCOS DE COROAMENTO OU VIGAS BALDRAME	M²	1,00	47,44	BDI 1	60,19	60,19
I.1.19.0.3.	SINAPI	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	16,30	795,65	BDI 1	1.009,44	16.453,89
I.1.19.0.4.	SINAPI	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	67,96	BDI 1	86,22	431,10

4.877.915/0001-30

CONSTRUTORA DE OBRAS

Dalvo Koerich Junior
 CPF 007.138.249-64
 CREA: 62963-D-PR
 ENGENHEIRO CIVIL

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO		UN	5,00	50,39	BDI 1	63,93	319,65	
1.1.19.0.5.	SINAPI-1	37401						
1.1.19.0.6.	SINAPI	98689	M	105,34	BDI 1	133,64	1.764,11	
1.1.19.0.7.	SINAPI	101965	M	18,40	BDI 1	155,81	2.866,89	
1.1.20.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							1.252,32
1.1.20.0.1.	SINAPI	99803	M2	322,37	BDI 1	2,42	781,17	
1.1.20.0.2.	SINAPI	99806	M2	205,45	BDI 1	1,00	205,92	
1.1.20.0.3.	SINAPI	99816	UN	8,00	BDI 1	10,59	84,75	
1.1.20.0.4.	SINAPI	99818	UN	8,00	BDI 1	6,23	49,83	
1.1.20.0.5.	SINAPI	99821	M2	26,24	BDI 1	3,48	91,22	
1.1.20.0.6.	SINAPI	99822	M2	33,78	BDI 1	1,17	39,43	
1.1.21.	CALÇADA E ESCADA							13.738,87
1.1.21.1.	CONTRAPISO							3.770,77
1.1.21.1.1.	SINAPI	96622	M3	2,50	BDI 1	131,26	328,15	
1.1.21.1.2.	SINAPI	87767	M2	50,00	BDI 1	68,85	3.442,62	
1.1.21.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO							4.047,03
1.1.21.2.1.	SINAPI	87246	M2	53,66	BDI 1	71,87	3.856,64	
1.1.21.2.2.	SINAPI	88648	M	22,60	BDI 1	8,42	190,39	

000312

4.877.915/0001-30

CONSTRUTORA DE OBRAS
CONSKOVA LTDA.

Dalvo Koerich Jr.
CPF 007.136.249-34
CREA: 62963-D-F
ENGENHEIRO CIVIL

1.1.21.3.			GUARDA CORPO E CORRIMÃO										5.565,45
1.1.21.3.1.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	5,90	117,84	117,84	117,84	117,84	117,84	117,84	117,84	882,07
1.1.21.3.2.	SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	5,63	655,68	655,68	655,68	655,68	655,68	655,68	655,68	4.683,38
1.1.21.4.			PINTURA										355,62
1.1.21.4.1.	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	11,04	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	125,64
1.1.21.4.2.	SINAPI	100729	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	11,04	16,42	16,42	16,42	16,42	16,42	16,42	16,42	229,99
1.1.22.			MURO DE DIVISA										46.208,54
1.1.22.1.			ESTACAS										1.966,23
1.1.22.1.1.	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	28,00	55,35	55,35	55,35	55,35	55,35	55,35	55,35	1.966,23
1.1.22.2.			BLOCOS DE COROAMENTO										7.851,14
1.1.22.2.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	3,25	90,59	90,59	90,59	90,59	90,59	90,59	90,59	373,53
1.1.22.2.2.	Composição	003	APILOAMENTO DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE BLOCOS DE COROAMENTO OU VIGAS BALDRAME	M ³	0,30	47,44	47,44	47,44	47,44	47,44	47,44	47,44	18,06
1.1.22.2.3.	SINAPI	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	0,30	173,69	173,69	173,69	173,69	173,69	173,69	173,69	66,11
1.1.22.2.4.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	14,00	95,22	95,22	95,22	95,22	95,22	95,22	95,22	1.691,28
1.1.22.2.5.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	185,36	18,47	18,47	18,47	18,47	18,47	18,47	18,47	4.343,52
1.1.22.2.6.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,75	571,28	571,28	571,28	571,28	571,28	571,28	571,28	1.268,37

000313

Dalvo Koerich Júnior
 CPF 007.138.245-14
 CREA: 62962-D-04
 ENGENHEIRO CIVIL

4.877.915/0001-30

CONSTRUTORA DE OBRAS
 CONSKOVA LTDA.

1.1.22.2.7.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1,50	47,44	AVANPA BRASIL, 1260,19 CENTRO - CEP 55485-000	1260,19	90,28
1.1.22.3.			VIGAS BALDRAME						30.173,33
1.1.22.3.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	8,96	118,91	BDI I	150,86	1.351,72
1.1.22.3.2.	Composição	003	APOLOAMENTO DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE BLOCOS DE COROAMENTO OU VIGAS BALDRAME	MP	1,26	47,44	BDI I	60,19	75,84
1.1.22.3.3.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	1,28	103,46	BDI I	131,26	168,01
1.1.22.3.4.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	34,14	83,31	BDI I	105,70	3.608,44
1.1.22.3.5.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	89,90	15,77	BDI I	20,01	1.798,67
1.1.22.3.6.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	44,51	18,47	BDI I	23,43	1.043,00
1.1.22.3.7.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	2,39	571,28	BDI I	724,78	1.732,23
1.1.22.3.8.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	6,57	47,44	BDI I	60,19	395,43
1.1.22.4.			PILARES						6.898,41
1.1.22.4.1.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	23,52	137,26	BDI I	174,14	4.095,81
1.1.22.4.2.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBREDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	72,53	13,90	BDI I	17,63	1.279,06
1.1.22.4.3.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	19,11	18,47	BDI I	23,43	447,80

000314

20

1.1.22.4.4.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,18	718,56	BDI 1	911,64	1.075,73
1.1.22.5.			VIGAS SUPERIORES						4.694,07
1.1.22.5.1.	SINAPI-I	38600	CANALETE DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	UN	146,00	4,18	BDI 1	5,30	774,26
1.1.22.5.2.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	89,90	15,77	BDI 1	20,01	1.798,67
1.1.22.5.3.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	30,46	18,47	BDI 1	23,43	713,77
1.1.22.5.4.	SINAPI	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,51	734,64	BDI 1	932,04	1.407,38
1.1.22.6.			IMPERMEABILIZAÇÃO						2.033,89
1.1.22.6.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	42,11	38,07	BDI 1	48,30	2.033,89
1.1.22.7.			ALVENARIA						10.111,34
1.1.22.7.1.	SINAPI	103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	103,33	77,13	BDI 1	97,85	10.111,34
1.1.22.8.			PINTURA						2.480,13
1.1.22.8.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	119,49	2,69	BDI 1	3,41	407,80
1.1.22.8.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	119,49	13,67	BDI 1	17,34	2.072,33

4.877.915/0001-31

CONSTRUTORA DE OBRAS
CONSUNOVA LTDA.

AVENIDA BRASIL, 124
CENTRO - CEP 85485-000
BARRAS DO PARANÁ
Barras do Paraná, 23 de Maio de 2022.



[Signature]
Dalvo Koerich Junior
Eng. Civil 62963-D




[Signature]
Dalvo Koerich Junior
Eng. Civil 62963-D

Eng. CIVIL DALVO KOERICH JUNIOR	CREA-PR 62963/D
Eng. CIVIL DALVO KOERICH JUNIOR	CREA-PR 62963/D

J4.877.915/0001-5

CONSTRUTORA DE OBRAS
CONSKOVA LTDA.AVENIDA BRASIL, 124
CENTRO - CEP 85485-000

TRÊS BARRAS DO PARANÁ

 Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná BDI		
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	30,00%	
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	4,00%	
CALCULO DO BDI		
TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS		
Itens	Siglas	% Adotado
Encargos Sociais incidentes sobre a mão de obra	AC	4,01%
Administração Central da empresa ou consultoria - overhead	SG	0,80%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,23%
Margem bruta da empresa de consultoria	L	7,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,20%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,87%
BDI COM desoneração	BDI DES	26,87%
 Dalvo Koerich Junior CPF 007.138.249-64 CREA: 62963-D-PR ENGENHEIRO CIVIL		 Responsável Técnico Eng. CIVIL DALVO KOERICH JUNIOR CREA-PR 62963/D
Três Barras do Paraná, 23 de MAIO de 2022		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
CRONOGRAMA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	CEMEI SONHO DE CRIANÇA	942.480,98	% Período:	8,51%	12,05%	8,87%	13,87%	9,69%	9,92%	10,09%	7,97%	10,63%	8,39%
1.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	29.629,17	% Período:	100,00%									
1.1.2	DEMOLIÇÃO EDIFICAÇÃO EXISTENTE	4.398,55	% Período:	100,00%									
1.1.3	FUNDAÇÃO	94.365,11	% Período:		100,00%								
1.1.4	INFRAESTRUTURA	19.219,37	% Período:		100,00%								
1.1.5	SUPERESTRUTURA	305.713,76	% Período:			27,34%	42,77%	29,88%					
1.1.6	IMPERMEABILIZAÇÃO	8.969,06	% Período:						100,00%				
1.1.7	ALVENARIA	38.423,18	% Período:						100,00%				
1.1.8	VERGAS E CONTRAVERGAS	9.234,86	% Período:						100,00%				
1.1.9	COBERTURAS	36.821,44	% Período:						100,00%				
1.1.10	PISOS	40.485,80	% Período:						100,00%				
1.1.11	ESQUADRIAS	54.645,56	% Período:						100,00%				
1.1.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	42.769,36	% Período:						100,00%				
1.1.13	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	18.483,40	% Período:						100,00%				
1.1.14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	13.827,05	% Período:						100,00%				
1.1.15	REVESTIMENTO DE PAREDES	76.023,37	% Período:							100,00%			
1.1.16	REVESTIMENTO DE TETO	24.196,76	% Período:								100,00%		
1.1.17	PINTURA EM PAREDES	24.449,02	% Período:									100,00%	
1.1.18	PINTURA EM TETO	17.324,58	% Período:										100,00%
1.1.19	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E GRANITOS	22.301,86	% Período:										100,00%
1.1.20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.252,32	% Período:										100,00%
1.1.21	CALÇADA E ESCADA	13.738,87	% Período:										100,00%
1.1.22	MURO DE DIVISA	46.208,54	% Período:	100,00%									
Acumulado:			%:	8,51%	12,05%	8,87%	13,87%	9,69%	9,92%	10,09%	7,97%	10,63%	8,39%
		Investimento:		80.236,25	113.584,48	83.594,86	130.766,74	91.352,16	93.448,54	95.131,36	75.079,82	100.220,13	79.066,65
			%:	8,51%	20,56%	29,43%	43,31%	53,00%	62,92%	73,01%	80,98%	91,61%	100,00%
		Investimento:		80.236,25	193.820,73	277.415,58	408.182,32	499.534,49	592.983,02	688.114,38	763.194,20	863.414,33	942.480,98

04.877.915/0001-30

CONSTRUTORA DE OBRAS
CONSKOVA LTDA.

AVENIDA BRASÍLIA, 167 - Paraná, 23 de Maio de 2022.
CENTRO - CEP 85485-000



Sócio/Responsável
Eng. Civil DALVA KAERICH JUNIOR
CREA-PR 62963/D

Responsável Técnico
Eng. Civil DALVA KAERICH JUNIOR
CREA-PR 62963/D

000317

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS POR ITEM

Tomada de Preço	Número: 3	Processo: 49/2022
Condição de Pagamento:	Após fiscalização	
Validade da Proposta:	60 Dias	
Prazo de Execução:	12 meses	

Relação dos Proponentes:

Código	Nome	CNPJ/CPF/Doc.Estrangeiro
1214	Construtora de Obras Conskova Ltda	04.877.915/0001-30

Lote	Item	Quantidade	Unidade Medida	Descrição	
1	1	1,0000	Serviços	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A AMPLIAÇÃO DO CENTRO N	
Fornecedor	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Marca	Prazo
Construtora de Obras Conskova Ltda	942.480,9800	1,0000	942.480,98		12 meses

Sugestão por menor preço unitário

1214 - Construtora de Obras Conskova Ltda

Lote	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor total do item	Observações
1	1	1,0000	942.480,9800	942.480,98	
Total do Fornecedor: 942.480,98					

Valor da compra total com os menores preços unitários:	942.480,98
--	------------

Propostas Exequíveis/Inexequíveis - Lei 8.666, artigo 48.

1 - Proposta Comercial

Fornecedor	Valor Proposta
Construtora de Obras Conskova Ltda	R\$ 942.480,98

A) Valor de cotação estabelecido no edital:	R\$ 942.548,18
B) 50% do valor de cotação estabelecido no edital:	R\$ 471.274,09
C) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do valor estabelecido no edital:	R\$ 942.480,98
D) 70% do valor da média aritmética, calculado no item "C":	R\$ 659.736,69
E) 80% do valor da média aritmética, calculado no item "C"(base calculo da garantia adicional):	R\$ 753.984,78

2 - Propostas consideradas Inexequíveis por superar o valor de cotação estabelecido no edital

Fornecedor	Valor Proposta
Nenhuma proposta enquadrada neste item.	

Propostas consideradas Inexequíveis com valor inferior a 70% da média aritmética, conforme item "D":

Fornecedor	Valor Proposta
Nenhuma proposta enquadrada neste item.	

4 - Propostas consideradas Exequíveis:

Fornecedor	Valor Proposta	Valor da Garantia Adicional (*)
Construtora de Obras Conskova Ltda	R\$ 942.480,98	Não é necessário apresentação de Garantia

5 - Proposta Vencedora dentre as consideradas Exequíveis:

Fornecedor	Valor Proposta	Valor da Garantia Adicional (*)
Construtora de Obras Conskova Ltda	R\$ 942.480,98	Não é necessário apresentação de Garantia

(*) Fórmula de calculo do valor da garantia adicional: (C - Valor Proposta = Garantia Adicional).
Observação: Somente sera solicitado a Garantia Adicional para as propostas com valor inferior ao valor do Item E.



ESTADO DO PARANÁ

000319

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

ATA DE SESSÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E A PROPOSTA, BEM COMO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022

Aos vinte e três (23) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e vinte e dois (2022), às 9h, na sala de licitações do Paço Municipal, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitações, nomeados pelo Decreto nº 4709, de 20 de dezembro de 2022, para recebimento e análise dos envelopes dos documentos de habilitação, proposta e o julgamento das mesmas, da licitação modalidade Tomada de Preços atuada sob nº 03/2022, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CMEI SONHO DE CRIANÇA. O aviso desta licitação foi publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, Edição nº 2511, páginas 369. O Edital ficou disponível no site oficial do Município desde a data de 05/05/2022. Na abertura da sessão, a Presidente da Comissão Sra. VIVIANE RODRIGUES agradeceu a presença de todos e relatou que o edital possuiu até a presente data e horário 81 (oitenta e um) acessos, conforme documento comprobatório anexado aos autos. Dos interessados que acessaram o Edital, 01 (uma) empresa se fez presente, sendo ela: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA – EPP. A presidente conferiu os documentos de credenciamento do representante que os apresentou corretamente, estando apto a representar sua empresa neste ato. A Comissão realizou consulta nos sites oficiais onde constam as empresas suspensas ou impedidas de licitar, onde dos resultados obtidos, as empresas não apresentaram impedimentos, conforme documentos comprobatórios anexados nos autos. A Presidente da Comissão, recebeu os envelopes contendo a documentação de habilitação e a proposta do representante credenciado e de posse dos envelopes, conferiu a inviolabilidade dos mesmos passando-os para análise dos presentes e foram vistados por todos, na sequência foram abertos os envelopes contendo a documentação de habilitação da empresa participante, que após análise de seu conteúdo, vistados pela CPL, a Presidente declarou que a empresa participante comprovou o enquadramento de microempresa e/ou empresa de pequeno porte e estão aptas a obter os benefícios do Estatuto das Microempresas (LC nº 123/2006). Ainda em relação à habilitação da empresa participante, após a análise dos documentos habilitatórios, a Comissão Permanente de Licitações declarou habilitada a participante. O representante presente não se opôs à decisão da Comissão de Licitação e renunciou ao direito de recurso quanto a fase de habilitação. Nada mais havendo, a senhora Presidente deu por encerrada a sessão e os trabalhos e eu VIVIANE RODRIGUES, lavrei a presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos membros da Comissão Permanente de Licitações e o representante presente.


VIVIANE RODRIGUES

Presidente da Comissão Permanente de Licitações


VANESSA MACAGNAN ACUNHA OENNING

Secretária


FERNANDO HENRIQUE PIZZATO

Membro

CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA
DALVO KOERICH JÚNIOR – Representante Legal

000320

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TRÊS
BARRAS DO PARANÁ/PR

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022
ENVELOPE Nº 1 - HABILITAÇÃO
ABERTURA: 23 DE MAIO DE 2022

HORÁRIO: 09:00hs

PROponente: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA
CNPJ: 04.877.915/0001-30



04.877.915/0001-30

CONSTRUTORA DE OBRAS
CONSKOVA LTDA.

AVENIDA BRASIL, 124
CENTRO - CEP 85485-000
TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PR

000321

~~Handwritten scribble~~

gambra

~~Handwritten scribble~~

~~Handwritten scribble~~

gambra

~~Handwritten scribble~~

~~Handwritten scribble~~

~~Handwritten scribble~~

gambra

~~Handwritten scribble~~

~~Handwritten scribble~~


À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TRÊS
BARRAS DO PARANÁ/PR

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022

ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA DE PREÇO

PROponente: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA

CNPJ: 04.877.915/0001-30



04.877.915/0001-30

CONSTRUTORA DE OBRAS
CONSKOVA LTDA.

AVENIDA BRASIL, 124
CENTRO - CEP 82465-020
Três Barras do Paraná - PR



CAPITAL DO FÊMEÃO

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
ESTADO DO PARANÁ

000322

**RESULTADO DA HABILITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E JULGAMENTO
DA LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022.**

Em cumprimento ao disposto na legislação, torna-se público o resultado da classificação das propostas, julgamento e habilitação da licitação em epígrafe.

CLASSIFICAÇÃO:

- 1º LUGAR – CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA – CNPJ Nº 04.877.915/0001-30 – R\$ 942.480,98 (Novecentos e quarenta e dois mil quatrocentos e oitenta reais e noventa e oito centavos).

EMPRESAS DESCLASSIFICADAS:

- NÃO HOUE

EMPRESAS INABILITADAS:

- NÃO HOUE

Três Barras do Paraná/PR, 24 de maio de 2022.


VIVIANE RODRIGUES

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

nº			
2.081	Ações de Enfrentamento da COVID-19	de	Desenvolver ações de Assistência Social ao enfrentamento da situação de emergência trazidas à saúde pública decorrentes da pandemia - Coronavírus (COVID-19).
Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física
(A)	Pessoas Atendidas	Pessoas	500

Art. 2º Abre Crédito Especial no Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 19.461,82 (dezenove mil, quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos) nas seguintes dotações orçamentárias:

06.00	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
06.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0824400052.081000	Ações de Enfrentamento da COVID-19		
3.1.90.11.00(1649)-1021	Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil		R\$ 19.390,61
3.3.90.30.00(1649)-1022	Material de Consumo		R\$ 71,21

TOTALR\$ 19.461,82

Art. 3º Para cobertura do presente Crédito Especial será utilizado o Superávit Financeiro do Exercício de 2021, da seguinte fonte:

FONTE	Especificação	Valor R\$
1021	FEAS-Fdo Est. de Assit. Social-Incent Benef Eventual-COVID-19	19.390,61
1022	Transferência do Sistema Unico de Assistência Social - SUAS (COVID-19)	71,21
TOTAL		19.461,82

Art. 4º Fica autorizado a atualizar valores no exercício de 2022, dos projetos e/ou atividades que receberem aportes e/ou reduções nas seguintes Leis: Plano Plurianual (PPA) Lei nº. 2.165/21; Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) Lei nº. 2.187/21; e Lei Orçamentária Anual (LOA) Lei nº. 2.197/21, conforme **Caput**, do Art. 2º, desta Lei.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, 24 de maio de 2022.

GERSO FRANCISCO GUSSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Karine Fernanda Skorupa
Código Identificador:BA514812

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
LEI Nº 2.276/22

Data 24.05.2022

Abre Crédito Especial no Orçamento Geral do Município e atualiza os valores das metas financeiras no (PPA) Lei nº 2.165/21, (LDO) Lei nº 2.187/21, (LOA) Lei nº 2.197/21, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ, ESTADO DO PARANÁ APROVOU, E EU, GERSO FRANCISCO GUSSO, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI.

Art. 1º Abre Crédito Especial no Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 13.000,00 (treze mil reais) na seguinte dotação orçamentária:

06.00	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
06.03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0824400052.081000	Ações de Enfrentamento da COVID-19		
4.4.90.52.00(1650)-1021	Equipamentos e material permanente		R\$ 13.000,00

TOTAL.....R\$ 13.000,00

Art. 2º Para cobertura do presente Crédito Especial será utilizado o Excesso de Arrecadação, da seguinte fonte:

FONTE	Especificação	Valor R\$
1021	FEAS-Fdo Est. de Assit. Social-Incent Benef Eventual-COVID-19	13.000,00
	TOTAL	13.000,00

Art. 3º Fica autorizado a atualizar valores no exercício de 2022, dos projetos e/ou atividades que receberem aportes e/ou reduções nas seguintes Leis: Plano Plurianual (PPA) Lei nº. 2.165/21; Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) Lei nº. 2.187/21; e Lei Orçamentária Anual (LOA) Lei nº. 2.197/21, conforme **Caput**, do Art. 1º, desta Lei.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, 24 de maio de 2022.

GERSO FRANCISCO GUSSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Karine Fernanda Skorupa
Código Identificador:118142A1

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
RESULTADO DA HABILITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS
PROPOSTAS E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022

Em cumprimento ao disposto na legislação, torna-se público o resultado da classificação das propostas, julgamento e habilitação da licitação em epígrafe.

CLASSIFICAÇÃO:

1º LUGAR – CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA – CNPJ Nº 04.877.915/0001-30 – R\$ 942.480,98 (Novecentos e quarenta e dois mil quatrocentos e oitenta reais e noventa e oito centavos).

EMPRESAS DESCLASSIFICADAS:

NÃO HOUE

EMPRESAS INABILITADAS:

NÃO HOUE

Três Barras do Paraná/PR, 24 de maio de 2022.

VIVIANE RODRIGUES

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Publicado por:
Viviane Rodrigues
Código Identificador:99558B43

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
PORTARIA Nº886/2022

PORTARIA Nº886/2022

Data 23.05.2022

Súmula. Fica contratada a aprovada no Processo Seletivo Simplificado - PSS nº 003/2021 e dá outras providências.

GERSO FRANCISCO GUSSO, Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica contratada a aprovada no Processo Seletivo Simplificado nº 003/2021, por prazo determinado, conforme contrato, sendo a que segue:

PROFESSOR – 20 HORAS

Nome	Matricula	Simbolo
Suelen Cristiane Bez dos Santos	1065-0/1	PDA -1



ESTADO DO PARANÁ

000324

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

PROCURADORIA JURÍDICA

Objeto: PARECER

Repartição: Secretaria de Educação e Cultura

A espécie: Tomada de Preços nº 003/2022

Modo de Julgamento: Menor Preço Global

Prazo: 12 (doze) meses

Teto Máximo: R\$ 942.548,18 (novecentos e quarenta e dois mil quinhentos e quarenta e oito reais e dezoito centavos)

Forma de Pagamento: condicionado a fiscalização nas medições realizadas, apresentação notas fiscais e ART com comprovação regularidade fiscal.

Os fatos:

Trata-se da contratação de empresa para realizar ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Sonho de Criança.

Dos Documentos

Os documentos estão de acordo com o edital.

Do Direito

O objeto da contratação de empresa para realizar ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Sonho de Criança, encontra respaldo jurídico no artigo 22, inciso II e § 2º, combinado com o artigo 23, inciso I, alínea "b" da Lei 8666/93, e suas posteriores modificações.

Do Parecer

Consta do edital de Tomada de Preços nº 003/2022 o valor máximo do R\$ 942.548,18 (novecentos e quarenta e dois mil quinhentos e quarenta e oito reais e dezoito centavos) pela obra, havendo apenas uma participante, e o vencedor do certame apresentou a quantia de R\$ 942.480,98 (novecentos e quarenta e dois mil quatrocentos e oitenta reais e noventa e oito centavos). Não houve desclassificação nem inabilitação.

Diante dos documentos acostados aos autos da Licitação, tipo Tomada de Preços nº 003/2022, a Empresa Construtora de Obras Conskova Ltda. CNPJ nº 04.877.915/0001-30, registrou o melhor preço, eis que fora tal item destinado para o critério de avaliação das propostas.

O Sítio do TCE/PR se encontra com restrições consoante Portaria Extraordinária nº 04/2022, de tal modo se utilizou CND extraída do sítio da Receita Federal do Brasil, a vencedora Construtora de Obras Conskova Ltda. CNPJ nº 04.877.915/0001-30, não consta registro de pendências, conforme se verificou em 25/05/2022, Código de controle desta certidão: 8113.8A22.B92D.42AD.

Ante o exposto, opina-se pela homologação da Tomada de Preços, e a contratação da empresa vencedora do objeto do respectivo processo licitatório, se assim desejar Vossa Senhoria o Prefeito Municipal. De tal forma, a fiscalização e a gerencia da execução da obra se encontra na cláusula décima sexta da minuta do contrato.

Três Barras do Paraná, 25 de maio de 2022.


Marcos A. Fernandes - OAB-PR 21238



ESTADO DO PARANÁ

000325

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 49/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022

Analisando os procedimentos da Comissão Permanente de Licitação, bem como pareceres jurídicos nos autos do processo licitatório modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022, objetivando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CMEI SONHO DE CRIANÇA**, o qual transcorreu dentro dos preceitos da Lei Federal nº 8.666/93, **HOMOLOGO** o julgamento da mesma, **ADJUDICANDO** o objeto à empresa vencedora: **CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA – CNPJ Nº 04.877.915/0001-30**, a partir desta data, conforme **RESULTADO DA HABILITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E JULGAMENTO** apenso ao processo.

Fica a adjudicatária **CONVOCADA** a assinar o Contrato no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da publicação deste Termo, sob pena de decair o direito a contratação, sem prejuízo às sanções previstas no artigo 81 da Lei 8.666/93.

Três Barras do Paraná/PR, 25 de maio de 2022.

GERSO FRANCISCO GUSSO
Prefeito Municipal



ESTADO DO PARANÁ

000326

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº 97/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 49/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA, EM REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ E A EMPRESA CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA.

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Avenida Brasil, 245, centro, Três Barras do Paraná/PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ/MF) sob o nº 78.121.936/0001-68, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, abaixo assinado, Sr. GERSO FRANCISCO GUSSO, brasileiro, casado, odontólogo, portador do CPF/MF nº 409.886.600-59 e Carteira de Identidade nº 902.308.139-2 SSP/RS, residente e domiciliado nesta cidade de Três Barras do Paraná/PR, doravante designado **CONTRATANTE**, de um lado e, de outro, a empresa **CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, estabelecida a **Avenida Brasil, nº 124, Centro, Três Barras do Paraná/PR**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ/MF) sob o nº 04.877.915/0001-30, neste ato representada por seus representantes legais, ao fim assinados, **Sr. DALVO KOERICH JUNIRO**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, residente e domiciliado a Avenida Brasil, nº 124, Centro, Três Barras do Paraná/PR, portador do RG nº 5.742.546-2 SSP/PR e CIC nº 007.138.249-64 doravante designada **CONTRATADA**;

Estando às partes sujeitas as normas da **Lei Federal nº 8.666/93** e suas alterações subsequentes, AJUSTAM o presente **CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA**, em decorrência da **Licitação Modalidade Tomada de Preços nº 03/2022**, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO E FUNDAMENTO LEGAL

1.1. O objeto do presente contrato é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CMEI SONHO DE CRIANÇA**, de acordo com projetos de engenharia, memoriais descritivos e condições estabelecidas no Edital de Tomada de **PREÇOS Nº 03/2022**.

PARÁGRAFO ÚNICO – Integram e complementam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022**, juntamente com seus anexos, projetos, memoriais, cronograma, planilhas e a proposta da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. A execução do presente contrato dar-se-á em **REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**, recaindo sobre a **CONTRATADA** a responsabilidade pela execução dos serviços (art. 10 da Lei nº 8.666/93).

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

3.1. O valor global para a execução dos serviços é de **R\$ 942.480,98 (Novecentos e quarenta e dois mil quatrocentos e oitenta reais e noventa e oito centavos)**, daqui por diante denominado **VALOR CONTRATUAL**. Os custos estão previstos em planilhas constando no processo acima citado e arquivada no mesmo.

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Página 1 de 7



4.1. Pelos serviços prestados a Contratada receberá o valor total de **R\$ 942.480,98 (Novecentos e quarenta e dois mil quatrocentos e oitenta reais e noventa e oito centavos)**, sendo que :

- a) **será retido ao INSS 11% (onze por cento). A alíquota será calculada conforme legislação vigente.**
- b) a primeira medição será liberada mediante apresentação de ART/RRT de execução da obra, devidamente recolhida e quitada.
- c) os pagamentos serão liberados mediante apresentação das notas fiscais acompanhadas das medições e dos seguintes documentos:
 - 1 – Relação dos funcionários da obra;
 - 2 – GPS por matrícula;
 - 3 – FGTS;
 - 4 – GEFIP ou SEFIP.
- d) para liberação dos pagamentos será exigido do contratado a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista.
- e) para liberação da última parcela será obrigatória a apresentação do Certificado de Conclusão de Obra.
- f) **Os pagamentos serão efetuados preferencialmente por meios eletrônicos ofertados pelo sistema bancário, na forma de avisos de crédito, ordens bancárias ou transferências eletrônicas, disponibilizados pelas Instituições Financeiras, em que fique identificada a sua destinação e, no caso de pagamento, o credor, devendo este ser obrigatoriamente o fornecedor contratado (IN nº 89/2013 – TCE/PR).**

4.2. Fica estabelecido o engenheiro lotado no Departamento de Engenharia como fiscal do contrato e da obra, o qual será responsável pela análise do avanço físico real dos serviços e o cronograma, verificando o exato cumprimento das obrigações da CONTRATADA no período de medição, quanto a quantidade, qualidade e ao prazo previsto para a execução.

4.3. O pagamento será, após fiscalização das medições, em até 10 (dez) dias após a apresentação da nota fiscal acompanhada da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART/RRT), devidamente recolhida e quitada. Será retido ao INSS 11% (onze por cento), sobre o valor correspondente a mão de obra. **A alíquota será calculada conforme legislação vigente.**

4.4. Não gerarão direito a reajustes e atualizações monetárias os serviços que forem entregues com atrasos imputáveis à CONTRATADA.

4.5. Demais condições relativas ao pagamento ficam condicionadas as exigências fixadas no item 13 do Edital de Tomada de PREÇOS Nº 03/2022, independentemente de transcrição.

4.6. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pelo Município, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula:

EM= $I \times N \times VP$, onde:

EM= Encargos Moratórios devidos;

I= Índice de Compensação Financeira = 0,00016438, computado com base na fórmula $I = [(TX/100)/365]$;

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento; e,

VP= Valor da prestação em atraso.



CAPITAL DO FEIJÃO

CLÁUSULA QUINTA - RECURSO ORÇAMENTÁRIO

5.1. As despesas decorrentes do presente Contrato serão efetuadas à conta da seguinte dotação orçamentária: 09.02.12.365.0011.1.030.000.4.4.90.51.00

CLÁUSULA SEXTA - CRITÉRIO DE REAJUSTE

6.1. O preço estabelecido no presente contrato não sofrerá reajuste.

CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZO DE EXECUÇÃO

7.1. O prazo máximo para a execução do serviço será de **300 (trezentos) dias**, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço, a qual deverá ser emitida pelo Departamento de Engenharia em até 20 (vinte) dias após a assinatura do contrato, conforme item 11.1 do edital.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O prazo estabelecido nesta Cláusula poderá ser prorrogado nos termos do art. 57 parágrafos 1º e 2º da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - GARANTIA DA OBRA

8.1. Executado o objeto contratual, a CONTRATADA responderá pela solidez e segurança da obra/serviços, em conformidade com o Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA NONA - GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

9.1. A CONTRATADA deverá prestar garantia por uma das modalidades previstas no art. 56 parágrafo 1.º da Lei 8.666/93, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após o recebimento definitivo do objeto, e quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

CLÁUSULA DECIMA - DIREITO E RESPONSABILIDADE DAS PARTES

10.1. Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- a) efetuar o pagamento ajustado; e
- b) dar à CONTRATADA as condições necessárias à garantir execução do contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) prestar a execução dos serviços na forma ajustada;
- b) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do contrato;
- c) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- d) apresentar sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;
- e) cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho;
- f) apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) no início da execução do contrato, devidamente recolhida e quitada;



- g) assegurar durante a execução da obra ou serviços, proteção e conservação dos serviços executados;
- h) executar imediatamente os reparos que se fizerem necessários nos serviços de sua responsabilidade;
- i) permitir e facilitar o livre acesso à fiscalização e a inspeção do local da obra, bem como em seus documentos e registros contábeis, a qualquer dia ou hora, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, desde que pertençam seus fiscalizadores a Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná ou a terceiros por ela credenciados ou designados;
- j) manter em todos os locais de serviços um seguro sistema de sinalização e segurança, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho;
- k) colocar às suas expensas, onde estiver realizando os serviços placas de sinalização;
- l) comunicar à fiscalização a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão da obra em partes ou no todo;
- m) constitui obrigação da contratada, quando do término da obra, a **apresentação do Certificado de Conclusão de Obras**;
- n) será por conta da Contratada o seguro de responsabilidade civil geral no valor condizente com as condições, potenciais de riscos e peculiaridades dos serviços a serem executados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA INEXECUÇÃO, RESCISÃO E PENALIDADES

11.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências previstas em lei, bem como as previsões contidas no instrumento convocatório e minuta do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem motivo para rescisão do contrato:

- a) O não cumprimento de cláusulas, especificações, projetos e prazos;
- b) O cumprimento irregular de cláusulas, especificações, projetos e prazos;
- c) A lentidão no seu cumprimento, levando a Secretaria Municipal de Educação e Cultura/Fiscalização, a presumir a não conclusão da obra e ou serviços, nos prazos estipulados;
- d) O atraso injustificado no início da obra e ou serviços, sem justa causa e prévia comunicação à Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
- e) A paralisação da obra e ou serviços, sem justa causa e prévia comunicação à Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
- f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial do contrato, fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução deste, exceto se autorizada pela Secretaria de Educação e Cultura;
- g) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução;
- h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas no Relatório de Vistoria;
- i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da contratada;
- j) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo do Município, prejudique a execução do contrato;
- k) A dissolução da sociedade

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e ampla defesa.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão do contrato poderá ser:

- a) Determinada por ato unilateral e escrito do Município, nos casos enumerados no item 20, subitem 20.2 do edital, bem como, em caso de descumprimento da cláusula décima, parágrafo segundo deste contrato.
- b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo administrativo, desde que haja conveniência para o Município;



c) Judicial, nos termos da legislação.

PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

PARÁGRAFO QUINTO - Quando a rescisão ocorrer, sem que haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a devolução de garantia, pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão e pagamento do custo da desmobilização.

PARÁGRAFO SEXTO - A rescisão unilateral acarretará as seguintes consequências, sem prejuízos das sanções previstas neste instrumento:

- a) Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio do Município;
- b) Perda ou execução da garantia contratual, para ressarcimento do Município e dos valores das multas e indenizações a ele devidos;
- c) Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pelo Município caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o à penalidade definidas acima.

PARÁGRAFO OITAVO - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a contratada à multa de mora, na forma prevista neste item DA INEXECUÇÃO, RESCISÃO E PENALIDADES.

- a) A multa moratória não impede que o Município rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras penalidades previstas neste item;
- b) A multa será descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo contrato, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

PARÁGRAFO NONO - Pela inexecução total ou parcial, bem como pelo atraso injustificado na execução do contrato, o Município poderá aplicar as seguintes sanções:

- a) Advertência por escrito;
- b) Multa de 2% (dois por cento), por ocasião da medição mensal, aplicável sobre o saldo da importância não faturada e prevista no cronograma físico e financeiro proposto para este período, acrescida dos eventuais resíduos de parcela (s) anterior (es);
- c) Multa de 0,3% (três décimos por cento) do valor do contrato por dia que exceder o prazo para a conclusão do objeto contratado até o limite de 20%, quando poderá ocorrer a rescisão do instrumento;
- d) Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor total do contrato nos casos de rescisão unilateral do contrato e no caso de recusa injusta em iniciar os serviços, bem como no caso de recusa injustificada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pelo Município;
- e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar ou subcontratar com o Município de Três Barras do Paraná, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
- f) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Município;
- g) As sanções previstas nos subitens anteriores poderão ser aplicadas conjuntamente.
- h) Se o contrato estiver gravado com cláusula de reajustamento, as multas também serão reajustadas.
- i) Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a contratada pela diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo Município ou será cobrada judicialmente.
- j) As multas previstas deverão ser recolhidas no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da comunicação oficial.

PARÁGRAFO DÉCIMO - Quando ocorrer atrasos no pagamento de contas decorrentes das



contratações, será aplicado o índice oficial (IGPM ou outro índice que venha a substituí-lo) para atualização monetária, nos termos do Artigo 40, XIV, alínea "c" da Lei 8666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO

12.1. O presente contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados na art. 78 e seguimentos da Lei n.º 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77, da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

13.1. O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhe supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

14.1. A troca eventual de documentos e cartas entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE, será feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - VIGÊNCIA

15.1. O presente contrato terá vigência de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias (item 11.2 do edital), podendo vir a ser prorrogado a critério e no interesse do CONTRATANTE, e será contado a partir da assinatura do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO E DA GERÊNCIA

16.1. O gerenciamento e a fiscalização da execução do objeto do presente contrato caberá à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, que determinará o que for necessário para regularizar faltas ou defeitos, nos termos do artigo 67, da Lei Federal nº 8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, pelo seu substituto legal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Fica designado como gestora deste contrato a Sra. ELIZA BORTOLANZA, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, CPF/MF nº 034.861.709-70.


PARÁGRAFO SEGUNDO - Ficam designadas como fiscais deste contrato, conforme segue:

- a) JEAN CARLOS DE LIMA, Engenheiro Civil, CPF nº 088.693.709-41, fiscal titular;
- b) CAMILA CRISTINA THEISEN, Chefe da Divisão de Contratos e Convênios, CPF nº 108.348.229-70, fiscal suplente.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O fiscal titular será responsável pela fiscalização dos serviços solicitados, independente do montante contratado.

PARÁGRAFO QUARTO - Na ausência ou impossibilidade de atuação do fiscal titular, o fiscal substituto automaticamente assumirá a função até o retorno do titular.

16.2. Competirá aos responsáveis pela fiscalização acompanhar a execução conforme prescritos neste Contrato, inclusive com observância à qualidade, e verificando possíveis desacordos com as especificações do edital.

16.3. Fica reservado à fiscalização, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omissos ou duvidosos não previstos no edital e tudo o mais que se relacione com o fornecimento licitado, 



ESTADO DO PARANÁ

000332

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

desde que não acarrete ônus para o Município ou modificação na contratação.

16.4. As decisões que ultrapassem a competência do fiscal do contrato deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA, à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

16.5. A CONTRATADA deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao cumprimento do objeto deste Contrato.

16.6. A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto da respectiva contratação, às implicações próximas e remotas perante o Município ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidade decorrentes da execução contratual não implica em corresponsabilidade do Município ou de seus prepostos, devendo, ainda, o fornecedor, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato dos prejuízos apurados e imputados às falhas em suas atividades.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n.º 8.666/93, e dos princípios gerais de direito.


CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FORO

18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Catanduvas, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente contrato.


E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus sucessores, em 2 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.


Três Barras do Paraná, 25 de maio de 2022.


MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
GERSO FRANCISCO GUSSO
Prefeito Municipal
CONTRATANTE


CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA
DALVO KOERICH JUNIOR
Representante Legal
CONTRATADA

Testemunhas:


Nome: Janene M. Q. Denning
CPF: 068.960.809-81


Nome: Miria K. Mercatto
CPF: 076.456.549-45



ESTADO DO PARANÁ

000333

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº 97/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CMEI SONHO DE CRIANÇA.

PARTES: Município de Três Barras do Paraná e CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA

FUNDAMENTO: Lei nº 8.666/93 demais alterações e Tomada de Preços nº 03/2022

VALOR: R\$ 942.480,98 (Novecentos e quarenta e dois mil quatrocentos e oitenta reais e noventa e oito centavos).

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado de acordo com o Art. 57, II, Lei nº 8.666/93.

DATA DE ASSINATURA: 25 de maio de 2022.

000334

RESULTADO DA HABILITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E JULGAMENTO apenso ao processo.

Fica a adjudicatária CONVOCADA a assinar o Contrato no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da publicação deste Termo, sob pena de decair o direito a contratação, sem prejuízo às sanções previstas no artigo 81 da Lei 8.666/93.

Três Barras do Paraná/PR, 25 de maio de 2022.

GERSON FRANCISCO GUSSO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Vanessa Macagnan

Código Identificador:BEE062AE

**MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
EXECUÇÃO DE OBRA Nº 97/2022**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CMEI SONHO DE CRIANÇA.

PARTES: Município de Três Barras do Paraná e CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA

FUNDAMENTO: Lei nº 8.666/93 demais alterações e Tomada de Preços nº 03/2022

VALOR: R\$ 942.480,98 (Novecentos e quarenta e dois mil quatrocentos e oitenta reais e noventa e oito centavos).

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses,

podendo ser prorrogado de acordo com o Art. 57, II, Lei nº 8.666/93.

DATA DE ASSINATURA: 25 de maio de 2022.

Publicado por:

Vanessa Macagnan

Código Identificador:73E7C4C9

**MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº
131/2021**

Partes: Contratante: MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR

Contratada: ADRIANO DIAS DOS SANTOS

Objeto: A finalidade do presente Termo Aditivo é promover alteração nas cláusulas segunda e quarta do contrato de prestação de serviços, firmado entre as partes.

Valor atualizado do Contrato: R\$ 113.971,20 (cento e treze mil novecentos e setenta e um reais e vinte centavos).

Vigência: 01/06/2023

Ficam ratificadas as demais exigências do Contrato.

Data da assinatura do Termo Aditivo: 25/05/2022

Pregão Presencial nº 22/2021.

Publicado por:

Viviane Rodrigues

Código Identificador:20B0041B

**MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº
132/2021**

Partes: Contratante: MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR

Contratada: CLAUDINEI FARIAS DA SILVA 05451734933

Objeto: A finalidade do presente Termo Aditivo é promover alteração nas cláusulas segunda e quarta do contrato de prestação de serviços, firmado entre as partes.

Valor atualizado do Contrato: R\$ 83.328,00 (oitenta e três mil trezentos e vinte e oito reais).

Vigência: 01/06/2023

Ficam ratificadas as demais exigências do Contrato.

Data da assinatura do Termo Aditivo: 25/05/2022

Pregão Presencial nº 22/2021.

Publicado por:

Viviane Rodrigues

Código Identificador:7FA72F94

**MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº
133/2021**

Partes: Contratante: MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR

Contratada: EDNALDO TEIXEIRA DA COSTA 08632518976

Objeto: A finalidade do presente Termo Aditivo é promover alteração nas cláusulas segunda e quarta do contrato de prestação de serviços, firmado entre as partes.

Valor atualizado do Contrato: R\$ 61.440,00 (sessenta e um mil quatrocentos e quarenta reais).

Vigência: 01/06/2023

Ficam ratificadas as demais exigências do Contrato.

Data da assinatura do Termo Aditivo: 25/05/2022

Pregão Presencial nº 22/2021.

Publicado por:

Viviane Rodrigues

Código Identificador:F788E9AB

**MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº
134/2021**

Partes: Contratante: MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR

Contratada: IVAN ZANETTE EIRELI

Objeto: A finalidade do presente Termo Aditivo é promover alteração nas cláusulas segunda e quarta do contrato de prestação de serviços, firmado entre as partes.

Valor atualizado do Contrato: R\$ 65.664,00 (sessenta e cinco mil seiscentos e sessenta e quatro reais).

Vigência: 01/06/2023

Ficam ratificadas as demais exigências do Contrato.

Data da assinatura do Termo Aditivo: 25/05/2022

Pregão Presencial nº 22/2021.

Publicado por:

Viviane Rodrigues

Código Identificador:C57C8B37

**MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº
135/2021**

Partes: Contratante: MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR

Contratada: MATHEUS PELISSER 06937387903

Objeto: A finalidade do presente Termo Aditivo é promover alteração nas cláusulas segunda e quarta do contrato de prestação de serviços, firmado entre as partes.

Valor atualizado do Contrato: R\$ 99.916,80 (noventa e nove mil novecentos e dezesseis reais e oitenta centavos).

Vigência: 01/06/2023

Ficam ratificadas as demais exigências do Contrato.

Data da assinatura do Termo Aditivo: 25/05/2022

Pregão Presencial nº 22/2021.

Publicado por:

Viviane Rodrigues

Código Identificador:171BC9B1