

**TERCEIRA ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**

**NIRE N.º 41107669581  
CNPJ/MF N.º 10.445.664/0001-18  
JOÃO OZIEL DOS SANTOS TIGRE**

**Folha: 1 de 4**

**JOÃO OZIEL DOS SANTOS TIGRE**, brasileiro, natural de Chopinzinho, Estado do Paraná, nascido em 08/04/1987, solteiro, maior, residente e domiciliado a Rua Inajá, n.º 445, Casa, Centro, Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP 85.460-000, portador da Cédula de Identidade Civil n.º 9.950.235-5 SESP/PR, inscrito no CPF/MF sob n.º 063.199.629-09. Empresário individual, sob o nome empresarial de **JOÃO OZIEL DOS SANTOS TIGRE**, com sede a Travessa Acerola, n.º 1.040, Parque Industrial, Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP 85.460-000, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 10.445.664/0001-18, constituída conforme Requerimento de Empresário perante a Junta Comercial do Paraná sob NIRE n.º 41107669581 por despacho em sessão do dia 20/10/2008, e última alteração de contrato registrada na junta Comercial do Paraná sob protocolo n.º 20203513797, em sessão do dia 15/07/2020, resolve assim, Alterar e Consolidar o Instrumento de Inscrição.

**Cláusula Primeira: Alteração do objeto social.**

O Empresário Individual que exercia a atividade de: Obras de terraplenagem; Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita; Extração de minerais para fabricação de adubos, fertilizantes e outros produtos químicos; Gestão de redes de esgoto; Coleta de resíduos não perigosos; Tratamento e disposição de resíduos não perigosos; Construção de rodovias e ferrovias; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Perfurações e sondagens; Serviços de drenagem de solo destinado a construção; Obras de fundações; Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Serviços de reboque de veículos; Serviços de engenharia; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, passará a exercer a atividade de: **Obras de terraplenagem; Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita; Extração de minerais para fabricação de adubos, fertilizantes e outros produtos químicos; Gestão de redes de esgoto; Coleta de resíduos não perigosos; Tratamento e disposição de resíduos não perigosos; Construção de rodovias e ferrovias; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Perfurações e sondagens; Serviços de drenagem de solo destinado a construção; Obras de fundações; Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Serviços de reboque de veículos; Serviços de engenharia; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto**

*ps*

ESPAÇO ABAIXO DEVE SER RESERVADO PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

*João Oziel dos Santos Tigre* *m* *ps* *ps*

**TERCEIRA ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO  
INDIVIDUAL  
NIRE N.º 41107669581  
CNPJ/MF N.º 10.445.664/0001-18  
JOÃO OZIEL DOS SANTOS TIGRE**

Folha: 2 de 4

andaimes; Fabricação de estruturas metálicas; Construção de edifícios; Construção e reparação de pontes; Atividades paisagísticas; Montagem de estruturas metálicas; Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal; Instalação e manutenção elétrica.

**Cláusula Segunda: Das disposições finais.**

Ficam inalteradas as demais cláusulas do Instrumento Constitutivo que não colidem com as disposições do presente dispositivo;

**Cláusula Terceira: Da Consolidação do Instrumento.**

Tendo em vista as modificações ora ajustadas, consolida-se o Instrumento Constitutivo, que passa a ter a seguinte redação:

**INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO CONSOLIDADO  
NIRE N.º 41107669581  
CNPJ/MF N.º 10.445.664/0001-18  
JOÃO OZIEL DOS SANTOS TIGRE**

**JOÃO OZIEL DOS SANTOS TIGRE**, brasileiro, natural de Chopinzinho, Estado do Paraná, nascido em 08/04/1987, solteiro, maior, residente e domiciliado a Rua Inajá, n.º 445, Casa, Centro, Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP 85.460-000, portador da Cédula de Identidade Civil n.º 9.950.235-5 SESP/PR, inscrito no CPF/MF sob n.º 063.199.629-09. Empresário individual, sob o nome empresarial de **JOÃO OZIEL DOS SANTOS TIGRE**, com sede a Travessa Acerola, n.º 1.040, Parque Industrial, Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP 85.460-000, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 10.445.664/0001-18, constituída conforme Requerimento de Empresário perante a Junta Comercial do Paraná sob NIRE n.º 41107669581 por despacho em sessão do dia 20/10/2008, e última alteração de contrato registrada na junta Comercial do Paraná sob protocolo n.º 20203513797, em sessão do dia 15/07/2020 a qual será regida de conformidade com o Artigo 968 do Código Civil e pelas cláusulas seguintes:

**Cláusula Primeira: Nome Empresarial, Sede e Domicílio.**

O Empresário Individual girará sob o nome empresarial de **JOÃO OZIEL DOS SANTOS TIGRE**, tendo como sede e Foro a Travessa Acerola, n.º 1.040, Parque Industrial, Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP 85.460-000.

**Cláusula Segunda: Capital Social.**

ESPAÇO ABAIXO DEVE SER RESERVADO PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

João Ozuel Tigre

m

29

(D)

Handwritten signature and initials in blue ink.

**TERCEIRA ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO  
INDIVIDUAL****NIRE N.º 41107669581  
CNPJ/MF N.º 10.445.664/0001-18  
JOÃO OZIEL DOS SANTOS TIGRE****Folha: 3 de 4**

O capital social inteiramente subscrito e realizado em moeda corrente do País, na importância de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais);

**Cláusula Terceira: Objeto social.**

O Empresário individual tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Obras de terraplenagem; Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita; Extração de minerais para fabricação de adubos, fertilizantes e outros produtos químicos; Gestão de redes de esgoto; Coleta de resíduos não perigosos; Tratamento e disposição de resíduos não perigosos; Construção de rodovias e ferrovias; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Perfurações e sondagens; Serviços de drenagem de solo destinado a construção; Obras de fundações; Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Serviços de reboque de veículos; Serviços de engenharia; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Fabricação de estruturas metálicas; Construção de edifícios; Construção e reparação de pontes; Atividades paisagísticas; Montagem de estruturas metálicas; Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal; Instalação e manutenção elétrica.

**Cláusula Quarta: Da Declaração de Desimpedimento.**

O Empresário declara, sob as penas da Lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quando ao disposto no artigo 299 do Código penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País;

**Cláusula Quinta: Das Filiais.**

Poderá abrir ou fechar filial, ou qualquer dependência, mediante alteração deste ato constitutivo, na forma da lei, devidamente assinado pelo Empresário Individual.

**Cláusula Sexta: Do Enquadramento.**

A empresária declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de **MICROEMPRESA**, nos termos da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

**Cláusula Sétima: Do Foro.**

ESPAÇO ABAIXO DEVE SER RESERVADO PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

JOÃO OZIEL DOS SANTOS TIGRE

M

20

✓

△

**TERCEIRA ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO  
INDIVIDUAL**

**NIRE N.º 41107669581  
CNPJ/MF N.º 10.445.664/0001-18  
JOÃO OZIEL DOS SANTOS TIGRE**

**Folha: 4 de 4**

Fica eleito o Foro da Comarca de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato;

E por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Quedas do Iguaçu, 26 de janeiro de 2021.

*João Oz. dos Tigre*  
**JOÃO OZIEL DOS SANTOS TIGRE**

---

ESPAÇO ABAIXO DEVE SER RESERVADO PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

*João Oz. dos Tigre*

*m*

*(Signature)*

*(Signature)*

*20*

*(Signature)*

*(Signature)*



## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, GERALDO FONTANELLA, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 011120, expedida em 28/09/1972, inscrito pelo CPF nº 13962868968, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

### IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF	Nº do Registro	Nome
13962868968	011120	GERALDO FONTANELLA



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/01/2021 10:41 SOB Nº 20210535954.  
PROTOCOLO: 210535954 DE 27/01/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100533335. CNPJ DA SEDE: 10445664000118.  
NIRE: 41107669581. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/01/2021.  
JOAO OZIEL DOS SANTOS TIGRE

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

*m*  
*[assinatura]*  
*20*  
*[assinatura]*

000244

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 9.950.235-5

POLEGAR DIREITO



JOÃO OZIEL DOS SANTOS TIGRE

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 9.950.235-5 DATA DE EXPEDIÇÃO: 09/02/2018

NOME: JOÃO OZIEL DOS SANTOS TIGRE

FILIAÇÃO: JOSE DOS SANTOS TIGRE  
SALETE CORDEIRO DE OLIVEIRA TIGRE

NATURALIDADE: CHOPINZINHO/PR DATA DE NASCIMENTO: 06/04/1987

DOC. ORIGEM: COMARCA=CHOPINZINHO/PR, SAUDADE  
C.NASC=1443, LVRO=3A, FOLHA=122

CURITIBA/PR

MARCUS VINICIUS DA COSTA MICHELOTTO  
ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

CONFERE COM O ORIGINAL.

Jessica M. O. Deming  
Responsável

12 / 04 / 2023

**ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023**


A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná.

**DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE**

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade **TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023**, instaurado por este Município, que não estamos declarados inidôneos, suspensos de licitar e/ou impedidos de contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Quedas do Iguaçu-Pr 10/04/2023



EMPRESA: JOÃO OZIEL DOS SANTOS TIGRE

REPRESENTANTE LEGAL;: JOAO OZIEL DOS SANTOS TIGRE  
RG: 9.950.235-5

CNPJ  
10.445.664/0001-18  
JOÃO OZIEL DOS  
SANTOS TIGRE ME  
Av. Acerola, 1040 - Parque Industrial  
83.488-000 - Quedas do Iguaçu - PR

**ANEXO IV – MODELO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES**


**TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023**

A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES**

(**JOÃO OZIEL DOS SANTOS TIGRE**), CNPJ Nº 10.445.664/0001-18, sediada (**RUA ACEROLA PARQUE INDUSTRIAL/1040, QUEDAS DO IGUAÇU-PR**), declaramos que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância ao inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal e a Lei Federal nº 9.854, de 27/10/99, que altera a Lei nº 8666/93.

Quedas do Iguaçu-Pr 10/04/2023

  
\_\_\_\_\_

EMPRESA: JOÃO OZIEL DOS SANTOS TIGRE

REPRESENTANTE LEGAL: JOAO OZIEL DOS SANTOS TIGRE  
RG: 9.950.235-5

**CNPJ**  
**10.445.664/0001-18**  
**JOÃO OZIEL DOS**  
**SANTOS TIGRE ME**  
Trav. Acerola, 1040 - Parque Industrial  
85.460-000 - Quedas do Iguaçu - PR





*Prefeitura Municipal de Trés Barras do Paraná*  
ESTADO DO PARANÁ

CAPITAL DO FÉLÃO

## DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

### CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

O Departamento de Licitações do Município de Trés Barras do Paraná, Estado do Paraná, mediante decisão favorável da Comissão de Permanente de Licitações, consoante o previsto na Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, para verificação de processos para registro de habilitação das pessoas físicas ou jurídicas, interadas no fornecimento de materiais, bens, obras e serviço a esta Prefeitura, a qual examinou as condições gerais referentes a personalidade jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e econômica, conforme documentos apresentados da:

**Empresa:** JOAO OZIEL DOS SANTOS TIGRE - ME **CNPJ:** 10.445.664/0001-18  
**Endereço:** TV ACEROLA, Nº 1040, PARQUE INDUSTRIAL.  
**Cidade:** QUEDAS DO IGUAÇU – PR

CERTIFICA que a mesma acha-se inscrita e registrada como fornecedora junto ao Município de Trés Barras do Paraná.

O presente CERTIFICADO terá validade de 12 (doze) meses, contado da data de sua expedição, não dispensado, porém, o seu portador, da apresentação de outros documentos para comprovação de condições especiais exigíveis para quaisquer fornecimentos, obras e serviços.

Trés Barras do Paraná/PR, 10 de abril de 2023.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

VIVIANE RODRIGUES

Técnica em Contabilidade

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

000247



Governo do Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços  
Junta Comercial do Estado do Paraná



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: JOAO OZIEL DOS SANTOS TIGRE			Protocolo: PRC231535440
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 41107669581	CNPJ 10.445.664/0001-18	Arquivamento do Ato de Inscrição 23/10/2008	Início de Atividade 20/10/2008
<b>Endereço Completo</b> Travessa ACEROLA, Nº 1040, PARQUE INDUSTRIAL-Quedas do Iguaçu/PR- CEP85460-000			
<b>Objeto</b> OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA EXTRAÇÃO DE MINERAIS PARA FABRICAÇÃO DE ADUBOS, FERTILIZANTES E OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS GESTÃO DE REDES DE ESGOTO COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO PERFURAÇÕES E SONDAJENS SERVIÇOS DE DRENAGEM DE SOLO DESTINADO A CONSTRUÇÃO OBRAS DE FUNDACOES SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE PONTES ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA.			
Capital R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)			Porte ME (Microempresa)
<b>Último Arquivamento</b> Data 27/01/2021	<b>Número</b> 20210535954	<b>Ato/eventos</b> 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	<b>Situação</b> ATIVA <b>Status</b> SEM STATUS
<b>Nome do Empresário: JOAO OZIEL DOS SANTOS TIGRE</b>		<b>CPF:</b> 063.199.629-09	
<b>Identidade:</b> 99502355		<b>Regime de bens:</b> NÃO INFORMADO	
<b>Estado civil:</b> SOLTEIRO(A)			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/03/2023, às 17:59:55 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código N51WGDAP.



PRC231535440

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário Geral



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: JOAO OZIEL DOS SANTOS TIGRE  
CNPJ: 10.445.664/0001-18

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:54:19 do dia 23/03/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 19/09/2023.

Código de controle da certidão: **879D.E4F8.10D6.324A**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 029900421-31

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **10.445.664/0001-18**  
Nome: **JOAO OZIEL DOS SANTOS TIGRE**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 21/07/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)

M  
29  
E  
A  
D

**MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

ESTADO DO PARANÁ  
CNPJ: 76.205.962/0001-49

**CERTIDÃO NEGATIVA 1707/2023**

**IMPORTANTE:**

FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização descrita abaixo.

VALIDADE: 13/06/2023

CÓD. AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHJ2QET2C4XZXRA2

REQUERENTE: JOAO OZIEL DOS SANTOS TIGRE ME

PROTOCOLO:

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: JOAO OZIEL DOS SANTOS TIGRE ME

INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
17024	10.445.664/0001-18		062

**ENDEREÇO**

TRAVESSA ACEROLA, 1040 - BARRACAO - PARQUE INDUSTRIAL CEP: 85460000 Quedas do Iguaçu - PR

**ATIVIDADES**

Obras de terraplenagem, Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita, Extração de minerais para fabricação de adubos, fertilizantes e outros produtos químicos, Gestão de redes de esgoto, Coleta de resíduos não-perigosos, Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos, Construção de rodovias e ferrovias, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Perfurações e sondagens, Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, Obras de fundações, Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Serviços de reboque de veículos, Serviços de engenharia, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

m

Observações:

*[Handwritten signatures and marks]*

Certidão emitida gratuitamente pela internet em 15/03/2023.  
Qualquer rasura invalidará este documento.  
Conferir autenticidade em [www.quedasdoiguacu.pr.gov.br](http://www.quedasdoiguacu.pr.gov.br)

Handwritten marks in blue ink, including a checkmark, a stylized signature, and the letters 'm', 'd', and 'd'.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 10.445.664/0001-18  
**Razão Social:** J O TIGRE E CIA LTDA ME  
**Endereço:** TV JATAUBA S/N BARRACAO / PARQUE INDUSTRIAL / QUEDAS DO IGUACU / PR / 85460-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 21/03/2023 a 19/04/2023 ✓

**Certificação Número:** 2023032102024888339565

Informação obtida em 23/03/2023 08:55:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)


**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>10.445.664/0001-18</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>23/10/2008</b>
NOME EMPRESARIAL <b>JOAO OZIEL DOS SANTOS TIGRE</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>OFICINA DO ZE TIGRE</b>		PORTE <b>ME</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita</b> <b>08.91-6-00 - Extração de minerais para fabricação de adubos, fertilizantes e outros produtos químicos</b> <b>25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas</b> <b>37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto</b> <b>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</b> <b>38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos</b> <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b> <b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b> <b>42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas</b> <b>43.12-6-00 - Perfurações e sondagens</b> <b>43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>43.91-6-00 - Obras de fundações</b> <b>45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores</b> <b>45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores</b> <b>45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores</b> <b>49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>213-5 - Empresário (Individual)</b>		
LOGRADOURO <b>TV ACEROLA</b>	NÚMERO <b>1040</b>	COMPLEMENTO <b>BRCAO</b>
CEP <b>85.460-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>PARQUE INDUSTRIAL</b>	MUNICÍPIO <b>QUEDAS DO IGUACU</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>TIGRINHOCHAPEACAO2014@HOTMAIL.COM.BR</b>		TELEFONE <b>(46) 9921-5714</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>23/10/2008</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/03/2023 às 09:01:44 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.445.664/0001-18 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/10/2008
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL JOAO OZIEL DOS SANTOS TIGRE
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO TV ACEROLA	NÚMERO 1040	COMPLEMENTO BRCAO
--------------------------	----------------	----------------------

CEP 85.460-000	BAIRRO/DISTRITO PARQUE INDUSTRIAL	MUNICÍPIO QUEDAS DO IGUACU	UF PR
-------------------	--------------------------------------	-------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO TIGRINHOCHAPEACAO2014@HOTMAIL.COM.BR	TELEFONE (46) 9921-5714
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/10/2008
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

provado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/03/2023 às 09:01:44 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

*M. Z. /*



**RECEITA  
ESTADUAL DO  
PARANÁ**



### Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

<b>Inscrição no CAD/ICMS</b>	<b>Inscrição CNPJ</b>	<b>Início das Atividades</b>
90659374-22	10.445.664/0001-18	03/2014

#### Empresa / Estabelecimento

<b>Nome Empresarial</b>	JOAO OZIEL DOS SANTOS TIGRE
<b>Título do Estabelecimento</b>	OFICINA DO ZE TIGRE
<b>Endereço do Estabelecimento</b>	TRV ACEROLA, 1040, BRCAO - PARQUE INDUSTRIAL - CEP 85460-000 FONE: (46) 9921-5714
<b>Município de Instalação</b>	QUEDAS DO IGUACU - PR, DESDE 03/2014 ( Estabelecimento Matriz )

#### Qualificação

<b>Situação Atual</b>	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021
<b>Natureza Jurídica</b>	213-5 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
<b>Atividade Econômica Principal do Estabelecimento</b>	4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
<b>Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento</b>	2511-0/00 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS 4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4530-7/04 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 5229-0/02 - SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS 0891-6/00 - EXTRACAO DE MINERAIS PARA FABRICACAO DE ADUBOS, FERTILIZANTES E OUTROS PRODUTOS QUIMICOS 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUcoes CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4319-3/00 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES

#### Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	063.199.629-09	JOAO OZIEL DOS SANTOS TIGRE	EMPRESÁRIO

**Este CICAD tem validade até 22/04/2023.**

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet [www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

**CAD/ICMS Nº 90659374-22**

Emitido Eletronicamente via Internet  
**23/03/2023 10:30:16**



Dados transmitidos de forma segura  
Tecnologia CELEPAR



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOAO OZIEL DOS SANTOS TIGRE (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.445.664/0001-18

Certidão nº: 12391162/2023

Expedição: 23/03/2023, às 08:56:15

Validade: 19/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que JOAO OZIEL DOS SANTOS TIGRE (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.445.664/0001-18, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



000258

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DO PARANÁ

## Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

**Certidão nº: 48354/2023**

**Validade: 02/05/2023**

**Razão Social:** JOAO OZIEL DOS SANTOS TIGRE - ME

**CNPJ:** 10445664000118

**Num. Registro:** 64192

**Registrada desde :** 16/08/2017

**Capital Social:** R\$ 300.000,00

**Endereço:** TV ACEROLA, 1040 PARQUE INDUSTRIAL

**Município/Estado:** QUEDAS DO IGUACU-  
PR

**CEP:** 85460000

**Objetivo Social:**

OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA; EXTRAÇÃO DE MINERAIS PARA FABRICAÇÃO DE ADUBOS, FERTILIZANTES E OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS; GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; SERVIÇOS DE DRENAGEM DE SOLO DESTINADO A CONSTRUÇÃO; OBRAS DE FUNDACOES; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

**Restrição de Atividade :** Atividades da empresa circunscritas as atribuições de seu responsável técnico.

Possui parcelamento de anuidade em dia no CREA-PR.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

**Período sem Registro:**

A empresa teve seu registro cancelado no período de 20/08/2019 a 27/05/2020.

**RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 10445664000118**

1 - Nome Civil: LILY ANY PILLARECK

Carteira: PR-144792/D Data de Expedição: 06/03/2015

Desde: 16/08/2017 Carga Horária: 4: H/D Até: 02/08/2019

Desde: 28/05/2020 Carga Horária: 4:0 H/D Até: 18/12/2020

Desde: 18/12/2020 Carga Horária: 4:0 H/D Até: 15/05/2022

Desde: 20/05/2022 Carga Horária: 4:0 H/D

Título: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

---

**Para fins de: LICITAÇÕES**

---

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 108977/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 10/04/2023 18:53:49

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

m 20  
✓  
d



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

ESTADO DO PARANÁ

Av. Brasil, 208 - Fone: (41) 3442-6822 - CEP: 85470-000 - Catanduvas, Paraná

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

**1. DADOS DA OBRA/SERVIÇO**

- a. **Contrato:** Contrato de Empreitada de Obras nº 190/2020 (Tomada de Preços nº 11/2020)
- b. **Local de realização:** Avenida dos Pioneiros, Rua Angelina dos Santos, Rua Dom Pedro Segundo, Rua Presidente Costa e Silva e Rua Presidente Castelo Branco, no município de Catanduva, Paraná, 85470-000.
- c. **Período de realização:** 23/11/2020 à 17/06/2021.
- d. **ART de Execução:** 1720212670038

**2. DADOS DO CONTRATANTE**

- a. **Razão Social:** MUNICIPIO DE CANTANDUVAS
- b. **CNPJ:** 76.208.842/0001-03
- c. **Endereço:** Avenida dos Pioneiros, 500 – Centro – Catanduvas, Paraná
- d. **Representante Legal:** Prefeito Municipal – Moises Aparecido de Souza
- e. **Engenheiro Responsável Fiscalização:** Lucas Mathias dos Santos Silva
- f. **CREA:** PR-89.858/D

**3. DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA**

- a. **Razão Social:** JOÃO OZIEL DOS SANTOS TIGRE – ME
- b. **CNPJ:** 10.445.664/0001-18
- c. **Representante Legal:** João Ozuel dos Santos Tigre

**4. DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DE EXECUÇÃO**

- a. **Nome completo:** Lily Any Pillareck
- b. **Título profissional:** Engenheira Civil
- c. **Registro no Crea:** 144.792/D

**5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS**

- a. **Obra:** Execução 8.400,00m<sup>2</sup> de pavimentação asfáltica (CBUQ) sobre pedras irregulares, conforme projeto e memorial descritivo.



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

ESTADO DO PARANÁ


AVENIDA DE LINDOIA, Nº 1.500 - FONE: (41) 3247-1111 - CEP: 81200-000 - CATANDUVAS - PR  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 12.208.842/0001-03

**b. Serviços Realizados**

Item		Un.	Quant.
1	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,50 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 456,00 m³	ton	1.094,04
2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA.	m	400,00
3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	240,80
4	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C - SOBRE PISTA EXISTENTE	M²	8.400,00

Quedas do Iguaçu – PR, 22 de novembro de 2022

  
 Representante da Contratante:  
 MOISES APARECIDO DE SOUZA  
 Prefeito Municipal  
 CNPJ: 76.208.842/0001-03

  
 Profissional Habilitado:  
 LUCAS MATHIAS DOS SANTOS  
 SILVA  
 Engenheiro Civil  
 CREA-PR-89858/D





**ANEXO X – MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA**

À

**Comissão de Licitações do Município de Três Barras do Paraná.**

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023.

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA**

(JOÃO OZIEL DOS SANTOS TIGRE), inscrita no CNPJ/MF nº 10.445.664/0001-18 sediada (RUA ACEROLA PARQUE INDUSTRIAL 1040) QUEDAS DO IGUAÇU-PR declara, sob as penas da Lei, conforme o disposto no edital emepígrafe, caso venhamos a vencer a licitação, o (s) responsável (eis) técnico (s) será (ão):

NOME	FORMAÇÃO	Nº REGISTRO	DATA DO REGISTRO
LILY ANY PILLARECK	ENGENHEIRA CIVIL	PR-144792/D	06/03/2015

Declara também, que a empresa se responsabiliza em emitir Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica (ART) de execução até o início dos serviços.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

QUEDAS DO IGUAÇU-PR 10/04/2023


 JOÃO OZIEL DOS SANTOS TIGRE

Carimbo e Assinatura


 LILY ANY PILLARECK

Carimbo e Assinatura

 Eng. Civil  
 Lily Any Pillareck  
 CREA-PR 144.792/D

 CNPJ  
 10.445.664/0001-18

 JOÃO OZIEL DOS  
 SANTOS TIGRE ME

 Trav. Acerola, 1040- Parque Industrial  
 85.460-000-Quedas do Iguaçu-PR

**ANEXO X - MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA**

À

**Comissão de Licitações do Município de Três Barras do Paraná.**

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023.

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA**

(JOÃO OZIEL DOS SANTOS TIGRE), inscrita no CNPJ/MF nº 10.445.664/0001-18 sediada (RUA ACEROLA PARQUE INDUSTRIAL 1040) QUEDAS DO IGUAÇU-PR declara, sob as penas da Lei, conforme o disposto no edital emepígrafe, caso venhamos a vencer a licitação, o (s) responsável (eis) técnico (s) será (ão):

NOME	FORMAÇÃO	Nº REGISTRO	DATA DO REGISTRO
LILY ANY PILLARECK	ENGENHEIRA CIVIL	PR-144792/D	10/06/23/2015 <i>Lily Any</i>

 Eng. Civil  
 Lily Any Pillareck  
 CREA-PR 144.792/D

Declara também, que a empresa se responsabiliza em emitir Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica (ART) de execução até o início dos serviços.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

QUEDAS DO IGUAÇU-PR 10/04/2023

CNPJ  
 10.445.664/0001 18  
 JOÃO OZIEL DOS  
 SANTOS TIGRE ME  
 Tr. Acerola, 1040- Parque Industrial  
 83.480-000- Quedas do Iguaçu-PR

*João Oziel dos Santos Tigre*  
 JOÃO OZIEL DOS SANTOS TIGRE

Carimbo e Assinatura

*Lily Any Pillareck*  
 LILY ANY PILLARECK

Carimbo e Assinatura

*m*  
*e*  
*d*  
*d*

**CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇO TÉCNICO**

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a empresa JOÃO OZIEL DOS SANTOS TIGRE – ME com sede na TV. Acerola 1040, Quedas do Iguaçu, Paraná, à inscrita no C.N.P.J. n.º 10.445.664/0001-18 representada nesta ocasião por seu sócio: João Ozziel dos Santos Tigre R.G. n.º 9.950.235-5 C.P.F. n.º 063.199.629-09 doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o(a) Sr.(a) Lily Any Pillareck, brasileiro(a), R.G. n.º 12.373.584-6 C.P.F. n.º 088.172.459-92, com título Profissional Engenheiro Civil Cart.Crea-PR n.º 144.792/D doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

**Cláusula 1ª** - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Desempenho de Cargo ou Função.

**Cláusula 2ª** - A vigência do presente contrato será por: 2 (dois) anos, a partir da sua assinatura;

**Cláusula 3ª** - O Contratado terá carga horária de: 04 horas diárias;

**Cláusula 4ª** - O Contratante assegura ao contratado absoluta independência técnica;

**Cláusula 5ª** - Os honorários profissionais do contratado serão de 06 salários mínimos mensais, correspondentes a RS 6.234,00 nesta data, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.


**Cláusula 6ª** - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 15 dias.


**Cláusula 7ª** - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante.

**Cláusula 8ª** - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Quedas do Iguaçu;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

Quedas do Iguaçu, 20 de maio de 2022

  
 Contratante  
 João Ozziel dos Santos Tigre – ME  
 CNPJ: 10.445.664/0001-18

  
 Contratado  
 Eng.ª Lily Any Pillareck  
 CRE-Pr 144.792/D  
 CPF: 088.172.4592-92

**TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS**

Marco Aurélio Giraldo - Tabelião  
 R. Juazeiro, 1530 - Centro - CEP: 85460-000 - Quedas do Iguaçu/PR - Fone: (46) 3532-1145

Autentico a presente fotocópia por conferir com original que me foi apresentado. Dou fé. 0040/488258.  
 Quedas do Iguaçu - PR - 21/04/2023.

CLAUDETE PEREIRA RAMOS CONTINI  
 Escrevente



78.117.918/0001-02  
 TABELIONATO DE NOTAS  
 R. JUAZEIRO, 1530 - CENTRO  
 CEP: 85.460-000  
 QUEDAS DO IGUAÇU - PR



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DO PARANÁ

## Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **48878/2023**

Validade: 11/05/2023 ✓

Nome Civil: LILY ANY PILLARECK

Carteira - CREA-PR Nº :PR-144792/D

Registro Nacional : 1714109895

Registrado(a) desde : 06/03/2015

Filiação : VILMAR JOSE PILLARECK  
MARIA ELISABET PILLARECK

Data de Nascimento : 15/07/1992

Documento de Identidade : 123735846 Orgão Emissor : SESP/PR UF : PR

CPF : 08817245992

Naturalidade : LARANJEIRAS DO SUL/PR

Título: ENGENHEIRA CIVIL

FACULDADE ASSIS GURGACZ

Data da Colação de Grau : 21/02/2015

Diplomação : 21/02/2015

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

64192 - JOAO OZIEL DOS SANTOS TIGRE - ME

CNPJ: 10445664000118

Desde: 20/05/2022 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

Possui débitos de anuidade.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 110069/2023.

Emitida via Internet em 11/04/2023 14:31:54

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.  
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

m  
20  
✓  
D



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR**

Certidão de Acervo  
Técnico com  
Atestado

1720220005760

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LILY ANY PILLARECK referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LILY ANY PILLARECK**

RNP: **1714109895**

Registro: **PR-144792/D**

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **1720212670038** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**

Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **01/06/2021** Baixada em: **04/11/2021** Forma de registro: **Substituição**

Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **JOAO OZIEL DOS SANTOS TIGRE - ME**

Contratante: **MUNICIPIO DE CANTANDUVAS** CNPJ: **76.208.842/0001-03**

Rua: **AV. DOS PIONEIROS Nº: 500**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **CATANDUVAS** UF: **PR** CEP: **85470-000**

Contrato: **TOMADA DE PREÇO 11/2020** celebrado em **26/10/2020** Vinculado a ART: **1720205315996**

Valor do contrato: **R\$ 11.526,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA DOS PIONEIROS Nº: S/N**

Bairro: **CATANDUVAS**

Cidade: **CATANDUVAS**

UF: **PR**

CEP: **85470-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,195153 x -53,155107**

Endereço da obra/serviço: **RUA ANGELINA DOS SANTOS Nº: S/N**

Bairro: **CATANDUVAS**

Cidade: **CATANDUVAS**

UF: **PR**

CEP: **85470-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,209455 x -53,149926**

Endereço da obra/serviço: **RUA DOM PEDRO SEGUNDO Nº: S/N**

Bairro: **CATANDUVAS**

Cidade: **CATANDUVAS**

UF: **PR**

CEP: **85470-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,19498 x -53,158877**

Endereço da obra/serviço: **RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA Nº: S/N**

Bairro: **CATANDUVAS**

Cidade: **CATANDUVAS**

UF: **PR**

CEP: **85470-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,19472 x -53,157909**

Endereço da obra/serviço: **RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO Nº: S/N**

Bairro: **CATANDUVAS**

Cidade: **CATANDUVAS**

UF: **PR**

CEP: **85470-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,197234 x -53,153459**

Data de início: **23/11/2020** Conclusão efetiva: **17/06/2021**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário: **MUNICIPIO DE CANTANDUVAS**

CNPJ: **76.208.842/0001-03**


Atividade Técnica: **1- Execução de obra de pavimentação asfáltica para rodovias , 8400 M2**

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 344268/2022.

CAT nº 1720220005760 de 08/12/2022, página 1 de 4



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

[www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR**

Certidão de Acervo  
Técnico com  
Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720220005760

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220005760/2022

28/03/2023 09:30

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 344268/2022.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas. Informando o número do protocolo: 344268/2022

CAT nº 1720220005760 de 08/12/2022, página 2 de 4



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



**ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À DOCUMENTAÇÃO**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023**


A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná.

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À DOCUMENTAÇÃO**

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 01/2023, instaurado pelo Município de Três Barras do Paraná/PR, que recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Quedas do Iguaçu-Pr 10/04/2023

  
EMPRESA: JOÃO OZIEL DOS SANTOS TIGRE

REPRESENTANTE LEGAL: JOAO OZIEL DOS SANTOS TIGRE  
RG: 9.950.235-5

CNPJ  
10.445.664/0001 18  
JOÃO OZIEL DOS  
SANTOS TIGRE ME  
Tr. Acerola, 1040 - Parque Industrial  
85.480-000 - Quedas do Iguaçu - PR



**ANEXO XI – MODELO DE DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA**
**TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023**

A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná.

**DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA**

O representante legal e responsável técnico da empresa (JOÃO OZIEL DOS SANTOS TIGRE), inscrita no CNPJ/MF nº **10.445.664/0001-18**, **declaram**, sob as penas da Lei, que renunciam à Visita Técnica ao local da obra do objeto licitado e, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeiras para com o Município de Três Barras do Paraná.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

QUEDASDO IGUAÇU-PR 10/04/2023

*João Oziel dos Santos Tigre*  
 JOÃO OZIEL DOS SANTOS TIGRE  
 REPRESENTANTE LEGAL: JOAO  
 OZIEL DOS SANTOS TIGRE

**CNPJ**  
**10.445.664/0001-18**  
**JOÃO OZIEL DOS**  
**SANTOS TIGRE ME**  
 Av. Acerola, 1040-Parque Industrial  
 83.480-000-Quedas do Iguaçu-PR

Eng. Civil  
 Lily Any Pillareck  
 CREA-PR 144.792/D

*Lily Any Pillareck*  
 LILY ANY PILLARECK ENGENHEIRA CIVIL PR-144792/D

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.1

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

## IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41206328943	CNPJ 10.445.664/0001-18
NOME EMPRESARIAL JOAO OZIEL DOS SANTOS TIGRE	

## IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 8
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) F1.38.43.DB.8E.5E.4A.26.9E.DB.07.B9.0E.FD.DC.5B.7B.7A.B6.00	

## ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
PESSOA JURIDICA (E-CNPJ OU E-PJ)	10445664000118	JOAO OZIEL DOS SANTOS TIGRE: 10445664000118	440849737807407742 7	15/02/2021 a 15/02/2024	Sim
CONTADOR	73766712934	GERALDO FONTANELLA JUNIOR: 73766712934	440849854204266787 0	18/11/2022 a 18/11/2023	Não

## NÚMERO DO RECIBO:

F1.38.43.DB.8E.5E.4A.26.9E.DB.07.B9.  
0E.FD.DC.5B.7B.7A.B6.00-2

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 06/04/2023 às 11:54:11

3B.D0.F9.79.A9.02.DE.7A  
7D.9D.0A.6B.4A.49.6F.6C

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

*m*  
*29*  
*[Handwritten signature]*

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: JOAO OZIEL DOS SANTOS TIGRE  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.445.664/0001-18  
 Número de Ordem do Livro: 8  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	JOAO OZIEL DOS SANTOS TIGRE
NIRE	41206328943
CNPJ	10.445.664/0001-18
Número de Ordem	8
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	QUEDAS DO IGUACU
Data do arquivamento dos atos constitutivos	23/10/2008
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	23/10/2008
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7972

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	JOAO OZIEL DOS SANTOS TIGRE
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	8
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7972
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F1.38.43.DB.8E.5E.4A.26.9E.DB.07.B9.0E.FD.DC.5B.7B.7A.B6.00-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: JOAO OZIEL DOS SANTOS TIGRE  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.445.664/0001-18  
 Número de Ordem do Livro: 8  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.381.845,17	R\$ 2.389.538,84
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.159.218,80	R\$ 1.145.801,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 886.452,68	R\$ 958.617,04
CAIXA E EQUIV. CAIXA EM MOEDA NACIONAL		R\$ 884.671,53	R\$ 958.258,22
CAIXA		R\$ 884.671,53	R\$ 958.258,22
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 589,97	R\$ 358,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 589,97	R\$ 358,82
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.191,18	R\$ 0,00
BANCOS CONTA APLI.FINANCEIRAS		R\$ 800,00	R\$ 0,00
CADERNETA DE POUPANCA		R\$ 391,18	R\$ 0,00
CREDITOS		R\$ 20.544,23	R\$ 26.934,77
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 431,66
ANTECIPACAO DE 13º SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPACAO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 431,66
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 20.184,77	R\$ 24.939,40
FGTS A RECUPERAR		R\$ 573,80	R\$ 573,80
ISSQN A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NSS A RECUPERAR		R\$ 19.610,97	R\$ 24.365,60
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 358,46	R\$ 1.563,71
QUOTA CAPITAL SICREDI		R\$ 358,46	R\$ 1.563,71
DESP.A APROPRIAR EXERC SEGUI		R\$ 233.221,69	R\$ 160.250,05
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 233.221,69	R\$ 160.250,05
ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR		R\$ 233.221,69	R\$ 160.250,05
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.231.626,57	R\$ 1.243.736,99
DEVEDORES POR FINANCA LONGO PRAZO		R\$ 22.988,29	R\$ 35.098,70
CREDITOS		R\$ 22.988,29	R\$ 35.098,70
CONSORCIOS		R\$ 22.988,29	R\$ 35.098,70
COMPENSACAO DO ATIVO		R\$ 18.638,28	R\$ 18.638,28
BENS RECEBIDOS DE TERCEIROS		R\$ 18.638,28	R\$ 18.638,28
BENS RECEBIDOS EM COMODATO		R\$ 18.638,28	R\$ 18.638,28
IMOBILIZADO		R\$ 1.190.000,00	R\$ 1.190.000,00
BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG		R\$ 1.190.000,00	R\$ 1.190.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.190.000,00	R\$ 1.190.000,00
PASSIVO		R\$ 2.381.845,17	R\$ 2.389.538,84
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.016.716,48	R\$ 712.851,39
CREDORES POR FUNCIONAMENTO		R\$ 1.016.716,48	R\$ 712.851,39
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 954.271,89	R\$ 658.100,05
FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 954.271,89	R\$ 658.100,05
FORNECEDORES		R\$ 2.220,00	R\$ 15.965,61
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 2.220,00	R\$ 15.965,61
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 48.406,22	R\$ 32.219,03
SIMPLES A RECOLHER		R\$ 48.406,22	R\$ (0,00)
(-) SIMPLES A RECOLHER PARCELAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ 32.219,03
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDEN		R\$ 11.817,57	R\$ 6.688,70
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 20,00	R\$ 20,00
INSS A RECOLHER		R\$ 4.905,47	R\$ 7.18,22
FGTS A RECOLHER		R\$ 729,67	R\$ 723,64
(-) FERIAS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DECIMO TERCEIRO A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
IRRF RETIDO NA FONTE		R\$ 108,96	R\$ 2,57
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		R\$ 5.014,47	R\$ 4.123,60
PROLABORE A PAGAR		R\$ 979,00	R\$ 1.078,67
(-) RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 18.638,28	R\$ 18.638,28
COMPENSACAO DO PASSIVO		R\$ 18.638,28	R\$ 18.638,28
BENS RECEBIDOS DE TERCEIROS		R\$ 18.638,28	R\$ 18.638,28
BENS REC. COMODATO A DEVOLVER		R\$ 18.638,28	R\$ 18.638,28
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.346.491,41	R\$ 1.658.249,17
CAPITAL SOCIAL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS		R\$ 1.046.491,41	R\$ 1.358.249,17
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 1.046.491,41	R\$ 1.358.249,17
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.046.491,41	R\$ 1.358.249,17
(-) LUCRO DO EXERCICIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F1.38.43.D8.8E.5E.4A.26.9E.DB.07.B9.0E.FD.DC.5B.7B.7A.B6.00-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 1 de 1

000274

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: JOAO OZIEL DOS SANTOS TIGRE  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.445.664/0001-18  
 Número de Ordem do Livro: 8  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DEDUÇÕES DAS VENDAS		R\$ (133.074,38)	R\$ (96.883,84)
(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES		R\$ (133.074,38)	R\$ (96.883,84)
(-) SIMPLES S/REC.BRUTA		R\$ (133.074,38)	R\$ (96.883,84)
(-) (=) RECEITA LÍQUIDA		R\$ (133.074,38)	R\$ (96.883,84)
(-) CUSTO DAS VENDAS		R\$ (6.200,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS		R\$ (6.200,00)	R\$ (0,00)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA		R\$ (6.200,00)	R\$ (0,00)
(-) (=) LUCRO BRUTO		R\$ (139.274,38)	R\$ (96.883,84)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (299.452,86)	R\$ (180.000,59)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (151.608,19)	R\$ (155.053,76)
(-) MULTAS FISCAIS DEDUTÍVEIS		R\$ (1.322,98)	R\$ (8.281,02)
(-) IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS		R\$ (6.214,37)	R\$ (18.518,25)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (91.294,45)	R\$ (68.900,12)
(-) FÉRIAS		R\$ (4.861,12)	R\$ (10.352,97)
(-) 13º SALÁRIOS		R\$ (7.705,05)	R\$ (6.018,96)
(-) INSS		R\$ (15.126,84)	R\$ (17.957,61)
(-) FGTS		R\$ (9.153,38)	R\$ (7.980,83)
(-) PRO-LABORE		R\$ (13.200,00)	R\$ (14.544,00)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (2.730,00)	R\$ (2.520,00)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS GERAIS		R\$ (147.844,67)	R\$ (24.946,83)
(-) MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO		R\$ (147.844,67)	R\$ (24.946,83)
(-) (=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (438.727,24)	R\$ (276.884,43)
(-) (+/-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (114.575,85)	R\$ (84.033,34)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 23,25	R\$ 201,43
RECEITA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 23,25	R\$ 201,43
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (114.599,10)	R\$ (84.234,77)
(-) JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		R\$ (113.867,07)	R\$ (83.438,62)
(-) COMISSÕES E DESPESAS BANCARIAS		R\$ (732,03)	R\$ (796,15)
(-) (+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F1.38.43.DB.8E.5E.4A.26.9E.DB.07.B9.0E.FD.DC.5B.7B.7A.B6.00-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 1 de 2

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: JOAO OZIEL DOS SANTOS TIGRE  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.445.664/0001-18  
Número de Ordem do Livro: 8  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
OPERACIONAIS			
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (=) RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		R\$ (553.303,09)	R\$ (360.917,77)
(-) PROVISÃO DE IRPJ E CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ (553.303,09)	R\$ (360.917,77)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F1.38.43.DB.8E.5E.4A.26.9E.DB.07.B9.0E.FD.DC.5B.7B.7A.B6.00-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 2 de 2

m

8



# DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade: **JOAO OZIEL DOS SANTOS TIGRE**      Número de Ordem do Livro: **8**  
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**      CNP: **10.445.664/0001-18**  
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Historico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	CAPITAL INTEGRALIZADO (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	LUCRO DO EXERCÍCIO (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2022	300.000,00	1.046.491,41	0,00	1.346.491,41
Lucro apurado no exercício		511.757,76	0,00	511.757,76
Lucro Líquido distribuído ao sócio Joao		(-)200.000,00		(-)200.000,00
Saldo Final em 31.12.2022	300.000,00	1.358.249,17	0,00	1.658.249,17

Notas

*Handwritten signature and date:*  
 3  
 20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F1.38.43.DB.8E.5E.4A.26.9E.DB.07.B9.0E.FD.DC.5B.7B.7A.B6.00-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 1 de 1

*Handwritten signature and date:*  
 20



**NOTAS EXPLICATIVAS**

**1. CONTEXTO OPERACIONAL**

JOAO OZIEL DOS SANTOS TIGRE, cadastrada no CNPJ sob o número 10.445.664/0001-18, constituída em 23/10/2008, tributada pelo Simples Nacional - ME com apuração, com ramo de atividade OBRAS DE TERRAPLENAGEM. Com sede no município de QUEDAS DO IGUAÇU, na TRAVESSA ACEROLA, nº 1040, PARQUE INDUSTRIAL.

**2. POLÍTICA ADOTADA**

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2022 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de Competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. (VER TEXTO PARA REGIME DE Competência).

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério "pro rata" dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000:

Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

**3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO**

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

**4. TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)**

Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1255/2009, a administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Após esta análise à administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade.

**5. AJUSTE A VALOR PRESENTE**

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, tanto para os ativos e quanto para os passivos, foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial pro rata, registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos reflitam a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas ou despesas com o transcorrer do tempo como receitas ou despesas financeiras na Demonstração do Resultado do Exercício através do método da

NOTAS EXPLICATIVAS

taxa efetiva de juros.

6. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

7. PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES.

As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

8. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2022 (comparativamente) e está em obediência ao regime de Competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

9. ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:

- a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. (PME, item 4.5).

10. ESTOQUES

Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, onde que todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para venda sendo considerados como custos, exceto os tributos recuperáveis. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos do custo de aquisição. Os juros incorridos pela aquisição dos estoques são considerados como despesas financeiras e, portanto não são incluídos nos custos de aquisição.

Ao final do período foi realizada a análise de recuperabilidade dos estoques, e de acordo com a experiência da administração da sociedade foram considerados recuperáveis pela venda, menos despesas para completar e vender conforme os requisitos previstos na NBC TG 1000.

11. ATIVOS NÃO CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados que estão registrados pelos valores recuperáveis pela venda ou pelo uso.

12. IMOBILIZADO

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a Resolução 1255/2009 que instituiu o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*[Handwritten initials 'm' at the bottom right]*

Em - Dezembro/2022

NOTAS EXPLICATIVAS

13. INTANGÍVEL

Os intangíveis estão registrados no reconhecimento inicial ao custo histórico, sendo alocados a tal custo todos os gastos incorridos até o momento em que estiver disponível para ser utilizado. Os eventuais intangíveis produzidos internamente foram considerados integralmente como despesa do período, conforme determina o NBC TG 1000. A amortização foi realizada de acordo com a vida útil estimada, porém na impossibilidade de estimar tal vida útil à mesma foi considerada como sendo de dez anos.

14. PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:

- a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
- c) o passivo for exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. (PME, item 4.7).

*João Oziel dos Santos Tigre*  
\_\_\_\_\_  
JOAO OZIEL DOS SANTOS TIGRE ME  
CNPJ: 10.445.664/0001-18

Resp. GERALDO FONTANELLA  
CPF: 139.628.689-68  
PR01112002

*Geraldo Fontanella*  
\_\_\_\_\_  
GERALDO FONTANELLA  
Técnico Contabil  
PR01112002  
CPF: 139.628.689-68  
RG: 763.877-9/SESP/PR

*m*  
*z*  
*8*  
*1*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ  
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de QUEDAS DO IGUAÇU

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – FALÊNCIA – NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, especificamente: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

JOAO OZIEL DOS SANTOS TIGRE  
CNPJ: 10.445.664/0001-18  
Local da Sede: Quedas do Iguaçu - PR

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de QUEDAS DO IGUAÇU

Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.

Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010.

A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.

A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física.

QUEDAS DO IGUAÇU, 27 de março de 2023

Marcelo Lutz Pavan  
Distribuidor



m  
z  
d  
j

000282



Governo do Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços  
Junta Comercial do Estado do Paraná




### CERTIDÃO SIMPLIFICADA

#### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: JOAO OZIEL DOS SANTOS TIGRE			Protocolo: PRC2315355440
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 41107669581	CNPJ 10.445.664/0001-18	Arquivamento do Ato de Inscrição 23/10/2008	Início de Atividade 20/10/2008
Endereço Completo Avenida ACEROLA, Nº 1040, PARQUE INDUSTRIAL-Quedas do Iguaçu/PR- CEP85460-000			
Objeto OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA EXTRAÇÃO DE MINERAIS PARA FABRICAÇÃO DE ADUBOS, FERTILIZANTES E OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS GESTÃO DE REDES DE ESGOTO COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO PERFURAÇÕES E SONDAGENS SERVIÇOS DE DRENAGEM DE SOLO DESTINADO A CONSTRUÇÃO OBRAS DE FUNDACOES SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE PONTES ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA.			
Capital R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data 27/01/2021		Número 20210535954	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
Nome do Empresário: JOAO OZIEL DOS SANTOS TIGRE		CPF: 063.199.629-09	
Identidade: 99502355		Regime de bens: NÃO INFORMADO	
Estado civil: SOLTEIRO(A)			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/03/2023, às 17:59:55 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código N51WGDAP.



PRC2315355440

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário Geral

Handwritten signatures and initials in blue ink.

# JOAO OZIEL DOS SANTOS TIGRE

CNPJ: 10.445.664/0001-18 IE: 9065937422 IM: 17024

TRAVESSA ACEROLA, N° 1040, PARQUE INDUSTRIAL - QUEDAS DO IGUACU – PR

FONE: (46)99923-7000 E-MAIL: tigreterraplanagem2020@gmail.com

000283

## CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

### TOMADA DE PREÇOS N° 01/2023

A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná.

## CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

Declaramos, nos termos do § 5º do art. 31 da Lei Federal nº 8.666/93, sob as penas da lei, que a empresa JOAO OZIEL DOS SANTOS TIGRE estabelecida à TRAVESSA ACEROLA, N° 1040, PARQUE INDUSTRIAL - QUEDAS DO IGUACU – PR, por mim legalmente representada, possui os compromissos assumidos abaixo, que importam diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação:

### CÁLCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

Item	Nº do Contrato	Obra ou Serviços	Valor do Compromisso	Valor já faturado	Contratante
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
...					
...					
Σ					

Obs.: 1 - O valor do compromisso será considerado a partir da data de início da vigência do contrato.  $\Sigma$  Valor do compromisso = ( )

$\Sigma$  Valor já faturado = (.....)

sc =  $\Sigma$  Valor do compromisso (.....) -  $\Sigma$  Valor já faturado (.....) = ( )

SC = Saldo Contratual conforme anexo → SC =  $\Sigma$  Valor do compromisso -  $\Sigma$  Valor já faturado, isto é, a diferença entre a somatória dos compromissos e a somatória dos valores já faturados referentes aos

m  
✓ 28 2

# JOAO OZIEL DOS SANTOS TIGRE

000284

CNPJ: 10.445.664/0001-18 IE: 9065937422 IM: 17024

TRAVESSA ACEROLA, N° 1040, PARQUE INDUSTRIAL - QUEDAS DO IGUACU - PR

FONE: (46)99923-7000 E-MAIL: tigreterraplanagem2020@gmail.com

compromissos.

## DEMONSTRATIVO PARA O CÁLCULO DO ILC, do GE e do ILG

a) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

$$\text{ILC} = \frac{\text{AC}}{\text{PC}} = \frac{\quad}{\quad} = (\dots\dots\dots)$$

b) GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE)

$$\text{GE} = \frac{\text{PC} + \text{ELP}}{\text{AT}} = \frac{\quad}{\quad} = (\dots\dots\dots)$$

c) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)

$$\text{ILG} = \frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{PC} + \text{ELP}} = \frac{\quad}{\quad} = (\dots\dots\dots)$$

1.658.249,17

$$\text{VP} = \text{Valor Patrimonial} = \frac{\quad}{\quad} = ( 5,52 )$$

300.000,00

### SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (LG) LG=(AC+RLP)/(PC+ELP)	(1.145.801,86+35.098,70) / (712.651,39+18.638,28) 1.180.900,56 / 731.289,67	1,61
Liquidez corrente (LC) LC = AC / PC	1.145.801,86 / 712.651,39	1,60
Endividamento (E) E= (PC+ELP)/ AT	(712.651,39 + 18.638,28) / 2.389.538,84 731.289,67 / 2.389.538,84	0,30

AC - ativo circulante;  
AT - ativo Total ;  
PC - passivo circulante;

RLP - realizável a longo prazo;  
ELP - exigível a longo prazo.

*m*  
*29*  
*d*

000285

# JOAO OZIEL DOS SANTOS TIGRE

CNPJ: 10.445.664/0001-18 IE: 9065937422 IM: 17024

TRAVESSA ACEROLA, N° 1040, PARQUE INDUSTRIAL - QUEDAS DO IGUAÇU – PR

FONE: (46)99923-7000 E-MAIL: tigreterraplanagem2020@gmail.com

## CÁLCULO DO COEFICIENTE FINANCEIRO (Kf)

CAPACIDADE		ÍNDICE (1)	PESO (2)	PONTOS (1) x (2)	K <sub>f</sub>
I L CORRENTE - ILC			30		K.5 =
I L GERAL - ILG			50		K.6 =
VALOR PATRIMONIAL - VP			20		K.7 =
INTERVALO PONTOS IL. C	K. 5	INTERVALO PONTOS IL. G	K. 6	INTERVALO PONTOS V. P.	K. 7
15,0 A 29,9	1,2	25,0 A 49,9	2,0	10,0 A 19,9	0,8
30,0 A 35,9	1,5	50,0 A 59,9	2,5	20,0 A 23,9	1,0
36,0 A 38,9	1,8	60,0 A 64,9	3,0	24,0 A 25,9	1,2
39,0 A 50,9	2,1	65,0 A 84,9	3,5	26,0 A 33,9	1,4
SUP. A 51,0	2,4	SUP. A 85,0	4,0	SUP. A 34,0	1,6

$K_f = \text{Coeficiente Financeiro} K_f = K_5 + K_6 + K_7$

$$D = 1,25 \times K_f \times PL - SC$$

Onde:

D = Disponibilidade Financeira Operacional  
PL = Patrimônio Líquido

SC = Saldo Contratual conforme Modelo Anexo →  $SC = \sum \text{Valor do compromisso} - \sum \text{Valor já faturado}$ , isto é, a diferença entre a somatória dos compromissos e a somatória dos valores já faturados referentes aos compromissos.

O Representante Legal e o Contador, infra assinados, declaram que as demonstrações acima correspondem à real situação financeira da (JOAO OZIEL DOS SANTOS TIGRE).

Quedas do Iguaçu - PR, 11 de Abril de 2023.

*Joao Oziel dos Santos Tigre*  
**JOAO OZIEL DOS SANTOS TIGRE**

063.199.629-09

**CNPJ**  
**10.445.664/0001-18**  
**JOAO OZIEL DOS SANTOS TIGRE ME**  
Gr. Acerola, 1040 - Parque Industrial  
Jd. Acerola - Quedas do Iguaçu - PR

*Geraldo Fontanella*  
**GERALDO FONTANELLA**  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CRC-PR-120/10-7  
CPF: 139.523.682-66

PR01112002

*m*

*[Handwritten marks]*

**JOAO OZIEL DOS SANTOS TIGRE**

CNPJ: 10.445.664/0001-18 IE: 9065937422 IM: 17024

TRAVESSA ACEROLA, N° 1040, PARQUE INDUSTRIAL - QUEDAS DO IGUACU - PR

FONE: (46)99923-7000 E-MAIL: tigreterraplanagem2020@gmail.com

**MODELO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE  
PEQUENO PORTE****TOMADA DE PREÇOS N° 01/2023**

A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná.

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE  
PEQUENO PORTE**

Prezados Senhores,

JOAO OZIEL DOS SANTOS TIGRE, portador do RG 9.950.235-5, abaixo assinado, na qualidade de responsável legal da proponente JOAO OZIEL DOS SANTOS TIGRE, CNPJ nº 10.445.664/0001-18, DECLARA expressamente, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser (microempresa ou empresa de pequeno porte) nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

**CNPJ**  
**10.445.664/0001 18**  
**JOÃO OZIEL DOS**  
**SANTOS TIGRE ME**  
Av. Acerola, 1040 - Parque Industrial  
85 460-000 - Quedas do Iguaçu - PR

Quedas do Iguaçu - PR, 11 de Abril de 2023.

*João Ozriel dos Santos Tigre*  
Empresa: JOAO OZIEL DOS SANTOS TIGRE

JOAO OZIEL DOS SANTOS  
TIGRE

063.199.629-09

*[Handwritten signature]*  
GERALDO FONTANELLA

PR01112002

GERALDO FONTANELLA  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CRC-PR 11.120/0-2  
CPF: 139.522.582-56

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 9.950.235-5

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 9.950.235-5 DATA DE EXPEDIÇÃO: 09/02/2018

NOME: JOÃO OZIEL DOS SANTOS TIGRE

FLIAÇÃO: JOSE DOS SANTOS TIGRE  
SALETE CORDEIRO DE OLIVEIRA TIGRE

NATURALIDADE: CHOPINZINHO/PR DATA DE NASCIMENTO: 08/04/1967

DOC. ORIGEM: COMARCA=CHOPINZINHO/PR, SAUDADE  
C.NASC=1443, LIVRO=3A, FOLHA=122

CURITIBA/PR

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83



TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS

Marco Aurélio Geraldi - Tabelião  
R. Juazeiro, 1538 - Centro - CEP: 85460-000 - Quedas do Iguaçu/PR - Fone: (46) 3532-1145

Autentico a presente fotocópia por conferir com original que me foi apresentado. Dou fé. 0039/48826E.  
Quedas do Iguaçu-PR 11/04/2023.

CLAUDETE PEREIRA RAMOS CONTINI  
Escrevente

78.117.918/0001-02

TABELIONATO DE NOTAS

R JUAZEIRO, 1538 - CENTRO  
CEP: 85.460-000

QUEDAS DO IGUAÇU - PR



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal

CPF

Cadastro de Pessoa Física

06.1199.623-09

JOÃO OZIEL DOS SANTOS TIGRE

Certão de uso pessoal e intransferível.  
Deve ser apresentado junto com um documento de identidade.

BRASIL 2004

CORREIOS



TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS

Marco Aurélio Geraldi - Tabelião  
R. Juazeiro, 1538 - Centro - CEP: 85460-000 - Quedas do Iguaçu/PR - Fone: (46) 3532-1145

Autentico a presente fotocópia por conferir com original que me foi apresentado. Dou fé. 0039/48826E.  
Quedas do Iguaçu-PR 11/04/2023.

CLAUDETE PEREIRA RAMOS CONTINI  
Escrevente

78.117.918/0001-02

TABELIONATO DE NOTAS

R JUAZEIRO, 1538 - CENTRO  
CEP: 85.460-000

QUEDAS DO IGUAÇU - PR



Handwritten signatures and initials in blue ink.

**MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

ESTADO DO PARANÁ  
CNPJ: 76.205.962/0001-49

**ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO nº 062 / 2008**

O Município de Quedas do Iguaçu, conforme protocolo nº de concede alvará de licença para localização a:

Nome: JOAO OZIEL DOS SANTOS TIGRE ME

Nome fantasia: OFICINA DO ZE TIGRE

CNPJ/CPF: 10.445.664/0001-18

Localização: TRAVESSA ACEROLA, 1040 - BARRACAO - PARQUE INDUSTRIAL CEP: 85460000 Quedas do Iguaçu - PR

Área utilizada: 100,00

Controle/Inscrição Municipal: 17024

**Atividades**

OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA EXTRAÇÃO DE MINERAIS PARA FABRICAÇÃO DE ADUBOS, FERTILIZANTES E OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS GESTÃO DE REDES DE ESGOTO COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO PERFURAÇÕES E SONDAGENS SERVIÇOS DE DRENAGEM DE SOLO DESTINADO A CONSTRUÇÃO OBRAS DE FUNDACOES SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR. EXCETO ANDAIMES - 03

**Horário de funcionamento:** Comercial

Segunda à Sexta das 08:00 às 18:30

Sábado das 08:00 às 12:00

Emitido em

29/06/2022

Válido até

30/04/2023


**Observações**

ALVARÁ PARA EXERCÍCIO DE 2022

- 1 - O presente alvará só tem efeito para o período especificado.
- 2 - Será exigida renovação da licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de Local.
- 3 - Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de Endereço, razão social, ramo de atividade, etc o contribuinte será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias.
- 4 - Atender ao disposto no Dec. nº 5296 de 02/12/2004 sobre Acessibilidade, elaborar e implantar o PPRA e PCMSO, conforme Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho e art. 116 da Res. Estadual 13331/2001.


**IMPORTANTE**

- Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantendo em dia sua situação perante o fisco. Futuramente voce precisará de Certidões para fins de aposentadoria, auxílios, pensão, etc. Zele pelo seu futuro.



Pref. Mun. de Quedas do Iguaçu  
Marcelo Quintiliano  
Departamento de Tributação

*m*  
*20*  
*17*  
*✓*  
*✓*



PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

Prefeitura Municipal de TRÊS BARRAS DO PARANÂ – PR

POZZEBON ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 27.629.533/0001-93

DATA: 12/04/2023

<p><b>Alex Alex Pozzebon</b> CPF: 039.010.110-00 E-MAIL: alex@pozzebon.com.br R. Alexandre Pozzebon, 22 - JARDIM EL CAMPEÃO - F. POZZEBON - PR TEL: +55 (41) 3394-8884</p>	 <b>Pozzebon</b> ENGENHARIA
--	--

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten marks]*

**POZZEBON ENGENHARIA EIRELI**  
**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE**  
**RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**  
**CNPJ 27.629.533/0001-93**  
**NIRE 41600558855**


000290

**ELVES ALEX POZZEBON**, brasileiro, solteiro, natural de Santa Helena, Paraná, nascido em 03 de setembro de 1981, engenheiro civil, portador do CPF/ME N° 032.944.689-46 e da Cédula de identidade Civil RG N° 7.364.210-8 SSP/PR, residente e domiciliado em Cascavel, Paraná, na Rua Santa Clara, N° 165, Bairro Pioneiros Catarinenses, CEP 85.805-660, único sócio da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **POZZEBON ENGENHARIA EIRELI**, com sede e foro na Avenida Assunção, N° 532, AP 01, Centro, CEP 85.805-030, em Cascavel, Paraná, devidamente registrada na Junta Comercial do Paraná sob NIRE N° 41600558855, inscrita no CNPJ N° 27.629.533/0001-93, **RESOLVE**, através deste instrumento particular, alterar seu contrato social e posteriores alterações, pelas cláusulas e condições seguintes, e no que for cabível, subsidiariamente pela Lei 6.404 de 13 de dezembro de 1976, e pelo Código Civil brasileiro em vigor.

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Fica transformada a natureza jurídica desta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, em Sociedade Empresária Limitada sob a razão social de **POZZEBON ENGENHARIA LTDA.**, conforme faculta a Lei 10.406/02 artigo 980, que doravante se regerá com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes ao tipo jurídico ora transformado:

**CLÁUSULA SEGUNDA:** O sócio altera seu endereço para Rua Parma, N° 520, Bairro FAG, CEP 85.808-465, Cascavel, Paraná.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** A sociedade altera seu endereço para Rua Parma, N° 520, Bairro FAG, CEP 85.808-465, Cascavel, Paraná.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page. There are three distinct marks: a small signature on the left, a larger signature in the middle, and a checkmark on the right.

**POZZEBON ENGENHARIA EIRELI**  
**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE**  
**RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**  
**CNPJ 27.629.533/0001-93**  
**NIRE 41600558855**

**CLÁUSULA QUARTA:** Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, seu **CONTRATO SOCIAL** da referida empresa, com o teor seguinte:


**POZZEBON ENGENHARIA LTDA.**  
**CONTRATO SOCIAL**  
**CNPJ 27.629.533/0001-93**

**ELVES ALEX POZZEBON**, brasileiro, solteiro, natural de Santa Helena, Paraná, nascido em 03 de setembro de 1981, engenheiro civil, portador do CPF/ME Nº 032.944.689-46 e da Cédula de identidade Civil RG Nº 7.364.210-8 SSP/PR, residente e domiciliado em Cascavel, Paraná, na Rua Parma, Nº 520, Bairro FAG, CEP 85.808-465, único sócio da sociedade empresaria limitada denominada **POZZEBON ENGENHARIA LTDA.**, com sede e foro na Rua Parma, Nº 520, Bairro FAG, CEP 85.808-465, em Cascavel, Paraná, e inscrita no CNPJ Nº 27.629.533/0001-93, **RESOLVE**, através deste instrumento particular, alterar seu contrato social e posteriores alterações, pelas cláusulas e condições seguintes, e no que for cabível, subsidiariamente pela Lei 6.404 de 13 de dezembro de 1976, e pelo Código Civil brasileiro em vigor.

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A sociedade gira sob a razão social **POZZEBON ENGENHARIA LTDA.**

**CLÁUSULA SEGUNDA:** A sociedade tem sua sede e foro na Rua Parma, Nº 520, Bairro FAG, CEP 85.808-465, Cascavel, Paraná.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** A sociedade tem por objeto social Construtora de obras civis, serviços de engenharia, execuções de obras civis, administração de obras, terraplanagem, drenagem, pavimentação, carga e descarga, transportes de cargas municipal, intermunicipal e interestadual, exceto cargas perigosas e mudanças e execução de obras de asfalto e



**POZZEBON ENGENHARIA EIRELI**  
**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE**  
**RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**  
**CNPJ 27.629.533/0001-93**  
**NIRE 41600558855**

pavimentação de rodovias e pavimentação de ruas e logradouros, obras de urbanização de ruas, praças e calçadas.

**CLÁUSULA QUARTA:** O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, iniciando suas atividades no dia 19 de abril de 2017.

**CLÁUSULA QUINTA:** O Capital Social, será no valor R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), divididos em quotas com valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada, inteiramente subscrito e integralizado pelo sócio em moeda corrente do País.

**CLÁUSULA SEXTA:** Em face do exposto na cláusula anterior, o capital social, no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) quotas de capital com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, num total de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), distribuídos conforme abaixo:

NOME	QUOTAS	R\$	%
ELVES ALEX POZZEBON	2.000.000	2.000.000,00	100%
TOTAL	2.000.000	2.000.000,00	100%

**Parágrafo Único:** A responsabilidade do sócio é restrito ao valor de suas quotas e, solidariamente, pela integralização do capital social, conforme o artigo 1.052 do Código Civil.

**CLÁUSULA SÉTIMA:** A sociedade é administrada pelo sócio **ELVES ALEX POZZEBON**, **isoladamente**, na qualidade de sócio administrador, o uso da firma e a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, sendo-lhe vedado o seu emprego em operações ou negócios estranhos ao objeto social, especialmente a prestação de avais, endossos, fianças e cauções de favor. O sócio administrador ficará dispensado da prestação de caução.

Página 4 de 7  
000293

**POZZEBON ENGENHARIA EIRELI**  
**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE**  
**RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**  
**CNPJ 27.629.533/0001-93**  
**NIRE 41600558855**

**CLÁUSULA OITAVA:** O sócio declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.


**CLÁUSULA NONA:** A responsabilidade técnica pela empresa ficará à cargo do seu titular **ELVES ALEX POZZEBON**, brasileiro, solteiro, natural de Santa Helena, Paraná, nascido em 03 de setembro de 1981, engenheiro civil, portador do CPF/MF Nº 032.944.689-46 e da Cédula de identidade Civil RG Nº 7.364.210-8 SSP/PR, e inscrição no CREA/PR Nº PR-90.291/D, residente e domiciliado em Cascavel, Paraná, na Rua Parma, Nº 520, Bairro FAG, CEP 85.808-465.

**CLÁUSULA DÉCIMA:** A Empresa **POZZEBON ENGENHARIA LTDA.**, declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, nos termos da Lei Complementar Nº 123, de 14/12/2006.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** Serão nulos e não gerarão responsabilidade para a sociedade os atos praticados em desconformidade com as regras das cláusulas deste contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** O sócio administrador poderá receber a título de remuneração *Pró-Labore*, quantia mensal fixada de comum acordo.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:** O exercício social se estenderá de 1º de janeiro até 31 de dezembro de cada ano, e a seu término, o administrador prestará contas justificadas de sua gestão, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico da sociedade. Os lucros e perdas apurados, poderão ser distribuídos,



**POZZEBON ENGENHARIA EIRELI**  
**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE**  
**RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**  
**CNPJ 27.629.533/0001-93**  
**NIRE 41600558855**

000294

de forma desproporcional à participação no capital social, ou ficar em conta de reserva na sociedade.


**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:** As quotas sociais são indivisíveis e impenhoráveis.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:** Para quaisquer soluções de divergências, que não estejam contempladas neste contrato social ou no Capítulo IV, da Sociedade Limitada, do Código Civil, serão adotadas subsidiariamente as disposições da Lei Nº 6.404/76, em detrimento de qualquer outra disposição.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:** Na impossibilidade ou falecimento de quaisquer dos sócios, seus herdeiros receberão os haveres (capital, lucros e demais créditos) do sócio impossibilitado ou falecido, com observância das normas estabelecidas nas cláusulas "Décima sétima e décima oitava" ou poderão, desde que com a concordância unânime dos demais sócios, ingressar na sociedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:** Os haveres do sócio falecido ou impossibilitado, ou do sócio retirante, serão apurados mediante Demonstrações Financeiras Especiais que serão levantadas dentro de 30 (trinta) dias a contar da data do evento, salvo se da data das últimas Demonstrações Financeiras não houver decorrido mais de 30 (trinta) dias.

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA :** O pagamento dos haveres do sócio impossibilitado, falecido ou retirante, será feito em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, e sucessivos, sendo a primeira delas, paga 90 (noventa) dias após à data do evento (cláusula décima sexta) do término do aviso simultaneamente com a assinatura da alteração contratual respectiva, representadas por igual número de notas promissórias emitidas pela sociedade, com



**POZZEBON ENGENHARIA EIRELI**  
**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE**  
**RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**  
**CNPJ 27.629.533/0001-93**  
**NIRE 41600558855**

vencimentos mensais e sucessivos; a partir do pagamento da primeira parcela, as demais prestações serão corrigidas monetariamente com base na variação mensal dos índices oficiais que vigorarem na época, adotados pelo Governo Federal.

**Parágrafo Único:** Por acordo entre os sócios, estes valores poderão ser pagos de forma diferente, inclusive com bens móveis e/ou imóveis, porém sempre dentro do prazo máximo de 36 meses da data do evento.


**CLÁUSULA DÉCIMA NONA:** Fica eleito, o foro da Comarca de Cascavel, Paraná, para resolução dos casos que possam surgir na sociedade.

E, por assim ter justo e contratado, lavra, data e assina eletronicamente por certificação digital, o presente instrumento em uma (01) via, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros e sucessores a cumpri-lo em todos os seus termos.

Cascavel/PR, 22 de agosto de 2022.

**ELVES ALEX POZZEBON**

Assinado Por Certificado Digital





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa POZZEBON ENGENHARIA LTDA. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03294468946	ELVES ALEX POZZEBON

**PARANÁ**

JUNTA COMERCIAL  
DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/09/2022 22:54 SOB N° 41210989592.  
PROTOCOLO: 225899256 DE 25/08/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12211617578. CNPJ DA SEDE: 27629533000193.  
NIRE: 41210989592. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/08/2022.  
POZZEBON ENGENHARIA LTDA.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL

[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

000297

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 7.364.210-8



POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 7.364.210-8 DATA DE EXPEDIÇÃO: 04/02/2009

NOME: ELVES ALEX POZZEBON

FILIAÇÃO: ADAIR PEDRO POZZEBON  
IRONE MARIA BALDISSERA POZZEBON

NATURALIDADE: SANTA HELENA/PR DATA DE NASCIMENTO: 03/09/1981

DOC. ORIGEM: COMARCA=SANTA HELENA/PR, DA SEDE  
C.NASC=5964, LIVRO=A6, FOLHA=47

CPP: 032.944.689-46

CURITIBA/PR

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI N° 7.116 DE 29/06/83

CONFERE COM O ORIGINAL

Antônio M. A. Almeida  
Responsável

12 / 04 / 2023

**TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023**

A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná.

**DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE**

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade **TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023**, instaurado por este Município, que não estamos declarados inidôneos, suspensos de licitar e/ou impedidos de contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Três Barras do Paraná- PR, 12 de abril de 2023.

**POZZEBON ENGENHARIA LTDA**  
Elves Alex Pozzebon  
RG nº: 7.364.210-8

**TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023**

A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná.

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES**

POZZEBON ENGENHARIA LTDA), CNPJ Nº 27.629.533/0001-93, sediada (Rua Parma, 520, FAG, Cascavel – PR, CEP: 85.808-465, declaramos que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância ao inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal e a Lei Federal nº 9.854, de 27/10/99, que altera a Lei nº 8666/93.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Três Barras do Paraná- PR, 12 de abril de 2023.

**POZZEBON ENGENHARIA LTDA****Elves Alex Pozzebon****RG nº: 7.364.210-8**

POZZEBON ENGENHARIA LTDA

Rua Parma, 520, FAG, Cascavel-PR, CEP: 85808-465

Tel. +55 45 99963-3536



CAPITAL DO PARANÁ

*Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná*  
ESTADO DO PARANÁ

**DEPARTAMENTO DE**  
**LICITAÇÕES E COMPRAS**

**CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL**


O Departamento de Licitações do Município de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, mediante decisão favorável da Comissão de Permanente de Licitações, consoante o previsto na Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, para verificação de processos para registro de habilitação das pessoas físicas ou jurídicas, interessadas no fornecimento de materiais, bens, obras e serviço a esta Prefeitura, a qual examinou as condições gerais referentes a personalidade jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e econômica, conforme documentos apresentados da:

**Empresa:** POZZEBON ENGENHARIA LTDA  
**Endereço:** RUA PARMA, Nº 520, BAIRRO FAG  
**Cidade:** CASCAVEL - PR

**CNPJ:** 27.629.533/0001-93

CERTIFICA que a mesma acha-se inscrita e registrada como fornecedora junto ao Município de Três Barras do Paraná.  
O presente CERTIFICADO terá validade de 12 (doze) meses, contado da data de sua expedição, não dispensado, porém, o seu portador, da apresentação de outros documentos para comprovação de condições especiais exigíveis para quaisquer fornecimentos, obras e serviços.

Três Barras do Paraná/PR, 05 de abril de 2023.

  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS  
FERNANDO HENRIQUE PIZZATO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

78.121.936/0001-681

AVENIDA BRASIL, 245  
CENTRO - CEP 85495-000

TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PARANÁ



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **POZZEBON ENGENHARIA LTDA.**  
CNPJ: **27.629.533/0001-93**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:15:10 do dia 30/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/06/2023.

Código de controle da certidão: **61D5.9FBC.EA1F.A988**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

000302

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 029369867-59

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **27.629.533/0001-93**  
Nome: **POZZEBON ENGENHARIA LTDA.**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 09/06/2023 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



00303

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
Nº 57855/2023

A presente Certidão é VÁLIDA POR 90 (noventa) DIAS a contar da data de emissão da mesma.

**[ CONTRIBUINTE ]**

Código:	473192039	
Nome/Razão:	POZZEBON ENGENHARIA LTDA.	
CNPJ/CPF:	27.629.533/0001-93	
Endereço:	RUA PARMA, 520	
Complemento:		
Bairro:	FAG	CEP: 85.808-465
Cidade:	Cascavel - PR	

**[ REQUERENTE ]**

Código:	473192039
Nome/Razão:	POZZEBON ENGENHARIA LTDA.
CNPJ/CPF:	27.629.533/0001-93

**[ FINALIDADE ]**

Licitação
-----------

**[ INFORMAÇÕES ADICIONAIS ]**

--

**Certificamos que na presente data INEXISTEM débitos incidentes sobre o sujeito passivo acima identificado.**

Esta certidão compreende todos os débitos imobiliários e mobiliários, tributários ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa, administrados pela Secretaria Municipal de Finanças de Cascavel (SEFIN), tais como Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, Contribuição de Melhoria, Taxa de Coleta de Lixo, Contribuição de Iluminação Pública – CIP incidente sobre lotes vagos, Taxa de Proteção a Desastres, Taxas de Expediente, Multas de Regularização de Obras, Autos de Infração da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Imposto Sobre Serviços – ISS, Taxa de Verificação de Regular Funcionamento, Taxa de Licença Sanitária, Taxa de Localização e Funcionamento, Autos de Infração do PROCON e demais débitos para com esta municipalidade.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública lançar, cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas posteriormente, mesmo referentes a períodos anteriores ou compreendido nesta certidão.

Cascavel, 6 de abril de 2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura:  
<https://cascavel.latende.net/#/tipo/servico/valor/31/padrao/1/load/0>  
Código de Autenticidade: WGT211207-63855-JZZDYVQGXBX-6

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 27.629.533/0001-93  
**Razão Social:** POZZEBON ENGENHARIA EIRELI EPP  
**Endereço:** AVENIDA ASSUNCAO 532 APT 01 / CENTRO / CASCAVEL / PR / 85805-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 05/04/2023 a 04/05/2023

**Certificação Número:** 2023040501461540304206

Informação obtida em 11/04/2023 13:48:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.629.533/0001-93 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 02/05/2017
NOME EMPRESARIAL POZZEBON ENGENHARIA LTDA.				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) POZZEBON ENGENHARIA				PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 52.12-5-00 - Carga e descarga 41.20-4-00 - Construção de edifícios 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO R PARMA	NÚMERO 520	COMPLEMENTO *****		
CEP 85.808-465	BAIRRO/DISTRITO FAG	MUNICÍPIO CASCABEL	UF PR	
ENDEREÇO ELETRÔNICO ELVES.POZZEBON@HOTMAIL.COM		TELEFONE (45) 9996-3353		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/05/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 11/04/2023 às 14:06:15 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: POZZEBON ENGENHARIA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.629.533/0001-93

Certidão n°: 13570952/2023

Expedição: 31/03/2023, às 09:29:11

Validade: 27/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que POZZEBON ENGENHARIA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 27.629.533/0001-93, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DO PARANÁ

## Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

**Certidão nº: 42553/2023**

**Validade: 02/05/2023**

**Razão Social:** POZZEBON ENGENHARIA LTDA

**CNPJ:** 27629533000193

**Num. Registro:** 63403

**Registrada desde :** 15/05/2017

**Capital Social:** R\$ 2.000.000,00

**Endereço:** RUA PARMA, 520 FAG

**Município/Estado:** CASCAVEL-PR

**CEP:** 85808465

**Objetivo Social:**

Construtora de obras civis, serviços de engenharia, execuções de obras civis, administração de obras, terraplanagem, drenagem, pavimentação, carga e descarga, transportes de cargas municipal, intermunicipal e interestadual, exceto cargas perigosas e mudanças e execução de obras de asfalto e pavimentação de rodovias e pavimentação de ruas e logradouros, obras de urbanização de ruas, praças e calçadas.

Possui parcelamento de anuidade em dia no CREA-PR.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

### RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 27629533000193

1 - Nome Civil: ELVES ALEX POZZEBON

Carteira: PR-90291/D Data de Expedição: 26/03/2007

Desde: 15/05/2017 Carga Horária: 20: H/S

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

**Para fins de:** LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 98562/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de

seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 31/03/2023 17:16:10

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DO PARANÁ

## Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **42549/2023**

Validade: 30/04/2023

Nome Civil: **ELVES ALEX POZZEBON**

Carteira - CREA-PR Nº :PR-90291/D

Registro Nacional : 1702059812

Registrado(a) desde : 26/03/2007

Filiação : ADAIR PEDRO POZZEBON

IRONE MARIA BALDISSERA POZZEBON

Data de Nascimento : 03/09/1981

Documento de Identidade : 73642108 Orgão Emissor : SSP-PR UF : PR

CPF : 03294468946

Naturalidade : SANTA HELENA/PR

Título: **ENGENHEIRO CIVIL**

**FACULDADE ASSIS GURGACZ**

Data da Colação de Grau : 23/02/2007

Diplomação : 23/02/2007

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

63403 - POZZEBON ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 27629533000193

Desde: 15/05/2017 Carga Horária: 20 Horas Unidade: HORA/SEMANA

80839 - TONINATO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 49731641000105

Desde: 09/03/2023 Carga Horária: 15 Horas Unidade: HORA/SEMANA

Possui parcelamento de anuidade em dia no CREA-PR.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 98550/2023.

Emitida via Internet em 31/03/2023 17:14:34

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.  
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR**

Certidão de Acervo  
Técnico com  
Atestado

000311

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720220000120

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ELVES ALEX POZZEBON referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ELVES ALEX POZZEBON  
Registro: PR-90291/D  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1702059812

Número da ART: 1720202453662 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 12/06/2020 Baixada em: 12/01/2022 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: POZZEBON ENGENHARIA EIRELI - EPP

Contratante: MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ CNPJ: 78.121.936/0001-68

Rua: AV. BRASIL Nº: 245

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: TRES BARRAS DO PARANA UF: PR CEP: 85485-000

Contrato: CONTRATO Nº: 80/2020 celebrado em 10/06/2020

Valor do contrato: R\$ 1.751.234,70 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV. BRASIL Nº: 245

Complemento: VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO Bairro: CENTRO

Cidade: TRES BARRAS DO PARANA

UF: PR

CEP: 85485-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 10/06/2020 Conclusão efetiva: 05/06/2021

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

CNPJ: 78.121.936/0001-68

Atividade Técnica: 1- Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 20854,56 M2

**Observações da certidão:**

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois não consta o título do profissional que realizou o serviço. O Crea-PR certifica os dados constantes da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220000120/2022

14/01/2022 16:09

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 10190/2022.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 10190/2022

CAT nº 1720220000120 de 14/01/2022, página 1 de 4



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

[www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

000312

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ / PR, inscrita no CNPJ sob o nº: 78.121.936/0001-68, localizada na AVENIDA BRASIL, nº 245, na cidade de Três Barras do Paraná – PR, representado pelo Engenheiro Fiscal Senhor Jean Carlos de Lima, Engenheiro Civil, CREA-PR 167.397/D, atesta para os devidos fins que a empresa POZZEBON ENGENHARIA EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº: 27.629.533/0001-93, com sede na Avenida Assunção nº 532, ap 01, Centro, Cascavel – PR, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Elves Alex Pozzebon, inscrito no CREA-PR sob nº PR-90.291/D, realizou a **EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM 20.854,56 m<sup>2</sup> DE VIAS URBANAS**, incluindo serviços preliminares, revestimento – reperfilamento e capa, tapa buracos, meio-fio e sarjetas, paisagismo e urbanismo, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos, placa de comunicação visual, em conformidade com projetos de engenharia, especificações técnicas, memorial descritivo, no quadro urbano da cidade de TRÊS BARRAS DO PARANÁ-PR, objeto do Contrato nº 80/2020, conforme ART nº 1720202453662 e planilha de serviços abaixo.

Constante do objeto que segue:

TIPO DE OBRA:	Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas
DIMENSÕES:	20.854,56 m <sup>2</sup>
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ELVES ALEX POZZEBON - CREA-PR nº PR-90.291/D
LOCAL:	Vias urbanas município de Três Barras do Paraná-PR
DATA INÍCIO:	10/06/2020
DATA DA CONCLUSÃO:	05/06/2021
ART N.º	1720202453662

Confirmando que os serviços foram executados de acordo com os projetos, especificações técnicas, cláusulas contratuais e quantidades apresentadas na planilha abaixo:

SERVIÇO DISTRITAL DE  
TRÊS BARRAS DO PARANÁ

Av. Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 3235-1212 - CEP 85485-000 - Três Barras do Paraná - PR  
CNPJ 78.121.936/0001-68 - E-mail: prefeitura@tresbarras.pr.gov.br

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 10190/2022

CAT nº 1720220000120 de 14/01/2022, página 2 de 4

  
**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

000313

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORIGEM	UNID.	QUANTIDADE
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
820000L	Placa de Obra 4,00 x 2,00	DER	un	1,00
<b>4</b>	<b>REVESTIMENTO</b>			
PAV-77	Limpeza e Lavagem da pista ( Recape )	PM curitiba	m2	20.854,56
561100	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	DER	m2	41.709,12
561100	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp	DER	ton	20,85
570300	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Capa de 4,00 cm	PM cascavel	ton	2.157,19
170500	Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton)	DER mat	ton	105,70
570300	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Reperfilamento de 1,50 cm	PM cascavel	ton	808,94
170500	Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton)	DER mat	ton	39,64
570300	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Tapa-buraco	PM cascavel	ton	126,79
170500	Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton)	DER mat	ton	6,21
<b>5</b>	<b>MEIO-FIO E SARJETA</b>			
85335	Remoção de Meio-Fio	SEIL	m	2.976,19
810400	Meio-Fio Simples DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Moldado "in loco"	DER	m	3.184,30
<b>6</b>	<b>SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO</b>			
606700	Demolição de Concreto Simples (calçadas e outros)	DER	m3	22,23
72961	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	SEIL	m2	5.642,61
516000	Colchão de Brita/Pó de Pedra (calçamentos)	DER	m3	282,13
532600	Colchão de Argila/Saibro/mat. de Jazida	DER	m3	769,50
534906	Paver e=6cm - sem colchão	DER	m2	5.130,06
605000E	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2	DER	un	67,00
<b>7</b>	<b>SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO</b>			
820000F	Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO	DER	un	12,00
822000	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) - Branca	DER	m2	502,66
822000	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) - Amarela	DER	m2	251,90
<b>11</b>	<b>ENSAIOS TECNOLÓGICOS</b> (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)			
74022/35	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	DAER/RS	un	33,00
74022/53	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	SEIL/2016	un	33,00
74022/56	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	SEIL/2016	un	33,00
7.1	Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	DAER/RS	un	33,00
3.20	Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica	DAER/RS	gb	1,00

Três Barras do Paraná - PR, 28 de dezembro de 2021

JEAN CARLOS DE LIMA  
Eng. Civil CREA-PR 167.397/D

Av. Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 3235-1212 - CEP 85485-000 - Três Barras do Paraná - PR  
CNPJ 78.121.936/0001-68 - E-mail: prefeitura@tresbarras.pr.gov.br

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, Informando o número do Protocolo: 1019072022

CAT nº 1720220000120 de 14/10/2022, página 3 de 4



OFÍCIO DISTRICTAL DE  
TRÊS BARRAS DO PARANÁ

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 10190/2022


CAT nº 1720220000120 de 14/01/2022, página 4 de 4



República Federativa do Brasil - Serviço Distrital de Notas  
Três Barras do Paraná - Sergia Bozza de Lima - Tabelião  
Av. Paraná 551 - Centro - CEP: 85485-000 - Fone: (45) 3235-1296  
Selo Digital nº F245XejgCUktoXLEW47fcdir  
Consulta em <http://thorus.fimarpem.com.br/consulta>

Reconheço por Semelhança a assinatura de JEAN CARLOS DE LIMA  
(por duas vezes) Dou fé: 07 de janeiro de 2022 - 10:37:47h. Emol: R\$10,70(VRC 21,73) - Emissões: R\$2,68 Selo: R\$2,04. FUNDEP: R\$0,54. ISSQN: R\$0,42 - Total: R\$16,38

Em Teste da Verdade  
Jaime Rosa - Escrevente





À  
Comissão de Licitações do Município de Três Barras do Paraná.  
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023.

### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

**POZZEBON ENGENHARIA LTDA** inscrita no CNPJ/MF nº 27.629.533/0001-93, sediada Rua Parma, 520, FAG, Cascavel – PR, CEP: 85.808-465, declara, sob as penas da Lei, conforme o disposto no edital em epígrafe, caso venhamos a vencer a licitação, o responsável técnico será:

Nº	NOME	ESPECILIDADE	CREA Nº	DATA DO REGISTRO	ASS. RESPONSÁVEL TÉCNICO
1	Elves Alex Pozzebon	ENG. CIVIL	PR-90291/D	26/03/2007	

Declara também, que a empresa se responsabiliza em emitir Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica (ART) de execução até o início dos serviços.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.



**POZZEBON ENGENHARIA LTDA**  
CNPJ: 27.629.533/0001-93

Três Barras do Paraná - PR, 12 de abril de 2023.



**ELVES ALEX POZZEBON**  
RG nº 7.364.210-8 SSP/PR





000316

**Pozzebon**  
ENGENHARIA**TOMADA DE PREÇOS N° 01/2023**

A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná.

**DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À  
DOCUMENTAÇÃO**

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS n° 01/2023, instaurado pelo Município de Três Barras do Paraná/PR, que recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Três Barras do Paraná- PR, 12 de abril de 2023.

**POZZEBON ENGENHARIA LTDA****Elves Alex Pozzebon****RG n°: 7.364.210-8**

POZZEBON ENGENHARIA LTDA

Rua Parma, 520, F.A.G., Cascavel-PR, CEP: 85808-465

Tel. +55 45 99963-3536



**TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023**

A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná

**DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA**

O representante legal e responsável técnico da empresa **POZZEBON ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº 27.629.533/0001-93, declaram, sob as penas da Lei, que renunciam à Visita Técnica ao local da obra do objeto licitado e, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeiras para com o Município de Três Barras do Paraná.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Três Barras do Paraná- PR, 12 de abril de 2023.

**POZZEBON ENGENHARIA LTDA**

**Elves Alex Pozzebon**

**Engenheiro Civil**

**CREA-PR nº: PR 90291/D**

POZZEBON ENGENHARIA LTDA

Rua Parma, 520, F.A.G. Cascavel-PR, CEP: 85803-465

Tel. +55 45 99943-3536

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.1

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

#### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41600558855	CNPJ 27.629.533/0001-93	
NOME EMPRESARIAL POZZEBON ENGENHARIA LTDA		

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

TÍTULO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) F3.B8.B1.80.06.89.CF.C0.CC.06.34.A7.A3.0F.C9.6C.97.93.8F.0A	

#### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contabilista	94094853987	ARNALDO LUIZ SOARES JUNIOR: 94094853987	789372170330635139 4	01/11/2022 a 01/11/2023	Não
Procurador	94094853987	ARNALDO LUIZ SOARES JUNIOR: 94094853987	789372170330635139 4	01/11/2022 a 01/11/2023	Sim
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	27629533000193	POZZEBON ENGENHARIA EIRELI: 27629533000193	789372165205246004 4	12/05/2022 a 12/05/2023	Não

#### NÚMERO DO RECIBO:

F3.B8.B1.80.06.89.CF.C0.CC.06.34.A7.  
A3.0F.C9.6C.97.93.8F.0A-3

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/03/2023 às 17:11:40

44.F1.1B.4E.28.5B.AF.36  
73.12.CC.8C.E6.BB.28.E4

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: POZZEBON ENGENHARIA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 27.629.533/0001-93  
 Número de Ordem do Livro: 6  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	POZZEBON ENGENHARIA LTDA
NIRE	41600558855
CNPJ	27.629.533/0001-93
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	CASCADEL
Data do arquivamento dos atos constitutivos	02/05/2017
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5137

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	POZZEBON ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5137
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022 ✓

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.B8.B1.80.06.89.CF.C0.CC.06.34.A7.A3.0F.C9.6C.97.93.8F.0A-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: POZZEBON ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 27.629.533/0001-93

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 2.756.513,96	R\$ 3.727.630,43
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 2.756.513,96	R\$ 3.727.630,43
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (174.840,56)	R\$ (273.222,10)
(-) (-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (10.988,89)
(-) COFINS		R\$ (82.695,41)	R\$ 0,00
(-) PIS		R\$ (17.917,33)	R\$ 0,00
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (29.770,35)	R\$ 0,00
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (44.457,47)	R\$ 0,00
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (262.233,21)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 3,90	R\$ 18,78
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 3,90	R\$ 18,78
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 24,02
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 24,02
RECEITA OPERACIONAL		R\$ 2.581.677,30	R\$ 3.454.451,13
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (446.690,31)	R\$ (356.623,68)
(-) CUSTOS DE MATERIAL APLICADO NA OBRA		R\$ (434.017,41)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (12.672,90)	R\$ (23.423,75)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (333.199,93)
(-) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R\$ (33.412,98)	R\$ (48.089,44)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (11.518,39)	R\$ (0,00)
(-) IPVA		R\$ (86,50)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (6.830,00)	R\$ (0,00)
(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		R\$ (14.524,99)	R\$ (21.833,28)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (453,10)	R\$ (8.881,67)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (17.374,49)
(-) DESPESAS COM VENDAS/ SERVIÇOS		R\$ (1.086.513,81)	R\$ (1.804.072,98)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (1.083.413,81)	R\$ (58.271,33)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (3.100,00)	R\$ (5.382,20)
(-) MATÉRIA-PRIMA		R\$ (0,00)	R\$ (1.517.818,81)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (200.410,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS DOS EQUIPAMENTOS DE LOCAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (22.190,64)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (55.937,81)	R\$ (250.123,31)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.B8.B1.80.06.89.CF.C0.CC.06.34.A7.A3.0F.C9.6C.97.93.8F.0A-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 1 de 2

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Entidade: POZZEBON ENGENHARIA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 27.629.533/0001-93  
 Número de Ordem do Livro: 6  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS		R\$ (300,00)	R\$ (0,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (16.448,00)	R\$ (19.737,60)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (13.200,00)	R\$ (14.544,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (1.644,80)	R\$ (1.644,80)
(-) FÉRIAS		R\$ (4.386,14)	R\$ (2.193,07)
(-) INSS		R\$ (8.167,05)	R\$ (8.744,47)
(-) FGTS		R\$ (1.864,07)	R\$ (2.017,56)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (450,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (394,00)	R\$ (56.899,71)
(-) IOF		R\$ (0,20)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (3.075,59)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM CARTORIO		R\$ (33,66)	R\$ (0,00)
(-) MENSALIDADES E ANUIDADES		R\$ (1.589,19)	R\$ (935,76)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (116.485,56)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (203,29)	R\$ (23.952,30)
(-) IOF		R\$ (2.886,24)	R\$ (864,73)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (1.745,58)	R\$ (1.653,75)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 959.122,39	R\$ 995.541,72
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 959.122,39	R\$ 995.541,72
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 959.122,39	R\$ 995.541,72

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.B8.B1.80.06.89.CF.C0.CC.06.34.A7.A3.0F.C9.6C.97.93.8F.0A-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: POZZEBON ENGENHARIA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 27.629.533/0001-93  
 Número de Ordem do Livro: 6  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.709.142,32	R\$ 6.093.217,22
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.623.333,95	R\$ 5.942.477,99
DISPONÍVEL		R\$ 99.115,28	R\$ 194.616,04
CAIXA		R\$ 95.096,13	R\$ 113.351,33
CAIXA GERAL		R\$ 95.096,13	R\$ 113.351,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO ITAU		R\$ 10,00	R\$ 10,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 4.009,15	R\$ 81.254,71
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITAU		R\$ 4.009,15	R\$ 81.254,71
CLIENTES		R\$ 176.389,43	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 176.389,43	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE TRES BARRAS DO PARANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE TRES BARRAS DO PARANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA		R\$ 176.389,43	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 7.347.829,24	R\$ 5.747.861,95
BANCOS CONTA VINCULADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO À SÓCIOS		R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO AO SÓCIO ELVES ALEX POZZEBON		R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 5.332.615,13	R\$ 5.718.947,96
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 5.132.615,13	R\$ 5.718.947,96
POZZEBON MOVEIS PLANEJADOS		R\$ 200.000,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 15.214,11	R\$ 28.913,99
ISS A COMPENSAR		R\$ 13.719,11	R\$ 27.418,99
ISS A RECUPERAR		R\$ 1.495,00	R\$ 1.495,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 85.808,37	R\$ 150.739,23
IMOBILIZADO		R\$ 85.808,37	R\$ 150.739,23
VEÍCULOS		R\$ 105.000,00	R\$ 167.188,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.B8.B1.80.06.89.CF.C0.CC.06.34.A7.A3.0F.C9.6C.97.93.8F.0A-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 1 de 5

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: POZZEBON ENGENHARIA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 27.629.533/0001-93  
 Número de Ordem do Livro: 6  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VEÍCULOS		R\$ 105.000,00	R\$ 167.188,39
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (19.191,63)	R\$ (16.449,16)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (19.191,63)	R\$ (16.449,16)
<b>PASSIVO</b>		<b>R\$ 7.709.142,32</b>	<b>R\$ 6.093.217,22</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 17.632,92</b>	<b>R\$ 334.244,07</b>
<b>EMPRESTIMOS FINANCEIROS</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 156.550,84</b>
EMPRESTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 114.753,64
CAPITAL DE GIRO C.P (60.000,00)		R\$ 0,00	R\$ 17.466,48
CAPITAL DE GIRO C.P (88.828,00)		R\$ 0,00	R\$ 25.858,56
CAPITAL DE GIRO C.P (150.000,00)		R\$ 0,00	R\$ 71.428,60
<b>FINANCIAMENTOS</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 41.797,20</b>
FINANCIAMENTO - FIAT TORO C.P		R\$ 0,00	R\$ 59.792,16
(-) JUROS A APROPRIAR C.P - FIAT TORO		R\$ 0,00	R\$ (17.994,96)
<b>FORNECEDORES</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 164.926,69</b>
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 164.926,69
44.371.460 EDIVALDO EINSFELD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. SCHMITZ E SCHMITZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A.J.Z.COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A.T DECARLIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACCRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADEMAR JAUER LANCHONETE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALCIDES CANTARELLI E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO ELETRICA ROHDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO ESTRADAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Auto Posto Pra Frente Brasil Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BENO AMELIO CHRISTMANN 41448430925		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASQUIMICA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CANDIF AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASCAFIL COMERCIO DE FILTROS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.B8.B1.80.06.89.CF.C0.CC.06.34.A7.A3.0F.C9.6C.97.93.8F.0A-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 2 de 5

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: POZZEBON ENGENHARIA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 27.629.533/0001-93  
 Número de Ordem do Livro: 6  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COOP TRANSP PROD LIQUIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PRODUTOS LIQUIDOS - COOPERLIQUIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRJF COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS VEICULAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EGER E CIA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELIZABETE KLEIN DE CARLI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CVEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIDRAULICOS E FREIOS TREVO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICAVEL VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRMAOS PEGORARO & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IVAN HEIL NALEVAIKO 02272003907		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO CARLOS PEREIRA DAS FLORES 92432700953		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M. ZAGO DE QUADROS-EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCOS PACITTO DA SILVA 71890491268		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA SELMA TRAJANO DE ARAUJO MARGATTO 32171072172		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATEUS AUGUSTO FEY GRUTZMANN 11306931983		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERI LEONICI CERNY KUPPAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOVO FOXX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEDREIRA DO TREVO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POLEGATTI TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO CAMPO BONITO REDE MACEDO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO SANTA MARIA REDE MACEDO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prestador -81170003000175		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERGIO DREHER & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TERRAPLANAGEM SCHOLER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 164.926,69
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 4.331,26	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		R\$ 4.331,26	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.B8.B1.80.06.89.CF.C0.CC.06.34.A7.A3.0F.C9.6C.97.93.8F.0A-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: POZZEBON ENGENHARIA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 27.629.533/0001-93  
 Número de Ordem do Livro: 6  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>RECOLHER</b>			
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 2.279,61	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 2.051,65	R\$ 0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 13.301,66	R\$ 12.766,54
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 2.139,13	R\$ 2.593,63
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 1.160,13	R\$ 1.514,95
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 979,00	R\$ 1.078,68
13º SALÁRIO À PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 2.648,40	R\$ 1.056,57
INSS A RECOLHER		R\$ 2.448,01	R\$ 859,20
FGTS A RECOLHER		R\$ 200,39	R\$ 197,37
(-) PROVISÕES		R\$ (3.547,81)	R\$ 0,00
(-) PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ (2.193,07)	R\$ 0,00
(-) INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ (598,69)	R\$ 0,00
(-) INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ (449,03)	R\$ 0,00
(-) FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ (175,44)	R\$ 0,00
(-) FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ (131,58)	R\$ 0,00
PARCELAMENTO TRIBUTARIO		R\$ 12.061,94	R\$ 9.116,34
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (12.101,08)	R\$ 0,00
PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		R\$ 24.163,02	R\$ 9.116,34
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 151.637,76	R\$ 255.145,19
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 151.637,76	R\$ 255.145,19
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 151.637,76	R\$ 255.145,19
FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAPITAL DE GIRO ITAU LP		R\$ 151.637,76	R\$ 147.169,50
FINANCIAMENTO - FIAT TORO LP		R\$ 0,00	R\$ 154.463,08
(-) JUROS A APROPRIAR LP - FIAT TORO		R\$ 0,00	R\$ (46.487,39)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 7.539.871,64	R\$ 5.503.827,96
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.B8.B1.80.06.89.CF.C0.CC.06.34.A7.A3.0F.C9.6C.97.93.8F.0A-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 4 de 5

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: POZZEBON ENGENHARIA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 27.629.533/0001-93  
 Número de Ordem do Livro: 6  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 5.539.871,64	R\$ 3.503.827,96
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 5.539.871,64	R\$ 3.503.827,96
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 5.539.871,64	R\$ 3.503.827,96
LUCROS DISTRIBUIDOS ELVES ALEX POZZEBON		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO LÍQUIDO DO ANO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F3.B8.B1.80.06.89.CF.C0.CC.06.34.A7.A3.0F.C9.6C.97.93.8F.0A-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 5 de 5

#### NOTA N° 01: CONTEXTO OPERACIONAL

Pozzebon Engenharia LTDA, cadastrada no CNPJ n° 27.629.533/0001-93 constituída em 19/04/2017, tributada pelo regime do Simples Nacional com apuração mensal, com ramo de atividade o (Construção de rodovias e ferrovias, obras de urbanização de ruas e praças, obras de terraplenagem, construções de edifícios, serviços de engenharia. Com sede no município de Cascavel Paraná, na Rua Parma ,520- Bairro FAG.

#### NOTA N° 02: POLÍTICA CONTÁBIL E DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2022, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado (DR), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e preceitos da Legislação Comercial, Lei n° 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis.

#### NOTA N° 03: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

A Demonstração do Resultado Abrangente (DRA) foi suprimida conforme faculta os itens 3.18 e 3.19 da NBC TG 1000.

#### NOTA N° 04: REGIME DE CONTABILIZAÇÃO

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. A escrituração contábil foi realizada com base nas disposições contidas na ITG 1000 - CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS.

#### NOTA N° 05: RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

As receitas e despesas de natureza financeiras foram contabilizadas pelo critério "pró-rata" dia e calculadas com base no método exponencial.

#### NOTA N° 06: POLÍTICA CONTÁBIL

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000 - Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

#### NOTA N° 07: CONTABILIDADE TERCEIRIZADA (quando aplicável)

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei n° 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimento. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional, a partir de 01 de julho de 2017.

#### NOTA N° 08: MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em **REAIS**, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira foram ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidas para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perda resultantes do processo de conversão foram transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

#### NOTA N° 09: TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

A administração da empresa fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos levando em conta os principais indicadores de desvalorização e conclusão de que todos os ativos se encontravam a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment conforme prevê a Seção n° 27 da NBC TG 1000.

#### NOTA N° 10: PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES

Os ativos e os passivos considerados contingentes não foram reconhecidos conforme previsto na Seção n° 21 da NBC TG 1000 expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo ou quando couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

#### NOTA N° 11: AJUSTE A VALOR PRESENTE

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, ou de curto prazo quando relevantes, para os ativos e para os passivos. O AVP foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial "pró-rata", registrado em conta retificadora para

que os ativos e passivos possam refletir a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas, despesas ou custos com o transcorrer do tempo na Demonstração do Resultado, ou como custo ativo, através do método da taxa efetiva de juros.

#### **NOTA N° 12: DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade Para Pequenas e Médias Empresas.

#### **NOTA N° 13: DETERMINAÇÃO DO RESULTADO**

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2022 e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n° 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, especialmente a NBC TG 1000.

#### **NOTA N° 14: ATIVOS CIRCULANTES**

A classificação das contas é realizada com base no que determina a NBC TG 1000, item 4.5, sendo classificado como circulante quando:

- espera realizar o ativo, ou pretende vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- espera realizado o ativo no período de até 12 meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalentes de caixa.

#### **NOTA N° 15: ESTOQUES**

A administração da empresa declara que não apresenta saldos em estoques na data da elaboração das demonstrações contábeis.

#### **NOTA N° 16: ATIVO IMOBILIZADO**

O ativo imobilizado foi inicialmente registrado pelo valor do custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração.

As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens, não sendo estabelecido valor residual para fins de cálculo através do método linear, em conformidade com a NBC TG 1000 e Anexo III da Instrução Normativa RFB n° 1.700/2017.

#### **NOTA N° 17: PASSIVO CIRCULANTE**

A classificação das contas é realizada com base no que determina a NBC TG 1000, item 4.7, sendo classificados como circulante quando:

- espera-se liquidar um passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
- o passivo for exigível no período de até 12 meses após a data de encerramento das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data de divulgação.

#### **NOTA N° 18: AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

Conforme disposto na nota explicativa n° 7, a responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional, a partir de 01 de julho de 2017.

A administração da empresa declara estar ciente que foram reajustados os saldos iniciais das contas patrimoniais Caixa Geral, Clientes, Despesas Antecipadas, Obrigações Tributárias, Parcelamentos e Empréstimos, quando necessário, a fim de demonstrar efetivamente a realidade econômica, financeira e patrimonial da empresa, em conformidade a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

#### **NOTA N° 19: ADIANTAMENTO À FORNECEDORES**

A empresa possui em 2022 um valor total de R\$5.718.947,96 em adiantamento a fornecedores, valor este o qual o sócio tem conhecimento, e que nos próximos exercícios os fornecedores irão emitir as devidas notas fiscais para o abatimento desses valores e a baixa na contabilidade.

#### **NOTA N° 20: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E EMPRÉSTIMO À SÓCIO**

Conforme os registros contábeis e saídas bancárias foi distribuído o valor de R\$2.734.925,72 referente aos Lucros Acumulados da empresa ao sócio Elves Pozzebon, valores esses os quais foram depositados em sua conta corrente no decorrer do período. No que diz respeito ao valor de empréstimo no montante de R\$2.000.000,00 adquirido através da empresa houve a integral quitação em 2022 com os recursos de sua distribuição de lucro.

ELVES ALEX POZZEBON  
CARGO: SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 032.944.689-46  
RG: 7.364.210-8

ARNALDO LUIZ SOARES JUNIOR  
CRC: PR 41.543/O-0  
CPF: 940.948.539-87  
Técnico em Contabilidade

Empresa:  
CNPJ:

**POZZEBON ENGENHARIA LTDA**  
27.629.533/0001-93

Página: 0003  
Número livro: 0006  
Emissão: 27/03/2023  
Hora: 16:12:09



Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and a checkmark.

000330



**TJPR**  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
DO ESTADO DO PARANÁ

**CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, DEPOSITÁRIO  
PÚBLICO E AVALIADOR JUDICIAL  
COMARCA DE CASCAVEL - ESTADO DO PARANÁ**

RODRIGO TIMÓTHEO TABORDA  
DISTRIBUIDOR PÚBLICO

AVENIDA TANCREDO NEVES, 2320 - EDIFÍCIO DO FÓRUM - CEP 85805-036  
FONE: (45) 3325-4479 - CNPJ: 00.322.048/0001-16

**CERTIDÃO NEGATIVA JUDICIAL ESPECÍFICA**

Rodrigo Timótheo Taborda, Oficial Designado do Ofício do Distribuidor, Contador, Partidor, Depositário e Avaliador Judicial da Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, nos termos da Seção V do CNFJ:

Certifico que, revendo os registros desta Serventia, **NÃO FORAM** localizadas ações de **FALÊNCIA OU CONCORDATA; RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL** (Lei nº 11.101/2005), em face de:

**POZZEBON ENGENHARIA LTDA**  
**CNPJ: 27.629.533/0001-93**

Dado e passado nesta cidade e comarca de **CASCAVEL**, Estado do **PARANÁ**, ao(s) 29 dia(s) do mês de março do ano de 2023. Buscas procedidas no(s) último(s) vinte ano(s).

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Bel. Rodrigo Timótheo Taborda  
Oficial Titular

*m* *29*

SERPRO  
Assinado digitalmente por:  
RODRIGO TIMOTHEO TABORDA  
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:  
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

*J* *P*



**DECLARAÇÃO DOS ÍNDICES DO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.**

**POZZEBON ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº 27.629.533/0001-93, com sede e foro na Rua Parma, Nº 520, Bairro FAG, CEP 85.808-465, Cascavel, Paraná, neste ato representada por seu titular **ELVES ALEX POZZEBON**, brasileiro, solteiro, natural de Santa Helena, Paraná, nascido em 03 de setembro de 1981, engenheiro civil, portador do CPF/MF Nº 032.944.689-46 e da Cédula de identidade Civil RG Nº 7.364.210-8 SSP/PR, residente e domiciliado em Cascavel, Paraná, na Rua Parma, Nº. 520, Bairro FAG, CEP 85.808-465, através de seu Responsável Técnico **ARNALDO LUIZ SOARES JUNIOR**, brasileiro, casado, Técnico em Contabilidade inscrito no CRC/PR Nº 41.543/O-0, portador do CPF Nº 940.948.539-87, vem por meio desta, em conformidade com a legislação vigente declarar seus índices de análise de balanço extraídos do Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2022, conforme abaixo, e reiterar que os mesmos correspondem a real situação financeira da empresa:

DESCRIÇÃO	VALOR	FÓRMULA
ATIVO CIRCULANTE (AC)	5.942.477,99	$LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$
PASSIVO CIRCULANTE (PC)	334.244,07	
ATIVO PERMANENTE (AP)	0,00	$LC = (AC / PC)$
REALIZAVEL A LONGO PRAZO (RLP) OU PASSIVO NÃO CIRCULANTE (PNC)	150.739,23	
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (ELP)	255.145,19	$SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)$
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PL)	5.503.827,96	
ATIVO TOTAL (AT)	6.093.217,22	$GE = (PC + PNC) / AT$
GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE)	0,00	

DESCRIÇÃO DO ÍNDICE	
Liquidez Corrente = <b>LC</b>	17,78
Liquidez Geral = <b>LG</b>	10,34
Solvência Geral = <b>SG</b>	10,34
Grau de Endividamento = <b>GE</b>	0,10

ASSINADO DIGITALMENTE  
**ARNALDO LUIZ SOARES JUNIOR**  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://repro.gpe.br/assinador-digital>



**ARNALDO LUIZ SOARES JUNIOR**  
CRC/PR 41.543/O-0  
CPF: 940.948.539-87

ASSINADO DIGITALMENTE  
**ELVES ALEX POZZEBON**  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://repro.gpe.br/assinador-digital>



**ELVES ALEX POZZEBON**  
CPF: 032.944.689-46



000332

**Pozzebon**  
ENGENHARIA**TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023**

A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Prezados Senhores, ELVES ALEX POZZEBON, portador do RG 7.364.210-8 SSP/PR, abaixo assinado, na qualidade de responsável legal da proponente POZZEBON ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 27.629.533/0001-93, DECLARA expressamente, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser (microempresa ou empresa de pequeno porte) nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Três Barras do Paraná- PR, 12 de abril de 2023.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** ELVES ALEX POZZEBON  
Data: 11/04/2023 15:46:44-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ASSINADO DIGITALMENTE  
**ARNALDO LUIZ SOARES JUNIOR**  
e conferência com a assinatura por ser assinado em  
<http://www.gov.br/assinador-digital> 

**POZZEBON ENGENHARIA LTDA**  
Elves Alex Pozzebon  
Engenheiro Civil  
CREA-PR nº: PR 90291/D

**ARNALDO LUIZ SOARES JUNIOR**  
CRC: PR 41.543/O-0

POZZEBON ENGENHARIA LTDA

Rua Parma, 520, F.A.G. Coscovei-PR, CEP: 85808-465

Tel. +55 45 99963-3636

CNPJ: 27.629.533/0001-93 | Inscr. Estadual: 90755025-72

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large checkmark and the letters 'm' and 'd'.

000333



Governo do Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços  
Junta Comercial do Estado do Paraná



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: POZZEBON ENGENHARIA LTDA.		Protocolo: PRC2314864242			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41210989592	CNPJ 27.629.533/0001-93	Data de Ato Constitutivo 02/05/2017	Início de Atividade 19/04/2017		
Endereço Completo Rua PARMA, Nº 520, FAG - Cascavel/PR - CEP 85808-465					
Objeto Social Construtora de obras civis, serviços de engenharia, execuções de obras civis, administração de obras, terraplanagem, drenagem, pavimentação, carga e descarga, transportes de cargas municipal, intermunicipal e interestadual, exceto cargas perigosas e mudanças e execução de obras de asfalto e pavimentação de rodovias e pavimentação de ruas e logradouros, obras de urbanização de ruas, praças e calçadas.					
Capital Social R\$ 2.000.000,00 (dois milhões reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Capital Integralizado R\$ 2.000.000,00 (dois milhões reais)					
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ELVES ALEX POZZEBON	032.944.689-46	R\$ 2.000.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
ELVES ALEX POZZEBON	032.944.689-46	Indeterminado			
Último Arquivamento			Situação		
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA		
01/09/2022	41210989592	002 / 046 - TRANSFORMACAO	Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/02/2023, às 18:52:53 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código QHVENJUL.



PRC2314864242

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário(a) Geral

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
TRÊS BARRAS DO PARANÁ  
ESTADO DO PARANÁ**

**LICITAÇÃO NA MODALIDADE  
TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2023**

**HABILITAÇÃO PRELIMINAR**

**LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES- LTDA**  
**CNPJ 72.074.024/0001-04**

**ROD BR 369 – KM 499,5 – PARQUE INDUSTRIAL**  
**CEP: 85420-000 - CORBÉLIA – PARANÁ**

*m*  
*29*  
*✓*  
*(D)*

# ÍNDICE

000335

<b>1. HABILITAÇÃO JURÍDICA</b>	
1.1 Contrato Social.....	02
1.2 Décima Quinta Alteração Contratual.....	05
1.3 Certidão Simplificada .....	10
1.4 RG e CPF do proprietário.....	11
1.5 Declaração de Idoneidade ANEXO III.....	12
1.6 Declaração de inexistência de empregados menores.....	13
1.8 Certificado de Cadastro do Município de Três Barras do Paraná.....	14
<b>2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA</b>	
2.1 Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União.....	15
2.2 Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Estadual.....	16
2.3 Certidão Negativa de Débitos Municipais.....	17
2.4 Certificado de Regularidade do FGTS .....	18
2.5 Comprovante de Inscrição no CNPJ.....	19
2.6 Certidão Negativa da Justiça do Trabalho.....	20
<b>3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA</b>	
3.1 Certidão de Registro de Regularidade junto ao CREA – Pessoa Jurídica .....	21
3.2 Certidão de Acervo Técnico com Atestado 3446/2021.....	23
3.3 Atestado de Capacidade Técnica.....	26
3.4 Certidão de Acervo Técnico com Atestado 1720210006286.....	29
3.5 Atestado de Capacidade Técnica .....	30
3.6 Declaração de Responsabilidade Técnica (ANEXO X).....	34
3.7 Comprovante de vínculo entre a Empresa e o responsável técnico indicado.....	35
3.8 Certidão de Registro de Regularidade junto ao CREA – Pessoa Física.....	37
3.9 Declaração de recebimento e/ou acesso à documentação (ANEXO V) .....	39
3.10 Declaração formal de dispensa de visita técnica (ANEXO XI).....	40
<b>4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRO</b>	
4.1 Balanço Patrimonial .....	41
4.2 Notas Explicativas às demonstrações contábeis.....	57
4.3 Certidão Negativa de Falência ou Concordata.....	59
4.4 Certidão de Recuperação Judicial.....	60
4.5 Certidão de Recuperação Extrajudicial.....	61
4.6 Declaração de Patrimônio Líquido.....	62
4.7 Declaração de Capacidade Operacional Financeira (ANEXO VI).....	63
4.8 Declaração de Enquadramento de microempresa ou empresa de pequeno porte.....	66

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name "M. D." and a large signature.

*M. S. Lourenço*

**LIOITTO & SILVA LTDA  
CONTRATO SOCIAL**

**SENHORINHA DA SILVA LIOTTO**, brasileira, casada, comerciante, residente e domiciliada à Av. Juscelino Kubitschek, 892, em Campina da Lagoa, Fátima do Paraná, portadora da Cédula de Identidade RG Nº. 2.455.482-9/88P/PR e inscrita no CPF/MF, sob o Nº. 458.040.649-15 e **SILVINA DA SILVA**, brasileira, casada, comerciante, residente e domiciliada à Rua Vitorio Faccini, 809, em Campina da Lagoa, Estado do Paraná, portadora da Cédula de Identidade RG Nº. 2.455.482-9/88P/PR e inscrita no CPF/MF, sob o Nº. 288.681.292-72, **RESOLVEM** por este instrumento particular de Contrato Social constituírem uma Sociedade Mercantil por Sujeitas de Responsabilidade Limitada, que reger-se-á pelas Leis Nrs., 3.708 de 10 de janeiro de 1.919 e Nr., 4.726 de 13 de julho de 1.965 e pelas demais disposições legais e aplicáveis a espécie e pelas cláusulas seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA:** A Sociedade girará sob o nome comercial de **LIOITTO & SILVA LTDA**, com sede e foro à rua Vitorio Faccini, Nr., 809, na cidade e comarca de Campina da Lagoa, Estado do Paraná.

**CLAUSULA SEGUNDA:** A Sociedade tem por objetivo mercantil o ramo de Locação, Arrendamento de Veículos, Serviços de Limpeza, Conservação de vias Públicas e Representações Comerciais.

**CLAUSULA TERCEIRA:** O capital social inteiramente subscrito e realizado na forma prevista neste ato e na importância total de Cr\$ 160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de cruzeiros), divididos em 1.600 (uma mil e seiscentas) quotas no valor de Cr\$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) cada uma, fica assim distribuído entre as sócias quotistas:

a) **SENHORINHA DA SILVA LIOTTO**, com 800 (oitocentas) quotas no valor de Cr\$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) cada uma, na importância total de Cr\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de cruzeiros), integralizados neste ato em moedas corrente e legal do País;

b) **SILVINA DA SILVA**, com 800 (oitocentas) quotas no valor de Cr\$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) cada uma, na importância total de Cr\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de cruzeiros), integralizados neste ato em moedas corrente e legal do País.

**CLAUSULA QUARTA:** O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, devendo iniciar as suas atividades no dia 01 de abril de 1.993.

**CLAUSULA QUINTA:** A responsabilidade dos sócios é limitada a importância total do Capital Social, nos termos do Artigo 2 da Lei 3.708 de 10 de janeiro de 1.919.

**CLAUSULA SEXTA:** As deliberações sociais ainda que impliquem em alteração contratual, poderão ser tomadas por sócios que representem a maioria absoluta do Capital Social, consoante a faculdade deferida pelo Artigo 62 parágrafo 2 do Decreto Lei Nr., 37.451 de 19 de janeiro de 1.965.

**CLAUSULA SÉTIMA:** As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser transferidas ou alienadas por qualquer um dos sócios a terceiros, sem o consentimento unânime dos demais sócios, ficando a estes o direito de preferência na aquisição das quotas que possuírem.

**CLAUSULA OITAVA:** O sócio que desejar vender suas quotas deverá notificar por escrito a Sociedade, discriminando o preço e as condições de venda.

**TABELIONATO DE NOTAS**  
Rua São Carlos, 1818 - Sala 05 - Centro - Curitiba - PR

**AUTENTICAÇÃO**  
Apresento cópia reprográfica e reprodução fiel do documento original que me foi apresentado nesta data, do que dou fé.

**05 ABR. 2023** CORBÉLIA PR

*Betina dos Santos*

( ) Mary Arlete Zancanaro - Tabeliã  
(x) Betina L. Lisboa dos Santos - Escrevente  
( ) Mateus Mattel Cardoso - Escrevente

Certifico que o Selo de Autenticidade foi afixado na última folha do documento entregue a parte.

*Handwritten initials and marks*

Em Branco

Em Branco

LABELLONNAYE HOTELE  
Rue de la Gare, 100 - 67000  
STURZENEGGER  
A l'attention de Monsieur le Directeur  
des Services Généraux - Hôtel  
Lafayette - 100, rue de la Gare,  
67000 STRASBOURG.  
Monsieur le Directeur - Hôtel  
Lafayette - 100, rue de la Gare -  
67000 STRASBOURG.

Em Branco

**LIOTTO & SILVA LIDA**  
**CONTRATO SOCIAL**

ço, forma e prazo de pagamentos, para que este através dos demais sócios exerça ou renuncie ao direito de preferência o que deverá ser feito dentro de 60 (sessenta) dias contados do recebimento da notificação ou em maior prazo a critério do sócio alienante. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

**CLAUSULA NONA:** A Sociedade será administrada pelas sócias **SENHORINHA DA SILVA LIOTTO e SILVINA DA SILVA**, a quem compete privativa e individualmente o uso da firma e a representação Ativa e Passiva, Judicial e extrajudicial da sociedade, sendo-lhes em tratamento vedado o seu emprego sob qualquer título, pretextos ou modalidades em operações de negócios estranhos ao objeto social, especialmente a contratação de avais, empréstimos, fianças ou caucões de favor.

**CLAUSULA DECIMA:** Pelo serviços que prestará a Sociedade perceberão as sócias o título de remuneração "Pro labore" quantia mensal fixada em comum, até os limites de dedução fiscal prevista na legislação do Imposto de Renda, a qual deverá ser levada a conta de despesas gerais.

**CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA:** Fica investida na função de gerente da sociedade a sócia **SILVINA DA SILVA**, para qual fica dispensado da prestação de caução.

**CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:** O ano social coincidirá com o ano civil, devendo a 31 de dezembro de cada ano, ser efetuado o balanço geral da sociedade, obedecidas as prescrições legais e técnicas pertinentes a matéria. Os resultados serão atribuídos aos sócios proporcionalmente as quotas de capital, podendo os lucros serem distribuídos ou ficarem em reservas na sociedade, a critério dos sócios.

**CLAUSULA DECIMA TERCEIRA:** Os Sócios declaram não estarem incorridos em nenhum das crimes previstos em Lei, que os impeçam de exercerem atividades mercantis.

**CLAUSULA DECIMA QUARTA:** Os sócios declaram para o Registro Especial como Microempresa, nos termos da Lei Federal Nr. 2.306/94.

E, por estarem assim justos e convenientes, lavram, datam e assinam juntamente com duas testemunhas o presente instrumento particular em 03 vias de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a priori em todos os seus termos.

Caapina da Lagoa/Br., 25 de Março de 2023

*SSbiotto*  
SENHORINHA DA SILVA LIOTTO

*Silvina da Silva*  
SILVINA DA SILVA

TERCEIRINHA

*[Signature]*  
Ezequiel Roberto Silva

*[Signature]*  
Dante dos Santos Silva

**TABELIONATO DE NOTAS**  
Rua do Amerigo, 1516 - Sala 01 - Centro  
**AUTENTICAÇÃO**  
A presente cópia reprográfica é reprodução fiel do documento original que me foi apresentado nesta data, do que dou fé.  
05 ABR. 2023  
CORDELIA PR  
*[Signature]*  
Mary Arlete Zancanero - Tabelião  
Betina L. Lisboa dos Santos - Escrivente  
Mateus Mattei Cardoso - Escrivente

Certifico que o Selo de Autenticidade foi afixado na última folha do documento entregue à parte.

*[Handwritten signatures and initials]*

31 MAR 1993

REGISTRO Nº 12.02885953



JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ  
Empresa Certificada que este documento está registrado com  
número e data autenticados mecanicamente.

*Maria Theresa Lopes Galvão*  
MARIJA THERESA LOPES GALVAO  
Secretária Geral

RECEBIMOS DO TABELIONATO DE NOTAS  
DO TABELIONATO DE NOTAS  
O presente documento em 31 de março de 1993  
e o mesmo encontra-se devidamente registrado  
no Livro nº 12.02885953  
Folha nº 100  
Cadastral nº 12.02885953  
Assinatura: Maria Theresa Lopes Galvão  
Secretária Geral

TABELIONATO DE NOTAS  
Rua Ipe Amarelo, 1516 - Sala 01 - Centro  
AUTENTICAÇÃO  
A presente cópia reprográfica é reprodução fiel do  
documento original que me foi apresentado nesta  
data, do que dou fé.  
05 ABR. 2023  
*Patrimônio do devedor*  
X) Mary Ariete Zancanaro - Tabela  
X) Elaine L. Lopes dos Santos - Escrevente  
X) Marjane Mattel Cardoso - Escrevente

SAN MARIUS  
LUIZ JOSÉ DE MOURA  
TREZE DE MAIO, 333  
8.º ANDAR CONJ. 85/34  
FONE: (041) 223-7561  
FAX: (041) 223-2291  
PR 80020-270 CURITIBA-PR  
Responsável e Assessor

Tabelionato de Notas  
Exclusivo para  
Autenticação de Cópia  
FUP80998

**LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA**  
**CNPJ N.º 72.074.024/0001-04**  
**NIRE N.º 41 6 0058019 2**  
**DÉCIMA QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

**DIRCEU LUIZ LIOTTO**, brasileiro, divorciado, empresário, natural de Severiano de Almeida – RS, nascido em 20/09/1959, portador da Carteira de Identidade RG n.º. 2.187.556-2 SESP/PR e do CPF n.º. 326.976.949-00, residente e domiciliado na Rod. BR 369, KM 499+500M - s/nº, Parque Industrial, Município de Corbélia, estado do Paraná, CEP 85420-000, único sócio da SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, denominada **LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º. 72.074.024/0001-04, com sede e foro na Rod. BR 369, KM 499+500M - s/nº, Parque Industrial, Município de Corbélia, estado do Paraná, CEP 85.420-000, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE n.º 41 6 0058019 2, resolve na melhor forma de direito promover a alteração contratual da empresa, conforme as cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO SOCIAL**

O objeto social da empresa passa a ser prestação de serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, construção, conservação e manutenção de rodoviária, de vias públicas, pavimentação, terraplenagem e outras movimentações de terra, drenagem, construção de canaletas e obras de arte especiais, pintura e sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, serviços de limpeza em rodovias e vias públicas, construção de edifícios industriais, comerciais, residenciais e de serviços, de caráter cultural, educacional, esportivo, recreativo, assistencial e institucional, obras de urbanização, ruas praças e calçadas, montagem de estruturas metálicas, locação de equipamentos e máquinas para uso na construção civil.

**CLÁUSULA SEGUNDA – CAPITAL SOCIAL**

O capital social em decorrência da alteração passa a ser no valor de R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), dividido em 3.500.000 (três milhões e quinhentas mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado em moeda corrente do país, assim distribuído:

NOME	QUOTAS	CAPITAL	%
DIRCEU LUIZ LIOTTO	3.500.000	3.500.000,00	100 %
<b>TOTAL</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>100%</b>

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL**

À vista da modificação ora ajustada e em decorrência com o que determina o art. 2.031 da lei n.º. 10.406/2002, o sócio **RESOLVE**, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida lei n.º. 10.406/2002 aplicáveis a esse tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

*(Handwritten signatures and initials)*

- 04 / 6 4 -

**LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA**  
**CNPJ N.º 72.074.024/0001-04**  
**NIRE N.º 41 6 0058019 2**  
**DÉCIMA QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

**LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA**  
**CNPJ N.º 72.074.024/0001-04**  
**NIRE N.º 41 6 0058019 2**  
**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

**DIRCEU LUIZ LIOTTO**, brasileiro, divorciado, empresário, natural de Severiano Almeida - RS, nascido em 20/09/1959, portador da Carteira de Identidade RG n.º. 2.187.556-2 SESP/PR e do CPF n.º. 326.976.949-00, residente e domiciliado na Rod. BR 369, KM 499+500M - s/n.º, Parque Industrial, Município de Corbélia, estado do Paraná, CEP 85420-000, constitui a **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – RAZÃO SOCIAL**

A sociedade girará sob a razão social de **LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º 72.074.024/0001-04.

**CLÁUSULA SEGUNDA – ENDEREÇO DA SEDE E FORO**

A empresa tem sede e foro na Rod. BR 369, KM 499+500M - s/n.º, Parque Industrial, Município de Corbélia, estado do Paraná, CEP 85420-000.

**CLÁUSULA TERCEIRA – CAPITAL SOCIAL**

O capital social é no valor de R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), dividido em 3.500.000 (três milhões e quinhentas mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado em moeda corrente do país, assim distribuído:

NOME	QUOTAS	CAPITAL	%
DIRCEU LUIZ LIOTTO	3.500.000	3.500.000,00	100 %
<b>TOTAL</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>100%</b>

**CLÁUSULA QUARTA – OBJETO SOCIAL**

O objeto social da empresa é prestação de serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, construção, conservação e manutenção de rodoviária, de vias públicas, pavimentação, terraplenagem e outras movimentações de terra, drenagem, construção de canaletas e obras de arte especiais, pintura e sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, serviços de limpeza em rodovias e vias públicas, construção de edifícios industriais, comerciais, residenciais e de serviços, de caráter cultural, educacional, esportivo, recreativo, assistencial e institucional, obras de urbanização, ruas, praças e calçadas, montagem de estruturas metálicas, locação de equipamentos e máquinas para uso na construção civil.

**LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA**  
**CNPJ N.º 72.074.024/0001-04**  
**NIRE N.º 41 6 0058019 2**  
**DÉCIMA QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

**CLÁUSULA QUINTA – INICIO E DURAÇÃO DA SOCIEDADE**

A sociedade iniciou suas atividades em 01 de abril de 1993 e seu prazo de duração é indeterminado.

**CLÁUSULA SEXTA – EXERCICIO SOCIAL**

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DA ADMINISTRAÇÃO**

A administração da sociedade caberá **DIRCEU LUIZ LIOTTO**, com os poderes e atribuições de **Administrar**, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**Parágrafo Primeiro:** O titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de 'pró-labore', observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**Parágrafo Segundo:** Faculta-se ao Administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da empresa, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

**CLÁUSULA OITAVA – DAS FILIAIS**

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo titular.

**CLÁUSULA NONA – DA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES**

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único:** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO**

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se

**LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA**  
**CNPJ N.º 72.074.024/0001-04**  
**NIRE N.º 41 6 0058019 2**  
**DÉCIMA QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO**

Fica eleito o foro de Corbélia/Pr., para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estar assim justo e decidido, assina o presente instrumento de alteração contratual elaborado em via única, para que valha na melhor forma do direito, sendo destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná.

Corbélia/Pr., 16 de dezembro de 2022.

  
**DIRCEU LUIZ LIOTTO**





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES - LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07787167912	JOSIANE DOS SANTOS
32697694900	DIRCEU LUIZ LIOTTO



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/12/2022 06:27 SOB N° 20228637490.  
PROTOCOLO: 228637490 DE 19/12/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12216244478. CNPJ DA SEDE: 72074024000104.  
NIRE: 41600580192. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/12/2022.  
LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES - LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

2 - 08/64

000343

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
 LEGISLAÇÃO NACIONAL DE TRÁFICO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCION

1 NOME E SOBRENOME: DIRCEU LUIZ LIOTTO 2 DATA LOCAL E HORAS DE NASCIMENTO: 2009/10/09 SEVERIANO DE ALMEIDA/R\$

3 DATA EMISSÃO: 02/06/2022 4 VALÊNCIA: 02/09/2027 ACC: D

5 RUA, CONTADOR, QUA, EMBALETA, Nº: 2187556-2 SESP PR

6 CPF: 325 576 949-00 7 SINTOMAS: 00003700715 8 CAT. VEH: AE

9 NACIONALIDADE: BRASILEIRO

10 NOME DO TITULAR: TALENINO LIOTTO  
 ELVIRA LIOTTO

11 ASSINATURA DO PORTADOR

ACC	D	02/06/2022	02/09/2027
A	D1	02/06/2022	02/09/2027
A1	SE	02/06/2022	02/09/2027
B	CE	02/06/2022	02/09/2027
B1	C1E	02/06/2022	02/09/2027
C	DE	02/06/2022	02/09/2027
C1	D1E	02/06/2022	02/09/2027

12 LOCAL: CURITIBA, PR

13 ASSINATURA DO EMISSOR: 41070301488 5R521870368

2436944685

PARANÁ

SENATRAN CENTRAN

CONFERE COM O ORIGINAL

*Amara m. A. Deming*

Responsável

12 / 04 / 2023



Governo do Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços  
Junta Comercial do Estado do Paraná



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES - LTDA			Protocolo: PRC2315485652		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41600580192	CNPJ 72.074.024/0001-04	Data de Ato Constitutivo 31/03/1993	Início de Atividade 01/04/1993		
Endereço Completo Rodovia BR 369, Nº SN, KM 499+500M, PARQUE INDUSTRIAL - Corbélia/PR - CEP 85420-000					
Objeto Social PRESTACAO DE SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS, CONSTRUCAO, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE RODOVIARIA, DE VIAS PUBLICAS, PAVIMENTACAO, TERRAPLENAGEM E OUTRAS MOVIMENTACOES DE TERRA, DRENAGEM, CONSTRUCAO DE CANALETAS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, PINTURA E SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, SERVICOS DE LIMPEZA EM RODOVIAS E VIAS PUBLICAS, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS, RESIDENCIAIS E DE SERVICOS, DE CARATER CULTURAL, EDUCACIONAL, ESPORTIVO, RECREATIVO, ASSISTENCIAL E INSTITUCIONAL, OBRAS DE URBANIZACAO, RUAS PRACAS E CALCADAS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA USO NA CONSTRUCAO CIVIL.					
Capital Social R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome DIRCEU LUIZ LIOTTO	CPF/CNPJ 326.976.949-00	Participação no capital R\$ 3.500.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome DIRCEU LUIZ LIOTTO		CPF 326.976.949-00	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento				Situação	
Data 14/02/2023	Número 20231099932	Ato/eventos 316 / 316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE		ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/04/2023, às 08:22:29 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código XFU2XG1S.



PRC2315485652

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário(a) Geral

**CNPJ 72.074.024/0001-04**  
LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA  
BR 369 KM 499,5 - PARQUE INDUSTRIAL  
CORBÉLIA PARANÁ - CEP 85420-000

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 2.187.556-2 DATA DE EXPEDIÇÃO: 07/04/2011

NOME: DIRCEU LUIZ LIOTTO

FILIAÇÃO: TALENTINO LIOTTO  
ELVIRA LIOTTO

NATURALIDADE: SEVALMEDAERS DATA DE NASCIMENTO: 20/09/1969

DOC. ORDEM: COMARCA-CAMPINA LAGOA/PR, DA REDE  
C.CAS=1332, LAVRO=148, FOLHA=117

CIF: 328.972.948-00

ASSINATURA DO TITULAR  
LEIN: 7.116 DE 20/05/93

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 2.187.556-2

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CAPTURA DE IDENTIDADE

TABELA NACIONAL DE VALORES

Para Tabelas 15 e 16 - São 01 - Curitiba

AUT. ANT. C.A.C.A.O.

documento original que me foi apresentado nesta data, do que dou fé.

05 ABR. 2023 CORBÉLIA PR

*Peterson do Dúbio*

( ) Mary Alice Zanancare - Tabelista  
( ) Betina L. Lisboa dos Santos - Escrevente  
(x) Mateus Antelí Custódio - Escrevente



**[CNPJ 72.074.024/0001-04]**  
 LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA  
 BR 369 KM 499,5 - PARQUE INDUSTRIAL  
**[CORBÉLIA PARANÁ - CEP 85420-000]**

*Handwritten marks and signatures:*  
 A  
 3  
 2  
 [Signature]

Em Branco

ALIBERTI	02	088	3053
INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS			
RUA SERRA LÉOA, 111 - JARDIM BOTANICAL			
CAMPUS UNIVERSITÁRIO - SÃO CARLOS - SP			
CEP 13506-900			
FONE (019) 339-1111			
FAX (019) 339-1112			
E-MAIL: <a href="mailto:rh@instituto.com.br">rh@instituto.com.br</a>			

Em Branco

CORBÉLIA LIMA - CER. PAVIMENTAÇÃO  
BR 389 KM 489,5 - PARQUE INDUSTRIAL  
LOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA  
CNPJ 13.074.024/0001-01

Em Branco

**TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023**

A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná.

**DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE**

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023, instaurado por este Município, que não estamos declarados inidôneos, suspensos de licitar e/ou impedidos de contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Corbélia, 12 de abril de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA  
Dirceu Luiz Liotto  
Representante legal  
RG 2.187.556-2  
CPF 326.976.949-00

**CNPJ 72.074.024/0001-04**  
LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA  
BR 369 KM 499,5 - PARQUE INDUSTRIAL  
CORBÉLIA PARANÁ - CEP 85420-000

« \_\_\_\_\_ »  
Rod. BR 369, KM 499+500m . S/N.º - Parque Industrial  
Corbélia – Paraná – CEP 85.420-000 – CX Postal 43  
Tel.: (45) 3242-1440 / 9 9902-2552

**TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023**

A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES**

LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA, CNPJ Nº 72.074.024/0001-04, sediada Rod. BR 369, KM 499+500m . S/N.º - Parque Industrial Corbélia – Paraná – CEP 85.420-000 – CX Postal 43, declaramos que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância ao inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal e a Lei Federal nº 9.854, de 27/10/99, que altera a Lei nº 8666/93.

Corbélia, 12 de abril de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA  
Dirceu Luiz Liotto  
Representante legal  
RG 2.187.556-2  
CPF 326.976.949-00

**「CNPJ 72.074.024/0001-04」**  
LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA  
BR 369 KM 499,5 - PARQUE INDUSTRIAL  
CORBÉLIA PARANÁ - CEP 85420-000

« \_\_\_\_\_ »  
Rod. BR 369, KM 499+500m . S/N.º - Parque Industrial  
Corbélia – Paraná – CEP 85.420-000 – CX Postal 43  
Tel.: (45) 3242-1440 / 9 9902-2552



*Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná*

ESTADO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE

# LICITAÇÕES E COMPRAS

CAPITAL DO PARANÁ

## CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

O Departamento de Licitações do Município de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, mediante decisão favorável da Comissão de Permanente de Licitações, consoante o previsto na Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, para verificação de processos para registro de habilitação das pessoas físicas ou jurídicas, interessadas no fornecimento de materiais, bens, obras e serviço a esta Prefeitura, a qual examinou as condições gerais referentes a personalidade jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e econômica, conforme documentos apresentados da:

**Empresa:** LIOTTO OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA **CNPJ:** 72.074.024/0001-04  
**Endereço:** ROD BR 369 - KM 499+500M  
**Cidade:** CORBELIA - PR

CERTIFICA que a mesma acha-se inscrita e registrada como fornecedora junto ao Município de Três Barras do Paraná.

O presente CERTIFICADO terá validade de 12 (doze) meses, contado da data de sua expedição, não dispensado, porém, o seu portador, da apresentação de outros documentos para comprovação de condições especiais exigíveis para quaisquer fornecimentos, obras e serviços

Três Barras do Paraná/PR, 03 de Abril de 2023.

**[78.121.936/0001-68]**

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS  
FERNANDO HENRIQUE PIZZATO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

AVENIDA BRASIL, 245  
CENTRO - CEP: 85485-000

TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PARANÁ



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LIOTTO OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA  
CNPJ: 72.074.024/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:52:37 do dia 14/02/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 13/08/2023.

Código de controle da certidão: CCC5.C139.2101.60B1  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CNPJ 72.074.024/0001-04**  
LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA  
BR 369 KM 499,5 - PARQUE INDUSTRIAL  
CORBÉLIA PARANÁ - CEP 85420-000

A

B

C

D



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

000300

## Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 029442027-93

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **72.074.024/0001-04**  
Nome: **LIOTTO OBRAS E PAVIMENTACOES - LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 14/06/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)

**CNPJ 72.074.024/0001-04**  
LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA  
BR 369 KM 499,5 - PARQUE INDUSTRIAL  
CORBÉLIA PARANÁ - CEP 85420-000



# MUNICÍPIO DE CORBÉLIA

Secretaria da Fazenda / Departamento de Arrecadação

Rua Amor Perfeito - 1616 - Centro - Corbélia - PR - Fone: (45) 3242 - 8800  
CNPJ 76.208.826/0001-02 | www.corbelia.pr.gov.br | tributacao@corbelia.pr.gov.br



00351

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 876/2023

CADASTRO 1364	CERTIDÃO Número: 876	ALVARÁ Nº	CNPJ/CPF 72.074.024/0001-04
RAZÃO SOCIAL/NOME LIOTTO OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA			
SITUADO À: Rodovia BR-369, S/N, PARQUE IND. DAS FLORES - CEP: 85.420-000 Complemento: KM 499+500M			
NOME FANTASIA: LIOTTO OBRAS E PAVIMENTACOES			
SITUAÇÃO DO CADASTRO: Normal	INÍCIO DA ATIVIDADE: 30/05/2022	ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE:	
RAMO DA ATIVIDADE: SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS			
OBSERVAÇÕES			
CÓDIGO DE AUTENTICIDAD WGT211203-217-SUYZTDTFWSUEYF-6			

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao requerimento datado em 10/05/2022 e verificando os arquivos do Cadastro geral dos Contribuintes deste órgão deles constam que o referido cadastro NÃO está em atraso para com os cofres desta municipalidade, até a presente data, com referência a tributos municipais e dívida ativa, ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar as dívidas posteriormente apuradas, mesmo referentes a períodos nesta Certidão compreendidos.

A presente Certidão servirá para fins de

E por ser expressão da verdade e para que produza os efeitos legais, vai abaixo devidamente assinada.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBÉLIA - ESTADO DO PARANÁ, AOS 31 de março de 2023.

A PRESENTE CERTIDÃO TERÁ VALIDADE ATÉ 30/05/2023

EMITIDA POR: JULIANO ANDRE WAGNER

Corbélia, 31 de março de 2023.

**CNPJ 72.074.024/0001-04**  
LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA  
BR 369 KM 499,5 - PARQUE INDUSTRIAL  
CORBÉLIA PARANÁ - CEP 85420-000

As informações aqui dispostas podem ser verificadas on-line no site <https://corbelia.atende.net/>, utilizando o código acima ou QR CODE.

16  
- 16 / 64 -

**Certificado de Regularidade do  
FGTS - CRF**

**Inscrição:** 72.074.024/0001-04  
**Razão Social:** LIOTTO OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA  
**Endereço:** ROD BR 369 KM 499 500 500 / PARQUE INDUSTRIAL / CORBELIA / PR / 85420-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 06/04/2023 a 05/05/2023

**Certificação Número:** 2023040601144115837481

Informação obtida em 06/04/2023 09:44:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

**CNPJ 72.074.024/0001-04**  
LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA  
BR 369 KM 499,5 - PARQUE INDUSTRIAL  
CORBÉLIA PARANÁ - CEP 85420-000



CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 72.074.024/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 31/03/1993
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
LIOTTO OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
LIOTTO OBRAS E PAVIMENTACOES

PORTE  
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
81.11-7-00 - Serviços combinados para apolo a edificios, exceto condomínios prediais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 41.20-4-00 - Construção de edificios
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.99-6-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.13-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 77.12-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO  
ROD BR 369

NUMERO  
SN

COMPLEMENTO  
KM 499+600M

CEP  
85.420-000

BAIRRO/DISTRITO  
PARQUE INDUSTRIAL

MUNICÍPIO  
CORBELIA

UF  
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
FINANCEIRO.LIOTTO@HOTMAIL.COM

TELEFONE  
(45) 3242-1440/ (45) 9902-2562

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
10/11/2001

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 31/03/2023 às 10:41:16 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**CNPJ 72.074.024/0001-04**  
**LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA**  
**BR 369 KM 499,5 - PARQUE INDUSTRIAL**  
**CORBÉLIA PARANÁ - CEP 85420-000**

*Handwritten signatures and marks:*  
 - A large blue checkmark.  
 - A blue signature.  
 - The number "18" written vertically.  
 - The number "18/64" at the bottom right.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: LIOTTO OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 72.074.024/0001-04  
Certidão nº: 6832784/2023  
Expedição: 14/02/2023, às 08:50:18  
Validade: 13/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LIOTTO OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 72.074.024/0001-04, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

**CNPJ 72.074.024/0001-04**  
LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA  
BR 369 KM 499,5 - PARQUE INDUSTRIAL  
CORBÉLIA PARANÁ - CEP 85420-000

Dúvidas e sugestões: [contstst.jus.br](http://contstst.jus.br)

*m*  
*19*  
*19*



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DO PARANÁ

## Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

**Certidão nº: 42253/2023**

**Validade: 27/09/2023**

**Razão Social:** LIOTTO OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA

**CNPJ:** 72074024000104

**Num. Registro:** 39055

**Registrada desde :** 01/02/2002

**Capital Social:** R\$ 3.500.000,00

**Endereço:** ROD. BR 369 - KM 499 + 500 M PQ. INDUSTRIAL, S/N PQ. INDUSTRIAL

**Município/Estado:** CORBELIA-PR

**CEP:** 85420000

**Objetivo Social:**

serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, construção, conservação e manutenção de rodoviária, de vias públicas, pavimentação, terraplenagem e outras movimentações de terra, drenagem, construção de canaletas e obras de arte especiais, pintura e sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, serviços de limpeza em rodovias e vias públicas, construção de edifícios industriais, comerciais, residenciais e de serviços, de caráter cultural, educacional, esportivo, recreativo, assistencial e institucional, obras de urbanização, ruas praças e calçadas, montagem de estruturas metálicas, locação de equipamentos e máquinas para uso na construção civil.

**Restrição de Atividade :** Atividades da empresa circunscritas as atribuições de seu responsável técnico.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

### RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 72074024000104

1 - Nome Civil: CLEBER ROBISON MARTINI

Carteira: PR-144910/D Data de Expedição: 10/03/2015

Desde: 22/08/2018 Carga Horária: 4: H/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º do CONFEA

Anotações:

1. Anotado em 11/11/2021 o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão e Engenharia de Rodovias (área de conhecimento Engenharia), ministrado pela Faccrei - Faculdade Cristo Rei de Cornélio Procópio no período de 06/05/2017 a 09/02/2019.

**Para fins de: LICITAÇÕES**

000356

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 98003/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 31/03/2023 13:40:33

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the letters 'mf'.*



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CLEBER ROBISON MARTINI referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CLEBER ROBISON MARTINI**

RNP: 1714124606

Registro: **PR-144910/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

Número da ART: **20193343111** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**

Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: 18/07/2019 Baixada em: 10/06/2021 Forma de registro: **Inicial**

Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **LIOTTO OBRAS E PAVIMENTACOES - EIRELI**

Contratante: **RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANÁ S/A - VIAPAR** CNPJ: 02.191.601/0001-54

Rua: **ROD PR-317 Nº: 7246**

Complemento: **Bairro: PARQUE INDUSTRIAL**

Cidade: **MARINGA UF: PR CEP: 87065-005**

Contrato: **ASJUR 072/2019** celebrado em 25/07/2019

Valor do contrato: **R\$ 2.740.745,26** Tipo de contratante: **Não informado**

Dimensão: **1,00** Unidade de Medida: **UNID**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **ROD PR-444 / PR-986 ARAPONGAS X MANDAGUARI/ARAPONGAS X LONDRINA Nº: S/N**

Bairro: **BAIRRO NÃO INFORMADO**

Cidade: **MARINGA**

UF: **PR**

CEP: **87065-005**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **25/07/2019** Conclusão efetiva: **30/03/2020**

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **SERVIÇOS TÊC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **RODOVIAS**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO, EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO**

Observações:

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENCAO E RESTAURACAO DO LOTE 02 NAS RODOVIAS PR-444 KM 020+695 AO KM 022+060 E KM 025+485 AO KM 025+855, PR-986 KM 001+275 AO KM 001+825, KM 006+600 AO KM 009+000 E KM 001+000 AO KM 005+000, CONFORME PROPOSTA E CARTA CONVITE 26/2018.**

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 1766712021.

CAT nº 3446/2021 de 22/06/2021, página 1 de 6





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR**

Certidão de Acervo  
Técnico com  
Atestado

3446/2021

000358

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

Número da ART: 1720201421651 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 26/03/2020 Baixada em: 10/06/2021 Forma de registro:  
Complementar Participação técnica: Individual  
Empresa contratada: LIOTTO OBRAS E PAVIMENTACOES - EIRELI

Contratante: RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANÁ S/A - VIAPAR CNPJ: 02.191.601/0001-54

Rua: ROD PR-317 Nº: 7246

Complemento: Bairro: PARQUE INDUSTRIAL

Cidade: MARINGA UF: PR CEP: 87065-005

Contrato: ASJUR 072/2019 celebrado em 25/07/2019 Vinculado a ART: 20193343111

Valor do contrato: R\$ 252.144,89 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ROD PR-444 / PR-986 ARAPONGAS X MANDAGUARI/ARAPONGAS X LONDRINA Nº: S/N

Bairro: BAIRRO NÃO INFORMADO

Cidade: MARINGA

UF: PR

CEP: 87065-005

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 25/07/2019 Conclusão efetiva: 30/03/2020

Finalidade:

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: 1- Execução Execução de obra, Execução de restauração de pavimentação asfáltica para rodovias , 1 UNID; 2- Execução Execução de obra, Execução de restauração de base e sub-base para rodovias , 1 UNID

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, Informando o número do Protocolo: 176871/2021.

CAT nº 3446/2021 de 22/06/2021, página 2 de 6



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná  
0800 041 0067  
[www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná

23/64



Número da ART: 1720212851571 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 10/06/2021 Baixada em: 10/06/2021 Forma de registro: Substituição  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: LIOTTO OBRAS E PAVIMENTACOES - EIRELI

Contratante: RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANÁ S/A - VIAPAR CNPJ: 02.191.601/0001-54

Rua: ROD PR-317 Nº: 7246

Complemento: Bairro: PARQUE INDUSTRIAL

Cidade: MARINGA UF: PR CEP: 87065-005

Contrato: 072/2019 celebrado em 15/07/2019 Vinculado a ART: 20193343111, 1720200465280

Valor do contrato: R\$ 147.516,98 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ROD PR 444 / PR 986 ARAPONGAS X MANDAGUARI / ARAPONGAS X LONDRINA Nº: S/N

Bairro: PARQUE INDUSTRIAL

Cidade: MARINGA

UF: PR

CEP: 87065-005

Coordenadas Geográficas: -23,449323 x -51,551721

Data de início: 25/07/2019 Conclusão efetiva: 30/03/2020

Finalidade:

Proprietário: RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANÁ S/A - VIAPAR

CNPJ: 02.191.601/0001-54

Atividade Técnica: 1- Execução Execução de restauração de pavimentação asfáltica para rodovias , 1 UNID

**Observações da certidão:**

O Crea-PR certifica os dados constantes da ART. O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois não consta o RNP do profissional, mas foi possível identificar através do cadastro do Crea/Confea. O Crea-PR certifica os dados constantes da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 3446/2021**

31/03/2023 14:09

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 176871/2021.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 176871/2021.

CAT nº 3446/2021 de 22/06/2021, página 3 de 6





RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANÁ S/A

ATESTADO DE CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE OBRA

A VIAPAR – RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANÁ S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.191.601/0001-54, com sede na Rodovia PR-317, nº 7.246, Parque Industrial, na cidade de Maringá/PR – CEP 87.065-005, atesta que a empresa, LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES – EIRELI., devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 72.074.024/0001-04, estabelecida na Rodovia BR-369, km 499+500m, CEP: 85.420-000 , Parque Industrial, S/N, na cidade de Corbélia, Estado do Paraná, executou a obra abaixo discriminada:

01. FONTE LEGAL

Contrato ASUR 072/2019

02. NATUREZA DA OBRA

Serviço para manutenção e restauração do Lote 02, nas rodovias PR-444 Km 020+695 ao Km 022+060 e Km 025+485 ao km 025+855, PR-986 Km 001+275 ao Km 001+825, Km 006+600 ao Km 009+000 e Km 001+000 ao Km 005+000

03. LOCALIDADE DA OBRA

PR-444 Entre os km 20+000 ao km 26+000  
PR-986 Entre os km 1+000 ao km 9+000

04. PERÍODO EFETIVO DA EXECUÇÃO

25/07/2019 A 30/03/2020



Rodovia PR-317, nº 7246 – Maringá – PR  
Tel: (44) 3033-6000 – Fax: (44) 3033-6060 – CEP 87065-005  
<http://www.viapar.com.br>

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PR <http://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, Informando o número 007 protocolo: 1708772021.

CAT nº 3446/2021 de 22/06/2021, página 4 de 6



Handwritten signatures and initials in blue ink.



## RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANÁ S/A

## 05. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Serviços / Obras	Unid.	Quantidade
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			
<b>PR-444 - Entre os km 0+000 ao km 38+000</b>			
	Base de Brita Graduada Simples (BGS)	m <sup>3</sup>	171,131
	C.B.U.Q c/ asfalto modificado por borracha (sem CAP e Usinagem)	t	4.353,316
	C.B.U.Q c/ asfalto modificado por borracha p/ acostamentos (sem CAP e Usinagem)	t	584,443
	C.B.U.Q c/ asfalto modificado por borracha p/ remendos (sem CAP e Usinagem)	t	578,378
	Dreno sub-superficial de pavimento	m	87,000
	Escav. Carga e Transp. 1º Cat. 6000-8000 m	m <sup>3</sup>	307,830
	Fresagem Contínua	m <sup>3</sup>	649,945
	Fresagem Descontínua	m <sup>3</sup>	123,487
	Imprimação (exclusive CM-30)	m <sup>2</sup>	1.145,200
	Micro Fresagem	m <sup>2</sup>	20.461,600
	Pintura de Ligação (exclusive RR-1C)	m <sup>2</sup>	51.522,649
	Regularização da Subleito	m <sup>2</sup>	900,000
	Remoção Mecânica Camada Granular	m <sup>3</sup>	116,150
	Sub-base de Macadame	m <sup>3</sup>	424,200
	Usinagem de CBUQ	t	909,703
<b>PR-986 - Entre os km 0+000 ao km 9+000</b>			
	Base de Brita Graduada Simples (BGS)	m <sup>3</sup>	291,267
	C.B.U.Q c/ asfalto modificado por borracha (sem CAP e Usinagem)	t	7.185,066
	C.B.U.Q c/ asfalto modificado por borracha p/ acostamentos (sem CAP e Usinagem)	t	773,455
	C.B.U.Q c/ asfalto modificado por borracha p/ remendos (sem CAP e Usinagem)	t	1.574,553
	Dreno sub-superficial de pavimento	m	619,300
	Escav. Carga e Transp. 1º Cat. 6000-8000 m	m <sup>3</sup>	550,895

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PR: <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, Informando o número do Protocolo: 176871/2021.

CAT n° 3446/2021 de 22/06/2021, página 5 de 6



Rodovia PR-317, n° 7246 - Maringá - PR  
Tel: (44) 3033-6000 - Fax: (44) 3033-6060 - CEP 87065-005  
<http://www.viapar.com.br>

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number 26/64.

26/64


**RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANÁ S/A**

Fresagem Contínua	m <sup>3</sup>	1.630,125
Fresagem Descontínua	m <sup>3</sup>	622,093
Imprimação (exclusive CM-30)	m <sup>2</sup>	1.949,870
Micro Fresagem	m <sup>2</sup>	47.060,500
Microrrevestimento asfáltico a frio (duas camadas) - 16 mm	m <sup>2</sup>	60.444,300
Pintura de Ligação (exclusive RR-1C)	m <sup>2</sup>	80.216,078
Regularização do Subleito	m <sup>2</sup>	370,000
Remoção Mecânica Camada Granular	m <sup>3</sup>	783,860
Sub-base de Macadame	m <sup>3</sup>	765,344
<b>CONSERVAÇÃO</b>		
Fresagem Descontínua	m <sup>3</sup>	41,690
Pintura de Ligação (exclusive RR-1C)	m <sup>2</sup>	464,530
C.B.U.Q c/ asfalto modificado por borracha p/ remendos (sem CAP e Usinagem)	t	107,104

**06. QUALIDADE DOS SERVIÇOS E CRONOGRAMA**

Os serviços foram executados de acordo com as normas técnicas, dimensões previstas em contrato, tendo a empresa demonstrado capacidade técnica e administrativa dentro dos padrões desejáveis.

**07. EQUIPE QUE PARTICIPOU DA OBRA**

Cleber Robison Martini	Engenheiro Civil	CREA PR-144.910/D
------------------------	------------------	-------------------

Maringá, 09 de junho de 2021.

*Antonio Marçal Nogueira Neto*  
Antonio Marçal Nogueira Neto

Gerente de Engenharia e Operações

Engenheiro Civil

CREA n° SP-92368/D

RNP 2604116634



Rodovia PR-317, n° 7246 - Maringá - PR  
Tel.: (44) 3033-6000 - Fax: (44) 3033-6060 - CEP 87065-005  
<http://www.viapar.com.br>

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PR: [www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br); Consultas Públicas: Informando o número do Protocolo: 176871/2021.

CAT n° 3446/2021 de 22/06/2021, página 6 de 6



Handwritten signatures and initials in blue ink, including the number 27164.



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CLEBER ROBISON MARTINI referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CLEBER ROBISON MARTINI**

RNP: 1714124606

Registro: **PR-144910/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

Número da ART: **1720214612850** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**

Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço Registrada em: 16/09/2021 Baixada em: 16/09/2021** Forma de registro: **Substituição**  
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **LIOTTO OBRAS E PAVIMENTACOES - EIRELI**

Contratante: **RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANÁ S/A - VIAPAR** CNPJ: **02.191.601/0001-54**

Rua: **ROD PR-317 N°: 7246**

Complemento: **Bairro: PARQUE INDUSTRIAL**

Cidade: **MARINGA UF: PR CEP: 87065-005**

Contrato: **ASJUR 029/2020** celebrado em **27/03/2020** Vinculado a ART: **1720201490408**

Valor do contrato: **R\$ 7.989.028,39** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **ROD BR-369 N - RODOVIA DO LOTE II DO ANEL DE INTEGRAÇÃO N°: S/N**

Bairro: **PARQUE INDUSTRIAL**

Cidade: **MARINGA**

UF: **PR**

CEP: **87065-005**

Coordenadas Geográficas: **-23,466309 x -51,423573**

Endereço da obra/serviço: **ROD PR-444 - RODOVIA DO LOTE II DO ANEL DE INTEGRAÇÃO N°: S/N**

Bairro: **PARQUE INDUSTRIAL**

Cidade: **MARINGA**

UF: **PR**

CEP: **87065-005**

Coordenadas Geográficas: **-23,460751 x -51,567297**

Data de início: **13/04/2020** Conclusão efetiva: **31/05/2021**

Finalidade:

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para rodovias , 16,3 KM; **2- Execução**  
Execução de obra de pavimentação asfáltica para rodovias , 24433,53 TON

Observações:

**OBRAS DE MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO, CONFORME LOTE 01 DA CARTA CONCORRÊNCIA Nº 01/2020**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1720210006286/2021**

**31/03/2023 14:09**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 294225/2021.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



**ATESTADO DE CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE OBRA**

A **VIAPAR – RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANÁ S/A**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 02.191.601/0001-54, com sede na Rodovia PR-317, n.º 7.246, Parque industrial, na cidade de Maringá/PR – CEP: 87.065-005, atesta que a empresa, **LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES – EIRELI**, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 72.074.024/0001-04, estabelecida na Rodovia BR-369, km 499+500m, CEP: 85.420-000, Parque Industrial, S/N, na cidade de Corbélia, Estado do Paraná, executou a obra abaixo discriminada:

**01. FONTE LEGAL**

Contrato ASUR 029/2020

**02. NATUREZA DA OBRA**

Serviço para manutenção e restauração do Lote 01, nas rodovias **PR-444** km 001+000 ao km 1+200 e km 2+080 ao km 2+600 e km 3+120 ao km 3+360 e km 6+480 ao km 6+840 e km 7+680 ao km 7+980 e km 10+200 ao km 10+480 e km 13+120 ao km 13+320 e km 16+600 ao km 16+840 e km 23+400 ao km 25+240 e km 28+800 ao km 30+200, **BR-369 NORTE** km 176+900 ao km 178+240 e km 177+000 ao km 177+310 e km 180+100 ao km 180+360 e km 189+240 ao km 189+440 e km 190+020 ao km 191+120 e km 195+720 ao km 197+840

**03. LOCALIDADE DA OBRA**

PR-444 Entre os km 001+000 ao km 030+200  
BR-369 Norte Entre o km 176+900 ao km 197+840

**04. PERÍODO EFETIVO DA EXECUÇÃO**

13/04/2020 A 31/05/2021

**05. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS**

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 294225/2021.

CAT n.º 1720210006286 de 06/10/2021, página 2 de 4



Item	Serviço / Obras	Unid.	Quantidade
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			
<b>PR-444 - Entre os km 001+000 ao km 30+200</b>			
	Base de Brita Graduada Simples (BGS)	m <sup>3</sup>	75,668
	C.B.U.Q c/ asfalto modificado por Borracha Moída de Pneus (sem CAP e Usinagem)	ton	13.412,560
	C.B.U.Q c/ asfalto modificado por Borracha Moída de Pneus p/ acostamentos (sem CAP e Usinagem)	ton	1.175,436
	C.B.U.Q c/ asfalto modificado por Borracha Moída de Pneus p/ remendos (sem CAP e Usinagem)	ton	1.660,194
	Drenos sub-superficiais de Pavimento (Transversais e Longitudinais)	m	385,000
	Fresagem Contínua	m <sup>3</sup>	2.056,009
	Fresagem Descontínua	m <sup>3</sup>	655,152
	Imprimação	m <sup>2</sup>	508,550
	Pintura de Ligação (incluso RR-1C)	m <sup>2</sup>	155.720,060
	Regularização do subleito	m <sup>2</sup>	476,000
	Remoção Mecânica Camada Granular	m <sup>3</sup>	199,329
	Remoção Mecânica Revestimento Betuminoso	m <sup>3</sup>	80,374
	Sub-base de Macadame	m <sup>3</sup>	142,800
<b>BR-369N - Entre os km 176+900 ao km 197+840</b>			
	Base de Brita Graduada Simples (BGS)	m <sup>3</sup>	393,900
	C.B.U.Q c/ asfalto modificado por Borracha Moída de Pneus (sem CAP e Usinagem)	ton	7.241,020
	C.B.U.Q c/ asfalto modificado por Borracha Moída de Pneus p/ acostamentos (sem CAP e Usinagem)	ton	762,440
	C.B.U.Q c/ asfalto modificado por Borracha Moída de Pneus p/ remendos (sem CAP e Usinagem)	ton	181,883
	Drenos sub-superficiais de Pavimento (Transversais e Longitudinais)	m	701,230
	Fresagem Contínua	m <sup>3</sup>	837,525
	Fresagem Descontínua	m <sup>3</sup>	71,904
	Imprimação	m <sup>2</sup>	2.574,000
	Pintura de Ligação (incluso RR-1C)	m <sup>2</sup>	82.157,568
	Regularização do subleito	m <sup>2</sup>	2.267,000
	Remoção Mecânica Camada Granular	m <sup>3</sup>	1.356,046
	Remoção Mecânica Revestimento Betuminoso	m <sup>3</sup>	257,040
	Sub-base de Macadame	m <sup>3</sup>	895,630

**06. VALOR EXECUTADO**

R\$ 7.913.439,09 (sete milhões e novecentos e treze mil e quatrocentos e trinta e nove reais e nove centavos).

**07. QUALIDADE DOS SERVIÇOS E CRONOGRAMA**

Rodovia PR-317, nº 7246 - Maringá - PR  
 Tel.: (44) 3218-6000 - Fax: (44) 3218-6060 - CEP 87065-005  
<http://www.viapar.com.br>  
 Página 2 de 3

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PR <http://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 294225/2021.

CAT nº 1720210006286 de 06/10/2021, página 3 de 4





RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANÁ S/A

Os serviços foram executados de acordo com as normas técnicas, dimensões previstas em contrato, tendo a empresa demonstrado capacidade técnica e administrativa dentro dos padrões desejáveis.

**08. EQUIPE QUE PARTICIPOU DA OBRA**

Cleber Robison Martini	Engenheiro Civil	CREA PR-144.910/D	RNP 1714124606
------------------------	------------------	-------------------	-------------------

Maringá, 02 de Setembro de 2021.

*J. b. - 11 - 16*  
 Antonio Marçal Nogueira Neto  
 Gerente de Engenharia e Operações  
 Engenheiro Civil  
 CREA n° SP-92368/D  
 RNP 2604116634

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 294225/2021.

CAT n° 1720210006286 de 06/10/2021 - página 4 de 4



Rodovia PR-317, n° 7246 - Maringá - PR  
 Tel.: (44) 3218-6000 - Fax: (44) 3218-6060 - CEP 87065-005  
<http://www.viapar.com.br>  
 Página 3 de 3

**CNPJ 72.074.024/0001-04**  
LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA  
BR 369 KM 499,5 - PARQUE INDUSTRIAL  
CORBÉLIA PARANÁ - CEP 85420-000


TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023.

À Comissão de Licitações do Município de Três Barras do Paraná.

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA**

LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA , CNPJ Nº 72.074.024/0001-04, sediada Rod. BR 369, KM 499+500m . S/N.º - Parque Industrial Corbélia – Paraná – CEP 85.420-000 – CX Postal 43, declara, sob as penas da Lei, conforme o disposto no edital em epígrafe, caso venhamos a vencer a licitação, o responsável técnico será:

NOME	FORMAÇÃO	Nº REGISTRO	DATA DO REGISTRO
Cleber Robson Martini	Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho	CREA 144.910/D	21/02/2015




Declara também, que a empresa se responsabiliza em emitir Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica (ART) de execução até o início dos serviços.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.


Corbélia, 12 de abril de 2023.

LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES  
LTDA

Dirceu Luiz Liotto  
Representante legal  
RG 2.187.556-2  
CPF 326.976.949-00



Cleber Robson Martini  
Responsável Técnico  
RG 10.529.413-1  
CPF 082.690.449-11  
CREA 144.910/D



«—————»

Rod. BR 369, KM 499+500m . S/N.º - Parque Industrial  
Corbélia – Paraná – CEP 85.420-000 – CX Postal 43  
Tel.: (45) 3242-1440 / 9 9902-2552



32/64

# TRABALHADOR

Esta é sua Carteira de Trabalho - CTPS, instituída pelo então Presidente Getúlio Vargas, por intermédio do Decreto nº. 22.035 de 29.10.1932 e posteriormente reformulada pelo Decreto-lei nº 5452 de 01.05.1945 que aprovou a CLT. Ela é o documento obrigatório para o exercício de qualquer emprego ou atividade profissional.

Nela deverão ser registrados todos os dados do Contrato de Trabalho, elementos básicos para o reconhecimento dos seus direitos perante a Justiça do Trabalho, bem como para a obtenção da aposentadoria e demais benefícios Previdenciários, garantindo, ainda, sua habilitação ao seguro desemprego e ao fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O conjunto de anotações contido neste documento e o seu estado de conservação, espelham a conduta a qualificação e as atividades profissionais do seu portador.

Pela sua importância, é seu dever protegê-la e cuidá-la, pois além de conter o registro de sua vida Profissional e a garantia da preservação e validade de seus direitos como trabalhador e cidadão, contribui para assegurar o seu futuro e o de seus dependentes, tendo validade, também, como documento de identificação.

CONFECCIONADA COM RECURSOS DO  
FAT - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR.

VISITE O PORTAL MTE: WWW.MTE.GOV.BR

# MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

000368

## CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

PROFISSIONAL: 207.80684.92-8

0245278 0040 PR

CLEBER ROBISON MARTINI

SIGNATURA DO TITULAR

FOTO DO TITULAR



**TABELIONATO DE NOTAS**  
Rua Ipê Amarelo, 1516 - Sala 01 - Centro  
A presente cópia reprográfica e reprodução foi feita em 05/04/2023  
AUTENTICAÇÃO  
Documento original que me foi apresentado nesta data, do que dou fé.

05 ABR. 2023

Mary Arieta Zancanaro - Tabelião  
Rua Lúcia, 118 - Jardim das Sereias - E. F. 80992-000

FUNARPR  
CORBÉLIA PR

Notas para reprodução em cópia

FUP80992

# QUALIFICAÇÃO CIVIL - BRASILEIRO



CLEBER ROBISON MARTINI

FILIAÇÃO: PEDRO CANISIO MARTINI

ROSELA MARIA SCHAEFFER MARTINI

NASCIMENTO: 19/07/1991

SEXO: MASCULINO

ESTADO CIVIL: SOLTEIRO

NATURALIDADE: REALIZA - PR

DOCUMENTO: C. I. 100294131-18/10/2016 SESE/PR

LEI Nº 9.049, DE 18 DE MAIO DE 1995

CPF: 032.630.449-11

CRÉ: 035

TÍT. ELEITOR: 055714500670

SEÇÃO: 8035

LOCAL/DATA DE EMISSÃO: ORTEIRS - 08/03/2012

ZONA: 107

# ALTERAÇÃO DE IDENTIDADE

ELIÇÃO: \_\_\_\_\_  
DATA DE NASC. DE: 1 1 1 PARA: 1 1 1  
DOCUMENTO: \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_  
DOCUMENTO: \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_  
DOCUMENTO: \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_  
DOCUMENTO: \_\_\_\_\_

**LEGENDA**  
A - CASAMENTO | C - DIVÓRCIO | E - RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE | G - DATA DE NASCIMENTO  
B - SEP. JUDICIAL | D - ADOÇÃO | F - MUDANÇA VOLUNTÁRIA

Em Branco

Em Branco

Em Branco

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador: RGASPAR CONSULT E ASSESS  
EMPRES LTDA  
CNPJ/CPP/CEI: 10.687.767/0001-94  
Endereço: RUA MINAS GERAIS 1929, CENTRO

Município: CASCAVEL UF: PR  
Esp. do estabelecimento:

Cargo: CADISTA  
CBO N°: 318105  
Data de admissão: 05 de Janeiro de 2018  
Registro N°: 4 Fls./Ficha:  
Remuneração especificada: R\$ 2.500,00  
(dois mil e quinhentos reais) por mês  
10.687.767/0001-94

RGASPAR CONSULT E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

DATA DE SAÍDA: 30 DE Agosto DE 2018

COM DISPENSA CD N

FGTS Nº DA CONTA

10

CONTRATO DE TRABALHO

EMPRESA: CNPJ 72.074.024/0001-04

LIOITO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES - EIRELI

ENDEREÇO: BR 369 KM 499,5 - PARQUE INDUSTRIAL  
CEP 85420-000 - CORBÉLIA - PARANÁ

MUNICÍPIO: CASCAVEL  
ESP. DO ESTABELECIMENTO: Obras man. Rural  
CARGO: Engenheiro Civil  
CBO N°: 214205

DATA DE ADMISSÃO: 27 DE Agosto DE 2018  
REGISTRO N°: 26  
REMUNERAÇÃO ESPECIFICADA: R\$ 5.324,00 (R/mês)  
Josiâne dos Santos  
CONTADOR  
CRC/PR 068.427/0-5  
CPF 077.871.679-12

TABELIONATO DE NOTAS  
Rua 198 Amarelo, 1516 - Sala 01 - Centro  
AUTENTICAÇÃO  
A presente cópia reprográfica e reprodução fiel  
documento original que me foi apresentado nesta  
data, do que dou fé.

05 ABR. 2023 CORBÉLIA PR  
Betina L. Lisboa

- ( ) Mary Ariete Zancanaro - Tabelião
- (X) Betina L. Lisboa dos Santos - Escrevente
- ( ) Mateus Mattei Cardoso - Escrevente

FUNAFER  
Tabellionato de Notas  
Exclusivo para  
Autenticação de Cópia  
FUP80990

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Em Branco

TABLETAS DE NOTAS  
AUTENTICADAS  
0 2 ABR 2003

1 Mil e Quinhentos
1 Mil e Cem
1 Mil e Oitenta e Cinco

Em Branco

Em Branco



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DO PARANÁ

## Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **42252/2023**

Validade: 31/03/2023

Nome Civil: **CLEBER ROBISON MARTINI**

Carteira - CREA-PR Nº :PR-144910/D

Registro Nacional : 1714124606

Registrado(a) desde : 10/03/2015

Filiação : PEDRO CANISIO MARTINI

ROSITA MARIA SCHAEFFER MARTINI

Data de Nascimento : 19/07/1991

Documento de Identidade : 105294131 Orgão Emissor : SESP/PR UF : PR

CPF : 08269044911

Naturalidade : REALEZA/PR

Título: ENGENHEIRO CIVIL

FACULDADE ASSIS GURGACZ

Data da Colação de Grau : 21/02/2015

Diplomação : 07/07/2015

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

CENTRO UNIVERSITÁRIO ASSIS GURGACZ

Data da Colação de Grau : 02/07/2022

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º de 31/07/1991 do CONFEA.

Anotações:

1. Anotado em 11/11/2021 o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão e Engenharia de Rodovias (área de conhecimento Engenharia), ministrado pela Faccrei - Faculdade Cristo Rei de Cornélio Procópio no período de 06/05/2017 a 09/02/2019.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

39055 - LIOTTO OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA

CNPJ: 72074024000104

Desde: 22/08/2018 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

39748 - CONSTRUTORA LIOTTO LTDA - EPP

CNPJ: 02651304000144

Desde: 03/09/2018 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

71985 - URBAN CONTROLE TECNOLOGICO LTDA

CNPJ: 36357589000127

Desde: 18/03/2020 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

000371

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2022.  
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 98002/2023.

Emitida via Internet em 31/03/2023 13:40:03

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.  
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

m  
29  
E  
26

**TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023**

A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná.

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À DOCUMENTAÇÃO**

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 01/2023, instaurado pelo Município de Três Barras do Paraná/PR, que recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Corbélia, 12 de abril de 2023.



---

LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA

Dirceu Luiz Liotto  
Representante legal  
RG 2.187.556-2  
CPF 326.976.949-00

**CNPJ 72.074.024/0001-04**  
LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA  
BR 369 KM 499,5 - PARQUE INDUSTRIAL  
CORBÉLIA PARANÁ - CEP 85420-000

«—————»

Rod. BR 369, KM 499+500m . S/N.º - Parque Industrial  
Corbélia – Paraná – CEP 85.420-000 – CX Postal 43  
Tel.: (45) 3242-1440 / 9 9902-2552

**TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023**

A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná.

**DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA**

O representante legal e responsável técnico da empresa LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 72.074.024/0001-04, declaram, sob as penas da Lei, que renunciam à Visita Técnica ao local da obra do objeto licitado e, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeiras para com o Município de Três Barras do Paraná.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Corbélia, 12 de abril de 2023.



---

LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES  
LTDA

Dirceu Luiz Liotto  
Representante legal  
RG 2.187.556-2  
CPF 326.976.949-00



---

Cleber Robison Martini  
Responsável Técnico  
RG 10.529.413-1  
CPF 082.690.449-11  
CREA 144.910/D

**CNPJ 72.074.024/0001-04**  
LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA  
BR 369 KM 499,5 - PARQUE INDUSTRIAL  
CORBÉLIA PARANÁ - CEP 85420-000

«—————»  
Rod. BR 369, KM 499+500m . S/N.º - Parque Industrial  
Corbélia – Paraná – CEP 85.420-000 – CX Postal 43  
Tel.: (45) 3242-1440 / 9 9902-2552

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.1

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

## IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b> 41202885953	<b>CNPJ</b> 72.074.024/0001-04	
<b>NOME EMPRESARIAL</b> LIOTTO OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA		

## IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2022 a 31/12/2022
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> DIARIO	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 30
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> E9.12.29.05.F6.83.98.7D.2C.AD.2B.3A.2F.DA.2E.EC.07.2E.91.CA	

## ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	72074024000104	LIOTTO OBRAS E PAVIMENTACOES EIRELI:72074024000104	800357526880388848 1	22/04/2022 a 22/04/2023	Sim
Contador	07787167912	JOSIANE DOS SANTOS:07787167912	198029612619055727 6	11/07/2022 a 11/07/2023	Não

## NÚMERO DO RECIBO:

E9.12.29.05.F6.83.98.7D.2C.AD.2B.3A.  
2F.DA.2E.EC.07.2E.91.CA-4

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 16/02/2023 às 14:51:42

0D.C3.56.98.9C.8D.F6.C1  
6E.96.6A.90.B1.76.99.43

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

## SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: LIOTTO OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA

CNPJ: 72.074.024/0001-04 Nire: 41202885953 Scp:

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

Natureza do Livro: DIARIO

Identificação do arquivo(hash): E9.12.29.05.F6.83.98.7D.2C.AD.2B.3A.2F.DA.2E.EC.07.2E.91.CA-

Consulta Realizada em: 16/02/2023 12:54:24

## Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

## Situação Atual

## Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: LIOTTO OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 72.074.024/0001-04  
 Número de Ordem do Livro: 30  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial LIOTTO OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA  
 NIRE 41202885953  
 CNPJ 72.074.024/0001-04  
 Número de Ordem 30  
 Natureza do Livro DIARIO  
 Município CORBELIA  
 Data do arquivamento dos atos constitutivos 31/03/1993  
 Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária  
 Data de encerramento do exercício social 31/12/2022  
 Quantidade total de linhas do arquivo digital 17392

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial LIOTTO OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA  
 Natureza do Livro DIARIO  
 Número de ordem 30  
 Quantidade total de linhas do arquivo digital 17392  
 Data de início 01/01/2022  
 Data de término 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E9.12.29.05.F6.83.98.7D.2C.AD.2B.3A.2F.DA.2E.EC.07.2E.91.CA-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 1 de 1

41/64

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LIOTTO OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 72.074.024/0001-04  
 Número de Ordem do Livro: 30  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.524.739,04	R\$ 6.021.236,67
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.657.248,83	R\$ 4.504.157,62
DISPONIBILIDADES		R\$ 2.144.441,41	R\$ 4.403.256,55
CAIXA		R\$ 2.114.330,09	R\$ 3.249.886,62
CAIXA GERAL		R\$ 2.114.330,09	R\$ 3.249.886,62
BANCOS - CONTAS CORRENTES		R\$ 30.111,32	R\$ 1.153.369,93
● BANCO BRADESCO - C/C 1413-3		R\$ 0,00	R\$ 29.911,97
0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 570-		R\$ 0,00	R\$ 65.362,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO RENDA FIXA SIMPLES		R\$ 5.576,75	R\$ 15.795,19
SICREDI - C/C 4726-0		R\$ 22,29	R\$ 0,00
SICREDI - CONTA POUPANÇA		R\$ 214,13	R\$ 349,19
SICREDI - CONTA CAPITAL		R\$ 23.048,15	R\$ 25.362,61
SICREDI - INVEST/RENDA FIXA		R\$ 1.250,00	R\$ 12.181,52
SICREDI - INVESTIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 1.004.406,78
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 512.807,42	R\$ 100.901,07
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 268.292,10	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBELIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA S/A VIAPAR		R\$ 268.292,10	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CASCAVEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE UBIATA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
● FOCO CONSTRUTORA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPASA DO BRASIL DISTRIB DE DERIV DE PETROLEO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONFER CONSTRUTORA FERNANDES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
N. R. ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIB.A COMPENSAR/RECUPERAR		R\$ 244.515,32	R\$ 100.901,07
PIS A RECUPERAR		R\$ 2.476,44	R\$ 0,00
INSS A RECUPERAR		R\$ 100.901,07	R\$ 100.901,07
C SOCIAL RET FONTE		R\$ 65.009,29	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E9.12.29.05.F6.83.98.7D.2C.AD.2B.3A.2F.DA.2E.EC.07.2E.91.CA-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 1 de 7

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LIOTTO OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 72.074.024/0001-04  
 Número de Ordem do Livro: 30  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
I.RENDA RET FONTE		R\$ 64.734,51	R\$ 0,00
ISS RET FONTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 11.394,01	R\$ 0,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE		R\$ 1.867.490,21	R\$ 1.517.079,05
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 399.416,97	R\$ 399.416,97
TITULOS A RECEBER DE TERCEIROS		R\$ 399.416,97	R\$ 399.416,97
RET CAUCAO VIAPAR ASJUR 029/2020		R\$ 158.268,80	R\$ 158.268,80
RET CAUCAO VIAPAR ASJUR 016/2021		R\$ 32.615,47	R\$ 32.615,47
RET CAUCAO VIAPAR ASJUR 038/2021		R\$ 63.984,44	R\$ 63.984,44
RET CAUCAO VIAPAR ASJUR 024/2021		R\$ 109.422,89	R\$ 109.422,89
RET CAUCAO VIAPAR ASJUR 027/2021		R\$ 34.025,37	R\$ 34.025,37
RET CAUCAO VIAPAR ASJUR 067/2021		R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
IMOBILIZADO		R\$ 1.444.974,81	R\$ 1.094.563,65
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 7.734.990,08	R\$ 6.539.871,28
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 689.745,34	R\$ 689.745,34
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 54.124,80	R\$ 54.124,80
EDIFICIOS		R\$ 107.941,62	R\$ 0,00
VEICULOS/MAQ RODANTES		R\$ 6.862.610,20	R\$ 5.780.926,02
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 1.225,12	R\$ 1.225,12
TERRENOS		R\$ 19.343,00	R\$ 13.850,00
BENS EM CONSTRUCAO		R\$ 1.862,69	R\$ 1.862,69
CONSTRUÇÃO DO BARRACAO NO PQ DL EVALDO ALVISIO SCHNEIDER		R\$ 1.862,69	R\$ 1.862,69
PARTICIPACAO EM CONSORCIOS		R\$ 56.500,66	R\$ 87.640,37
CONSÓRCIO MAGGI - GRUPO 724 / COTA 208 (CONSORCIO NÃO CONTEMPLADO)		R\$ 56.500,66	R\$ 87.640,37
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (6.348.378,62)	R\$ (5.534.810,69)
DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 26.843,48	R\$ (27.692,97)
(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (31.823,36)	R\$ (33.601,45)
(-) DEPREC ACUM EDIFICIOS		R\$ (48.928,17)	R\$ 0,00
(-) DEPREC ACUM VEICULOS E MAQ RODANTES		R\$ (6.293.131,92)	R\$ (5.471.698,58)
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (1.338,65)	R\$ (1.817,69)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E9.12.29.05.F6.83.98.7D.2C.AD.2B.3A.2F.DA.2E.EC.07.2E.91.CA-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 2 de 7

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LIOTTO OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 72.074.024/0001-04

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INTANGIVEL		R\$ 23.098,43	R\$ 23.098,43
MARCAS E PATENTES		R\$ 23.098,43	R\$ 23.098,43
MARCAS		R\$ 23.098,43	R\$ 23.098,43
PASSIVO		R\$ 4.524.739,04	R\$ 6.021.236,67
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.882.142,02	R\$ 370.983,76
FORNECEDORES		R\$ 240.247,43	R\$ 41.927,13
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 240.247,43	R\$ 41.927,13
PARANA EQUIPAMENTOS S/A		R\$ 23.935,77	R\$ 19.920,00
RETIF DE MOTORES GRAMADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAQUINAS AGROESTE LTDA		R\$ 12.808,86	R\$ 0,00
ADECAR COMERCIO DE PEÇAS LTDA		R\$ 396,34	R\$ 116,64
COPEÇAL COM PEÇS E ACES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 469,19
CASA DO ASFALTO DIST IND E COM ASFALTO L		R\$ 145.386,90	R\$ 0,00
DISAVEL DISTRIB DE ABRASIVOS CASCAVEL LT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOMY IND E COM PROD QUIMICOS LTDA		R\$ 2.973,00	R\$ 0,00
GL LISCAR COM DE AUTO PEÇAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIDRAULICOS E FREIOS TREVO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COOPER CARD ADM CARTÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COUTO E NURNBERG COM DE PEÇAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA DE PEÇAS SOL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUARTE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENGEMATSU PEÇAS E SERV PARA TRATORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GAMMA INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRAMEIRA SANTO ANDRE LTDA - ME		R\$ 15.435,00	R\$ 15.435,00
MARLLON PILLA HARTER		R\$ 0,00	R\$ 833,00
NOEL LAVORATTI - ME		R\$ 1.050,00	R\$ 0,00
POSTO DE MOLAS LEE LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROTASUL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA		R\$ 1.725,65	R\$ 0,00
TECMAQ COMERCIO E MANUTENÇÃO DE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TICKET SERVICOS S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E9.12.29.05.F6.83.98.7D.2C.AD.2B.3A.2F.DA.2E.EC.07.2E.91.CA-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 3 de 7

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LIOTTO OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 72.074.024/0001-04

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TIM SA PR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRUCKVEL COMERCIO DE CAMINHÕES EIRELI ME		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
VIA CERTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WEILLER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - FILIAL		R\$ 22.390,82	R\$ 0,00
WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA - CTBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
YOU TECNOLOGIA INFORMACAO E ERTIFICACAO DIGITAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COM MAT CONSTRUÇÃO DRB LTDA		R\$ 1.918,25	R\$ 0,00
PEDREIRA RIO QUATI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARTER BRASIL DISTRIB DE PEÇAS		R\$ 0,00	R\$ 4.033,80
MOURÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COML DE ELETRO VEIC GASPARETTO LTDA - PR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
3J MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASCAVEL SOLDAS COM. DE ABRASIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 490,00
RECUPERADORA DE RADIADORES FV LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COBRAFER IND E COM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEGAPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO TDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PILOTO DIREÇÕES HIDRAULICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE ACESSORIOS TREVO EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PNEUS LE FORT DO BRASIL LTDA		R\$ 10.841,84	R\$ 0,00
OXIBIRA COMERCIO DE OXIGENIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 185,00
M S MOTA & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M MARQUES LIMA CAMP PEÇAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
W.G. PITON E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRUDEMPAST QUIMICA INDUSTRIAL LTDA		R\$ 385,00	R\$ 444,50
FAESS IND COM DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E9.12.29.05.F6.83.98.7D.2C.AD.2B.3A.2F.DA.2E.EC.07.2E.91.CA-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 4 de 7

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LIOTTO OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 72.074.024/0001-04  
 Número de Ordem do Livro: 30  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MAT DE CONSTRUÇÃO HUF LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 84.569,31	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 84.569,31	R\$ 0,00
SALDO NEGATIVO - BANCO BRADESCO - C/C 1413-3		R\$ 84.569,31	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 1.692.660,75	R\$ 69.248,86
(-) FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ (559,43)	R\$ 13.887,22
(-) SALARIOS A PAGAR		R\$ (559,43)	R\$ 13.887,22
ADIANTAM SALARIAL A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECLAMATORIA TRABALHISTA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS DISTRIBUIDOS A APAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 1.693.220,18	R\$ 55.361,64
INSS - EMPRESA A PAGAR		R\$ 1.647.262,04	R\$ 23.378,51
FGTS A PAGAR		R\$ 24.496,05	R\$ 8.175,53
REVERSAO SALARIAL A PAGAR		R\$ 6.060,61	R\$ 0,00
MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR		R\$ 15.401,48	R\$ 23.807,60
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 861.687,23	R\$ 258.107,77
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 204.567,12	R\$ 9.194,90
IRF A RECOLHER (RETIDO DE PESSOA FISICA)		R\$ 204.567,12	R\$ 9.194,90
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O LUCRO		R\$ 594.722,81	R\$ 15.088,66
IRPJ A PAGAR		R\$ 305.291,28	R\$ 7.941,40
CSLL A PAGAR		R\$ 53.272,24	R\$ 7.147,26
PARCELAMENTO DE CSLL		R\$ 236.159,29	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS		R\$ 62.397,30	R\$ 0,00
COFINS A PAGAR		R\$ 51.285,44	R\$ 0,00
PIS A PAGAR		R\$ 11.111,86	R\$ 0,00
ISS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS FEDERAIS		R\$ 0,00	R\$ 233.824,21
PARCELAMENTO RFB 10935-403570/2021-01		R\$ 0,00	R\$ 17.882,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E9.12.29.05.F6.83.98.7D.2C.AD.2B.3A.2F.DA.2E.EC.07.2E.91.CA-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 5 de 7

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LIOTTO OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 72.074.024/0001-04  
 Número de Ordem do Livro: 30  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARCELAMENTO PGFN 006615010 - DEBITOS PREVIDENCIARIOS		R\$ 0,00	R\$ 52.105,44
PARCELAMENTO PGFN 006614904 - DEMAIS DEBITOS		R\$ 0,00	R\$ 16.204,43
PARCELAMENTO RFB - 02110001200347080812269		R\$ 0,00	R\$ 134.624,88
PARCELAMENTO RFB - 665161/4312884 PREVIDENCIARIO		R\$ 0,00	R\$ 6.742,32
PARCELAMENTO PGFN 007169399 - DEMAIS DEBITOS		R\$ 0,00	R\$ 6.264,74
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.977,30	R\$ 1.700,00
CONTAS DE CONSUMO A PAGAR		R\$ 2.977,30	R\$ 1.700,00
CONSIGNADO A RECOLHER		R\$ 2.977,30	R\$ 1.700,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 2.150.252,91
PARCELAMENTOS FEDERAIS		R\$ 0,00	R\$ 2.150.252,91
PARC DE TRIB FEDERAIS		R\$ 0,00	R\$ 2.150.252,91
PARC DE CSLL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTO RFB 10935-403570/2021-01		R\$ 0,00	R\$ 47.686,40
PARCELAMENTO PGFN 006615010 - DEBITOS PREVIDENCIARIOS		R\$ 0,00	R\$ 1.134.203,75
PARCELAMENTO PGFN 006614904 - DEMAIS DEBITOS		R\$ 0,00	R\$ 352.731,31
PARCELAMENTO RFB - 02110001200347080812269		R\$ 0,00	R\$ 471.186,87
PARCELAMENTO RFB - 665161/4312884 PREVIDENCIARIO		R\$ 0,00	R\$ 23.598,38
PARCELAMENTO PGFN 007169399 - DEMAIS DEBITOS		R\$ 0,00	R\$ 120.846,20
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.642.597,02	R\$ 3.500.000,00
CAPITAL		R\$ 2.300.000,00	R\$ 3.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.300.000,00	R\$ 3.500.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 2.300.000,00	R\$ 3.500.000,00
RESERVAS		R\$ 13,06	R\$ 0,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 13,06	R\$ 0,00
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 13,06	R\$ 0,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (657.416,04)	R\$ 0,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (657.416,04)	R\$ 0,00
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (657.416,04)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E9.12.29.05.F6.83.98.7D.2C.AD.2B.3A.2F.DA.2E.EC.07.2E.91.CA-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 6 de 7

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LIOTTO OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 72.074.024/0001-04  
 Número de Ordem do Livro: 30  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO LIQUIDO DO PERIODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREJUIZO LIQUIDO DO PERIODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO PERIODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E9.12.29.05.F6.83.98.7D.2C.AD.2B.3A.2F.DA.2E.EC.07.2E.91.CA-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 7 de 7

### DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: LIOTTO OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 72.074.024/0001-04  
 Número de Ordem do Livro: 30  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 12.454.641,72	R\$ 3.912.599,59
VENDA DE SERVICOS		R\$ 12.454.641,72	R\$ 3.912.599,59
(-) Deducoes		R\$ (885.826,47)	R\$ (180.972,59)
(-) PIS S/ VENDAS		R\$ (80.955,17)	R\$ (25.431,90)
(-) COFINS S/ VENDAS		R\$ (373.639,27)	R\$ (117.377,99)
(-) ISS S/ VENDAS		R\$ (431.232,03)	R\$ (38.162,70)
Receita Liquida		R\$ 11.568.815,25	R\$ 3.731.627,00
(-) Custos Mercadorias Vendidas		R\$ (10.105.546,35)	R\$ (3.519.515,26)
(-) SALARIOS		R\$ (2.204.267,08)	R\$ (787.203,86)
(-) 13§ SALARIO		R\$ (190.610,89)	R\$ (72.059,24)
(-) AVISO PREVIO/INDENIZACOES TRABALHISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (26.000,00)
(-) INSS		R\$ (753.813,76)	R\$ (278.916,93)
(-) FGTS		R\$ (272.332,56)	R\$ (250.855,80)
(-) DESPESAS C/DEPRECIACÃO		R\$ (125.504,24)	R\$ (317.556,80)
(-) UNIFORMES E EQUIPAMENTOS		R\$ (2.261,70)	R\$ (0,00)
(-) COMB E LUBRIFICANTES		R\$ (562.466,93)	R\$ (106.306,09)
(-) VIAGENS/REFEIÇÕES/ESTADIAS		R\$ (213.237,93)	R\$ (94.181,21)
(-) MATERIAL DIRETO OBRAS		R\$ (4.764.534,31)	R\$ (1.201.340,73)
(-) LOCAÇÃO DE MAQ/EQUIP		R\$ (520,00)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEL CASA ACAMPAMENTO		R\$ (51.996,41)	R\$ (0,00)
(-) DESP. COM ENERGIA - CASA ACAMP		R\$ (9.823,67)	R\$ (0,00)
(-) REP E MANUT VEICULOS/MAQUINAS		R\$ (542.792,27)	R\$ (187.675,31)
(-) FERRAMENTAS E EQUIP DE TRABALHO		R\$ (5.445,22)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS DE PEDAGIO		R\$ (215.859,29)	R\$ (0,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (1.856,71)	R\$ (744,68)
(-) EXAMES OCUPACIONAIS		R\$ (2.500,00)	R\$ (9.570,00)
(-) DESPESAS CESTA BASICA		R\$ (0,00)	R\$ (10.839,03)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS P/ TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (45.759,74)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (4.465,99)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE REP/MAN PREST P P. JURIDICA		R\$ (167.804,66)	R\$ (130.505,84)
(-) DESP. COM AGUA - CASA ACAMP		R\$ (13.452,73)	R\$ (0,00)
Lucro Bruto		R\$ 1.463.268,90	R\$ 212.111,74
(-) Despesas Administrativas		R\$ (144.355,47)	R\$ (91.130,87)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E9.12.29.05.F6.83.98.7D.2C.AD.2B.3A.2F.DA.2E.EC.07.2E.91.CA-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

*[Handwritten signatures and marks]*

29

49/64

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: LIOTTO OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 72.074.024/0001-04  
 Número de Ordem do Livro: 30  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PRO-LABORE		R\$ (32.606,67)	R\$ (65.750,00)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (11.379,86)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (20.514,95)	R\$ (0,00)
(-) INTERNET		R\$ (1.705,13)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (2.276,00)	R\$ (4.761,46)
(-) SINDICATO PATRONAL/ASSOCIACAO		R\$ (1.440,00)	R\$ (0,00)
DE CLASSE			
(-) CARTORIOS/CUSTAS		R\$ (0,00)	R\$ (135,31)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		R\$ (0,00)	R\$ (12.500,00)
FISICA			
(-) SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		R\$ (0,00)	R\$ (5.000,00)
JURIDICA			
(-) TELEFONE		R\$ (49.132,32)	R\$ (0,00)
(-) MAT USO E CONSUMO DIVERSOS		R\$ (6.075,90)	R\$ (2.802,10)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (0,00)	R\$ (182,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (19.050,83)	R\$ (0,00)
(-) AQUISIÇÃO P BRINDES		R\$ (173,81)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Tributarias		R\$ (7.959,12)	R\$ (18.944,37)
(-) IOF		R\$ (7.956,81)	R\$ (2.771,14)
(-) IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)		R\$ (2,31)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS FISCAIS		R\$ (0,00)	R\$ (16.173,23)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (209.595,54)	R\$ (124.086,26)
(-) JUROS CHEQUE ESPECIAL		R\$ (135.750,00)	R\$ (64.092,89)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (73.845,54)	R\$ (59.993,37)
Receitas Financeiras		R\$ 64,66	R\$ 16.431,09
RENDIMENTOS DE APLICACAO RENDA		R\$ 64,66	R\$ 0,00
VARIAVEL			
JUROS ATIVOS		R\$ 0,00	R\$ 16.431,09
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (550.874,58)	R\$ (350.768,46)
(-) FERIAS		R\$ (339.898,36)	R\$ (304.978,21)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (150.211,14)	R\$ (12.184,31)
(-) PARTICIPAÇÃO DOS LUCROS		R\$ (60.765,08)	R\$ (33.605,94)
(-) Resultado operacional líquido		R\$ 550.548,85	R\$ (356.387,13)
Receitas Não Operacionais		R\$ (0,00)	R\$ 1.747.511,86
ALIENACAO DE VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ 1.747.511,86
Resultado Antes do IR		R\$ 550.548,85	R\$ 1.391.124,73
(-) Provisões		R\$ (359.602,96)	R\$ (101.477,45)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E9.12.29.05.F6.83.98.7D.2C.AD.2B.3A.2F.DA.2E.EC.07.2E.91.CA-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 2 de 3

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: LIOTTO OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 72.074.024/0001-04  
Número de Ordem do Livro: 30  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROVISAO P/ IRPJ		R\$ (225.092,83)	R\$ (59.221,37)
(-) PROVISAO P/ CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (134.510,13)	R\$ (42.256,08)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 190.945,89	R\$ 1.289.647,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E9.12.29.05.F6.83.98.7D.2C.AD.2B.3A.2F.DA.2E.EC.07.2E.91.CA-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 3 de 3

# DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



**Entidade:** LIOTTO OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA      **CNP:** 72.074.024/0001-04      **Número de Ordem do Livro:** 30  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO (R\$)	RESERVA DE CAPITAL (R\$)	PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2022	2.300.000,00	13,06	(-).657.416,04	0,00	1.642.597,02
Lucro			657.416,04		657.416,04
Constituição de Reserva Legal	1.200.000,00	(-).113,06			(-).113,06
Aumento de Capital	3.500.000,00	0,00		0,00	1.200.000,00
Saldo Final em 31.12.2022					3.500.000,00
Notas					

m  
 A  
 Z

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E9.12.29.05.F6.83.98.7D.2C.AD.2B.3A.2F.DA.2E.EC.07.2E.91.CA-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped      Versão 10.1.1 do Visualizador

000387


Empresa: LIOTTO OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA  
C.N.P.J.: 72.074.024/0001-04  
Insc. Junta Comercial: 41202885953 Data: 31/03/1993

Folha: 0001 388  
Número livro: 0030  
Emissão: 16/02/2023  
Hora: 15:00

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2022**

Lucro Líquido do Exercício	<u>1.289.647,28</u>
Despesas	<u>0,00</u>
Receitas	<u>0,00</u>
Resultado Abrangente Total do Exercício	<u>1.289.647,28</u>

  
IRCEU LUIZ LIOTTO  
Titular  
PF: 326.976.949-00

  
JOSIANE DOS SANTOS  
reg. no CRC - PR sob o No. 069.421/O-0  
PF: 077.871.679-12

A

m z

W

53764

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	1.289.647,28
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.289.647,28
Depreciação e amortização	(813.567,93)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	476.079,35
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	411.906,35
Aumento (Redução) em fornecedores	(198.320,30)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(1.648.634,50)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	1.570.618,76
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	611.649,66
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	611.649,66
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	611.649,66

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de imobilizado	1.163.979,09
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	1.163.979,09

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Integralização de capital	1.200.000,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(632.244,30)
Empréstimos tomados	(84.569,31)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	483.186,39

Aumento nas Disponibilidades	2.258.815,14
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.144.441,41
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	4.403.256,55

DIRCEU LUIZ LIOTTO  
TITULAR  
CPF: 326.976.949-00

JOSIANE DOS SANTOS  
Reg. no CRC - PR sob o No. 069.421/O-0  
CPF: 077.871.679-12

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO DE 31/12/2022

### 1) CONTEXTO OPERACIONAL

**LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA**, empresa jurídica de direito privado, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ n°. 72.074.024/0001-04, com sede e foro à BR 369, KM 499,5, Parque Industrial, Município de Corbélia, Estado do Paraná, tendo como objeto social prestação de serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, construção, conservação e manutenção de rodoviária, de vias públicas, pavimentação, terraplenagem e outras movimentações de terra, drenagem, construção de canaletas e obras de arte especiais, pintura e sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, serviços de limpeza em rodovias e vias públicas, construção de edifícios industriais, comerciais, residenciais de serviços, de caráter cultural, educacional, esportivo, recreativo, assistencial e institucional, obras de urbanização, ruas, praças e calçadas, montagem de estruturas metálicas, locação de equipamentos e máquinas para uso na construção civil., com início de atividades em 31/03/1993.

### 2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames da Lei 11.638/2007, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

### 3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### 3.1) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

#### 3.2) Impostos Federais

A empresa está no regime do Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

#### 4) IMOBILIZADO

A empresa apresentou uma redução no valor de R\$ 350.411,16 esse valor se deu principalmente pela venda de um de seus imóveis e veículos.

#### 5) PARCELAMENTOS A PAGAR A LONGO PRAZO

A empresa conta com um passivo, relacionado à parcelamento a pagar, no valor de R\$ 2.150.252,91 junto a Receita Federal e Procuradoria Geral, esse saldo veio transferido do curto prazo após a consolidação dos parcelamentos, sendo que os parcelamentos da PGFN parcelados por meio do programa de Parcelamento do Governo PERSE, com prazo de até 145 meses.

*[Handwritten signatures and marks]*

55/64

## 6) PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO

A empresa possui um saldo de R\$ 87.640,37 referente ao pagamento de um consórcio de máquinas e equipamento junto a Maggi Consórcios, o mesmo ainda não foi contemplado.

## 7) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

## 8) CAPITAL SOCIAL

A Integralização do aumento de Capital no valor de R\$ 1.200.000,00 se deu parte em 50% em moeda corrente nacional e 50% por incorporação de lucro.

## 9) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 3.500.000,00 dividido em 3.500.000 quotas de R\$ 1,00 totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

DIRCEU LUIZ LIOTTO – 100%

## 10) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Corbélia, 31 de dezembro de 2022.

  
DIRCEU LUIZ LIOTTO  
TITULAR

  
JOSIANE DOS SANTOS  
CONTADORA

**CNPJ 72.074.024/0001-04**  
LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA  
BR 369 KM 499,5 - PARQUE INDUSTRIAL  
CORBÉLIA PARANÁ - CEP 85420-000



PODER JUDICIÁRIO  
COMARCA DE CORBÉLIA  
Cartório do Contador, Partidor, Distribuidor  
Depositário e Avaliador Judicial

Marta da Luz Lira  
Oficial

Danielli Lourenço Assunção  
Funcionária Juramentada

---

**PEDIDO DE CERTIDÃO**

Nome: LIOTTO OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA

CNPJ: 72.074.024/0001-04

Domicílio: Corbélia - PR

**CERTIDÃO NEGATIVA**

Marta da Luz Lira, Oficial do Cartório do Distribuidor, Contador, Partidor, Depositário e Avaliador Judicial da Comarca de Corbélia, Estado do Paraná, na forma da lei etc...

CERTIFICA, atendendo a pedido verbal de parte interessada, que revendo os fichários de Distribuições e Registros a partir de 24/ fevereiro/ 1.978, até a presente data, que não consta distribuições de Falência e Concordata, contra o requerente.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Corbélia, Estado do Paraná, aos 03 dias do mês de abril (04) do ano de 2023. Buscas procedidas nos últimos 42 anos.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Assinado de  
forma digital por  
MARTA DA LUZ  
LIRA:0227397991  
6  
Dados: 2023.04.03  
17:21:34 -03'00'

MARTA DA LUZ LIRA - OFICIAL

**CNPJ 72.074.024/0001-04**  
LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA  
BR 369 KM 499,5 - PARQUE INDUSTRIAL  
CORBÉLIA PARANÁ - CEP 85420-000

57/64

000393

**PODER JUDICIÁRIO**  
**COMARCA DE CORBÉLIA**  
**Cartório do Contador, Partidor, Distribuidor**  
**Depositário e Avaliador Judicial**

Marta da Luz Lira  
*Oficial*

Danielli Lourenço Assunção  
*Funcionária Juramentada*

---

**PEDIDO DE CERTIDÃO**

**Nome:** LIOTTO OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA

**CNPJ:** 72.074.024/0001-04

**Domicílio:** Corbélia - PR

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**Marta da Luz Lira, Oficial do Cartório do Distribuidor, Contador, Partidor, Depositário e Avaliador Judicial da Comarca de Corbélia, Estado do Paraná, na forma da lei etc...**

**CERTIFICA, atendendo a pedido verbal de parte interessada, que revendo os fichários de Distribuições e Registros a partir de 24/ fevereiro/ 1.978, até a presente data, que não consta distribuições de RECUPE- RAÇÃO JUDICIAL contra o requerente.**

**Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Corbélia, Estado do Paraná, aos 03 dias do mês de abril (04) do ano de 2023. Buscas procedidas nos últimos 40 anos.**

**O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.**

Assinado de forma  
digital por MARTA  
DA LUZ  
LIRA:02273979916  
Dados: 2023.04.03  
17:25:32 -03'00'

**MARTA DA LUZ LIRA - OFICIAL**

**「CNPJ 72.074.024/0001-04」**  
**LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA**  
**BR 369 KM 499,5 - PARQUE INDUSTRIAL**  
**「CORBÉLIA PARANÁ - CEP 85420-000」**

58/64

PODER JUDICIÁRIO  
COMARCA DE CORBÉLIA  
Cartório do Contador, Partidor, Distribuidor  
Depositário e Avaliador Judicial

000394

Marta da Luz Lira  
Oficial

Danielli Lourenço Assunção  
Funcionária Juramentada

**PEDIDO DE CERTIDÃO**

Nome: **LIOTTO OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA**

CNPJ: **72.074.024/0001-04**

Domicílio: **Corbélia - PR**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**Marta da Luz Lira, Oficial do Cartório do Distribuidor, Contador, Partidor, Depositário e Avaliador Judicial da Comarca de Corbélia, Estado do Paraná, na forma da lei etc...**

**CERTIFICA, atendendo a pedido verbal de parte interessada, que revendo os fichários de Distribuições e Registros a partir de 24/ fevereiro/ 1.978, até a presente data, que não consta distribuições de RECUPE- RAÇÃO EXTRAJUDICIAL contra o requerente.**

**Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Corbélia, Estado do Paraná, aos 03 dias do mês de abril (04) do ano de 2023. Buscas procedidas nos últimos 40 anos.**

**O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.**

Assinado de forma digital  
por MARTA DA LUZ  
LIRA:02273979916  
Dados: 2023.04.03  
17:30:45 -03'00'

**MARTA DA LUZ LIRA - OFICIAL**



**CNPJ 72.074.024/0001-04**  
LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA  
BR 369 KM 499,5 - PARQUE INDUSTRIAL  
CORBÉLIA PARANÁ - CEP 85420-000

59/64

**CARTA DE DECLARAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ref.: PROCESSO ADMINISTRATIVO NR. 37/2023  
TOMADA DE PREÇO NR. 001/2023

Prezados Senhores,


A empresa **LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 72.074.024/0001-04, com sena na Rod. BR 369 KM 499+500M, S/N.º, Parque Industrial, município de Corbélia, estado do Paraná, neste ato representada por seu Representante Legal **DIRCEU LUIZ LIOTTO**, brasileiro, divorciado, empresário, Portador da Carteira de Identidade RG n.º 2.187.556-2 SESP/PR e do CPF n.º 326.976.949-00, em atendimento ao EDITAL em referência, declara, para os devidos fins, que atende aos requisitos da **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA**.

Declara, ainda, que possui **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** no valor de R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos reais) conforme consta no Balanço Patrimonial do exercício de 2022, valor esse superior a R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme determina o item 6.1.4, letra "c", do referido EDITAL, nos termos do artigo 33, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Corbélia, 12 de abril de 2023.



**DIRCEU LUIZ LIOTTO**  
Titular



**JOSIANE DOS SANTOS**  
Contadora

« \_\_\_\_\_ »

**ANEXO VI – CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023**

A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná.

**CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA**

Declaramos, nos termos do § 5º do art. 31 da Lei Federal nº 8.666/93, sob as penas da lei, que a empresa **LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA** estabelecida à Rod. BR 369, KM 499+500M, S/Nº - Parque Industrial, Município de Corbélia, Estado do Paraná, por mim legalmente representada, possui os compromissos assumidos abaixo, que importam diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação:

**DEMONSTRAÇÕES:**

**CÁLCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):**

Item	Nº do Contrato	Obra ou Serviços	Valor do Compromisso	Valor já faturado	Contratante
1	56260901	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	R\$ 4.606.400,46	R\$ 3.755.433,04	COMPASA
2					
3					
4					
5					
6					
7					
Σ			R\$ 4.606.400,46	R\$ 3.755.433,04	

**Obs.: 1 – O valor do compromisso será considerado a partir da data de início da vigência do contrato.**

« \_\_\_\_\_ »

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

$\Sigma$  Valor do compromisso = (R\$ 4.606.400,46)

$\Sigma$  Valor já faturado = (R\$ 3.755.433,04)

sc =  $\Sigma$  Valor do compromisso (R\$ 4.606.400,46) -  $\Sigma$  Valor já faturado (R\$ 3.755.433,04) = (R\$ 850.967,42)

SC = Saldo Contratual conforme anexo  $\rightarrow$  SC =  $\Sigma$  Valor do compromisso -  $\Sigma$  Valor já faturado, isto é, a diferença entre a somatória dos compromissos e a somatória dos valores já faturados referentes aos compromissos.

**DEMONSTRATIVO PARA O CÁLCULO DO ILC, do GE e do ILG**

**a) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)**

AC                    4.504.157,62  
 ILC =  $\frac{\text{AC}}{\text{PC}}$  =  $\frac{4.504.157,62}{370.983,76}$  = (12,14)  
 PC                    370.983,76

**b) GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE)**

PC + ELP        370.983,76 + 2.150.252,91  
 GE =  $\frac{\text{PC} + \text{ELP}}{\text{AT}}$  =  $\frac{370.983,76 + 2.150.252,91}{6.021.236,67}$  = (0,42)  
 AT                    6.021.236,67

**c) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)**

AC + RLP        4.504.157,62 + 399.416,97  
 ILG =  $\frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{PC} + \text{ELP}}$  =  $\frac{4.504.157,62 + 399.416,97}{370.983,76 + 2.150.252,91}$  = (1,94)  
 PC + ELP        370.983,76 + 2.150.252,91

VP = Valor Patrimonial =  $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Capital Social}}$  =  $\frac{3.500.000,00}{3.500.000,00}$  = (1,00)

« \_\_\_\_\_ »

*[Handwritten signatures and marks]*  
 m e v  
 6 2 / 6 4

**CÁLCULO DO COEFICIENTE FINANCEIRO (Kf)**

CAPACIDADE		ÍNDICE (1)	PESO (2)	PONTOS (1) x (2)	K <sub>f</sub>
I L CORRENTE - ILC		12,14	30	364,2	K.5 = 2,4
I L GERAL - ILG		1,94	50	97,00	K.6 = 4,0
VALOR PATRIMONIAL - VP		1,00	20	20,00	K.7 = 1,0
INTERVALO PONTOS IL. C	K. 5	INTERVALO PONTOS IL. G	K. 6	INTERVALO PONTOS V. P.	K. 7
15,0 A 29,9	1,2	25,0 A 49,9	2,0	10,0 A 19,9	0,8
30,0 A 35,9	1,5	50,0 A 59,9	2,5	20,0 A 23,9	1,0
36,0 A 38,9	1,8	60,0 A 64,9	3,0	24,0 A 25,9	1,2
39,0 A 50,9	2,1	65,0 A 84,9	3,5	26,0 A 33,9	1,4
SUP. A 51,0	2,4	SUP. A 85,0	4,0	SUP. A 34,0	1,6

K<sub>f</sub> = Coeficiente Financeiro

$$K_f = K_5 + K_6 + K_7$$

$$D = 1,25 \times K_f \times PL - SC$$

$$D = 1,25 \times 7,4 \times 3.500.000,00 - 850.967,42$$

$$D = 31.524.032,58$$

Onde:

D = Disponibilidade Financeira

Operacional PL = Patrimônio Líquido

SC = Saldo Contratual conforme Modelo Anexo →  $SC = \sum \text{Valor do compromisso} - \sum \text{Valor já faturado}$ , isto é, a diferença entre a somatória dos compromissos e a somatória dos valores já faturados referentes aos compromissos.

O Representante Legal e o Contador, infra assinados, declaram que as demonstrações acima correspondem à real situação financeira da **LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA.**

**REPRESENTANTE LEGAL**  
DIRCEU LUIZ LIOTTO  
CPF 326.976.949-00

**CONTADOR**  
JOSIANE DOS SANTOS  
CRC/PR 069.421/O-0

**TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023**

A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná.

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**


Prezados Senhores,

Dirceu Luiz Liotto, portador do RG 2.187.556-2, abaixo assinado, na qualidade de responsável legal da proponente LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA, CNPJ nº 72.074.024/0001-04, DECLARA expressamente, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser (microempresa ou empresa de pequeno porte) nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Corbélia, 12 de abril de 2023

  
LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES  
LTDA

Dirceu Luiz Liotto  
Representante legal  
RG 2.187.556-2  
CPF 326.976.949-00

  
Josiane dos Santos  
CONTADORA  
CRC/PR 069.421/O-0

**CNPJ 72.074.024/0001-04**  
LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA  
BR 369 KM 499,5 - PARQUE INDUSTRIAL  
CORBÉLIA PARANÁ - CEP 85420-000

«—————»

Rod. BR 369, KM 499+500m . S/N.º - Parque Industrial  
Corbélia – Paraná – CEP 85.420-000 – CX Postal 43  
Tel.: (45) 3242-1440 / 9 9902-2552

64 / 64



Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 72074024000104

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica**

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 12/04/2023 11:39:22

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **LIOTTO OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA**  
CNPJ: **72.074.024/0001-04**

**Resultados da Consulta Eletrônica:**

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 27629533000193

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica**

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 12/04/2023 11:42:00

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **POZZEBON ENGENHARIA LTDA.**  
CNPJ: **27.629.533/0001-93**

**Resultados da Consulta Eletrônica:**

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



**TCEPR**  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 10445664000118

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica**

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 12/04/2023 11:43:20

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **JOAO OZIEL DOS SANTOS TIGRE**  
CNPJ: **10.445.664/0001-18**

**Resultados da Consulta Eletrônica:**

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

## EMPRESA

## DADOS FINANCEIROS

ATIVO TOTAL	7.709.142,32
ATIVO CIRCULANTE	7.623.333,95
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	150.739,23
PASSIVO CIRCULANTE	17.632,92
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	255.145,19
PATRIMONIO LIQUIDO	7.539.871,64
CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00
VALOR DO COMPROMISSO	
VALOR JÁ FATURADO	

ILG	28,50
ILC	432,34
GE	0,04
VP	3,77

CAPACIDADE	INDICE (1)	PESO (2)	PONTOS (1) x (2)	K <sub>i</sub>	
I L CORRENTE - ILC	432,34	30	12970,06	K.5	2,4
I L GERAL - ILG	28,50	50	1424,98	K.6	4
VALOR PATRIMONIAL - V. P	3,77	20	75,40	K.7	1,6
INTERVALO PONTOS IL. C	K. 5	INTERVALO PONTOS IL. G	K. 6	INTERVALO PONTOS V. P.	K. 7
15,0 A 29,9	1,2	25,0 A 49,9	2	10,0 A 19,9	0,8
30,0 A 35,9	1,5	50,0 A 59,9	2,5	20,0 A 23,9	1
36,0 A 38,9	1,8	60,0 A 64,9	3	24,0 A 25,9	1,2
39,0 A 50,9	2,1	65,0 A 84,9	3,5	26,0 A 33,9	1,4
SUP. A 51,0	2,4	SUP. A 85,0	4	SUP. A 34,0	1,6

kf	8,00
SALDO CONTR	0,00

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL

D R\$ 75.398.716,40

## EMPRESA

## DADOS FINANCEIROS

ATIVO TOTAL	2.381.845,17
ATIVO CIRCULANTE	1.150.218,60
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0
PASSIVO CIRCULANTE	1.015.715,48
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	35.098,70
PATRIMONIO LIQUIDO	1.346.491,41
CAPITAL SOCIAL	300.000,00
VALOR DO COMPROMISSO	
VALOR JÁ FATURADO	

ILG	1,61
ILC	1,60
GE	0,30
VP	4,49

CAPACIDADE		ÍNDICE (1)	PESO (2)	PONTOS (1) x (2)	K <sub>r</sub>	
I L CORRENTE - ILC		1,60	30	48,00	K.5	2,4
I L GERAL - ILG		1,61	50	80,50	K.6	4
VALOR PATRIMONIAL - V. P.		4,49	20	89,77	K.7	1,6
INTERVALO PONTOS IL. C	K. 5	INTERVALO PONTOS IL. G		K. 6	INTERVALO PONTOS V. P.	K. 7
15,0 A 29,9	1,2	25,0 A 49,9		2	10,0 A 19,9	0,8
30,0 A 35,9	1,5	50,0 A 59,9		2,5	20,0 A 23,9	1
36,0 A 38,9	1,8	60,0 A 64,9		3	24,0 A 25,9	1,2
39,0 A 50,9	2,1	65,0 A 84,9		3,5	26,0 A 33,9	1,4
SUP. A 51,0	2,4	SUP. A 85,0		4	SUP. A 34,0	1,6

af	8,00
SALDO CONTR	0,00

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL

D R\$ 13.464.914,10

## EMPRESA

## DADOS FINANCEIROS

ATIVO TOTAL	4.524.739,04
ATIVO CIRCULANTE	2.657.248,83
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	
PASSIVO CIRCULANTE	2.882.142,02
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
PATRIMONIO LIQUIDO	3.500.000,00
CAPITAL SOCIAL	3.500.000,00
VALOR DO COMPROMISSO	4.606.400,46
VALOR JÁ FATURADO	3.755.433,04

ILG	0,92
ILC	0,92
GE	0,64
VP	1,00

CAPACIDADE		INDICE (1)	PESO (2)	PONTOS (1) x (2)	K <sub>i</sub>	
I L CORRENTE - ILC		0,92	30	27,66	K.5	2,4
I L GERAL - ILG		0,92	50	46,10	K.6	4
VALOR PATRIMONIAL - V. P.		1,00	20	20,00	K.7	1,6
INTERVALO PONTOS IL. C	K. 5	INTERVALO PONTOS IL. G		K. 6	INTERVALO PONTOS V. P.	K. 7
15,0 A 29,9	1,2	25,0 A 49,9		2	10,0 A 19,9	0,8
30,0 A 35,9	1,5	50,0 A 59,9		2,5	20,0 A 23,9	1
36,0 A 38,9	1,8	60,0 A 64,9		3	24,0 A 25,9	1,2
39,0 A 50,9	2,1	65,0 A 84,9		3,5	26,0 A 33,9	1,4
SUP. A 51,0	2,4	SUP. A 85,0		4	SUP. A 34,0	1,6

kf 8,00  
SALDO CONTR R\$ 850.967,42

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL

D R\$ 34.149.032,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PR**

**ESTADO DO PARANÁ**

**LICITAÇÃO NA MODALIDADE  
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023**

**PROPOSTA DE PREÇOS**

**LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA**  
**CNPJ 72.074.024/0001-04**  
**ROD BR 369 – KM 499,5 –S/N**  
**PARQUE INDUSTRIAL**  
**CEP: 85420-000 – CORBÉLIA – PARANÁ**

*(Handwritten marks: a checkmark, a signature, and a circled mark)*

## ÍNDICE

<b>1. DOCUMENTAÇÃO REFERENTE Á PROPOSTA DE PREÇOS</b>	
1.1 Proposta de Preços.....	02
1.2 Planilha Orçamentária de Obras e Serviços .....	03
1.3 Planilha de Cronograma Físico – Financeiro .....	06
1.4 Composição de BDI detalhada.....	07

m p ✓  
20  
D

ANEXO VIII  
CARTA PROPOSTA

000411

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023.

A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná/PR.

CARTA PROPOSTA

A empresa LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA, com sede á RODOVIA BR 369, KM 499,500 M – S/N – PARQUE INDUSTRIAL, Cidade CORBÉLIA-PR, CNPJ sob o nº 72.074.024/0001-04, email – [engenharia.liotto@hotmail.com](mailto:engenharia.liotto@hotmail.com), telefone: (45) 3242-1440, apresenta a sua proposta de preço para a execução do Objeto da TOMADA DE PREÇOS nº 001/2023, ficando assim estabelecido:

1. Considera como proposta, a importância total de R\$ 1.933.834,05 (um milhão e novecentos e trinta e três mil e oitocentos e trinta e quatro reais e cinco centavos), conforme a planilha orçamentária em anexo.
2. Condições de pagamento conforme item 13 do edital.
3. O prazo de execução conforme item 11.1 do edital.
4. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, conforme item 7.2.1 "b" do edital) a contar da abertura da licitação.
5. Se vencedora da licitação, assinará o contrato de execução de obra, na qualidade de representante legal o (a) Sr (a). Dirceu Luiz Liotto, portador (a) da Carteira de Identidade RG nº 2.187.556-2 e CPF nº 326.976.949-00

Corbélia, 12 de abril de 2023.

  
LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA  
DIRCEU LUIZ LIOTTO  
RG: 2.187.556-2 SSP/PR  
CPF: 326.976.949-00

«—————»  
Rod. BR 369, KM 499+500m . S/N.º - Parque Industrial  
Corbélia – Paraná – CEP 85.420-000 – CX Postal 43  
Tel.: (45) 3242-1440 / 9 9902-2552

02 / 07



**[CNPJ 72.074.024/0001-04]**  
 LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA  
 BR 369 KM 499,5 - PARQUE INDUSTRIAL  
 CORBÉLIA PARANA - CEP 85420-000

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials.*

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (Sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Valor Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Tomada de Preços nº 001/2023							
DESCRIÇÃO DO LOTE: RUA DAS MARGARIDAS E RUA JK							
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANA							
MUNICÍPIO: TRÊS BARRAS DO PARANÁ							
Local da Obra: RUA DAS MARGARIDAS E RUA JK							
Rod. BR369 km 499+500m - S/N - Parque Industrial - Corbélia - Paraná							
CNPJ 72.074.024/0001-04							
LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
DATA: 12/04/23							
BDI 1: 27,47%							
<b>RUA DAS MARGARIDAS E RUA JK</b>							<b>1.933.834,05</b>
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
1.1	PLACA OBRA EM AÇO GALVANIZADO	M²	2,88	511,35	BDI 1	651,82	1.877,24
1.1.1	Demolição de concreto simples	m³	138,53	124,35	BDI 1	158,51	21.958,39
1.1.2	Demolição manual de pavimento	m³	149,40	51,56	BDI 1	65,72	9.818,57
1.1.3	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M2	756,92	18,23	BDI 1	23,24	17.590,82
1.1.4	Desmatamento e limpeza diam. até 30cm	m2	2.608,84	0,95	BDI 1	1,21	3.156,70
1.1.5							
1.2	PREPARAÇÃO DA BASE						<b>45.744,70</b>
1.2.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_ 04/2019	M2	8.866,29	1,95	BDI 1	2,49	22.052,16
1.2.2	Macadame seco britado preenchido c/ brita graduada (mecânico) para remendo profundo	m3	151,38	96,50	BDI 1	123,01	18.621,25
1.2.3	Imprimação impermeab. exclusiva fornec. da emulsão	m2	756,92	0,40	BDI 1	0,51	386,03
1.2.4	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	l	0,90	4.083,97	BDI 1	5.205,84	4.685,26
1.3	REPERFILAMENTO						<b>318.302,74</b>
1.3.1	PINTURA COM EMULSÃO RR-1C SOBRE PAVIMENTO POLIÉDRICO	M²	8.856,30	1,01	BDI 1	1,29	11.424,63
1.3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_ 11/2019	M3	177,12	1.241,95	BDI 1	1.583,12	280.402,21
1.3.3	TRANSPORTE DE CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, DMT ACIMA DE 30KM ( UNIDADE M³XKM)	M³XKM	17.889,12	1,16	BDI 1	1,48	26.475,90
1.4	REVESTIMENTO						<b>625.198,18</b>
1.4.1	PINTURA COM EMULSÃO RR-1C SOBRE PAVIMENTO POLIÉDRICO	M²	8.856,30	1,01	BDI 1	1,29	11.424,63
1.4.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_ 11/2019	M3	364,25	1.241,95	BDI 1	1.583,12	560.820,26
1.4.3	TRANSPORTE DE CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, DMT ACIMA DE 30KM ( UNIDADE M³XKM)	M³XKM	35.779,25	1,16	BDI 1	1,48	52.953,29
1.5	MEIO-FIO E SARETA						<b>97.324,41</b>
1.5.1	RETIRADA DE MEIO FIO	M	1.634,88	6,33	BDI 1	8,07	13.193,48
1.5.2	Meio fio de concreto tipo 2 (pré-moldado)	M	1.634,88	40,37	BDI 1	51,46	84.130,92



**CNPJ 72.074.024/0001-04**  
 LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA  
 BR 369 KM 499,5 - PARQUE INDUSTRIAL  
 CORBÉLIA PARANÁ - CEP 85420-000

*Handwritten signatures and initials:*  
 3  
 V  
 [Signature]

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (Sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Valor Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Tomada de Preços nº 001/2023 DESCRIÇÃO DO LOTE: RUA DAS MARGARIDAS E RUA JK PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ MUNICÍPIO: TRÊS BARRAS DO PARANÁ Local da Obra: RUA DAS MARGARIDAS E RUA JK							
LIOOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA CNPJ 72.074.024/0001-04 Rod. BR369 km 499+500m - S/N - Parque Industrial - Corbélia - Paraná PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
DATA: 12/04/23 BDI 1: 27,47%							
<b>1.6</b>	<b>SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO</b>						<b>295.584,45</b>
1.6.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	3.823,34	2,40	BDI 1	3,06	11.699,42
1.6.2	Plantio e placas de gramas	M²	783,46	18,79	BDI 1	23,95	19.003,37
-	Escavação e carga mat. jazida 1a. cat.	m3	-	4,72	BDI 1	6,02	-
1.6.3	FINCADINHA EM CONCRETO, 0,9 X 0,19 X 1,00M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.263,12	29,14	BDI 1	37,14	46.912,28
1.6.4	Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-con natural) e=6cm, incl. colchão pó de pedra	m2	2.608,84	64,29	BDI 1	81,95	213.794,44
1.6.5	PAVER PODOTÁTIL ALERTA PARA RAMPA DE ACESSIBILIDADE, COR VERMELHA	M²	37,19	88,07	BDI 1	112,26	4.174,95
<b>1.7</b>	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>						<b>18.505,91</b>
1.7.1	Faixa de sinalização horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente	m2	271,78	26,63	BDI 1	33,94	9.224,21
1.7.2	Faixa de sinalização horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente	m2	75,12	26,63	BDI 1	33,94	2.549,57
1.7.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	48,00	100,05	BDI 1	127,53	6.121,44
1.7.4	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	UN	16,00	26,24	BDI 1	33,45	535,20
-	Placa sinalização c/ película refletiva	m2	4,08	-	BDI 1	-	-
1.7.5	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,16	370,09	BDI 1	471,75	75,48
<b>1.8</b>	<b>DRENAGEM</b>						<b>375.483,85</b>
1.8.1	Escavação valas de drenagem 1a. cat.	m3	1.170,92	16,75	BDI 1	21,35	24.999,14
1.8.2	Corpo de BSTC 0,40m sem berço	m	182,77	116,59	BDI 1	148,62	27.163,28
1.8.3	Corpo de BSTC 0,60m sem berço	m	251,55	200,20	BDI 1	255,20	64.195,56
1.8.4	Corpo de BSTC 0,80m sem berço	m	310,33	365,21	BDI 1	465,53	144.467,92
1.8.5	Reaterro e aploimento mecânico	m3	702,55	30,64	BDI 1	39,06	27.441,60
1.8.6	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	24,00	2.664,13	BDI 1	3.395,97	81.503,28
1.8.7	DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA E ARGAMASSA, MATERIAL E COLOCAÇÃO	m²	6,75	663,98	BDI 1	846,38	5.713,07

LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA  
 CNPJ 72.074.024/0001-04  
 Rod. BR369 km 499+500m - S/N - Parque Industrial - Corbélia - Paraná  
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Tomada de Preços nº 001/2023  
 DESCRIÇÃO DO LOTE: RUA DAS MARGARIDAS E RUA JK  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANA  
 MUNICIPIO: TRÊS BARRAS DO PARANA  
 Local da Obra: RUA DAS MARGARIDAS E RUA JK

DATA: 12/04/23  
 BDI 1: 27,47%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (Sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Valor Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.9	PASSARELA	UNIDADE	2,00	35.342,94	BDI 1	45.051,64	103.288,10
1.9.1	Passarela 2x8M						90.103,28
1.9.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	2,77	104,42	BDI 1	133,10	368,69
1.9.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	7,68	381,60	BDI 1	486,43	3.735,78
1.9.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	4,00	19,28	BDI 1	24,58	98,32
1.9.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	41,00	17,70	BDI 1	22,56	924,96
1.9.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	59,00	16,24	BDI 1	20,70	1.221,30
1.9.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	29,00	14,38	BDI 1	18,33	531,57
1.9.8	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	2,77	517,54	BDI 1	659,71	1.827,40
1.9.9	CHUMBADOR DE AÇO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE AÇO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	UN	16,00	219,50	BDI 1	279,80	4.476,80
TOTAL GERAL (R\$)							1.933.834,05

**CNPJ 72.074.024/0001-04**  
 LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA  
 BR 369 KM 499,5 - PARQUE INDUSTRIAL  
 CORBÉLIA PARANÁ - CEP 85420-000

  
 Dirceu Luiz Liotto  
 RG: 2.187.556-2 SSP/PR  
 CPF: 326.976.949-00

  
 Cleber Robison Martini  
 Eng. Civil / Eng. Seg. do Trabalho - CREA PR-144910/D  
 CPF 082.690.449-11

LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA  
 CNPJ: 72.074.024/0001-04 - Fone (45) 3242-1440  
 ROD. BR369 km 499,500 - S/N - P.Q. INDUSTRIAL - CORBÉLIA/PR  
 Tomada de Preços nº 001/2023  
 DATA: 12/04/23  
 Local da Obra: RUA DAS MARGARIDAS E RUA JK

BDI: 27,47%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	Parcelas	Quantidade:					
			1 abr/23	2 mai/23	3 jun/23	4 jul/23	5 ago/23	6 set/23
	RUA DAS MARGARIDAS E RUA JK	R\$ 1.933.834,05	11,63%	15,16%	37,61%	14,70%	14,77%	6,14%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 54.401,72	89,35%	10,65%	76,50%	23,50%		
1.2	PREPARAÇÃO DA BASE	R\$ 45.744,70			71,68%	28,32%		
1.3	REPERFILAMENTO	R\$ 318.302,74			71,68%	28,32%		
1.4	REVESTIMENTO	R\$ 625.198,18		100,00%				
1.5	MEIO-FIO E SARJETA	R\$ 97.324,41					100,00%	
1.6	SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO	R\$ 295.584,45						
1.7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 18.505,91						100,00%
1.8	DRENAGEM	R\$ 375.483,85	48,27%	51,73%				
1.9	PASSARELA	R\$ 103.288,10						100,00%
		%	11,63%	15,16%	37,61%	14,70%	14,77%	6,14%
	REPASSSE	R\$ 224.904,90						
	CONTRAPARTIDA							
	OUTROS							
	INVESTIMENTO	R\$ 224.904,90						
	%		11,63%	26,78%	64,39%	79,09%	93,86%	100,00%
	REPASSSE	R\$ 224.904,90						
	CONTRAPARTIDA							
	OUTROS							
	INVESTIMENTO	R\$ 224.904,90						
		R\$ 518.074,14						
		R\$ 1.245.389,12						
		R\$ 1.529.662,72						
		R\$ 1.815.290,01						
		R\$ 1.933.834,05						



Dirceu Luiz Liotto  
 RG: 2.187.556-2 SSP/PR  
 CPF: 326.976.949-00



Cleber Robison Martini  
 Eng. Civil / Eng. Seg. do Trabalho  
 CPF: 082.690.449-11  
 CREA: 144.910/D

m

**CNPJ 72.074.024/0001-04**  
 LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA  
 BR 369 KM 499,5 - PARQUE INDUSTRIAL  
 CORBÉLIA PARANÁ - CEP 85420-000





Proponente	MUNICÍPIO: TRÊS BARRAS DO PARANÁ
Contrato n°	
Empreendimento	EX. DE REC. ASF. EM CBUQ SOBRE PAV. ASF. NA RUA DAS MARG. E RUA JK.

## COMPOSIÇÃO DE BDI DETALHADA

Escolha o tipo de obra 

1	Construção de Edifícios
2	Construção de Ferrovias e Rodovias
3	Construção de Redes de Abastecimento de água. Coleta de esgoto e Construções correlatas
4	Construção e manutenção de Estações e Redes de distribuição de Energia elétrica
5	Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
6	Fornecimento de Materiais e Equipamentos

CONSULTAR O TIPO DE OBRA


Impostos	
ISSQN	1,05%
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
<b>TOTAL IMPOSTOS</b>	<b>4,70%</b>

Preencher alíquota conforme Legislação Tributária Municipal

Parcela do BDI	Situação	Intervalo admissível	Intervalo admissível			
			1 Quartil	Médio	3 Quartil	
Administração Central	AC	4,50%	OK!	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	S,G	0,40%	OK!	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,56%	OK!	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,15%	OK!	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	8,50%	OK!	6,64%	7,30%	8,69%
PIS, COFINS E ISSQN	I	4,70%		4,70%		
<b>BDI SEM DESONERAÇÃO</b>		<b>21,45%</b>	<b>OK!</b>	<b>19,60%</b>	<b>20,97%</b>	<b>24,23%</b>
<b>BDI COM DESONERAÇÃO</b>		<b>27,47%</b>	<b>OK!</b>			

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

  
 Cleber Robison Martini  
 Eng. Civil - CREA PR-144.910/D

**CNPJ 72.074.024/0001-04**  
 LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA  
 BR 369 KM 499,5 - PARQUE INDUSTRIAL  
 CORBÉLIA PARANÁ - CEP 85420-000

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023


A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná/PR.

### CARTA PROPOSTA

A empresa **JOÃO OZIEL DOS SANTOS TIGRE – ME**, com sede na **TRAVESSA ACEROLA, Nº 1040, PARQUE INDUSTRIAL, QUEDAS DO IGUAÇU, PARANÁ, CNPJ nº 10.445.664/0001-18**, apresenta sua proposta de preço para a execução do objeto da **TOMADA DE PREÇOS nº 01/2023**, ficando assim estabelecido:

1. Considera como proposta, a importância total de R\$ 1.936.889,42 (um milhão, novecentos e trinta e seis mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos), conforme a planilha orçamentária em anexo.
2. Condições de pagamento conforme item 13 do edital.
3. O prazo de execução conforme item 11.1 do edital. Prazo máximo para execução da obra é de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados a partir do recebimento da ordem de serviço.
4. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, conforme item 7.2.1 "b" do edital) a contar da abertura da licitação.
5. Se vencedora da licitação, assinará o contrato de execução de obra, na qualidade de representante legal o (a) Sr (a) João Ozziel dos Santos Tigre, portador da Carteira de Identidade RG nº 9.950.235-5 e CPF nº 063.199.629-09.

Três Barras do Paraná, 11 de Abril de 2023



Representante Legal  
João Ozziel dos Santos Tigre – ME  
CNPJ: 10.445.664/0001-18  
João Ozziel dos Santos Tigre



CNPJ  
10.445.664/0001-18  
JOÃO OZIEL DOS  
SANTOS TIGRE ME  
Trav. Acerola, 1040 - Parque Industrial  
85.460-000 - Quedas do Iguaçu - PR



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO 01 | Nº SICONV 01 | PROPONENTE TOMADOR 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

APELIDO EMPREENDIMENTO RUA DAS MARGARIDAS E RUA JK

Grav de Sigilo PÚBLICO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	(digite a descrição aqui)	1.936.889,42	% Período:	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	57.506,28	% Período:	12,01%	15,66%	36,48%	14,24%	15,26%	6,34%						
1.2.	PREPARAÇÃO DA BASE	48.452,43	% Período:	69,35%	10,65%		78,50%	23,50%							
1.3.	REPERFILAMENTO	316.325,38	% Período:			71,88%	28,32%								
1.4.	REVESTIMENTO	818.623,30	% Período:			71,88%	28,32%								
1.5.	MEI-O-FIO E SARJETÁ	102.981,10	% Período:		100,00%										
1.6.	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	296.584,46	% Período:					100,00%							
1.7.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	19.594,52	% Período:						100,00%						
1.8.	DRENAGEM	379.483,85	% Período:	48,27%	51,73%										
1.9.	PASSARELA	103.288,10	% Período:							100,00%					
<b>Total:</b>		<b>R\$ 1.936.889,42</b>													

Período:	Repassar:	232.694,58	303.336,65	706.510,88	275.890,23	295.594,46	122.872,62
Contapartida:							
Outros:							
Investimento:		232.694,58	303.336,65	706.510,88	275.890,23	295.594,46	122.872,62
%:		12,01%	15,66%	36,48%	14,24%	15,26%	6,34%
Repassar:		232.694,58	536.031,23	1.242.542,11	1.518.432,34	1.814.018,80	1.936.889,42
Contapartida:							
Outros:							
Investimento:		232.694,58	536.031,23	1.242.542,11	1.518.432,34	1.814.018,80	1.936.889,42

TRÊS BARRAS DO PARANÁ  
Local  
Inscrição: 11 de abril de 2023  
Data

Responsável Técnico  
Nome: LILY ANY PILLARECK  
CREACAM: PR 144792D  
ARTIRRT:

*Lily Any Pillareck*  
Eng. Civil  
CREA-PR 144.792/D

*João Oziel dos Santos Tigre M.F.*

CNPJ  
04.445.664/000118

JOÃO OZIEL DOS  
SANTOS TIGRE M.F.

V. Açoela, 1040 - Parque Industrial  
85 460-000 - Quêdas do Beacu - PR



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	0	PROponente / TOMADOR	0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	0	MUNICÍPIO / UF	0	BDI 1	21,85%	BDI 2	0,00%	BDI 3	0,00%
LOCALIDADE SINAPI	CURITIBA	DATA BASE	07-22 (IN DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	0	RUA DAS BARRAS DO PARANÁ	0	RUA DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ	0						

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1. RUA DAS MARGARIDAS E RUA JK									
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.1.	Composição	001	PLACA OBRA EM AÇO GALVANIZADO	M²	2,88	566,03	BDI 1	689,76	1.986,51
1.1.2.	DER-PR	606700	Demolição de concreto simples	m³	138,53	137,65	BDI 1	167,74	23.237,02
1.1.3.	DER-PR	512000	Demolição manual de pavimento	m³	149,40	57,07	BDI 1	69,55	10.390,77
1.1.4.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	756,92	20,18	BDI 1	24,59	18.612,66
1.1.5.	DER-PR	400000	Desentulho e limpeza diam. até 30cm	m2	2.608,84	1,05	BDI 1	1,26	3.339,32
1.2.	SINAPI	99614	PREPARAÇÃO DA BASE	M2	8.856,29	2,17	BDI 1	2,64	48.462,43
1.2.1.	DER-PR	531330	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m3	151,38	106,82	BDI 1	130,17	19.705,13
1.2.2.	DER-PR	560100	Mactadame seco britado preenchido c/ brita gradada (médico) para terreno profundo	m2	756,92	0,44	BDI 1	0,54	408,74
1.2.3.	DER-PR	589420	Imprimação Impermeab. exclusiva fornec. da emissão	t	0,90	4.520,62	BDI 1	5.508,83	4.967,95
1.3.	Composição	002	REPERTEILAMENTO	M²	8.856,30	1,12	BDI 1	1,36	316.326,38
1.3.1.	SINAPI	96996	PINTURA COM EMULSÃO RR-1C SOBRE PAVIMENTO POLIEDRICO EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	177,12	1.275,00	BDI 1	1.553,72	12.044,57
1.3.2.	Composição	003	TRANSPORTE DE CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, DMT ACIMA DE 30KM ( UNIDADE M³XKM)	M³XKM	17.889,12	1,29	BDI 1	1,57	275.194,89
1.3.3.	Composição	002	REVESTIMENTO	M²	8.856,30	1,12	BDI 1	1,36	618.623,30
1.4.	Composição	002	PINTURA COM EMULSÃO RR-1C SOBRE PAVIMENTO POLIEDRICO EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	354,25	1.275,00	BDI 1	1.553,72	12.044,57
1.4.1.	SINAPI	96996	TRANSPORTE DE CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, DMT ACIMA DE 30KM ( UNIDADE M³XKM)	M³XKM	35.779,25	1,29	BDI 1	1,57	550.405,31
1.4.2.	Composição	003	MEIO-FIO E SAREJETA	m	1.634,88	7,01	BDI 1	8,54	56.173,42
1.4.3.	Composição	008	RETRABADA DE MEIO FIO	m	1.634,88	44,69	BDI 1	54,45	28.085,92
1.5.	Composição	008	MEIO fio de concreto tipo 2 (pré-moldado)	m	1.634,88	44,69	BDI 1	54,45	28.085,92
1.5.1.	DER-PR	810150	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	m	1.634,88	44,69	BDI 1	54,45	28.085,92
1.5.2.	SINAPI	100676	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M2	3.823,34	2,51	BDI 1	3,06	102.981,10
1.6.	Composição	006	PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M²	793,46	19,66	BDI 1	23,95	13.961,86
1.6.1.	DER-PR	520100	Plantio e placas de gramas	m3	-	4,94	BDI 1	6,02	19.003,37
1.6.2.	Composição	006	Escavação e carga mal jazida 1ª cat.	M	1.283,12	30,48	BDI 1	37,14	46.912,28
1.6.3.	DER-PR	534616	FINCADINHA EM CONCRETO, 0,9 X 0,19 X 1,00M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	2.608,94	67,25	BDI 1	81,95	45.912,28
1.6.4.	Composição	004	Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=6cm, incl. cochão p/ de pedra	M²	37,19	92,12	BDI 1	112,26	213.794,44
1.6.5.	Composição	004	PAVER PODOTÁTIL ALERTA PARA RAMPA DE ACESSIBILIDADE, COR VERMELHA	M²	37,19	92,12	BDI 1	112,26	4.174,95
									1.936.899,42
									57.666,28

PMV3.0.4

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	0	PROponente / TOMADOR	0	APRESENTADO DO EMPREENDIMENTO	RUAS DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ	BDI 1	BDI 2	BDI 3
LOCALIDADE SINAPI	CURITIBA	DATA BASE	07-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	0	MUNICÍPIO / UF	TRÊS BARRAS DO PARANÁ	21,86%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>RUAS DAS MARGARIODAS E RUA JK</b>										
<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>										
1.7.1	DER-PR	822000	Faixa de sinalização horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente	m2	271,78	29,48	BDI 1	35,92	19.694,52	RA
1.7.2	DER-PR	822000	Faixa de sinalização horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente	m2	75,12	29,48	BDI 1	35,92	2.698,31	RA
1.7.3	SINAPI	92335	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	48,00	110,74	BDI 1	134,95	6.477,60	RA
1.7.4	SINAPI-4	1166	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	UN	16,00	29,05	BDI 1	35,40	566,40	RA
	DER-PR	820000	Placa sinalização c/ película refletiva	m2	4,08		BDI 1			RA
1.7.5	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2:7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 06/2021	M3	0,16	409,66	BDI 1	499,21	79,87	RA
<b>DRENAGEM</b>										
1.8.			Escavação valas de drenagem 18. cat	m3	1.170,92	17,52	BDI 1	21,35	376.483,85	RA
1.8.1	DER-PR	600900	Corpo de BSTC 0,40m sem berço	m	182,77	121,96	BDI 1	148,62	27.163,28	RA
1.8.2	DER-PR	610400	Corpo de BSTC 0,60m sem berço	m	251,55	209,42	BDI 1	255,20	64.195,56	RA
1.8.3	DER-PR	610600	Corpo de BSTC 0,80m sem berço	m	310,33	382,02	BDI 1	485,53	144.487,92	RA
1.8.4	DER-PR	601200	Relevo e aplacamento mecânico	m3	702,55	32,05	BDI 1	39,06	27.441,60	RA
1.8.6	SINAPI	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF 12/2020	UN	24,00	2.786,78	BDI 1	3.395,97	81.503,28	RA
1.8.7	Composição	007	DISIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA E ARGAMASSA, MATERIAL E COLOCAÇÃO	m²	6,75	694,55	BDI 1	846,38	5.713,07	RA
1.8.			<b>PASSARELA</b>						<b>103.288,10</b>	RA
1.9.1	Coteção	001	Passarela 2x6m	UNIDADE	2,00	36.970,00	BDI 1	45.051,64	90.103,28	RA
1.9.2	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF 08/2017	M3	2,77	109,22	BDI 1	133,10	368,69	RA
1.9.3	SINAPI	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF 08/2017	M2	7,68	399,17	BDI 1	486,43	3.735,78	RA
1.9.4	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5 MM. -MONTAGEM. AF 09/2017	KG	4,00	20,17	BDI 1	24,58	98,32	RA
1.9.5	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM. -MONTAGEM. AF 09/2017	KG	41,00	18,51	BDI 1	22,56	924,96	RA
1.9.6	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM. -MONTAGEM. AF 09/2017	KG	59,00	16,99	BDI 1	20,70	1.221,30	RA
1.9.7	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM. -MONTAGEM. AF 09/2017	KG	29,00	15,04	BDI 1	18,33	531,57	RA
1.9.8	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO. AF 11/2016	M3	2,77	541,37	BDI 1	659,71	1.827,40	RA
1.9.9	SINAPI-4	39746	CHUMBADOR DE AÇO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE AÇO COM BASE INCLUSO PORCA E ARRUELA	UN	16,00	229,61	BDI 1	279,80	4.476,80	RA
									<b>1.936.889,42</b>	
									<b>19.694,52</b>	
									<b>9.762,34</b>	
									<b>2.698,31</b>	
									<b>35,92</b>	
									<b>134,95</b>	
									<b>35,40</b>	
									<b>499,21</b>	
									<b>79,87</b>	
									<b>376.483,85</b>	
									<b>21,35</b>	
									<b>148,62</b>	
									<b>255,20</b>	
									<b>485,53</b>	
									<b>39,06</b>	
									<b>3.395,97</b>	
									<b>846,38</b>	
									<b>5.713,07</b>	
									<b>103.288,10</b>	
									<b>90.103,28</b>	
									<b>368,69</b>	
									<b>486,43</b>	
									<b>3.735,78</b>	
									<b>98,32</b>	
									<b>924,96</b>	
									<b>1.221,30</b>	
									<b>531,57</b>	
									<b>1.827,40</b>	
									<b>4.476,80</b>	

RECURSO

PM.3.0.4

*for on f*

*nc e*

2/3



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ	RUAS DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
CURITIBA	07-22 (N DES.)	RUA DAS MARGARIDAS E RUA JK	TRÊS BARRAS DO PARANÁ
			BDI 1
			BDI 2
			BDI 3
			21,86%
			0,00%
			0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>RUA DAS MARGARIDAS E RUA JK</b>									
									1.926.889,42

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

TRÊS BARRAS DO PARANÁ  
Local  
terça-feira, 11 de abril de 2023  
Data

Responsável Técnico  
Nome: LILY ANY PILLAROCK  
CREA/CAU: PR 144792/D 0  
ART/RRT: 0  
Eng. Civil  
Lily Any Pillarock  
CREA-PR 144.792/D

*Assinado*

CNPJ  
00.445.668/000112  
JOÃO OZIEL DOS  
SANTOS TIGRE ME  
Acerelis, Sudo - Parque Industrial  
85 460-000 - Quebras do Itaquá - PR

*m*  
*ze*

RECURSO



Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANA
------------------	----------------	---

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE  
RUAS DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ / RUA DAS MARGARIDAS E RUA JK

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	35,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA  
(SELECIONAR)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,50%
Seguro e Garantia	SG	0,40%
Risco	R	0,56%
Despesas Financeiras	DF	1,15%
Lucro	L	7,50%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	4,85%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,05%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	21,86%

#N/D #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 35%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

[Empty yellow box for observations]

TRÊS BARRAS DO PARANÁ

terça-feira, 11 de abril de 2023

Local


Data

Responsável Técnico

Nome: LILY ANY PILLARECK  
CREA/CAU: PR 144792/D  
ART/RRT: 0

Eng. Civil  
Lily Any Pillareck  
CREA-PR 144.792/D

Handwritten signatures and stamps: "foram", "m", "GNPJ 0.445.664/0001 12", "JOAO OZIEL DOS SANTOS TIGRE ME", "Cv. Acerolo, 1040 - Parque Industrial", "83.480-000 - Quêdora do Itaquá-PR"



PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023

Prefeitura Municipal de TRÊS BARRAS DO PARANÁ – PR

POZZEBON ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 27.629.533/0001-93

DATA: 12/04/2023

*m*  
*g*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

<p>Elves Alex Pozzebon TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023 CNPJ: 27.629.533/0001-93 R. POZZEBON, 100 - JARDIM BELLA VISTA 13.120-000 - TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PR TEL: (41) 3414-0000</p>	
---	--



À Comissão de Licitação  
Prefeitura Municipal de TRÊS BARRAS DO PARANÁ  
Ref.: Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 01/2023

## CARTA PROPOSTA

A empresa POZZEBON ENGENHARIA LTDA, com sede na Rua Parma, 520, Cascavel - PR, CNPJ nº 27.629.533/0001-93, apresenta sua proposta de preço para a execução do objeto da TOMADA DE PREÇOS nº 01/2023, ficando assim estabelecido:

1. Considera como proposta, a importância total de **RS 1.908.527,74** (um milhão, novecentos e oito mil, quinhentos e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos), conforme a planilha orçamentária em anexo.
2. Condições de pagamento conforme item 13 do edital.
3. O prazo de execução conforme item 11.1 do edital.
4. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, conforme item 7.2.1 "b" do edital) a contar da abertura da licitação.
5. Se vencedora da licitação, assinará o contrato de execução de obra, na qualidade de representante legal o Sr. ELVES ALEX POZZEBON, portador da Carteira de Identidade RG nº 7.364.210-8 e CPF nº 032.944.689-46.

Elves Alex Pozzebon  
Engenheiro Civil  
CREA-PR 90201/D

Três Barras do Paraná – PR, 12 de abril de 2023.


**POZZEBON ENGENHARIA LTDA**

000425



Pozzebon  
ENGENHARIA

PLANILHA DE SERVIÇOS							
Município:	TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PR						
Projeto:	RUAS DE TRÊS BARRAS						
Local da Obra:	RUA DAS MARGARIDAS E RUA JK						
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1			RUAS DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ				1.908.527,74
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				55.263,63
1.1.1	Composição	001	PLACA OBRA EM AÇO GALVANIZADO	m²	2,88	662,17	1.907,05
1.1.2	DER-PR	606700	Demolição de concreto simples	m³	138,53	161,03	22.307,54
1.1.3	DER-PR	512000	Demolição manual de pavimento	m²	149,40	66,77	9.975,14
1.1.4	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	756,92	23,61	17.868,16
1.1.5	DER-PR	400000	Desmatamento e limpeza diam. até 30cm	m²	2.608,84	1,23	3.205,74
1.2			PREPARAÇÃO DA BASE				46.514,33
1.2.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	m²	8.856,29	2,53	22.445,38
1.2.2	DER-PR	531330	Macadame seco britado preenchido c/brita graduada (mecânico) para remendo profundo	m³	151,38	124,96	18.916,93
1.2.3	DER-PR	560100	Impregnação impermeabilizante, exclusiva fornec. da emulsão	m²	756,92	0,52	392,39
1.2.4	DER-PR	589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	0,90	5288,48	4.759,63
1.3			REPERFILAMENTO				319.083,35
1.3.1	Composição	002	PINTURA COM EMULSÃO RR-1C SOBRE PAVIMENTO POLIÉDRICO	m²	8.856,30	1,31	11.562,79
1.3.2	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m²	177,12	1584,00	280.558,08
1.3.3	Composição	003	TRANSPORTE DE CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE M³XKM)	m³ x km	17.889,12	1,51	26.962,48
1.4			REVESTIMENTO				626.621,28
1.4.1	Composição	002	PINTURA COM EMULSÃO RR-1C SOBRE PAVIMENTO POLIÉDRICO	m²	8.856,30	1,31	11.562,79
1.4.2	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	m²	354,25	1584,00	561.132,00
1.4.3	Composição	003	TRANSPORTE DE CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE M³XKM)	m³ x km	35.779,25	1,51	53.926,49
1.5			MEIO-FIO E SARIETA				98.861,85
1.5.1	Composição	008	RETIRADA DE MEIO FIO	m	1.634,88	8,20	13.403,40
1.5.2	DER-PR	810150	Meio fio de concreto tipo 2 (pré-moldado)	m	1.634,88	52,27	85.458,45
1.6			SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO				283.761,07
1.6.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	m²	3.823,34	2,94	11.231,44
1.6.2	Composição	005	Plantio e placas de gramas	m²	793,46	22,99	18.243,23
-	DER-PR	520100	Escavação e carga mat. jazida 1a. cat.	m³	-	5,78	-
1.6.3	Composição	006	FINCADINHA EM CONCRETO, 0,9 X 0,19 X 1,00M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.263,12	35,65	45.035,79
1.6.4	DER-PR	534916	Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=6cm, incl. colchão pó de pedra	m²	2.608,84	78,67	205.242,66
1.6.5	Composição	004	PAVER PODOTÁTIL ALERTA PARA RAMPA DE ACESSIBILIDADE, COR VERMELHA	m²	37,19	107,77	4.007,95
1.7			SINALIZAÇÃO VIÁRIA				18.801,34
1.7.1	DER-PR	822000	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente	m2	271,78	34,48	9.371,84
1.7.2	DER-PR	822000	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente	m2	75,12	34,48	2.590,38
1.7.3	SINAPI	92335	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP. DE 2"	m	48,00	129,55	6.218,50
1.7.4	SINAPI-H	1166	Placa sinalização c/ película refletiva	und	16,00	33,98	543,74
-	DER-PR	820000	Placa sinalização c/ película refletiva	m²	4,08	0,00	-
1.7.5	SINAPI	94964	CONCRETO FCX = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	m³	0,16	479,24	76,68
1.8			DRENAGEM				360.464,51
1.8.1	DER-PR	600600	Escavação valas de drenagem 1a. cat.	m³	1.170,92	20,50	23.999,18
1.8.2	DER-PR	610400	Corpo de BSTC 0,40m sem berço	m	182,77	142,68	26.076,75
1.8.3	DER-PR	610600	Corpo de BSTC 0,60m sem berço	m	251,55	244,99	61.627,74
1.8.4	DER-PR	610800	Corpo de BSTC 0,80m sem berço	m	310,33	446,91	138.689,21
1.8.5	DER-PR	601200	Reaterro e apiloamento mecânico	m³	702,55	37,50	26.343,94
1.8.6	SINAPI	97951	CADIA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS. DIMENSÕES INTERNAS:	und	24,00	3260,13	78.243,15
1.8.7	Composição	007	DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA E ARGAMASSA, MATERIAL E COLOCAÇÃO	m³	6,75	812,52	5.484,54

  
Elves Alex Pozzebon  
Engenheiro Civil  
CREA-PR 90261/D

POZZEBON ENGENHARIA LTDA

Rua Palma, 520, F.A.G. Cascavel-PR, CEP: 85808-465

Tel. +55 45 99963-3536

CNPJ: 27.629.533/0001-93 | Inscr. Estadual: 90755025-72

*Handwritten notes and signatures:*  
ZZM  
A

000426



Pozzebon  
ENGENHARIA

1.9			PASSARELA				99.156,58
1.9.1.	Cotação	001	Passarela 2x8M	und	2,00	43249,57	86.499,15
1.9.2.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 06/2017	m²	2,77	127,78	353,94
1.9.3.	SINAPI	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 1 UTILIZAÇÃO. AF 06/2017	m³	7,68	466,97	3.586,35
1.9.4.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	4,00	23,60	94,39
1.9.5.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	41,00	21,66	887,96
1.9.6.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	59,00	19,87	1.172,45
1.9.7.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	29,00	17,60	510,31
1.9.8.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCX 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 11/2016	m³	2,77	633,32	1.754,30
1.9.9.	SINAPI-1	39746	CHUMBADOR DE AÇO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE AÇO COM BASE, INCLUI UN		16,00	268,61	4.297,73
<b>PREÇO GLOBAL</b>							<b>1.908.527,74</b>

Três Barras do Paraná, 12 de abril de 2023.

  
 Elves Alex Pozzebon  
 Engenheiro Civil  
 CREA-PR 90201/D

POZZEBON ENGENHARIA LTDA

Rua Parma, 520. F.A.G. Cascavel-PR. CEP: 85808-445

Tel. +55 45 99963-3536

CNPJ: 27.629.533/0001-93 | Inscr. Estadual: 90755025-72

m  
 ze  
 g  
  
 A



PLANILHA DE SERVIÇOS												
Município:		TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PR										
Projeto:		RUAS DE TRÊS BARRAS										
Local da Obra:		RUA DAS MARGARIDAS E RUA JK										
Item	Descrição	Valor (R\$)	Mês		1	2	3	4	5	6	7	8
			Dias	% Período								
1.	RECAPE ASFÁLTICO COM CBUQ NA PR-088	1.908.527,74	30	11,70%	223.374,27	14,14%	37,44%	14,61%	16,72%	150	210	240
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	55.263,63	89,35%	10,65%	49.378,05	5.922,16	714.592,48	278.754,42	319.083,35	1.283.242,56		
1.2	PREPARAÇÃO DA BASE	46.514,33					78,50%	23,50%				
1.3	REPERFILAMENTO	319.083,35					35.583,46	10.930,87				
1.4	REVESTIMENTO	626.621,28					71,69%	26,32%				
1.5	MEIO-FIO E SARJETA	98.861,85					228.718,95	90.364,40				
1.6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	283.761,07					71,86%	28,32%		100,00%		
1.7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	18.801,14					450.290,05	177.459,15		319.083,35		
1.8	DRENAGEM	360.464,51										
1.9	PASSARELA	99.156,58					48,27%	51,73%				
							173.996,22	165.061,82				
										100,00%		
										626.621,28		
										100,00%		
										626.621,28		

*(Handwritten signature)*  
Alex Pozzebon  
Engenheiro Civil  
CREA-PR 90201/D

Três Barras do Paraná, 12 de abril de 2023.

*(Handwritten initials and marks)*  
m  
z  
z  
a

**CAIXA**

## Quadro de Composição do BDI

**Pozzebon**  
 ENGENHARIA

 Grau de Sigilo  
 #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANA
------------------	----------------	---

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE RUAS DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ / RUA DAS MARGARIDAS E RUA JK
--

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	35,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

<b>BDI 1</b>
--------------

TIPO DE OBRA (SELECIONAR)
------------------------------

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,50%
Seguro e Garantia	SG	0,40%
Risco	R	0,56%
Despesas Financeiras	DF	1,15%
Lucro	L	7,50%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	4,85%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,05%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	21,86%

#N/D #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 35%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

 TRÊS BARRAS DO PARANÁ  
 Local

 quarta-feira, 12 de abril de 2023  
 Data

 Responsável Técnico  
 Nome: ELVES ALEX POZZEBON  
 CREA/CAU: PR-90291/D  
 ART/RRT: 0

 POZZEBON ENGENHARIA LTDA  
 Rua Formosa, 520, FAG, Cascavel-PR, CEP: 85808-465  
 Tel. +55 45 99963-3536

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS POR ITEM

Tomada de Preço	Número: 1	Processo: 37/2023
Condição de Pagamento: De acordo com cronograma Físico / Financeiro .		
Validade da Proposta: 60 Dias		
Prazo de Execução: 12 meses		

Relação dos Proponentes:

Código	Nome	CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro
3208	JOAO OZIEL DO SANTOS TIGRE	10.445.664/0001-18
2188	LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA	72.074.024/0001-04
3122	POZZEBON ENGENHARIA EIRELI	27.629.533/0001-93

Lote	Item	Quantidade	Unidade Medida	Descrição
1	1	1,0000	METRO QUADRADO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTO

Fornecedor	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Marca	Prazo
POZZEBON ENGENHARIA EIRELI	1.908.527,7400	1,0000	1.908.527,74		12 meses
LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA	1.933.834,0500	1,0000	1.933.834,05		12 meses
JOAO OZIEL DO SANTOS TIGRE	1.936.889,4200	1,0000	1.936.889,42		12 meses

Sugestão por menor preço unitário

3122 - POZZEBON ENGENHARIA EIRELI

Lote	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor total do item	Observações
1	1	1,0000	1.908.527,7400	1.908.527,74	
Total do Fornecedor: 1.908.527,74					

Valor da compra total com os menores preços unitários:	1.908.527,74
--	--------------

Propostas Exequíveis/Inexequíveis - Lei 8.666, artigo 48.

1 - Proposta Comercial

Fornecedor	Valor Proposta
JOAO OZIEL DO SANTOS TIGRE	R\$ 1.936.889,42
LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA	R\$ 1.933.834,05
POZZEBON ENGENHARIA EIRELI	R\$ 1.908.527,74

A) Valor de cotação estabelecido no edital:	R\$ 2.001.472,13
B) 50% do valor de cotação estabelecido no edital:	R\$ 1.000.736,07
C) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do valor estabelecido no edital:	R\$ 1.926.417,07
D) 70% do valor da média aritmética, calculado no item "C":	R\$ 1.348.491,95
E) 80% do valor da média aritmética, calculado no item "C"(base calculo da garantia adicional):	R\$ 1.541.133,66

2 - Propostas consideradas Inexequíveis por superar o valor de cotação estabelecido no edital

Fornecedor	Valor Proposta
Nenhuma proposta enquadrada neste item.	

3 - Propostas consideradas Inexequíveis com valor inferior a 70% da média aritmética, conforme item "D":

Fornecedor	Valor Proposta
Nenhuma proposta enquadrada neste item.	

4 - Propostas consideradas Exequíveis:

Fornecedor	Valor Proposta	Valor da Garantia Adicional (*)
JOAO OZIEL DO SANTOS TIGRE	R\$ 1.936.889,42	Não é necessário apresentação de Garantia
LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA	R\$ 1.933.834,05	Não é necessário apresentação de Garantia
POZZEBON ENGENHARIA EIRELI	R\$ 1.908.527,74	Não é necessário apresentação de Garantia

5 - Proposta Vencedora dentre as consideradas Exequíveis:

Fornecedor	Valor Proposta	Valor da Garantia Adicional (*)
POZZEBON ENGENHARIA EIRELI	R\$ 1.908.527,74	Não é necessário apresentação de Garantia

**MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS POR ITEM**

Tomada de Preço	Número: 1	Processo: 37/2023
Condição de Pagamento:	De acordo com cronograma Físico / Financeiro .	
Validade da Proposta:	60 Dias	
Prazo de Execução:	12 meses	

(*) Fórmula de calculo do valor da garantia adicional: $(C - \text{Valor Proposta} = \text{Garantia Adicional})$ . Observação: Somente sera solicitado a Garantia Adicional para as propostas com valor inferior ao valor do Item E.
---



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

000431

CAPITAL DO FEIJÃO

**ATA DE SESSÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E A PROPOSTA, BEM COMO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023**

Aos doze (12) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e três (2023), às 9h, no Gabinete do Paço Municipal, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitações, nomeados pelo Decreto Municipal nº 5184, de 26 de dezembro de 2022, para recebimento e análise dos envelopes dos documentos de habilitação, proposta e o julgamento das mesmas, da licitação modalidade Tomada de Preços autuada sob nº 01/2023, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ SOBRE PAVIMENTO ASFÁLTICO NA RUA DAS MARGARIDAS E RUA JK. O aviso desta licitação foi publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, Edição nº 2735, páginas 460 no dia 22/03/2023. O Edital ficou disponível no site oficial do Município desde a data de 21/03/2023. Na abertura da sessão, a Presidente da Comissão Sra. VIVIANE RODRIGUES agradeceu a presença de todos e relatou que o edital possuiu até a presente data e horário 116 (cento e dezesseis) acessos, conforme documento comprobatório anexado aos autos; dos acessos (pessoas interessadas no certame), 03 (três) empresas se fizeram presentes e enviaram agentes para representá-las na sessão, sendo elas: POZZEBON ENGENHARIA LTDA, JOÃO OZIEL DOS SANTOS TIGRE E LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES - LTDA. A presidente conferiu os documentos de credenciamento dos representantes que os apresentaram corretamente, estando aptos a representar suas empresas neste ato. A presidente da Comissão relatou que recebeu os envelopes contendo a documentação de habilitação e as propostas dos representantes credenciados e de posse dos envelopes, conferiu a inviolabilidade dos mesmos passando-os para análise dos presentes e foram vistados por todos. Na sequência foram abertos os envelopes contendo a documentação de habilitação das empresas participantes, que após análise do seu conteúdo, vistados pela CPL, a presidente declarou o que segue: as empresas POZZEBON ENGENHARIA LTDA, JOÃO OZIEL DOS SANTOS TIGRE E LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES - LTDA, apresentaram toda a documentação exigida para habilitação, bem como comprovaram seu enquadramento como empresa ME/EPP, dessa forma sendo declaradas aptas a participar do certame e obter os benefícios do estatuto das microempresas (LC nº 123/2006) e devidamente habilitadas; a empresa LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES - LTDA apresentou toda a documentação exigida para a habilitação, bem como comprovou sua condição de microempresa, mas apresentou a certidão de regularidade do responsável técnico junto ao CREA com a vigência expirada em 31/03/2023, porém a certidão da empresa junto ao CREA apresenta situação regular e está dentro do prazo de vigência, na mesma certidão o responsável técnico apresenta situação regular junto ao Órgão sendo declarado habilitado. Terminada a fase de habilitação, a Presidente da CPL deu prosseguimento ao julgamento da licitação passando para a etapa de julgamento das propostas, abrindo os envelopes contendo as propostas de preços das empresas habilitadas relativo ao objeto ora licitado; os envelopes foram abertos pela Presidente que analisando todas as propostas e os documentos anexos das mesmas, constatou o seguinte: a empresa POZZEBON ENGENHARIA LTDA apresentou sua carta proposta devidamente preenchida conforme edital, no valor global de R\$ 1.908.527,74 (Um milhão novecentos e oito mil quinhentos e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos), apresentando também planilha de custos, planilha de composição do BDI e o cronograma físico financeiro; a empresa JOÃO OZIEL DOS SANTOS TIGRE apresentou sua carta proposta devidamente preenchida conforme edital, no valor global de R\$ 1.936.889,42 (Um milhão novecentos e trinta e seis mil oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos), apresentando também planilha de custos, planilha de composição do BDI e o cronograma físico financeiro; e a empresa LIOTTO OBRAS E




ESTADO DO PARANÁ

000432


# Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

## CAPITAL DO FEIJÃO

PAVIMENTAÇÕES - LTDA apresentou sua carta proposta devidamente preenchida conforme edital, no valor global de R\$ 1.933.384,05 (Um milhão novecentos e trinta e três mil trezentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos), apresentando também planilha de custos, planilha de composição do BDI e o cronograma físico financeiro. Ato contínuo, a presidente, juntamente com os demais membros da comissão, passaram a analisar os conteúdos das propostas, classificando as propostas de todas as empresas participantes. Foram passadas as propostas com seus respectivos anexos para todos analisar e visar. Dessa forma, a Presidente declarou vencedora do certame licitatório à empresa POZZEBON ENGENHARIA LTDA. Nada mais havendo a tratar a Presidente intimou os representantes das empresas da decisão da CPL, bem como dos direitos recursais, onde os representantes das empresas presentes declinaram seus direitos recursais. Nada mais havendo, foi encerrada a sessão e a presente ata, que após lida vai assinada pelos membros da Comissão Permanente e Licitação e demais presentes.

  
VIVIANE RODRIGUES

Presidente Da Comissão Permanente De Licitações

  
FERNANDO HENRIQUE PIZZATO

Secretário

  
MIRIA K. MUNCATTO

MIRIA KUHNEN MENCATTO

Membro

  
LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES - LTDA  
DIRCEU LUIZ LIOTTO - Representante Legal

POZZEBON ENGENHARIA LTDA  
ELVES ALEX POZZEBON - Representante Legal


  
JOÃO OZIEL DOS SANTOS TIGRE

JOÃO OZIEL DOS SANTOS TIGRE - Representante Legal


30437

11/11/48

11/11/48



Tomada de preços 01/2023  
Envelope 1 documentação de Habilitação  
Empresa: João Oziel dos Santos Tigre  
CNPJ: 10.445.664/0001-18  
Data 12/04/2023



Tomada de preços 01/2023  
Envelope2 proposta comercial  
Empresa João Ozil dos Santos Tigre  
CNPJ 104456640001/18  
Data 12/04/2023

PL 1435  
7



mirna







mirna









mirna

A



POZZEBON ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 27.629.533/0001-93

ENVELOPE Nº 2  
PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023  
Município de TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PR

1280 (M)

000

*Maria*



# **Liotto**

## *Obras e Pavimentações*

À

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023

**ENVELOPE Nº 1 - HABILITAÇÃO**

ABERTURA: 12 DE ABRIL DE 2023

HORÁRIO: 9h

PROPONENTE: LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA



CNPJ: 72.074.024/0001-04

Fone: (45) 3242-1440 / 99902-2552  
E-mail: financeiro.liotto@hotmail.com

»»—————««  
Rod. BR 369, KM 499+500m, S/Nº - Parque Industrial  
Corbélia - Paraná - CEP 85.420-000 - CX Postal 43


~~Uta~~

Mina




~~Uta~~

Mina



~~Uta~~  
Mina



**POZZEBON ENGENHARIA LTDA**  
**CNPJ: 27.629.533/0001-93**

**ENVELOPE Nº 1**  
**DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023**  
**Município de TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PR**

438 (M)

439

Handwritten scribbles and the word "Mina" written vertically.

Small handwritten mark or scribble.

Handwritten scribble.

Handwritten word "Mina" written vertically.

Large handwritten scribble.

Large handwritten scribble.

Handwritten word "Mina" written vertically.

Small handwritten scribble.

Handwritten scribble.



# **Liotto**

## *Obras e Pavimentações*

À

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023

ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA DE PREÇO

PROPONENTE: LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA

CNPJ: 72.074.024/0001-04

Fone: (45) 3242-1440 / 99902-2552  
E-mail: financeiro.liotto@hotmail.com

»»—————««  
Rod. BR 369, KM 499+500m, S/Nº - Parque Industrial  
Corbélia - Paraná - CEP 85.420-000 - CX Postal 43



ESTADO DO PARANÁ

000439

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

**RESULTADO DA HABILITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E JULGAMENTO  
DA LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023.**

Em cumprimento ao disposto na legislação, torna-se público o resultado da classificação das propostas, julgamento e habilitação da licitação em epígrafe.

**CLASSIFICAÇÃO/JULGAMENTO**

- 1º LUGAR – POZZEBON ENGENHARIA LTDA – CNPJ Nº 27.629.533/0001-93 – R\$ 1.908.527,74 (Um milhão novecentos e oito mil quinhentos e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos).
- 2º LUGAR – LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES - LTDA – CNPJ Nº 72.074.024/0001-04 – R\$ 1.933.384,05 (Um milhão novecentos e trinta e três mil trezentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos).
- 3º LUGAR – JOÃO OZIEL DOS SANTOS TIGRE – CNPJ Nº 10.445.664/0001-18 – R\$ 1.936.889,42 (Um milhão novecentos e trinta e seis mil oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos).

**EMPRESAS DESCLASSIFICADAS**

- NÃO HOUE.

**EMPRESAS INABILITADAS**

- NÃO HOUE.

Três Barras do Paraná/Pr, 12 de abril de 2023.

**VIVIANE RODRIGUES**

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

**MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ**  
**RESULTADO DA HABILITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E**  
**JULGAMENTO DA LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS**  
**Nº 01/2023**

Em cumprimento ao disposto na legislação, torna-se público o resultado da classificação das propostas, julgamento e habilitação da licitação em epígrafe.

**CLASSIFICAÇÃO/JULGAMENTO**

1º LUGAR – POZZEBON ENGENHARIA LTDA – CNPJ Nº 27.629.533/0001-93 – R\$ 1.908.527,74 (Um milhão novecentos e oito mil quinhentos e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos).

2º LUGAR – LIOTTO OBRAS E PAVIMENTAÇÕES - LTDA – CNPJ Nº 72.074.024/0001-04 – R\$ 1.933.384,05 (Um milhão novecentos e trinta e três mil trezentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos).

3º LUGAR – JOÃO OZIEL DOS SANTOS TIGRE – CNPJ Nº 10.445.664/0001-18 – R\$ 1.936.889,42 (Um milhão novecentos e trinta e seis mil oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos).

**EMPRESAS DESCLASSIFICADAS**

**NÃO HOUE.**

**EMPRESAS INABILITADAS**

**NÃO HOUE.**

Três Barras do Paraná/Pr, 12 de abril de 2023.

**VIVIANE RODRIGUES**

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

**Publicado por:**  
Vanessa Macagnan  
**Código Identificador:438E62A3**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 13/04/2023. Edição 2750

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>



ESTADO DO PARANÁ

000441

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

## PROCURADORIA JURÍDICA

**Objeto:** PARECER

**Repartição:** Secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos

**A espécie:** Tomada de Preços nº 001/2023

**Modo de Julgamento:** Menor Preço Global

**Prazo:** 12 (doze) meses

**Teto Máximo:** R\$ 2.001.472,13 (dois milhões e um mil quatrocentos e setenta e dois reais e treze centavos)

**Forma de Pagamento:** condicionado a cronograma físico-financeiro estabelecido no Edital da Tomada de Preços.

### Os fatos:

Trata-se da contratação de empresa para execução de recapeamento asfáltico em CBUQ sobre pavimento asfáltico na rua das Margaridas e rua JK.

### Dos Documentos

Os documentos estão de acordo com o edital.

### Do Direito

O objeto da contratação de empresa para execução de recapeamento asfáltico em CBUQ sobre pavimento asfáltico na rua das Margaridas e rua JK, encontra respaldo jurídico no artigo 22, inciso II e § 2º, combinado com o artigo 23, inciso I, alínea "b" da Lei 8666/93, e suas posteriores modificações.

### Do Parecer

Consta do edital de Tomada de Preços nº 006/2022 o valor máximo de R\$ 2.001.472,13 (dois milhões e um mil quatrocentos e setenta e dois reais e treze centavos) pela obra, havendo três participantes, e o vencedor do certame apresentou a quantia de R\$ 1.908.527,74 (um milhão novecentos e oito mil quinhentos e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos). Não houve desclassificação nem inabilitação.

Diante dos documentos acostados aos autos da Licitação, tipo Tomada de Preços nº 001/2023, a Empresa Pozzebon Engenharia Ltda. CNPJ nº 27.629.533/0001-93, registrou o melhor preço, eis que fora tal item destinado para o critério de avaliação das propostas.

Em consulta certidão Negativa de Pendências ao TCE/PR, a vencedora Pozzebon Engenharia Ltda. CNPJ nº 27.629.533/0001-93, não consta registro de pendências, conforme se verificou em 13/04/2023, Código de controle desta certidão: 293108519.

Ante o exposto, opina-se pela homologação da Tomada de Preços, e a contratação da empresa vencedora do objeto do respectivo processo licitatório, se assim desejar Vossa Senhoria o Prefeito Municipal. Ante tudo o Gestor e fiscais do contrato se encontram discriminados na cláusula décima sexta da minuta do contrato, os quais devem ser cientificados de tal mister.

Três Barras do Paraná, 13 de abril de 2023.

  
Marcos A. Fernandes - OAB-PR 21238



ESTADO DO PARANÁ

000442

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 37/2023  
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023

Analisando os procedimentos da Comissão Permanente de Licitação, bem como pareceres jurídicos nos autos do processo licitatório modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023, objetivando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ SOBRE PAVIMENTO ASFÁLTICO NA RUA DAS MARGARIDAS E RUA JK**, o qual transcorreu dentro dos preceitos da Lei Federal nº 8.666/93, **HOMOLOGO** o julgamento da mesma, **ADJUDICANDO** o objeto à empresa vencedora: **POZZEBON ENGENHARIA LTDA – CNPJ Nº 27.629.533/0001-93**, a partir desta data, conforme **RESULTADO DA HABILITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E JULGAMENTO** apenso ao processo.

Fica a adjudicatária **CONVOCADA** a assinar o Contrato no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da publicação deste Termo, sob pena de decair o direito a contratação, sem prejuízo às sanções previstas no artigo 81 da Lei 8.666/93.

Três Barras do Paraná/PR, 14 de abril de 2023.

**GERSO FRANCISCO GUSSO**  
Prefeito Municipal

Junte-se ao procedimento;

Publique-se;

Tomazina, 14 de abril de 2023.

**FLÁVIO XAVIER DE LIMA ZANROSSO**  
Prefeito

#### EXTRATO de Contrato Nº 17/2023

**Contratado:** MONSEAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME - CNPJ 20.627.783/0001-45.

**Objeto:** Aquisição de kit de materiais e equipamentos para os agentes comunitários de saúde e de endemias do município de Tomazina-PR, conforme quantitativos e especificações constantes no termo de referência e Edital de Licitação, em favor dos licitantes.

**Valor:** R\$12.317,20 (Doze mil e trezentos e dezessete reais e vinte centavos).

**Vigência:** 14/04/2024

Tomazina, 14 de abril de 2023.

**FLÁVIO XAVIER DE LIMA ZANROSSO**  
Prefeito

#### EXTRATO de Contrato Nº 18/2023

**Contratado:** M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA - CNPJ 24.912.303/0001-49.

**Objeto:** Aquisição de kit de materiais e equipamentos para os agentes comunitários de saúde e de endemias do município de Tomazina-PR, conforme quantitativos e especificações constantes no termo de referência e Edital de Licitação, em favor dos licitantes.

**Valor:** R\$5.000,00 (Cinco mil reais).

**Vigência:** 14/04/2024

Tomazina, 14 de abril de 2023.

**FLÁVIO XAVIER DE LIMA ZANROSSO**  
Prefeito

**Publicado por:**  
Marciele Isabel Munaro  
**Código Identificador:**413D636B

### ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

#### MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 37/2023  
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023

Analisando os procedimentos da Comissão Permanente de Licitação, bem como pareceres jurídicos nos autos do processo licitatório modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023, objetivando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ SOBRE PAVIMENTO ASFÁLTICO NA RUA DAS MARGARIDAS E RUA JK**, o qual transcorreu dentro dos preceitos da Lei Federal nº 8.666/93, **HOMOLOGO** o julgamento da mesma, **ADJUDICANDO** o objeto à empresa vencedora: **POZZEBON ENGENHARIA LTDA - CNPJ Nº 27.629.533/0001-93**, a partir desta data, conforme **RESULTADO DA HABILITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E JULGAMENTO** apenso ao processo.

Fica a adjudicatária **CONVOCADA** a assinar o Contrato no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da publicação deste Termo, sob pena de decair

o direito a contratação, sem prejuízo às sanções previstas no artigo 81 da Lei 8.666/93.

Três Barras do Paraná/PR, 14 de abril de 2023.

**GERSO FRANCISCO GUSSO**  
Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
Vanessa Macagnan  
**Código Identificador:**73COD93E

#### MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ AVISO DE LICITAÇÃO

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2023**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2023**

O **MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ** torna público que às 9h do dia 03 DE MAIO DE 2023, na Bolsa de Licitações do Brasil - BLL ([www.bll.org.br](http://www.bll.org.br)) "acesso identificado no link - licitações", realizará licitação na modalidade **PREGÃO**, forma **ELETRÔNICA**, do tipo menor preço **UNITÁRIO**, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação - **INTERNET**, de acordo com as especificações do edital, para o **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (LIXO ORGÂNICO) NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ**.

Informações e esclarecimentos relativos ao Edital, modelos, adendos e anexos poderão ser solicitados junto ao Departamento de Licitações, no endereço Avenida Brasil, 245, centro, Três Barras do Paraná, Paraná - Telefone (45) 3235-1212 - e-mail: [licitacao@tresbarras.pr.gov.br](mailto:licitacao@tresbarras.pr.gov.br). O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinado no Portal da Transparência localizado no sítio do Município de Três Barras do Paraná/PR ([www.tresbarras.pr.gov.br](http://www.tresbarras.pr.gov.br)), na plataforma da BLL ([www.bll.org.br](http://www.bll.org.br)), também poderão ser solicitados através do e-mail [licitacao@tresbarras.pr.gov.br](mailto:licitacao@tresbarras.pr.gov.br), ou pessoalmente no endereço citado, das 8h30 às 17 horas.

Três Barras do Paraná/PR, 14 de Abril de 2023.

**GERSO FRANCISCO GUSSO**  
Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
Viviane Rodrigues  
**Código Identificador:**62624198

#### MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ DECRETO Nº5324/2023

**DECRETO Nº5324/2023**  
Data 14.04.2023

Súmula. Reintegra servidora efetiva em Licença Para Tratar de Interesses Particulares e dá outras providências.

**GERSO FRANCISCO GUSSO**, Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, considerando o contido no art. 56, da Lei Municipal 085/1994 (Estatuto do Servidor) e requerimento da Servidora,

**DECRETA:**

**Art. 1º.** Fica reintegrada a Senhora **Valdenize Conradi Pauli**, servidora ocupante do cargo efetivo de Agente Comunitário de Saúde, matrícula nº23778-7/1, que se encontrava de Licença Para Tratar de Interesses Particulares, concedido através do Decreto 4848/2022 de 17 de março de 2022, tendo em vista requerimento da interessada.



ESTADO DO PARANÁ

**Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná**

CAPITAL DO FEIJÃO

**CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº 69/2023**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 37/2023  
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA, EM REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O **MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ** E A EMPRESA **POZZEBON ENGENHARIA LTDA.**

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Brasil, 245, centro, Três Barras do Paraná/PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o nº 78.121.936/0001-68, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, abaixo assinado, Sr. GERSO FRANCISCO GUSSO, brasileiro, casado, odontólogo, inscrito no CPF/MF nº 409.886.600-59 e portador da Carteira de Identidade nº 902.308.139-2 SSP/RS, residente e domiciliado nesta cidade de Três Barras do Paraná/PR, doravante designado **CONTRATANTE**, de um lado e, de outro, a empresa **POZZEBON ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida **Rua Parma, nº520, Bairro FAG, Cascavel, Paraná**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o nº 27.629.533/0001-93, neste ato representada por seu representante legal, ao fim assinado, **ELVES ALEX POZZEBON**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, inscrito no CPF nº 032.944.689-46 e RG nº 7.364.210-8 SSP/PR, residente e domiciliado a **Rua Parma, nº520, Bairro FAG, Cascavel, Paraná**, doravante designada **CONTRATADA**;

Estando às partes sujeitas as normas da **Lei Federal nº 8.666/93** e suas alterações subsequentes, AJUSTAM o presente **CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA**, em decorrência da **Licitação Modalidade Tomada de Preços nº 01/2023**, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO E FUNDAMENTO LEGAL**

1.1. O objeto do presente contrato é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ SOBRE PAVIMENTO ASFÁLTICO NA RUA DAS MARGARIDAS E RUA JK**, de acordo com projetos de engenharia, memoriais descritivos e condições estabelecidas no Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA – Apoio Financeiro para Despesa de Capital – Outras Garantias e no Edital de **Tomada de Preços nº 01/2023**.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – Integram e complementam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023**, juntamente com seus anexos, projetos, memoriais, cronograma, planilhas e a proposta da **CONTRATADA**.

**CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO**

2.1. A execução do presente contrato dar-se-á em **REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**, recaindo sobre a **CONTRATADA** a responsabilidade pela execução dos serviços (art. 10 da Lei nº 8.666/93).

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR**

3.1. O valor global para a execução dos serviços é de **R\$ 1.908.527,74 (Um milhão novecentos e oito mil quinhentos e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos)**, daqui por diante denominado **VALOR CONTRATUAL**. Os custos estão previstos em planilhas constando no processo acima citado e arquivada no mesmo.



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

**CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E FISCALIZAÇÃO**

**4.1.** Pelos serviços prestados a CONTRATADA receberá o valor total de **R\$ 1.908.527,74 (Um milhão novecentos e oito mil quinhentos e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos)**, sendo que:

- a) **será retido ao INSS 11% (onze por cento). A alíquota será calculada conforme legislação vigente.**
- b) a primeira medição será liberada mediante apresentação de ART/RRT de execução da obra, devidamente recolhida e quitada.
- c) os pagamentos serão liberados mediante apresentação das notas fiscais acompanhadas das medições e dos seguintes documentos:
  - 1 – Relação dos funcionários da obra;
  - 2 – GPS por matrícula;
  - 3 – FGTS;
  - 4 – GEFIP ou SEFIP.
- d) para liberação dos pagamentos será exigido do contratado a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista.
- e) para liberação da última parcela será obrigatória a apresentação do Certificado de Conclusão de Obra.
- f) **Os pagamentos serão efetuados preferencialmente por meios eletrônicos ofertados pelo sistema bancário, na forma de avisos de crédito, ordens bancárias ou transferências eletrônicas, disponibilizados pelas Instituições Financeiras, em que fique identificada a sua destinação e, no caso de pagamento, o credor, devendo este ser obrigatoriamente o fornecedor contratado (IN nº 89/2013 – TCE/PR).**

**4.2.** Fica estabelecido o engenheiro lotado no Departamento de engenharia como fiscal do contrato e da obra, o qual será responsável pela análise do avanço físico real dos serviços e o cronograma, verificando o exato cumprimento das obrigações da CONTRATADA no período de medição, quanto a quantidade, qualidade e ao prazo previsto para a execução.

**4.3.** O pagamento será, após fiscalização das medições, em até 10 (dez) dias após a apresentação da nota fiscal acompanhada da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente recolhida e quitada. Será retido ao INSS 11% (onze por cento), sobre o valor correspondente a mão de obra. **A alíquota será calculada conforme legislação vigente.**

**4.4.** Não gerarão direito a reajustes e atualizações monetárias os serviços que forem entregues com atrasos imputáveis à CONTRATADA.

**4.5.** Demais condições relativas ao pagamento ficam condicionadas as exigências fixadas no item 13 do Edital de Tomada de Preços nº 01/2023, independentemente de transcrição.

**4.6.** Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pelo Município, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula:

EM= IxNxVP, onde:

EM= Encargos Moratórios devidos;

I= Índice de Compensação Financeira = 0,00016438, computado com base na fórmula  $I=[(TX/100)/365]$ ;



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento; e,  
VP= Valor da prestação em atraso.

#### CLÁUSULA QUINTA - RECURSO ORÇAMENTÁRIO

5.1. As despesas decorrentes do presente Contrato serão efetuadas à conta das seguintes dotações orçamentárias: 05.03.15.451.0007.1.003.000.4.4.90.51.00.

#### CLÁUSULA SEXTA - CRITÉRIO DE REAJUSTE

6.1. O preço estabelecido no presente contrato não sofrerá reajuste.

#### CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZO DE EXECUÇÃO

7.1. O prazo máximo para a execução do serviço será de **240 (duzentos e quarenta) dias**, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço, a qual deverá ser emitida pelo Departamento de Engenharia em até 20 (vinte) dias após a assinatura do contrato, conforme item 11.1 do edital.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – O prazo estabelecido nesta Cláusula não poderá ser prorrogado.

#### CLÁUSULA OITAVA - GARANTIA DA OBRA

8.1. Executado o objeto contratual, a CONTRATADA responderá pela solidez e segurança da obra/serviços, em conformidade com o Código Civil Brasileiro.

#### CLÁUSULA NONA - GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

9.1. A CONTRATADA deverá prestar garantia por uma das modalidades previstas no art. 56 parágrafo 1.º da Lei 8.666/93, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após o recebimento definitivo do objeto, e quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

#### CLÁUSULA DECIMA - DIREITO E RESPONSABILIDADE DAS PARTES

10.1. Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- a) efetuar o pagamento ajustado; e
- b) dar à CONTRATADA as condições necessárias à garantir execução do contrato.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) prestar a execução dos serviços na forma ajustada;
- b) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do contrato;
- c) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- d) apresentar sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;
- e) cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho;



ESTADO DO PARANÁ

# Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

## CAPITAL DO FEIJÃO

- f) apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no início da execução do contrato, devidamente recolhida e quitada;
- g) assegurar durante a execução da obra ou serviços, proteção e conservação dos serviços executados;
- h) executar imediatamente os reparos que se fizerem necessários nos serviços de sua responsabilidade;
- i) permitir e facilitar o livre acesso à fiscalização e a inspeção do local da obra, bem como em seus documentos e registros contábeis, a qualquer dia ou hora, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, desde que pertençam seus fiscalizadores a Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná ou a terceiros por ela credenciados ou designados;
- j) manter em todos os locais de serviços um seguro sistema de sinalização e segurança, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho;
- k) colocar às suas expensas, onde estiver realizando os serviços placas tipo cavalete, no mínimo 2 (duas) por trecho, conforme modelo fornecido pela Secretaria de Obras;
- l) comunicar à fiscalização a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão da obra em partes ou no todo;
- m) constitui obrigação da contratada, quando do término da obra, a **apresentação do Certificado de Conclusão de Obras**;
- n) será por conta da Contratada o seguro de responsabilidade civil geral no valor condizente com as condições, potenciais de riscos e peculiaridades dos serviços a serem executados.

### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA INEXECUÇÃO, RESCISÃO E PENALIDADES

11.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências previstas em lei, bem como as previsões contidas no instrumento convocatório e minuta do contrato.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Constituem motivo para rescisão do contrato:

- a) O não cumprimento de cláusulas, especificações, projetos e prazos;
- b) O cumprimento irregular de cláusulas, especificações, projetos e prazos;
- c) A lentidão no seu cumprimento, levando a Secretaria de Viação e Obras/Fiscalização, a presumir a não conclusão da obra e ou serviços, nos prazos estipulados;
- d) O atraso injustificado no início da obra e ou serviços, sem justa causa e prévia comunicação à SECRETARIA DE OBRAS;
- e) A paralisação da obra e ou serviços, sem justa causa e prévia comunicação à Secretaria de Obras;
- f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial do contrato, fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução deste, exceto se autorizada pela Secretaria de Obras;
- g) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução;
- h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas no Relatório de Vistoria;
- i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da contratada;
- j) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo do Município, prejudique a execução do contrato;
- k) A dissolução da sociedade

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e ampla defesa.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - A rescisão do contrato poderá ser:

- a) Determinada por ato unilateral e escrito do Município, nos casos enumerados no item 20, subitem 20.2 do edital, bem como, em caso de descumprimento da cláusula décima, parágrafo



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

- segundo deste contrato.
- Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo administrativo, desde que haja conveniência para o Município;
  - Judicial, nos termos da legislação.

**PARÁGRAFO QUARTO** - A rescisão amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

**PARÁGRAFO QUINTO** - Quando a rescisão ocorrer, sem que haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a devolução de garantia, pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão e pagamento do custo da desmobilização.

**PARÁGRAFO SEXTO** - A rescisão unilateral acarretará as seguintes consequências, sem prejuízos das sanções previstas neste instrumento:

- Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio do Município;
- Perda ou execução da garantia contratual, para ressarcimento do Município e dos valores das multas e indenizações a ele devidos;
- Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados.

**PARÁGRAFO SÉTIMO** - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pelo Município caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o à penalidade definidas acima.

**PARÁGRAFO OITAVO** - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a contratada à multa de mora, na forma prevista neste item DA INEXECUÇÃO, RESCISÃO E PENALIDADES.

- A multa moratória não impede que o Município rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras penalidades previstas neste item;
- A multa será descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo contrato, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

**PARÁGRAFO NONO** - Pela inexecução total ou parcial, bem como pelo atraso injustificado na execução do contrato, o Município poderá aplicar as seguintes sanções:

- Advertência por escrito;
- Multa de 2% (dois por cento), por ocasião da medição mensal, aplicável sobre o saldo da importância não faturada e prevista no cronograma físico e financeiro proposto para este período, acrescida dos eventuais resíduos de parcela(s) anterior(es);
- Multa de 0,3% (três décimos por cento) do valor do contrato por dia que exceder o prazo para a conclusão do objeto contratado até o limite de 20%, quando poderá ocorrer a rescisão do instrumento;
- Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor total do contrato nos casos de rescisão unilateral do contrato e no caso de recusa injusta em iniciar os serviços, bem como no caso de recusa injustificada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pelo Município;
- Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar ou subcontratar com o Município de Três Barras do Paraná, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
- Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Município;
- As sanções previstas nos subitens anteriores poderão ser aplicadas conjuntamente.
- Se o contrato estiver gravado com cláusula de reajustamento, as multas também serão reajustadas.
- Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a contratada pela diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo Município ou será cobrada judicialmente.



ESTADO DO PARANÁ

# Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

- j) As multas previstas deverão ser recolhidas no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial.

**PARÁGRAFO DÉCIMO -** Quando ocorrer atrasos no pagamento de contas decorrentes das contratações, será aplicado o índice oficial (IGPM ou outro índice que venha a substituí-lo) para atualização monetária, nos termos do Artigo 40, XIV, alínea "c" da Lei 8666/93.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO

12.1. O presente contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados na art. 78 e seguimentos da Lei n.º 8.666/93.

**PARÁGRAFO ÚNICO -** A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77, da Lei n.º 8.666/93.

## CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

13.1. O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

14.1. A troca eventual de documentos e cartas entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE, será feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - VIGENCIA

15.1. O presente contrato terá vigência de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias (item 11.2 do edital), contados a partir da assinatura do mesmo, sem possibilidade de prorrogação no que tange a vigência contratual.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO E DA GERÊNCIA

16.1. O gerenciamento e a fiscalização da execução do objeto do presente contrato caberá à Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos, que determinará o que for necessário para regularizar faltas ou defeitos, nos termos do artigo 67, da Lei Federal nº 8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, pelo seu substituto legal.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO -** Fica designado como gestor deste contrato o responsável pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos.

**PARÁGRAFO SEGUNDO -** Ficam designadas como fiscais deste contrato, conforme segue:

- a) JEAN CARLOS DE LIMA, Engenheiro Civil, CPF nº 088.693.709-41, fiscal titular;
- b) CAMILA CRISTINA THEISEN, Chefe da Divisão de Contratos e Convênios, CPF nº 108.348.229-70, fiscal suplente.

**PARÁGRAFO TERCEIRO -** O fiscal titular será responsável pela fiscalização dos serviços solicitados, independente do montante contratado.

**PARÁGRAFO QUARTO -** Na ausência ou impossibilidade de atuação do fiscal titular, o fiscal substituto automaticamente assumirá a função até o retorno do titular.

16.2. Competirá aos responsáveis pela fiscalização acompanhar a execução conforme prescritos neste Contrato, inclusive com observância à qualidade, e verificando possíveis desacordos com as



ESTADO DO PARANÁ

# Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

especificações do edital.

**16.3.** Fica reservado à fiscalização, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omissos ou duvidosos não previstos no edital e tudo o mais que se relacione com o fornecimento licitado, desde que não acarrete ônus para o Município ou modificação na contratação.

**16.4.** As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do contrato, deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA, à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

**16.5.** A CONTRATADA deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao cumprimento do objeto deste Contrato.

**16.6.** A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto da respectiva contratação, às implicações próximas e remotas perante o Município ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidade decorrentes da execução contratual não implica em corresponsabilidade do Município ou de seus prepostos, devendo, ainda, o fornecedor, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato dos prejuízos apurados e imputados às falhas em suas atividades.

## CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - CASOS OMISSOS

**17.1.** Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n.º 8.666/93, e dos princípios gerais de direito.

## CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FORO

**18.1.** Fica eleito o foro da Comarca de Catanduvas, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente contrato.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus sucessores, em 2 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

GERSO FRANCISCO  
GUSSO:40988660059

Assinado de forma digital por  
GERSO FRANCISCO  
GUSSO:40988660059  
Dados: 2023.04.17 16:26:18 -03'00'

**MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ**  
**GERSO FRANCISCO GUSSO**  
Prefeito Municipal  
**CONTRATANTE**

Três Barras do Paraná, 17 de abril de 2023.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** ELVES ALEX POZZEBON  
Data: 17/04/2023 18:32:11-0300  
Verifique em <https://validar.rfi.gov.br>

**POZZEBON ENGENHARIA LTDA - EPP**  
**ELVES ALEX POZZEBON**  
Representante Legal  
**CONTRATADA**

Testemunhas:

Nome: CLEBESON  
CPF: BORDIM:00027887995

Assinado de forma digital por  
CLEBESON BORDIM:00027887995  
Dados: 2023.04.17 16:28:02 -03'00'

Nome:  
CPF:



ESTADO DO PARANÁ

000451

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

**EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº 69/2023**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ SOBRE PAVIMENTO ASFÁLTICO NA RUA DAS MARGARIDAS E RUA JK.

**PARTES:** Município de Três Barras do Paraná e POZZEBON ENGENHARIA LTDA

**FUNDAMENTO:** Lei nº 8.666/93 demais alterações e Tomada de Preços nº 01/2023

**VALOR:** R\$ 1.908.527,74 (Um milhão novecentos e oito mil quinhentos e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos).

**VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, sem possibilidade de prorrogação.

**DATA DE ASSINATURA:** 17 de abril de 2023.

**CÂMARA MUNICIPAL  
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO**

**AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO**

**CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2023**

A CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ torna público que fará realizar, do período de **25 de ABRIL a 26 de MAIO de 2023** as inscrições de profissionais com formação superior em comunicação, publicidade ou marketing, para constituir a Subcomissão Técnica para o julgamento das propostas técnicas da futura licitação de Agência de Publicidade e Propaganda PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ.

A íntegra do instrumento convocatório e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser examinados no endereço <http://tresbarrasdoarana.pr.leg.br> ou solicitado pelo e-mail [camara@tresbarrasdoarana.pr.leg.br](mailto:camara@tresbarrasdoarana.pr.leg.br) desde que confirmado o recebimento, em horário comercial.

Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados ao Setor de Licitações no e-mail acima mencionado – Telefone (45) 3235-1002 ou (45) 32351225.

Três Barras do Paraná, 17 de abril de 2023.

**ANTENOR CARLOS DA MOTTA**  
Presidente do Legislativo

**Publicado por:**  
Lenilce Vitoriano

**Código Identificador:**4BC56B87

**MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ  
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE  
EXECUÇÃO DE OBRA Nº 69/2023**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ SOBRE PAVIMENTO ASFÁLTICO NA RUA DAS MARGARIDAS E RUA JK.

**PARTES:** Município de Três Barras do Paraná e POZZEBON ENGENHARIA LTDA

**FUNDAMENTO:** Lei nº 8.666/93 demais alterações e Tomada de Preços nº 01/2023

**VALOR:** R\$ 1.908.527,74 (Um milhão novecentos e oito mil quinhentos e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos).

**VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, sem possibilidade de prorrogação.

**DATA DE ASSINATURA:** 17 de abril de 2023.

**Publicado por:**  
Vanessa Macagnan

**Código Identificador:**A4B6A924

**MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ  
EXTRATO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DO  
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA  
Nº 208/2022**

**Partes:** Município de Três Barras do Paraná e DARCI FAUSTO - ME.

**Objeto:** O presente Termo Aditivo presente tem por objeto o reequilíbrio-financeiro, para que a obra mantenha nível previsto em projeto e para garantir a funcionalidade da obra, para a continuidade dos serviços.

**Valor do Aditivo:** R\$162.303,23 (cento e sessenta e dois mil trezentos e três reais e vinte e três centavos).

**Valor total do Contrato:** R\$1.117.866,01 (Um milhão cento e dezessete mil oitocentos e sessenta e seis reais e um centavo).

**Percentual de acréscimo:** 16,98509333% no valor do contrato.

**Data da assinatura:** 17 de janeiro de 2023.

Ficam ratificadas as demais exigências do Contrato.

**Tomada de Preços nº 07/2022.**

**Publicado por:**  
Vanessa Macagnan

**Código Identificador:**7E1D2D9C

**MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ  
AVISO DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50/2023**

O MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ torna público que às 9h do dia 05 DE MAIO DE 2023, na Bolsa de Licitações do Brasil – BLL ([www.bll.org.br](http://www.bll.org.br)) “acesso identificado no link – licitações”, realizará licitação na modalidade **PREGÃO**, forma **ELETRÔNICA**, do tipo menor preço **UNITÁRIO**, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, de acordo com as especificações do edital, para o **REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.**

Informações e esclarecimentos relativos ao Edital, modelos, adendos e anexos poderão ser solicitados junto ao Departamento de Licitações, no endereço Avenida Brasil, 245, centro, Três Barras do Paraná, Paraná - Telefone (45) 3235-1212 – e-mail: [licitacao@tresbarras.pr.gov.br](mailto:licitacao@tresbarras.pr.gov.br). O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinado no Portal da Transparência localizado no sítio do Município de Três Barras do Paraná/PR ([www.tresbarras.pr.gov.br](http://www.tresbarras.pr.gov.br)), na plataforma da BLL ([www.bll.org.br](http://www.bll.org.br)), também poderão ser solicitados através do e-mail [licitacao@tresbarras.pr.gov.br](mailto:licitacao@tresbarras.pr.gov.br), ou pessoalmente no endereço citado, das 8h30 às 17 horas.

Três Barras do Paraná/PR, 17 de Abril de 2023.

**GERSO FRANCISCO GUSSO**  
Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
Viviane Rodrigues  
**Código Identificador:**5F7E8914

**MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ  
DECRETO Nº5328/2023**

**DECRETO Nº5328/2023  
Data 17.04.2023**

Súmula. Concede auxílio de deslocamento a servidora efetiva municipal e dá outras providências.

**Gerso Francisco Gusso**, Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, Lei Municipal nº 2253/2022 de 26/04/2022

**DECRETA:**

**Art. 1º.** Fica concedido auxílio de deslocamento a servidora efetiva municipal lotada na Secretária Municipal de Saúde, conforme abaixo relacionada:

**Cargo: Agente Comunitário de Saúde**

Mat.	Nome
23778-7/1	Valdenize Conradi Pauli

**Parágrafo único.** O valor do auxílio deslocamento será o contido no art. 2º da Lei Municipal nº 2253/2022.

**Art. 2º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, com efeito retroativo a 10 de abril de 2023.

Gabinete do Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, em 17 de abril de 2023.

**GERSO FRANCISCO GUSSO**  
Prefeito Municipal