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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496,de 7 de dezembro de 1977

“Conselho Regional

2 Hesponsável técnico

JEAN CARLOSDE LIMA

ENGENHEIRO CIVIL

2 Baton do Contrto
Cortatanie: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ.

AVENIDA BRASIL, 245
CENTRO -TRES BARRAS DO PARANAIPR 5485-000.

Serrat: (Sem número) Cosetrado em 30/06/2022

CREA-PR
Engenharia é Agronomia do Paraná per

Sé Págnaai
ART de Obra ou Serviço
1720223415859 ae

exe 717206980
Caneca PRAGTIS7D

cho 78421.9360001.68

Teo de coniante: Pessoa Jurídica (Direto Público) brasteira
Ação inetuiona: Orgão Público (Servidoc Empregado)

2. Dados da Obra/Senéço
PR-471 (PRATISASOOEPR), SN

KM 190+228 A KM 1904565 ZONA RURAL TRES BARRAS DO PARANAPR E5485.000
Data de início: o4jo7izç22
Finalidade: Infra-estrutura

Previsão de término: 31/12/2025

Propietaro. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
a avadado técnica

Fucalização
[Eiscatzação de obra) de levantamento topográfico planiatimérico
[Fscaização de obra] de traçado viário para resovias
[Fscalzação de obra] de obras de tera ferapienagem
[Fiscalização de obra] de sistemas de drenagem para obras cinis
[Fiscatenção de obra) de defensas para rodorias
[Escafização de obra de sinalização viria
[Fscatzação de obra de pavimentação asfánica para rodovias

Coordenadas Geográficas: -25,416401 x-53:179241

Ovo) 78428.9360001.68

Quantidade Unidade
+30000.00 “2

105124 METRO
eocooco “aEr “2
105124 METRO

tosa METRO
nosi2s METROApôs à conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

6 vecianções
Custa Compromisória: spodec, iuementoede com ces que au como ouço
Se acordo Coy a 8930719, de 23 be sefembro de 199 é e nº 15129,

cam seu Regulamento de Arbivagem ha optarem pel inserção ca presere
Setur cenbça area egsmanto  concntr em isca! exresament, om a tes termos

2. Assinaturas

Documento assinado eletronicamente por JEAN CARLOS DE LIMA, registro Cres
ER R-167397/0, ra área restado pofsianal com us de lage senha. na

“a 30/06/2023 e hora 09h00.

GERSO FRANCISCO Goneersmcuco stipes
GUSSO:40988660059 GuSsO-40sssssonso

Dados: 2022.06.30 1538:

Atercst Ap pe

Valor Pago:a$ 88,78

Decarção sado eltcicamente pr JOAN CARLOS DE UMA,

informações
A Agr vásds somente quando quad conforme intomeções no

odagê det amd cu cnfrinci poste ca re pe
A mtenttdade deste documento pode ser varscado no ste

va crpr ngo conesage
A pda a va ainda da ARTe do espadado profs

e da contanto co o bju de documenta vu contra

Nosso número: 2410101720223415459

io]
impreo em S/a)? 153800

Assinatura Quaiicada Esterna realizada por: Gerso Francisco Gusso em 30/06/2022 15:38. Insert ao protocolo 18.638.148-3 por Maria Augusta Gadens em
17/98/2022 10-31. Documento assinado nos termos do Ar. 38 da Decreto Estadualnº 7304/2021 À autenticidade deste documento pode ser validada no endereço
hetpsiwem eprotocolo pr gov brispiweb validarDocumento com o cócico: 195064024523434a9bbBlaaOsf&edab2



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-PR ART de Obra ou aviao

1720215596505
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1, Responsável Téenico

RODRIGO LUDWIG
Tito proiconat
ENGENHEIRO CIVIL

a Contitada: IVAN RODRIGO DAL BERTI & CIA LTDA.

+ 2. Dados do Contrato

Enmgr

Contatante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

AVENIDA BRASIL, 245
CENTRO- TRES BARRAS DO PARANAPR E5485.000

Goma: (Sem número) Goiebraso em. 15/01/2018

—3. Dados da Obra/Seniço
PRA71 (PR47ISO100EPR), SIN

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Rue: 2502720974
Caneira SC-642808/0

Registonvito: 80139

Cneu: 78.121. 936/0001-68

KM 190+228 A KM 1904065 ZONA RURAL - TRES BARRAS DO PARANAIPR 85485-000
Data de Início: 05/09/2021 Previsto
Finalidade: Intra-estrutura

término: 30/03/2022

à. atividade Técnica

[Levantamento] de levantamento lopográfico plamialtimético
[Projeto] de traçado viário para rodovias
[Projeto] de obras de terra teraçionagem
[Projeto] de sistemas do arenagom para obras civis
[Projeto] de defensas para rodovias
[Projeto] do sinalização viária,
Projeto] de pavimentação asfálica para rodovias

Propetáro: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANA

Coordenadas Geográficas: -25 418075 x 53, 179485

CNPu 78.121.936/0001-68

Quantidade Unidade
+a0000,00

“051,24
Booo,g0
2agso se

mos12s METRO
“05124 METRO
n05124 METRO

Após à conclusão as atividades técnicas o profissional deverá proceder abaixa desta ART

& Decsrações

Acessibilidade: ecra a acabada das regras de acesubistade retas nas normas tccda ABA, na igstçãoessaéno Dera 18296 de 2 dazemaro se
2006, à atadas profana acena reisconadas

7. hasinaturas

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO LUDWIG, registo Cres-BR

SC-642808/0, na área restrita do profsienal com uso de loginesenha, na data
05/31/2021ehora 15h16.

GERSOIERANCISCO! AntincmacaGUSSO:40988660059 sesentesi rss cmceniorinascoTORREFRTURNMMUNICPA DE TAS BARRASDOPARAN "CNP TATI SSGjoES EE

valorValor da ART:R$233,84 Registrada em:05/11/2021

8 informações
<A ARTéválida fomenta quando quitada, conforme infrações no
rodapé deste formulário ou conferência poste ou cre prerg br

A autensiidade deste documento pode se veiicada no she
urna ers-r.re br ou wontrg br

-A guaedo da via assinada da ART será de responsabilidade do prosianal
“do contratante comoobjeto de documentar o vindo cortraua

Canta de stanmerto: oa00 04) 0067
CREA-PR

go: R$233,94 Nosso número: 24101017202158a6505.

A utentade cesta NAT pode ver vecat em mp/senico capo fever
vrncres pr rg be

imsresso em. 23/05/2079 Grao
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PARANÁ É
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DA
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

CONVÊNIO Nº. 04/2023 - SEIL

Protocolo Integrado nº. 18.638.148-3

CONVÊNIO QUE ENTRE Si CELEBRAM O
ESTADO DO PARANÁ, POR INTERMÉDIO DA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA - SEIL E O MUNICÍPIO DE TRÊS

o BARRAS DO PARANÁ COMA INTERVENIÊNCIA
DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM - DER

O ESTADO DO PARANÁ, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA
E LOGÍSTICA — SEIL, inscrita no CNPsob o nº. 13.937.166/0001-80, neste ato representada pelo
Secretário SANDRO ALEX, nomeado pelo Decreto Estadual nº 1313/2023, portador da Carteira de

Identidade RG nº 3.978.187-5, com domicílio especial na Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba
— Paraná, com interveniência do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO

DO PARANÁ — DERIPR, inscrito no CNPJ sob o nº 76.669.324/0001-89, com Sedena Avenida

Iguaçu, nº 420, 1º andar, Curitiba - Paraná, neste ato representado pelo Diretor-Presidente
FERNANDO FURIATTI SABOIA, nomeado pelo Decreto Estadual nº 1629/2023, portador do RG nº

4.668,894-5, com domicílio especial na Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba — Paraná e o
MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ, com Sede na Avenida Brasil, nº 245, Centro, Trêso Barras do Paraná — PR, inscrito no CNPJIME sobo nº. 78.121.936/0001-68, neste ato representado
pelo Prefeito Municipal Sr. GERSO FRANCISCO GUSSO, portador do CPFIME sob o nº

409.886.600-59, com domicílio especial na Avenida Brasil, nº 245, Centro, Três Barras do Paraná —

PR, tendo em vista o constante no Protocolado nº. 18.638.148-3, resolvem celebrar este Convênio,

devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Governador, e que será regido pelas disposições contidas

na Lei Estadual nº. 15.608/2007 e na Lei Federal nº. 8.666/1993, mediante as cláusulas e condições
a seguir.

Avonida Iguaçu 420 12º andar | Rebouças | CurtibaiPR | CEP 80230-020 141 23048500 ses ntraosinguca peço

Aesiratura Qualfcada resizada por: Gerso Francisco Guiso em 19/05/2023 15/57, Sandro Alex Cruz de Oliveira em 13/05/2025 17 20 Assinatura Avançada realizada por
Terufumi Katayama (XXX.740.429-XX) em 19]05/2023 16:45 Loca! DERIDGIGAS inserido ao protocolo 18.638.148:3 por. Paula Andrea Saveli em: 1910592023 15:06
Decumento ascinado nos termos do At. 38 do Decreto Estadual nº 7306/2021 A autenticidade deste documento pode se validada no endereço:



PARANÃ!
SOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DA
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

CONVÊNIO Nº. 04/1/2023 - SEIL

Protocolo Integrado nº. 18.638.148-3

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
Constitui objeto deste Convênio a conjugação de esforços destinada a melhorara trafegabilidade do

município, mediante obra de Implantação do Contomo de Acesso ao Município de Três Barras do
Paraná, nos seguintes eixos e ramos:

a Eixo 01 Eixo Principal - Pavimentação Asfáltica: Coordenada Inicial: N:7186741,422
E:280816,024; Coordenada Final: N:7187737,133 E:281071,009;
Eixo 02 Ligação do Eixo 01 com trecho remanescente da PR-471 — Pavimentação Asfáltica:
Coordenada Inicial: N:7187194,463 E:280783,705; Coordenada Final: N:7187298,614

E:280843,151;
Eixo 03 Ligação do Eixo 01 com empresa lindeira à obra - Revestimento Primário: Coordenada
Inicial: N:7187688,443 E:280953,440: Coordenada Final: N:7187727.089 E:281038,491:
Ramo 01 - Ramo de acesso do Eixo 01 para o Eixo 02 — Pavimentação Asfálti

Inicial: N:7187178,589 E:280789,542; Coordenada Final: N:7187197,643 E:280793,689;
Ramo02 - Ramo de acesso do Eixo 02 para o Eixo 01 — Pavimentação Asfáltica: Coordenada
Inicial: N:7187210,584 E:280799.168; Coordenada Final: N:7187218,456 E:280775,669;
Ramo 03- Rotatória da Interseção [lado direito) do Eixo 01 — Pavimentação Asfáltica:
Coordenada Inicial: N:7187638,425 E:280893,737; Coordenada Final: N:7187654,862

E:280942,996;e as erseção (lado esque ixo 04 - Pavimentação Astática:
Coordenada Inicial: N:7187664,917 E:280939,641; N:7187648,480 E:280890,382;

Ramo 05 Ramo de acesso do Eixo 01 para rotatória — lado direito e saída da rotatória para

trechoremanescentedaPR:471
PavimentaçãoAsfáltica:

Coordenada Inicial: N:7187634,654
E:280865,689; N:7187585,620 E:280890,743;

Ramo06Ramodeacessodotrecho
remanescentedaPR-471pararotatóriaPavimentação

Asfáltica: Coordenada Inicial: N:7187596.462 E:280909,963; Coordenada Final: N:7187632.226

E:280934,693;

Coordenada

Avonida Iguaça 420 [2º andar | Rebouças | CuriibaiPR|CEP 80230.020 141 3304.8500

Assinatura Qualficada realizada no: Garso Francisco Gusso eim 19/05/2923 15/57, Sandro Alex Cruz de Olveira em 13/05/2025 17:30. Assinatura Avançana remiemea por |
Terufumi Katayama (06X.740.429-X%) em 19/05/7023 15:45 Loca: DERIDSIGAD inseri ao protocolo 8.638.143 por. Paula Andrea Savel em: 19/05/2027 1505 |
Documento assinado nos termos do At. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021 A autenticidade deste documento poda sar validada no endereço



aPARANÁ
SOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DA
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

CONVÊNIO Nº. 04/2023 - SEIL

Protocolo Integrado nº. 18.638.148-3

Ramo 07 Ramode saída da rotatória (lado direito) para o Eixo 01 - Pavimentação Asfáltica:
Coordenada Inicial: N:7187629,980 E:280940,257; Coordenada Final: N:7187662,427
E:280969,427;
Ramo 08 Ramode acesso do

Eixo
01 para rotatória (lado esquerdo) - Pavimentação Asfáltica

Coordenada Inicial: N:7187674,949 E:280965,601; Coordenada Final: N:7187677,652
E:280921,908;
Ramo09 Ramo de saída da rotatória (lado esquerdo) para o Eixo 01 - Pavimentação Asfáltica:
Coordenada Inicial: N:7187669,313 E:280896,915; Coordenada Final: N:7187640,914
E:280863,600,

Ramo 10 Ramo desaída da rotatória para o Eixo 03 — Pavimentação Asfáltica: Coordenada
inicial: N:7187673,588 E:280942,588; Coordenada Final: N:7187685,361 E:280954,468
Ramo 11 Ramo de acesso do Eixo 03 para rotatória - PavimentaçãoSAstáltica: Coordenada
inicial: N:7187691,526 E:280952,411; Coordenada Final: N:7185676,809 E:280908,302

O total da área é de 12.128,88 mº (doze mil, cento e vinte e oito metros, e oitenta e oito decimetros

quadrados de área) é a extensão é de 1.571.778 m (um mil, quinhentose setenta e um metros, e
setecentos e setenta e oito centimetros), conforme detalhamento constante do Plano de Trabalho de
fis. 261 a 266 (mov. 70) e Parecer Técnico de fis. 268 a 272 (mov. 72), partes integrantes e

indissociáveis deste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA- DA VINCULAÇÃO DAS PEÇAS DOCUMENTAIS
2. Integram este Convênio, independente de transcrição, o Plano de Trabalho aprovado pelas
autoridades competentes fls, 261 a 266 (mov. 70), bem como os documentos constantes do

Protocolado nº. 18.638.148-3.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA

Avenida Iguaçu 420 | 2º andar | Rebouças | CurtbafPR | CEP 80290-020 144 4304.8500

Assinatura Ou llicada realizada por Gerso Francisco Gusso em 19/05/2023 1557, Sandro Alex Cruz de Oliveira im 19/05/2023 17.30. Assinatura Avançada realizada por
Terufumi Katayama DU65.740.429-4%) em 19/05/2023 15:45 Local DERIDG/GAS, Inserido ao protocolo 18.638.148-3 por: Paula Andrea Savel em. 16/05/2023 15 06
Documento assinado nos termos do A 38 do Decreto Estacual nº 7304/2021, A autenticidade ste documento pode ser validada no endereço



PARANÁÉ
SOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DA
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

CONVÊNIO Nº. 04112023 - SEIL

Protocolo Integrado nº. 18.638.148-3

3.1 O prazo para a execução deste Convênio é de 365 (trezentose sessenta e cinco) dias, contados
da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado, nos
termos da lei, mediante termo aditivo.

3.2 O prazo de vigência deste Convênio inicia-se na data da publicação do seu extrato no Diário

Oficial do Estado e encerra-se 180 (cento e oitenta) dias após a conclusão do prazo de execução,

O ssenosesprorosao.nostemos ate mesante emo sono
3.3 A prorrogação do prazo de execução deverá ser solicitada pelo MUNICÍPIO, no minimo, 30

(trinta) dias antes do seu encerramento, com as razõesque justifiquem a não execuçãodo objeto no

prazo pactuado, desde que aceitas pela SEIL, e deverá ser formalizada por termo aditivo.

CLÁUSULA QUARTA — DAS OBRIGAÇÕES

4.1 Compete à SEIL:

4414 providenciar a liberação dos recursos ao Município, de acordo com o cronograma de

desembolso e com as etapas ou fases de execução do objeto, previstos no Plano de Trabalho;

4.1.2 realizar o acompanhamento, a fiscalização, o controle, a supervisão e a avaliação do

cumprimento do objeto deste Convênio, por meio de análise de relatórios acerca do seu

processamento, diligências e visitas in loco, comunicando ao MUNICÍPIO quaisquer ireguiaridades,
fixando prazo para saneamento ou apresentação de informações e esciarecimentos,
41.3 exigir do MUNICÍPIO a apresentação de toda a documentação necessária, com prazo de

O idasviene, pars a izeração ces parceiascos recursos;
41.4 notificar ao MUNICÍPIO, quando constatada mora na execução do objeto, e adotar as medidas
administrativas e judiciais necessárias à regularização da siluação;
4.1.5 emitir Termode Conclusãoatestando o término deste Convênio, o qual está condicionado ao

atingimento das metas estabelecidas no Plano de Trabalho;
4.1.6 alimentare atualizaras informaçõesno Sistema Integrado de Transferências — SIT do Tribunal

de Contas do Estado do Paraná — TCEIPR;

4.1.7 encaminhar o processo de prestação de contas dos recursos repassados ao TCEIPR:

AvonidaIguaçu 420 | 2º andar | Rebouças | CurtbaiPR | CEP 80230-020 141 2304.8500

Assinatura Qualfcada resizada por: Gerso Francisco Gusso em 15/05/2023 15:57, Sandro Alex Cruz da Oliveira em 19/05/2023 17/39. asinatur a resizada por
Terufumi Katayama (0XK.740.429:X%) em 19/05/2023 15:45 Local: DER/DGIGAD. Inserido no protoculo 18,638.148-3 par: Paula Andrea Saveli em: 19/05/2022 15.05
Decumento assinado nos termas do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021 A jade deste documento pod se validada no end
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PARANÃ!H
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DA
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

CONVÊNIO Nº. 041/2023 - SEIL

Protocolo integrado nº. 18.638.148.3

4.1.8 analisareaprovar as prestações de contas para a Administração Pública, parciais e final, dos

recursos aplicados na consecução do objeto deste convênio;
4.1.9 notificar ao Município, quando não apresentadaaprestação de contas dos recursos aplicados
ou quando constatada a má aplicação dos recursos públicos transferidos, e instaurar, se for o caso,

a Tomada de Contas Especial.

4.2 Compete ao DER:

4.21 executar vistoria técnica inicial do local da obra, a ser realizada pelo Município, inclusive,

produzindo material fotográfico;

4.2.2 dar apoio técnico necessário à consecução do Convênio;

4.23 supervisionar e fiscalizar à execução deste Convênio, emitindo relatório mensal de

acompanhamento;
4.2.4 conferir as mediçõesda obra realizadas pelo Município, a qual deve ser executada nos termos
do plano de aplicação, encaminhando relatório próprio, de imediato, à SEIL, os cuidados do

Departamento de Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura — DFIL;

4.2.5 emitir relatório atestando a conclusão do objeto deste Convênio, inclusive com a produção de

relatório fotográfico, a qual deverá ser encaminhadoà SEIL

4.3 Compete ao MUNICIPIO:

O cssiprosidenciariodos os documentos exigidos pela SEI para a formalização deste Convênio

4.32 providenciar a lei municipal de autorização da celebração deste Convênio, quando for o caso;
4.3.3 cumprir rigorosamenteos prazose as metas em conformidade com o Plano de Trabalho, as
exigências legais aplicáveis, além das disposições deste Convênio, adotando todas as medidas

necessárias à sua correta execução;
4.34 observar, quando da contratação de terceiros vinculada à execução do objeto deste Convênio,

as disposições contidas na Lei n.º 8.658/1993 e demais normas pertinentes às licitações e contratos

administrativos;

Avenida Iguaçu 420 12º andar | Rebouças | CuliaIPR | CEP 80230-020 143 3304.8500] vis ifraosintura oro

gado realizada por
23 1506

Assinatura Qualfcada reaizada por. GersoFrâneisco Gusso em 19/05/2023 15557. Sandro Alex Cruz de Oliveiraem 19/05/2023 17:30, Assinatura av
Terafumi Katayama (XX5.740.629:X%) em 19/05/2023 15:45 Local: DER/DGIGAS. Inseráde ao protocolo 19.638.148-3 por: Paula Andrea Savell em 1970

Documento asinado nos terms do Art, 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021,

A
autenticidade deste documento pode ser valicada no endereço:
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PARANÃ'Y
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DA
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

CONVÊNIO Nº. 04/1/2023 - SEIL

Protocolo Integrado nº. 18.638.148-3

4.3.5 responsabilizar-se, de forma exclusiva, nas esferas civil, penal e administrativa pela execução
“do objeto deste Convênio, em especial pela realização da obra;
436 responsabilizar-se, de forma exclusiva, pelo pagamento dos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto deste Convênio. não
implicando responsabilidade direta, solidária ou subsidiária do Estado do Paraná a inadimplência do
Município em relação aos referidos pagamentos;
4.3.7 manter é movimentar os recursos financeiros de que trata este convênio em cademeta de

poupança específica, a qual deverá ser aberta na instituição financeira contratada pelo Estado do
Paraná, conforme Decreto Estadual nº 4.505/2016 e a Resolução SEFA nº 1.212/2016, inclusive os.

resultantes de eventual aplicação no mercado financeiro, bem assim aqueles oferacidos como
contrapartida, aplicando-os, em conformidade com o Plano de Trabalho e, exclusivamente, no
cumprimento do seu objeto;

4,38 proceder ao depósito da contrapartida pactuada neste instrumento na conta poupança
específica vinculada a este Convénio, em conformidade com os prazos estabelecidos no

cronograma de desembolso do Plano de Trabalho;
4.3.9 apresentar o Projeto Executivo da obra, as ART's do projeto, dos orçamentos, da execução é

da fiscalização (a última se a obra for realizada por terceiro);
4,310 executar, diretamente ou por meio de empresa por ele contratada, projeto executivo de

engenharia relativo à obra objeto deste Convênio, bem como indicar servidor responsável pelo
“acompanhamento e fiscalização da obra, devidamente habilitado, com apresentação de Anotação
de Responsabilidade Técnica — ART,o qual deverá, verificada qualquer ocorrência que comprometa
a regularidade na execução, encaminhar à área técnica do DER relatório circunstanciado dos fatos;

4.31 executar os serviços de melhorias ambientais, bem como providenciar o Licenciamento
Ambiental de forma prévia à celebração do Contrato;
4312 entregar, até o quinto dia útl do mês subsequente, no Escritório Regional do DER

responsável pela supervisãoefiscalização do convênio, uma cópia da medição devidamente
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assinada pelo engenheiro fiscal indicado pelo Município, acompanhada dos controles tecnológicos
pertinentes;
4.343 se for o caso, providenciaras desapropriações, bem como seus pagamentos:
43.14 previamente a cada repasse, apresentar à SEIL prova de regularidade com à Fazenda
Nacional, incluindo prova de regularidade relativa à Seguridade Social, com a Fazenda Estadual,

e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, bem como Certidão Negativa de Débitos

Trabalhistas, Certidão Liberatória junto ao Tribunal de Contas do Estado, Certidão Negativa para
Transferências Voluntárias da SEFA e consulta ao CADIN;

43.15 manter, durante a execução do objeto deste Convênio, todos os requisitos exigidos para sua
celebração;
4.316 instaurar processo administrativo apuratório, inclusive processo administrativo discipinar,

quando constatada irregularidade na execução deste Convênio, comunicando tal fato à SEIL:

4347 ao tomar conhecimento de qualquer iregularidade ou ilegalidade, dar ciência aos órgãos de

controle e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa, cientificar ao

Ministério Público;

43.18 prestar à SEIL, quando solicitado, quaisquer esclarecimentos sobre a execução do objeto
deste Convênio:
4349 manter, para fins de controle e fiscalização, a guarda dos documentos originais relativos à

execução deste Convênio, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados do dia útil subsequente ao da

O smesenicsocspresiacão cs conasirar
4.3.20 restituir à SEIL o valor transferido, atualizado monetariamente desde a data do recebimento,
acrescido de jurosna forma da legislação aplicável sos débitos junto à Fazenda Estadual
= quando nãofor executado o objeto deste instrumento;

- quando não forem apresentadas as prestações de contas no prazo estabelecido;
- quando os recursas forem utlizados em finalidade diversa da estabelecida.
43.21 restituir à SEIL, no prazo improrrogável de 30 (tinta) dias, a contar da conclusão do objeto,
denúncia, rescisão ou extinção deste convênio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os
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provenientes de receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, devidamente atualizados,
sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial, providenciada pela autoridade

competente da SEIL:

4.322 manter atualizada a escrituração contábil reiativa à execução deste Convênio, para fins de

fiscalização, acompanhamento e de avaliação dos recursos obtidos;

O dsgzspresira sei cuanco sorcinco, quaisquer esciarecimentos sobre a apiicação dos recursos
financeiros recebidos por força deste Convênio;

43.24 responsablizar-se exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos

recursos recebidos;
4325 franquear aos agentes da Administração Pública live acesso aos processos, aos
documentos e às informações relacionadas a este Convênio, bem como aos locais de execução do

respectivo objeto:

4.3.26 efetuar as prestações de contas parciais e final ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná,

diretamente no Sistema Integrado de Transferências, conforme Resolução n.º 28/2011, alterada peia
Resolução n.º 46/2014, e Instrução Normativa n.º 61/2011, todas desse órgão de controls:
4327 informar e atualizar bimestialmente os dados exigidos pelo Sistema Integrado de
Transferências - SIT, conforme à Resolução nº 028/2011 € Instrução Normativa nº 61/2011, todas
do Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCEIPR;

43.28 cumprir integraimente as Resoluções n.º 04/2006 e n.º 28/2011, bem como a Insirução

O nomaivanssszont, tocasco Tribunal ce Contas do Estado co Paraná:
43.29 efetuar as prestações de contas parciais e final para à Administração Pública, na forma

estabelecida neste Convênio;

4.3.30 facilitar à SEIL e ao DER todos os meios e condições necessários ao controle, supervisão e
acompanhamento, inclusive, permitindo-lhes efetuar inspeções in loco e fornecendo, sempre que
solicitado, as informações e documentos relacionados com a execução do objeto deste Convênio;

4,3.31 executara sinalização dos trechos objeto do Convênio, conforme determinação legal;
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4.3.32 receber a obra mediante Termo de Recebimento Provisório e Definitivo, na forma dalei,
devidamente circunstanciados e assinados pelas partes, os quais deverão ser encaminhados ao
DER;

4.333 estar credenciado no Cadastro Unificado de Fomecedores do Sistema de Gestão de
Materiais, Obrase Serviços - GMS.

O 438 comunicao Fscarcesir co convênio, com antecedência ce 05 (cinco) dias úteis, a
pretensão pelo início efetivo das obras.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1 Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Convênio, que totalizam a quantia de:

8.127.685,33 (seis milhões, cento e vinte e sete mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e trinta
& três centavos), serão alocados de acordo o cronograma de desembolso constante no Plano ce
Trabalho, conformeaseguinte classificação orçamentária:

511 valor repassado pela SEIL: R$ 5.514.916,80 (cinco milhões, quinhentos e
quatorze mil, noventos e dezesseis reaiseoitenta centavos), à conta da dotação orçamentária
nº. 7704.26.782.11.6386 — Fomento Rodoviário; natureza da despesa nº. 444042.01 — Auxiios a

Municípios; fontes de recursos: 100 — 101-125 - 147 (fis. 284 e 285 - mov. 84)

5.1.2 valor da contrapartida do Município: R$ 612.768,53 (seiscentos e doze mil, setecentos e

sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos) (deciaração de contrapartida fis. 260 - mov.

o8õs
Os recursos estão dispostos na rubrica orçamentária:

Dotação Orçamentária: 7704:26.782.11.6386 — Fomento Rodoviário

Natureza da Despesa: 444042.01 — Auxílios a Municípios

Fonte: 100-101-125-147

Dispostos na Lei Orçamentária Anual nº 11.576 de 19 de dezembro de 2022.
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5.1.3 O valor do Convênio será ajustado automaticamente ao valor do Contrato Administrativo

celebrado entre o município e a empresa responsável pela execução do objeto, através de Termo de
Apostilamento a ser firmado pela SEIL.

CLÁUSULA SEXTA - DA LIBERAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
O Gosrcsos desta oca conirapertida do Muriciçio, ambos desinados à execução do objeto

deste Convênio, serão transferidos para a conta poupança específica, de titularidade do Município e

vinculada a este Convênio, a qual deverá ser aberta na instituição financeira contratada pelo Estado
do Paraná, conforme Decreto Estadual nº 4.505/2018 e à Resolução SEFA nº 1.212/2016.

8.1 Os repasses dos recursos pela SEIL, bem como a contrapartida financeira a ser depositada pelo
Município, no mínimo de forma proporcional, deverão ser feitos em parcelas variáveis, conforme a
medição, em até 30 (tinta) dias corridos da data da respectiva medição, observado o cronograma
físico-financeiro.

62 A liberação da primeira parcela dos recursos financeiros e os procedimentos para a realização
das despesas somente poderão ter início após à aprovação do Plano de Trabalho, a assinatura
deste Convênio eapublicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado.

83 Os recursos transferidos em decorrência deste Convênio, bem como os rendimentos de

aplicações financeiras, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados pelo Município em
conta poupança, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicaçãoO nasais operação de mercado aberto lastreada em titulos da dívida pública,

quandoa utilização desses recursos verificar-se em prazos menores que um mês.

84 Mediante expressa autorização da SEIL, os rendimentos das aplicações financeiras serão

aplicados no objeto deste Convênio, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas

exigidas para os recursos transferidos.
6.5. Toda a movimentação de recursos, no âmbito do Convênio, será realizada mediante
transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito
em sua conta bancária.
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8.6. O Município deverá realizar os pagamentos mediante crédito na conta bancária de titularidade
dos fornecedores.

CLÁUSULA SÉTIMA — DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS
7Oobjeto deste convênio deverá ser executado fielmente pela SEIL e pelo Município, de acordoO cms cstussias pactuncas é 2s normas de regência, respondendo cada um dos partícipes pelas
consequências de sua inexecução total ou parcial

74 É expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de nulidade do ato é

de responsabilidade do agente, para
7.14 pagamento de taxa de administração ou outras formas de remuneração ao Município;

7.1.2 transpasse, cessão ou transferência a terceiros da execução do objeto do convênio;

74.3. pagamento, a qualquer título, de servidor ou empregado público, salvo nas hipóteses

previstas em lei específica ou na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
7.1.4 finalidade diversa da estabelecida neste instrumento;

7.1.5 pagamento de despesas realizadas em data anterior ou posterior à sua vigência:
7.1.9 pagamento de taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive, referentes a

pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos;
7.1.7 pagamento de despesas de publicidade;

7.1.8 pagamento de contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas;o pagamento de profissionais não vinculados à execução do objeto do convênio:
71.410 transferência de recursos para associações de servidores ou a quaisquer entidades de
benefício mútuo, destinadas a proporcionar bens ou serviços a um circulo restrito de associados ou
sócios;
74.41 transferir recursos a quaisquer órgãos ou entidades que não figurem como partícipes deste
instrumento ou a conta que não esteja vinculada ao convênio.

7.112 O reajusteireequilbrio no contrato administrativo efetivado pelo Município não atingirá, de
forma automática, o presente Convênio.
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7.2 para a realização de cada pagamento, o Município deverá apresentar ao gestor do convênio
relatório contendo, no mínimo, as seguintes informações:

a) a destinação do recurso;

b) o nomee CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso,

e) o contrato a que se refere o pagamento realizado;o d) a meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento:
e) as faturas, os recibos, as notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios de

despesas;
f)a comprovação do recebimento definitivo do objeto do convênio, quando for o caso.

7.3 As faturas, recibos, notasfiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios de despesas
deverão ser emitidos em nome do Município, devidamente identificados com o número deste
convênio.
7.4 Constatadas impropriedades elou irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras

pendências de ordem técnica, obriga-se a SEIL a notificar, de imediato, ao Município e a suspender
a liberação de eventuais recursos pendentes, fixando prazo para saneamento ou apresentação de

informaçõese esclarecimentos, podendo ser prorrogado por igual período. Citem-se como exemplos
de impropriedades elou irregularidades:

a) ausência ou comprovação inadequada da correta aplicação da parcela anterior,

b) desvio de finalidade na aplicação dos recursos;e 0) descumprimento injustificável dos prazos de execução previstos no Plano de Trabalho;

d) inobservância dos princípios e normas das licitações e das contratações públicas;
e) não adoção das medidas saneadoras apontadas pela SEIL;

1) violação das cláusulas deste Convênio, em especial, o não atendimento do prazo para início da

execução física da obra.

CLÁUSULA OITAVA - DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES

figosucaegorAvenida Iguaçu 420 | 2º anca Rebouças | CuribaiPR I CEP 80230-020 141 2304.8500

Assinatura Qualeada resida por GartoFranclico Gusso em 19/05/2023 1557. Sandro Alex Cruz de Oliveira em 19/05/2023 17:40 Assinatura Avançada 1

Terufumi Katayama D0XX.240.429-XX) em 19/05/2023 15:45 Local: DER/DGIGAS. Imerádo ao protocio 18.638.148-3 por: Paula Andrea Saveli em 19/05/2023 1
Gocumenta assinado nos termos do At. 38 do Decreto Estadualnº 7304/2021 A autenticidade deste documento pode ses validada no endereço:



ARANÁ O
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DA
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

CONVÊNIO Nº. 041/2023 - SEIL

Protocolo Integrado nº. 18.638.148-5

8.1 O Município deverá observar, quando da contratação de terceiros vinculada à execução do

objeto deste convênio, as disposições contidas na Lei n.º 8.666/1993 e demais normas pertinentes
às licitações e contratos administrativos,

8.2 O Município deverá apresentar relatório ao gestor do convênio contendo, no mínimo.

a) cópia do editalda licitação;
b) as atas decorrentes da licitação;

c) as propostas decorrentes da licitação;

d) os contratos e eventuais termos aditivos decorrentes da licitação;

e) declaração expressa, firmada por representante legal, de que foram atendidas as disposições
legais aplicáveis ao procedimento licitatório.

83Acelebração de contrato entre o Município e terceiros não acarretará, em nenhuma hipótese,
responsabilidade direta, solidária ou subsidiária do Estado do Paraná, vínculo funcional ou

empregatício com este e, tampouco, a transferência de responsabilidade pelo pagemento de

encargos civis, trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais, comerciais, assistenciais e de outra
natureza,

CLÁUSULA NONA- DAS ALTERAÇÕES

9 Este Convênio poderá ser alterado por termo aditivo, mediante proposta do Município,

devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à SEIL para análise e decisão, vedada a

modificação da natureza doseu objeto.

9.1 Qualquer alteração deverá ser precedida de parecer técnico elaboradopor servidor que possua
habilitação para se manifestar sobre a questão.

9.2Ovalor do convênio não poderá ser aumentado, salvo se ocorrer ampliação do objeto capaz de

justificáto, cabendo ao Município o suporte financeiro desta diferença, dependendo de

apresentação e aprovação prévia pela SEIL de projeto adicional detalhadoe de comprovação ca fiel

execução das etapas anteriores e com a devida prestaçãode contas, sendo sempre formalizado por
termo aditivo.
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9.3 O reajusteireequilíbrio no contrato administrativo efetivado pelo Município não atingirá, de forma

automática, o presente Convênio.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO GESTORIFISCAL DO CONVÊNIO

10. Fica designada, pela SEIL, como Gestora deste Convênio, a servidora Maria Augusta Gadens,

portadora do RG: 11,103.009-0, CPF: 088.281.669-16, e como Fiscal deste Convênio o servidor
Jader Job Malakoski, portador do RG nº 6.824.568.0, CPF nº 034.263.349-09, CREA: 89.855/D,

com prerrogativa técnica funcional, designado por ato publicado no Diário Oficial do Estado,

responsável pelo acompanhamentoefiscalização do Convênio e dos recursos repassados
10.1 São funções do Fiscal do Convênio, dentre outras atribuições pertinentes:
10.1.1 receber do Gestor do Contrato (servidor do município) e encaminhar ao Gestor do Convênio

& documentação relativa a este instrumento, para que o Gestor do Convênio verifique a

conformidade com a legistação aplicada;
10.1.2 verificar em campo se o Plano de Trabalho referente a este Convênio está sendo

corretamente desenvolvido, relatando as ocorrências ao Gestor do Convênio;
10.1.3 atuar como interlocutor entre o Gestor do Contrato (servidor do municipio) e o Gestordo
Convênio;

10.14. realizar Termos de Constatação das obrase encaminhar à SEIL.

10.2 São funçõesdo Gestor do Convênio, dentre outras atribuições pertinentes:
10.2.1 cuidar para que a documentação do convênio esteja em conformidade com a legislação

aplicada;
10.2.2 diligenciar para que a execução do convênio ocorra conforme previsto no Plano de Trabalho;

10.2:3 acompanhar a execução do convênio responsabilizando-se pela avaliação de sua eficácia;
10.2.4 atuar como intertocutor da SEIL;

10.2.5 prestar, sempre que solicitado, informações sobre a execução do convênio;

10.2.6 zelar pelo cumprimento integral do convênio;

10.2.7 emisr Termo de Conclusão, atestando o término deste convênio e o cumprimentodo objeto.
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10.28 anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à consecução do objeto,

adotandoas medidas necessárias à regularização dasfalhas observadas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

O ais prestações ce contas percas do Município à SEL deverão ser apresentadasa cada 30

(tinta) dias, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do encerramento daqueles,
compondo-se, além dos documentos apresentados para liberação dos recursos, dos seguintes:
a) relatório de execução do objeto;

b) notas e comprovantes fiscais, contendo o seguinte: data dos documentos, compatiblidade entre o
emissor e os pagamentos efetuados, valor, aposição de dados do Município e número do convênio:
c) comprovação ce que prestou contas parciais ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná,
diretamente no Sistema Integrado de Transferências, conforme Resolução n.º 28/2011, alterada pela
Resolução n.º 46/2014, e Instrução Normativa n.º 61/2011, todas desse órgão de controle;

d) relação das obras realizadas, em conformidade com as etapas ou fases de execução previstas no
Plano de Trabalho.

11,1 Quando não houver a prestação de contas parcial, que comprove a boa e regular aplicação da

parcela anteriormente recebida, serão retidas as parcelas seguintes, até o saneamento da

impropriedade.O sia prestação co conias trai dos recirsos iianceiros binsinidos é dos rendimentos de

aplicações, deverá ser apresentada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do término de

sua vigência, compondo-se, além dos documentos apresentadospara liberação dos recursos, dos

seguintes:

a) relatório de cumprimento do objeto;

b) notas e comprovantes fiscais, contendo o seguinte: data dos documentos, compatibilidade entre o
emissor e os pagamentos efetuados, valor, aposição de dados do Município é número do convênio;

Avenida Iguaçu 420 | 2 andar | Rebouças | CurkbaPR|CEP 80250-020 141 3306500 pontas
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c) comprovação de que prestou contas parciais e final ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná,
diretamente no Sistema Integrado de Transferências, conforme Resolução n.º 28/2011, alterada pela

Resolução n.º 48/2014,e Instrução Normativa n.º 61/2011, todas desse órgão de controle;
d) relatório de conclusão das obras, em conformidade comoPlano de Trabalho;

e) comprovante da devolução do saldo de recursos, quando houver.o 11.3 Quando as prestações de contas não forem encaminhadas nos prazos estabelecidos neste
instrumento, o Município terá o prazo máximo de 30 (tinta) dias para a devolução dos recursos,
incluídos os rendimentos de aplicação, atualizados monetariamenteeacrescidos de jurosde mora,
na forma dalei
11.4 Se,ao término dos prazos estabelecidos, o Município não prestar contas ao Tribunal de Contas

do Estado do Paraná ou à Administração Pública, bem como não devolveros recursos, deverá ser
instaurada Tomada de Contas Especial e deverão ser adotadas todas as medidas necessárias para
a reparação do dano ao erário, sob pena de responsabilização solidária

11.5 O Gestor do Convênio emitirá parecer técnico de análise das prestações de contas

apresentadasà Administração Pública.

11.6 A SEIL teráoprazo de 90 (noventa) dias, contados da cata do recebimento, para analisar as

prestações de contas, com fundamento nos pareceres técnicos expedidos pelas áreas
administrativas competentes.
11.7 No âmbito da Administração Pública, a autoridade competente para aprovar ou desaprovar as. contas do Município será a autoridade competente para assinar este instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS

12 A prestação de contas à Administração Pública, tratada na Cláusula Décima Primeira, não

prejudica o dever do Município de prestar contas aos órgãos de controle externo, em especial ao
Tribunal de Contas do Estado, conforme Resolução nº. 28/2011, alterada pela Resolução nº.

46/2014,e Instrução Normativa nº. 64/2011, todas desse órgão de controle.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DENÚNCIA E RESCISÃO

13 Este Convênio poderá ser.

13.1 denunciado por escrito, a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas
obrigações e vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença;
13.1,1 a denúncia poderá ser motivada em superveniência de norma legal ou de fato que tome oe objeto formal ou materialmente inexecutável;
13.2 rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas

seguintes hipóteses:
a) descumprimento das normas estabelecidas na legislação vigente;
b) execução em desacordo com o Plano de Trabalho;
c)inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas neste instrumento;
d) constatação,a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado;
e) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que ensejeainstauração de Tomada de

Contas Especial
133 A rescisão deste Convênio enseja a instauração de Tomada de Contas Especial, para
apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano e, inclusive, a devolução
dosrecursos, atualizados monetariamente e acrescidos de jurosde mora, na forma da lei

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE
O cia criicia deste comério ou dos atamêntos fca condiconads à publicação do respectivo

extrato no Diário Oficial do Estado,a qual deverá ser providenciada pela SEIL, na forma do art. 140

da Lei Estadual nº. 15.608/2007.

14.1 A SEIL notiicará, no prazo de 10 (dez) dias, a celebração deste Convênio ao Presidente da
Câmara Municipal do MUNICÍPIO, competindo a este notificar aos demais membros da Casa
Legislativa, facultada a comunicação por meio eletrônico.

14.2 A SEIL e o MUNICÍPIO deverão disponibilizar, por meio da internet ou, na sua faita, em sua
sede, em local de fácil visibilidade, consulta ao extrato deste Convênio, contendo, pelo menos, o
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objeto, a finalidade, as datas, bem como as contratações realizadas para a execução do objeto
pactuado, ou inserir “ink” em sua página eletrônica oficial que possibilite acesso direto ao portal de
Convênio,

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FOROº 15 Fica estabelecido o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba para dirimir as
controvérsias decorrentes da execução deste Convênio, com renúncia expressa a outros, por mais
privilegiados que sejam, sendo obrigatória a prévia tentativa de solução administrativa.

Curitiba, 19 de maio de 2023,

SANDRO ALEX

Secretário de Estadode Infraestrutura e Logistica

FERNANDO FURIATTI SABÓIA

Diretor-Presidente do DERIPR.

GERSO FRANCISCO GUSSO
Prefeito de Três Barras do Paraná
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Assunto: IMPLANTAÇÃO DO NOVO CONTORNO DE ACESSO À SEDE
DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

Interessado: MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

Data: 19/05/2023 17:36

DESPACHO

AO CFILISEIL

Encaminhamosopresente Convênio (mov. 92) para publicação no Diário
Oficial do Estado do Paraná.

Curitiba, 19 de Maio de 2023

Paula Andréa Saveli
Assistente Técnica

Inserido ão protocolo 18.638.148-3 por: Paula Andrea Savel em: 19/05/2023 17 36. A autenticidade deste documento pode ser aliada no é
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Abaixo estão os passos doConvênio a partir da assinatura.

1 Assinatura do Convênio e publicação do mesmo.

1 Prefeitura deve licitar a obra objeto do Convênio, nos moldes da Lei Federal 8.666.
Recomendamos que o município utilize a mesma estrutura doorçamento oficial. ou
seja, os mesmos grupos, subgrupos, códigos, descrições e quantidades. De formaaevitar equivocos recorrentes.

ML Assim que o processo licitatório estiver concluido, solicitamos que enviem os
seguintes. documentos, conformecláusula oitava do Termo de Convênio. Esses
documentos podem ser apensados ao campo “Rascunho” do e-protocolo em uma
pasta compactada.

Cópia do edital de licitação;

As atas decorrentes da licitação;

Propostas decorrentes da licitação, onde constem os quadros de serviços:
esge

Contratos e eventuais termos aditivos decorrentes da licitação;
Decluração expressa, firmada por representante legal, de que foram atendidas

as disposições legais aplicáveis ao procedimento licitatório.

Cronograma de execução da empresa vencedora;

ARTde Execução;m

Também é necessário o envio dos seguintes documentos

h. Conta bancária de titulari le do Município e vinculada a este Convénio,

conforme descrito na cláusula sexta do Termo de Convênio:

e à. Cadastro Nacional de Obras - CNO

IV. Entregar cópia fisica do Projeto Executivo de Engenharia (ex. contemplando projetos
massa CBUQ, solo cimento, brita graduada, entre outros) no Escritório do DER/PR
com antecedência mínima de 10 dias da data prevista para o início da obra, Enquanto
o projeto executivo não for entregue, as medições da obra não serão pagas pelo
Estado.

V. Conforme cláusula 4.3.34 do Termo de Convênio, o município precisa comunicar o
Fiscal do Convênio, com antecedência de 5 (cinco) dias úteis, a pretensão pelo inicio
efetivo das obras.

VL Conforme cláusula 4.3.12 do Termo de Convênio, umacópia da medição da obra
deve ser entregue até o quinto dia útil do mês subsequente no Escritório Regional do
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DER responsável pela supervisãoe fiscalização do Convênio. O referido documento
deve estar assinado pela fiscalização do Município, acompanhado dos controles
tecnológicos pertinentes,

razo do Convênio
cia a data de vencimento.

VII. Ressaltamos que caso seja necessário solicitar prorrogação de p

deve ser protocolado o pedido com 30 dias de anteced
conforme disposto no item 3.3 do Termo de Convênio. O pedido precisa ser precedido

irae plausível.a motivação verdau
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IMPLANTAÇÃO DE CONTORNO NO ACESSO À SEDE
DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO D.M.T

Rodovia: PR47
Código: PR471S0100EPR
Trecho com intervenção: Km 190+228m À Km 190+965m
Extensão 929,245m

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
Elaboração IVAN RODRIGO DAL-BERTI & CIA LTDA
Responsável Técnico: RODRIGO LUDWIG - CREA: SC-642808/D
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1. GENERALIDADES

O presente memorial descritivo tem por objetivo determinar os índices de
composição das misturas asfálticas, e também as distâncias médias de transporte a
serem consideradas quando da elaboração das estimativas orçamentárias,
impactando no valor unitário dos serviços.

2. METODOLOGIA DE CÁLCULO - DMT

Para o levantamento das distâncias, determinou-se primeiramente o número
mínimo de 02 empresas fornecedoras de materiais e serviços correlatos à obra em
questão, os quais são passíveis de inclusão de custo de transporte, tanto para o
produto acabado (material de britagem e massa asfáltica) como para a distância
média de transporte de insumos utilizados pela empresa na produção do CBUQ,
tais como CAP 50/70, areia e cal hidratada

Em contato, com o Escritório Regional de Cascavel do Departamento de
Estradas e Rodagem do Paraná - DER-PR, levantou-se a existência de 02
empresas mais próximas à realização da obra em questão, as quais são
fornecedoras de ambos os serviços citados acima, sendo estas:

- Petrocon Construtora de Obras
End: PR-277 - Km 597 — Cascavel Velho — Cascavel - PR
Coord. Geográficas: 24º58'50"S — 53º29'58"0

- Pedreira Rio Quati
End: Rua Pro. Floraci Miranda — Santa Felicidade — Cascavel - PR
Coord. Geográficas: 25º00'32"S — 53º27'39'0

Com base, nestes dados, realizou-se o levantamento das distâncias entre as
coordenadas acima e o ponto central das obras na sede do Município de Três Barras
do Paraná. Também visto que ambas as empresas situam-se na cidade de
Cascavel, e com certa proximidade, fora realizado levantamento da distância de
transporte de matéria prima, desde os fornecedores, até ponto médio entre as duas
empresas.

Já para o caso de obtenção de material para revestimento primário, levantou-
se a distância da obra à jazida localizada no município de Três Barras do Paraná,
com licenciamento ambiental para extração:

- Jazida de material para Revestimento Primário
Estrada Vicinal - Com. Rosário D'Oeste — Três Barras do Paraná — PR
Coord. Geográficas: 25º30'27"S — 53º12'49'0

Para o levantamento das distâncias utilizou-se a ferramenta disponivel no
aplicativo Google Maps disponível na intemet no endereço eletrônico
http://maps.google.com.br. O deslocamento foi considerado através do trecho mais

curto em vias pavimentadas, sem presença de praças de pedágio ou travessia de
balsas



oplagrO Topografia NEI TI GerERI
TOPOGRAFIA E ENGENHARIA Fone (46) 3535 2144

A seguir apresentamos imagens obtidas do Google Maps, bem como cálculo
das distâncias médias de transporte, para massa asfálica e insumos.

2.1. Material de Britagem e Massa asfáltica

Easenve

mesa SE E

Cas
recocopio

Com base nas imagens acima apresentadas, obtivemos as seguintes
distâncias:

Para o cálculo da distância média de transporte a ser considerada para a
elaboração de orçamentos, utilizou-se média aritmética simples, conforme abaixo:

[ (102,0 + 100,0)/2=202,0/2 = 101,00Km
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2.2. Areia

2.3, Cal Hidratada

Rio Branco do Sul/Cascavel = 527Km
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2.4.CAP soI7o

[5]

E E

(Repar - Araucária/Cascavel) = 504Km

2.5. Emulsões

É
(Ponta Grossa/Cascavel) = 415km
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2.6. Material de Jazida para Revestimento Primário

fRzemin popRa7), 19)

rãs Barras do Paraná

(Jazida/Obra)=14,70Km
Não Pavimentado=3,2Km

Pavimentado = 11,50Km

Três Barras do Paraná, maio de 2022.

RODRIGO|assinado deforma
cligital por RODRIGO

LUDWIG:02 tuDwiGo2719502050
Dados:202205.20

719902950 1827150200

“RODRIGO LUDWIG
Engenheiro Civil

CREA: SC-642808/D
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IMPLANTAÇÃO DE CONTORNO NO ACESSO À SEDE
DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

MEMORIAL DESCRITIVO
MEMORIA JUSTIFICATIVA

PROJETO GEOMÉTRICO
DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

Rodovia prai
Código: PR471S0100EPR
Trecho com intervenção: Km 1904228m À Km 190+565m
Extensão: 929,245m

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

Elaboração: IVAN RODRIGO DAL-BERTI & CIA LTDA.

Responsável Técnico: RODRIGO LUDWIG - CREA: SC-642808/D

Verê — PR — setembro de 2021
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1. GENERALIDADES

O presente memorial descritivo tem por objetivo discriminar os serviços a
executar no projeto de implantação de contomo viário no acesso à sede do
município de Três Barras do Paraná, melhorando as condições de trânsito de
veículos de grande porte que hoje apresentam dificuldades de desenvolver o trajeto
na saídado perimetro urbano, devido à existência de rampade elevada inclinação e
sucessão de curvas com raio reduzido, muitas vezes dificultando ou até mesmo
impossibilitando a execução do percurso.

O contorno será implantado entre o Km 190+228m e Km 190+965m da PR
471 — trecho PR471S0100EPR, sendo este o trecho que liga o entroncamento com a
PR 484 e a sede do município de Três Barras do Paraná, realizando desvio que
proporcione alinhamento e greide com melhores condições de trafegabilidade.

A obra afetará especificamente o trecho entre o 190+228m e Km 190+464m,
ondeserá realizada a interligação da via existente com o novo trecho, e também o
trecho entre o Km 190+762m e Km 190+965m, onde será realizada a adequação do
trecho existente para efetuar a concordância entre o novo trecho eavia existente.

O novo trecho absorveráofluxo principal de veículos, sendo quea ligação
deste com o trecho remanescente da PR-471 localizado entre os pontos de
influência da obra, será realizado por interseção tipo rotatória em nível, com
passagemdo fluxo principal no centro, elaborada a partir do modelo de acessonº 28
(Projeto de Acesso Tipo — Uso Público) do DER-PR.

Esta interseção servirá também como melhoria de acesso à empreendimento
localizado às margens da PR-471, que terá o acesso afetado pela implantação da
obra.

São contemplados neste memorial os serviços referentes a:
- PROJETO GEOMÉTRICO

- PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

Para a elaboração dos projetos, seguiu-se basicamente normativas e
instruções técnicas do DER-PR, e manuais de projeto do DNIT.

A execução da obra, em todos os seus itens, deve obedecer rigorosamente
aos projetos, seus respectivos detalhes e as especificações constantes neste
memorial.

Em casos de divergências deve ser seguida a hierarquia (em ordem
decrescente) conforme segue, devendo, entretanto serem ouvidos os respectivos
autorese o proprietário:

1º Memorial descritive
2º Projeto Geométrico;
3º Demais projetos complementares
Todos os materiais e serviços aplicados na obra serão comprovadamente de

primeira qualidade, satisfazendo as condições estipuladas neste memorial, os
códigos, normas e especificações brasileiras, quando cabíveis. Os materiais e
serviços aqui especificados somente poderão alterados mediante consulta prévia
aos autores do projeto e proprietários, por escrito, havendo falta dos mesmos no
mercado, ou retirado de linha pelo fabricante.
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2. PROJETO GEOMÉTRICO

O projeto geométrico seguiu as recomendações do DER/PR que, por sua vez
remete ao manual de projeto geométrico de rodovias rurais, preconizadas pelo DNIT.
O projeto geométrico inclui um traçado principal com duas faixas de rolamento sendo
uma em cada sentido, acostamentos, trechos de faixas adicionais.

O projeto possui eixos secundários, conforme citado no item 01. Foram
desenvolvidos eixos geométricos para definição do traçado principal, e acessos, com
extensões que somadas chegam à aproximadamente 1.054,245m.

A classificação funcional da rodovia seguiu as orientações do manual de
projeto geométrico de rodovias rurais, definindo-se comoclasse Ill, em uma região
ondulada. Em função do relevo do local, a fim de viabilizar economicamente a
implantação, permitir o equilibrio da movimentação de terraplenagem, diminuir
ofísets para desapropriaçãoe indenizações de propriedades, reduzir a supressão de
vegetação e corte de árvores e abrandar o impacto econômicoesocial em função de
grandes aterros e cortes, foi adotada a indicação de rampa máxima de 8%, indicada
para regiões montanhosas.

A fim de garantir características técnicas a favor da segurança, todas as
demais condicionantes da rodovia seguem conforme as diretrizes para região
ondulada, como: raios de curva, larguras de pista, largura de acostamento, valor de
K, distância de visibilidade, etc.

A inclinação transversal nos segmentos em tangente será de 2,0% e nos
segmentos em curva dimensionado conforme o manual de projeto geométrico de
rodovias rurais, adotando-se uma superelevação máxima de 8,0%

Para permitir o mesmo conforto e segurança das tangentes, nas curvas foram
adicionadas as superlarguras, exceto no eixo 02 e eixo 03 que possuirão tráfego
limitado e determinadas em função do encontro de veículos em fluxos contrários,
conforme o veículo de projeto.

2.1 Elementosde projeto
2.1.1 - Transversal

O projeto contempla a implantação de pista de rolamento (dois sentidos) com
trecho de faixa adicional na primeira rampa ascendente. A seção transversal foi
definida com basena categoria da rodovia projetada, sendoela classificada como
classe III em região ondulada, nas que basicamenteotrecho no eixo principal (Eixo
01) é composto de duaspistas de sentidos opostos com 3,30m de largura com
inclinação de 2%, mais duas faixas de acostamento sem pavimentação, com largura
de 2,0m em cada ladodas pistas com inclinação de 5%, e mais uma banqueta com
1,0m cada lado.

Haverá ainda trechos com faixas adicionais, ou na função de faixas de
aceleração e desaceleração, ou 3º faixa para circulação de veículos pesados. Neste
locais será realizada a supressão da faixa de acostamento, mantendo-se apenas as
áreas de banquetas.

Salienta-se ainda que haverá pequena porção do trecho inserido em área
urbana, que por sua vez, terá áreas de acostamento reduzido para, 1.20m devido à
disposições municipais, bem como alinhamentos prediais pré-existentes.

No eixo 02, visto que este servirá de acesso entre o trecho remanescente da
PR-471, a via contará com duas pistas de sentidos opostos com largura 3,50m e



Av. Luiz Francisco Paggl, 1015
1º Andar - Verê - PR

TOPOGRAFIA E ENGENHARIA Fone (46) 3535 2144sro TopografiA|Marais
inclinação de 2%. Neste trecho não haverá áreas de acostamento, devido à
urbanização adjacente, sendo apenas prevista faixa de banqueta, com 1,00m de
largura, seguindo-se a condição existente.

Oeixo 03, servirá unicamente deligação com o empreendimento, e possuirá
02 pistas de sentidos opostos com largura de 3,00m e inclinação de 5%,
considerando-se o tipo de pavimentação previsto. Além desta haverá uma faixa de
drenagem com 0,70m de largura

241.2 Horizontal

O raio mínimo horizontal, conforme o manual de projeto geométrico de
rodovias rurais, a classificação da rodovia é da Classe C, em região ondulada. Desta
forma definiu-se o raio mínimo circular de 125,0m, para velocidade de projeto de
60Km/h e superelevação máxima de 8%, valendo para todos os trechos.

241,3 Vertical

O projeto seguiu as recomendações preconizadas no manual de projeto
geométrico de rodovias rurais do DNIT, onde foram utilizados os seguintes
parâmetros mínimospara determinação do plano vertical:

- Rampa máxima de projeto: 8,0% (inclinação para região montanhosa);
- Valor de K para curvas convexas mínimo 14 e desejável 18;
- Valor de K para curvas côncavas minimo 15 e desejável 17.

Para o eixo 02, devido à urbanização fez-se necessária a implantação de
pista com rampa de 10%. Para tanto, neste local haverá restrição de veículos com
carga superior à 25t.

2.1.4 Faixas adicionais

Faixas adicionais são faixas de tráfego que provocam um alargamento das
seções transversais em trajetos de aclive. Elas servem para promover a separação
do tráfego rápido do lento e, com isto, a melhoria da segurança e qualidade do
trânsito. O traçado do trecho de projeto é levemente sinuoso e ondulado, com
segmentos em aclive de até 8,0%

Nesta rampa especifica com inclinação acima do desejável, fora prevista
implantação de3º faixa.

2.2 Interseções

Para interligação do traçado existente ao novo traçado, fora concebido
projeto, com base no modelo disponível no site do DER-PR (Acesso 28), disponível
pelo link “http://www der pr.gov.br/sites/der/arquivos. restritos/files/documento/2020-
03/acesso28.pdr”, de domínio público, visto que, apresenta as características mais
compatíveis com o proposto.

A interseção será implantada no ponto central da tangente, buscando da
melhor forma possível atender às distâncias mínimas de visibilidade de parada.

Basicamente o projeto atende ao modelo citado anteriormente, composta de
ilha central circular com raio de 20.0m, com passagem do fluxo principal pelo centro.
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No entanto, devido às características do traçado, houve necessidade de
redimensionamento das alças de acesso à rótula de conversão, para que estas
fossem localizadas dentro dos trechos em tangente, deixando que apenasasfaixas
de aceleração e desaceleração fossem localizadas em trechos de curva

Para tanto as alças de acesso à rótula de conversão foram conformadas de
forma que atendessem demais elementos do projeto.

Sendo assim, primariamente se estabeleceu o traçado da pista que realizaria
a conversão do fluxo sentido cidade/PR484 (trecho novo) para o sentido
PR484icidade (trecho existente)

Para tanto, fora concebido curva composta de três centros com raios
consecutivos de 45-15-45m, o que por sua vez, atende às necessidades de
quaisquer veículos de projeto, para um ângulo com conversão de aproximadamente
160º, conforme Tabela 39 do Manual do de Projeto de Interseçõesdo DNIT.

A partir disto, adotou-se esta mesma geometria para as demais alças de
acesso, oriundasdo novo traçado.

Para o fluxo proveniente do traçado existente (sentido cidadeinterseção),
concebeu-se pista de acesso, tangente à rótula, com ângulo de conversão de 30º no
qual fora utilizada curva circular simples com raio intemo de 60,0m atendendo à
qualquer veículo de projeto, conforme tabela 39 do manual supracitado.

Todoo fluxo proveniente do trecho existente ou da interseção, com sentido à
PR484, utilizará o novo traçado, com conexão com a pista principal, através de faixa
de aceleração.

As faixas de aceleração e desaceleração, foram concebidas considerando-se
o seguinte:

- Desaceleração de 60 para O Kmlh, considerando-se a necessidade de
parada total;

- Aceleração de 20 para 60Km/h, considerando-se a determinação de
velocidade de projeto na rotatória em 20Kmh;

- Compatibilização dos comprimentos das faixas de aceleração e
desaceleração visandoa simetria da interseção,e o efeito visual.

Diante disto temos que:
Faixa de desaceleração sentido cidadeinterseção
60 para 0Km/h — 95,00m (Inclusive Taper - Tab. 47 — Manual DNIT)
Fator de ajuste — 1,0 (<2%)

Faixa de aceleração sentido interseção!cidade
20 para 60Km/h — 110,00 m (Inclusive Taper- Tab. 47 — Manual DNIT)
Fator de ajuste — 1,0 (<2%)

Adota-se o comprimento das faixas de aceleração e desaceleração entre a
cidade e a interseção com final e início respectivamente na mesma estaca,
considerando-se o maior comprimento projetado, buscando simetria da obra

Faixa de desaceleração sentido PR484/interseção
80 para 0Km/h — 95,00m (Inclusive Taper- Tab. 47 — Manual DNIT)
Fator de ajuste — 1,35 (6%)
Comprimento ajustado— 130,00m
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Faixa de aceleração sentido interseção/PR484
20 para 60Kmih

—
110,00 m (Inclusive Taper - Tab. 47 — Manual DNIT)

Fator de ajuste — 1,4 (6%)
Comprimento ajustado — 155,00m

Adota-se o comprimento das faixas de aceleração e desaceleração entre a
cidade e a interseção com final e início respectivamente na mesma estaca,
considerando-se o maior comprimentoprojetado, buscando simetria da obra.

3. PAVIMENTAÇÃO

3.1. Metodologia Adotada

Paraaelaboração do projeto admitiu-se uma capacidade de suporte do solo
empírica de 7,5%. Este dadofoi adotado levando-se em consideração que a região
sudoeste do Paraná, possui uma predominância geral de Nitossolo Vermelho, a qual
pode ser observada em aproximadamente 70% da região. Ademais, sondagens
realizadas no empreendimento próximo à área de intervenção, comprova esta
caracterização de solo, com espessura média variando entre 1,70m e 3,50m, sendo
que após essa camada verifica-se um aumento de parcela siltosa na composição,
atingindo camadas de pedregulhos e transição para leito rochoso, o qual ocorre
frequentemente após os 5,00m de profundidade, sem qualquer presença de
acúmulos de matéria orgânica.

Diante desta similaridade na morfologia do solo, verifica-se também que
diversos projetos de pavimentação executados na região, apresentam índices de
suporte, em locais com material semelhante, variando entre 9 e 12%.

Isto tudo, levando-se em consideração o baixo índice de tráfego a qual estará
sujeita a pavimentação, nos apresenta a certeza de quea adoção de CBR=7,5%,
apresenta elevada margem de segurança para o dimensionamento do pavimento.

Levando-se em conta estes fatores optou-se por adotar a solução de
pavimento asfáltico composto sub-base, base e revestimento em CBUQ, removendo
eventuais borrachudos e complementando com material de jazida (CBR>20%) até
atingir a cota determinada tanto no eixo quanto nos alargamentos efetuados,
conforme item de pavimento proposto.

Paratal, durante a execução dos serviços de terraplenagem, todo o sub-leito
deverá ser regularizado e compactado a 100% do Proctor Normal, indiferentemente
de localizar-se em áreas decorte ou aterro

3.2. Caracterização do Tráfego

Tendo em vista a celeridade do processo, não haveria tempo hábil para
elaboração de estudo de tráfego.

Desta forma realizou-se estimativa, com base nos limites previstos pela
classificação da rodovia, que para uma via de Classe Ill define-se como limite
máximo de 700 veículos dia

Além disso o Quadro 5.2.1.1 do Manual do DNIT, propõe que para volume de
veículos de 700 a 1000 veículos dia a composição seja de aproximadamente 45%
de automóveis, 7% de ônibus e 48% de caminhões.
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Com basenestes dados e em estudos de tráfego realizados regionalmente,
obteve-se uma composição de tráfego diário assim disposto.

LEVE|ÔMBUS CAMINHÕES SEMI-REBOQUES BITREM

vp 2€ 22 | x
297 139EEsta composição nos leva ao volume anual estimado, conforme a seguir:

VT = 365. VMD = 365. 700 = 255.500 veiculos/ano

Sendo:
= VT - volume médio de veículos no ano
- VMD volume médio diário

Para o projeto em questão levou-se em consideração um período de projeto
de 10 anos, para o qual se prevê um crescimento de 1,5% ao ano

Sendo assim temoso valor de VT corrigido obtendo-se:

VTroanos = 296.518,18 veículos/ano

3.3. Fator de veículo

É o coeficiente que, multiplicado pelo volume total de tráfego comercial que
solicita o pavimento durante o período de projeto, fornece o número equivalente de
operações do eixo simples padrão no mesmo período, dado pela fórmula abaixo

FW =>,FC;

Onde:
+ FY= Fator de veículo;
* FC=Fator de equivalência de cargas em relação ao eixo padrão de 8,21.

A conversão do tráfego misto em um número equivalente de operações de um
eixo considerado padrão é efetuada aplicando-se os chamados fatores de
equivalência de cargas (FEC). Estes fatores permitem converter uma aplicação de
um eixo solicitado por uma determinada carga em um número de aplicações do eixo-
padrão que deverá produzir um efeito equivalente.

Diferentes configurações deeixos e cargas dos veículos alteram o estado de
tensões e deformações do pavimento, produzindo deflexões diferenciadas, que
reduzem a vida remanescente do pavimento de diversas maneiras. Os fatores de
equivalência de carga por eixo são utilizados para fazer conversões das várias
possibilidades de carga por eixo em números de eixo-padrão.

O método de projeto do DNIT adota um eixo-padrão de 8,2t, sendoos fatores
de equivalência de carga aqueles desenvolvidos pelo corpo de engenheiros do
exército norte-americano (USACE) e pela associação americana de oficiais de
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rodovias e transportes (AASHTO). As expressões para cálculo dos fatores de
equivalência de carga são apresentadas nas tabelas a seguir.

Fatoresde equivalência de carga (FC) do USACE,

Tipo de eixo Faixa de cargas (tf) Equações (P em tf)

0-8 FC =2,0782x 104 x psovs
Eixo Simples s=8 FC =1,8320 x 10º x pszss:

0.1 FC = 1,5920 x 104 x posto
Tandem duplo sá21 FC=1,5280 x 10% x poses

0-18 FC =8,0359x 105 x prssso
Tandem triplo

E218 FC = 1,329 x 107 x P

Fatoresde equivalência de carga (FC) do AASHTO.

Tipo de eixo Equações (P em tf)

(PTESimples de rodagem simples.

Simples de rodagem dupla
Tandem duplo (rodagem dupla) |

Tandem triplo (rodagem dupla) | FC= (P2 952

Aplicando-se os fatores de equivalência aos dados percentuais dos tipos de
veículos, obtivemos:

FV=3,31AASHTO)
FV=14,02 (USACE)

Como fator de segurança adotamos o maior valor, no caso FV = 14,02 para
obtençãodo número N

3.4. Fator Climático Regional

O coeficiente FR — Fator Climático Regional, que objetiva levar em conta as
variações de umidade dos materiais do pavimento durante as várias estações do
ano (o que se traduz pela variação de capacidade de suporte dos materiais), é
tomado igual a 1 (um), pois os ensaios de C.B.R., como norma geral, tem sido
executado após embebição dos corpos de prova durante 4 dias, o que nos favorece
a segurança, quando adota-se FR=1.

3.5 Determinação do Número “N”

O número “N” é um parâmetro para o dimensionamento do pavimento flexíveleé definido pelo número de repetições de um eixo-padrão de 8,2t, duranteoperiodo
de vida útil definido em projeto. Para determinar o número N é necessário se
conhecer o tráfego dos veículos, volume médiodiário de tráfego, período de vida útil,
fatores de veículo e climáticos. Sendo assim o número de operações do eixo-padrão
(N) é calculado pela seguinte fórmula:
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N=VTroenos x FV x Fr

N=4,16x 10º (USACE)

Onde:
+ WTigaros = volumede tráfego anual para o periodo do proje:
e FV= fator de veículo;
* FR. fator climático regional,

3.6. Coeficiente de Equivalência Estrutural

São recomendados pela Tabela 31 do Método de Dimensionamento de
Pavimento Flexível adotado pelo DNIT (2006), os seguintes coeficientes para os
diferentes materiais indicados para constituírem a estrutura do pavimento.

Componentes do pavimento Coeficiente K

[Base ou revestimento de concreto betuminoso 200

Base ourevestimento pré-misturado a quente,de graduação densa 170

Base ou revestimento pré-misturadoafrio, de graduação densa 140

[Base ou revestimento betuminoso por penetração 1,20

Camadas granulares 1,00

[Solo cimento com resistência à compressão

a 7 dias, superior a 45 kg/cm 170

idem, com resistência à compressão a 7
Pam

dias, entre 45 kg/cm e 28 kg/em
120

idem, com resistência à compressão a 7

dias, entre 28 kg/cm e 21 kg/m

Adotamos, genericamente, para designação dos coeficientes estruturais a
simbologia a seguir apresentada:

KR=Coeficiente estrutural do revestimento betuminoso
KR=2,0 (Revestimento de concreto betuminoso — CBUQ — Faixa “C”)

KB=Coeficiente estrutural da base
KB = 1,0 (Brita Graduada 100% PM)

KS = Coeficiente estrutural da sub-base
KS=1,0 (Macadame seco britado com bica corrida)
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3.7. Espessura Mínima do Revestimento Betuminoso

A espessura mínima a adotar visa especificamente às bases de
comportamento puramente granular e são ditados pelo que se tem observado.

Nº [Espessura inimade Revestimento Betuminoso

N<S10º  |Tratamentos superfíciais betuminosos.

109<N £5x 10º [Revestimentos betuminosos com 5,0 em de espessura

85x 10º< N'5 107 |Concreto betuminoso com 7,5 cm de espessura

10/<N £5x 107 |Concreto betuminoso com10.0 cm de espessura

N>5x10”— |Concreto betuminoso com 12.5 cm de espessura

3.8. Dimensionamento

O Método de Dimensionamento de Pavimento Flexível adotado pelo DNIT
(2008), vale-se de um gráfico, com auxílio do qual se obtém a espessura total do
pavimento, em função do número “N" e do “ISC"; Tal espessura total é obtida no
gráfico, e em termos de K=1,00 ou seja, de camada granular; Para outros
constituintes há que se multiplicá-los pelos respectivos valores de “K".

Mesmo queo “ISC"do material de sub-base seja maior que 20%, a espessura
do pavimento necessária para protegê-los, é determinada como se fosse esse valor
igual a 20%.

Com a determinação da espessura do revestimento (R), com basena tabela
apresentada em 4.6, a espessura da base (B)e da sub-base (hzo) são obtidos pela
resolução sucessiva das inequações:

R.Kr+B.Kb>Ho (1)
R.Kr+B.Kb+ho.Ks>Hm (2)

Diante disto, e fixando-se a espessura do revestimento (R) em 5,0cm e
considerando-se o número de operações de eixo padrão, caracterizada em 4.3, no
valor de 10º, através da utilização do ábaco, disponível na Figura 43 do Manual de
Pavimentação do DNIT (2006), o qual trata-se da representação da equação:

H=77,67.Nº“. CBR
Disto, obtemosos valores de Hzo e Hm, conforme segue:

[ H20 =27cm

Hm=49cm
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3.9. Dimensionamento das Camadas

Com todos os dados levantados, e considerando-se a espessura do
revestimento em R=5,0cm, para se conhecer a espessura da base aplica-se os
valores conhecidosna inequação (1) apresentadas em 5.7, e temos que.

R.Kr+B.Kb>Ho (1)
5.20+B.1,0>27em
B>17em

Da mesma forma, para determinação da espessura da camada de sub-base
aplica-se os valores conhecidos na inequação (2) também apresentada em 5.7, e
temos que:

R.Kr+B.Kb+ho.Ks>Hm (2)
5.20+15.1,0+hz. 1,0>49m
ho >21em

Sendo assim, com todos os parâmetros estabelecidos, adotamos as
seguintes espessuras apresentadas na tabela abaixo:

E Espessura|Coeficiente Espessura |Gemada Material Mínima (cm) | Estrutural|Equivalente (cm) |
E Concreto Betuminoso |Revestimento|Usmado à Quente (CBUQ) 5.00 2,00 1000

Base Brita Graduada 18,00 1,00 18,00

Macadame seco britado
Sub-base Ds sda 22,00 100 | 2200

Total 45,00 | 50,00

Considerandoa deficiência de informações relativos à capacidade de suporte
do sub-eito, verifica-se que a espessura adotada do pavimento, supera
consideravelmente às exigências, e portanto, as expectativas quanto à vida útil do

projeto, visto que a conformação proposta, tendo como baseosindices de tráfego
adotados, apresenta condições de uso para locais com índice de suporte inferior a
7%.

3.10. Descritivo de Serviços

3.10.1. Sub-Base de Macadame Seco Britado com Bica Corrida

Nos locais destinados à pavimentação, após a regularização e compactação
do sub-lito, através de serviços de nivelamento, corte e aterro, deverá ser
executada a camada inicial, composta de Macadame Seco, com espessura
conforme previsto em projeto, que trata-se de uma camada granular composta de
agregados graúdos, preenchidos agregados miúdos, cuja estabilidade é obtida pela
ação mecânica enérgica da compactação.
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Todosos serviços devem obedecer às especificações dispostas na ES-P 04-
05 do DER-PR.

3.10.2. Base de Brita Graduada

Sobre a Sub-Base, deverá ser executada uma camada Brita Graduada,
composta por mistura em usina de produtos de britagem, apresentando
granulometria continua, cuja estabilização é obtida pelo umedecimento da massaeação mecânica de equipamento de compactação. O grau de compactação desejado
é de 100%. Neste serviço deverão ser observadas rigorosamente as inclinações de
projeto e nivelamento com o pavimento existente,visto que sobre esta camadas será
realizadoo revestimento final.

Todos os serviços devem obedecer às especificações dispostas na ES-P 05-
18 do DER-PR.

3.10.3. Imprimação

Sobre a base de brita graduada será realizada Imprimação que consiste na
aplicação de uma camada de material betuminoso sobre a superfície da base
concluída, antes da execução de um revestimento betuminoso qualquer. objetivando
aumentar a coesãoda superfície da base, pela penetração do material betuminoso
empregado; impermeabilizar a base; e promover condições de aderência entre a
base é o revestimento. Para a imprimação será utilizado asfalto diluído de cura
média (CM-30) ou emulsão tipo EAI, que será aplicada com caminhão espargidor
sobre a base previamente submetida a processo de varredura, para eliminação de
pó e materiais soltos.

Todosos serviços devem obedecer às especificações dispostas na ES-P 17-
17 do DER-PR.

3.10.4. Capa de Revestimento

Finalmente será executada a camada de revestimento em CAUQ Faixa “C",
com auxílio de vibro-acabadora com espessura mínima de 5cm, sobre imprimação,
sendo queesta deverá ser impermeávelde formaa impedir a absorção de água e a
consequente deterioração da base do pavimento. Esta camadadeverá compactada,
com auxílio de rolo de tambor e de pneus de formaaobtero perfeito nivelamento da
superfície e o adensamento das partículas do revestimento, devendoser respeitadas
as inclinaçõese condições indicadas em projeto. Todos os serviços devem obedecer
às especificações dispostas na ES-P 21-17 do DER-PR

3.11. Controle Tecnológico

Compete à CONTRATADAa realização de testes e ensaios, para controle
tecnológico de todosos serviços executados, que demonstrem a seleção adequada
dos insumos earealização do serviço de boa qualidade e em conformidade com as
especificações de serviço supracitadas.

Verê-PR — setembro 2021
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IMPLANTAÇÃO DE CONTORNO NO ACESSO À SEDE
DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

MEMORIAL DESCRITIVO
MEMORIA JUSTIFICATIVA

TERRAPLENAGEM
DRENAGEM

SINALIZAÇÃO
PAISAGISMO

Rodovia: PR471
Código: PR471S0100EPR
Trecho com intervenção: Km 190+228m À Km 190+965m
Extensão. 929,245m

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

Elaboração: IVAN RODRIGO DAL-BERTI & CIA LTDA

Responsável Técnico: RODRIGO LUDWIG - CREA: SC-642808/D

Verê — PR — setembro de 2021
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INTRODUÇÃO

O presente memorial descritivo tem por objetivo discriminar os serviços a
executar no projeto de implantação de contorno viário no acesso à sede do
município de Três Barras do Paraná, melhorando as condições de trânsito de
veículos de grande porte que hoje apresentam dificuldades de desenvolvero trajeto
na saída do perímetro urbano, devido à existência de rampa de elevada inclinação e
sucessão de curvas com raio reduzido, muitas vezes dificultando ou até mesmo
impossibilitando a execução do percurso.

O contorno será implantado entre o Km 190+228m e Km 190+965m da PR
471 — trecho PR47180100EPR, sendo este o trecho que liga o entroncamento com a
PR 484 e a sede do município de Três Barras do Paraná, realizando desvio que
proporcione alinhamento e greide com melhorescondições de trafegabilidade.

A obra afetará especificamente o trecho entre o 190+228m e Km 190+464m.
onde será realizadaa interligação da via existente com o novo trecho, e também o
trecho entre o Km 190+762m e Km 190+965m, onde será realizada a adequação do
trecho existente para efetuar a concordância entre o novo trecho e a via existente.

O novotrecho absorverá o fluxo principal de veículos, sendo que a ligação
deste com o trecho remanescente da PR-471 localizado entre os pontos de
influência da obra, será realizado por interseção tipo rotatória em nível, com
passagem do fluxo principal no centro, elaborada a partir do modelo de acesso nº 28
(Projeto de Acesso Tipo — Uso Público) do DER-PR.

Esta interseção servirá também como melhoria de acesso à empreendimento
localizado às margens da PR-471, que terá o acesso afetado pela implantação da
obra.

São contemplados neste memorial os serviços referentes a:
- PROJETO DE TERRAPLENAGEM

- PROJETO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

- PROJETO DE SINALIZAÇÃO

- PROJETO DE PAISAGISMO

Para a elaboração dos projetos, seguiu-se basicamente normativas e
instruções técnicas do DER-PR, e manuais de projeto do DNIT.

A execução da obra, em todos osseus itens, deve obedecer rigorosamente
aos projetos, seus respectivos detalhes e as especificações constantes neste
memorial.
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Em casos de divergências deve ser seguida a hierarquia (em ordem
decrescente) conforme segue, devendo, entretanto serem ouvidos os respectivos
autores eoproprietário:

1º Memorial descritivo;
2º Projeto Geométrico;
3º Demais projetos complementares
Todosos materiais e serviços aplicados na obra serão comprovadamente de

primeira qualidade, satisfazendo as condições estipuladas neste memorial, os
códigos, normas e especificações brasileiras, quando cabíveis. Os materiais e
serviços aqui especificados somente poderão alterados mediante consulta prévia
aos autores do projeto e proprietários, por escrito, havendo falta dos mesmos no
mercado, ou retirado de linha pelo fabricante.
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MEMORIA JUSTIFICATIVA E ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS

| PROJETO DE TERRAPLENAGEM

1. GENERALIDADES

O projeto apresentado se refere às intervenções de terraplenagem
necessárias para implantação da obra proposta, incluindo todos os eixos, ramos,
acessos, interseções e faixas projetadas. O projeto consiste da verificação das
condições de campo, como: solos, rochas, vegetação, condicionantes, definição dos
taludes de corte e aterro e plataforma de terraplenagem.

1- DEFINIÇÃO E ANÁLISE DE TALUDES

Foi realizada uma análise da estabilidade global dos taludes projetados com
base na tipologia do solo local e dados obtidos de estudos em empreendimentos
próximosà obra.

Segundo os dados levantados, o perfil do solo resume-se em camadas de
argila siltosa (1º categoria). seguida de camada com aumento da parcela siltosa,
com presença de pedregulhos e matacões (2º categoria) atingindo finalmente
camada de rocha basalto (3º categoria), sem presença de matéria orgânica.

Os parâmetros geotécnicos dos solos envolvidos na análise foram adotados
com base em interpretações consagradas na literatura, na experiência da projetista e
nos dados coletados

14 - Taludes e banquetas

Após análise das estabilidades, foram definidas as inclinações dos taludes,
sendo:

* Cortes: 1:1,5 (H:V) no segmento entre as estacas 2+10,000 e 18+0,00
do eixo 01 e na totalidade do eixo 02;

* Cortes: 1:1 (H:V) nos demais segmentos;
* Aterro: 1,33:1,00 (Hi) no segmento entre as estacas 17+10,000 é

30,000 do eixo 01;

* Aterro: 1:1 (H:V) nos demais segmentos.

Fora definida a execução de pelo menos uma banqueta com altura variável
na lateral esquerda do eixo 01, entre as estacas 4+10,000 e 16+10,00, com a
finalidade de melhorar a condição de estabilidade do talude, além de proporcionar
faixa de ciclovia, com largura de 3,00m.
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2 - SEÇÕES TRANSVERSAIS

A partir das características técnicas do traçado foram definidas as plataformas
de terraplenagem com seções transversais variadas, conforme detalhes
apresentados nos projetos geométrico e de terraplenagem

3 - VOLUMES

3,1 - Enrocamento

Junto à OAC prevista para transposição do córrego existente, tendo em vista
a necessidade de promover estabilidade ao talude, foram previstos enrocamentos
em pedra, com o objetivo de proteger o pé do aterro. O material a ser utilizado no
enrocamento será proveniente dos cortes de material de 3º categoria.Ocorte adicional (solo) para o encaixe do enrocamento será aproveitado nos
aterros, exceto quandoo material for considerado inservivel

O enrocamento será realizado com as seguintes características:

Lado Esquerds
Cota superior: 507,000m
Estaca inicial: 24+1,762
Estaca Final: 26+6,224
Afastamento da crista interna em relação ao eixo: 13,000m
Afastamento da crista externa em relação ao eixo: Conforme talude
Inclinação do talude interno: 4/3
Volumetotal: 442,359m*

Lado Direito:
Cota superior: 505,000m
Estaca inicial: 25+14,108
Estaca Final: 27+7,909
Afastamento dacrista interna em relação aoeixo: 11,000m
Afastamento da crista externa em relação aoeixo: Conforme talude
Inclinação do talude interno: 4/3
Volume total: 225,890m*

3.2 - Cálculo dos volumes

O cálculo para levantamento de volumes de corte e aterro, bem como
geração de projeto planialtimétrico com a patamarização das vias, fora realizado
através de sobreposição e cruzamento do levantamento planialtimétrico existente da
área, com cotas determinadas para o sistemaviário, através do software "POSIÇÃO
— Sistema de Automação Topográfica”, Módulo de Cálculo, de direito de “Mantra &

Cia Ltda", licenciado para Ivan Rodrigo Dal-Berti & Cia Ltda.O
cálculo realizado considerando-se o presente projeto retornouos seguintes

valores:

- Área Total de Intervenção : 24.500,38m?
- Volumede Raspagem Superficial e Inservíveis  : 2.876,59m
- VolumeTotal de Corte : 56.260,88mº
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- Volume Total de Aterro (inclusive enrocamento)  : 15.606,97m'

A tipologia do material não foi levada em consideração sendo que será
apreciada quando da elaboração de quantitativos orçamentários, após sondagem
investigativa das profundidades das camadas existentes.

Considerando-se o elevado volume de material excedente que não será
reaproveitado, o município deverá disponibilizar área de bota fora, em distância não
superior à 5Km da localização da obra
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MEMORIAL JUSTIFICATIVA E ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS

- DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

1. DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS BÁSICOS DE CÁLCULO

Os parâmetros básicos necessários ao cálculo das vazões para o
dimensionamento hidráulico das obras de arte correntes e especiais, e dos
dispositivos de drenagem superficial, a serem definidos na sequência
compreendem:

Tempo de Recorrência;
Coeficientes de Escoamento;
Tempo de Concentração;
Intensidade de Precipitação.

1.1. Tempo de Recorrência

Conforme a tabela 3.1, do Manual de Drenagem Urbana (2002) do Águas
Paraná,o valor recomendado para áreas urbanizadas, é de 02 anos.

Tobela 3.1- TEMPO

Sistema

Microdrenagem

Áreas de prédios publ
Áreos comerciais e Ave

* limite da áreo de regulamentação

Entretanto, conforme disposições apresentadas na alinea “e”, do item 4, do
Anexo 7 da Resolução SEDEST 068/2019, recomenda-se a adoção de 03 anos para
tempo de recorrência, sendo portanto, adotado neste projeto, para os projetos de
galerias na área urbanizada.

No restante do trecho do contorno será adotado tempo de recorrência igual a
10 anos, considerando-se o prazo de vida do projeto proposto.

1.2. Coeficiente de Escoamento

A definição do coeficiente de escoamento superficial foi feita com o auxilio da
tabela a seguir e adotado em função das características fisiográficas das bacias de
contribuição em análise. Este coeficiente define a parcela do volume precipitado que
se transforma em escoamento superficial.
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Valores do coeficiente de escoamento superficial direto adotados pola Prefeitura do
Município de São Paulo (PS. Wilken, 1978).

ZONAS c

Edificação muito densa
Partes centrais, densamente construídas de uma cidade com ruas e calçadas 0710-085
pavimentadas.

Edificação não muito densa:
Partes adjacente ao centro, de menos densidade de habitações, mas com ruas é 0,80 -0,70
calçadas pavimentadas

Edificações com poucas superfícies livres
Partes residenciais com construções cerradas, ruas pavimentadas 0.500,60

Edificações com muitas superfícies livres pqPartes residenciais com ruas macadamizadas ou pavimentadas. é

Subúrios com alguma edificação: 0,10-025Partes arrebaldes e subúrbios com pequena densidade de construção
“Natas, parques é campos de espore

Partes rurais, áreas verdes, superfícies arborizadas, parques ajardinados, campos 0,05-0.20
de esporte sem pavimentação
Para o caso deste projeto foram adotados os seguintes coeficientes de

escoamento:
Área urbanizada 0,60 (geral);

Demais áreas : 0,90 (pavimentação asfáltica)
0,50 (pavimentação revestimento primário)
0,15 (áreas com vegetação ou descobertas)

1.3. Tempode Concentração
O tempo de concentração foi obtido através da soma do tempo inicial de

concentração da bacia, mais o somatório dos tempos de translação da água através
dos trechos de galeria,

O tempo de concentração inicial da bacia, foi determinado com base no
Manual de Instruções Técnicas para Elaboração de Estudos Hidrológicos e
Dimensionamento Hidráulico de Sistemas de Drenagem Urbana, da Prefeitura
Municipal do Rio de Janeiro — RJ), a qual segueo seguintes parâmetros:

Tabela 2. Tempode concentração para áreas urbanizadas

Tipologia da área a montante Declividade da sarjeta
<3% >3%

Áreas de construções densas 10 min. 7 min.
Áreas residenciais 12 min 10 min
Parques, jardins, campos 15 min 12 min

Neste caso adotamos tempo inicial de concentração de 10 minutos para
galerias, e de 5 minutos para sarjetas.

Para o tempo de translação, ou seja para determinação do tempo de
concentração em pontosajusante do início da galeria considerou-se o somatório
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dos tempos de translação da água nas galerias, através de relação entre a
velocidade obtida nos trechose o seu comprimento correspondente

1.4. Intensidadede Precipitação

A fórmula da intensidade de precipitação, foi retirada do software PLUVIO 2.1
da Universidade Federal de Viçosa para a cidade de Três Barras do Paraná — PR e
segue abaixo:

pe ISA, qe(Te + 6,760)972

Onde:
intensidade de precipitação (mmih)

Tr = tempo de recorrência (anos);
Tc = tempode concentração da bacia (min);

2. DETERMINAÇÃO DAS VAZÕES DE PROJETO

As vazões necessárias ao dimensionamento hidráulico dos bueiros que
compõem o sistema de drenagem foram obtidas através do método racional por se
tratarem de bacias com áreas < 5 km?.Os princípios básicos desta metodologia são:

* considera a duração da precipitação intensa de projeto igual ao tempo
de concentração. Ao considerar esta igualdade admite-se que a bacia é
suficientemente pequena para que esta situação ocorra, pois a duração é
inversamente proporcional à intensidade. Em bacias pequenas, as condições
mais críticas ocorrem devido a precipitações convectivas que possuem
pequena duraçãoe grande intensidade;

. 'Adota um coeficiente único de perdas, denominado C, estimado com
basenas características da bacia;

. nãoavalia o volume da cheia e a distribuição temporal das vazões.

A equação do método racional é a seguinte:

Q=2,778.C.I.A
Onde:

Q = vazão de contribuição(Us);
C = coeficiente de escoamento - (vide item 1.2);
|=intensidade de precipitação (mm/h);
A=área dabacia de contribuição (ha).
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3. DIMENSIONAMENTO DAS SARJETAS

Considerando-se as características da seção transversal das sarjetas
adotadas para o projeto, é possível determinar a vazão máxima do escoamento na
sarjeta.

3.1. Cálculo da Vazão Máxima na Sarjeta

Os cálculos são desenvolvidos com a utilização da fórmula de Manning.
empregada para o dimensionamento em regimes uniformes e definida pela
expressão:

Onde:
Q= descarga em mºis;
A= áreada seção molhada em mê;
n=coeficiente de rugosidade, n = 0,013;
R= raio hidráulico da seção em m;
|= declividade do trechoa ser adotado em mim.

A verificação quanto à efetividade do escoamento dá-se pelo comparativo das
vazõescalculadas em determinado ponto crítico do escoamento, sendo este o ponto
final de descarga, caracterizado pela maior concentração de volume, e caso
verificado, local onde a declividade seja pequena o suficiente para reduzir a
velocidade de escoamento e consequentemente a vazão neste ponto.

Esta vazão obtida será comparada com a vazão máxima de escoamento,
permitindo-se uma vazão igual ou inferior à vazão suportada pela sarjeta.

4. DIMENSIONAMENTO DAS GALERIAS TUBULARES

Para o dimensionamento das galerias de águas pluviais pelo Método
Racional, em síntese, baseamo-nos na equação de Manning que fornece o valor da
velocidade e vazão para um certo diâmetro comercial arbitrado. Esta escolha
obedece frequentemente a decisão mais econômica adotando-se inicialmente a
declividade do terreno conduzindo a menores custos relacionados à escavação
Com o cálculo da vazão à seção plena e tendo a vazão a ser escoada pela
tubulação determina-se a razão Q/Qp e pela tabela determina-se por interpolação a
velocidade do escoamento. Caso os valores ultrapassem oslimites estabelecidos
paraavelocidade e também para a relação altura/diâmetro, galerias dimensionadas
como condutos livres, deve-se decidir pela troca de diâmetro ou proceder a
alterações na declividade da galeria.
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4.1, Determinação da Velocidade Máxima de Escoamento no Trecho

Para a determinação da velocidade, utilizaremos a equação mais usadapara
micro e macro drenagem que sem dúvida algumaé a equação de Manning a seguir:

Rh23,

Onde:
V = velocidade de escoamento no trecho (m/s);
Rh=raio hidráulico (m);
|=declividade do trecho (mim);
n= coeficiente de rugosidade de Manning.

Para a utilização neste projeto, de acordo com a literatura existente,
adotaremosautilização de “n” para tubos de concreto, como: 0,015,

4.1.1. Raio Hidráulico

O raio hidráulico é descrito como a relação entre a Área Molhada (m?) e o
Perímetro Molhado (m). Tendo em vista que o método racional considera o cálculo
da vazão em seção plena, temos que o raio hidráulico é a relação entre a área
interna da seção da tubulação e a circunferência da seção da tubulação, conforme
abaixo:

=—Am o m(DM 2 DO.Rh=m = 1.D na:
Onde:
Rh=raio hidráulico (m);
Am = área molhada (m?);
Pm = perímetro molhado (m);
D = diâmetro da tubulação (m).

4.2. Cálculo da Vazão Máxima Admissível

Considerando que serão previamente adotados os diâmetros comerciais para
utilização em projeto, e também que dispomos das declividades de projeto é
possível determinar a vazão máxima admissível para um determinado diâmetro de
tubulação baseado na equação de continuidade.

as=v.Am
Onde:

Qs = vazão máxima suportada pela tubulação no trecho (m?/s)
V=velocidade de escoamento no trecho (m/s);
A= área internada tubulação (m?).
Para efeitos de verificação, será realizado comparativo entre a vazão máxima
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admissível e a vazão de projeto.

4.3. Determinação da Velocidade RealiCorrigida

Tendo em vista que o valor da velocidade obtida pela fórmula de Manning,
expressa o valor da velocidade para a seção plena, finalmente podemos obter o
valor real da velocidade de escoamento, através da relação Q/Qp, ou seja, a relação
entre a vazão real de projeto e a vazão a seção plena do conduto. Para tanto, foi
utilizada uma tabela de valores calculados para seções circulares, apresentada por
MENEZES FILHO e COSTA(2012), baseada no Método de Saatçi, o qual por sua
vez, baseia-se no Método Racional. A tabela apresenta relação entre h/D, VIVp e
Q/Qp, o que torna possível obter por interpolação, os valores reais/corrigidos de
velocidade de escoamento

Valores calculados para seção circular

Como parâmetro final de verificação, ficam adotadas as velocidades mínima
de 0,75 m/s, e máxima de 7,0 m/s conforme Resolução SEDEST Nº 068/2019.

Ademais, adotou-se Q/Qp menor ou igual a 66,67% de formaa proporcionar
margem de segurança nas galerias propostas

Em anexo, sege planilhas de cálculo de verificação de todos os tópicos
listados.
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5. DIMENSIONAMENTO DA GALERIA DE TRANSPOSIÇÃO DO
CÓRREGO

Trata-se da implantação de OAG, para travessia de córrego, para implantação
do corpo de aterro projetado. O córrego por sua vez possui vazão perene,a qual
será considerada para o cálculo a qual foi determinada por levantamento em campo.

Tendo em vista que a galeria possuirá seção única desdeoinício do trecho
até o final, para o cálculo de dimensionamento da galeria utilizou-se o somatório da
vazão perene do córrego, e a vazão máxima de cheia ou vazão de pico da bacia de
contribuição, conforme manual do DAEE-SP.

Para tanto, determinou-se uma seção de estudo, ou ponto de análise das
vazões sendo, utilizado neste caso, dispositivo existente na travessia sob a PR-471,
à jusante do ponto previsto, que pela proximidade do ponto de implantação,
apresenta vazão semelhante, além de possuir seção uniforme, promovendo
características desejáveis ao estudo.

5.1. Determinação da Vazão Perene do Córrego

Para determinação da vazão perene do córrego, implantou-se, no local
previsto um medidor de vazão removível, do tipo triangular de soleira delgada.
conforme procedimento descrito no manual de vertedores do Departamento de
Recursos Hídricos e Geologia Aplicada da Universidade Federal do Piauí

Foram realizadas medições diárias, no periodo compreendido entre
15/08/2021 a 30/09/2021. Tendo em vista, a presença de precipitação durante o
período de medições, devido ao elevado acréscimo de volume, foram
desconsideradas medições nos primeiros 3 dias subsequentesà precipitação

Entretanto, nos demais dias, observou-se constância nos dados levantados,
obtendo-se um valor médio de 53,07cm

Para obtenção do valor da vazão, utilizou-se a fórmula apresentada no
manual supracitado:

Q=1,4H52
Onde
Q = vazão do córrego (m'is):
A= altura verificada na medição (m).

Substituindo-se o valor médio obtido das medições, na fórmula:

Q=1,4x(0,5307)2 = 0,2872mº/s ou 287,20 litros/s
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5.2. Localização e Delimitação da Bacia de Contribuição

Para a delimitação das bacias de contribuição foram utilizadas as cartas
topográficas do Ministério do Exército - Departamento de Engenharia e
Comunicações, através de disponibilização online pelo Instituto de Terras,
Cartografia e Geologia do Paraná — ITCG, paraa verificação dos divisores de água
bem comoa demarcação da área da bacias contribuintes para a galeria prevista.

Afigura 1, a seguir mostra a representação da bacia considerada.

Figura 1 — Carta Topográfica do Exército Brasileiro
(Fonte: Instituto de Terras, Cartografia é Geologia do Paraná — ITCG)

A imagem acima apresentada, representa toda a área da bacia de
contribuição, para levantamento da vazão máxima de cheia ou de pico da bacia. O
talvegue principal estende-se por 1.535,00m, desde a Montante nas proximidades
da cota 569,00; até a Seção de Estudo nas proximidades da cota 504,00, cotas
obtidas in loco, e confirmadas pelo aplicativo online Google Earth, conforme
apresentado na Figura 2

A área da bacia foi verificada através da utilização em escalas do mapa em
aplicativo tipo CAD, e foi verificada com aproximadamente 1.314.100,00m?, ou
131,41ha.
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Figura 1 — Imagem de satélite (03/2021)
(Fonte: Google Earth)

5.3. Tempo de Recorrência

Para este caso específico de projeto, adotaremos como tempode recorrência
15 anos;

5.4. Coeficiente de Escoamento

A definição do coeficiente de escoamento superficial foi feita com o auxilio da
tabela a seguir é adotado em função das características fisiográficas das bacias de
contribuição em análise. Este coeficiente define a parcela do volume precipitado que
se transforma em escoamento superficial.
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Valores do cosficiante do escoamento superficial direto adotados paia Prafaitura do
Município de São Paulo (P.S. Wilken, 1978),

ZONAS c

Edificação muito densa.
Parios contras, densamonta construidas da uma cidade com nias e calçadas 070-085
pavimentadas

Edificação não muto densa:
Partes adjacente ao centro, de menos densigade de habitações, mas com mas e 0,60-070
calçadas pavimentadas

Edificações com poucas superficios livros:
Paries residenciais com construções cerradas, nuas pavimentadas gor ano

Esificações com muitas superfícies livres;
o oPáros residenciais Com ruas macadamizadas ou paumentadas. see so

Subárvios com alguma edificação: 6n6-648Partes de arrabaides o subúrbios com poquaria densidade de construção

Matas, parques«campos do esporte:
Partes rurais, áreas verdes. superfícies arborizadas. parques ajardinados. campos 0,05-0.20
de esporte sem pavimentação.

Analisando-se a área da bacia de contribuição, verifica-se que
aproximadamente 100% da área é composta de áreas rurais. Para tanto, o
coeficiente de escoamento, para a bacia de projeto em questão foi estabelecido
como C=0,10.

5.5. Tempo de Concentração

Paraocálculo do tempo de concentração das bacias de contribuição, utilizou-
se da fórmula recomendada pelo DNOS:

To=10xA?3xL02
Kx Dá

Onde:
Tc = tempode concentração (min);
A=área da bacia de contribuição (ha);
L = comprimento do talvegue principal (m);
K=coeficiente tabulado em função das características fisiográficasda bacia;

leclividade do talvegue principal (%).

Os valores para o coeficiente K foram retirados da seguinte tabela:

Do *
Característica da Área

[Terreno areno-argiloso coberto de vegetação intensae elevada
[Terreno comum, coberto devegetação e absorção apreciável
[Terreno argiloso, coberto de vegetação e absorção média
[Terreno com vegetação média, pouca absorção
[Terreno com rocha, escassa vegetação, baixa absorção
[Terreno rochoso, vegetação rala, reduzida absorção

Para este caso específico de projeto, adotaremos como coeficiente *

valor de 4.
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Sendo assim, aplicando-se os valores já apresentados relativos à Bacia de
Contribuiçãoecoeficientes tabulados temos que:

AH do Talvegue (m) = 569 — 504=65
Declividade do talvegue (%)= 65/1535*100 = 4,23

Te= 10x 131,41º3 x 1.535,00º2
4x4,2304

Te= 10x4,321x4,337
4x 1,780

Te = 26,32min

5.6, Intensidade de Precipitação

A fórmula da intensidade de precipitação, mantém-se a mesma prevista no
item 1.4, conforme segue

= BTT TM
(To + 6,760)972

Onde:
| = intensidade de precipitação (mmih)
Tr=tempo de recorrência (anos);
Te = tempo de concentração da bacia (min);

Sendo assim temos:

1137,117. 159147E 26,32 + 6,760)
— 1693131

15,428

|= 109,74 mmih

5.7. Vazão de Projeto

A vazão será calculada conforme método racional, conforme item 2 do
memorial, conformea seguinte equação

Q=2,778.C.I.A
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Onde:
Q = vazãode contribuição (Us);
C=coeficiente de escoamento - 0,15 (item 4.2);

tensidadede precipitação (mm/h);
A= área da bacia de contribuição (ha).
Diante disto temos que:
Q=2,778x0,10x 109,74 x 131,41

Q=4.006,135 /s

Somando-se a vazão perene do córrego apresentadano item 5.1, temos que
a vazão considerada para o cálculo da galeria em

4.293,335 I/s
Q=4,293 m'is

5.8. Dimensionamento da Galeria

A galeria fora concebida com base na galeria existente à jusante do local,
implantada sob o trecho existente da PR-471, visto que esta, apresenta durante
anos, eficiência hidráulica desejada.

Sendo assim, concebeu-se galeria, com seção de 2,0m de largura, e 3,0m de
altura.

Da mesma forma como no item 3.1, os cálculos são desenvolvidos com a
utilização da fórmula de Manning, empregada para o dimensionamento em regimes
uniformes e definida pela expressã

1

O=— AR
n

lescarga em mis;
área da seção molhada em mê;
coeficiente de rugosidade, n = 0,013;
aio hidráulico da seção em m;

declividade do trechoa ser adotado em mim.

A verificação quanto à efetividade do escoamento dá-se pelo comparativo das
vazões calculadas comparada com a vazão máxima de escoamento. Neste caso
será considerado como valor limite 70% de inundação máxima da galeria, obtendo-
sefator de segurança considerável.

Diante dos dados temos:

Área molhada:
A=Lx0,7 20x0,7x3,0=4,20m?

Perímetro molhado:
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Raio hidráulico:

idade proposta:
1,50 / 50,00 = 0,08mim

Vazão máxima:
1n)xAxR23x|!2
10,013) x 4,20 x 0,67742º x 0,0312
6,923 x 4,20 x 0,7713 x 0,1732

Q=43,1595m'

Considerando os dados obtidos, observa-se que a seção proposta supera em
10 vezes osvalores de vazão calculados, mesmo considerando-se uma inundação
máxima de 70% da seçãoda galeria.

Tal disposto considera-se satisfatório, principalmente levando-se em conta
uma possível urbanização das áreas lindeiras, que por sua vez aumentam os
percentuais de escoamento superficial.

6. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

6.1. Escavaçõese Reaterro

Deverão ser executadas escavações com auxilio de retroescavadeira de
modo a obter-se as profundidades de fundo de vala descritas em projeto.
Praticamente, toda a tubulação, seguirá superficialmente, em virtude da declividade
natural dos trechos, observando-se apenas o cobrimento mínimo de 70cm, sendo
quenas travessias o cobrimento deverá ser de 1,00m, descontando-se a altura do
pavimento.

Osreaterros deverão ser compactados mecanicamente, de modoa prover o
suporte necessário ao tráfego de veículos, sendo que nas laterais dos tubos deverá
haver compactação manual promovendo uma perfeita ancoragem do tubo.

6.2. Galerias

As galerias serão executadas com tubos de concreto, sem armadura, com
diâmetro nominal variando entre 40 e 60cm, conforme indicações em projeto.

Nos fundos das valas o solo deverá ser preparado de forma que acomode
perfeitamente o tubo, sem pedras, ou protuberâncias que porventura possam
danificar o tubo, após a compactação dosolo na parte superior.

6.3. Dispositivos de Captação de Descarga

Serão executados, bueiros, sarjetas, caixas coletoras, bocas de lobo, caixas
de passagem e dissipador de energia, todos em alvenaria, nos pontose descrições
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indicados em projeto, de forma a absorver e descarregar o acúmulo de águas
pluviais. Deverão ser respeitadas todas as condições descritas em projeto.

Todosos dispositivos serão construídos com estrutura de concreto armado, e
fechamento em alvenaria de blocos de concreto, com pilarese vigas, conforme
desenho, sendo que, as lajes das caixas de passagem poderão ser pré-moldadas.
(Sobrecarga - 400Kgim2)

Todosos dispositivos foram projetados com base no Álbum de Projetos (Tipo
de Dispositivos de Drenagem) do IPR-DNIT, disponível nosite “ipr.dnit.gov.br”.

6.4. Especificações Técnicas Utilizadas

DER-PR-ES-D-01-18 - Sarjetas e Valetas;
DER-PR-ES-D-04-18 - Dissipadores de Energia;
DER-PR-ES-D-05-18 - Bocase Caixas para Bueiros Tubulares;
DER-PR-ES-D-09-18 - Bueiros Tubulares de Concreto;
DER-PR-ES-D-12-18 - Dispositivos de Drenagem Pluvial Urbana;
DNIT-
IPR-763 - Álbum de Projetos — Tipos de Dispositivos de Drenagem
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ToplagrO TopografiA msnmacae

MEMORIA JUSTIFICATIVA E ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS

PROJETODE SINALIZAÇÃO

1- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

A sinalização horizontal é o conjunto de sinais constituído por linhas,
marcações, sinais, símbolos e legendas, posicionados sobre o pavimento, com a
função de regulamentar, advertir ou indicar o modo seguro de transitar na via

O projeto de sinalização definiu os dispositivos empregadosna sinalização
horizontal, largura e extensões de faixas, tachas, localização e necessidade de
intervenções.

A sinalização horizontal é composta de:

* Faixa de divisãode fluxos no mesmo sentido e sentidos opostos;
+ Linhas de bordo;
+ Linhas de continuidade
* Faixa de retenção;
* Zebrados;
* Legenda;
- Setas.

A sinalização horizontal é materializada na via através de diferentes sinais
marcados na pista, cujos principais tipos utilizados no presente projeto e suas
caracteristicas são apresentados em pranchas.

As demarcações em pista serão realizadas com aplicação de tinta termoplástica
por aspersão com espessura 1,5mm. Aspinturas de setas e zebrados utilizará tinta
termoplástica por extrusão com espessura de 3mm. As tintas devem obedecer às
especificações e sistemática empregada pelo DERIPR

11 - Marcações

Utilizaram-se basicamente linhas na cor amarela para separação dos fluxos
contrários e na cor branca para bordos e demarcação das faixas de tráfego. Para
demarcar os bordos da pista foram utilizadas as linhas de limitação de pistas de
trânsito, que serão executadas na cor branco-neve, em faixa contínua, com 0,15m
de largura posicionadaa 0,20m do bordoda pista

As linhas de limitação de faixa de trânsito em sentidos opostosserão na cor
amarela, duplocontinua, com largura igual a 0,15m espaçadas de 0,15m ou simples
com largura igual a 0,15m.

A largura das faixas foi adotada levando em consideração a segurança da via,
na rodovia haverá a predominância de veículos de grande porte (caminhões, bitrem,
etc.) uma faixa mais larga ajuda na visibilidade, ademais o trecho não possui
iluminação, existe a possibilidade da prática de velocidades maiores que 60kmh,
mesmo que proibido.

Para as linhas seccionadas na cor branco-neve segue conforme
dimensionamento do Manual de Sinalização Rodoviária - DNIT, linha simples
seccionada comtraço de 2,00m e espaçamento de 2,00m. As marcações utilizadas
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são basicamente as linhas de limitação de pistas de trânsito, linhas de parada e
linhas de continuidade.

Conforme (DNIT, 2010) as linhas de retenção possuem 0,40m de espessura e
serão implantadas nas paradas e junto às ruas laterais.

Conforme página 104 do Manual de Sinalização Horizontal do CONTRAN, a
legenda “PARE”, foi dimensionada para a velocidade menor ou igual que 60 Km/h
para rodovia rural, no qual sua dimensão é de 2,40m. No mesmo manual as áreas
de bloqueio são utilizadas para orientar e regulamentar osfluxos de veículos em
uma via, direcionando-os de modo a propiciar maior segurança e melhor
desempenho, em situações que exijam uma reorganização de seu caminhamento
natural

As cores adotadas no projeto são: branca que é utilizada quando direciona
fluxo de mesmo sentido e a amarela quando direciona fluxo de sentido oposto.

2 - SINALIZAÇÃO VERTICAL

A sinalização vertical tem por finalidade controlar o trânsito através da
comunicação visual pela aplicação de placase painéis sobreas faixasde trânsito ou
em pontos laterais à rodovia, É um subsistema da sinalização viária que se utiliza de
sinais apostos sobre placas fixadas na posição vertical, ao lado ou suspensassobreapista, transmitindo mensagem de caráter permanente ou, eventualmente, variável,
mediante símbolos e/ou legendas preestabelecidas e legalmente instituídas.

A função da sinalização vertical é de:
+ Informar sobre as obrigações, limitações, proibiçõesou restrições que regulamentam

o uso da via;
+ Adyertir sobre os riscos ou mudanças de condições da via, presença de escolas,

passagem de pedestres ou travessias urbanas;
* Indicar direções, distâncias, serviços e pontos de interesse;
* Educar

Quanto à sinalização vertical é composta de:
* Placas de regulamentação;
* Placas de advertência;
* Placas indicativas;
* Marcadores de perigo.

Quantoa estrutura das placas
* Suportes de madeira 3'x3”.
* Chapas de aço n. 18 com película totalmente refletiva tipo II. Letras, Tarjas, Orlas e

setas também com película totalmente refletiva tipo Ill

241 - Posicionamento na via

Como regra geral de posicionamento, as placas de sinalização devem ser
posicionadas na margem direita da rodovia, no sentido do fluxo a que sinalizam,
exceto em casos especiais onde se identifique uma necessidade de mudança.
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Para todos os sinais posicionados lateralmente à via deve-se garantir uma
pequena deflexão horizontal (em torno de 3º) em relação à direção ortogonal ao
trajeto dos veículos que se aproximam de forma a minimizar problemas de reflexo.

Adicionalmente, os sinais devem ser inclinados em relação à vertical em
trechos de rampa, para frente ou para trás conforme a rampa seja ascendente ou
descendente, também de forma a melhorar a refletividade. As placas de
regulamentação devem ser implantadas a uma altura de 1,20m a contar da borda
inferior da placa à superfície dapista e as placas de advertências. O afastamento
lateral do bordo do acostamento é 1,20m para placas de regulamentação e 1,50m
para placasde advertências.

Asplacas indicativas devem ser implantadas a uma altura de 1,50 metros a
contar da borda inferior da placa à superfície da pista e um afastamento lateral de,
no minimo 1,50 metros e no máximo 3,0 metrosapartir do bordo do acostamento,
até a projeção vertical da borda lateral mais próxima da placa.

2.2 - Sinais de regulamentação

Os sinais de regulamentação possuem formato circular com fundo na cor
brancae borda vermelha

Têm por objetivo notificar o usuário sobre as restrições, proibições e
obrigações que governamouso da via e cuja violação constitui infração prevista no
Código de Trânsito Brasileiro.

Além da forma e cores mencionadas, os sinais de regulamentação possuem o
simbolo ou legenda na cor preta e, ainda, uma tarja diagonal vermelha quando
indicar proibição.

As exceções são o sinal de “Parada Obrigatória” que, além da forma
octogonal e fundo na cor vermelha possui legenda em letras brancas e o sinal de
“Dê a Preferência”, que se destacapela forma triangular.

As dimensões das placas foram definidas em função da velocidade de
operação, conforme o Manual de Sinalização Rodoviária, sendo as placas de
regulamentação de forma circular em trechos rurais, deverão ter diâmetro de 1,00
metro.

Sendo necessário acrescentar informações para complementar ossinais de
regulamentação deve ser utilizada uma placa adicional ou incorporada à placa
principal formando um só conjunto, na forma retangular, com as mesmas cores do
sinal de regulamentação. Os tipos, padrões e espaçamentos de letras utilizados
deverão seguir o padrão Série D do Standard Alphabets for Highway Signs and
Pavement Markings - FHWA.

2.3 - Sinais de Advertência

Os sinais de advertência possuem forma quadrada e estão dispostos com
uma das diagonais na vertical. A cor de fundo é o amarelo, com o símbolo ou
legenda na cor preta

Os sinais de advertência são utilizados para informar o usuário sobre
situações adiante que requeiram maior atenção de sua parte. As medidas a serem
tomadas vão desde um estado de alerta para uma situação eventual a uma
operação mais complexa de direção, redução de velocidade ou até uma parada do
veículo
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As dimensões das placas foram definidas em função da velocidade de
operação, conforme o Manual de Sinalização Rodoviária, sendo as placas de
advertência de forma quadrada em trechos rurais, deverão ter lados de 1,00 metro.

Para sinalização especial de advertência deverão ser adotadas placas no
formato retangular, de tamanho variável em função das informações nelas contidas.
A cor de fundo é o amarelo com o simbolo ou legenda na cor preta. Os tipos,
padrões e espaçamentos de letras utilizados deverão seguir o padrão Série D do
Standard Alphabets for Highway Signs and Pavement Markings - FHWA.

2.4 - Sinais deIndicação
Os sinais de indicação têm como finalidade principal orientar os usuários da

via no curso de seu deslocamento, fornecendo-lhes as informações necessárias
para a definição das direções e sentidos a serem por eles seguidos.

Os sinais de indicação informam, ainda, a existência de serviços ao longo da
via e mensagens educativas ligadas à segurança rodoviária

Os tipos, padrões e espaçamentos de letras deverão seguir o padrão Série D

do Standard Alphabets for Highway Signs and Pavement Markings - FHWA. Os
padrões de legendas e símbolos deverão seguir o Manual de Sinalização Rodoviária
do DNIT.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro - Anexo Il e Manual do DNIT
de Sinalização Rodoviária (2010), a altura das letras utilizadas deverá ser de, no
mínimo 15,0 centímetros para trechos rurais.

Quanto ao formato, as placas indicativas projetadas são geralmente
retangulares, comolado maior na horizontal. As corese dimensões mínimas que
deverão ser utilizadas são:

- Placas indicativas de sentido (direção): fundo verde, orla e legendas
brancas para mensagensde localidades; e fundo azul, orla e legendas brancas para
nomes de rodovias/estradas (dimensões variáveis);

2.5 - Sinalização por Condução Ótica
A sinalização por condução ótica constitui-se de elementos aplicados ao

pavimento da via, ou junto a ela, como reforço da sinalização convencional. Alertam
os motoristas sobre as situações de perigo potencial ou lhes servem de referência
para seu posicionamento napista. No projeto em questão foram utilizadas tachões.

2.51 - Tachões

São delineadores constituídos de superfícies refletoras, aplicadas a suportes
de pequenas dimensões, de formacircular ou quadrada, fixada ao pavimento por
colagem. Devem ser empregadas para a melhoria davisibilidade das marcas viárias.

O espaçamento das tachas adotado foi variável, conforme localização e
velocidade de circulaçãodo local.

2.6 - Linhas de Proibição de Ultrapassagem

As linhas de proibição de ultrapassagem são implantadas em rodovias de
pista simples, nos segmentos onde a manobra de ultrapassagem venha a
representar risco de acidentes, em função de:
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- Insuficiência de visibilidade em relação ao sentido oposto de tráfego, o que
não garante ao usuário a possibilidade de executar aquela manobra de forma
segur:

- Ocorrência de fatores adicionais de risco num determinado segmento, como
a existência de pontes estreitas e travessias de interseções, especialmente em nível,
tornando a manobrade ultrapassagem ainda mais perigosa.

As linhas de proibição de ultrapassagem devem vir acompanhadas pelo sinal
de regulamentação R-7 - Proibido ultrapassar, colocado no início do trecho, que
deve ser repetido em casos onde o trecho é muito longo.

Pode ainda ser complementada por dispositivo auxiliar do tipo tacha
bidirecional amarela, com elementos retro refletivos, para os trechos sujeitos a
neblina

O comprimento mínimo a ser adotado para as Linhas de Divisão de Fluxos
em Sentidos Opostos é de 152 metros. Caso o comprimento da zona deproibição de
ultrapassagem seja inferior a esse valor, a pintura da Linha de Proibição de
Ultrapassagem deve ser iniciada antes, de maneira a completar os 152 metros.

A distância mínima entre duas Linhas de Divisão de Fluxos em Sentidos
Opostos, relativas a um mesmo sentido de tráfego, é de 120 metros, considerando-
se um tempo mínimo para percepção e tomada de decisão para efetuar a
ultrapassagem, devendo-se unir duas Linhas de Proibição de Ultrapassagem,
quandoa distância entre elas for inferiora esse valor. É permitida a interrupção de
uma Linha de Divisão de Fluxos em Sentidos Opostos em trechos pequenos, em
locais onde ocarrasituação de cruzamento de pista.

Neste projeto específico, levando se todas as considerações para
determinação das zonas de ultrapassagem, ou seja, considerando-se distância de
visibilidade minima de 180 metros para velocidade diretriz de 60Km/h, NÃO FORAM
DETECTADAS ZONAS QUE PERMITAM ULTRAPASSAGEM, até mesmo pela
existência da interseção projetada, que fez com que, mesmo com zonas com
visibilidade superior à preconizada, não se obtinha trechos com extensão superior a
120 metros.

Para tanto todo o trecho projetado, não apresenta condições de
ultrapassagem, exceto pela trecho que dispõe de faixa adicional.

2.7 - Dispositivos de Sinalização de Alerta

São dispositivos capazes de melhorar, em condições apropriadas, a
percepção do condutor quanto aos obstáculos e situações geradoras de perigo
potencial à sua circulação que estejam na via ou adjacente à mesma.

2.7.4 - Marcadores de Perigo

São unidades refletivas em suportes, destinadas a alertar o condutor do
veículo quanto a uma possível situação de risco, conforme figura abaixo.
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2.8 - Dispositivos de Segurança

Os dispositivos de segurança aqui apresentados estão detalhados no projeto
de sinalização.

2.8.1 - Defensas Metálicas

Defensas são dispositivos posicionados ao longo da via objetivando fornecer
proteção aos ocupantes dos veículos em função das características derisco das
margens da estrada pela contenção dos veículos que perdematrajetória e que
criam possibilidades de risco de acidentes, seja por choque com veículos que
trafegam em sentido contrário ou pela queda nos taludes dos acostamentos e
colisões com obstáculos permanentes.

Em virtude de alguns desníveis e obstáculos perigosos ao longo do trecho,
está sendo previstoa implantação de defensas metálicas.

O desempenho de uma defensa deveter como objetivo:
* Evitar danos às pessoas dentro e fora dos veículos;
* Impedir queosveículos deixassemoleito da via;
* Fazer com que os esforços a que sejam submetidos os ocupantes do veículo

se mantenham dentro de limites suportáveis;
+ Minimizar o custo dos danos.
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São indicadas quando as consequências de um eventual choque contra as
mesmas forem menos graves que aquelas que ocorreriam sem a sua implantação.
As defensas serão sinalizadas por refletivos (balizadores) conforme ilustrado na
Figura a seguir.



ToplagrO TopografiA  Marnnasimnoa
T 4º Andar - Vorê - PR

| TOPOGRAFIA E ENGENHARIA Fone (46) 3535 2144

MEMORIA JUSTIFICATIVA E ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS

OBRAS COMPLEMENTARES

1- PROTEÇÃO AMBIENTAL/ PAISAGISMO

Foram previstas medidas de proteção ambiental através de proteção vegetalepaisagismo.
Foi previsto em projeto que as áreas de taludes de corte e aterro serão

protegidas por revestimento vegetal, exceto em áreas rochosas, conforme situação:

Área com talude de corte: hidrossemeadura em toda área do talude
Área com talude de aterro: hidrossemeadura em toda área do talude
Canteiros, acostamentos e proteção de sarjetas: enleivamento
Banquetas: enleivamento

Verê-PR — setembro 2021
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IMPLANTAÇÃO DE CONTORNO NO ACESSO À SEDE DO MUNICÍPIO DE
TRÊS BARRAS DO PARANÁ

RELATÓRIO DE ALINHAMENTOS HORIZONTAL E VERTICAL

Rodovia pra
Código: PRA7ISO!OOEPR
Trecho com intervenção: Km 190+228m À Km 190+965m
Extonsão: 826,246m

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANA.
Elaboração: IVAN RODRIGO DAL-BERT!&CIA LTDA
Responsável Técnico:|RODRIGO LUDWIG - CREA: SC-542808/D

Verê - PR setembror2021
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PROJETO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE CONTORNO NO ACESSO À SEDE DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANA

RELATÓRIO DE ALINHAMENTO HORIZONTAL EIXO 01

Trecho: Entroncamento Rua Sobradinho com Rua Minas Gerais ao Km 190+228m da PR-471
Data: Setembro 2021

TANGENTE
DESCRIÇÃO | ESTACAS N E

início oro 0om 7187128,630 280816,024
em: ostá,g00m 7187140.906 280807,579

PARÂMETRO | VALOR PARÂMETRO VALOR
COMPRIMENTO: 18,900 azmure sos2829

CURVA COM TRANSIÇÃO

DESCRIÇÃO | estacas N E

ts: Gosta, 90om 7187340,506 280807,578
se 24,900m mispina ses 280786,028

e mi87198,932 28o770413
es: 5+4298m nsTaagasa 280767,769
sr 7+4388m n187259,728 280760,281

PARÂMETRO | VALOR. PARÂMETRO VALOR

COMPRIMENTO TOTAL: 129498 nro: DIREITA SIMÉTRICA
RO: 200,00m TANGENTE EXTERNA. 65,580m
ne: 25382 [coMeRIMENTO DA CORDA: 127.886

ESPIRAL DE ENTRADA

PARÂMETRO | VALOR PARÂMETRO VALOR

COMPRIMENTO: 40,00m x 38,60m
ÂNGULO DA ESPIRAL: saver v 1,332m
COMPRIMENTO DA CORDA: 38 s&m ziMuTE DE Saida: astros

CURVA CIRcULA

PARÂMETRO | VALOR PARAMETRO VALOR

COMPRIMENTO: a54s6m TANGENTE: 2555m
ÂNGULO DA CURVA CIRCULAR: 104" JacastaMENTO: 0,353m
COMPRIMENTO DA CORDA: 45,370m azimuTE DE SAÍDA susagos

ESPRAL DE SAÍDA

Parâmemo| VALOR PARAMETRO VALOR
COMPRIMENTO: 49,00m x 35,960m

ÂNGULO DA ESPIRAL: sasar jo 1,352m
COMPRIMENTO DA CORDA: 39,98m Inzmure DE saioa- ssross>

TANGENTE

DESCRIÇÃO | ESTACAS N E

início: 7+4398m 7187259,728 280760281
em 151621 7187429485 280723,741

PARÂMETRO| VALOR PARÂMETRO VALOR

COMPRIMENTO: 171818m Iazmure: asrosso
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PROJETO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE CONTORNO NO ACESSO À SEDE DO MUNICÍPIO DE TRÉS BARRAS DO PARANÁ

RELATÓRIO DE ALINHAMENTO HORIZONTAL - EIXO 02

Trecho: Entroncamento Rus Sobradinho com Rua Minas Gerais ao Km 190+228m da PR-471
Data: Setembro/2021

TORA TOM TRANSIÇÃO

DESCRIÇÃO | EsTACAS N E

15 1516217m 7187429,485 280733,742
se 181217m msrasa go 260728587
» 8752638 260705,758
cs 26+5,78m 8761171 280805505
sr: 25+1,788m 7187621,702 280856,841

PARAMETRO VALOR PARÂMETRO VALOR

COMPRIMENTO TOTAL: 265 572m meo DIREITA SIMÉTRICA

Ro: 150,00m TANGENTE EXTERNA. 155015m
Ac; soae0o Icomerimento Da coroa. 236,738m

ESPIRAL DE ENTRADA

PARÂMETRO | VALOR PARÂMETRO VALOR

COMPRIMENTO: 55,00m x: 54,815m
ANGULO DA ESPIRAL: 103045" x 34353m
COMPRIMENTO DA CORDA: 54915m nzmure DE SAÍDA aºs707ºcurvacircuLaR

PARAMETRO VALOR PARAMETRO VALOR

comeaIMENTO: 155572m TANGENTE: 127,544m
ÂNGULO DA CURVA CIRCULAR: Ssaçãor AFASTAMENTO: 0839m
COMPRIMENTO DA CORDA: 188,695m |azmaure DE saída eraza7

ESPIRAL DE SAÍDA

PARAMETÃO | VALOR PARAMETRO VALOR

COMPRIMENTO: 55,00m e sagism
ÂNGULO DA ESPIRAL: 103015" o 3435m
COMPRIMENTO DA CORDA: sasism azmure e saída nºsasa

TANGENTE

DESCRIÇÃO | ESTACAS N E

Info: 29+1,288m 7187631,702 280856841
em 25+7972m ABIGLOA 280976537

PARÂMETRO | VALOR PARÂMETRO VALOR

COMPRIMENTO: 126184m jazmur: mesas

CURVA COM TRANSIÇÃO

DESCRIÇÃO | ESTACAS N E

15 35+7.873m 718767164 280976,537
se: 371757m 7187713,399 281055,137
Pr 7187707750 281084,758
ap 7187708526 281087,085
cs;
sm

PARAMETRO | VALOR PARAMETRO VALOR

COMPRIMENTO TOTAL: nro: ESQUERDA ASSIMÉTRICA

Raio: soom TANGENTE EXTERNA. 116,536m
ae: 250000 [comeRiMENTO DA CORDA:

ESPIRAL DE ENTRADA

eanâmerRo | VALOR |
PARÂMETRO VALOR

COMPRIMENTO: s0,00m x 87,776m
ÂNGULO DA ESPIRAL: 283858 16734mbr:

comeRMENTO DA Coros s50m fame esa sesamr
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PROJETO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE CONTORNO NO ACESSOÀ
RELATÓRIO DE ALINHAMENTO HORIZONTAL - EIXO 02

Trecho: PR-471 - Eixo 02 ao Km 190+762m da pR-a71
Data: Setembro/2021

DE DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

TANGENTE

DESCRIÇÃO. ESTACAS N E

mício: aro coom m187194,463 280783,705
eum 246079m 7187222309 280820,419

PARÂMETRO. VALOR PARÂMETRO VALOR

COMPRIMENTO: 46078m jazmaure- seragas”

CURVA CIRCULAR COM03 CENTROS

DESCRIÇÃO ESTACAS. N E

PCL 2+6078m 187222309 280820,419
eriepea 2+18741m 7187230726 280829,861
» mn187237,647 280840,651
pr2=pc3: asi atém msrasoaro 280840,176
er: ana s78m 7187256190 280841,872

PARÂMETRO, VALOR PARÂMETRO VALOR

COMPRIMENTO TOTAL: a7,899m s0:2823'
RAIO CURVA DE ENTRADA: 80,00m, ESQUERDA SIMÉTRICA.

RAIO CURVA CENTRAL: s0,00m 25,40m
RAIO CURVA DE SAÍDA: 80,00m. as 9aom

CURVA DE ENTRADA

PARÂMETRO | VALOR PARÂMETRO
compaimENTO: 12562m x

ÂNGULO DA CURVA DE ENTRADA: sosar N

COMPRIMENTO DA CORDA: 12549m azmmure e suloa

cuRva cevraa
PARÂMETRO VALOR PARÂMETRO VALOR

comprimento 22575m aNGENTE ss21m
ÂNGULO DA CURVA CENTRAL: 3ras3 AFASTAMENTO: 0506m
COMPRIMENTO DA CORDA: 22255m emu DE sala use

curva E Saida
PARÂMETRO VALOR PARÂMETRO VALOR

comprimento 126€2m x :2.609m
ÂNGULO DA CURVA DE SAÍDA. soeor ' 1006m
comprimento DA coroa 12.643m amure e saia arz05ar

TANGENTE

Descrição | ESTACAS " E

co ae13,978m 7187266150 2soge1,a22
em 6e9,584m nensejta aeogez 151

PARÂMETRO | VALOR PARÂMETRO VALOR

coneaimeNto: 25616m mute 112316
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Fone (46) 3535 2144

PROJETO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE CONTORNO NO ACESSO À SEDE DO MUNICÍPIO DE TRÊS SARRAS DO PARANÁ.

RELATÓRIO DE ALINHAMENTO HORIZONTAL EIXO 03

Trecho: Saíca da interseção à via existente de acesso à COOPAVEL

Data: Setembro/2021

TANGENTE

DESCRIÇÃO | ESTACAS N E

Início: 0+0,000m as7688,443 280953,44
eim, 3:3263m 7187708,467 28101345

PARAMETRO| VALOR PARÂMETRO VALOR

COMPRIMENTO: 63,263m jazmure nrs2s2

DESCRIÇÃO ESTACAS N E

Pe: 33265 7187708467 281013,
» 7187713,665 281029,029
e” 4+15,00m 7187727,089 281038,491

PARAMETRO | VALOR. PARÂMETRO VALOR

COMPRIMENTO TOTAL: 3173m nro: ESQUERDA

RAIO: 50,00m [TANGENTE EXTERNA. 16424m
ac: s6:2206º [comeRIMENTO DA CORDA: 31207m



IVAN RODRIGO DAL-BERT! METoplagrO TopografiA CPI ae NgEI0aU
Av. Luiz Francisco Pagai, 1015

4º Andar- Verê - PR
TOPOGRAFIA E ENGENHARIA Fone (46) 3535 2144

PROJETO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE CONTORNO NO ACESSO À SEDE DO MUNICÍPIO DE TRÊS SARRAS DO PARANÁ

RELATÓRIO DE ALINHAMENTO HORIZONTAL RAMO 01

Trecho: Ramo de acesso do eixo 01 para o eixo 02
Data: Setembro/2021

cuRva ciRcuUAA
DESCRIÇÃO | ESTACAS N e

Pe: 0+0,000m 7187178585 2e0789,542
Peentro: msr1as, 652 2e0802,754

e 1+122m 7187197543 280793689
PARAMETRO | VALOR. PARÂMETRO VALOR

COMPRIMENTO TOTAL: 21227m Inpo: DIREITA

RA: 1500m [compRIMENTO DA CORDA: 19.485m
ac aros



| ToplagrO TopografiA
TOPOGRAFIAE ENGENHARIA

IVAN RODRIGO DAL-BERT! ME
CNPJ. 11.651.182./0001-87

Av. Luiz Francisco Paggi, 1015
1º Andar - Verê - PR
Fone (46) 3535 2144

PROJETO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE CONTORNO NO ACESSO À SEDE DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

RELATÓRIO DE ALINHAMENTO HORIZONTAL - RAMO 02

Trecho: Ramo de acesso do eixo 02 para o eo 01
Data: Satembro/2021

cumva cacuas
DESERIÇÃO ESTACAS N

Pe: 0-0,000m 718770 584
Peentro: 7187222,527
er 1+9,164m 7187218,456

PARÂMETRO | VALOR PARÂMETRO

COMPRIMENTO TOTAL: 2946m Impo:

Ralo: 15,00m [COMPRIMENTO DA CORDA:

ae: remo

E

280799,168
280790,101
280775669

VALOR

DiRErTA

24,778m



ToplagrO TopografiA rare1º Andar- Vorô - PR
TOPOGRAFIA E ENGENHARIA Fone (46) 3535 2144

PROJETO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE CONTORNO NO ACESSO À SEDE DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

RELATÓRIO DE ALINHAMENTO HORIZONTAL - RAMO 03
Trecho: Bordo externo da rotatória da interseção lado cireito)
Data: Setembro/2021

CURVA CIRCULAR

DESCRIÇÃO | o ESTACAS N E

Pe 049,000m 7187638,425 280893737
Peeatro: 718765167) 280616689[ 3+12580m 7187654 862 280942,396

PaRAMErRO| “VALOR PARÂMETRO VALOR.

COMPRIMENTO TOTAL: 72580m meo: ESQUERDA

RAIO: 2550m [COMPRIMENTO DA CORDA: 51,823m
ae: aserss ae”



ToplagrO TopografiA
TOPOGRAFIA E ENGENHARIA

IVAN RODRIGO DAL-BERT! ME
CNPJ. 11.651.182./0001-87

Av. Luiz Francisco Pagai, 1015
4º Andar - Verê - PR
Fone (46) 3535 2144

PROJETO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE CONTORNO NO ACESSO À SEDE DO MUNI
RELATÓRIO DE ALINHAMENTO HORIZONTAL - RAMO 04

Trecho: Bordo externo da rotatória da interseção (lado esquerdo)
Data: Setembro/2021

CÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

CURVA

CIRCULAR
DESCRIÇÃO ESTACAS n

pe co 000m massasi
Peentro nas7esa sn
er ah12580m 7187648,480

PaRâmerRo | VALOR. PARÂMETRO

comerimeNto TOTAL: 72.580m Imro
RA: 2550m Icompaimento oa corDa:
ae: 1se's528"

E

28093964E280850382
VALOR

EsquenDa
si923m



| ToplagrO TopografiA
TOPOGRAFIA E ENGENHARIA

IVAN RODRIGO DAL-BERTI ME
CNPJ. 11.651.182./0001-87

Av, Luiz Francisco Paggi, 1015
1º Andar- Verê - PR
Fone (46) 3535 2144

PROJETO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE CONTORNO NO ACESSO À SEDE DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANA

RELATÓRIO DE ALINHAMENTO HORIZONTAL - RAMO 05.
Trecho: PR-471 Saída da ob 01 (lado direto) sentido rotatória da interseção é retorno para PR-471
Data: Setembro/2021

DESCRIÇÃO |

Pci
ertepca
»
prapea
rm

PARÂMETRO |

COMPRIMENTO TOTAL:

RAIO CURVA DE ENTRADA:

RAIO CURVA CENTRAL:

RAIO CURVA DE SAÍDA

PARAMETRO!
comprimento

ÂNGULO DA CURVA DE ENTRADA

COMPRIMENTO DA CORDA:

PARAMETRO:

comprimento!
ÂNGULO DA CURVA CENTRAL
CoMeriMENTO DA CORDA

PARÂMETRO.

COMPRIMENTO:

ÂNGULO DA CURVA DE saía:
COMPRIMENTO DA CORDA:

CURVA CIRCULAR COM 03 CENTROS

ESTACAS N E

ovo 00om nsr6assa asos6seo
14002m nisr62gasa 2e0es72s4

rusr6raa 281003323
2st2g2tm n1s7610369 230505738
42033m 718758520 2eoes0 743

VALOR PARÂMETRO VALOR

saossm e 1602626 |

4500m nro, oiema SIMérRICA
15.00m anceNTE xteana 142,902m
4500m Iconrimento Da coroa 4556êm

CURADEENTRADA
VALOR PARAMETRO vaLoR

s0022m E 27844m
aensar R S/648m

29468m |namure oe suína osraçaa"

curva contras
VALOR PARÂMETRO VALOR

25889m Fancente 124338m
as'sone jrastaMENTO: 6432m
2007m Pszmure oe suioa assasar

cunva DE saida
VALOR PARÂMETRO VALOR

s002m be 22844m
sensar R Siam
29,48m |AZIMUTE DE SAÍDA: rsss



IVAN RODRIGO DAL-BERTI METoplagrO TopografiA CP asas amor ar
n Av. Luiz Francisco Paggi, 1015oCa taTOPOGRAFIA E ENGENHARIA Fone (46) 3535 2144

PROJETO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE CONTORNO NO ACESSO À SEDE DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

RELATÓRIO DE ALINHAMENTO HORIZONTAL - RAMO 05

Trecho: Saída da PR-471 (trecho existente) para entrada na rotatória da interseção (lado cireto)
Setembrof2021

TANGENTE

Descaição | ESTACAS =". E

nico: 00,800 m187596,462 280909,563.e O-2Ssém 7187588301 280922,326
PARAMETRO | VALOR PARÂMETRO VALOR

COMPRIMENTO: 2864m jazmure: sr'soas

cuRva ciRÇuLAR
DESCRIÇÃO| ESTACAS N E

Pe: 0-2 88em msoss8,301 280512,226
Peantro mar6as 574 280875,376
e” 1+14,410m 7187623,056 280932,038

PARÂMETRO | VALOR PARÂMETRO VALOR

COMPRIMENTO TOTAL: 31416m no: ESQUERDA

RAIO: 69,00m [compriMENTO DA CORDA: 31058m
ne: soro00o"

TANGENTE

DESCRIÇÃO | ESTACAS N E

Início 1414,410m 787623089 280931,038
em 2:4242m 1187622,226 280934,693

PARAMETRO VALOR. PARÂMETRO VALOR

COMPRIMENTO: 5,822m jazmure: arsgas!



| ToplagrO TopografiA asas

na
6 Av. Luiz Francisco Pagai, 1015

E 1º Andar- Verê - PR
TOPOGRAFIA E ENGENHARIA Fone (46) 3535 2144

PROJETO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE CONTORNO NO ACESSO À SEDE DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

RELATÓRIO DE ALINHAMENTO HORIZONTAL RAMO 07

Trecho: Saída da rotatória da interseção para entrada no Eixo 01 (indo reito)
Data: Setembro/2021

TANGENTE

DESCRIÇÃO ESTACAS N E

inicio: 040, 000m m187629,980 280940,257
eim 0412,788m 7187641838 280545,045

PARÂMETRO | VALOR PARÂMETRO.

COMPRIMENTO: 12788m jazmaure:

CoRya
CIRCULAR

Descrição EstACAS N E

Pe 0+12,788m msvsaL esa 280945,045
Peentro m187635,939 280959,493
er 0+15,756m 7157644,862 280946,420

PARAMETRO | VALOR | PARÂMETRO VALOR

COMPRIMENTO TOTAL: 2967m neo DIREITA

RAIO; 1500m [comento Da coroa: 2963m
ac; aorsaas* azmmure pe saíoa: ss0807

CURVA CIRCULAR

DESCRIÇÃO ESTACAS: N E

pe: 0+15,756m 187644462 280946,420
Peente: ms7619,741 280584022
m 2+5,778m 7187652427 280965,427

PARAMETRO VALOR PARÂMETRO
COMPRIMENTO TOTAL: 30,922m meo:

aa: as go0m [COMBRIMENTO DA CORDA: 25,468
ae: assar [azimure DE saíDa: zr3252



ToplagrO TopografiA
TOPOGRAFIA E ENGENHARIA

IVAN RODRIGO DAL-SERTI ME
CNPJ. 11.651.182./0001-87

Av. Luiz Francisco Pagai, 1015
4º Andar- Verê - PR

Fone (46) 3535 2144

PROJETO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE CONTORNO NO ACESSO À SEDE DO MUNICÍPIO DE TRÉS SARRAS DO PARANÁ

RELATÓRIO DE ALINHAMENTO HORIZONTAL - RAMO 08.

Trecho: Saida do eixo 01 para entrada na rotatória dainterseção (lado esquerdo)
Data: Setembro/2021

curva ciRcua
DEscaição estacas N E

a 6+0,000m nsjerases 280665,601

rent mas7m17.387 28085173
er 13413m 187673517 280942,495

PARÂMESRO VALOR PARÂMETRO VALOR
COMPRIMENTO TOTAL: 2341m nro: DIETA
RAIO a500m [comprimento oa cora: 23150m
Ac 295826 Inemure DE saiDa araras

TANGENTE

DEScnIçãO estacas N E

iníco: 113413m nste7517 280942,495
em 2w412m 7187677582 280921,908

PARÂMETRO VALOR PARÂMETRO VALOR

comprimento: 20899m azmute arara



ToplagrO TopografiA CPI rien tasas areis Av. Luiz Francisco Paggi, 1015

TOPOGRAFIA E ENGENHARIA Fone (46) 3535 2144

PROJETO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE CONTORNO NO ACESSO À SEDE DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

RELATÓRIO DE ALINHAMENTO HORIZONTAL - RAMO 08

Trecho: Saída da rotatóriaca interseção para acesso no eixo 01 (lado esquerdo)
Data: Setembra/2021

TANGENTE

DESCRIÇÃO ESTACAS N E

Início 0+0,000m mne766s313 280896,915
eim: 140 968m 7187653,643 280882,835

PARAMETRO VALOR PARÂMETRO VALOR

COMPRIMENTO: 20,966m azmure: zaraais

DESCRIÇÃO ESTACAS. N E

Pe: 1:0,998m m187653,643 280882.935
Peentro mn187683,598 280845,358
m 2:4412m 7187640914 280863,600

PARÂMETRO, VALOR PARÂMETRO VALOR

COMPRIMENTO TOTAL: 23413m neo: DIREITA

Raio: 45 00m [COMPRIMENTO DA CORDA: 23,150m
Ac: 29'5826' lazimurE DE SAÍDA: asr3252



ToplagrO TopografiA
| TOPOGRAFIA E ENGENHARIA

IVAN RODRIGO DAL-BERTI ME
CNPJ. 11.651.182./0001.87

Av. Luiz Francisco Pagai, 1015
1º Andar- Verê - PR

Fone (46) 3535 2144

PROJETO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE CONTORNO NO ACESSO À SEDE DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PaaNá.
RELATÓRIO DE ALINHAMENTO HORIZONTAL - RAMO 10

Trecho: Saída da rotatória da interseção para acesso ao eixo 03 (acesso COOPAVEL)

Data: Setembro/2021

CURVA CIRCULAR

DESCRIÇÃO! ESTACAS N

Pe 040000m nanc7a588
Peentro na7666389
” 017 610m a76a5a61

PARAMETRO VALOR. PARÂMETRO.
COMPRIMENTO TOTAL: 175:0m nro.
Ro 2000m IcomeamenTO DA coroa:
ac soassor Inzmure De saloa:

E

280942,588
280960,798
280954, 468

VALOR

DiREnA
27044m

nes



| ToplagrO TopografiA mamasEO amttisrnçico Pam tuo
I TOPOGRAFIA E ENGENHARIA Fone (46) 3535 2144

PROJETO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE CONTORNO NO ACESSO À SEDE DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANA,

RELATÓRIO DE ALINHAMENTO HORIZONTAL - RAMO 11
Trecho: Saída do eixo 03 para acesso na rotatóriada interseção
Data: Setembro/2021

DESCRIÇÃO ESTACAS N E

vício: 0+0,000m m187681,526 280952,411
FIM: 2+6,500m m18s676,809 280908,302

PARAMETRO VALOR PARÂMETRO VALOR

COMPRIMENTO: «6,500m jazmure asvazsar



ToplagrO TopografiA Ci riesgo rar
E Av. Luiz Francisco Paggi, 1015

1º Andar- Verê - PR
TOPOGRAFIA E ENGENHARIA Fone (46) 3535 2144

PROJETO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE CONTORNO NO ACESSO À SEDE DO MUNICÍPIO DE TRÉS SARRAS DO PARANA

RELATÓRIO DE ALINHAMENTO VERTICAL - EMO 03

Trecho: Entroncamento Rua Sobradinho com Rua Minas Gerais ao Km 190+228m da PR-471
Data: Setemiro/2021= CURVA DE ENTRADAS

ESTACA PCN: DY0,000 COTA: 506,850m
ESTACA PTV: 1+2,303 cora: sos,320m

aq) 2,24 iaqr; 8,00
DESENVOLVIMENTO: 22,303m RAIO: 388,53

“A curva de emtrada no trecho foi concebida seguindo-se a curvatura existente à montante do trecho, obtida de levantamento
topográfico, considerando-se a urbanização acjacente e evitando variações da alinhamento do perfil existente

[ FANPRT
TSTACRINICI: 12365 ESRETETA

ESTACA FIM: 240.000 cora: s17,aeam
DESENVOLMAMENTO: 337653m ia: 800

E na j

TSTACRPON TODOS COR SIAER
ESTACA PV: 1240000 cora: S23,848m

ESTACA PI 1740000 cora: Sia,aqêm
Ponto caírico: 12026286 cora: s22g20m

ra800 “9: 600
DIFERENÇA): 1400 k: 1400

DESENVOLVIMENTO: 200,000m ano. 1428571m

[ RAMPA2, ms
ESTACA INÍCIO; 17+0,000. COTA: 519,448m

o

ESTACA IM 2201,231 COTA: S13374m
DESENVOLVIMENTO: 101231 159600

[ PI-Z
TIRAADI COTA SSI

ESTACA lv: 26-15.,231 cota: S1a74m
ESTACA IV 31-1,231 cota: S13,374m.

PONTO CRÍTICO: 26-11,231 COTA: 510,674m

it600 vs: 00
seRençaç: 12,00 x: 1500

DESENVOLVIMENTO; 180,00 RA: 1500.00m

E CENAS
j

ESTACA INÍCIO: 31-1,231 COTA: $13,374m
n

ESTACA IM: 38-64000 cota: 523.260m
DESENVOLVIMENTO: 164768 Hom 600

CURVADESADAT
o

ESIRGAPON SEUS IEEE
ESTACA PT: 39:17,973 cota: 523 508m

nç96 rp 4,84
DESENVOLVIMENTO: 11,973m RAIO: 1038,45m

*A curva de saida do trecho foi concebida seguindo-se a curvatura existente à juzante do trecho, obtido de levantamento topográfico
evitando variações do alinhamento do perfi existente
* O alinhamento vertical dos ramos da interseção, ai realizado buscando-se a melhor conformação possível com os eixos, tanto
ongitudinalmente como transversalmente, evitando-se inclinações superiores à 8,0%



ToplagrO TopografiA ara4º Andar- Verê - PR
TOPOGRAFIA E ENGENHARIA Fone (46) 3535 2144

PROJETO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE CONTORNO NO ACESSO À SEDE DO MUNICÍPIO DE TRÉS BARRAS DO PARANÁ

RELATÓRIO DE ALINHAMENTO VERTICAL - EIXO 02.

Trecho: PR-471 - Eno 01 29 Km 190+762m da rat
Data: Setembro/2021

[ RAMERT E ]

ESTACINICIO: 050000 COTA STLATOM
ESTACA FIM: 5+10,205 cora: 522,840m

DESENVOLVIMENTO: 110,205m (st 10,00

[ CURVA DESADAS

ESTACA PO 5710205 SEsom
ESTACA PTV: 6+9,594 524020m

tt20 e: 2,20.
DESENVOLVIMENTO: 19,388m RAIO: 250,74m

“A curva de saída do trecho foi concebida seguindo-se a curvatura existente à juzante da trecho, obtido de levantamento topográf
evitando variações do alinhamento do perfil existente.

*0 eixo 02 possui inclinação elevada, devoàurbanização agjacente,sendo que neste trecho haverá restrição de circulação de veículos

com capacidade superior a 25ton. O alinhamento vertical dos rames de acesso ao eixo 02,fi realizado buscando se a melhor
conformação possível com os eixos, tanto longitudinalmente como transversalmente.



NAN RODRIGO DAL. GER METoplagrO TopografiA Doemasters
4º Andar - Verê PR

TOPOGRAFIA E ENGENHARIA Fone (46) 3535 2144

PROJETO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE CONTORNO NO ACESSO À SEDE DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

RELATÓRIO DE ALINHAMENTO VERTICAL EIXO 03.

Trecho: Saída da interseçãoàvia existente de acesso à COOPAVEL

Data: Setembro/2021

ESTACA INÍCIO: 020000 —
COTA: 518,033m

ESTACA IM: 415.000 Cora: 525,614m
DESENVOLVIMENTO: 85,00m (ea: 788

*0 eixo 03 conforma-se em rampa Unica tanto com es ramos 10 e 11 da interseção bem como comavia existentede acessoà COOPAVEL,

visto que possui variação de inclinação inferior à 0,5%



Av. Luiz Francisco Paggi, 1015
1º Andar - Verê - PR

TOPOGRAFIA E ENGENHARIA Fone (46) 3535 2144

| ToplagrO TopografiA aereas———————
IMPLANTAÇÃO DE CONTORNO NO ACESSO À SEDE DO MUNICÍPIO DE

TRÊS BARRAS DO PARANÁ

NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

Rodovia pR47
Código: PRATISONNDESR
Trecho corm intervenção:—Km 190+228m À Km 190-S65m
Extensão: s20,245m

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ.
Elaboração: IVAN RODRIGO DAL-BERT! & CIA LTDA.

Responsável Técnico: RODRIGO LUDIWIG - CREA: SC-64280810

Verê - PR, setembroi2021
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DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná
toria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento

Orçamento Sint

Setor SEIDFIL - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA Valores expressos em Reais (R$)
AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Orçamento: 7297-4/2022
Rodovia: PR4TI
Trecho Implantação do Contorno de acesso à cidade
Sublrecho -Km 190+228m à Km 190+965m
Municipio(s):Três Barras do Paraná
Extensão: 1,572km Data Base: 28/02/2023 (Sem desoneração)

01 -TERRAPLENAGEM
rição do SEniço [Unid] Quantidade] “Preço Unitário] Preço Total

[ao2000 [Compactação de aterros em Za. cat ma|6997.7901 8.30 65079,
[4g3000 [compactação de aterros em 3a, cat. m3| 2.250,40] 8.22 20.749,05)
lag1000 [Compactação de aterros 100%PN (aj ma|6.751,30 851] 57.453,56
(400000 [Desmatamento e impeza ciam até 306 mo 258769 145] —

3.708,65]
00300 |Destocamento árvores diam. > 306 us 38,000, 62.98] 2.399,24

ga e lransp. fa.cat 0-200m. Tm| ams 760 10.65] 31.624,52
carga e transp, ta cat. 200-400m ms| 2.295.440] 10.92] 25 06%O imo es csscmnsess cs corso 540.100] 131 6.108,59

10800 [Esc carga e transp, ta cat. 600-800m 841.020 1170] 23.530,93]
420200  [Ese. carga e transp. 2a cat.” 0.200m ma [4.223.560 1469] 044.551
(420400 |Esc. carga e transp. 2a cat. 200-400m ma 2.245,780 15,01, 33.709,15,
[420800 Esc. carga e transp. 2a cat. 400-600m mê 528,420] 15.48] 8.179,94]
(420800 [Esc. carga e transp. 2a cat. 600-800m m3 41.296,04 15.95] 658.671,83
ssopo fEse. carga etranspida-cat 0-200m mê 180035 5175] 03.168,11
30810  fEse. carga etransp. 3a ma[7aso090 sa 77 24.201,33
(agagoo -fEspalhamento e conformação de beta-fra ma aasaso 100 4391309,
404160. Regularização, conformação e compactação de|m2|19/022,450] 031 5.806,05]

leto
404000 [Remoção de solos moles E Ers 050 203] 1405835
(450000 [Revestimento primário 87.330] 27.61] 241118)

Total do Grupo: 1.189.918,39)

02- PAVIMENTAÇÃO
[Código |Descrição do Serviço Quantidade] Preço Unitário] ço
[SM100O frita graduada 100% PI mB 2200140 4o2B3—112864960
570000 JC. BUO excl fomec doGAPTMETOMEN| (| 1597070 as2 oo] G80 4456
512050 |Demolção mecânica de pavimento mB ás2,720 6014
SE0400  Imprimação impermeab exclusive fomec: do CM [m2[ 12131580] ——

12O Gisa isaseco brinco preencriociscaconca | rno|
— 2208020 235.21

534916  fPavmento ci bico interravado concreto (Paver-|m2| 385.160 09.28
cor natural) e=6em, incl. colchão pó de pedra

S81100. [Pintura de ligação exclusive fome.da emuisão | m2|  12791,640]

Total do Grupo: 2.556.096,72]

LIGANTES BETUMINOSOS
(Código |Descrição do Serviço. =—Preço Unitário] Preço TotalProc
589100 |Fomecimento de asialoa 101.714,70)
589000 |Fomecimento de CAP-S0ITO. 497 767.60
589420 |Fomecimento de emulsão asfáica RR-TE 29.076.99

Totaido Grupo

—
62855929

ORÇAMENTO APROVADO!REVISADO PELA COORDENADORIA DE CUSTO E ORÇAMENTO EM 04/05/2023

SCONet- Sistema de Custos e Orçamentos DERPR

[2023 1051 Loca” DERDTICCO.Inserio

20
protocolo 18.638.148-3 por Ava

o Estadual nº 2208/2021 A muenticidade deste documenta
go: BeeSaG7NG2betas23a BOBOS Ob 2<Ser

Assinatura Avançada reaizada po” Ane Soralda Mall Serpa DOUC058 41543) em 0:

Soraida Meio Serpa em: 080512023 1057. Documento assinado cos termos o at 28 co|cartada no encereço ee



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná
Dieloria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento

À

Orcamento Sintético — fra
Setor SEILIDFIL- DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA Vaiores expressos em Reais (RjAÇÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Orçamento“ 7297-4/2022
Rodovia -PRA471
Trecho Implantação do Contomo de acessa à cidade
Subrecho :Km 190+228m à km 190+965m
Municipo(s) Três Barras do Paraná
Extensão :1572km Data Base: 26/02/2023 (Sem desoneração)

04 - DRENAGEM E OBRAS ARTE CORRENTES
IDescrição do Serviço|[Unid Preço Totall

520000 Boca de BSTC 0.40m ud tan — 106135] 242270
620100 Boca de BSTC 0.60m ud 3000/——1.620.50] 469,80
G1os0O “Corpo de BSTC 0 4Om com Barco Em 706,100] 233,44] 3537798
10700 Corpo de BSTC O.60m com berco Tm 228.500] Gas os 142 80532
10250" Meio fio de concreto tipo 3 (oré-moldadoy m ST6190—Fere atgo2r
£550300 |Sarjeta tnanqular concreto tipo3 m Hg72147Ma Em 28.635,70

04404 -Cafxa Coletora De Savjsta- COS -6ua
(Códi [DescriçãodoServiço Preço Total,
[SN3000 aço CA-5O fomec.cobreolocação 2.352,70]

jaço CA-GO fone. dobr. colocação so7.64]
lalvenaria de tjolos maciços E 2100 212075] E72597
(Concreto Fck = 20 MPa, preparo embelonarao|má 2400125572] 301372]

! lan
(505000 (Concreto magro, preparo embetoneiraelanç| 300 109352] 328,05,
(602100 |Formas de madeira compensada resinada [mz 19,500 9999 949,80

Total do Sub-grupo: 1367788

[Descrição do Serviço Unid] TQuantidado] PrecoUnn&ro] Preçoota
jAço CA-5O fornec. dobr. colocação [236950 2344 5.546,99)

o CA-60 ornec. dobr. colocação 42,200) 25.69] 325,61
Ivenaria de iolos maciços 2.150) 212073 559,56,

[Concreto Fck = 20 MPa, preparo em belonsira e | má) 2.500] 1.255,72 3.139,30
lang

(EOS000 Concreto magro, preparo em 0,259) 109352] 27338,
(802100. fFormas de madeira compers 21,350 99,99] 2.134,78]º etado Sub aro [ss0s
0503 - Cab Do Queda (Passagem —o Serviço Unid Quantidade” Proçonitiro] Preso cial

[aço CA-SO forneo. dobr Eolocação kg 79,100] 2341 1.664,45)
kg 12,200 26.69] 326,61,
Ea 1.600 —2120,73] EE)(Concreto Fok = 20 MPa, preparo embetonsirae | má 1850—126572 25325,06]

lan
[Go5000 (Concreto magro preparoembeiomeia sine [mã| 0250 rossi] 5a,
02100 Formas de madeira compensada resinada. mal 12950 go9a 204,87

Totatdo Subgrupo 627455]

ORÇAMENTO APROVADOIREVISADO PELA COORDENADORIA DE CUSTO E ORÇAMENTO EM 04/05/2023

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos DERPR

Arainatura Avançado resizada por: Ane Soralda Mello Sarpa [CICLOS 19:06) 2 4/05/2023 10:57 Local: DENIDNICCO Inserido so crorcol 186381483 107 Ane

Soraida Melo Serpa em: 0405/2023 1051. Documento assado nos termos o Az 38 o Decreto Esta! nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser

unligado co endereço: Ntp/lmeweprotocolapr-g0v bispiwealidarDocumento com o sd. Qee5dBG7362bctdta3ag0tosa0b2cs



DERPR - Departamento do Estradas de Rodagem do Paraná

EIS| Diretora Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Orçamento Sintético

o e' es)
Setor SEILDFIL - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA Valores expressos em

AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA e nas
Orçamento

 -
7297-412022

Rodovia: PR4TI
Trecho Implantação do Contorno de acesso à cidade
Subirecho.Km 190+228m à Km 190+065m
Municíio(s) Ttês Barras do Paraná
Exensão  :1572km Data Baso: 28/02/2023 (Sem desoneração)

4.04 Dissipador De Energia 2,00x2,00M
doServiço Junia! Quantidade! Preço Unitário]

[605300 [Concreto Fck = 15 MPa, preparo embetoreira e|mê 0,640 1.210,49
lanç. |

(605500 Concreto Fck = 20 MPa, preparo embelonsras|m3 125572]
lanç Ns a[805000 (Concreto mairo, preparo em betoneira e lane. mê 0,480) 109352]

[602100 Formas de madeira compensada resinada m2 87 29.99)
Bst0c0 “Lastro de rachão sem britagem. mê 12 173.52] 208.22)

Total do Subgrupo 268560]
04.05 - Dissipador Do Energia -2,40x2,40 M.

+ T ps Un Ereço Unitário! Preço Total
(605300 [Concreto Fck = 15 MPa. preparo embetoneira e|m3 0.920] 121048] 111365

lanç, :
(605500 [Concreto Fck= 20 MPa, preparo embeloneroe|m3 7,820] 125572 203426

fanç. as,
[605000 [Concreto magro,preparoembetoneira lanç | mô 0.580. 108352 ZA35o
(602100 formas de madeira compensada resinada m2 7,920] 99.89] 781.92
fgg1090 |Lasiro de rachão sem britagem ma 1,720] 173,52] 298,45

Totatdo Subgrupo: 496187]
Totaido Grupo: 44427170)

OS -GALERIA CELULAR
Código doSen Junia]*Quantidade! Preço Unitário| Preço Total
[730000 [Aço CA-SO fotnes. dobr. colocação L xa|9543820] 24 26] 231.533,07

730600 açoCA-BO fomec. dobr colocação — [kg 237.800] 26,69] 6.341,54
(795890 |Bombeamento de concreto usinado mê 167.390] 46,06] 7.709,98
[792330 Concreto usinado Fck = 30 MPa, exclusive má 167.390] 843,91 107.784,09

(ombeamento 1[11000 ÍFormas de mádeira compensada resina Tra B57 650) TOS Ea E025a6
Totaldo Grupo: 448. 396.14

06 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES
(código do Serviço E Unid! Quantidade] Preço Unitário! Preço Total
606500 |Demolção de alvenaria mê | 4.070) 23292 — Sa? 98
[800000 fEnieivamento m2|— Et0.940) 4 65 11728
Fr86001 Formec. e instalação de guarda copometáico|m| 420000 786: 330.342,60

jar H=1,10m, fechamento em cabos de aço.
intura esmalte sintético, conforme especificações

e projeto ÉfEogioo  |Hicrossemeadura m2| 4023820) 147 59.180,39

ORÇAMENTO APROVADOIREVISADO PELA COORDENADORIA DE CUSTOE ORÇAMENTO EM 04/05/2023

SCONet- Sistema de Cústos e Orçamentos DERPR

Soraida Meo Serpa em. 0405/2024 10151. Documento assa nos termas ae go becrecoestagua ne ráeminentes pum
vsidada no endereço Mp:aprotacolo pr. gov

bispiwel

validarDocumento com o cóigo- BeSaB67362pcsdoZad8080S30b2cdet



ER DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná A
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento

É) Orçamento Sintético

Valores expressos em Reais (R$):Setor SEILDFIL - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA.
AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Orçamento: 7297-4/2022
Rodovia -PR47
Trecho Implantação do Contomo de acesso à cidade
Sublrecho :Km 190+228m à Km 190+965m
Município(s) : Três Barras do Paraná
Extensão :1,572km Data Base: 28/02/2023 (Sem cesoneração)

Código |Descrição do Serviço. Tunid] Quantidade] Preço Unitário] Preço Total,
s660 de defensa metálica Um 78,000) 36,42] 2.840,76]

TotaidoGrupo:” 45843901]
07. SINALIZAÇÃO o(código—Descrição do Senigo E Uria "Quantidade “Preço Unitário! Preço Totalaaa E 469,000) 626,44] 283.800,36]

calço |ESR IE 284.020 EE Ja 03374]
acrílica base solvente.

(20000 [Placa sinalização c pelicua refetiva E 72650 692,30] 5022528]
ft000 suport de macia 3º pi placa salzaçãoho,| us 78,940 21407 16.898,68]
| om A73000  ITachãorefletivo bidirecional === o 471,00) 30,62] 546,02]

Total do grupo: 40200208]

Total geral do orçamento: 6.127.685,39]

ORÇAMENTO APROVADOIREVISADO PELA COORDENADORIA DE CUSTO E ORÇAMENTO EM 04/05/2023

ScoNe = Sistema de Custos e Orçamentos DERPR

Assnstura Avançada resizada por: Ane Soralãa Melo Serpa DOGKOSE41-%) em 0305/2023 1051 Loca: DENIDTICCO, inserdo so oco 1838 146:3 por: Ane

Seraida Melia Serpa em. 0428/2022 10:51. Documento acomado nes termas o Art 28 do Decreto Estadus! nº 73047021 A autenticcade deste aocumenta poe ser

“atada no endereço. tpmeprotocoloprev brisimelvalidarDocumanto cem o códco- BeeSaB67367bc5ab2 3480805 30bRCSe!



DERPR- Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Orçamento Sintético 25- — Efore-6ã.

Setor SEILIDFIL - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA Valores expressos em Reais (RS)
AÇÕESDE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA.

Orçamento: 7297-412022
Rodovia: PR4TI
Trecho: Implantação do Contomo de acesso à cidade
Subtrecho:Km 190+228m à Km 190+965m
Município(s):Três Barras do Paraná
Extensão: 1572km Data Base: 28/02/2023 (Sem desoneração)

Descriciodo grupo Toardo grupo! Preçolem
TERRAPLENAGEM 118991830 756.045,54
PAVIMENTAÇÃO a 2.556.096,72 1.626.015,72
LIGANTES BETUMINOSOS - 625.559.26— 360.646,87
DRENAGEM E OBRASARTECORRENTES 44427170 282.615,58
(GALERIA CELULAR 448.308,14] 285.240,54]

SERVIÇOS COMPLEMENTARES asBasoo] 291.607,66]
(SINALIZAÇÃO 402 00208| 255.726,51
frotai geral E dr 665.39] 3.896.018,62]

ORÇAMENTO APROVADOIREVISADO PELA COORDENADORIA DE CUSTO E ORÇAMENTO EM 04/05/2023

DERPR

Assinatura Avança resizado por: Ane Soralda Mello Serpa [XXK.09E 15:08) Em 0/05/2023 105 Local: DERIDTICCO. Teria po protocolo 1a 638.148-3 par: ne
Soraida Mello Serpa em: 0405/2023 10.51. Documanto assinado nos termos a Art. 28 do Decreto Estadua ne 7304/2021, A autentecade deste documento pode ser |
únidado no endereço: Mep: eprotocolo pr. g0w brlspin validar Documento com»cá: QeeSdH673G2bc6db234808053082eSe.



$$)
Orçamento Sintético

DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná.
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento

Pedra briada (Usina de Golos)
t basculante

Setor : SEIL/DFIL - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA Valores expressos em Reais (RBj
ACÕESDE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA e

Orçamento: 7297-4/2022
Rodovia: PR47I
Trecho Implantação do Contomo de acesso à cidade
Subtrecho Km 190+228m à Km 190+965m
Município(s)<Três Barras do Paraná
Extensão :1.572km Data Base: 28/02/2023 (Sem desoneração)

Distâncias de transporte.
ftom de transporte Código de transporte |Dist. 4 (km) Dist. 2 um)
Areia (Trecho) 72000 (Comercial - caminhão | 2800 000)
| fasculante |

[872100 Local - caminhão basculante 3000 000)
Areia (Usina de estao) [872000 [Comercial - caminhão 13100 000

“basculante
| Loca! - caminhão basculante 5000 000O siso FAIOO Materasiico ato=[25200000
Bica comida pimacadame seco [872000 [Comercial - caminhão 7000 000]

basculante
[872100 (Local - caminhão basculante 3000 000

Bloco de concreto pipavimento [972200 |Comercial- caminhão 000 O
| (carroceria |

72300 [Local - caminhão carroceria. 0,80, 0,00] 2.97]
Cal hidratada CH (Usina) [972200 |Comercial- caminhão ass, 000 35062

carroceria.1 97250 Local caminhão carocana 30, 00] 292
(al hidratadalvirgem [972200 Comercial - caminhão o o( 0,00)

icarroceria.
| [872300 Loca!- caminhão carroceria 5 Dm 19
(Cimento astático CAP-SOITO (usina) Jo74000 [Material astáico a quente. 8800 0, 296,27]
(Cimento (Trecho) 72200 [Comercial - caminhão 36800 000 28908

— learoceria
72300 |Local- caminhão carocera 30 00 2%

Emulsão (Trecho) [874100 Material asfáltico a fio. 38700 0,

Massa (Brita graduada) [972000 Comercial - caminhão 7o4 8
pasculanto

[972100 [Local - caminhão basculante 3, 5,

Massa (CEUQ) [972000 [Comercial - caminhão 704 0,00)

basculanta sa
[973000 [Local - massa a quente - So am

Icaminhão basculante
Material de pavimento demolido 1972100 Local - caminhão basculante | 0,50, 0,20]

Material jazida Za cat [972000 [Comercial - caminhão TT 000 000)
(basculante l

n
[872100 [Local - caminhão basculante | 0,00, 0,40]

Pedra briada (Trecho) fsr2000 [Comercial - caminhão [7000 000)
l basculante | l

fET2I0O  |Local- caminhão basculante 3009 00
Pedra briada (Usina asfalto) fs72000 [Comercial - caminhão TT 000 00)

basculante |

| raIDO llocal-campidobaseuimie [00% O,

[972000 Comercial - caminhão RR
ORÇAMENTO APROVADOIREVISADO PELA COORDENADORIA DE CUSTO E ORÇAMENTO EM 04/05/2023

SCONet- Sistema de Custos e Orçamentos DERPR

ecnatura Avançada realzada por Ane Soraida Mell Serpa DOOR A19:XK) Em 0/05/2023 10 51 Local DERIDTICCO serio no protocol 18 6381483 cor Ane

Soraida Maio Serpa em: 04/05/2023 1057. Documento aainao nos terms a Ar. 28 do Decreto Estadus nº 720812021 A astentcidade deste documento pode se:
vaidada no endereço ts: eprotocolo pr. pow bipiwebivaidarDacumento com o có5g0- Bos54B67SGIbc&dbzSaBOROSI0b2(ser



DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná a

3R| Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Orçamento Sintético o E . [mea

Setor: SEIIDFIL- DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA Valores expressos em Reais (RS):
AÇÕESDE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Orçamento 7297-42022
Rodovia PRA
Trecho:Implantação do Contorno de acesso à idade
Subirecho Km 190+228m à Km 1904965
Município(s):Três Barras do Paraná
Extensão 1,572km Data Base: 28/02/2023 (Sem desoneração)

Memeeiramsporte [EGdigo

—
Serviço de transporte Dist Tem DZ em Custom)

L [972100 Local - caminhão basculante 0,00] 9.60 324
Pedra britada4º (Rachão) [972000 [Comercial - caminhão 0,00] 0.00] 0.00

bascuiante

cane [572100 [Local - caminhão basculante
Podra de mão selecionada [972000 |Comercia caminhão

| bascutante J |

is a Loca caminhão basculante 040 690oe [Comercial caminhão 000
basculante

forz300 ÍLocai- caminhão basculante E50
Rachão sem brtagem [9720007[Comercit - caminhão 000

baseuante o |
[872100 Local - caminhão basculante. 1470) M70) 2857

Soosmoles [—— fo72100 ILocai- caminhão basculante 050620] 326
olo maciço [972200 (Comercia «caminhão 2000 000 16790

carocera o
L E “b7z500 local- caminhão camoceria 00255
Tubo de concreto [972200 [Comercit - caminhão 000] 8504

lcarroceria
[872300 Local- caminhão carroceria — 0,00 29,29

ORÇAMENTO APROVADOREVISADO PELA COORDENADORIA DE CUSTO E ORÇAMENTO EM 0410572023

SCONet- Sistema de Gusios & Orçamentos DERPR

Avengtura Avançada resizada par: Ane Soralda Malla Serpa (XRI09A 419-XK) E 03/05/2023 1051 Loca” DEROTICCO Inerio ao praocolo 18.638 .1483 cor Ave

Soraida Melo Serpa em: 04/05/2023 1051. Documento assinado nos termos a fat 38 do Decreto Estaoua nº 1304/2021 A mutetcidade deste documenta poe ser

“sidoda no engareço: tp: protocolo prou bspiwevalidarDocumento com o css: Beesab6TIG2cgah234 8805 aDN2coet



Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orçamento
Orçamento Sintético

RO DER = Denstenio do Eca de oco Paran 5

o

Setor SEILIDFIL - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA Valores expressos em Reais (RS)
AÇÕESDE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Orçamento: 7297-4/2022
Rodovia Pra
Trecho Implantação do Contorno de acesso à cidade
Subtrecho :Km 190+228m à Km 190+965m
Município(s):Três Barras do Paraná
Extensão :1572km Data Base: 28/02/2023 (Sem desoneração)

Serviços de transporte
Eemico ga tanapons TT Unid: [Fómulade transporte
Comercial - caminhão basculante to homi +12u2

Loca- caminhão basculante Loo +1202+257
(Comercial - caminhão carroceria t fora+06

t

t
Loca- caminhão carroceria 10,73x1 + 0,88x2 + 7,30
Loca- massa a quente - caminhão basculante 1,00x1+ 1,21x2+6,05

O inasisicaMetalati to” t

ORÇAMENTO APROVADOIREVISADO PELA COORDENADORIA DE CUSTO E ORÇAMENTO EM 04/05/2023

'SCONet- Sistema de Custose Orçamentos
—

 DERPR

Assneturs Avançada edizada pr: Ana Soraia Mello Serpa OROC0SA 415-X1) Em 0405/2023 1051 Local DENIDTICCO Inserido no protooio 18.638 148Dor Ane

Soraída Melo Serpa em: 0495/2023 1051. Documento assinado nos termos do &t 28 do Decreto Estadual

1º
7306/2021. A autescic ade deste cocumento peso

“validada no endereço: hip ju eproocolo pr ou his pieb validar Documento com o cscigo: Bae5dB6736Zbc6ab23480BOS30b2cse.



eproTocaLO

Documento: Orcamentoaprovado72974.pét.

Assinatura Avançada realizada por: Ane Soraida Mello Serpa (XXX.094,419-4%) em 04/05/2023 10:51 Local: DERVOT/CCO,

o dO protocolo 18.638.148:3 por: Ane Soraida Mello Serpa em: 04/05/2023 10:51

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser valícada no endereço:

https] protocolo pr.gov.brisplwebyvalidarDocumento comocódigo
Beasd67362bc6db2268080530b2eSet



PARANÃ O ã

GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURAELOGÍSTICA

DEPARTAMENTO DE FOMENTOA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL PARA ACOES DE

Protocol 18.638.148-3
SOLICITAÇÃO DA VIABILIDADE DE RECURSO PARA

Assunto: IMPLANTAÇÃO DO NOVO CONTORNO DE ACESSO À SEDE
DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

Interessado: MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

Data: 08/05/2023 11:51

DESPACHO

A Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

Enviar cronograma, plano de trabalho e declaração de contrapartida com
base no valor do orçamento apenso as folhas 247 a 254.

O valor do Convênio será RS 6.127.685,33 sendo R$ 612.768,53 (10%) de
contrapartida e R$ 5.514.916,80 (90%) de aporte do Estado.

Favor enviar plano de trabalho e cronograma em arquivos editáveis (.doc
e .x15x) para que seja realizada a conferência de preenchimento,

Obs.: Os modelos dos arquivos mencionados se encontram no campo
“Rascunho”, Apóso preenchimento, o município pode inserir os documentos no
mesmo campo.

Obs.: período de licitação deve ser de no mínimo60 dias.

Atenciosamente,
Maria Augusta Gadens
DFIL/SEIL

Trend so protecao 1.638 140-3 70” Mara Augusta Gadens Cr 060572123 11-57 A altentciaade deste documento pode ser unico 1a ersereço
pr: eprotaclo pr gov bs pimelivalidarDocumento com o coço- 0c8592c66aacsE337bESdensaztass
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1=DADOS CADASTRAIS ]

Entidade Proponente: CNPI:
MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ 78.121.936/0001-68 |

Endereço:
AVENIDA BRASIL — Nº 245- CENTROO = Sobrados Fernado juris

TRÊS BARRAS DO PARANÁ 85.485-000 (45) 3235-1212 Direito Publico

Nome do Responsável. Cor.
GERSO FRANCISCO GUSSO 409.886.600-59 |

C1/Ôrgão Expedidor: Cargo
9023081392/55P-RS Prefeito municipal

Endereço Residencial: CER

AVENIDA PARANÁ — Nº 503 - CENTRO 85.485-000

Município: TRÊS BARRAS DO PARANÁ-PR UF: DDD/Celular:
Paraná (45) 9144-2197 a

a

E-mail gabineteGiresbarras prgovbr DDb/Teleione:
E-mail 2: engenhariaGtresbarras.pr.gou br (45) 3235-1212

º ] ZEDO PROJETO

21 Serviço, PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO.

IMPLANTAÇÃO DO CONTORNO DE ACESSO AO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS INICIO
Data de publicação no

DO PARANA PR
Diário Oficialdo Estado

TÉRMINO
365 Dias

22Trecho
Extensão: 1.571,778m
Área: 12.128,88 m?

Eixo 01 Eixo Principal - Pav. Asfáltica
Coordenada Inicial: N:7186741,422 E:280816,024
Coordenada Final: N:7187737,133 E:281071,009
Eixo 02 Ligação do Eixo 01 com trecho remanescente da PR-471 — Pav. Asfáltica
Coordenada Inicial: N:7187194,463 E:280783,705
Coordenada Final: N:7187298,614 E:280843,151

Eixo 03 Ligação do Eixo 01 com empresa lindeira à obra - Revestimento Primário
Coordenada Inicial: N:7187688,443 E:280953,440|Coordenada Final: N:7187727,089 E:281038,491

Avenida Iguaçu 420 12º andar | Rebouças | Curitba!PR | CEP 80220-020 141 3304-8500 ves nfraestrutura pr gov. br



GOVERNO DO ESTADO

Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Lo)

Assunto Plano de Trabalho

Jy

Ramo01 - Ramo de acesso do Eixo 01 para o Eixo 02 — Pav. Asfáltica
Coordenada Inicial: N:7187178,589 E:280789,542
Coordenada Final: N:7187197,643 E:280793,689

Ramo 02 - Ramode acesso do Eixo 02 parao Eixo 01 — Pav. Asfáltica
Coordenada Inicial: N:7187210,584 E:280799,168
Coordenada Final: N:7187218,456 E:280775,669

Ramo 03 - Rotatória da Interseção (lado direito) do Eixo 01 — Pav. Asfáltica
Coordenada Inicial: N:7187638,425 E:280893,737
Coordenada Final: N:7187654,862 E:280942,996

Ramo 04 Rotatória da Interseção (lado esquerdo) do Eixo 01 — Pav. Asfáltica
Coordenada Inicial: N:7187664,917 E:280939,641
N:7187648,480 E:280890,382

Ramo 05 Ramo de acesso do Eixo 01 para rotatória - lado direito e saída da rotatória para trecho remanescente da PR- 471
Pav, Asfáltica
Coordenada Inicial: Ni7187634,654 E:280865,689
N:7187585,620 E:280890,743

Ramo 06 Ramo de acesso do trecho remanescente da PR-471 para rotatória - Pav. Asfáltica
Coordenada Inicial: N:7187596,462 E:280909,963
Coordenada Final: N:7187632,226 E:280934,693

Ramo 07 Ramo de saída da rotatória (lado direito) para o Eixo 01 — Pav. Asfáltica
Coordenada Inici

Coordenada Fin:
:7187629,980 E:280940,257

N:7187662,427 E:280969,427

| Ramo 08 Ramo de acesso do Eixo 01 para rotatória (lado esquerdo) — Pav. Asfáltica
Coordenada Inicial: N:7187674,949 E:280965,601
Coordenada Final: N:7187677,652 E:280921,908

Ramo09 Ramo de saída da rotatória (lado esquerdo) para o Eixo

01-Pav. Asfáltica

Coordenada Final: N:7187640,914 E:280863,600

Ramo10 Ramo de saída da rotatória para o Eixo 03 — Pav. Asfáltica
Coordenada Inicial: N:7187673,588 E:280942,588
Coordenada Final: N:7187685,361 E:280954,468

Ramo11 Ramo de acesso do Eixo 03 para rotatória — Pav. Asfáltica
Coordenada Inicial: N:7187691,526 E:280952,411

Avenida Iguaçu 420 12º andar | Rebouças | CuritibalPR | CEP 80290-020 141 3304-8500 ves infraostrutura pr gov br
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Coordenada Final: N:7185676,809 E:280908,302

2.3- Justificativa socioeconômica

O Municipio de Três Barras do Paraná, fundado em 13 de maio de 1580, Conta com uma população de 11.824 habitantes

(IBGE/2010). Sua economia é embasada na agricultura, indústria e comércio local. Na produção agricola, tem como principais

produtos de cultivo: 0 feijão, milho, soja, trigo, leite. Na pecuária, a leiteira é a principal atividade, seguida da suinocultura,

bovinocultura e avicultura. Na indústria de transformação, é considerada um polo da indústria leiteira, apresentado o segundo

maior setor de empregabilidade no ramo, com abrangência também de empresas de confecções. A referida intervenção consiste

na implantação do novo contorno de acesso ao Município com área total de 12.128,88 m?, pertencente a PR-471, uma

importante rodovia para Três Barras do Paraná, consideradooprincipal acesso para à Sede do Município, muito utilizada

diariamente para 0 transporte de alunos da rede pública de ensino, para o transporte de usuérios do Sistema Única de Saúde e

para o escoamento de toda a produção agropecuária, bem como, para todos os usuários vindos de outras cidades e regiões. Esta

proposta visa gerar um acesso seguro e digno a toda a população, fortalecendo a qualidade de escoamento de produção com à

melhoramento do tráfegoe assim, gerando condições de desenvolvimento Municipal.

E 3 CRONOGRAMA DOCONVÊNIO” ]

E a Uitaçãoecomrtação |) ua a a | sw |

2 1 Ee | ud o a I wo |
| » — mea

4 1 Pavimentação | ua o a 30 |

3 1 smp|] ua a a mw |

5 1 Drenagem ua a a wo || 1 Galeria Celular I
| ud o | s I 180 |

2 1 serviços Complementares || ua | a a as |

8 1 ssicação || ua o mo | =
Avenida iguaçu 20 12º andar Rebouças | CuiialPR | CEP 80290-020 141 as0:a500 womvintanstuuragegortr
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*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

EE RUNG DEAPICAÇÃO 1

e Rubrica ituráca da desgais Estado

|44905100 Obras e Instalações - R$ 612.768,53 |

44404200 Ausílio a municípios R$sstasição | |

5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

| Município ( R$ )

Dias Estado (R$) =="==| Pecúnia EE ao om 0 |

| o ORE Ri 0,00 oo 0,00 |

120 759.059,23 84.339,91 0,00 1º 50 s7940827
TT

rosana 090]

280 821.762,42 31.306,94 00 |

no—8006849 30.007,51 000

240 E sos| 00
270 429.928,56

o
47.769,84 0,00

300 Do nosmm seres: |

om
330 334.830,34

o

3720337 | 0,00

365 332.479,58 36.942,18 | 0,00

Subtotal R$5.514.916,80 R$612768,53
| 0,00

Total geral R$6.127.685,33
|

Avenida lguaç 420 12 ana | Rebouças | CuthaiPR | CEP 80230.020 141 2304-8500 vim intraesimaura e gov dr
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6 - DECLARAÇÃO DO PREFEITO
E3) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Três Barras do Paraná-PR, declaro para os devidos fins de
prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitose sob as penas da lei, que

a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R$ 612.768,53 (seiscentos

e e doze mil setecentose sessenta e oito reais e cinquentaetrês centavos) na forma de pecúnia

b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da
Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em |

vigor, é a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações |

consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho. |

€) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessáriasàluz da norma legal, |

d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência |

mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

|.2 ) Forma de execução pretendida : (. ) Administração direta (x) Contratação  ( ) Mista

[Mista[breve detalhamento )

Local: Três Barras do Paraná-PR Data:09/05/2023
Ascnadode forma galGERSO FRANCISCO fe ceras adaGUSSO:409886600 Gusso-osssssooss

59 Bates: 20730506 173014
arco

Gerso Francisco Gusso
CPF: 409.886.600-59

Prefeito municipal

7- OBSERVAÇÕES

Avenida Iguaçu 420 12º andar Rebouças ! CuntbaPR 1 CEP 80230:020 141 3304-8500 venevintraestrutura pe go ar



Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística - Modal Rodoviário

Assunto Plano de Trabalho saem “e

Compõem este Plano de Trabalhoos seguintes documentos instrutores:

Representações Gráficas
Memorial Descritivo
Dimensionamento Estrutural do Pavimento com memorial de Cálculo
Relatório Fotográfico
ART

Orçamento
Quadro DMT

Declaração Ambiental
Declaração de Guarda o Preservação dos Documentos
Documento Orçamentário de Contrapartida |

Cronograma Físico- Financeiro

8- APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística — SEIL )
Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Avenida Iguaçu 420 12º andar 1 Rebouças | Curitiba/PR | CEP 80220-020 141 3304-8500 wesmlnfraostrutura pr gov br
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ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Crês Barras do Paraná
CAPITAL DO FEIJÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº01/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 80/2023
O MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ torna público que fará realizar, às 9
horas do dia 10 de AGOSTO de 2023 na Sala de Licitações do Paço Municipal, sito a
Avenida Brasil, nº 245, centro, em Três Barras do Paraná/PR, CONCORRÊNCIA, sob o
regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, a preços fixos, da seguinte
obra:

T CT QUANTIDADEE [5 1

LOCAL DO OBJETO | OBJETO UNIDADE DE ECIçAO |

a MEDIDA |

'XECUÇÃO DE |

KM 190+228M E|PROJETO DO NOVO |

KM1904965M DA| CONTORNO DE ACESSO
|

Ex 1571778m | ePR471 - TRECHO AO MUNICÍPIO DE| 212888m?|270 dias
PRA7ISO1OOEPR [TRÊS BARRAS DO|

fine: JPARANÁ EBnecaç

A Pasta Técnica comointeiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e

anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no horário comercial, ou
solicitada através do e-mail licitacaoQt prgovbr. informações adicionais,
dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados à Comissão de
Licitação no endereço oue-mail acima mencionados - Telefone (45) 3235-1212.

Três Barras do Paraná/PR, 06 de julho de 2023.

GERSO FRANCISCO GU:

Prekelto Municipal

Barras do Paraná - PR
rras.prgov.br

Av. Brasil,
€



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Qrês Barras do Paraná
CAPITAL DO FEIJÃO

O MUNICIPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ tona público que rá retira, de 9

ovas do dia 10 de AGOSTOde 2023 na Soa de Lictações do Paço Municipal. ato 2

Avenida Bras, 245, er, em Tre Buras do Parana PR, CONCORRÊNCIA. sob à

<p de omprênd peço goal, mens eo, se Go, da) eme

Doo me “Ts|5

A Pasta Técnico coro ini teor do Eiialeses respetivos modelos, adendos e
anexo, poderá ser examinada noendereço acima indicado, no heririo comeca. ou
coletado temos do. email bosta prelo. Iefomações adiciona

ividase pedidos de esclarecimentos Jr ser encaminhados&Coride Listação
no endereço ou e-mail sima metciofado - Telefone (45) Eos do

|Paraná PR 6 de julho de 2025

[

ceRso!e Prefeito Md %
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Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná - DIOE

Protocolo [71781/2023 ds Bibaorica Com. nd. eLM erv
Título AVISO DE LICITAÇÃO canina
órgão

sbaspiopapatrfourHunidiceItomurado
EB Proto

Es Três Barras do Paraná
Depositário FABIANA ZANCANARO + Aviso-CIs
Email lictacaoGrresbarras prgovbr aviso DOE AtO EraEnviadaem 06/07/2023 13:51

Data de publicação

*” 07/07/2023 Sexta-tera valor ainca não confirmado





ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 01/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 80/2023

O MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ toma público
que fará realizar, às 9 horas do dia 10 de AGOSTO de 2023 na Sala de
Licitações do Paço Municipal, sito a Avenida Brasil, nº 245, centro,
em Três Barras do Paraná?PR, CONCORRÊNCIA, sob o regime de
empreitada por preço global, tipo menor preço, a preços fixos, da
seguinte obra:

focacnoomero fomero [avasrimaDr MAZO DE]

losiDaDE DE MEDIDA [Execução

fe Io PfMECUÇÃO DrfEmendo IST mflvam
esses DA PAT [MOIETO DO NONO hs: 2 12648

murciokcontorso De

rsisormema  Jxcesso ad]

Inacio pe rats)

A Pasta Técnica com O inteiro teor do Edital e seus respectivos
modelos, adendos é anexos, poderá ser examinada no endereço acima
indicado, no horário comercial, ou solicitada através do e-mail
licitacao(&xresbarras pr gov.br. Informações adicionais, dúvidas e

pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados à Comissão de
Licitação no endereço ou e-mail acima mencionados — Telefone (45)
3235-1212.

Três Barras do Paraná/PR, 06 de julho de 2023,

GERSO FRANCISCO GUSSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Viviane Rodrigues

Código Identificador: 13642411

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 07/07/2023. Edição 2809.
A verificação de uutenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no
htps://orwwdiariomunicipal.com.br/amp/

000467
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DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 001/2023

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná- PR

POZZEBON ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 27.629.533/0001-93

DATA: 10/08/2023

=
Pozzebon
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CONCORRÊNCIA Nº 01/2023
A ComissãodeLicitação do Municipio de Três Barras do Paraná

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES

POZZEBON ENGENHARIA LTDA,CNPJnº 27.629.533/0001-93, sediada na Rua
Parma, 520, FAG, Cascavel — PR, CEP: 85.808-465, DECLARA, declaramos que não
possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância ao inciso XXXII
do Art. 7º da Constituição Federal e a Lei Federal nº 9.854, de 27/10/99, que altera a Lei nº
8666/93

Três Barras do Paraná - PR, 10 de agosto de 2023.

POZZEBON NHARIA LIDA
Elves Alex Pozzebon

RG nº 7.364.210-8 SSP/PR

c03
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CONCORRÊNCIA Nº 01/2023
A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná.

DECLARAÇÃO MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)
OU EQUIPARADAS

Prezados Senhores,

ELVES ALEX POZZEBON, portador do RG 7.364.210-8 SSP/PR, abaixo assinado, na
qualidade de responsável legal da proponente POZZEBON ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº
27.629.533/0001-93, DECLARA expressamente, sob as sanções administrativas cabíveis e sob
as penas da lei, ser (microempresa ou empresa de pequeno porte) nos termos da legislação
vigente, não possuindonenhum dos impedimentos previstos no parágrafo 4º do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123/2006

Três Barras do Paraná - PR, 03 de agosto de 2023,

ELVES ALEX SE tra
POZZEBON: OSERESnest

294468946 nas
POZZEBON ENGENHARIA LTDA

Flves Alex Pozzebon
RG nº 7.364.210-8 SSP/PR

ARNALDO LUIZ
SOARES

JUNIOR:94094853987 Estas em

CONTADOR
ARNALDO LUIZ SOARES JUNIOR A

CRC/PR 41.543/0-0

«O
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POZZEBON ENGENHARIA EIRELI
ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

CNPJ 27.629.533/0001-93
NIRE 41600558855

ELVES ALEX POZZEBON, brasileiro, solteiro, natural de Santa Helena, Paraná, nascido

em 03 de setembro de 1981, engenheirocivil, portador do CPF/ME Nº 032.944.689-46 e da

Cédula de identidade Civil RG Nº 7.364.210-8 SSP/PR, residente e domiciliado em Cascavel,

Paraná, na Rua Santa Clara, Nº.165, Bairro Pioneiros Catarinenses, CEP 85.805-660, único

sócio da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada POZZEBON ENGENHARIA

EIRELI, com sedee foro na Avenida Assunção, Nº 532, AP 01, Centro, CEP 85.805-030, em

Cascavel, Paraná, devidamente registrada na Junta Comercial do Paraná sob NIRE Nº

41600558855, inscrita no CNPJ Nº 27, 533/0001-93, RESOLVE, através deste instrumento

particular, alterar seu contrato social e posteriores alterações, pelas cláusulas e condições

seguintes, e no que for cabível, subsidiariamente pela Lei 6.404 de 13 de dezembro de 1976,

e pelo Código Civilbrasileiro emvigor.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica transformada a natureza jurídica desta Empresa Individual

de Responsabilidade Limitada, em Sociedade Empresária Limitada sob a razão social de

POZZEBON ENGENHARIA LTDA,, conforme faculta a Lei 10.406/02 artigo 980, que
doravante se regerá com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes ao tipo

jurídico ora transformado:

CLÁUSULA SEGUNDA: O sócio altera seu endereço para Rua Parma, Nº520, Bairro FAG,

CEP 85.808-465, Cascavel, Paraná.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade altera seu endereço para Rua Parma, Nº 520, Bairr

FAG, CEP 85.808-465, Cascavel, Paraná.

Página 1 de 7
1
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POZZEBON ENGENHARIA EIRELI
ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

CNPJ 27.629.533/0001-93
NIRE 41600558855

CLÁUSULA QUARTA: Para tanto, passa a transcrever, na integra, seu CONTRATO

SOCIAL da referida empresa, comoteor seguinte:

POZZEBON ENGENHARIA LTDA.
CONTRATO SOCIAL

CNPy 27.629.533/0001-93

ELVES ALEX POZZEBON, brasileiro, solteiro, natural de Santa Helena, Paraná, nascido

em 03 de setembrode 1981, engenheiro civil, portador do CPF/ME Nº 032.944.689-46 e da

Cédula de identidade Civil RG Nº 7.364.210-8 SSP/PR, residente e domiciliado em Cascavel,

Paraná, na Rua Parma, Nº 520, Bairro FAG, CEP 85.808-465, único sócio da sociedade

empresaria limitada denominada POZZEBON ENGENHARIA LTDA.com sede e foro na

Rua Parma, Nº 520, Bairro FAG, CEP 85.808-465, em Cascavel, Paraná, e inscrita no CNPJ

Nº 27.629.533/0001-93, RESOLVE, através deste instrumento particular, alterar seu contrato
social e posteriores alterações, pelas cláusulas e condições seguintes, e no que for cabível,

subsidiariamente pela Lei 6.404 de 13 de dezembrode 1976, e pelo Código Civil brasileiro

em vigor.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedadegira sob a razão social POZZEBON ENGENHARIA

LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA:Asociedade tem sua sede e foro na Rua Parma, Nº 520, Bairro

FAG, CEP 85.808-465, Cascavel, Paraná.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por objeto social Construtora de obras civis

serviços de engenharia, execuções de obras civis, administração de obras, terraplanagem,

drenagem, pavimentação, carga e descarga, transportes de cargas municipal, intermunicipal

€ interestadual, exceto cargas perigosas e mudanças e execução de obras deasfalto e

Página 2 de 7
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POZZEBON ENGENHARIA EIRELI 3
ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

CNPJ 27.629.533/0001-93
NIRE 41600558855

pavimentação de rodovias e pavimentação de ruas e logradouros, obras de urbanização de

ruas, praças e calçadas.

CLÁUSULA QUARTA: O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado,

iniciando suas atividades no dia 19 de abril de 2017.

CLÁUSULA QUINTA:O Capital Social, será no valor R$ 2.000.000,00 (dois milhões de

reais), divididos em quotas com valor nominal R$ 1,00 (um real) cada, inteiramente

subscrito e integralizado pelo sócio em moeda corrente do País.

CLÁSULA SEXTA: Em face do exposto na cláusula anterior, o capital social, no valor de R$

2.000.000,00 (dois milhões de reais) quotas de capital com valor nominal de R$ 1,00 (um real)

cada, num total de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), distribuídos conforme abaixo:

NOME QUOTAS R$ %

ELVES ALEX POZZEBON 2.000.000|2.000.000,00 100%
TOTAL 2.000.000|2.000.000,00 100%,

Parágrafo Único: A responsabilidade do sócio é restrito ao valor de suas quotas e,

solidariamente, pela integralização do capital social, conformeoartigo 1.052 do Código

Civil.

CLÁUSULA SÉTIMA: A sociedade é administrada pelo sócio ELVES ALEX POZZEBON,

isoladamente, na qualidade de sócio administrador, o uso da firmae a repr tação ativa
e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, sendo-lhe vedado o seu emprego em

operações ou negócios estranhos ao objeto social, especialmente a prestação de avais,

endossos, fianças e cauções de favor. O sócio administrador ficará dispensadoda prestaçã

de caução.

004
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POZZEBON ENGENHARIA EIRELI 4
ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESAINDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

CNPJ 27.629.533/0001-93
NIRE 41600558855

CLÁUSULA OITAVA:

O
sócio declara, sob as penasda lei, que não participa de nenhuma

outra empresa dessa modalidade.

CLÁUSULA NONA: A responsabilidade técnica pela empresa ficará à cargo do seu titular
ELVES ALEX POZZEBON, brasileiro, solteiro, natural de Santa Helena, Paraná, nascido

em 03 de setembro de 1981, engenheiro civil, portador do CPF/MF Nº 032.944.689-46 e da

Cédula de identidade Civil RG Nº 7.364.210-8 SSP/PR,e inscrição no CREA/PR Nº PR-

90.291/D, residente e domiciliado em Cascavel, Paraná, na Rua Parma, Nº 520, Bairro FAG,

CEP 85.808-465.

CLÁUSULA DÉCIMA: A Empresa POZZEBON ENGENHARIA LTDA,, declara sob as

penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos
termos da Lei Complementar Nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Serão nulos e não gerarão responsabilidade para a

sociedade os atos praticados em desconformidade com as regras das cláusulas deste

contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O sócio administrador poderá receber a título de

remuneração Pró-Labore, quantia mensal fixada de comum acordo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O exercício social se estenderá de 1º dejaneiroaté 31

de dezembrode cada ano, e a seu término, o administrador prestará contas justificadas de

sua gestão, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço d;

resultado econômicoda sociedade. Os lucrose perdas apurados, poderãoser distribuídos,

Oto
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POZZEBON ENGENHARIA EIRELI >

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

CNPJ 27.629.533/0001-93
NIRE 41600558855

de forma desproporcional à participação nocapital social, ou ficar em conta de reserva na

sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: As quotas sociais são indivisíveis e impenhoráveis,

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Paraquaisquer soluções de divergências, que não estejam

contempladas neste contrato social ou no Capítulo IV, da Sociedade Limitada, do Código

Civil, serão adotadas subsidiariamente as disposições da Lei Nº 6.404/76, em detrimento de

qualquer outra disposição.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Na impossibilidade ou falecimento de quaisquer dos

sócios, seus herdeiros receberão os haveres (capital, lucros e demais créditos) do sócio

impossibilitado ou falecido, com observância das normas estabelecidas nas cláusulas

“Décima sétimae décima oitava” ou poderão, desde que com a concordância unânime dos

demais sócios, ingressar na sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Os haveres dosócio falecido ou impossibilitado, ou do

sócio retirante, serão apurados mediante Demonstrações Financeiras Especiais que serão

levantadas dentro de 30 (trinta) dias a contar da data do evento, salvo se da data das últimas

Demonstrações Financeiras não houver decorrido mais de30 (trinta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: O pagamento dos haveres do sócio impossibilitado,

falecidoou retirante, será feito em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, « sucessivos, sendo a

primeira delas, paga 90 (noventa) dias após à data do evento (cláusula décima sexta) do

término do aviso simultaneamente com a assinatura da alteração contratual respectiv:

representadas por igual número de notas promissórias emitidas pela sociedade, com

&
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POZZEBON ENGENHARIA EIRELI

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

CNPJ 27.629.533/0001-93
NIRE 4160055855

vencimentos mensais e sucessivos; a partir do pagamento da primeira parcela, as demais

prestações serão corrigidas monetariamente com base na variação mensal dos índices

oficiais que vigorarem na época, adotados pelo Governo Federal.

Parágrafo Único: Poracordo entre os sócios, estes valores poderão ser pagos de forma

diferente, inclusive com bens móveis e/ou imóveis, porém sempre dentrodo prazo máximo

de 36 mesesda data do evento.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Fica eleito, o foro da Comarca de Cascavel, Paraná, para

resolução dos casos que possam surgir na sociedade.

E, por assim ter justo e contratado, lavra, data e assina eletronicamente por certificação
digital, o presente instrumento em uma (01) via, obrigando-se fielmente por si e por seus

herdeirose sucessores a cumpri-lo em todos os seus termos.

Cascavel/PR, 22 de agosto de 2022.

ELVES ALEX POZZEBON
Assinado Por Certificado Digital

Página 6 de 7
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Govemo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresariale Integração

Certificamos queoato da empresa POZZEBON ENGENHARIA LTDA.consta assinado digitalmente por:

ASSINATURA ELETRÔNICA

ama omenças

MIRE: 4120909592. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/08/2022.
PORZEDON ENGEMMARIA LTDA.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)
CPF/CNPJ Nome

03294468946 ELVES ALEX POZZEBON

cxmmerico o mectarao Eu 03/09/2022 22:54 som wº axmionasssa.
TRorocoto 225495256 DE 25/08/2022

PARANA CÍDIGo DE VERIFICAÇÃO: 12211617578. cus DA Seo: 21629539000193
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Govemo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Costcamos que se inormações oa constam os docmantosarumraos
esa Jura Comerc e ão gentes na dt da sua espesição.

Norma Empresa POZZEBON ENGENHARIA LTDA. Proto: prc2anTomTão

me: aroisassão
Natura Jide: Sosa Egreóri Ludo

NIRE (Sodo) E) Data de Ato Constltuivo|Início de Atividade
«1210989592 27.629 533moo1-43 02052017 19042017

Endereço Completoqrorepcs“Objeto Social
Construtora de obras civis, serviços de engenharia, execuções de obras civis, administração de obras, terraplanagem, drenagem, pavimentação, carga
e descarga, transportes da cargas municipal, intermunicipal a Interestadual, axcato cargas porigosaserm execução da obras de asfalto e
pavimontação de rodovias o pavimentação do ruaselogradouros, obras de urbanização do ruas,praças& calçadas”

Capital Social Porte Prazo de Duração
RS 2.000 000,00 (dois milhões reais) (Empresa de tndetermnado
Capital Integralizado Porte)
R$2.000.000,00 (dois milhões reais)

Dados do Sócio
Nome GPRICNPy Participação no capital Espóciodesócio Administrador Término do mandato
ELVES ALEX POZZEBON  032944689.46  R$2.000.000,00 Sócio s Indetominado

Dados do Administrador
Nome cer Término do mandato
ELVES ALEX POZZESON Os2 944 689.46. indeterminado

Último Arquivamento Situação
Data Númer Atoleventos. ATIVA

onogrzozo av rossassa 002 / 046 - TRANSFORMACAO Status.
SEM STATUS

Esta centdão foi emitida automalicamonte em 04/08/2023, às 11:09:28 (horário de Brasi.
So impresca, verificar sua autenticcade no https:/iwvew empresafaciLpr.gov.br, com o código IDAHAZEE
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: POZZEBON ENGENHARIA LTDA.
CNP: 27.629.533/0001-93

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificaçãoda regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Divida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiaise,no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFNe abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Leinº 8.212, de 24 de julho de 1991Aaceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Intemet, nos
endereços <http:fb.gov.br>ou-<http:!lwwwpain gov.br>.

nte com basena Portaria Conjunta REBIPGFN nº 1.751, de 2/10/2014.Certidão emitida gratuita
Emitida às 13:25:42 di

Código de controle dacertidão: 4095.6516.595C.7AB7
Qualquer rasura oy emenda invalidará este documento.

als



nnn48A4Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributáriose de Dívida Ativa Estadual

Nº 030980040-99

Certidão fomecida para o CNPJ/MF: 27.629.533/0001-93
Nome: POZZEBON ENGENHARIA LTDA.

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venhamaserapurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresae refere-se a débitos de
O fatureza tributária e não tributária, bem como ao descusórimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 02/11/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
wwwfazenda,prgov.br

Pigs rãs
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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA
Nº s11108/2023Apresente Certidão é VÁLIDA POR 90 (noventa) DIASa contar da data de emissão da mesma.

[CONTRIBUINTE]
Nome 473192030 - POZZEBON ENGENHARIA LTDA.
CNPJICPF:  27.620.5330001-03
Endereço: RUA PARMA, 520
Complemento:
Bairro: FAG CEP: 85.808-465
Cidade: Cascavel Estado: Paraná

[REQUERENTE]
Código: A73192039
Nome/Razão: POZZEBON ENGENHARIA LTDA.
CNPICPF:—27.629.533/0001-93

L FINALIDADE)

Licitação

[INFORMAÇÕES ADICIONAIS ]

Certificamos que na presente data EXISTEM débitos incidentes sobre o sujeito passivo acimaidentificado,
ainda não vencidos, com exigibilidade suspensa ou garantidos através de penhora.

Esta certidão compreende todos os débitos imobiliários e mobiliários, tnbutários ou não, inscritos ou não em Divida

Ava, administrados pela Secretaria Municipal de Finanças de Cascavel (SEFIN), tais como Imposto Predial e Territorial

Urbano — IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis — ITBI, Contribuição de Melhoria, Taxa de Coleta de Lixo,

Contribuição de Iluminação Pública — CIP incidente sobre lotes vagos, Taxa de Proteção a Desastres, Taxas de Expediente,
Multas de Regularização de Obras, Autos de Infração da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Imposto Sobre Serviços —

SS, Taxa de Verificação de Regular Funcionamento, Taxa de Licença Sanitária, Taxa de Localização e Funcionamento, Autos.
de Infração do PROCON e demais débitos para com esta municipalidade.

Conforme disposto no art. 108 do Código Tributário Municipal e no art. 208 do Código Tributário Nacional, esta
cortidão possui os mesmos efeitos da certidão negativa. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública lançar, cobrar e

inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser zpuradas

posteriormente, mesmo referentes a períodos anteriores ou compreendido nesta certidão.

A autenticidade desta cortidão deverá ser cortiemada na página da Prefetura: Y
heps/icascavel atende nelfipaisenvicatvalois1 padrao! Aoadio
Código de Autenticidade: WGT221202-000-JGQOHCKMXBFWCG-2

Rua Paranã, 5000 - FonelFax (45) 3521-2020 - CEP 85 610017 - Cascavel-PR
Mome-page: htp:/hrurw.cascavel pr gov br

or
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CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:  27.629.533/0001-93
Razão

Rar POZZEBON ENGENHARIA EIRELI EPP

e Endereço:—AVENIDA ASSUNCAO 532 APT 01 / CENTRO / CASCAVEL / PR / 85805-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art,
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundode Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:28/07/2023 a 26/08/2023

Certificação Número: 2023072819285558467802

o Informação obtida em 03/08/2023 11:28:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

htps:Iconsuta-cr caixa gov.briconsultacripagesimpressao st m ci
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: POZZEBON ENGENHARIA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.629.533/0001-93
Certidão nº: 13570952/2923
Expedição: 31/03/2023/às 09:29:11
Validade: 27/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certíifica-se que POZZEBON ENGENHARIA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 27.629.533/0001-93, NÃO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

ou decorrentes
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica queaempresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24
de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná,
circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s). ue
Certidão nº: 82407/2023 Validade: 16/12/2023

Razão Social: POZZEBON ENGENHARIA LTDA

e CNPJ: 27629533000193
Num. Registro: 63403 Registrada desde : 15/05/2017
Capital Social: R$ 2.000.000,00
Endereço: RUA PARMA, 520 FAG

Município /Estado: CASCAVEL-PR CEP: 85808465
Objetivo Soci:
Construtora de obras civis, serviços de engenharia, execuções de obras civis,
administração de obras, terraplanagem, drenagem, pavimentação, carga e descarga,
transportes de cargas municipal, intermunicipal e interestadual, exceto cargas perigosas e
mudançase execução de obrasde asfalto e pavimentação de rodovias e pavimentação de
ruase logradouros, obras de urbanizaçãode ruas, praças e calçadas.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a
presente data.

e RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA mprtáz - CNPJ: 27629533000193
1 - Nome Civil: ELVES ALEX POZZEBON
Carteira: PR-90291/D Datade Expedição: 26/03/2007
Desde: 15/05/2017 Carga Hori 0: H/S
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 70
Observações: Possui competência profissional para as atividades doart. 7º da Lei Federal
N.º 5.194/1966 nos campos de atuação doart. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e
do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular aDecreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 280

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos quecaso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidosneste documento, /
esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-f

(http: //www.crea-prorg.br), através do protocolo n.º 180339/2023, ressaltando a
impossit jade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de

hrpsicreaweb.crea-r org brfconsulis/cenidanjuridica asp ?SESSAO=9335C255704544 11 BoBfeBa021094494ACODREGT: BASEADEPTOS... 412
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1906/2029, 0824 CREA

seu(s) responsável(eis) técnico(s). NOD489
Emitida via Internet em 19/06/2023 08:21:45.

Pioneiratenanaoccnaameste “constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à
respectiva ação penal,
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONONIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que
o(a) profissional al o encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal
nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita
à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 82405/2023 Validade: 16/12/2023

e Nome Civil: ELVES ALEX POZZEBON
Carteira - CREA-PR Nº :PR-90291/D
Registro Nacional : 1702059812
Registrado(a) desde:26/03/2007
Filiação:ADAIR PEDRO POZzESON

TRONE MARIA BALDISSERA POZZEBON
Data de Nascimento 03/05/1981
Documento de Identidade : 73642108 Orgão Emissor : SSP-PR UF : PR cor: 03204468046
Naturalidade;SANTA HELENA/PR

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
FACULDADE ASSIS GURGACZ
Data da Colação de Grau : 23/02/2007 Diplomação : 23/02/2007
Situação : Regular
Atribuições profissionais:

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 79 de 24/12/1966
Observações: Possui competência profissional para asatividades do art. 7º da Lei Federal
N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e
do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA,

e Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28rde 11/12/1933

Responsabilidade Técnica Quadro Técnico” S
)

63403 - POZZEBON ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 27629533000193
Desde: 15/05/2017 Carga Horári: O Horas Unidade: HORA/SEMANA. Tá

“S80839 - TONINATO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 49731641000105
Desde: 09/03/2023 Carga Horárii 5 Horas Unidade: HORA/SEMANA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023. EA
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a
presente data.

b

hmtps:creawe.crea-prorg briconsulas/certidao.asp7SESSAO=9338C268744644 11 BeBfeBal2 10444948CODREGTO=5384S6&ngtcenidao=18F... 112
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Para finsde: LICITAÇÕES
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A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREMBNN 497(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 180337/2023.

Emitida via Internet em 19/06/2023 08:19:07

neste documento, conforme Instrução de Serviço No 03/2021,
jocumento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autorà

ope
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CONCORRÊNCIA Nº01/2023
A Comissãode Licitação do Município de Três Barras do Paraná.

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À DOCUMENTAÇÃO

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento
licitatório, sob a modalidade CONCORRÊNCIA nº 01/2023, instaurado pelo Município de Três
Barras do Paraná/PR, que recebemos os documentose tomamos conhecimento de todas as
informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente,

Três Barras do Paraná - PR, 10 de agosto de 2023.

POZZEBON ENGENHARIA LTDA

Elves Alex Pozzebon
RGnº:7.364.210-8

oz



CONCORRÊNCIA Nº 01/2023
A Comissãode Licitação do Município de Três Barras do Paraná.

DECLARAÇÃO FORMAL DEDISPENSA DE VISITA TÉCNICAOrepresentante legal e responsável técnico da empresa POZZEBON ENGENHARIA LTDA,

declara, sob as penas da Lei, que renunciamàVisita Técnica ao local da obra do objeto licitado e, que
tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos,
assumindo total responsabilidade poresse fato e informando que nãooutilizará para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeiras para com o Municípiode Três.

Barras do Paraná.
Por ser a expressão da verdade, firmamosapresente declaração.

Três Barras do Paraná- PR, 10 de agosto de 2023.

POZZEBON ENGENHARIA LTDA
Ely lex Pozzebon

RGnº7.364.210-8 SSP/PR

ELVE: POZZEBON
Engenheiro Civ

CREA-PR nº: PR 90291/0

ozs
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Certidão da Acervo Técnico -

Resolução nº 1.025,46 30de outubrode 200 (CRE APR Certião de Acervo
estado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 1720220000037
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025,de 30 de outubro de 2009,
do Canfea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ELVES ALEX POZZEBON referente à(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional ELVES ALEX POZZEBON RNP: 702059812
Registo: PRGg291D
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número de ART:1720220083316 Siluação da ART:BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRAISERVIÇO
Tipo de ART;ART de Obra ou Surviço Registrada em: 0810112022. Baixada em: 06/01/2022. Forma de registo: Substituição

Porticipação técnica: Individual

Empresa contratada: POZZEBON ENGENHARIA EIRELI - EPP.

Contratante: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA CNPJ: 75.587.204/0001-70Fabidiam aberCEEEPE iocima agrade RsvimfeonanPEIBTpor nmn fmDE PdAAção Institucional:

Endereço da obraserviço: RUA MARIA NÉSIA ROMÃO DOS ANJOS Nº: TODA

doemeGSecra po segaEnEndereço da obralserviço: RUA LUCÍLIA SERAFIM DOS ANJOS Nº: TODAPesasai e cessoCataaopCeaÃ TODAEspacesGiererda E corteinimpbSREndereço da obralserviço: RUA ALÍRIO PACHECO DOS REIS Nº: TODAnpAlina ie essasGsbasseaEndereço da obralserviço: RUA SÁLVIO BISPO DOS SANTOS Nº: TODA

CoeTO] unacmoamanda veja cento
contendacopiea«iodapia de
Proprietário: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA

Jacirarouão Eco daapepr
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concreto para vias urbanas, 2160 M2

Observações:
Execução do plantio do grama em placasfeivas 1.499,34 m, somando 9.995,57 m” de

enisasã CREA-P
wwe creapr.orgbr ro
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Resolução nº10354630deouurose zoo CREA-PR|Cottisão de Acervo

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 1720220000037
Atividade concluida

Observações da certidão:
O atestado apresenindo não atende mos itens mínimos previstos no

anexo IV da Resolução 1.025/2008 do Confea, pois o endereço está

divergente do informado pelo profissional na ART. O Cres-PR

catfica os dados constantes da ART.

pop

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o
atestado contendo3 folha(s), expedido pelo contratante da obralserviço, a quem cabe a responsabilidade
pela veracidade é exatidão das informações nele constantes,

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220000037/2022
auo1noz 15:15

A CATàqual o atestado está vinculado é o documento que A CAT perderá a validade no caso de modificação dos
“comprova o regicir do atectada no Cres, “Sados técnicos qualitativos ou quantiativos nela contidos
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em razão de subsituição ou anulação de ART.
A CAT à qual o atestado está vinculado constluirá prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente A autencidade e a validado desta conidão deve sor

Se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser confimada no site do CroaPR, no endereço
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração—https:/wwwcrea-pr.orgbr, informando o número do
entregue no momento da habilitação ou da entrega das protocolo: 372536/2021,

tsREAfalsificação deste documento constitui crime previsto no
ACAT é ásia em tado terá nacirat Css Pen Baia, petndo o ade spc op
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MUNICÍPIO DE TERRA ROXA - PR

wwwterrroxaprgovbr
Av. Presidente Costa e Siva, 95

CEP: 85.990-000

TEL: (44) 3645-8300

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E
F
Ê

O Município de Terra Roxa - PR, inscrita no CNPJ sob o nº: 75.587.204/0001- i E

70, localizada na AV. Pres. Costa é Silva nº 95, nacidade de Terra Roxa - PR, [RE
adarepresentado Diretor de Obras e Fiscal o Senhor MARCOS HENRICO TOMADON,

Engenheiro Civil, CREA-PR 95.434/D, atesta para os devidos fins que a empresa
POZZEBON ENGENHARIA EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº:

27.629.533/0001-93, com sede na Avenida Assunção nº 532, ap 01, Centro,
Cascavel - PR, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Elves Alex

Pozzebon, inscrito no CREA-PR sob nº PR-90.291/D, realizou a EXECUÇÃO DE

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS, nas Ruas 39, Sálvio Bispo dos

Santos, Lucília Serafim dos Anjos e Maria Nésia Romão dos Anjos nos trechos
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indicados em planta, em conformidade com projetos de engenharia, especificações
técnicas, memorial descritivo, quadro urbano dacidade de TERRA ROXA-PR, COM

ÁREA TOTAL DE 9.995,57 m?, objeto do Contrato nº 152/2020, conforme ART nº

1720202722167 e planilha de serviços abaixo.

Constante do objeto que segue:
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DIMENSÕES: 9.995,57 m?
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ELVES ALEX POZZEBON- CREA-PR nº PR-90.291/D

LOCAL: Vias urbanas da cidade de Terra Roxa-PR
DATA INÍCIO: 18/06/2020
DATADA CONCLUSÃO: 14/05/2021
ARTN? 1720202722167

Confirmando que os serviços foram executados de acordo com os projetos,
especificações técnicas, cláusulas contratuais e quantidades apresentadas na
planilha abaixo:

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO/ pntrterrarona prove
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&4 MUNICÍPIO DE TERRA ROXA - PR.

wwwlborraroxaprgovbr
Av.Presidente CostaeSilva, 95

CAPITAL NACIONAL
cm

DA MODA GERÉ TER: (44) 3645-6300

[cópico” [Descrição EE ORIGEM [UNID JauanHDADE] [7>
h SERVIÇOS PRELIMINARES e 11820000K|Placa de Obra 3,00 x 1,50 DER un 1,00 E

2 TERRAPLENAGEM f[511130||Escarificação e conformação do subleito DER m3 | a:
[arooda [Remoção da Camada Superficial DER mo. | iiB BASE / SUB-BASE = | Pa
532100|Camada de bloqueio c/ pedra o < 3/4" [DER mo / | Eos
sín00 DER EE
531300|Macadame Seco cj Brita Graduada ÍDER ma À [107240 e4 REVESTIMENTO E |

[BR

5601004|Imprimação com Emulsão - exclusive emulsão|DER m2 6.336,23 =] 55601004|Fornecimento de Emulsão RR-1C - imprimação|DER ton 7,50 | if
561100 || Pintura de Ligação com RR-IC - exclusive DE a 6.336,23

| Eemulsão Ed as
[sgi0o|Fomecimento de Emulsão RR-1C-pinturade|nro Es 347 Ê

ligação
CBUQ (Quantidade menor que 10000 PM

3700000|ronejadas) Cascavel
[OM pa E)

Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que a170500|oodo ton)
DER mat |ton 23,29

Ê
5 MEIQ-FIO E SARJETA, - = E

810200|Meiô-Fio com Sarjeta DER -Tipo 2-(0,042m3)|per Ex 1.849,20 ê
| - Moldado “in loco” | E

6 TSERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | 2 dê

| Regularização e Compactação p/ assentamento| 272964
| de calçadas/lajotas/blocos Elisa [ aAsao:

ê
605000 | Calçada Concreto (e = 5,00cm ) TIDER mz 2.160,00 Ê
74236/1|Plantio de Grama em placas. SEILÀmz 149932 | |5

Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050)- ÉGOSO00E|Modelo 06 -7,65 m2
DER un 22,00 ê

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO ã
Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina |

822000|aeríica base solvente- (0,034 m2/m2) [OR se qeiro
| Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 |

[8200006 | ma ud) + suporte METÁLICO Ea ao 2 e
Placa sinalização refletiva-retangular dupla

820000H|(duas de-0,204060) emL(0,2400majud) +|DER un 7,00
suporte METÁLICO |

10 [DRENAGEM |

600300 | Escavação de Bueiros em 1º Categoria ma 102867 |

[601200 | Reaterroe Apiloamento Mecânico m3 847,02 |

A60120 | Reaterro Sem Apiloamento m3 280,95 |

6104003 | Corpo de BSTC g 0,40sem Berço e sem m 194,00 ]

ASSESSORIA DE PLANEIAMENTO / prirótnrarona pros / A COSTA E VA, 5 / CE 954-000 4a 36.8300/ TERRA Ra
«ES
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MUNCÍPIO DE TERRA ROXA - PR

s wwwberraroxa prgovbr

ê E Av, Presidente Costa e Siva, 95

CEP: 85990-000

DA NGOA BeÉ TEL: (44) 35458300

| Armação |

ferae BSTCg0,60 sem Berço e sem loer E 300,00

BLSAISO [6.L Simples alvenaria H até 1,50m DER um 24,00
CLCO6O [CL concreto armado Tubo até 0,60 DER um 4,00

| P.V. Alvenaria H até 1,00 m Tubo até 0,60 +PAIO|O [Der un 5,00
|

|
ENSAIOS TECNOLÓGICOS |

|

|(Os custos com mobilização e desmobilização
| de equipe e equipamentos para a extração de

nu amostras para os ensaios tecnológicos, exceto
da capa asfáltica, serão de responsabilidade da

e empresa executora da obra)

6106003
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Ensaio de Massa Específica In Situ - Método
81 Frasco de Areia (Grau de Compactação) - DAER/RS

Regularização e Compactação do Subleito |

|
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método |

|a Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub- |DAER/RS [un 12,00 |
1

1

un |1200

base e Base

51 [nsalodeGranulometriado Agregado |
Ensaio de Percentagem de Betume- Misturas74 Betuminosas
Ensaio de Controle do Grau de CompactaçãoO ea eiia sen2016 jun74022/56| Ensaio de Densidade

do Material Betuminoso|SEIL/2016 [un
Extração de Corpode Prova de Concreto |

a Asfáltico com Sonda Rotativa.
DAeRRS |

Mobilização e Desmobilização de Equipamento
320  |e Equipe para Extração de Corpos de Prova da |DAER/RS [eb 100e Capa asfáltica

T|DAER/RS Jun 12,00

DAER/RS [un 12,00

Terra Roxa - PR, 18 de outubro de 2021
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Diretor de Obrascs H

Engenheiro Civil NEC Npasstã

)
CREA-PR 95.434/0 "(Quero
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resoução re 106 dese neon dezoos CREA-PR|Sertittodo Acono
Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 1720220000031
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009,
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ELVES ALEX POZZEBON referente à(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profssionat ELVES ALEX POZZEBON RNP: 1702089812
Registro: PRG029170
Título profissional ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720202748824. Sivação de ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRASERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 01/07/2020 Baixada em: 20/12/2021. Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: POZZEBON ENGENHARIA EIRELI - EPP

Contratante: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA CNPJ: 75.587.204/0001:70

Rua: AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVANº: 95.

Complemento:  Bairo: CENTRO

Cidade: TERRA ROXA UF:PR CEP: 85990-000

Contrato: 157/2020 celebrado em 24/06/2020

Valor do contrato: R$ 502.000,00. Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira.

“Ação Institucional
Endereço da obralserviço: AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA Nº: 95

Complemento: LOTEAMENTO PARQUE DAS NAÇÕES Bairro: CENTRO

Cidade: TERRA ROXA UFPR CEP: Bss9o-000

Coordenadas Geográficas:

Data de inicio: 24/06/2020 Conclusão efetiva: 18/03/2021

Finalidade: Infra-estrutur

Proprietário: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA.

Atividade Técnica: 1- Execução Execução de obra de pavimentação astática para vias us áfos, ero;79M2=ceCERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculadoàpresente Certidão de Aceno Técnico - CAT o
atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obralserviço, a quem cabe a responsabilidade
pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

CertidãodeAcervo Técnico nº 1720220000031/2022
OG tn2022 15:48

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que A CAT perderá a validade no caso de modificação dos
“comprovaoregistro do atestado no Crea. “dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos

em razão do substituição ou anulação do ART
ACATà qual o atestado está vinculado constituirá prova da
capacidade lécnico-profissional da pessoa jurídica somenie A autencidade e a validade desta certidão deve ser
seoresponsável técnico indicado estiver ou venha a ser confmmada no site do CresPR. no endereço

ao seu quadro técnico por meio de decaração—tps:llmwncreaprorghbr. informando o número do
entregue no momento da habilitação ou da entrega das. protocolo: 372514/2021
propostas

A falsificação deste documento consttui crime previsto no
ACATé válida em todo território nacional Fequs Fres apda dep

«O 3
o Regional do EngenhariaeAgronomiado Paraná CREA-Poeoo 064 0067
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MUNICÍPIO DE TERRA ROXA - PA

e wwwberraro» brA > remTri, Av. Presidente Costa e Siva, 95
Cep: 85880-000

vcad|TEL: (44) 3645-6300

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Terra Roxa - PR, inscrita no CNPJ sob o nº: 75.587.204/0001-
70, localizada na AV, Pres, Costa e Silva nº 95, na cidade de Terra Roxa — PR,

representado pelo Diretor de Obras e Fiscal o Senhor MARCOS HENRICO

TOMADON, Engenheiro Civil, CREA-PR 95.434/D, atesta para os devidos fins que a

empresa POZZEBON ENGENHARIA EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº:

27.629.533/0001-93, com sede na Avenida Assunção nº 532, ap 01, Centro,
Cascavel — PR, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Elves Alex

Pozzebon, inscrito no CREA-PR sob nº PR-90.291/D, realizou a EXECUÇÃO DE

RECAPE EM CBUGQ, DE 8.270.79 mº, incluindo serviços de pintura deligação com
emulsão, revestimento, sinalização de transito, ensaios tecnológicos e placa de

comunicação visual, no Loteamento Parque das Nações, no município de TERRA

ROXA-PR, em conformidade com projetos de engenharia, especificações técnicas,

memorial descritivo, objeto do Contrato nº 157/2020, conforme ART nº

1720202748824eplanilha de serviços abaixo.

Constante do objeto que segue:

TIPO DE OBRA:
DIMENSÕES:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LOCAL:

“ução de bbra de pavimentação para vias urbanas

EX POZZEBON - CREA-PR nº PR-90.291/D
etéamento Parque das Nações Centro Terra Roxa-PR.

DATAINÍCIO: 24/06/2020
DATADA CONCLUSÃO: 19/03/2021
ARTN.S 1720202748824

Confirmando que os serviços foram executados de acordo com os projetos,
especificações técnicas, cláusulas contratuais e quantidades apresentadas na
planilha abaixo:
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ESSORIA DE PLANEAMENTO

CODIGO [DESCRIÇÃO Es EPE ORIGEM! JUNIO: TQUANTIDADE

1º ÍSERVIÇOS PRELIMINARES [

820000K|Placa de Obra 3,00x 1,50 DER [un )

a [REVESTIMENTO TE j
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MUNICÍPIO DE TERRA ROXA - PR

wwwberraroxaprgovbr
Av.Presidente Costa o Siva, 95

cep: 85990.000

TEL: (44) 3645-8300

[pavero [impera e Lavagem da pista (Recape)
Mmo[ma le27079 E

| curitiba E | 1%
[561100|Pintura de igação com RR-IC exclusive emulsão [DER [mZ [1654158 Hi
[sergo|Fomecimento de Emulsão RR-IC-pinturade [a a a ] i| ligação | :

S700000),

BUA(Quantidade

menarie10000toneladas).|Em
[ton daszae bi Êcascavel

F E

[170500 Fapema de CAP - CBUQ (menor que 10000
|

DERmat |ton 5572 pt
IZ SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO l = aFaixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina [ E
822000|acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) Es ME a Ê :

Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160O00O [DER8200006
| ma/ud) + suporte METÁLICO

DA o |» É

| ENSAIOS TECNOLÓGICOS É

| (Os custos com mobilização e desmobilização de | | 18

u equipe e equipamentos para a extração de 28
| amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da | 38

capa asfáltica, serão de responsabilidadeda |

empresa executoradaobra) a)51 Ensaio de Granulometria do Agregado DAER/AS Jun [1800 g
ER

Ensaio de Percentagem de Betume- Misturas
DAER/RS: [un

| 1800 | ã
Betuminosas | , 3
Ensaio de Controle do Grau de Compactação da | |

74022/53|tura asfáltica SEN/206 [un | | 18,00

74022/56|Ensaio de Densidade do Material Betuminoso  |sEL/2016 un [1800 ê
E [Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico|arayas Tun

| 200 | :com Sonda Rotativa ape êMobilização e Desmobilização de Equipamento |

|

s
320 Equipe para Extração de Corpos de Provada Capa |DAER/RS|gb !100

|

Ê
l [asfáltica | ]

z
Terra Roxa - PR, 15 de outubro de 2021|&

Diretor de Obras ico TotEngenheiroiaCREA-PR 95.434/D” pé Ou

OSTÁ E SVA, SS0.0O /

44
3545.8200/TERRA ROXA «PA

3 o3s
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Comissão de Licitações do Município de Três Barrasdo Paraná.
CONCORRÊNCIA Nº 01/2023.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A empresa POZZEBON ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 27.629.533/0001-93,
sediada Rua Parma, 520, FAG, Cascavel — PR, CEP: 85.808-465, declara, sob as penas da Lei,
conforme o disposto no edital em epigrafe, caso venhamos a vencer a licitação, o responsável técnico
será:

Nº NOME CREANº | DATADO|ASS RESPONSÁVEL

|
REGISTRO “CNICO

f

1 Elves Alex Pozzebon
|

PR-SO291/D | 26/03/2007
|

|

| Lo

Declara também, que a empresa se responsabiliza em emitir Anotação ou Registro de
Responsabilidade Técnica (ART/RRT) de execução até o início dos serviços.

Por sera expressão da verdade, firmamos a presente declaração

Três Barras do Paraná - PR, 10 de agosto de 2023.

POZZEBON ENGENHARIA LTDA — ELVES ALEX POZZEBON ip

Elves Alex Pozzebon ENG. CIVIL
CFF 032.944.689-46 CREA: PR-90291/DO,

j o



CONCORRÊNCIA Nº 01/2023

A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná

RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS

A empresa POZZEBON ENGENHARIA LTDA,com sede na Rua Parma, 520,
FAG, Cascavel — PR, CEP: 85.808-465 CNPJnº 27.629.533/0001-93, apresenta a relação de
veículos, máquinas e equipamentos disponíveis para a execução do objeto da CONCORRÊNCIA nº
01/2023, conforme segue:

VEÍCULO / EQUIPAMENTO. MARCA / MODELO
CAMINHÃO BASCULANTE (12 mº) VW 24-250 COSTELLATION]|CAMINHÃO BASCULANTE (12 mº) MBI513 |

[CAMINHÃO BASCULANTE (12 mº) MB1620 o 3CAMINHÃO BASCULANTE (12 mº) MB1621
CAMINHÃO BASCULANTE (12 mº)

o FORD CARGO 2422
CAMINHÃO BASCULANTE (12 mº) FORD CARGO 1418

[CAMINHÃO BASCULANTE (12 mp) £ W23220 1
CAMINHÃO BASCULANTE (12m') E IVECO TRATOR240 o
CAMINHÃO BASCULANTE (12 mê) VOLVO VM 330

[caminhão CARROCERIA
—

|wwgaão
o|CAMINHÃO ESPARGIDOR

E FORD CARGO 2422 .

CAMINHÃO PIPA MB2220|RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR / 416 D

MINICARREGADEIRA COM VASSOURA | CATERPILLAR / 226 8 JJ
ROLO VIBRATORIO TANDEM

a —

(errenmuaR/ccasa
ROLO COMPACTADOR CATERPILLAR /CC34 |ROLO PNEUS,

.
CATERPILLAR / PS 360

VIBROACABADORA  JonteRPILLARAP SOO o!vam O
|MispranteR oMOTONIVELADORA CATERPILLAR / 120 H

[ESCAVADEIRA HIDRAULICA | 1 .
CATERPILLAR 3200TRATOR ESTEIRA

. —
LonrenentaR /D6r

ROLO VIBRATORIO. [CATERPILLAR / CS 56

[veicuo Leve | Es FORD/KA
o 9

Três Barras do Paraná - PR,10 d de 2023.

POZZE| ENHARIA LTDA ELVES ALEX POZZEBO!
Elves Alex Pozzebon ENG. CIVIL
CEF 032.944.689-46 CREA: PR-90291/D
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Rua Machado de Assis Nº 590, Região do Lago,
CEP 85.842:280, Cascavel, Paraná

annEohdmscontabilidade.com.br

DECLARAÇÃO DOS ÍNDICES DO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE
DEZEMBRO DE2022.

POZZEBON ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº
27.629.533/0001-93, com sede e foro na Rua Parma, Nº 520, Bairro FAG, CEP 85.808-465, Cascavel,
Paraná, neste ato representada por seu titular ELVES ALEX POZZEBON, brasileiro, solteiro, natural
de Santa Helena, Paraná, nascido em 03 de setembro de 1981, engenheiro civil, portador do CPF/MF.
Nº 032.944.689-46 e da Cédula de identidade Civil RG Nº 7.364.210-8 SSP/PR, residente e domiciliado
em Cascavel, Paraná, na Rua Parma,Nº. 520, Bairro FAG, CEP 85.808-465, através de seu Responsável
Técnico ARNALDO LUIZ SOARES JUNIOR, brasileiro, casado, Técnico em Contabilidade inscrito
no CRC/PR Nº 41.543/0-0, portador do CPF Nº 940.948.539-87, vem por meio desta, em conformidade
comalegislação vigente declarar seus índices de analise de balanço extraídos do Balanço Patrimonial
encerradoem 31 de dezembro de2022, conforme abaixo,ereiterar que os mesmos correspondem a
real situação financeira da empresa:

DESCRIÇÃO

ATIVO CIRCULANTE(AC)
PASSIVO CIRCULANTE (PC)
ATIVO PERMANENTE (AP)
REALIZAVEL A LONGO PRAZO (RLP)
OU PASSIVO NÃO CIRCULANTE
(PNC)

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (ELP)

PATRIMÔNIO LIQUIDO (PL)

ATIVO TOTAL (AT)
GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE)

VALOR

5.942.477,99

334.244,07

0,00

150.739,23

255145,19

5.503.827,96

6.093.217,22

0,00

FÓRMULA

LG=(AC+RLP)/(PC+ ELP)

LC=(ACIPC)

SG=(ACHAPSRLP) 1
(PC+ELP)

GE=(PC4PNCIAT

DESCRIÇÃO DO ÍNDICE

Liquidez Corrente = LC

Liquidez Geral = LG

Solvência Geral = SG

Grau de Endividamento = GE

1778
10,34

ARNALDO LUIZ SOARES JUNIOR
CRCYPR 41.543/0-0
CPF: 940.948.539-87

010prEm
ELVES ALEX POZZEBON /

CPF: 032.944.689-46rt o
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[MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Versão: 10.1.1SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL — Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO
|

mine | enpa

amasse[ioME EMPRESARIAL
POZZEBON ENGENHARIA LTDA

ENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

enionizno a a11127eç2a

“FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

LoDiário (Completo - sem escrituração Auta — NÚMERO DO LIVRONATUREZA DO LIVRO

io io ERn DO ARQUIVO (ASH)k

EB 00589 CEOC0654 7 ASF GR SGT Dar OA

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

ounicação DO scnaranto cor nouE AesEmEDO vaidade RESPONSÁVEL

Arvaçõo Luiz
costbita stoomssomr  SORRESNUNA: TERSTAITOSOBUSISO ouatera ão

ossssagar
ARNALDO LUEpri orosnssooo SRS SUNGA TERSTETOSSOSASISO ONrIpORDa em

Slassssaoa?
POZZERON

Passojudia (CNPJ ou)—a76296ssoootes encenar seu 789S72t52NGEMEOO remsmera ão
“esssenatos

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

17:11:40

NÚMERO DO RECIBO:

F3.88.81.80.06.89.CF.C0.00.06.34.47.
A3.0F.9.80.97.93.8F.0A-3 em 27032023 às

44. FI 1B4E.28.58.AF 36
73.12.CC.8C.E6.8B.28.E4

Considera-se autenticado o lvro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o ar. 38 da Lei nº 8934/1904.
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1896, com a akecação do Decreto nº 86832015,aarts. 33, 394, 39.8 da Lei nº 8 994/1994 com a alteração da
Lei Complementar nt 1247/2014.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

ann507

Entidade:

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado:

POZZEBON ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 27.629.533/0001-93

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Nome Empresarial

NIRE

CNPJ

Omo cc orem

Natureza do Livro

Município

Data do arquivamento dos atos
constitutivos
Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Ore empresa:

Natureza do Livro

Número de ordem

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Datade inicio

Data de término

TERMO DE ABERTURA

POZZEBON ENGENHARIA LTDA

avenosseass

27.528. 5230001.00

Livro Diário

CASCAVEL

o2052017

anrnarozo

sir
TERMO DE ENCERRAMENTO

POZZEBON ENGENHARIA LTDA

Liv Diário

sis7

onorzoza

auizraze

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número.
F3.B8.81.80.06.89.CF.C0.0C,05.34.A7.43.0F.09.60.97.93.8F.OA-3, nos termosdo Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador 93 Página 1 do 1

037



ano508
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO É) sped

Entidade: POZZEBON ENGENHARIA LTDA o
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 34/12/2022 CNPJ: 27.629.533/0001-93
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição | Nota Saldo anterior Saldo atual
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS. A$275651996 As a7e7 68043

SERVIÇOS PRESTADOS A$275651396 Asazeres0as
(39 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA AS (17424056) AS (273222410)us R$ (0,00) R$ (10.988,89)

tacorms asm2cosam Rs000
mes As (1791733) Rso00

O esses as (2977038) aso00
) MMPOSTO DE RENDA AS (4445747) Rsa00
(3 6) SMPLES NACIONAL R$ (0,00) As(esazes2n

RECEITAS FINANCEIRAS asa90 as vaza

rua GESOMENTOS
DE APLICAÇÕES Res SEN

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS Rs (000) nsaag
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS R$0,00 a$2402

RECEITA OPERACIONAL as2sate7730 As 2454451,13
(9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS AS (44569031) Rs (356.625,8)

o) CUSTOS DE MATERIAL APLICADO NA REREORAS REdds
rencPJRUSTOS DE SERVIÇOS DE Rs (reszaso) As (2342378)

(3 FRETES E CARRETOS Rs(000) As (333.199,99)

9 RESULTADO OPERACIONAL BRUTO As (2241208) AS (808944)
() ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL RS(11.518,39) R$ (0,00)

LA As (8650) As (000)

O isso As (625000) As 000)
() DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES as (145248) Aster 83528)

(3 duROS Passivos As (s53,10) AS (8281,67)rfUEOS SOBRE
EMPRÉSTIMOS E R$ (0,00) RS (1737449)

() DESPESAS COM VENDAS; SERVIÇOS R$ (1.086.513,81) R$ (1.804.072,98)

(3 COMBUSTIVEISE LUBRIFICANTES Ps (108341281) AS (s927139)
() DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO R$ (3.100,00) R$ (5.382,20)
(5) MATÉRIA-PRIMA. R$ (0,00) R$(1.517.81881)

renci) BERMSOS PRESTADOS POR sto) Ps eo ro
EQ NHENTOS BE LOCAÇÃO OS in faia

(o) DESPESAS ADMINISTRATIVAS. RS (Ss 83781) As (s0.1233

Este documento é parte integrante deescrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
F3.B8.81.80.06.89.CF.C0.00.06.34.47.43.0F.09.60.97.93.8F.0A-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: POZZEBON ENGENHARIA LTDA

PeríododaEscrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 27.629.533/0001-93
Número de Ordem doLivro: 6

Período Selecionado:|01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição | Nota Saldo anterior Saldo atual
rencSiEEESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EB dai

(SALÁRIOS E ORDENADOS BS (18.448,00) RS (1972750)
(a PRÓLABORE R$ (13.200,00) AS (1454400)
ta 13ºsaLáRIO RS (1.544,80) ASUIS44g0)
tyFéRiAS R$ (4.366,14) As(219307
tunss R$ (8.167,09) RS (874447)O AS (1.864,07) AS (201756)

cbALUSUEIS DE MhUIAS E astaço) rstsocoy
LI TAXAS DIVERSAS AS (394,00) AS (589971)
tylor R$(020) As (000)

E MULTAS DE MORA R$ (307559) R$40,00)

() DESPESAS COM CARTORIO As (33,66) as (0,00)

() MENSALIDADES E ANUDADES BS (1.589,19) R$ (905,76)

rencéiços (008 PHESADOS POA s(000) as (1s4esso
(JUROS DE MORA As (e0a29) AS (22052,30)

tlor As (206,24) RS (654,73)

() DESPESAS BANCARIAS BS (1.745,58) R5(1653,75)
RESULTADO OPERACIONAL R$ s59.122,30 R$ 995541,72

RESULTADO ANTES DO IREOSL R$959,12230 R$ 095.541,72

LUCRO LÍQUIDO DO Exercício R$ 959.12230 a$sossas,72

º

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número /

F3.B8.81.80.06.89.CF.C0.C0,06.34.47.43.0F.09.6C.97.93.8F.0A-3, nos termosdo Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador Página 2 de 2
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BALANÇO PATRIMONIAL O ses
Entidade: POZZEBON ENGENHARIA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 27.629.533/0001-93
Número de Ordem do Livro: 6

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição | Nota Saldo Inicial Salão Final

avo R$7708 14222 R$609329722
ATIVO CIRCULANTE as75233395 R$594247790
oispoNívEL Rsgo11528 RS 19451604

cava Rsosos6as RS tiaasias
CAMA GERAL R$9s096.13 RS siaasnas
BANCOS CONTA MOVIMENTO R$10,00 R$ 1000

O esco Rs togo R$ 1000

nAESIZAÇÕES FINANCEIRAS QUE? 5400045 Rsat2547
APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU R$4.009,15 R$ 81.254,71

cuentes RS te se94a R$000
DUPLICATAS A RECEBER as tmosaas R$000
MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL R$000 R$000

SORO DE TRES BARRAS DO Mbigó Ano
pu MUNÍGPIO DE TRES BARRAS DO pet ra
AESEFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ires RE

ouTROS créDITOS R$t34r 82024 R$5747.06106
BANCOS CONTA VINCULADA R$000 asoa
EMPRESTINO À SÓCIOS R$2000 000,00 a$000

p ESERÉSTINO
AO SÓCIO ELVES ALEX ES nandnidá Fed

ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES Rsss261513 R$s71a9a796O Gonsmenosromecsoores assisemsas ns smssase
POZZEBON MOVEIS PLANEJADOS R$200 000,00 R$ogo

ADIANTAMENTO A EMPREGADOS R$000 R$000
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO R$0,00 R$0,00

TRIBUTOS A RECUPERARICOMPENSAR Rsis2un R$2894399

ISSA COMPENSAR astra R$arasso
ISSA RECUPERAR R$ 149500 R$ 149500

ATIVO

NÃO.
CIRCULANTE Rsasaar R$ 15073922

IMoBiLIZADO Rsassoaar R$ 1so73929

velcuos R$10500000 RS 167. 10829

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
F3.88.81,80.06.89.CF.C0.CC.06.34.A7.A3.0F.C9.6C.97.93.8F.0A-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador O Página 1 de
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: POZZEBON ENGENHARIA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 27.629.533/0001-93

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição | Nota Saldo Inicial Saldo Final

vElcuLos R$ 105.000,00 R$ 167.188,39

«LIS PEPREGIAÇÕES, AMORT.E Rs (isssem) Rs (1544946)ooheRRavu q Srste E anepni Epa spane Ra aO Tm e PRRi pts siRS a aDonnaaa ana aFes a çaaaE Ro e«eme = çae Ra FaEa pi EariEi E Eodds Es aAEEDenares = aa Rai aidAeee ne ensomes sm aIRIA o pecheese e Rodsdonas a Epa o mspsrenata E EEna E sm“cesariana ni eaefe ns asoooaegT pe resacasruns Fm uaMo
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
F3.B8.81.80.06.89.CF.C0.CC.06.34.A7.A3.0F.C9.6C.97.93.8F.0A-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016. é

OS
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador Página 2 de 5
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: POZZEBON ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 27.629.533/0001-93
Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição | Nota Saldo Inicial Saldo Final
COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA

DE DERIVADOS DE PETROLEO LTD Ego Reog.
COOP TRANSP PROD LIQUIDOS R$000 Rso00
COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE

PRODUTOS LIQUIDOS- R$000 R$000
COOPERLIQUIDOS

CRIF COMERCIO DE PECAS E
ACESSORIOS VEICULAR LTDA R$000 R$000

EGERE CIALTOAME R$000 Rso00
ELIZABETE KLEIN DE CARL R$000 Rs000

 ENAMEMULSOES E TRANSPORTES o na
E(GALDISTRIBUIDORA DE VEGULOS Ens Ratos

jus SORAULICOS E FREIOS TREVO LTDA pa ia
ICAVEL VEICULOS LTDA R$000 R$000
IRMAOS PEGORARO dam; CIALTDA R$000 Rso0
IVAN HEIL NALEVAIKO 0272002907 R$ 000 R$000

«fSAOCARLOS PEREIRA DAS FLORES na a CS
M.ZAGO DE QUADROS -EIRELI R$o0o R$000
MARCOS PACITTO DA SILVA

ziscoagt2sa Rso00 Roso
MARIA SELMA TRAJANO DE ARAUJO

MARGATTO 32471072172 R$o00 R$000
MATEUS AUGUSTO FEY GRUTZMANN

rr306gnt96a R$000 R$a0o
MERILEONICI CERNY KUPPAS R$000 R$000

NOVO FOXK COMERCIO DEOra R$000 R$000

PEDREIRA DO TREVO LTDA. R$000 Rom
POLEGATTI TRANSPORTES E

SERVICOS LTDA pao prado
sEOSTO CANO soNTO REDE MACEDO nó Raio
ESTO SANTA MARIA REDE MACEDO náo ado

Prestador 1470009000 175, R$000 Rs000
SERGIO DREHER & CIALTDA R$000 R$000
TERRAPLANAGEM SCHOLER LTDA R$a00 R$ 16492669

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$423,26 Rso0
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A R$401,25 aso0o

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
F3.88.81,80.06.89.CF.C0.CC.06.34.A7.43.0F.C9.6C.97.93.8F.0A-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador 9 Página 3 de 5
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BALANÇO PATRIMONIAL

nons13

Entidade: POZZEBON ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022.

Número de Ordem do Livro: 6
CNPJ: 27.629.533/0001-83

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro do 2022

RECOLHER

INPOSTO DE RENDA A RECOLHER Rsamss1 R$000
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER R$2051.65 R$0,00
SIMPLES NACIONAL À RECOLHER R$000 R$ogo

OBRIGAÇÕES PPA E R$13301,66 R$ 12.765,54

OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL asz1to1 aszsmses
O srssossorenoosaris R$ 146043 Rstst49s

PRÓ-LABORE A PAGAR R$979,00 R$ 1.078,68

13º SALÁRIO À PAGAR R$0,00 R$0,00

OBRIGAÇÕES SOCIAIS R$2648,40 R$1,05657

ISSA RECOLHER R$244801 asnso2o
FGTS A RECOLHER R$20039 Rsimar
() PROVISÕES R$ (3.547,81) R$0,00

() PROVISÕES PARA FÉRIAS R$ (2.193,07) R$0,00

SANS SOBRE PROVISÕES PARA R$ (9869) R$000

GOLD OPEP PARA RS (449,03) R$0,00

PARESTSs00RE PronsÕes para nsrsa saga
AEE SOBRE PROMSÕES PARA 1º estais pi

PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO R$ 12061,94 R$9.116,34

()() JUROS A APROPRIAR R$ (12.101,08) R$0,00

O psgpsesocosness E ad
PASSIVO NÃO-CIRcuLANTE RS 15163776 Rsassuas4s
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO RS 1stss.76 Rsasstasas

ExeRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS R$15163776 R$ 25514519
FINANCIAMENTOS R$og0 R$oo

CAPITAL DE GRO ITAU LP RS 15163776 astarssaso
FINANCIAMENTO «FIT TOROL R$ago R$ 15446208

EUROS ANPRCERARLP FIT são Pstuara
PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$T530 871,64 R$5503427,96

casrrAL soc R$2000000,00 R$ 2000.00,

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
F3.88.81.80.06.89.CF.C0.CC.06.34.A7.A3.0F.09.6C.97.93.8F.0A-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: POZZEBON ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 27.629.533/0001-93
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição | Nota Soldo Inicia Saldo Final

caPrTAL sunscairo R$200000000 R$ 200000000

Capra SociaL R$ 200000000 R$ 200000000
LUCROS ou PReUÍzOS AcuMuLADOS Rsssimerss R$as0a 527,96

LUCROS ou presuizos acumuLAdos Rssssasmiss Rs 3500 827,96

LUCROS AcUMULADOS Rssssosmisa R$asoa 827,96
LUCROS DISTRIBUIDOS ELVES ALEX asomo R$o00

O Resusssco so sescioescurso R$000 R$000

Lucro LIauIDO DO ANO R$ogo R$o00

|

” N
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número /F3.88.81.80.06.89.CF.C0.CC.06.34.A7.A3.0F.C9.6C.97.93.8F.0A-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016. h,

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador 9 Página 5 de 5
|
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anns1s
Empre POZZEBON ENGENHARIA LTDA vigras EGe; 27.629 S35jo001-3 Nómero to 0906

Emissão: 27/03/2023
hora 16:12:09

NOTA Nº01: CONTEXTO OPERACIONAL
Pozzebon Engenharia LTDA, cadastrada no CNPJ nº 27.629.533/0001-93 constituída em 19/04/2017, tibutada pela regime do
Simples Nacional com apuração mensal, com ramo de atividade o (Construção de rodovias e ferrovias, obras de urbanização de
tuas e praças, obras de terraplenagem, construções do edifícios, sorviços de engenharia. Com sede no município de Cascavel
Paraná, na Rua Parma ,520- Bairro FAG,

NOTA Nº 02: POLÍTICA CONTÁBIL E DEMONSTRAÇÕES
As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro do 2022, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial (BP).
Demonstração do Resultado (DR), , foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e precaitos da Legislação Comercial, Lcin”
19.406/2002 e demais legislações aplicáveis.

NOTA Nº 03: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
A Demonstração do Resultado Abrangente (DRA) foi suprimida contormo faculta os tens 3.L8 e 2.19 da NEC TG 1000.

NOTANº 05: REGIME DE CONTABILIZAÇÃO
O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser
incluídas na apuração do resultado dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem,
indopendentementede recebimento ou pagamento. À escrituração contábil foi realizada com base nas disposições contidas
na ITG 1000 - CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS.

NOTA Nº05: RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

O Psfesgias p csspesas co paiireza fmancerras foram contabiizaças poi crtéri spró-ata!da e calculadas com base no método
exponencial.

NOTA Nº 06: POLÍTICA CONTÁBIL
As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as caractoríticas qualitativas é
quantitativas contorme determina a NBC 000 - Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade,
Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas

com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo
Comité de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias
Empresas.

NOTANº 07: CONTABILIDADE TERCEIRIZADA (quando aplicável)
Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada,a qua! se encontra perfeitamente atinadaalegislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabiidade no que tange a questão ética
e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência
“do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim,as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade
da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela
administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade o procedência. A adminisiração encontra-se ciente
de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante aLeinº1L.101/2005 que informa o contribuinte das suas
responsabildades quanto as documentações o procedimento. À responsablidade profissional do contabilista que referenda estas

demonstrações contábeis está limitada aosfatos contábois efetivamente notiicados pela administração da empresaaeste
profissional, a partir de 01 de julho de 2017.

ONoraNcos:morDa Funcionar E DE apresentação
As demonstraçõos contábeis estão apresentadas om REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos
e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira foram ajustados
às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidas para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local, Os
eventuais ganhos e perda resultantes do processo de conversão foram transferidos para o resultado do periodo atendendo ao
regime de competência.

NOTA Nº 08: TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)
À administração da empresa fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos levando em conta os principais indicadores de
desvalorização e conclusão de que todos as ativos se encontravamavalor recuperável através da Venda ou do Uso,
dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment conforme prevê a Seçãou'27 da NRC TG; 1000.

NOTA Nº 10: PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES aOs ativoseos passivos considerados contingentes não foram reconhecidos conforme previsto na Seção nº 21 da 2 TG

1009 expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade, As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas
nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações,a similaridade com processos
antoriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais, Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes
para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, /,,

Tal obrigação, é mantida até o ganho defintivo ou quando couberem mais recursos ou quando ca sua prescrição

NOTA Nº 11: AJUSTE A VALOR PRESENTE
O Ajuste a Valor Prasante que tem por objetivo demonstraro valor presente de um fluxo de caixa, o qual so encontra determinado
para as operações de longo prazo, ou de curto prazo quando relevantes, para os ativos e para Os passivos. O AVP foi realiz
no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial “pró-rata”, registrado em conta relificadora

«> o



99084 bsErgesa POZZERON ENGENHARIA LTDA PegoE SeSsonnt aa Nómero bro: 00%
Emo: amoooo deito

que os alivos e passivos possam refletir a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como recoitas, despesas ou custos com
O transcorrer do tempo na Demonstração do Resultado, ou como custo ativo, através do método da taxa efetiva de juros.

NOTA Nº 12: DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade
com a NBC TG 1004 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida polo Conselho Fedoral de Contabilidade. A
administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de

gotas é assim encontra-se apa a exarcar a tacukade pela aplicação do previsto na Contabilidade Para Pequenas e Miadias
mpresas.

NOTANº 13: DETERMINAÇÃO DO RESULTADOOresultado foi apurado em 31 de dezembro de 2022 e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações
Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conformea Lei nº 10.406/2002 0
demais legislações aplicáveis, especialmente a NBC TG 1000.

NOTA Nº 14:ATIVOS CIRCULANTES
A classificação das contas é realizada com base no que determina a

NEC
TG 1000, item 4.5, sendo classificado como circulante

quando:
a) espera realizar o ativo, ou pretende vende-lo ou consumi-io durante o ciclo operacional normal da entidade;
b)oativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
c) espera realizadooativo no período de até 12 meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou

O uses oc
NOTA Nº 15: ESTOQUES
A administração da empresa declara que não apresonta saldos em estoques na data da elaboração das demonstrações
contábeis.

NOTA Nº 16: ATIVO IMOBILIZADO
O ativo imobilizado foi inicialmente registrado pelo valor do custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores.
necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração.
As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens, não sendo estabelecido valor
residual para fins de cálculo através do método linear, em conformidade com à NEC TG 1000 e AncxoIICa Instrução Normativa
REB ee LIOMRUIT.

NOTA Nº 17: PASSIVO CIRCULANTE
A classificação das contas e realizada com base no que determina a NEC TG 1090, jem 47, sendo classificados como circulante
quando:
a) espera-so iquidar um passivo duranteociclo operacional normal da entidade;
b)opassivo for mantido assoncialmente para a finalidade do negociação;
6) o passivo for exigível no poríado de até 12 meses apósadata de encerramento das demonstrações contábeis; ou a entidade
não tiver direto incondicional de diferir a Iquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data de divulgação.

NOTA Nº 18: AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.
Conformedisposto na neta explicativa nº 7,aresponsabilidade profissional do contabilista que reforenda estas demonstrações.O conisieises irmao aos ítos contábeis eticamente noticados pola administração da empresaa osto proisiona. a parir de
01 de julho de 2017.
A administração da empresa declara estar ciente que foram reajustados os saldos iniciais das contas patrimoniais Caixa Geral,
Clentes, Despesas Antecipadas, Obrigações Tributárias, Parcelamentos o Empréstimos, quando necessário, a fim de demonstrar
efetivamente a realidade econômica, financoira e patrimonial da empresa, em conformidade a NBC TG 1000- Contabilidade para
Pequenas o Médias Empresas transferidos para o resultado do periodo atendendo ao regime de competência.

NOTA Nº 19: ADIANTAMENTO Á FORNECEDORES
A ompresa possuiem 2022 um valor total de R$5.718.947,96 em adiantamento a fornecodores, valor este o qual o sócio tem
conhecimento, e que nos próximos exercícios os fornecedores irão emitir as devidas notas fiscais para o abatimento desses
valores e a baixa na contabilidade.

NOTA Nº 20: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E EMPRÉSTIMO Á SÓCIO
Conforme os registros contábeis e saídas bancárias toi distribuído o valor de R$2.734.925;72 referente aos Lucros Acumuiádos
da empresa ao sócio Elves Alex Pozzebon, valores esses os quais foram depositados em sua conta corrente no decorrer do
poríodo. No que diz respeito ao valor de empréstimo no montante de R$2.000.000,00 adquirido através da empresa houve
integral quitação om 2022 com os recursos de sua distribuição de lucro.

dA
ELVES ALEX POZZEBON ARNALDO LUIZ SOARES JUNIOR
CARGO: SÓCIO ADMINISTRADOR CRC: PR 4 543/0-0
CPF: 032.944.689-46 CPF: 940.948.539.87
RG: 7,3642108 Técnico em Contabilidade

8
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Empresa: POZZEBON ENGENHARIA LTDA.
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Q9 CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, DEPOSITÁRIO

PÚBLICO E AVALIADOR JUDICIAL
COMARCA DE CASCAVEL - ESTADO DO PARANÁ

TJPR seiDISTRIBUIDOR Pt
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PÚBLICO

DO ESTADO DO PARANÁ AVENIDA TANCREDO NEVES, 2329
-

EDFICIO DO FORUM CEP seos.6
FONE: (45) 3226-4479 CNPJ: 00222 0480001-16

CERTIDÃO NEGATIVAJUDICIAL ESPECÍFICA

Rodrigo Timótheo Taborda, Oficial Designado do Ofício do
Distribuidor, Contador, Partidor, Depositário e Avaliador Judicial da Comarca de
Cascavel, Estado do Paraná, nos termos da SeçãoVdo CNF.

Certifico que, revendo os registros desta Serventia, NÃO FORAM
localizadas ações de FALÊNCIA OU CONCORDATA; RECUPERAÇÃO
EXTRAJUDICIAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL (Lei nº 11.101/2005), em face
de:

POZZEBON ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 27.629.533/0001-93

“Dado e passado nesta cidade e comarca de CASCAVEL, Estado
do PARANÁ, ao(s)/26 dia(sf do mês de junho do ano de 2023. Buscas
procedidas no(s) ullimo(s) Vinte ano(s)

O REFERIDO É VERDADEE DOU FÉ.

Bel. Rodrigo Timótheo Taborda
Oficial Titular

983

Reeseamar
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CONCORRÊNCIA Nº 01/2023
A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná.

DECLARAÇÃODE SUJEIÇÃO AO EDITALE INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOSDA HABILITAÇÃOOsignatário do presente, em nomeda proponente POZZEBON ENGENHARIA LTDA

declara, declara expressamente, que se sujeita as condições estabelecidas no edital de
CONCORRÊNCIA nº01/2023erespectivos modelos, adendos, anexos e demais documentos

e que acatará integralmente qualquer decisão que venhaa ser tomadapelo licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes
impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do
Ant. 32, parágrafo 2º, e Art. 97, ambos da Lei Federal nº 8.666/93, e que está ciente da
obrigatoriedadede declarar ocorrências posteriores,

Por ser expressão da verdade, firmamosa presente.

Três Barras do Paraná - PR, 10 de agosto de 2023.

POZZEBON ENGENHARIA LTDA
Elves Alex Pozzebon
RGnº:7.364.210-8



0306/2023, 13:44 Emissão do CICAD annrn4

RI Soyopo Estos
Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS Inscrição CNPJ Início das Atividades
90755025:72 27.629.533/0001-93 07/2017

Empresa / Estabelecimento
Nome Empresarial POZZEBON ENGENHARIA LTDA.

Thulo do Estabelecimento POZZEBON ENGENHARIA.

Endereço do Estabelecimento RUA PARMA, 520 - FAG - CEP 85808-465
FONE: (45) 9963-3536

Municipio de Instalação CASCAVEL - PR, DESDE 07/2017

(Estabelecimento Matriz )

Qualificação
Situação Atual ATIVO- REGIME NORMAL / NORMAL- DIA 12 DO MES+1, DESDE 01/2023

Natureza Juríica 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA.

Atividade Econômica Principal do 4241-1101 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
Estabelecimento

4930.2102 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS
PERIGOSOS EMUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E

Atvidade(s) Econômica(s) aSecundário) do Estabelecimento. 4120-4100 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

4213-8100 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS ECALCADAS
4343-4100 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Quadro Societário
Too Inscrição Nome Completo / Nome Empresarial Qualticação
CPF 032944089.46 ELVES ALEX POZZEBON SÓCIO-ADMINISTRADOR

º Re sindanSecretaria de Estado Farenda
Este CICAD tem validade até 02/09/2023. Reta Estadia! do Paroné

CAD/ICHS Nº 9075502572
Emei Eltroicamonea via Intemet

03/08/2023 13:44:24

6 Sacos raros de fora segura
Terrelogh CELEPAR

rais deste estabolacimonto poderão ser confirmados via
ntemet www fazenda nrgoubr

Htps:Marinternete gonteicadicrr ce.CIFSHD asp'elncludoLInkFacl=S&eCaccins = 0755025728 Jser=ZFPIAZOJ m



anpraa

Hd)
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 27.629.533/0001-93
Razão Social: POZZEBON ENGENHARIA LTDA.

Atividade Econômica Principal:

4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIASE FERROVIAS

Endereço:

a RUA PARMA, 520 - FAG - Cascavel / Paraná

Observações: |SssdironiaEmitido em: 03/08/2023 13:26 Td 1

0%
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PROPOSTA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA Nº 001/2023

Prefeitura Municipal de TRÊS BARRAS DO PARANÁ—PR

POZZEBON ENGENHARIA LTDA N)

CNPJ: 27.629.533/0001-93 A
DATA: 10/08/2023

Za

Pozzebon
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Consulta de impedidos de Licitar

(WP:27629533000293
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica
Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas
diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do
resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. À informação relativa à razão social
da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do
Brasil.

Consulta realizada em: 10/08/2023 09:14:24

Informações da Pessoa Jurídica:
ão Social: POZZEBON ENGENHARIA LTDA.

0037: 27.929.533/0001.93

Resultados da Consulta Eletrônica:
Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôncos e
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

(Orgão Gestor: CNJ
“Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa
e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

ara acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUIº: Gestor: Portal da iaraCadastro: Cadastro Nacional de Emprésas Inidôncas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

[Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional déEmpresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

[Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização
de serviços públicosdigitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26
de junho de 2017, Lei nº 13



POZZEBON ENGENHARIA LTDA.

900526CNPJ: 27.629.533/0001-93

À PREFEITURA TRES BARRAS DO PARANÁ - PR

CONCORRÊNCIA N.º 001/2023

ENVELOPE 01 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO



POZZEBON ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 27.629.533/0001-93

A PREFEITURA TRES BARRAS DO PARANÁ - PR

CONCORRÊNCIA N.º 001/2023

ENVELOPE 02 - PROPOSTA DE PREÇOS



POZZEBON ENGENHARIALTOA|NNNEIA
CNPJ: 27.629.533/0001.83

À PREFEITURA TRES BARRAS DO PARANÁ - PR

CONCORRÊNCIA N.º 001/2023

ENVELOPE 01 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO





POZZEBON ENGENHARIA LTDA

annrogCNP: 27828. 5380001.83 a

A PREFEITURA TRES BARRAS DO PARANÁ -PR

CONCORRÊNCIA Nº 00112023

ENVELOPE 02 - PROPOSTA DE PREÇOS





CONCORRÊNCIA Nº 01/2023
A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná.

CARTA-PROPOSTA

A empresa POZZEBON ENGENHARIA LTDA, com sede no Endereço Rua Parma 520, FAG,

Cascavel - PR, CEP. 85.808-465, inscrita no CNPJ sob nº 27.629.533/0001-93 apresenta sua
proposta de preço para a execução do objeto da CONCORRÊNCIA Nº 01/2023, ficando assim
estabelecido:

1. Considera como proposta, o valor global de R$ 6.094.250,73 (seis milhões, noventa e quatro mil,
duzentos e cinquenta reais e setenta e três centavos).
2. Condições de pagamentoconforme item 21 doedital.
3. O prazode execução conforme item 3 do edital.
4.0 prazo de validade da proposta é de 60 (Sessenta) dias, conforme item 10.1 do edital, a contar da

abertura da licitação.
5. Se vencedora da licitação, assinará o contrato de execução de obra, na qualidade de representante
legal o Sr. ELVES ALEX POZZEBON, portador da Carteira de Identidade RG nº 7.364.210-8 SSP/PR e CPF

nº 032.944.689-46.

Três Barras do Paraná- PR, 10 de agosto de 2023.

POZZEBON ENGENHARIA LTDA
Elves Alex Pozzebon

RGnº7.364.210-8SSP/PR

CE /
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Isoberte
[523005

——
[Pteco sinaização o) palco refira ma [JE] SH] 03228]

[521000 [Suporte de madeira 7x5" piplacosimazação 3007|ud|76560] 21407] 16006,68

[0 [sa miso nana [ma] a] Essa

PREÇOGLOBAL|s09425073

AVES ALEX POZZESON
RO: 13642108 S5P/PR (CRE PROG
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[Descrição do grupo Totaldo grupo|

—
Presolem

[TERRAPLENAGEM T169916,39] 75554554
[PAVIMENTAÇÃO 2555055, 72[1625015.72]
[IGANTES BETUMINOSOS 555 124,69] 376575.05]
[DRENAGEM E OBRAS ARTE CORRENTES q44271,70 28261558
[GALERIA CELULAR 445.356,14] 265.240,54
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 455.439,01] 291627.
[SINALIZAÇÃO 402.002,08] 255.726,51
[Total geral 5094.250.73[5.676.745,50]

em de transpor ódio Servico do transporta Decl Cut]
[os mercaT= caminhão[572000 21300] 213,00]

areia (Trecho) basculante
[972100 [Local - caminhão basculante 30,00] 32.52

mera amando[972000 13100]—13100)
[Areia (Usina de asfalto) esaculante

[972100 [Local - caminhão basculante 30,00 32:52

stato divido CM-30 [974100 [Material astálico a ro 45400] 41259]

frança [ESTES Emas mm) 700
Bica corrida pimacadame seco sculante

[572100  |Local- caminhão basculante 30,00] 3252
(OEA caminhão[572200 0.00] 0.00]

Bloco de concreto pipavimento carroceria
[972300 |Loca!- caminhão carroceria 0,80] 797]

572200
[OSMEraT= caminhao oCal hidratada CH (Usina) seno - -

[972300 |Local- caminhão carroceria 30,00] 29,29
[ComErsar= camnnão[972200 0.00] 0,00

Cal hidratadaivirgem camoceria
[972300 |Local- caminhão carroceria 0.80] 797]SSCRS—amooo fuera att aque [aço] 877

(CSmEraaT= amando[972200 39600] 269,08]
cimento (Trecho) prrmeme

[972300  |tocal- caminhão carroceria 30,00] 29.29

Emulsão (Trecho) [974100 [Material astáticoafo 36700] 341,25]

972000.
|pomerdal =CEMAES 70,00 70,00

[Massa(Brita graduada) esseat - -

[972400 |Local- caminhão basculante 30,00 32,52

72000; [ESTE=ee 70,0] 70,00
Massa (cBUQ) ssa a quente

973000 E Fa 30,00] 36,05[caminhão basculante ;

Material de pavimento demolido [972100 Loca! - caminhão basculante 0.50] 3.26]

[OSTEraar= CamARaS
972000 0,00] 0.00]

Material jazida 2a cat pescutano
[72100 |tocal-caminhão basculante|06] 7

Z
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[Oomarciar= caminhão[972000
Pedra britada (Trecho) bascuiante Ta ma

[972100 [Local caminhão basculante 30,00] 32,52]
[Comercial camnnão[972000 0,00) o[Pedra britada (Usina asfalto) aainaario dia

[872100 [Local- caminhão basculante 0,00] 324
[Comersal= caminhãoPedra britada (Usina de solos) [972000 [osnefao 0,00 9,00

Tom do transporte Seniço do transporte, Dist ilm] Custom)
972100 Local - caminhão basculante 0,00 3,24
[572000 [Comersar=camnnão Ea E[Pedra britada4º (Rachão) cuanto - -

[972100 [Local- caminhão basculante 3.90] 8.50]

[572000 |Comercar=caminnão
0,09] 0,00

Pedra de mão selecionada pescutante
[972100 |tocal- caminhão basculante 3,90 8.90

[572000|Comersar= caminhao E oo)
[Pó de pedra britada di[972100 fiocal - caminhão basculante 3,90] 8.90]

[572000 |Comerar=camnnão 0.00 0,90
|Rachão sem britagem bascutante

[972100 [Local - caminhão basculante 11,70 2837
[Solos moles [972100 |Locat - caminhão basculante 0,50] 326

[672200 |Comerciar= caminhão uno Cia
[Tiolo maciço tens[972300 [Local - caminhão carroceria 30,00] 29,29)

[572200  [Comerciar-caminnao TG oiTubo de concreto canocena.
972300 [Local caminhão carroceria 30,00 29,20)

Serviços de transporto
Serviço de transporte Unido [Fórmula do transporte

Comercial - caminhão basculante to [nod+izhe
Tocal- caminhão basculante TO [iooiriana+asz

Comercial- caminhão carroceria To fozsar0s2
Tocal- caminhão carroceria TO forro smar7a

Tocal - massa a quente - caminhão basculante Tt fiooiriana+eos
Material asfálico a quente, TO Josaraaro

Material asfáltico a frio TO forar
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ESTADO DO PARANÁ ONG Z6
Meefeitura Municipal do Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃOA ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº| E Nº2 E
JULGAMENTO DA PROPOSTA DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2023

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01/2023

Ata da sessãode recebimento dos envelopes nº] e nº 2, contendo à documentaçãoeas propostas de
preços, em atendimento ao edital de concorrência nº 01/2023.

Aos dez (10) dias do mês de agosto (08) do ano dois mil e vinte e três (2023), às 9 horas, em sessão
pública, sob presidência da Senhora Viviane Rodrigues e membros Senhores Fernando Henrique
Pizzato e Miria kubnen Mencatto, reuniu- se a Comissão de Licitação designada pelo Decretoe Municipal nº 5184/2022 para proceder ao recebimento dos envelopes nº1 e nº 2 entregues pela
proponente interessada na execução do objeto da Concorrência nº 01/2023, o avisodesta licitação
foi publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, Diário Oficial do Estado do Paraná e
Jornal O Paraná e no Diário Oficial da União. Aberta a sessão pela Senhora presidente, apresentou-
se como proponente a empresa: POZZEBON ENGENHARIA LTDA representada pelo senhor Elves.

Alex Pozzebon, que efetuou a entrega dos envelopes nº 1 e nº 2 à Comissão Permanente de
Licitações, ocasião em que a senhora presidente declarou encerradoo prazo de entrega de qualquer
envelope, nos termos do edital. A seguir, foram rubricados os envelopes nº 01 e 02 pela comissão de

licitação e pelo representante da proponente presente. Emato continuo, procedeu-se à abertura do
envelopenº 1 contendo a documentação de habilitação que foi rubricada pelos membros da comissão
de licitação e submetida ao exame e rubrica do representante credenciado presente. A seguir, a
comissão licitação examinou detalhadamente a documentação do envelope nº 1 da proponente
participante. A concorrente apresentou sua documentação em conformidade comoedital de licitação,
sendo declarada pela Comissão de Licitação habilitada. Conforme documentação apresentada, a

empresa POZZEBON ENGENHARIA EIRELI — EPP, está enquadrada como empresa pequeno
porte, dessa forma poderá beneficiar-se dos benefícios estatuídos pela Lei Complementar nº» 123/2006. O representante presente não se opôs à decisão da comissão de licitação e renunciou seu
direito de recurso quantoàfase de habilitação, neste momento fizeram-se presentes as vereadoras
Andréia Pereira « Ivone Bonett Brandi para acompanhar à conferencia da documentação, abertura da

proposta, bem como o andamento do certame licitatório. Ato contínuo a Presidente da Comissão
Permanente de Licitações de posse dos envelopes contendoa proposta da empresa passou os mesmos
para que todos pudessem conferir a inviolabilidade dos mesmose que fossem vistados por todos. Ato
Contínuo, apósaobservação da inviolabilidade e rubrica dos presentes,a Presidente da Comissã

passou a abrir o envelope da empresa participante, onde após as análises declarou: a empresa
POZZEBON ENGENHARIA EIRELI — EPP apresentou sua proposta conforme exigências
editalícias tendo sua proposta declarada classificada, relatando que a mesma apresentou sua proposta
no valor global de R$ 6.094.250,73 (Seis milhões noventa e quatro mil duzentos e cinquenta reaise
setenta e três centavos). Diante do exposto, após realizar o julgamento da proposta atravésdo preço
global, à Comissão declarou que a empresa POZZEBON ENGENHARIA LTDA vencedora do N
certame, Nada mais havendo, a Sra, Presidente deu por encerrada a sessão c os trabalhos e eu,
FERNANDO HENRIQUE PIZZATO, Secretário, lavrei a presente Ata, que após lida e achada
conforme, vai assinada por mim, pelos demais membros a missão Permanente de Licitaçõe;

LIA O00- Barras do Paraná - PR
Jtresbarras.prigov.br



ESTADO DO PARANÁ nAnsz7
Broteitura Municipal do Crês Barras ho Paraná

CAPITAL DO FEJÃO

RE Sr. Representante da empresa POZZEBON ENGENHARIA EIRELI e pelas Senhoras
Vereadoras ANDRÉIA PEREIRA E IVONE BONETT BRANDT.

o LicitaçõesPresidente da Copia T

>»
FE al Ê

PIZZATOESecretário

sua. MIRIA KUHNEN MENCATTO
Membro

da dir Pam
ANDRÉIA PEREIRA

Vereadora

Dou B Bau”
IVONE BONETT BRANDT

Veread

ED 'ZEBONs Representante Legal

is do Paraná - PR
ov.br



ESTADO DO PARANÁ

9n
Hrefeituca Municipal do Três Barras do Patiná

CAPITAL DO FEJÃO

RESULTADODA HABILITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E JULGAMENTO DA

LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 01/2023.

Em cumprimento ao disposto na legislação, torna-se público o resultado da classificação

das propostas, julgamento e habilitação da licitação em epígrafe.

CLASSIFICAÇÃO

JULGAMENTO

» 1º LUGAR - POZZEBON ENGENHARIA LTDA - CNP) Nº 27.629.533/0001-93 - R$e 6.094.250,73 (s s milhões noventa e quatro mil duzentos e cinquenta reais e setenta e

três centavos).

DESCLASSIFI

> NÃO HOUVE.

EMPRESAS INABILITADAS

» NÃO HOUVE.

“Três Barras do ParanáPr, 10 de agosto de 2023.

) L
vivitsPresidente da Comissão Permanente de Li

rras do Paraná - PR
prgovbr

Av. Bi



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

MUNICÍPIODE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
RESULTADO DA HABILITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E

JULGAMENTO DA LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº
oram

Em cumprimento ao disposto na legislação, toma-se público o
resultado da classificação das propostas, julgamento e
habilitaçãoda licitação em epigrafe.

CLASSIFICAÇÃO/JULGAMENTO
1º LUGAR - POZZEBON ENGENHARIA LTDA- CNPI
Nº 27.629.533/0001-93—

R$ 6.094.250,73 (seis milhões
noventa e quatro mil duzentos € cinquenta reais e setenta c três
centavos)

EMPRESAS DESCLASSIFICADAS
NÃO HOUVE.

EMPRESAS INABILITADAS
NÃO HOUVE.

Três Barras do Paraná/Pr, 10 de agosto de 2023

VIVIANE RODRIGUES.
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Publicado por:
Viviane Rodrigues

Código Identificador:3B1586C4

Matéria publicada noDiário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 15/08/2023. Edição 2836
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador nosite:
dtps:/wwnw diariomunicipal.com.br/amp



ESTADO DO PARANÁ NnnF4n
Hroteitura Municipal do Três Barras do flaraná

CAPITAL DO FEIJÃO

RE PROCURADORIA JURÍDICA
Objeto: PARECER

Repartição: Secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos
A espécie: Concorrência Pública nº 001/2023
Modo de Julgamento: Menor Preço Global

Valor Máximo: R$ 6.127.685,33
Prazo de Validade do Contrato: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias

Os fatos:

e Trata-se de licitação tipo concorrência pública, contratação de empresa para
execução de projeto do novo contorno de acesso ao município de Três Barras do Paraná
queserá implantado entre o km 190+228m e km 190+965m da PR 471- trecho PR 471
SOIOOEPR.

Devidamente publicado o edital de Licitação de Concorrência Pública, no Diário
Oficial do Estado, datado de 07/07/2023, Diário Oficial do Município (Diário Oficial dos
Municípios do Paraná - www diariomunicipal.com br/amp)de 06/07/2023, publicado ainda
no jornal O Paraná de 08 e 09/07/2023, pag. 04,

Do processo licitatório participou apenas e tão somente uma pessoa jurídica, e
apresentou sua proposta.

Dos Documentos
Os documentos anexadosaeste caderno, a princípio, estão em ordem, conformeo

edital.

e Do Parecer
De início, convém destacar que compete à Procuradoria, proferir parecer sob o

prisma estritamente jurídico, não lhe cabendo adentrar em aspectos relativos à
conveniência e oportunidade daprática dos atos administrativos, que estão reservados à
esfera discricionária do administrador público legalmente competente, tampouco
examinar questões de natureza eminentemente técnica, administrativa e ou financeira.

Assim sendo, as manifestações deste Parecerista são de cunho opinativo, e,
consequentemente, não são vinculantes para o gestor público, já que Este pode,
justificadamente, assumir orientação contrária ou distinta da arrazoada neste parecer.
Ante todo o descrito, o presente opinativo tem natureza obrigatória, porém não
vinculante.

Consta do edital de Concorrência Pública nº 001/2023 o valor máximo do R$
6.127.685,33 (seis milhões cento e vinte e sete mil seiscentos e oitenta e cinco
reais e trinta e três centavos) pela obra, havendo uma única participante que
apresentou a quantia de R$ 6.094.250,73 (seis milhões e noventa e quatro mil duzentos
e cinquenta reais e setenta e três centavos). Não houve desclassificação nem
inabilitação.

Av. Bras



ESTADO DO PARANÁ 000541
Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

EE Diante dos documentos acostados aos autos da Licitação, tipo Concorrência
Pública nº 001/2023, a Empresa Pozzebon Engenharia Ltda. CNPJ nº
27.629.533/0001-93, registrou o melhor preço, eis que fora tal item destinadopara o
critério de avaliação das propostas.

Em consulta certidão Negativa de Pendências ao TCE/PR, a vencedora Pozzebon
Engenharia Ltda. CNPJ nº 27.629.533/0001-93, não consta registro de pendências,
conformese verificou em 22/08/2023, Código de controle desta certidão: 282062552.

Anteo exposto, opina-se pela homologação da Concorrência Pública, e a contratação
da empresa vencedora do objeto do respectivo processo licitatório. SMJ., Se assim
entender Vossa Senhoria o Prefeito Municipal, Todavia, ao se lavrar contrato com a empresa
acima, seja dado conhecimento aos fiscais bem como para a gestora para acompanhar a
execução do mesmo, consoante cláusula decima do contrato administrativo.

e Três Barras do Paraná, 22 de agosto de 2023.

Marco: des OAB/PR 21.238



ESTADO DO PARANÁ
opnaaz

X Broteitura Municipal do Três Barras do Jaraná
CAPITAL DO FEIJÃOE TERMO DE HOMOLOGAÇÃOE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 80/2022
CONCORRÊNCIA Nº 01/2023

Analisando os procedimentos da Comissão Permanente de Licitação, bem como pareceres
jurídicos nos autos do processo licitatório modalidade CONCORRÊNCIA Nº 01/2023, objetivando

a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DO NOVO CONTORNO DE

ACESSO AO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ QUE SERÁ IMPLANTADO ENTRE O KM

a 190+228M E KM 190+965M DA PR471 — TRECHO PR471S0100EPRo qual transcorreu dentro
dos preceitos da Lei Federal Nº 8.666/93, HOMOLOGOojulgamento da mesma, ADJUDICANDO

o objeto à empresa vencedora: POZZEBON ENGENHARIA LTDA - EPP - CNP] Nº

27.629.533/0001-93, a partir desta data, conforme RESULTADO DA HABILITAÇÃO,

CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTASE JULGAMENTO apenso ao processo.

CONVOCADA a assinar o Contrato Administrativo de Execução deFica a adjudicatária

Obras no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da publicação deste Termo, sob pena de decair o
direito a contratação, sem prejuízo às sanções previstas noartigo 81 da Lei 8.666/93.

Três Barras do Paraná/PR, 30 de agosto de 2023.

Prefeito Municipal

as do Paraná- PR
prgov.br



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 80/2022
CONCORRÊNCIA Nº 01/2023

Analisando 0 procedimentos da Comissão Permanente de
Licitação, bem como pareceres jurídicos nos autos do processa
licitatório modalidade CONCORRÊNCIA Nº 01/2023,
objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
EXECUÇÃO DE PROJETO DO NOVO CONTORNO DE
ACESSO AO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
QUE SERÁ IMPLANTADO ENTRE O KM190-228ME KM
190+965M DA PR471—TRECHO PR47ISO1OOEPRoqual
transcorreu dentro dos preceitos da Lei Federal Nº 8666/93,
HOMOLOGOo julgamento da mesma, ADJUDICANDO o
objeto à empresa vencedora: POZZEBON ENGENHARIA
LTDA- EPP — CNPJ Nº 27.629.533/0001-93, a partir desta
data, conforme RESULTADO DA HABILITAÇÃO,
CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E JULGAMENTO

apenso do processo.

Fica a adjudicatária CONVOCADAa assinar o Contrato
Administrativo de Execução de Obras no prazo de 05 (cinco)
dias, a partir da publicação deste Termo, sob pena de decair o
direito a contratação, sem prejuizo às sanções previstas no
artigo 81 da Lei 8.666/93.

Três Barras do Paraná'PR, 30 de agosto de 2023.

GERSO FRANCISCO GUSSO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Viviane Rodrigues

Código Identificador:903CEBAO

Matéria publicada no Diário Official dos Municípios do Paraná
no dia 31/08/2023. Edição 2848
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificadornosite
https: /Awww diariomunicipal com br/amp;
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ESTADO DO PARANÁ

:

Preteitura Municipal de Três Barcas do Paraná
CAPITAL DO FELJÃO

7
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EMPREITADA DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº 147/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8072023

CONCORRENCIA Nº 01/2023

CONTRATO ADMINISTRATIVO bt

EMPREITADA DE EXECUÇÃO DE OBRA EM

REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR

PREÇO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELERRAM C
MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ & à

EMPRESA POZZEBON ENGENHARIA LTDA.

Velo presente instrumento, o MUNICIPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ pr

de direito publico interno, com sede na Avenida Brasil, 245, centro, Três Barras do Parana/PR

inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPI/MF) sob onº 78121986/000 [-68

ato representado pelo Prefeito Municipal, abaixo assinado, Sr GERSO FRANCISCO GUSSO.

brasileiro, casado, agricultor, inscrito no GPE/ME Nº 409.886 600-59 e portador da Carteira de

Identidade Nº 9023081392 SSP/RS, residente e domiciliado nesta cidade de Três Barras d

PR doravante designado CONTRATANTE, de um lado de outro à empresa POZZEBON

uma, Nº 520,ENGENHARIA LTDA, pessoa juridica de direito privado. estabelecida na Rua P,
cidade de Cascavel PR, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas fovídicas (CNP)Barça FAGna

e sob o nº 27.629.533/0001-93,
dos, o Sr Eh

nantes legais, ao fim(e ato representada por seus repre:

il, inscrito no CRE N DRZ 944 684» Alex Pozzebon, brasileiro, enges

or da carteira de identidade RG Nº 7.364210-8 SSP/PR, doravante ds6.ep
CONTRATADA;

Estando às partes sujeitas as normas da Lei Federal nº 8.666/93 €

subsequentes, AJUSTAM O presente CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EMPREITADA DE

EXECUÇÃO DE OBRA, em deco

alteraçõesyda Licitação Modalidade Concorrência Nº 01/2023
medi ntes cláusulas e condições

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto do presente contrato é « execuçãode CONTRATAÇÃO DE

EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DO NOVO CONTORNO DE ACESSO AO MUNICÍPIO

BARRAS DO PARANÁ QUE SERÁ IMPLANTADO ENTRE O KM 190+228M E KM 1DE TRI

ww. Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 3235-1212 - CEP 85485-000 - Três Barras do Paraná - PR
CNPJ 78.121.936/0001-68 = E-mail: prefeituraiatresbarras.pi
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ESTADO DO PARANÁ 90054

Brefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
CAPITAL DO FEIJÃO

190+965M DA PR471 - TRECHO PR47ISOI00EPR, sob o regime de empreitada pos preco
global. tipo menor preço, em consonância comos projetos, especificações técnicas + demais peca
e documentos

da
hetação modalidade CONCORRÊNCIA. sob o Nº 01/2023, fornecida p

CONTRATANTE

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O preço global para a execução do objeto deste cui

setentaeto5,094 250,74 (seis milhões noventa e quatro mit duzei os e cinquentar
centavos), daqui por diante denominado VALOR CONTRATUAL

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

financiadas vomPARÁGRAFO PRIMEIRO- As despesas com à execução deste contrato se
anã, através da seguinte arecursos próprios do Municipio de Três Barras do |

orçamentária
a) 05.01.26:782.0006 100200044.905100

CLÁUSULA QUARTA- DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DO INÍCIO DOS SERVIÇOS E
PRORROGAÇÃO

PARAGRAFO PRIMEIRO - à CONTRATADA obriga-se a vv

deste contrato, interramente concluído, em condições de aceitação e de utilização, em ate 2

egar a€ CONTRATANTEoobret

(duzentos e setenta) dias, contados à partir do 11º (décimo primeiro) dia du datada assi

do Contrato de Empreitada.
1º téamo pesPARÁGRAFO SEGUNDO - Os serviços deverão ser imo

dia contada à partir da datada assinatura do contrato de v

PARÁGRAFO TERCEIRO- Somente será admutida a altera

a) Daalteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANT

b) Do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades incislmente prevista»

ção diante deo de prazode exe

ibestevidos os limites fixados na lei
, materiais e qualao de dados m€) Doatraso notornec

concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do

CONTRATANTE;

4) Da interrupção da execução do contrato ou diminuição do ntmo de trabalho pol

ordem e no interesse do CONTRATANTE,

e) Eimpedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhe

Av. Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 3235-1212 aa = Três Barras do Paraná
3 78.121,936/0001-68 lturadatresbarras.prgov.br
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pelo CONTRATANTE em dor umento contemporâneo à sua ocorrência,
8 Da superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das
partes, quealtere fundamentalmente as condições de execução da con
E) Deoutroscasos previstos emlei

PARÁGRAFO QUARTO - Salvoas exceções legais, as p

somente podem ser determinadas pelo CONTRATANTI

lisações da execução do contrato
o seu nteresso, e dos documentos que

o falteração dos prazos pactuadosas formalizam servirão como fundamento para a readequas
PARÁGRAFO QUINTO- Ficando à CONTRATADA temporariamente impossibilitada total ou

parcialmente, de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, devera

comunicar e justificar o fato por estrito para que o CONTRATANTE avalie é toma as providências

cabíveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de

suas eventuats subcontratadas não poderãoser alegados como justificativa
PARÁGRAFOSEXTO - O CONTRATANTE se reservao direito de contratar a execução da obra com

«a desde que rescindido o presente contrato « respeitadas as condições da heitaçãooutra emp

não cabendo direito à CONTRATADA de formular qualquer reivindicação. pleito ou reclamação

CLÁUSULA QUINTA- DA VIGÊNCIA

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O prazode vigência do presente contrato é de 465 (tre

sessenta « cinco) dias, contados dadata da assinatura do contrato de empreitada

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

PARÁGRAFO PRIMEIRO A CONTRATADA seobriga à

a) Confecção e colocaçãode placas d obra, conforme modelo repassado pela

CONTRATANTE

b) As placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acess

principal do empreendimento ou voltadas para à via que favoreça a melhor visualização,

devendo ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do

ulrão das cores, durante a periodo de exercicio da obra. subsutuindo-as cu

recuperando-as quando verificado o seu desgaste, precariedade ou nda, por solte

da CONTRATANTE;

o dos /flà consere)|Assegurar a execução do objeto deste contrato, a protes
nulações da ABNT: /

do ,
1. Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 3235-121; 85485-000 - Três Barras do Paraná - PR

CNPJ 78.121.936/0001-68 prefeitura tresbarras.pr.gov.br

serviços executados, bem como, respeitar rigorasamente as reco

de sinalizaçod) Manter, em todos os locais de serviços. umseguro siste

segurança, principalmente em vias públicas. de acordocom as normas de segurano
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trabalho.

e) Dar ciência a fiscalização da ocorrência de qualquer fato ou condi » que passa
atrasar ou impedir à conclusão do objeta deste contrato;

ulao, devidamente atuaf) Manter no local da execução do objeto deste contra

Livro diário de Ocorrência;

8) Providenciar a matricula do objeto deste contrato no INSS,

h) Não manter 4 quadro de pessual menores em horario
ou eim serviço perigosoou insalubres. não manter, ainda, em qualquer trabaiho

de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de apreadiz, à partir de 14 (quatorze) anos

e 1) Manter, durante toda à execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas. todas as condições de hai o é qualifica

licitação,

id) Formecer em tempo hábil os materinis, veiculos, máquinas e equipamentos

necessários para à execução do objeto;
K) examinar completamente os projetos, as peças graficas. as espeaticações tecr

essárias sobrememoriais e todos os documentos, obtendo tudas as intormações

qualquer ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente peta

apresentação da planilha de serviças para uma proposta de preços com

satistatória;
1) Respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificações tócmens que

idade de todos os materias e serintegramo edital, bem como garantir a qu.

iicações do DNF, por meio dae executados, em conformidade comas normas e es

relação de ensaios necessários, firmando à respectiva Declaração de Realização de
Ensaios emitida pela CONTRATANTE

m) Apresentar, ames do início dos serviçoso projeto de massa astáltica (teaço)

baseado pelo Método Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento
tormudade com as especificações do DERPR e/ou DNasfáltico, produzidas em

atendendo as condições indicadas no projeto, com: as devidas adaptações inerentes à |

disponibilidadede materiais na região:
n) Participar e firmar a aa de reamião de partida, contor eee 0 paragrato

úmico da Clausula Serima,

do é aprovação na reuntão de partida, o cronagtant0) Elaborar. para apresem

tisico-financeiro de execução

P)  Providenciar a imediata hanxada ART/RRT. em casu de rescisão contratuot 4

Av. Brasil, 245 - FonelFax: (45) “85485-000 Três Barras do Paraná - PR
CNPJ 78.121.936/0001 prgov.br
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PARÁGRAFO SEGUNDO - O cronograma tisico-financeiro de execução devera ser elabora
modalidade GANTT e respectiva rede de precedências na modalidade PERT-CO!

CONTRATADA adotará como referência o cronograma fisico-financeiro apresentado na heitação

1a de todas as tarefas, ospara elaboração do cronograma de execução, no qual constará a segui

seus prazos deexeci jo e térmtino.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas.

ão e respectivas datas de

sultantes da execução do contrato. No caso da proposituraprevidenciários, fiscais e comercial

de qualquer demanda judicial em decorrência do presente contrato a CONTRATADA

compromete-se à assumir à integralidade da responsabilidade e de eventual pagamentoº isentando o CONTRATANTE e a Admunistração Pública de qualquer ônus, sob pena de incorrer my

descumprimento de obrigação contratuale sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis

PARÁGRAFO QUARTO- As notificações referidas nesta cláusula deverão ser realizadas por

escrito e direcionadasao gestore fiscal do contrato.
à, durante aPARÁGRAFO QUINTO - As despesas deferentes ao consumo de agua een

execução do objeto, são de inteira responsabilidade da contratada
PARÁGRAFO SEXTO - A CONTRATADA é obrigada à etetuar e entregar no prazo o resultado dos

testes solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas coma execução dos testes são de inteira

responsabilidade da CONTRATADA

PARAGRAFO SETIMO- Durante à execução da obra, todo o consumo de matertal das
será reavaliado através de ensaios. Os serviços somente serão aceitos e medidos se torem

executados dentro da margemde tolerância, conforme especificações do DER-PR e/ou DNIT

e PARÁGRAFO OITAVO - O consumo dos materiais ateridos através deensaios. quando exes

camente pela fiscalizavas contratados, desde que aceitos tecia menor do queos quantita
ma dos quantitativos contratados soserão glosados «descontados nas medições Consumos

serão aceitos seforem previstos aprovados pelo Municipio, antes daexecução.

CLÁUSULA SÉTIMA- DAS ORBIRGAÇÕES DO CONTRATANTE

PARÁGRAFO PRIMEIRO- O CONTRATANTE se obriga a =
para a total e completaa) Fornecer todos os documentos e informações necessári

execução do objeto do presente contrato;

b) Efetuar a previsão orçamentária dos recursos

e) Emitir acada ensaio, a respectiva Declaração de Realização de b

d) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nafoi
contrata,

4». Brasil, 245 - Fone/Fax: pregar CEPB5485-000 - Três Barras do Paraná - PR
PJ 78.121.936/0001-68  prefeiturafitresbarras.pr.gov.br
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ago e) Garantir à CONTRATADA acesso à documentação técnica necessária
execução do objeto do presente contrato;

[RR
8) Organizareparticipar de reunião de partida he

jr a CONTRATADA acesso as suas instalações

ado a respectiva atas

HJ Providenctar, no casa de rescisão do contrato, a termo de compatitilidade fisco
financeiro.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na data da assinatura do contrato será realizada à resido de partida,

na qual estarão presentes representantes da CONTRATANTE € CONTRATADA, dentre cles,
necessariamente. o fiscal e responsável pelo objeto contratado. Nessa oportunidade deverão ser

do suas caractensticatratadas as especificidades do objeto contratado. esclirevend

smplantação, cronograma lisico-tinanceiro, proceder-se-a a abertura do “Diário de Obra e

à o eramaprovar: grama fisico de execução. Ademais, ressaltar-se-ão as no!

medições, condições de pagamento e obrigações da CONTRATADA

CLÁUSULA OITAVA - DA FORMA DE PAGAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO- As condições de pagamento estau descritas no item 20 do Edltal de

Concorrência Nº 01/2023.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O faturamento deverá ser etetuado em nome do MUNICIPIO DE Tres
BARRAS DO PARA - CNP] Nº 78121 936/0001-68

acedido quandoPARAGRAFO TERCEIRO - O resustamento dospreços sera « auscorver à

prazo de 12 (doze) meses da apresentação da proposta, mediante à aplicação do indice INC

DI/FGV. sobre o saldo remanescente das serviços, devendo ser aplicado à fórmula à seguir

SR=S (112/10)

R=SRS

2=Indice INCA DI/EGdo12º mês após a proposta
10 = Indice INCC-DI FGVdo mêsda proposta

Saldo de contato após medição referente ao 12º més da proposta
Sk = Saldo Reajustado

R- Valor do Reajuste

CLÁUSULA NONA- DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E
PARÁGRAFO PRIMEIRO- O valor «

ARANTIA ADICIONAL

garantia de execução será obtido pela apl

feinco por cento) sobre o valor contratual, acrescidoda garantia adicional, se houver

PARÁGRAFO SEGUNDO- à CONTRATADA deverá, quando da assinatura deste contrato, sobpena 4

av, Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 3235-1212 CEP 85485-000 - Três Barras do Pa
CNPJ 78.121.9360001-68 = E-mails prefeitura tresbarras.pros.br
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de decair o direito de contratação, apresentar comprovação da lormalização da garantia de

execução e da garantia adi

PARAGRAFO TERCEIRO-
acrescida pela aplicação de 5% sobre o valor contratual majorado, Nocaso de redução do vator

ontal, se houver.

Se ocurrer majoração dovaior contratual, o valor d

sontratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o desejar su

ocorrer a prorrogação dos prazos contratuais deverá ser providentiada à renovação da8.
contemplando o novo período,
PARÁGRAFO QUARTO A devoluçãoda garantia de execu udicional, quanto tor
ocaso, ouovalor que delarestar, dar-se-á mediante a apresen

a) Aceitação pelo CONTRATANTE do objeto contratado e à termo de recebimento

defimnvo;

b) Certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, reteres jeto
contratado concluido

PARÁGRAFO QUINTO - Nos casos previstos na Cláusula Vigésima Primeira Resoisão do

Contrato, à garantia de execução e à garantia adicional, se houver, não serão devolvidas, sendo,

então, apropriadas pelo CONTRATANTE a título de indenização /multa

CLAUSULA DÉCIMA DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O fiscal « o gestor do contrato serão indicados pela CONTRATANTE

dentre engenheiros e/ou arquitetos e servidor, respectivamente. ambos capacitados para

exercerem essas funções

PARÁGRAFO SEGUNDO - Cabera a gestão do contrato o Se. WALDIK ANTONIO TODESCATTO. 4

árias ao fiel cumprimento das condições estipuladas neste contratoque

eainda
mpete as ações ne:

a) Propor ao órgão competente a aplicação das penalidades previstas neste contrato

e na legislação aplicável, no caso de constatar irregularidade comenda pela

CONTRATADA,

b) Receber do fiscalasinformações e documentos pertinentes à execução do alpeto

contratado,

€) Manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constarão

es e relatóriostodas as ocorrências relacionadas com a execução, com base nas inform

apresentados pela fiscalização;

d) Propor medidas que melhorem a execução do c

PARÁGRAFO TERCEIRO- Caberá a fiscal do contrato, Sra CAMILA CRISTINA THEISEN.

Av. Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 3235-1212 CEP85485-000 Três Barras do Paraná PR
CNPJ 78.121.936/0001-68 = E-mail: prefeitura(atresbarras.pr.gos.br
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substituta, Sra MARLETE DAL MAGRO, o acompanhamento da execução »bjeto da presente
contratação, informando ao gestor do contrato todas as ocorrências, em espectal as que passam
prejudicar q bom andamento da execução contratual, Além disso, à fiscalização procedera,
mensalmente, 4 contar da formalização deste contrato, à medição baseada nos serviço
exoruzados, elaborará o boletim de medição, vertticara o andamento fisico dos serviços

“compararcomo estabelecida no cronograma tisico-tnanceiro e cronograma do excrução

aprovado, para que se permita à elaboração do processo de faturamento. Caso os servicos

executados não correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro, sera registrada a

situação, inclusive para fins de aplicação das penalidades previstas. se for o caso Ocorrendo a

substituição do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa da ART/RRT

PARÁGRAFO QUARTO - 4 CONTRATADA deverá permitir e colaborar pata que funcionarios

especialistas e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE

a) inspecionem a qualquer tempo à execução do objeto contratado:

b)  Examinem os registros » documentos que considerarem necessários conter
PARÁGRAFO QUINTO- A CONTRATADA deverá manter no local da obra em preposto aceito pelo
CONTRATANTE para representá-la na execução do contrato
PARÁGRAFO SEXTO - A CONTRATADA deve manter no canteiro de obras um projeto completo e

cópia das espec! na fisica-finaneeiro, plamlhade serviçosações técnicas, memoriais, crono;

Holetim Diário de Ocorrências - BDOo qual, diariamente. deveraser preencindo e rubricado peto
encarregado da CONTRATADA epela fiscalização, e deverão ficar reservadospara o manuseio da
fiscalização

PARÁGRAFO SÉTIMO - À execução dus serviços aos domingos e tertados somente será permitida

com autorização prévia da fiscalização

PARÁGRAFO OITAVO À fiscalização de que trata esta cláusuia não exclui mem reduz à

responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE oua terreiros,

ão ou omissãoculposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos
scalização du CONTRATANTE nan

resultantes de

PARAGRAFO NONO- Àação ou omissão, total ou parcial, d

elide nem diminui à responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cuniprimento das obrigações

despactuadas entre as partes, responsabulizando-se esta quanto a quasquer irregul.

resultantes de mperteições técnicas ou emprego de material inadequado oude qualidade

as quais não implicarão corresponsabilidade de CONTRATANTE ou do servidor designado para a
fiscalização

PARÁGRAEO DÉCIMO - Au CONTRATANTE não caberá qualquer ônus pela rejero dos serviços
considerados madequados pelo fiscal, qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do

*». Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 3235-1212 - CEP 85485-000 - Três Barras do Parana - PR
CNPJ 78.121.936/0001-68 = E-mail: prefeiturafotresbarras.prgos.br
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mesmo, que apresente detei vícios ou incorreçães, enquanto perdurar a vit la da garanta
previsto no ordenamento jurídico, deverá ser prontamente o, removidocoreig
reconstruído «/ou substituído pela CONTRATADA, livrede quaisquer ónus financeiro para o

CONTRATANTE,

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO- Entende-se por deteito, vício ou incorre o oculta aquete

ação deresultante da má execução ou má qualidade de materiais empregados e/ou da aph

material em 'sacordo com as normas e/ou prescrições da ABNT e specificações e/ou memoriais,
não se n indo dos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrão por conta da

CONTRATADA as despesas relacionadas com correções, remoção e/ou substituição do material
rejeitado
PARÁGRAFO DECIMO SEGUNDO - À CONTRATADAé obrigadaaefetuar regjar no prazo o»dos testes são deresultado dos testes solicitados pelo CONTRATANTE As despesas com execuç,

inteira responsabilidade da CONTRATADA, nos termos do parágrafo quinto da Clausula Sexta

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - À fiscalização e à CONTRATADA podem sohotar reuniões de
perenciamento, À finalidade será revisar o cronograma dos servicos remanescentes e discutir os

problemas potenciais.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Toda a comunicação entre as partes devera ser festa poresertto,

A notificação tornar-se-á efetiva apos oseu recebimento

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - À empresa executora da presente obra devera trabalhar em

conjunto com à empresa contratada para realizar à fiscalização, de acordo com as normativas do

DER-PR é DNIT, devendo fornecer tadas as informações necessárias ao perfeito andamento do

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRAS PROVISÓRIAS

PARÁGRAFO QUINTO- À CONTRATADA deve submeter às desenhos, e ecilicações téuricas é

obras provisórias que se façam necessárias à fiscalização. qmemorias propostos pa

deverá aprova-los caso estejam adequados ao objeto deste contrato
PARÁGRAFO SEGUNDO- À CONTRATADAé responsável pelo projeto das obras provisortas
PARÁGRAFO TERCEIRO - A aprovação pela fiscalização não altera as responsabiidades da

CONTRATADA pelo projeta de obras provisórias.
PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA deve obter 4 aprovaçã dos órgãos competentos para

/

É

o seu projeto de obras provisárias

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS h
Av. Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 3235-12]

CNP3 78.121.936/0001-68
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Por determn, do CONTRATANTE, a CONTRATADA tica abrimad,

a nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões quantitativas que

fizerem necessarias na obra, nos limites autorizados em ler

PARÁGRAFO SEGUNDO - A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado
expressamente entre o CONTRATANTE é à CONTRATADA poderá ultrapassar o fimite

estabelecido no parágrafo anterior
PARÁGRAFO TERCEIRO - Se no contrato não tiver sido contemplado preços unitários esse

serão fixados mediante acordo entre as partes, utilizando-se como parâmetro tabeias oficiais

respeitando os bnutes estabelecidos no caput desta Clausuta

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS MATERIAIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os materiais, veículos, máquinas e equipamentos a serem empr
nos serviços decorrentes deste contrato serão fornecudos pela CONTRATADA e serão de prseira
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por antermedio da fiscalização impedir o emprego

daqueles que julgar impróprias
PARÁGRAFO SEGUNDO - Sempre que 0s documentos de licitação não constarem caracteristicas
determunadas em referência à mão-de-obra materiais, artagos e equipamentos, entender-se-a que

vs mesmos devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas expé

finalidade a que se destinam No ca artigos e equipamentos são mencionadmi que materiais

nas especificações técnicas e/ou memoriais como “sinta” a qualquer padrao especial, o

CONTRATANTE decidirá sobre a questão da similaridade

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA SEGURANÇA EMEDICINA DO TRABALHO

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA não seca exumida de q ver responsa
lurmeceratodosquanto à segurança individual e coletiva de seus trabalhadores, deverá

treinar étrabalhadores à tipo adeguadoé mto de proteção individual+EPE deverequip:

tornar obrigatório o uso dos EPY's

PARÁGRAFO SEGUNDO- O equi nto de proteção andividual fornecido ao empregado devera,

. conter a identificação da CONTRATADAobrigatorcam

PARÁGRAFO TERCEIRO - 4 CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se esmuna da total

responsabilidade quanto à negligência ou descumprimento da Consolidação das Lers de Trabalho

especialmente do capítulo “Da Segurança « da Medicina do Trabalho”. Portarias do Ministério do
balhovas a segurança e medicina do trTrabalho.

PARÁGRAFO QUARTO - Dev

prego e Normas Ri
CONTRATADA todasdo ser observadas pet.

Av, Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 3235-1212 - CEP 85485-000 - Três Barras do Parana - PR
CNPJ 78,121.936/0001-68  - E-mail: prefeituratresbarras.prgov.br
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materiais envolvidos na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Lrab

cima dotrabalho.Normas Regulamentadoras relativas à segurança e me

PARÁGRAFO QUINTO- O CONTRATANTE atuará objetivando o total cumprimento das normas
de segurança, estando autonzada 4 imterditar serviços ou parte destes em

prumento das exigências de lei Se houver paralisações, estas não serao caracterizadas +

qustati ativa por atrasa na execução da bra.
PARAGRAFO SEXTO - Cahe à CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTEa presenca imediata do

responsável pela fiscalização em caso de acidentes na obra nos serviços u/aunos bem ai
terceiros, para que seja providenciada à necessária pericia

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DA SEGURANÇA DA OBRAE DA RESPONSABILIDADE CIVIL

DA CONTRATADA

PARÁGRAFO PRIMEIRO À CONTRATADA respondera pela solidez do obqeto deste contrato. nos

termos doArt. 618 do Código Cl Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços

podendo o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a
boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificações técnicae/oumemoriais

PARÁGRAFO SEGUNDO à CONTRATADA deverá manter um pertetto sistema de sinalização é

em ias publicas, deesurança em todos os locais de serviços, principalmente nosde trab.

acordo comas normas de segurança da trabalho.
PARÁGRAFO TERCEIRO - À CONTRATADA assumira integral responsabilidade por dam

serviços ora contratadoscausados do CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes du execução di

entatido À CONTRATANTEinclusive acidentes, mortes. perdas uu destruições parcens out
de todas as reclamações que possamsurgar com relação
PARÁGRAFO QUARTO - Cao4CONTRATANTI

presente conte

admnistrativamente, inclusive reclamações trabalhustas, por qualquer ato decarrent

presente contrato, a CONTRATADA assumira para sia responsabilutade por toda & qualquer

eventual condenação, isentando a CONTRATANTE de quarsquer obrigações

PARÁGRAFO QUINTO - À intenção (as partes. aque manitestada expressamente, é de que a

izaçãotrCONTRATADA assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e

« contratados, sob pena de incorrer em descumprimento deabrização contratual «

PARÁGRAFO SEXTO - A CONTRATADA responde,

«se à aplicaçãodas penalidades cabiveis.
e. por todo e qualquerPAesclusiva e diretam

au necessitamo ilícito praticado por seus prepostos que dele decorra à obrigação

Av. Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 3235-1212 - CEP 85485-000 - Três Barras do Para
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ressarcimento de danos materiais au morais (Art 982, ME Código Civil), tão podendo a

CONTRATANTE ser disponibilizada por eles a nenhum titulo

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto deste contrato serd recebido provisoriamente, em nomáximo
uisão do ubjeto deste contrate15 (quinze) dias, após a comunicação do CONTRATANTE da con

pela CONTRATADA, ficando esta responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados
abilidade daté o seu recehimento defimbivo. exceto por danos que sejam de repor

CONTRATANTE A aceitaçãodaobra pelo CONTRATANTE se dará quandonão houver qualquer

pendência por parteda CONTRATADA

PARÁGRAFO SEGUNDO - O recebi nto detinitivo do objeto deste contrato deverá
formalizado até 60 (sessenta) das da recebimento provisoro, mediante comissão

especificamente designadapelo CONTRATANTE. Decorado o prazo. sem qualqu ifestaçã

do CONTRATANTE, a obra será consuderada como recebida defimtncam

PARÁGRAFO TERCEIRO- O recebimento pros rio ou definitivo não exclur a responsabilidade

civil pela qualidade da obra, nem a êtica-profissional pela perteita execução do contrato.

CLÁUSULA DECIMA SÉTIMA- DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO A CONTRATADA não poderá ceder a presente contrato no todo ou em

parte, à nenhuma pessoa fisica ou jurídica sem autorização previa, por escrito, do

CONTRATANTE

PARÁGRAFO SEGUNDO- Se à CONTRATADA ceder 0 presente contrato, no todo ou

esenito do CONTRATANTE

em parte a

s sem autorizaa ou mais pessoas físicas ou juri o prévia. p

deverá obrigatoriamente reassumir a execução da obra, no prazo máximo de 15 (quinze) dias da

data da notificação ouaplicação de multa, sem prejuizo de outras sanções contratuais
PARÁGRAFO TERCEIRO - Se eventualmente for concedida a subicontratação no todo ou emparte
pelo CONTRATANTE, não reduz nem eliminaas resporsabildades e obrigações da CONTRATADA

om decorrência deste contrato. nem importara em estabelecer qualquer vinculo ent

ONTRATANTE é 9 subcontratado

CLAUSULA DÉCIMA OETAVA- ANTICORRUPÇÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO- As partes declaram: conheco as normas de prevenção à corrupção
Federal ysteativa (1prevista na legislação brasileira, dente elas, a Lei de Impro

8429/1992),aIi Federal nº 12846/2013 e seus regulamentos, se comprumetem que parva À

ww. Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 3238-1212 - CEP 85485-000 - Três Barras do Paraná - PR
CNP 78,121.936/0001-68 - E-mail: prefeiturafitresbarras.prsgos.br



E
( RE

ESTADO DO PARANÁ 00556
Breteitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FELJÃO

execução deste contrato nenhuma das partes poderáoferecer, dar ouse comprometer emdar a

quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer queseja, tanta por conta

própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, duas io, compensação, vant

financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécu de modo fraudulento que constits
prática dlegal ou decorrupção, bem como de manipular ou fraudar 0 equilibrio econe

financeiro do presente contrato, seja de forma direza ou indireta quanto do objeto deste contrat
devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores é colaboradores ajam da mm

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS PENALIDADES

PARAGRAFO PRIMEIRO - À CONTRATADA quando não mantiver a proposta, talhar ou fraudar a

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo. declarar falsamente ou cometer traudo

fiscal, podera ser aplicada, pela autoridade competente da CONTRATANTE é sem prejuizo da

reparação de danosa ele causados, as seguintes penalidades

a) advertência;
db) Multa demora de 0,1% (zero vírgula um por cento) aodia, sobre o valor da parcela

recebida por dia de atraso, limitandoa 90 (noventa) das Após este prazo. este Termo

será encaminhado para abertura de processo administrativo.

c) Multa compensatória. emcasode madimplência parcial, de 5% feanco por cento

sobreo valor da parceia inadimplida

d) Multa compensatória, emcaso de inadimplência total, de 10%(dez por conto)

sobre o valor do contrato;

licitar junto ao CONTRATANTE, pelo prazo que o pretestoe) Suspensão do direito de

municipal determinar, até no máximo de 2 (dois) anos, nas seguintes hipóteses

e). Recusar-se injustificadamente, após ser considerado adjudicatário a assinar

contrato. aceitar ou retirar o instrumento equivalente. dentro do praso

estabelecido pela Admunsstração:

e.2). Não mantiver sua proposta;

3), Abandonar a execução do contrato;

e4). Incorrer em mexecução contratual:
atar coma Administração Publica9 Declaração de inidoncidade para iicitar ouco)

jar. até no máximo de 5 funcoMunicipal, pelo prazo que o preteito municipal determ

anos, nas seguintes hipóteses

f4). Fizer declaração talsa na fasede habilitação.

neiFax: (45) 3235-1212 - CEP 85485-000 - Três Barras do Paraná - PR
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E2). Apresentar documento falso,

[3). Frustrar ou truudar, mediante ajuste, comb > ou qualquer outro

expediente, o procedimento:
» de violência, ameaça£4). Afastar ou procurar afastar participante, por my

fraude ou oferecimento dd ntagens de qualquer tipo.

ÉS). Age de maté na relação contratual, comprovada em procedimento espreita
£6). Tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar por meros dolo
fraude fiscal no recull ntode quaisquer tenbutos,

a contratar com a Administração, cm€7). Demonstrar não possuir idoneidade pa
virtude de atos ilícitos praticados, em especial, ati ações à ordemeconômica
£.8). Tenha sotrido condenação detimtiva por ato de improbidade administranva
ma torma da Ler

imidoncid,

RAGRAFO SEGUNDO - às penalidades deadvertência, suspensão temporária e des Laracio de

poderão ser aplicadas juntamente com as penalidades de multa. tacultad

prévia do CONTRATADO,

PARÁGRAFO TER

importância será descontada do valor da garantia contrata!
IRO - Sendo à licitante penalizada e incorrendo multa, a respectiva

PARÁGRAFO QUARTO - Se a muita aplicada for superior ao vator da garantia prestada, alem da
perda desta. responderá o CONTRATADO pela sua diferença. que será descontada dos p

eventualmente devidos pela Administração, ou cobradas judicialmente

PARÁGRAFO QUINTO As penalidades previstas não exclnema possibiie

administrativa do contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Quando forem venticadas situações que ensejarem a aplicação das

penalidades previstas na Cláusula antenor, o CONTRATANTE dará iniciaaproced

adumstrativo para apuração dos tatos e, quando tor o caso, imputação de penalidades

garantínito aa CONTRATADO o exercício do contraditório e da ampla defesa

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O CONTRATANTE se reserva do direito de rescindir o contrato
al. sem que 4 CONTRATADA caiba o direitoindependentemente de interpetação judi

indenização de qualquer espécie, nos seguintes casos

a) Quando à CONTRATADA falir, for dissolvada ou por supervemente incapacidade

%». Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 3235-1212 - CEP 85485-000 - Três Barras do Paraná -
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técnica;

bh) Quando 4 CONTRATADA transferir, no todo ou emparte, o contrato a qualquer

empresa ou consorcio de empresas sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE

€) Quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 36(trinta) dias por parte dd

CONTRATADA sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE

d) Quando houver imadimplência de cláusulas ou condições contratuais por parte da

CONTRATADA e desobediência da determinação da fiscalização e

e) Demais hupóteses mencionadas no Art. 78 da Lei Nº R. 666/93.

PARAGRO SEGUNDO- À rescisão do contrato. quando motivada por qualquer dos itens acima

relacionados, implicará a apuração de perdas e danos, à perda da garantia de execução. sem

embargos da aplicação das demais penalidades cabiveis
PARÁGRAFO TERCEIRO- Declarada à rescisão do contrato. que v

assinatura, à CONTRATADAse obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou +

objeto deste contrato inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer

natureza, devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos na alinea “E da

Chiusula Oitava deste contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA- DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL

PARÁGRAFO PRIMEIRO Integram c completam o presente contra para todos

direito. obrigandoas partes em tados osseus termos, as seguintes documentos cui

de conhecimento da CONTRATADA: o instrumento convocatório. projetos, espesficacões

técnicas, memorais, proposta, planilha de serviços, cronograma fisico-tinanceiro, anexos 1

O processo,

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os 1sos omissos serão du oimum acordo entre as ps

m base na legislação em vigoreaplicaveis a espécie

CLAUSULA VIGÉSIMA QUARTA- DAS ALTERAÇÕES

PARÁGRAFO PRIMEIRO- Ser.

tos, nas especificações tócmiras, nos memoriais. nas qu

ste contrato, mediante Termos Aditivos,incorporadosa «

ntuhandes,quaisquer alterações nos pr
mo prazo de execução ou nos valores, decorrentes das obrigações assumidas pela CONTRAÇADA

com anuência expressa e prévia da CONTRATANTE
p—
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CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Ao firmar este instrumento, decl a a CONTRATADA ter plena ciência
deseu conteúdo, bem como dos demais documentos a ele vinculados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

PARÁGRAFO PRIMEIRO- Havendo discrepância entre os dores indicados sumencamente e por

extenso, fica desde ja acordadoentre asp prevalecerão aquelescontratantes que s

mencionados por escrito
PARÁGRAFO SEGUNDO + Deverá a CONTRATADA notificar à fiscalização e aguardar instruções

sobre os procedimentos à serem seguidos, quando vier à ser descoberto qualquer objeto de valor

hustônico eu valor sigmificanvo em qualquer parte do canteiro de obrasejmlocal em que esta
sendo executado o objeto do presente contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA- DO FORO

PARÁGRAFO PRIMEIRO- As partes elegemo foro da Comarca de Catanduvas, Estado do Parana,

enunciando à qualquer outro, porpara dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato,
mais privilegiado que seja,

E assim as partes por estarem justos e contratados. assinam o qm ma ditas vias de

igual teor é forma, na presença das testemunhas abaixo

Três Barras do Paraná, OU de setembro de 2022

Lire RN :
MUNICÍPIO OE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

GERSO FRANCISCO GUSSO

Prefeito Mumeipal

CONTRATANTE

POZZEBON ENGENHARIA LTDA

ELVES ALEX POZZEBON

Representante E

CONTRATADA

Testemunhas
TinaIryrcalts .
Nome;
cre DEDES
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EXTRATO DO CONTRATO DE EMPREITADA DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº 147/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DO Novo
CONTORNO DE ACESSO AO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ QUE SERÁ
IMPLANTADO ENTRE O KM 190+228M E KM190+965M DA PR471 — TRECHO
PR471S0100EPR.

PARTES: Município de Três Barras do Paraná e POZZEBON ENGENHARIA LTDA.

FUNDAMENTO: Leinº 8.666/93 demais alterações e Concorrência nº 01/2023.

VALOR: R$ 6.094.250,73 (seis milhões noventa e quatro mil duzentos e cinquenta reais e setenta
e três centavos)

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 365 (Trezentos e sessenta e cinco) dias.

DATA DE ASSINATURA: 01 de setembro de 2023.
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Profoiura Municipal de Três Barras do Paraná

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRASDO PARANÁ

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ.

EXTRATO DO CONTRATO DE EMPREITADA DE EXECUÇÃO DE OBRA

Nºtsnos

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
EXECUÇÃO DE PROJETO DO NOVO CONTORNO DE
ACESSO AO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ.
QUE SERÁ IMPLANTADO ENTRE O KM 190-228M E
KM190+965M DA PR471 - TRECHO PR471SO10OEPR.

PARTES: Município de Três Barras do Paraná c POZZEBON.
ENGENHARIA LTDA,
FUNDAMENTO: Lei nº 8666/93 demais alterações e
Concorrência nº 01/2023.
VALOR: R$ 6.094.250,73 (seis milhões noventaequatro mil
duzentos e cinquenta reais e setenta e três centavos),
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 365
(Trezentos e sessentae cinco) dias.
DATADE ASSINATURA: 01 de setembro de 2023.
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