

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III																					
Município:	TRES BARRAS DO PARANA				SAM	53													SAM	53	
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				LOTE	1													LOTE nº	1	
Local da Obra :	PROLONGAMENTO AVENIDA BRASIL TRECHO 02																				
Fonte do Recurso:	PAM																				
Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração																					
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.886/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 15/08/2024 - qua																					
Código Item	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DMT km x, x,1 : x,2	CONSUMO (ton)	TRANSP	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNIT. SEM BID	PREÇO UNIT. COM BID	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BID	PREÇO UNIT. COM BID	PREÇO UNITÁRIO COM BID	VALOR DA MÃO DE OBRA (R\$)	VALOR DO MATERIAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)	TOTAL GLOBAL (R\$)			
5		REVESTIMENTO										-	-	-	14.402,49	176.402,07	190.804,56	190.804,56			
PAV-089	PM Curitiba	Limpeza e Lavagem da pista (Recap) )				0,65		0,65	0,78	m2	1.630,83	0,78	-	0,78	1.272,05	-	1.272,05				
560100A	DER	Implicação com Emulsão RR-1C- exclusivae emulsão	taxa RR-1C	0,0012		0,51		0,51	0,61	m2	1.630,83	0,61	-	0,61	994,81	-	994,81				
56B420A	DER	Fornecimento de emulsão RR-1C- implicação	368,00 : 0,00	1,0000	346,37		3.748,59	3.968,34	4.734,63	ton	1,96	-	4.734,63	4.734,63	-	9.279,87	9.279,87				
561100A	DER	Pintura de ligação com RR-1C- exclusivae emulsão	taxa RR-1C	0,0005		0,35		0,35	0,42	m2	3.281,66	0,42	-	0,42	1.369,90	-	1.369,90				
56B420B	DER	Fornecimento de emulsão RR-1C- pintura de ligação	368,00 : 0,00	1,0000	346,37		3.748,59	3.968,34	4.734,63	ton	1,63	-	4.734,63	4.734,63	-	7.717,45	7.717,45				
570000A	DER	CBUQ - Novo traço - Repetimento 3 " -FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	tasa CAP	0,0500	121,79	36,89	160,05	316,73	380,28	ton	81,54	44,01	336,27	380,28	3.588,58	27.419,52	31.008,03				
58B900H	DER	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	496,00 : 0,00	1,0000	452,61		4.645,19	4.940,90	5.894,98	ton	1,08	-	5.894,98	5.894,98	-	24.051,52	24.051,52				
570000C	DER	CBUQ - TRAÇO 2 - CAFA - FAIXA "C" (Quantidade menor que 10.000 ton)	tasa CAP	0,0650	122,91	36,89	160,05	316,85	381,61	ton	163,08	44,01	337,60	381,61	7.177,15	55.055,81	62.232,96				
58B900J	DER	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	496,00 : 0,00	1,0000	452,61		4.645,19	4.940,90	5.894,98	ton	5,97	-	5.894,98	5.894,98	-	52.877,97	52.877,97				
7		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO													23.977,84	42.398,08	66.376,30	66.376,30			
810250D	DER	Fiscalização de concreto moldado in loco (7x20cm x 0,014m3/m)	1,00 : 0,00	0,0328	0,27	8,95	8,81	17,83	21,27	m	319,75	10,68	10,59	21,27	3.141,93	3.386,15	6.501,08				
53490EA	DER	Pavimto Bloket, enfiom - com colchão de areia	1,00 : 0,00	0,1400	1,15	27,59	53,88	82,62	98,87	m2	584,25	32,92	65,65	98,57	19.562,71	39.012,51	58.575,22				
8		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO										-	-	-	2.048,00	3.848,98	5.897,78	5.897,78			
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/líntea resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)				10,96	20,51	31,47	37,55	m2	119,65	13,08	24,47	37,55	1.565,02	5.927,84	4.492,86				
820000J	DER	Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de 0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO				202,74	386,03	588,77	702,46	un	2,00	241,89	460,57	702,46	483,78	921,14	1.404,92				
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)										-	-	-	2.899,17	406,74	3.005,91	3.005,91			
09.02.01	DAER/RS	Ensaio de Granulometria do Agregado				136,36	15,37	153,73	183,42	un	3,00	165,08	18,34	183,42	495,24	55,02	550,26				
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betumínoso				87,03	21,81	108,84	129,86	un	3,00	103,84	26,02	129,86	311,52	78,06	389,58				
09.04.04	SINAPI	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betumíneas				164,34	18,26	182,60	217,86	un	3,00	196,07	21,79	217,86	588,21	65,37	653,58				
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica				111,85	28,10	139,95	166,97	un	3,00	133,45	33,52	166,97	400,35	100,56	500,91				
09.05.02	DAER/RS	Ensaio de Densidade do Material Betumínoso				45,01	5,01	50,02	59,68	un	3,00	53,70	5,98	59,68	161,10	17,94	179,04				
09.04.03	DAER/RS	Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betumíneas				88,06	14,91	103,97	122,84	un	3,00	103,08	17,79	122,85	315,18	33,37	348,55				
09.04.01	DAER/RS	Detecção de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda noturna				91,52	10,17	101,69	121,33	un	3,00	106,19	12,14	121,33	327,57	36,42	363,99				
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021															TOTAL MÃO DE OBRA 15,85%	TOTAL DE MATERIAIS 84,15%	PREÇO GLOBAL				
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.886/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 15/08/2024															42.028,10	223.056,45	265.084,55				

[illegible]