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RODRIGO LUDWIG 
Eng. Civil – CREA: SC-642808/D 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ 
CNPJ: 78.121.936/0001-68 

PROPONENTE 
 



COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX N E
GREIDE 

NATURAL
COTA 

PROJETO
COTA 

VERMELHA
COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX

0 + 0,000 PP 549,858 4,099 7185573,812 280468,043 550,334 550,024 -0,310 550,142 3,500 550,463 3,650 550,479 4,450
0 + 1,397 550,283 4,450 550,267 3,650 549,909 3,500 7185572,968 280469,156 550,346 550,046 -0,300 550,133 3,500 550,458 3,650 550,474 4,450
1 + 0,000 550,601 4,450 550,585 3,650 550,232 3,500 7185561,730 280483,981 550,617 550,337 -0,280 550,232 3,500 550,585 3,650 550,601 4,450
2 + 0,000 PC 550,913 4,450 550,897 3,650 550,544 3,500 7185549,648 280499,919 550,961 550,649 -0,312 550,544 3,500 550,897 3,650 550,913 4,450
2 + 5,000 550,992 4,450 550,976 3,650 550,623 3,500 7185546,546 280503,840 551,031 550,728 -0,303 550,623 3,500 550,976 3,650 550,992 4,450
2 + 10,000 551,070 4,450 551,054 3,650 550,701 3,500 7185543,285 280507,630 550,100 550,806 0,706 550,701 3,500 551,054 3,650 551,070 4,450
2 + 15,000 551,148 4,450 551,132 3,650 550,779 3,500 7185539,870 280511,282 551,166 550,884 -0,282 550,779 3,500 551,132 3,650 551,148 4,450
3 + 0,000 PT=PF 551,226 4,450 551,210 3,650 550,857 3,500 7185536,308 280514,790 551,222 550,962 -0,260 550,857 3,500 551,210 3,650 551,226 4,450

COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX N E
GREIDE 

NATURAL
COTA 

PROJETO
COTA 

VERMELHA
COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX

0 + 0,000 PP 546,796 4,433 7185724,951 280408,269 546,846 546,536 -0,310 546,255 4,448
1 + 0,000 547,600 4,450 547,584 3,650 547,231 3,500 7185733,715 280390,291 547,645 547,336 -0,309 547,231 3,500 547,584 3,650 547,600 4,450
1 + 2,366 PCV 547,695 4,450 547,679 3,650 547,326 3,500 7185734,751 280388,165 547,731 547,431 -0,300 547,326 3,500 547,679 3,650 547,695 4,450
1 + 5,000 547,792 4,450 547,776 3,650 547,423 3,500 7185735,905 280385,797 547,818 547,528 -0,290 547,423 3,500 547,776 3,650 547,792 4,450
1 + 10,000 DEF1 547,941 4,450 547,925 3,650 547,572 3,500 7185738,096 280381,303 547,875 547,677 -0,198 547,572 3,500 547,925 3,650 547,941 4,450
1 + 15,000 548,044 4,278 548,028 3,478 547,675 3,328 7185740,438 280376,885 547,919 547,775 -0,144 547,675 3,332 548,028 3,482 548,044 4,282
2 + 0,000 548,098 4,111 548,082 3,311 547,729 3,161 7185742,781 280372,467 547,964 547,824 -0,140 547,729 3,162 548,082 3,312 548,098 4,112
2 + 2,350 PCRIT. 548,106 4,033 548,090 3,233 547,737 3,083 7185743,881 280370,391 547,988 547,829 -0,159 547,725 3,082 548,080 3,232 548,096 4,032
2 + 5,000 548,101 3,944 548,085 3,144 547,732 2,994 7185745,123 280368,050 548,015 547,822 -0,193 547,708 2,992 548,065 3,142 548,081 3,942
2 + 10,000 548,055 3,778 548,039 2,978 547,686 2,828 7185747,465 280363,632 548,066 547,771 -0,295 547,640 2,822 548,002 2,972 548,018 3,772
2 + 12,295 DEF2 548,017 3,700 548,001 2,900 547,648 2,750 7185748,540 280361,605 548,076 547,730 -0,346 547,593 2,750 547,956 2,900 547,972 3,700
2 + 15,000 547,956 3,700 547,940 2,900 547,587 2,750 7185749,911 280359,273 548,016 547,669 -0,347 547,613 1,672
2 + 17,226 DEF3 547,895 3,700 547,879 2,900 547,526 2,750 7185751,039 280357,354 547,971 547,608 -0,363
2 + 17,226 DEF3* 547,842 5,450 547,826 4,650 547,473 4,500 7185751,039 280357,354 547,971 547,608 -0,363
3 + 0,000 547,752 5,450 547,736 4,650 547,383 4,500 7185753,619 280358,374 547,858 547,518 -0,340 547,631 4,500 547,956 4,650 547,972 5,450
3 + 5,000 547,550 5,450 547,534 4,650 547,181 4,500 7185758,269 280360,213 547,676 547,316 -0,360 547,305 4,500 547,644 4,650 547,660 5,450
3 + 7,319 PTV 547,440 5,450 547,424 4,650 547,071 4,500 7185755,776 280359,227 547,533 547,206 -0,327 547,137 4,500 547,483 4,650 547,499 5,450
4 + 0,000 PF 546,806 5,450 546,790 4,650 546,437 4,500 7185772,231 280365,733 546,782 546,572 -0,210 546,437 4,500 546,790 4,650 546,806 5,450

COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX N E
GREIDE 

NATURAL
COTA 

PROJETO
COTA 

VERMELHA
COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX

0 + 0,000 PP 539,961 4,244 7185828,866 280457,864 540,109 539,799 -0,310 539,463 4,159
1 + 0,000 540,336 4,200 540,320 3,400 539,997 3,250 7185836,950 280439,570 540,062 539,899 -0,163 539,802 3,250 540,155 3,400 540,171 4,200
1 + 4,279 DEF1 540,357 4,200 540,341 3,400 540,018 3,250 7185838,679 280435,656 539,965 539,921 -0,044 539,823 3,250 540,176 3,400 540,192 4,200
1 + 8,546 ACESSO 540,355 3,450 540,339 2,650 540,016 2,500 7185838,363 280431,397 540,085 539,941 -0,144 539,838 3,450
1 + 12,018 PC 540,374 3,450 540,358 2,650 540,035 2,500 7185838,106 280427,939 540,098 539,960 -0,138 539,885 2,500 540,238 2,650 540,254 3,450
1 + 12,793 PT 540,377 3,450 540,361 2,650 540,038 2,500 7185838,136 280427,165 540,098 539,963 -0,135 539,888 2,500 540,241 2,650 540,257 3,450
1 + 12,915 PCV 540,378 3,450 540,362 2,650 540,039 2,500 7185838,154 280427,045 540,098 539,964 -0,134 539,889 2,500 540,242 2,650 540,258 3,450
1 + 15,415 PCRIT 540,383 3,450 540,367 2,650 540,044 2,500 7185838,529 280424,573 540,089 539,969 -0,120 539,894 2,500 540,247 2,650 540,263 3,450
2 + 0,000 540,362 3,450 540,346 2,650 540,023 2,500 7185839,218 280420,040 540,056 539,948 -0,108 539,873 2,500 540,226 2,650 540,242 3,450
2 + 10,408 PTV 540,159 3,458 540,143 2,658 539,820 2,508 7185840,780 280409,750 539,981 539,745 -0,236 539,670 2,500 540,023 2,650 540,039 3,450
3 + 0,000 PF 540,117 6,549 540,101 5,749 539,793 5,599 7185842,220 280400,267 539,667 539,457 -0,210 539,382 2,500 539,735 2,650 539,751 3,450

PROJETO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

PROLONGAMENTO DA RUA VERENA DAL-MAGRO

Data: Abril/2024

D03 D04

ESTACA
PONTO 

NOTÁVEL

E04 E03 D04E02 E01 EIXO D01 D02 D03

E02 E01 EIXO D01 D02
ESTACA

PONTO 
NOTÁVEL

E04 E03

RUA INDUSTRIAL

RUA MÁRIO COVAS

ESTACA
PONTO 

NOTÁVEL

E04 E03 E02 E01 EIXO D01 D02 D03 D04



PROJETO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

Data: Abril/2024

COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX N E
GREIDE 

NATURAL
COTA 

PROJETO
COTA 

VERMELHA
COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX

0 + 0,000 PP 540,252 3,450 540,236 2,650 539,913 2,500 7185841,803 280431,142 539,777 539,838 0,060
0 + 2,001 539,952 3,450 539,936 2,650 539,613 2,500 7185843,804 280431,190 539,540 539,538 -0,002 539,463 2,500 539,816 2,650 539,832 3,450
0 + 4,000 PF 539,652 3,450 539,636 2,650 539,313 2,500 7185845,802 280431,239 539,321 539,238 -0,083 539,163 2,500 539,516 2,650 539,532 3,450

COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX N E
GREIDE 

NATURAL
COTA 

PROJETO
COTA 

VERMELHA
COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX

0 + 0,000 PP 522,195 3,912 7186045,703 280561,230 523,057 522,747 -0,310 523,017 3,195
1 + 0,000 522,641 3,450 522,625 2,650 522,272 2,500 7186049,780 280541,650 522,607 522,347 -0,260 522,422 2,500 522,745 2,650 522,761 3,450
1 + 18,473 PCV 522,271 3,450 522,255 2,650 521,902 2,500 7186053,546 280523,565 522,183 521,977 -0,206 522,052 2,500 522,375 2,650 522,391 3,450
2 + 0,000 522,243 3,450 522,227 2,650 521,874 2,500 7186053,858 280522,070 522,167 521,949 -0,218 522,024 2,500 522,347 2,650 522,363 3,450
2 + 7,500 522,172 3,450 522,156 2,650 521,803 2,500 7186055,387 280514,728 522,043 521,878 -0,165 521,983 3,500 522,306 3,650 522,322 4,450
2 + 8,471 PCRIT 522,157 3,921 522,141 3,121 521,788 2,971 7186055,585 280513,777 522,057 521,877 -0,180 522,012 4,500 522,335 4,650 522,351 5,450
2 + 9,500 522,113 5,450 522,097 4,650 521,744 4,500 7186055,794 280512,770 522,072 521,879 -0,193 522,044 5,500 522,367 5,650 522,383 6,450
2 + 18,469 PTV 522,211 5,450 522,195 4,650 521,842 4,500 7186057,623 280503,989 522,206 521,977 -0,229 522,232 8,500 522,555 8,650 522,571 9,450
2 + 18,500 522,212 5,450 522,196 4,650 521,843 4,500 7186057,629 280503,959 522,206 521,978 -0,228 522,263 9,500 522,586 9,650 522,602 10,450
3 + 0,000 522,287 3,950 522,271 3,150 521,918 3,000 7186057,935 280502,490 522,229 522,008 -0,221 522,083 2,500 522,406 2,650 522,422 3,450
3 + 0,500 PF 522,312 3,450 522,296 2,650 521,943 2,500 7186058,037 280502,001 522,228 522,018 -0,210 522,093 2,500 522,416 2,650 522,432 3,450

COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX N E
GREIDE 

NATURAL
COTA 

PROJETO
COTA 

VERMELHA
COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX

0 + 0,000 PP 546,661 5,595 7186418,435 281078,586 546,837 546,527 -0,310 546,202 4,733
1 + 0,000 546,676 4,950 546,660 4,150 546,307 4,000 7186415,261 281098,333 546,675 546,427 -0,248 546,307 4,000 546,660 4,150 546,676 4,950
2 + 0,000 546,576 4,950 546,560 4,150 546,207 4,000 7186412,088 281118,080 546,525 546,327 -0,198 546,207 4,000 546,560 4,150 546,576 4,950
2 + 6,250 PCV 546,545 4,950 546,529 4,150 546,176 4,000 7186411,096 281124,250 546,542 546,296 -0,246 546,176 4,000 546,529 4,150 546,545 4,950
2 + 8,750 PCRIT 546,538 4,950 546,522 4,150 546,169 4,000 7186410,699 281126,719 546,549 546,289 -0,260 546,169 4,000 546,522 4,150 546,538 4,950
2 + 13,750 PTV 546,563 4,950 546,547 4,150 546,194 4,000 7186409,906 281131,655 546,563 546,314 -0,249 546,194 4,000 546,547 4,150 546,563 4,950
3 + 0,000 546,626 4,950 546,610 4,150 546,257 4,000 7186408,914 281137,826 546,581 546,377 -0,204 546,257 4,000 546,610 4,150 546,626 4,950
3 + 9,127 PC 546,717 4,950 546,701 4,150 546,348 4,000 7186407,466 281146,837 546,620 546,468 -0,152 546,348 4,000 546,701 4,150 546,717 4,950
3 + 10,000 546,726 4,950 546,710 4,150 546,357 4,000 7186407,323 281147,699 546,624 546,477 -0,147 546,357 4,000 546,710 4,150 546,726 4,950
3 + 15,000 546,776 4,950 546,760 4,150 546,407 4,000 7186406,364 281152,605 546,645 546,527 -0,118 546,407 4,000 546,760 4,150 546,776 4,950
3 + 16,484 PT 546,790 4,950 546,774 4,150 546,421 4,000 7186406,032 281154,051 546,652 546,541 -0,111 546,421 4,000 546,774 4,150 546,790 4,950
4 + 0,000 546,826 4,950 546,810 4,150 546,457 4,000 7186405,221 281157,473 546,682 546,577 -0,105 546,457 4,000 546,810 4,150 546,826 4,950
5 + 0,000 547,026 4,950 547,010 4,150 546,657 4,000 7186400,604 281176,933 546,867 546,777 -0,091 546,657 4,000 547,010 4,150 547,026 4,950
6 + 0,000 547,226 4,950 547,210 4,150 546,857 4,000 7186395,987 281196,393 547,099 546,977 -0,123 546,857 4,000 547,210 4,150 547,226 4,950
6 + 0,446 PC 547,230 4,950 547,214 4,150 546,861 4,000 7186395,884 281196,826 547,104 546,981 -0,123 546,861 4,000 547,214 4,150 547,230 4,950
6 + 5,000 547,276 4,950 547,260 4,150 546,907 4,000 7186395,036 281201,299 547,154 547,027 -0,128 546,907 4,000 547,260 4,150 547,276 4,950
6 + 10,000 547,326 4,950 547,310 4,150 546,957 4,000 7186394,578 281206,276 547,245 547,077 -0,169 546,957 4,000 547,310 4,150 547,326 4,950
6 + 15,000 547,376 4,950 547,360 4,150 547,007 4,000 7186394,619 281211,274 547,329 547,127 -0,203 547,007 4,000 547,360 4,150 547,376 4,950
7 + 0,000 547,425 4,950 547,410 4,150 547,057 4,000 7186395,158 281216,243 547,405 547,177 -0,229 547,057 4,000 547,410 4,150 547,425 4,950
7 + 1,507 PT 547,441 4,950 547,425 4,150 547,072 4,000 7186395,418 281217,727 547,428 547,192 -0,236 547,072 4,000 547,425 4,150 547,441 4,950
8 + 0,000 547,625 4,950 547,609 4,150 547,257 4,000 7186398,879 281235,839 547,618 547,377 -0,242 547,257 4,000 547,609 4,150 547,625 4,950
9 + 0,000 PCV 547,825 4,950 547,809 4,150 547,456 4,000 7186402,623 281255,540 547,793 547,576 -0,217 547,456 4,000 547,809 4,150 547,825 4,950
9 + 2,989 PCRIT 547,840 4,950 547,824 4,150 547,471 4,000 7186403,182 281258,476 547,819 547,591 -0,228 547,471 4,000 547,824 4,150 547,840 4,950
9 + 8,475 PC 547,790 4,950 547,774 4,150 547,421 4,000 7186404,209 281263,864 547,866 547,541 -0,325 547,421 4,000 547,774 4,150 547,790 4,950
9 + 10,000 547,758 4,950 547,742 4,150 547,389 4,000 7186404,506 281265,361 547,871 547,509 -0,362 547,389 4,000 547,742 4,150 547,758 4,950
9 + 12,343 PT 547,694 4,950 547,678 4,150 547,325 4,000 7186405,007 281267,650 547,732 547,445 -0,287 547,325 4,000 547,678 4,150 547,694 4,950

10 + 0,000 PTV 547,356 4,950 547,340 4,150 546,987 4,000 7186406,730 281275,110 547,271 547,107 -0,164 546,987 4,000 547,340 4,150 547,356 4,950
11 + 0,000 546,216 4,950 546,200 4,150 545,847 4,000 7186411,231 281294,597 546,123 545,967 -0,156 545,847 4,000 546,200 4,150 546,216 4,950
12 + 0,000 544,679 4,950 7186415,731 281314,084 544,997 544,827 -0,170 544,707 4,000 545,060 4,150 545,076 4,950
12 + 5,000 PF 544,394 4,950 7186416,856 281318,956 544,713 544,542 -0,171 544,422 4,000 544,775 4,150 544,791 4,950

PROLONGAMENTO DA RUA DAS CAMÉLIAS

ESTACA
PONTO 

NOTÁVEL

E04 E03 E02 E01 EIXO D01 D02 D03 D04

RUA INDU

ESTACA
PONTO 

NOTÁVEL

E04 E03 E02 E01 EIXO D01 D02 D03 D04

RUA MÁRIO COVAS (TRECHO 02 - ACESSO)

ESTACA
PONTO 

NOTÁVEL

E04 E03 E02 E01 EIXO D01 D02 D03 D04



PROJETO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

Data: Abril/2024

COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX N E
GREIDE 

NATURAL
COTA 

PROJETO
COTA 

VERMELHA
COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX

0 + 0,000 PP 7187149,719 280245,056 535,674 535,402 3,000 535,092 3,000 535,047 3,500 535,430 3,650
0 + 2,303 7187152,014 280244,869 535,898 535,776 1,583 535,466 1,583 535,318 3,500 535,695 3,650
0 + 4,867 INIC. EIXO 7187154,569 280244,663 536,142 535,832 -0,310 535,556 4,450
0 + 9,728 INIC. LE 536,657 4,450 536,641 3,650 536,293 3,500 7187159,416 280244,271 536,603 536,366 -0,237 536,218 4,450
0 + 10,300 ACESSO 536,718 4,450 536,702 3,650 536,354 3,500 7187159,985 280244,225 536,657 536,429 -0,228 536,296 4,450
0 + 17,511 DEF1 537,494 4,487 537,477 3,665 537,125 3,511 7187167,173 280243,644 537,302 537,223 -0,079 537,110 3,750 537,463 3,900 537,474 4,450
0 + 17,511 DEF1 537,494 4,487 537,477 3,665 537,125 3,511 7187167,173 280243,644 537,302 537,223 -0,079 537,125 3,250 537,478 3,400 537,494 4,200
1 + 0,000 537,768 4,200 537,752 3,400 537,399 3,250 7187169,296 280242,344 537,540 537,497 -0,043 537,399 3,250 537,752 3,400 537,768 4,200
2 + 0,000 539,968 4,200 539,952 3,400 539,599 3,250 7187186,351 280231,898 539,648 539,697 0,049 539,571 4,200
2 + 13,679 PCV 7187198,016 280224,754 541,387 541,201 -0,186 541,104 3,250 541,457 3,400 541,473 4,200
2 + 17,426 DEF2 7187201,212 280222,797 541,861 541,544 -0,317 541,447 3,250 541,800 3,400 541,816 4,200
2 + 17,426 DEF2* 7187201,212 280222,797 541,861 541,544 -0,317 541,664 4,000 541,987 4,150 542,003 4,950
3 + 0,000 7187200,505 280220,322 542,097 541,701 -0,396 541,869 4,000 542,186 4,150 542,202 4,950
3 + 5,000 PTV=PF 542,011 4,950 541,995 4,150 541,633 4,000 7187199,132 280215,514 542,132 541,822 -0,310 542,083 4,000 542,388 4,150 542,404 4,950

COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX N E
GREIDE 

NATURAL
COTA 

PROJETO
COTA 

VERMELHA
COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX

0 + 0,000 PP 536,567 4,200 536,551 3,400 536,198 3,250 7187160,344 280248,660 536,433 536,296 -0,137
0 + 5,000 535,918 4,200 535,902 3,400 535,549 3,250 535,778 535,646 -0,132 535,496 3,086
0 + 6,806 PF 535,683 4,200 535,667 3,400 535,314 3,250 7187154,859 280252,689 535,540 535,411 -0,129 535,342 3,250 535,695 3,400 535,711 4,200

COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX N E
GREIDE 

NATURAL
COTA 

PROJETO
COTA 

VERMELHA
COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX

0 + 0,000 PP 540,922 3,736 7187176,180 280122,314 541,661 541,351 -0,310 541,671 4,019
0 + 17,162 PCV 544,548 3,950 544,532 3,150 544,179 3,000 7187193,278 280120,835 544,496 544,269 -0,227 544,359 3,000 544,682 3,150 544,698 3,950
1 + 0,000 544,988 3,950 544,972 3,150 544,619 3,000 7187196,106 280120,590 544,989 544,709 -0,280 544,799 3,000 545,122 3,150 545,138 3,950
1 + 3,844 DEF1 7187199,935 280120,259 545,450 545,174 -0,276 545,264 3,000 545,587 3,150 545,603 3,950
1 + 3,844 DEF1 545,134 8,000 545,084 3,000 7187199,935 280120,259 545,450 545,174 -0,276 545,266 3,050 545,589 3,200 545,605 4,013
1 + 8,928 PTV 545,519 8,000 545,469 3,000 7187240,838 280118,914 545,778 545,559 -0,219 545,799 8,000
1 + 13,344 PF 545,740 8,000 545,690 3,000 7187209,097 280117,746 546,089 545,780 -0,309 546,020 8,000

PROLONGAMENTO DA RUA ÂNGELO BOARETTO

ESTACA
PONTO 

NOTÁVEL

E04 E03 E02 E01 EIXO D01 D02 D03 D04

RUA TREZE DE MAIO (TRECHO 02 - ACESSO)

ESTACA
PONTO 

NOTÁVEL

E04 E03 E02 E01 EIXO D01 D02 D03 D04

RUA TREZE DE MAIO

ESTACA
PONTO 

NOTÁVEL

E04 E03 E02 E01 EIXO D01 D02 D03 D04



PROJETO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

Data: Abril/2024

COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX N E
GREIDE 

NATURAL
COTA 

PROJETO
COTA 

VERMELHA
COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX

0 + 0,000 PP 477,390 4,935 7173621,822 274646,802 477,776 477,466 -0,310 477,542 8,905
0 + 4,822 477,234 3,950 477,218 3,150 476,869 3,000 7173617,000 274647,054 477,125 476,936 -0,189 476,904 3,218 477,247 3,368 477,263 4,168
0 + 6,466 477,047 3,950 477,031 3,150 476,680 3,000 7173615,365 274647,139 476,901 476,755 -0,146 476,706 3,000 477,052 3,150 477,068 3,950
0 + 10,000 PCV 476,645 3,950 476,629 3,150 476,276 3,000 7176611,835 274647,323 476,578 476,366 -0,212 476,276 3,000 476,629 3,150 476,645 3,950
0 + 15,000 476,181 3,950 476,165 3,150 475,812 3,000 7173606,842 274647,584 476,171 475,902 -0,269 475,812 3,000 476,165 3,150 476,181 3,950
1 + 0,000 PTV 475,885 3,950 475,869 3,150 475,516 3,000 7173601,849 274647,844 475,865 475,606 -0,259 475,516 3,000 475,869 3,150 475,885 3,950
2 + 0,000 475,045 3,950 475,029 3,150 474,676 3,000 7173581,876 274648,886 475,028 474,766 -0,262 474,676 3,000 475,029 3,150 475,045 3,950
3 + 0,000 474,205 3,950 474,189 3,150 473,836 3,000 7173561,903 274649,928 474,101 473,926 -0,175 473,836 3,000 474,189 3,150 474,205 3,950
4 + 0,000 473,365 3,950 473,349 3,150 472,996 3,000 7173541,930 274650,966 473,060 473,086 0,026 472,996 3,000 473,349 3,150 473,365 3,950
5 + 0,000 472,525 3,950 472,509 3,150 472,156 3,000 7173521,957 274652,000 472,360 472,246 -0,114 472,156 3,000 472,509 3,150 472,525 3,950
6 + 0,000 471,685 3,950 471,669 3,150 471,316 3,000 7173501,984 274653,034 471,627 471,406 -0,221 471,316 3,000 471,669 3,150 471,685 3,950
6 + 6,253 471,422 3,950 471,406 3,150 471,053 3,000 7173495,739 274653,358 471,434 471,143 -0,291 471,053 3,000 471,406 3,150 471,422 3,950
6 + 10,988 ENC1 471,224 3,950 471,208 3,150 470,855 3,000 7173491,011 274653,602 471,298 470,945 -0,353 470,870 2,500
6 + 15,753 471,023 3,950 471,007 3,150 470,654 3,000 7173486,251 274653,849 471,210 470,744 -0,466 470,654 3,000 471,007 3,150 471,023 3,950
7 + 0,000 470,845 3,950 470,829 3,150 470,476 3,000 7173482,010 274654,064 471,131 470,566 -0,565 470,476 3,000 470,829 3,150 470,845 3,950
7 + 5,000 PCV 470,635 3,950 470,619 3,150 470,266 3,000 7173477,016 274654,313 471,038 470,356 -0,682 470,266 3,000 470,619 3,150 470,635 3,950
7 + 10,000 470,465 3,950 470,449 3,150 470,096 3,000 7173472,023 274654,561 470,967 470,186 -0,781 470,096 3,000 470,449 3,150 470,465 3,950
7 + 15,000 PTV 470,375 3,950 470,359 3,150 470,006 3,000 7173467,029 274654,810 470,842 470,096 -0,746 470,006 3,000 470,359 3,150 470,375 3,950
8 + 0,000 470,325 3,950 470,309 3,150 469,956 3,000 7173462,035 274655,059 470,669 470,046 -0,623 469,956 3,000 470,309 3,150 470,325 3,950
9 + 0,000 470,125 3,950 470,109 3,150 469,756 3,000 7173442,060 274656,055 470,380 469,846 -0,534 469,756 3,000 470,109 3,150 470,125 3,950

10 + 0,000 469,925 3,950 469,909 3,150 469,556 3,000 7173422,085 274657,050 470,059 469,646 -0,413 469,556 3,000 469,909 3,150 469,925 3,950
11 + 0,000 469,725 3,950 469,709 3,150 469,356 3,000 7173402,110 274658,050 469,682 469,446 -0,236 469,356 3,000 469,709 3,150 469,725 3,950
12 + 0,000 469,525 3,950 469,509 3,150 469,156 3,000 7173382,135 274659,051 469,410 469,246 -0,164 469,156 3,000 469,509 3,150 469,525 3,950
12 + 17,303 469,352 3,950 469,336 3,150 468,983 3,000 7173364,853 274659,917 469,153 469,073 -0,080 468,983 3,000 469,336 3,150 469,352 3,950
13 + 0,000 469,325 3,950 469,309 3,150 468,956 3,000 7173362,160 274660,052 469,102 469,046 -0,056 468,971 2,500
13 + 1,733 ENC2 469,308 3,950 469,292 3,150 468,939 3,000 7173360,427 274660,139 469,086 469,029 -0,057 468,954 2,500
13 + 6,204 469,263 3,950 469,247 3,150 468,894 3,000 7173356,036 274660,359 469,046 468,984 -0,062 468,894 3,000 469,247 3,150 469,263 3,950
14 + 0,000 469,125 3,950 469,109 3,150 468,756 3,000 7173342,185 274661,049 468,801 468,846 0,045 468,756 3,000 469,109 3,150 469,125 3,950
15 + 0,000 468,925 3,950 468,909 3,150 468,556 3,000 7173322,209 274662,044 468,896 468,646 -0,250 468,556 3,000 468,909 3,150 468,925 3,950
16 + 0,000 468,725 3,950 468,709 3,150 468,356 3,000 7173302,234 274663,038 469,104 468,446 -0,658 468,356 3,000 468,709 3,150 468,725 3,950
17 + 0,000 PCV 468,525 3,950 468,509 3,150 468,156 3,000 7173282,259 274664,031 468,773 468,246 -0,527 468,156 3,000 468,509 3,150 468,525 3,950
17 + 10,000 PCRIT 468,470 3,950 468,454 3,150 468,101 3,000 7173272,271 274664,520 468,508 468,191 -0,317 468,101 3,000 468,454 3,150 468,470 3,950
18 + 0,000 PTV 468,505 3,950 468,489 3,150 468,136 3,000 7173262,283 274665,010 468,289 468,226 -0,063 468,136 3,000 468,489 3,150 468,505 3,950
18 + 3,550 468,537 3,950 468,521 3,150 468,168 3,000 7173258,737 274665,183 468,247 468,258 0,011 468,168 3,000 468,521 3,150 468,537 3,950
18 + 5,000 468,549 3,950 468,533 3,150 468,180 3,000 7173257,289 274665,254 468,212 468,270 0,058 468,180 3,000 468,533 3,150 468,549 3,950
18 + 10,000 468,594 3,950 468,578 3,150 468,225 3,000 7173252,295 274665,499 468,360 468,315 -0,045 468,225 3,000 468,578 3,150 468,594 3,950
18 + 15,000 468,638 3,950 468,622 3,150 468,269 3,000 7173247,301 274665,744 468,432 468,359 -0,073 468,269 3,000 468,622 3,150 468,638 3,950
18 + 16,450 468,651 3,950 468,635 3,150 468,282 3,000 7173245,853 274665,815 468,453 468,372 -0,081 468,282 3,000 468,635 3,150 468,651 3,950
19 + 0,000 468,683 3,950 468,667 3,150 468,314 3,000 7173242,307 274665,989 468,454 468,404 -0,050 468,314 3,000 468,667 3,150 468,683 3,950
19 + 8,322 468,756 3,950 468,740 3,150 468,387 3,000 7173233,995 274666,396 468,792 468,477 -0,315 468,387 3,000 468,740 3,150 468,756 3,950
19 + 13,821 ENC3 468,805 3,950 468,789 3,150 468,436 3,000 7173228,502 274666,665 468,760 468,526 -0,234 468,451 2,500
19 + 19,322 468,854 3,950 468,838 3,150 468,485 3,000 7173223,008 274666,935 468,795 468,575 -0,220 468,485 3,000 468,838 3,150 468,854 3,950
20 + 0,000 468,860 3,950 468,844 3,150 468,491 3,000 7173222,331 274666,968 468,798 468,581 -0,217 468,491 3,000 468,844 3,150 468,860 3,950
21 + 0,000 469,038 3,950 469,022 3,150 468,669 3,000 7173202,355 274667,961 468,879 468,759 -0,120 468,669 3,000 469,022 3,150 469,038 3,950
22 + 0,000 469,215 3,950 469,199 3,150 468,846 3,000 7173182,381 274668,971 469,207 468,936 -0,271 468,846 3,000 469,199 3,150 469,215 3,950
23 + 0,000 469,393 3,950 469,377 3,150 469,024 3,000 7173162,401 274669,855 469,520 469,114 -0,406 469,024 3,000 469,377 3,150 469,393 3,950
24 + 0,000 469,570 3,950 469,554 3,150 469,201 3,000 7173142,420 274670,740 469,591 469,291 -0,300 469,201 3,000 469,554 3,150 469,570 3,950
24 + 14,058 PC 469,695 3,950 469,679 3,150 469,326 3,000 7173128,376 274671,631 469,644 469,416 -0,228 469,326 3,000 469,679 3,150 469,695 3,950
25 + 0,000 469,748 3,950 469,732 3,150 469,379 3,000 7173122,482 274672,070 469,721 469,469 -0,252 469,379 3,000 469,732 3,150 469,748 3,950
25 + 5,000 469,792 3,950 469,776 3,150 469,423 3,000 7173117,652 274673,347 469,771 469,513 -0,258 469,423 3,000 469,776 3,150 469,792 3,950
25 + 10,000 469,836 3,950 469,820 3,150 469,467 3,000 7173113,022 274675,226 469,850 469,557 -0,293 469,467 3,000 469,820 3,150 469,836 3,950
25 + 15,000 469,881 3,950 469,865 3,150 469,512 3,000 7173108,667 274677,676 469,893 469,602 -0,291 469,512 3,000 469,865 3,150 469,881 3,950
26 + 0,000 PCV 469,925 3,950 469,909 3,150 469,556 3,000 7173104,657 274680,657 469,956 469,646 -0,310 469,556 3,000 469,909 3,150 469,925 3,950
26 + 5,000 469,975 3,950 469,959 3,150 469,606 3,000 7173101,057 274684,122 470,087 469,696 -0,391 469,606 3,000 469,959 3,150 469,975 3,950
26 + 8,335 PT=PC 470,044 3,950 470,028 3,150 469,675 3,000 7173098,912 274686,674 470,164 469,765 -0,399 469,675 3,000 470,028 3,150 470,044 3,950
26 + 10,000 470,089 3,950 470,073 3,150 469,720 3,000 7173097,952 274688,034 470,218 469,810 -0,408 469,720 3,000 470,073 3,150 470,089 3,950
26 + 15,000 470,267 3,950 470,251 3,150 469,898 3,000 7173095,791 274692,529 470,334 469,988 -0,346 469,898 3,000 470,251 3,150 470,267 3,950
27 + 0,000 PTV 470,509 3,950 470,493 3,150 470,140 3,000 7173094,810 274697,418 470,392 470,230 -0,162 470,140 3,000 470,493 3,150 470,509 3,950
27 + 3,088 PT=PF 470,658 3,950 470,642 3,150 470,289 3,000 7173094,822 274700,503 470,517 470,379 -0,138 470,289 3,000 470,642 3,150 470,658 3,950

RUA EMILANO FERNANDES DA SILVA (SANTO ISIDORO)

ESTACA
PONTO 

NOTÁVEL

E04 E03 E02 E01 EIXO D01 D02 D03 D04



PROJETO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

Data: Abril/2024

COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX N E
GREIDE 

NATURAL
COTA 

PROJETO
COTA 

VERMELHA
COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX

0 + 0,000 PP 475,420 5,245 7173494,259 274731,822 475,882 475,572 -0,310 475,740 5,255
0 + 2,250 475,705 4,750 475,683 3,650 475,331 3,500 7173494,574 274729,574 475,784 475,432 -0,352 475,520 3,500 475,845 3,650 475,867 4,750
1 + 0,000 474,601 4,750 474,579 3,650 474,226 3,500 7173493,432 274711,839 474,525 474,331 -0,194 474,226 3,500 474,579 3,650 474,601 4,750
2 + 0,000 473,360 4,750 473,338 3,650 472,985 3,500 7173492,610 274691,856 473,466 473,090 -0,376 472,985 3,500 473,338 3,650 473,360 4,750
3 + 0,000 472,119 4,750 472,097 3,650 471,744 3,500 7173491,789 274671,873 472,072 471,849 -0,223 471,744 3,500 472,097 3,650 472,119 4,750
3 + 14,337 471,197 4,750 471,175 3,650 470,816 3,500 7173491,199 274657,548 471,367 470,960 -0,407 471,083 3,500 471,403 3,650 471,425 4,750
3 + 15,787 PF 470,669 4,750 7173491,140 274656,099 471,367 470,870 -0,497 471,068 4,750

COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX N E
GREIDE 

NATURAL
COTA 

PROJETO
COTA 

VERMELHA
COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX

0 + 0,000 PP 473,560 5,250 7173363,342 274737,499 473,975 473,665 -0,310 473,740 5,250
0 + 2,250 473,843 4,450 473,827 3,650 473,478 3,500 7173363,258 274735,250 473,926 473,552 -0,374 473,585 3,500 473,918 3,650 473,934 4,450
1 + 0,000 PCV 472,929 4,450 472,913 3,650 472,560 3,500 7173362,513 274717,513 472,992 472,665 -0,327 472,560 3,500 472,913 3,650 472,929 4,450
1 + 10,000 472,375 4,450 472,359 3,650 472,006 3,500 7173362,225 274707,520 472,490 472,111 -0,379 472,006 3,500 472,359 3,650 472,375 4,450
2 + 0,000 PTV 471,714 4,450 471,698 3,650 471,345 3,500 7173361,852 274697,526 471,696 471,450 -0,246 471,345 3,500 471,698 3,650 471,714 4,450
3 + 0,000 470,284 4,450 470,268 3,650 469,915 3,500 7173361,108 274677,540 470,078 470,020 -0,058 469,915 3,500 470,268 3,650 470,284 4,450
3 + 13,465 469,376 4,450 469,360 3,650 469,016 3,500 7173360,562 274664,084 469,304 469,058 -0,246 469,079 3,500 469,414 3,650 469,430 4,450
3 + 14,915 PF 468,909 4,450 7173360,552 274662,635 469,155 468,954 -0,201 468,998 4,450

COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX N E
GREIDE 

NATURAL
COTA 

PROJETO
COTA 

VERMELHA
COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX

0 + 0,000 PP 472,760 5,500 7173232,228 274743,184 473,191 472,881 -0,310 472,740 5,500
0 + 2,250 473,026 4,700 473,010 3,900 472,661 3,750 7173232,119 274740,937 473,113 472,747 -0,366 472,649 3,750 473,000 3,900 473,016 4,700
1 + 0,000 471,942 4,700 471,926 3,900 471,573 3,750 7173231,256 274723,208 472,153 471,685 -0,468 471,573 3,750 471,926 3,900 471,942 4,700
2 + 0,000 470,746 4,700 470,730 3,900 470,377 3,750 7173230,283 274703,232 470,706 470,490 -0,216 470,377 3,750 470,730 3,900 470,746 4,700
3 + 0,000 469,551 4,700 469,535 3,900 469,182 3,750 7173229,311 274683,256 469,620 469,294 -0,326 469,182 3,750 469,535 3,900 469,551 4,700
3 + 11,860 468,948 4,700 468,932 3,900 468,596 3,750 7173228,734 274671,410 469,022 468,585 -0,437 468,540 3,750 468,884 3,900 468,900 4,700
3 + 14,110 PF 468,500 5,500 7173228,625 274669,162 468,932 468,451 -0,481 468,402 5,500

COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX N E
GREIDE 

NATURAL
COTA 

PROJETO
COTA 

VERMELHA
COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX

0 + 0,000 PP 472,810 5,595 7173098,769 274748,972 473,043 472,733 -0,310 472,696 4,733
0 + 2,250 473,009 4,950 472,993 4,150 472,659 4,000 7173098,586 274746,727 472,923 472,624 -0,299 472,583 4,000 472,926 4,150 472,942 4,950
1 + 0,000 472,014 4,950 471,998 4,150 471,645 4,000 7173097,146 274729,038 471,948 471,765 -0,183 471,645 4,000 471,998 4,150 472,014 4,950
2 + 0,000 471,046 4,950 471,030 4,150 470,677 4,000 7173095,522 274709,104 470,907 470,797 -0,110 470,677 4,000 471,030 4,150 471,046 4,950
2 + 8,629 PF 470,628 4,950 470,612 4,150 470,259 4,000 7173094,822 274700,503 470,517 470,379 -0,138 470,259 4,000 470,612 4,150 470,628 4,950

RUA DA UNIÃO (SANTO ISIDORO)

ESTACA
PONTO 

NOTÁVEL

E04 E03 E02 E01 EIXO D01 D02 D03 D04

RUA DIVINO ESPÍRITO SANTO - TRECHO 01 (SANTO ISIDORO)

ESTACA
PONTO 

NOTÁVEL

E04 E03 E02 E01 EIXO D01 D02 D03 D04

RUA PRESIDENTE BERNARDES - TRECHO 01 (SANTO ISIDORO)

ESTACA
PONTO 

NOTÁVEL

E04 E03 E02 E01 EIXO D01 D02 D03 D04

RUA JOÃO FIGUEREDO (SANTO ISIDORO)

ESTACA
PONTO 

NOTÁVEL

E04 E03 E02 E01 EIXO D01 D02 D03 D04



PROJETO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

Data: Abril/2024

COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX N E
GREIDE 

NATURAL
COTA 

PROJETO
COTA 

VERMELHA
COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX

0 + 0,000 PP 471,923 3,162 7173507,854 274903,858 472,440 472,130 -0,310 472,156 4,125
0 + 0,388 472,339 3,450 472,323 2,650 471,953 2,500 7173507,466 274903,849 472,428 472,115 -0,313
0 + 2,666 472,257 3,450 472,241 2,650 471,872 2,500 7173505,189 274903,797 472,342 472,024 -0,318 472,028 2,500 472,365 2,650 472,381 3,450
1 + 0,000 471,624 3,450 471,608 2,650 471,255 2,500 7173487,859 274903,403 471,670 471,330 -0,340 471,255 2,500 471,608 2,650 471,624 3,450
2 + 0,000 470,824 3,450 470,808 2,650 470,455 2,500 7173467,864 274902,948 470,894 470,530 -0,364 470,455 2,500 470,808 2,650 470,824 3,450
2 + 10,000 PCV 470,424 3,450 470,408 2,650 470,055 2,500 7173457,867 274902,721 470,395 470,130 -0,265 470,055 2,500 470,408 2,650 470,424 3,450
2 + 15,573 DEF1 470,166 3,598 470,150 2,798 469,797 2,648 7173452,295 274902,594 470,115 469,876 -0,239 469,797 2,648 470,150 2,798 470,166 3,598
3 + 0,000 PTV 469,909 3,950 469,893 3,150 469,540 3,000 7173447,875 274902,344 469,893 469,630 -0,263 469,540 3,000 469,893 3,150 469,909 3,950
3 + 10,251 DEF2 469,294 3,950 469,278 3,150 468,925 3,000 7173437,641 274901,766 469,241 469,015 -0,226 468,925 3,000 469,278 3,150 469,294 3,950
4 + 0,000 469,709 3,950 469,693 3,150 469,340 3,000 7173427,895 274902,013 468,519 469,430 0,911 469,340 3,000 469,693 3,150 469,709 3,950
5 + 0,000 467,509 3,950 467,493 3,150 467,140 3,000 7173407,901 274902,521 466,969 467,230 0,261 467,140 3,000 467,493 3,150 467,509 3,950
5 + 15,000 PCV 466,609 3,950 466,593 3,150 466,240 3,000 7173392,906 274902,901 466,265 466,330 0,065 466,240 3,000 466,593 3,150 466,609 3,950
6 + 0,000 466,346 3,950 466,330 3,150 465,977 3,000 7173387,908 274903,028 466,168 466,067 -0,101 465,977 3,000 466,330 3,150 466,346 3,950
6 + 5,000 466,158 3,950 466,142 3,150 465,789 3,000 7173382,909 274903,155 466,082 465,879 -0,203 465,789 3,000 466,142 3,150 466,158 3,950
6 + 10,000 466,046 3,950 466,030 3,150 465,677 3,000 7173377,911 274903,282 465,891 465,767 -0,124 465,677 3,000 466,030 3,150 466,046 3,950
6 + 11,280 466,029 3,950 466,013 3,150 465,660 3,000 7173376,631 274903,314 465,842 465,750 -0,092 465,660 3,000 466,013 3,150 466,029 3,950
6 + 15,000 PCRIT 466,009 3,950 465,993 3,150 465,640 3,000 7173372,913 274903,409 465,699 465,730 0,031 465,714 0,527
6 + 15,573 PF=PTV 466,010 3,950 465,994 3,150 465,641 3,000 7173372,340 274903,423 465,668 465,731 0,063

COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX N E
GREIDE 

NATURAL
COTA 

PROJETO
COTA 

VERMELHA
COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX

0 + 0,000 PP 7173759,306 274726,476 480,901 480,529 4,931
0 + 2,176 7173759,249 274724,301 480,904 480,574 1,300 480,535 4,000 480,880 4,150 480,896 4,950
0 + 2,955 IN.EX=PCV 7173759,229 274723,523 480,905 480,595 -0,310 480,534 4,000 480,880 4,150 480,896 4,950
0 + 5,000 480,643 3,412 7173759,175 274721,478 480,897 480,649 -0,248 480,581 4,000 480,928 4,150 480,944 4,950
0 + 6,363 480,706 5,687 7173759,140 274720,115 480,925 480,694 -0,231 480,574 4,000 480,927 4,150 480,943 4,950
0 + 8,613 481,098 4,950 481,082 4,150 480,738 4,000 7173759,081 274717,867 481,070 480,785 -0,285 480,665 4,000 481,018 4,150 481,034 4,950
0 + 10,000 PTV 481,156 4,950 481,140 4,150 480,795 4,000 7173759,045 274716,480 481,160 480,851 -0,309 480,731 4,000 481,084 4,150 481,100 4,950
1 + 0,000 481,600 4,950 481,584 4,150 481,231 4,000 7173758,784 274706,483 481,722 481,351 -0,371 481,231 4,000 481,584 4,150 481,600 4,950
1 + 10,000 482,100 4,950 482,084 4,150 481,731 4,000 7173758,487 274696,487 482,125 481,851 -0,274 481,731 4,000 482,084 4,150 482,100 4,950
1 + 19,168 DEF1 482,558 4,950 482,542 4,150 482,189 4,000 7173758,284 274687,321 482,707 482,309 -0,398 482,318 7,426 482,655 7,576 482,673 8,473
2 + 0,000 482,601 4,911 482,585 4,111 482,232 3,961 7173758,223 274686,492 482,746 482,351 -0,395 482,382 7,775
2 + 1,106 482,658 4,859 482,642 4,059 482,289 3,909 7173758,142 274685,389 482,800 482,406 -0,394 482,466 7,739
2 + 5,913 ACESSO 482,905 4,632 482,889 3,832 482,536 3,682 7173757,790 274680,595 482,897 482,646 -0,251 482,730 5,916
2 + 9,780 DEF2 483,104 4,450 483,088 3,650 482,735 3,500 7173757,507 274676,738 483,005 482,840 -0,165 482,873 3,500 483,206 3,650 483,222 4,450
2 + 15,000 PCV 483,365 4,450 483,349 3,650 482,996 3,500 7173757,371 274671,520 483,196 483,101 -0,095 483,063 3,500 483,407 3,650 483,423 4,450
3 + 0,000 483,531 4,450 483,515 3,650 483,162 3,500 7173757,241 274666,522 483,444 483,267 -0,177 483,162 3,500 483,515 3,650 483,531 4,450
3 + 2,500 PCRIT 483,552 4,450 483,536 3,650 483,183 3,500 7173757,175 274664,022 483,531 483,288 -0,243 483,183 3,500 483,536 3,650 483,552 4,450
3 + 5,000 483,531 4,450 483,515 3,650 483,162 3,500 7173757,110 274661,523 483,502 483,267 -0,235 483,162 3,500 483,515 3,650 483,531 4,450
3 + 10,000 PTV 483,365 4,450 483,349 3,650 482,996 3,500 7173756,980 274656,525 483,395 483,101 -0,294 482,996 3,500 483,349 3,650 483,365 4,450
4 + 0,000 482,865 4,450 482,849 3,650 482,496 3,500 7173756,719 274646,528 482,757 482,601 -0,156 482,496 3,500 482,849 3,650 482,865 4,450
4 + 2,297 PF 482,750 4,450 482,734 3,650 482,381 3,500 7173756,659 274644,232 482,676 482,486 -0,190 482,381 3,500 482,734 3,650 482,750 4,450

COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX N E
GREIDE 

NATURAL
COTA 

PROJETO
COTA 

VERMELHA
COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX

0 + 0,000 PP 483,222 4,200 483,206 3,400 482,893 3,250 7173763,704 274680,440 483,040 482,730 -0,310 482,428 5,946 482,791 6,096 482,807 6,896
0 + 2,000 PF 483,118 4,200 483,102 3,400 482,749 3,250 7173765,608 274679,608 483,156 482,846 -0,310 482,731 3,840 483,084 3,990 483,108 5,220

RUA SÃO FRANCISCO - ACESSO (SANTO ISIDORO)

ESTACA
PONTO 

NOTÁVEL

E04 E03 E02 E01 EIXO D01 D02 D03 D04

RUA SÃO FRANCISCO (SANTO ISIDORO)

ESTACA
PONTO 

NOTÁVEL

E04 E03 E02 E01 EIXO D01 D02 D03 D04

RUA GETÚLIO VARGAS (SANTO ISIDORO)

ESTACA
PONTO 

NOTÁVEL

E04 E03 E02 E01 EIXO D01 D02 D03 D04



PROJETO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

Data: Abril/2024

COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX N E
GREIDE 

NATURAL
COTA 

PROJETO
COTA 

VERMELHA
COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX

0 + 0,000 PP 470,687 5,310 7173367,781 274834,595 470,972 470,662 -0,310 470,742 5,190
0 + 2,250 470,815 4,450 470,799 3,650 470,462 3,500 7173367,841 274836,841 470,696 470,459 -0,237 470,495 3,500 470,828 3,650 470,844 4,450
1 + 0,000 469,126 4,450 469,110 3,650 468,757 3,500 7173369,103 274854,551 468,748 468,862 0,114 468,757 3,500 469,110 3,650 469,126 4,450
2 + 0,000 PCV 467,326 4,450 467,310 3,650 466,957 3,500 7173370,425 274874,508 466,977 467,062 0,085 466,957 3,500 467,310 3,650 467,326 4,450
2 + 10,000 466,578 4,450 466,562 3,650 466,209 3,500 7173371,086 274884,486 466,322 466,314 -0,008 466,209 3,500 466,562 3,650 466,578 4,450
3 + 0,000 466,135 4,450 466,119 3,650 465,766 3,500 7173371,746 274894,464 465,779 465,871 0,092 465,766 3,500 466,119 3,650 466,135 4,450
3 + 5,207 466,024 4,450 466,008 3,650 465,655 3,500 7173372,091 274899,660 465,654 465,760 0,106 465,655 3,500 466,008 3,650 466,024 4,450
3 + 8,979 PF=PTV 7173372,340 274903,423 465,665 465,731 0,066 465,626 3,500 465,979 3,650 465,995 4,450

COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX N E
GREIDE 

NATURAL
COTA 

PROJETO
COTA 

VERMELHA
COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX COTA DIST.EX

0 + 0,000 PP 471,944 4,500 7173236,733 274839,891 472,284 471,974 -0,310 472,060 4,500
0 + 2,250 472,172 3,700 472,156 2,900 471,813 2,750 7173236,824 274842,140 472,135 471,839 -0,296 471,876 2,750 472,208 2,900 472,224 3,700
1 + 0,000 471,061 3,700 471,045 2,900 470,692 2,750 7173237,540 274859,875 471,027 470,774 -0,253 470,692 2,750 471,045 2,900 471,061 3,700
1 + 15,000 PCV 470,161 3,700 470,145 2,900 469,792 2,750 7173238,145 274874,863 470,139 469,874 -0,265 469,792 2,750 470,145 2,900 470,161 3,700
2 + 0,000 469,836 3,700 469,820 2,900 469,467 2,750 7173238,347 274879,859 469,746 469,549 -0,197 469,467 2,750 469,820 2,900 469,836 3,700
2 + 5,000 PTV 469,462 3,700 469,446 2,900 469,093 2,750 7173238,549 274884,855 469,302 469,175 -0,127 469,093 2,750 469,446 2,900 469,462 3,700
3 + 0,000 468,261 3,700 468,245 2,900 467,892 2,750 7173239,154 274899,843 468,022 467,974 -0,048 467,892 2,750 468,245 2,900 468,261 3,700
3 + 5,000 PF 467,861 3,700 467,845 2,900 467,492 2,750 7173239,356 274904,838 467,692 467,574 -0,118 467,492 2,750 467,845 2,900 467,861 3,700

RUA PRESIDENTE BERNARDES - TRECHO 02 (SANTO ISIDORO)

ESTACA
PONTO 

NOTÁVEL

E04 E03 E02 E01 EIXO D01 D02 D03 D04

RUA DIVINO ESPÍRITO SANTO - TRECHO 02 (SANTO ISIDORO)

ESTACA
PONTO 

NOTÁVEL

E04 E03 E02 E01 EIXO D01 D02 D03 D04
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