
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III  ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: TRÊS BARRAS DO PARANÁ SAM  56 SAM  56 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,00% (ver na ABA do BDI)

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 LOTE nº 1 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 21,00%

Local da Obra : DISTRITO SANTO ISIDORO Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 17/05/2024 - sex Menor Preço = calculado... -

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL
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1 SERVIÇOS PRELIMINARES      443,17                       2.907,25                    3.350,42                    3.350,42                    usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                             -                             -                             

COMPOSIÇÃO 00051 ORSE PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE 

ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES
365,20 2.395,76 2.760,96 3.350,42 un 1,00                 443,17             2.907,25          3.350,42          443,17                       2.907,25                    3.350,42                    -                       Informe o preço -                             -                             -                             

3 DRENAGEM      26.889,44                  31.780,76                  58.670,20                  58.670,20                  usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                             -                             -                             

600000B DER Escavação Manual de Valas 50,24 50,24 60,97 m3 130,59             60,97               -                   60,97               7.962,07                    -                             7.962,07                    -                       Informe o preço -                             -                             -                             

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 34,72 34,72 42,13 m3 86,19               42,13               -                   42,13               3.631,18                    -                             3.631,18                    -                       Informe o preço -                             -                             -                             

610600D DER Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 17,23 49,73 100,18 167,14 202,83 m 72,55               60,35               142,48             202,83             4.378,39                    10.336,93                  14.715,32                  -                       Informe o preço -                             -                             -                             

BLSA120 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m 123,32 1.071,91 1.937,38 3.132,61 3.801,42 un 8,00                 1.300,76          2.500,66          3.801,42          10.406,08                  20.005,28                  30.411,36                  -                       Informe o preço -                             -                             -                             

DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 423,28 421,69 762,18 1.607,15 1.950,27 un 1,00                 511,72             1.438,55          1.950,27          511,72                       1.438,55                    1.950,27                    -                       Informe o preço -                             -                             -                             

5 REVESTIMENTO      58.106,75                  767.260,21                825.366,96                825.366,96                usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                             -                             -                             

PAV-089 PM Curitiba Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,65 0,65 0,79 m2 6.481,20          0,79                 -                   0,79                 5.120,15                    -                             5.120,15                    -                       Informe o preço -                             -                             -                             

560100A DER Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0012 0,51 0,51 0,62 m2 6.481,20          0,62                 -                   0,62                 4.018,34                    -                             4.018,34                    -                       Informe o preço -                             -                             -                             

589420A DER Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação 504,00 1,0000 464,81 3.748,59 4.025,89 4.885,42 ton 7,79                 -                   4.885,42          4.885,42          -                             38.057,42                  38.057,42                  -                       Informe o preço -                             -                             -                             

561100A DER Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,42 m2 12.962,40        0,42                 -                   0,42                 5.444,21                    -                             5.444,21                    -                       Informe o preço -                             -                             -                             

589420B DER Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp 504,00 1,0000 464,81 3.748,59 4.025,89 4.885,42 ton 6,50                 -                   4.885,42          4.885,42          -                             31.755,23                  31.755,23                  -                       Informe o preço -                             -                             -                             

570000A DER CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0570 172,80 36,89 160,05 369,74 448,68 ton 324,06             44,77               403,91             448,68             14.508,17                  130.891,07                145.399,24                -                       Informe o preço -                             -                             -                             

589000H DER Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) 504,00 1,0000 519,82 4.645,19 4.932,65 5.985,78 ton 18,47               -                   5.985,78          5.985,78          -                             110.557,36                110.557,36                -                       Informe o preço -                             -                             -                             

570000B DER CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 173,01 36,89 160,05 369,95 448,93 ton 648,11             44,77               404,16             448,93             29.015,88                  261.940,14                290.956,02                -                       Informe o preço -                             -                             -                             

589000I DER Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) 504,00 1,0000 519,82 4.645,19 4.932,65 5.985,78 ton 32,42               -                   5.985,78          5.985,78          -                             194.058,99                194.058,99                -                       Informe o preço -                             -                             -                             

8 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      4.428,36                    18.108,07                  22.536,43                  22.536,43                  usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                             -                             -                             

820000H DER Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 202,74 386,03 588,77 714,47 un 5,00                 246,02             468,45             714,47             1.230,10                    2.342,25                    3.572,35                    -                       Informe o preço -                             -                             -                             

820000J DER Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 

suporte METÁLICO
202,74 386,03 588,77 714,47 un 13,00               246,02             468,45             714,47             3.198,26                    6.089,85                    9.288,11                    -                       Informe o preço -                             -                             -                             

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) - 

Branca
31,22 31,22 37,89 m² 177,48             -                   37,89               37,89               -                             6.724,72                    6.724,72                    -                       Informe o preço -                             -                             -                             

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) - 

Amarela
31,22 31,22 37,89 m² 77,89               -                   37,89               37,89               -                             2.951,25                    2.951,25                    -                       Informe o preço -                             -                             -                             

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS      23.260,85                  2.912,61                    26.173,46                  26.173,46                  usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                             -                             -                             

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 

extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, 

serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)

09.02.11 DAER/RS Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 

Terraplenagem 
134,18 14,91 149,09 180,92 un 13,00               162,83             18,09               180,92             2.116,79                    235,17                       2.351,96                    -                       Informe o preço -                             -                             -                             

09.02.11 DAER/RS Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 

Reforço do Subleito 
134,18 14,91 149,09 180,92 un 13,00               162,83             18,09               180,92             2.116,79                    235,17                       2.351,96                    -                       Informe o preço -                             -                             -                             

09.02.11 DAER/RS Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 

Regularização e Compactação do Subleito
134,18 14,91 149,09 180,92 un 13,00               162,83             18,09               180,92             2.116,79                    235,17                       2.351,96                    -                       Informe o preço -                             -                             -                             

09.02.01 DAER/RS Ensaio de Granulometria do Agregado 138,36 15,37 153,73 186,55 un 13,00               167,90             18,65               186,55             2.182,70                    242,45                       2.425,15                    -                       Informe o preço -                             -                             -                             

09.04.04 DAER/RS Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 164,34 18,26 182,60 221,59 un 13,00               199,43             22,16               221,59             2.592,59                    288,08                       2.880,67                    -                       Informe o preço -                             -                             -                             

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 111,85 28,10 139,95 169,83 un 13,00               135,73             34,10               169,83             1.764,49                    443,30                       2.207,79                    -                       Informe o preço -                             -                             -                             

09.05.02 DAER/RS Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 45,01 5,01 50,02 60,70 un 13,00               54,62               6,08                 60,70               710,06                       79,04                         789,10                       -                       Informe o preço -                             -                             -                             

09.04.03 DAER/RS Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 88,06 14,91 102,97 124,95 un 13,00               106,86             18,09               124,95             1.389,18                    235,17                       1.624,35                    -                       Informe o preço -                             -                             -                             

09.04.01 DAER/RS Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 91,52 10,17 101,69 123,40 un 13,00               111,06             12,34               123,40             1.443,78                    160,42                       1.604,20                    -                       Informe o preço -                             -                             -                             

09.01.18 DAER/RS Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova 

da capa asfáltica.
5.626,44 625,16 6.251,60 7.586,32 gb 1,00                 6.827,68          758,64             7.586,32          6.827,68                    758,64                       7.586,32                    -                       Informe o preço -                             -                             -                             

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 

OBRA 

 TOTAL DE 

MATERIAIS  PREÇO GLOBAL           

 PREÇO GLOBAL 

MÃO DE OBRA 

 PREÇO GLOBAL  

MATERIAL  PREÇO GLOBAL 

12,09% 87,91% Desconto Final Calculado da Proposta %

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  17/5/2024 113.128,57                822.968,90                936.097,47                - -                             -                             -                             



   ETAPAS  -  PAVIMENTAÇÃO  -  LEI Nº 14.133/2021   -   ANEXO III

Município: TRÊS BARRAS DO PARANÁ SAM  56

Projeto : LOTE 1

Local Obra : DISTRITO SANTO ISIDORO

Nº Etapas

6 CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA

RELAÇÃO DOS GRANDES 

ITENS

TOTAL

%

Quantid.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 100,0% 100,00 % - - - - - - - - - - - - - - - - -

COMPOSIÇÃO 00051 100,0% 1,00

3 - DRENAGEM 100,0% 100,00 % - - - - - - - - - - - - - - - - -

600000B 100,0% 130,59

601200 100,0% 86,19

610600D 100,0% 72,55

BLSA120 100,0% 8,00

DISSIPM 100,0% 1,00

5 - REVESTIMENTO 100,0% 16,00 % 15,00 % 21,00 % 20,00 % 16,00 % 12,00 % - - - - - - - - - - - -

PAV-089 100,0% 1.062,36 954,96 1.936,68 1.010,88 1.010,88 505,44

560100A 100,0% 1.062,36 954,96 1.936,68 1.010,88 1.010,88 505,44

589420A 100,0% 1,27 1,15 2,32 1,22 1,22 0,61

561100A 100,0% 2.124,72 1.909,92 2.895,24 2.494,44 2.021,76 1.516,32

589420B 100,0% 1,06 0,95 1,94 1,02 1,02 0,51

570000A 100,0% 53,12 47,75 96,84 50,54 50,54 25,27

589000H 100,0% 3,03 2,72 5,52 2,88 2,88 1,44

570000B 100,0% 106,24 95,50 95,86 148,35 101,08 101,08

589000I 100,0% 5,31 4,78 4,79 7,42 5,06 5,06

8 - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 100,0% - 12,00 % 12,00 % 23,00 % 22,00 % 31,00 % - - - - - - - - - - - -

820000H 100,0% 2,00 3,00

820000J 100,0% 2,00 2,00 4,00 2,00 3,00

822000 100,0% 19,72 19,72 39,44 39,44 59,16

822000 100,0% 11,56 11,16 22,47 13,08 19,62

11 - ENSAIOS TECNOLÓGICOS 100,0% 17,00 % 17,00 % 28,00 % 17,00 % 17,00 % 4,00 % - - - - - - - - - - - -

09.02.11 100,0% 2,00 2,00 4,00 2,00 2,00 1,00

09.02.11 100,0% 2,00 2,00 4,00 2,00 2,00 1,00

09.02.11 100,0% 2,00 2,00 4,00 2,00 2,00 1,00

09.02.01 100,0% 2,00 2,00 4,00 2,00 2,00 1,00

09.04.04 100,0% 2,00 2,00 4,00 2,00 2,00 1,00

74022/53 100,0% 2,00 2,00 4,00 2,00 2,00 1,00

09.05.02 100,0% 2,00 2,00 4,00 2,00 2,00 1,00

09.04.03 100,0% 2,00 2,00 4,00 2,00 2,00 1,00

09.04.01 100,0% 2,00 2,00 4,00 2,00 2,00 1,00

09.01.18 100,0% 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

FINAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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