
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   CONSTRUÇÃO CIVIL   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: TRES BARRAS DO PARANA PRIORIDADE : 76 SAM : 57

Projeto: CONSTRUÇÃO CIVIL - PINTURA EXTERNA E SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA LOTE nº : 1

Local da Obra : PAÇO MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ Tabela Referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração

Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 28/05/2024 - ter

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI

CÓDIGO ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 
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PREÇO UNIT. 

COM BDI
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OBRA COM 
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 CURVA
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( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ ) - PM

1 561 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 37.534,30              10.337,73              47.872,03                    13,31 % 47.872,03                        

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES -

1.1.1 LIMPEZA DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇÕES -

97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 20,33                7,73                  28,06                34,01                775,00                24,64             9,37               34,01               19.096,00              7.261,75                26.357,75                    7,33 %

1.2 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS -

1.2.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO -

COMPOSIÇÃO 00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E 
PONTALETES

UN 365,20              2.395,76           2.760,96           3.346,28           1,00                   442,62           2.903,66        3.346,28           442,62                   2.903,66                3.346,28                      0,93 %

x SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA -

COMPOSIÇÃO 3 SINAPI
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, 30 UNIDADES COM LARGURA 
DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU 
RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)    

UNXMES 618,66              5,93                  624,59              757,00              24,00                 749,82           7,18               757,00             17.995,68              172,32                   18.168,00                    5,05 %

6 566 COBERTURA 12.092,09              88.356,09              100.448,18                  27,92 % 100.448,18                      

6.1 MANUTENCAO / REPAROS - COBERTURA -

97649 SINAPI
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE 
GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 3,66                  1,83                  5,49                  6,65                  670,00                4,44               2,21               6,65                 2.974,80                1.480,70                4.455,50                      1,24 %

6.5 TELHA METALICA -

94213 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

M2 4,15                  67,81                71,96                87,22                670,00                5,03               82,19             87,22               3.370,10                55.067,30              58.437,40                    16,24 %

6.11 CALHAS -

94229 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 26,24                140,47              166,71              202,05              122,36                31,80             170,25           202,05             3.891,05                20.831,79              24.722,84                    6,87 %

6.13 RUFOS -

94231 SINAPI
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 7,44                  44,01                51,45                62,36                205,78                9,02               53,34             62,36               1.856,14                10.976,30              12.832,44                    3,57 %

10 570 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS 108.205,50            103.245,50            211.451,00                  58,77 % 211.451,00                      

10.1 REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS -

10.1.3 EMBOCO -

87809 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE 
TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022

M2 56,88                32,16                89,04                107,92              775,00                68,94             38,98             107,92             53.428,50              30.209,50              83.638,00                    23,25 %

10.4 PINTURAS -

10.4.4 MONOCAMADAS -

95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 M2 4,96                  8,98                  13,94                16,90                3.100,00             6,01               10,89             16,90               18.631,00              33.759,00              52.390,00                    14,56 %

10.4.7 FUNDO PREPARADOR -

88413 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

M2 2,84                  2,41                  5,25                  6,36                  1.550,00             3,44               2,92               6,36                 5.332,00                4.526,00                9.858,00                      2,74 %

10.4.11 PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA -

88428 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE 
SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014

M2 16,40                18,50                34,90                42,30                1.550,00             19,88             22,42             42,30               30.814,00              34.751,00              65.565,00                    18,22 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

43,87% 56,13%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  28/5/2024 157.831,89            201.939,32            359.771,21                      
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