

417 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
Contabilidade

Balço Patrimonial

Data: 16/04/2024
Hora: 07:55:43Consolidação: Empresa
NIRE nº 41800326443 de 17/11/2010

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2022

	12/2022	12/2021
LUCROS ACUMULADOS	248.201,68	97.824,21
TOTAL DO PASSIVO	381.916,05	194.261,38

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 381.916,05 (trezentos e oitenta e um mil, novecentos e dezesseis reais e cinco centavos), e em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 194.261,38 (cento e noventa e quatro mil, duzentos e sessenta e um reais e trinta e oito centavos).

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
EMPRESA
CNPJ 12.873.443/0001-76

Valter Rafael Acordi
Contador
CRC 065073/O-7

Consolidação: Empresa
NIRE nº 41800326443 de 17/11/2010

Grau: 5

	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	236.925,34	141.384,97
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	236.925,34	141.384,97
RECEITA BRUTA DE VENDAS	35.669,37	4.240,00
VENDAS DE MERCADORIAS	35.669,37	4.240,00
RECEITAS BRUTA DE SERVIÇOS	201.255,97	137.144,97
RECEITAS DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	201.255,97	137.144,97
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	10.242,85	6.380,91
DEDUÇÕES	10.242,85	6.380,91
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A RECEITA BRUTA	10.242,85	6.380,91
(-) SIMPLES NACIONAL	6.460,78	4.804,70
(-) ISSQN SOBRE SERVIÇOS	3.782,07	1.576,21
RECEITA LÍQUIDA	226.682,49	135.004,06
CUSTOS	34.474,95	11.794,57
CUSTOS OPERACIONAIS	34.367,14	12.186,85
CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	29.099,62	9.070,85
MATERIAL DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	335,50	1.711,70
FRETES E CARRETOS	32,63	600,00
COMPRA DE MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO NA PREST DE SERVIÇO	13.929,18	80,30
PEÇAS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	923,00
COMBUSTÍVEIS	14.802,31	5.755,85
CUSTOS COM MERCADORIAS VENDIDAS	5.267,52	3.116,00
COMPRAS DE MERCADORIAS	5.267,52	3.116,00
DEDUÇÕES	-111,39	-173,08
DEDUÇÕES DOS CUSTOS	-111,39	-173,08
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	-72,78
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	-111,39	-100,30
ESTOQUES	219,20	-219,20
ESTOQUES	219,20	-219,20
ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	219,20	0,00
(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	0,00	-219,20
LUCRO BRUTO	192.207,54	123.209,49
DESPESAS OPERACIONAIS	28.389,36	21.748,95
DESPESAS OPERACIONAIS	28.389,36	21.748,95
DESPESAS OPERACIONAIS	28.389,36	21.748,95
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.936,56	8.592,95
DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	4,40
BENS DE PEQUENOS VALORES	1.294,50	3.806,13
PEÇAS E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	270,00	0,00
UNIFORMES	0,00	950,30
MATERIAL PARA USO E CONSUMO	4.671,19	1.286,35
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	733,82
DESPESAS COM TAXAS	0,00	64,31
DESPESAS COM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	440,00	1.170,00
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	4.012,53	448,62
FRETES E CARRETOS	248,34	129,02
DESPEAS COM RECURSOS HUMANOS	17.452,80	13.156,00
RETIRADA DE PRO-LABORE	14.544,00	10.963,33
DESPESAS COM INSS	2.908,80	2.192,67
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	163.818,18	101.460,54
DESPESAS FINANCEIRAS	13.440,71	3.636,33
DESPESAS FINANCEIRAS	13.440,71	3.636,33
DESPESAS FINANCEIRAS	13.440,71	3.636,33
JUROS PAGOS	3.808,40	972,04
JUROS E MULTAS PAGOS COM IMPOSTOS ATRASADOS	115,87	123,98
I.O.F - IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.163,69	1.059,31
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	3.927,05	1.481,02
JUROS PAGOS COM FINANCIAMENTOS	4.425,70	0,00
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	150.377,47	97.824,21
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	150.377,47	97.824,21

Consolidação: Empresa
NIRE nº 41800326443 de 17/11/2010

Grau: 5

2022

2021

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
EMPRESA
CNPJ 12.873.443/0001-76

Valter Rafael Acordi
Contador
CRC 065073/O-7

Consolidação: Empresa

Estabelecimento: 01 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA - 12.873.443/0001-76
Notas Explicativas Gerais**1.0. CONTEXTO OPERACIONAL**

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA, cadastrada no CNPJ sob o número 12.873.443/0001-76, constituída em 17/11/2020 e seu prazo de duração é indeterminado. Empresário (Individual) (213-5), com sede na Rua Santa Catarina, 635, Casa, Centro, Três Barras do Paraná, estado do Paraná, CEP 85.485-000. Tributada pelo simples nacional com apuração mensal, com ramo de atividade principal de Construções de edifícios CNAE (41.20-4-00).

2.0 - POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findo em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021 (comparativas) estão sendo apresentadas em reais (Moeda Corrente Nacional).

A empresa declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei n° 11.638/2007, os termos da ITG 1000 aprovada pela Resolução do CFC N° 1418/2012 e a ITG 2000 aprovada pela Resolução do CFC N° 1330 de 18 de março de 2011 que trata da Escrituração Contábil. Na eventualidade de incorrerem eventos materiais não cobertos pela ITG 1000 conforme orientado em seu item 11, a entidade referencia-se na NBC TG 1000 aprova pela Resolução do CFC n° 1255 de 10 de dezembro de 2009.

Portanto, atendendo aos termos da ITG 1000, a entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado e as Notas Explicativas.

O regime adotado para apuração do resultado é de competência que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

A preparação das demonstrações contábeis requer que a administração utilize estimativas e premissas que afetem os valores reportados de ativos e passivos, a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis, bem como os valores reconhecidos de receitas e despesas durante os exercícios. Os resultados reais podem ser diferentes dessas estimativas.

3.0 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a ITG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias empresas aprovada pela Resolução CFC N. ° 1.418/2012. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade.

4.0 - PRÁTICAS CONTÁBEIS - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo.

5.0 - PRÁTICAS CONTÁBEIS - NÃO CIRCULANTE

Os direitos realizáveis a longo prazo e as obrigações vencíveis após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis estão demonstrados a valores de realização, que inclui, quando aplicável, os rendimentos e variações monetárias auferidos até a data do balanço.

6.0 - PRÁTICAS CONTÁBEIS - PASSIVO CIRCULANTE

Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
Contabilidade

Notas Explicativas

FOLHA: 27
Data: 16/04/2024
Hora: 08:16:12
Ano: 2022

Consolidação: Empresa

presente, calculados transação a transação, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

7.0 - PRÁTICAS CONTÁBEIS - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Capital Social é composto por R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) sendo a responsabilidade de 100% do empresário.

8.0 - PRÁTICAS CONTÁBEIS - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos até a data do balanço. Quando requerido, os elementos do passivo decorrentes das operações de longo prazo são ajustados a valor presente, sendo os demais ajustados quando há efeito relevante.

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
EMPRESA
CNPJ 12.873.443/0001-76

Valter Rafael Acordi
Contador
CRC 065073/O-7

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 28, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA.

Três Barras do Paraná, 31/12/2022

VALTER RAFAEL ACORDI
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 065073

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 12.873.443/0001-76



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03776639997	VALTER RAFAEL ACORDI
12873443000176	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 16/04/2024 08:54 SOB N°
20242682170.
PROTOCOLO: 242682170 DE 16/04/2024. NIRE: 41800326443.
PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 40, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA, município Três Barras do Paraná, CNPJ nº 12.873.443/0001-76, Número de Registro (NIRE) 41800326443.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 17/11/2010

Ato constitutivo: 41800326443

Três Barras do Paraná, 01/01/2023

VALTER RAFAEL ACORDI
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 065073

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 12.873.443/0001-76

417 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
Contabilidade

Diário Geral

FOLH. ...
Data: 17/06/2024
Hora: 13:41:20

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 01/2023		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	221020005 (-) JUROS A TRANSCO	1493-1	CFE VALOR PROVISIONADO DE JUROS - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099399	21.536,49	0,00
1	221020004 FNT GIRO FACIL - FO	1492-3	CFE VALOR PROVISIONADO DE JUROS - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099399	0,00	21.536,49
1	215010011 (-) JUROS A TRANSCO	1491-5	CFE TRANS DE VALORES DE LONGO/CURTO PRAZO	0/13099400	11.830,26	0,00
1	221020005 (-) JUROS A TRANSCO	1493-1	CFE TRANS DE VALORES DE LONGO/CURTO PRAZO	0/13099400	0,00	11.830,26
1	221020004 FNT GIRO FACIL - FO	1492-3	CFE TRANS DE VALORES DE LONGO/CURTO PRAZO	0/13099401	11.830,26	0,00
1	215010010 FNT GIRO FACIL - FO	1490-7	CFE TRANS DE VALORES DE LONGO/CURTO PRAZO	0/13099401	0,00	11.830,26
			Total do Dia:		45.197,01	45.197,01
6	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE O PGTO DE PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	0/11966788	1.078,68	0,00
6	111010001 CAIXA	1-9	CFE O PGTO DE PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	0/11966788	0,00	1.078,68
6	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 69781 - STOPETROLEO S.A.	0/13073380	213,84	0,00
6	111010001 CAIXA	1-9	Nota 69781 - STOPETROLEO S.A.	0/13073381	0,00	213,84
			Total do Dia:		1.292,52	1.292,52
9	111010001 CAIXA	1-9	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970422	130,97	0,00
9	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970422	0,00	130,97
9	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 69830 - STOPETROLEO S.A.	0/13073378	99,94	0,00
9	111010001 CAIXA	1-9	Nota 69830 - STOPETROLEO S.A.	0/13073379	0,00	99,94
			Total do Dia:		230,91	230,91
10	111010001 CAIXA	1-9	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970424	19,42	0,00
10	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970424	0,00	19,42
			Total do Dia:		19,42	19,42
12	111010001 CAIXA	1-9	CFE CONTRATO SICOOB- CREDITO ROTATIVO - CONTRATO: 115154-7	0/11967780	6.000,00	0,00
12	215010002 SICOOB- CREDITO ROT	1476-1	CFE CONTRATO SICOOB- CREDITO ROTATIVO - CONTRATO: 115154-7	0/11967780	0,00	6.000,00
			Total do Dia:		6.000,00	6.000,00
15	111010001 CAIXA	1-9	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970425	200,00	0,00
16	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970425	0,00	200,00
16	215010010 FNT GIRO FACIL - FO	1490-7	CFE PARCELA 01/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099402	3.083,21	0,00
16	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA 01/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099402	0,00	3.083,21
16	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE PARCELA DE JUROS 01/36 - 01/36 - 01/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099422	1.224,23	0,00
16	215010011 (-) JUROS A TRANSCO	1491-5	CFE PARCELA DE JUROS 01/36 - 01/36 - 01/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099422	0,00	1.224,23
			Total do Dia:		4.507,44	4.507,44
17	111010001 CAIXA	1-9	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970426	36,93	0,00
17	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970426	0,00	36,93
			Total do Dia:		36,93	36,93
18	111010001 CAIXA	1-9	Nota 164 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967087	129,72	0,00
18	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 164 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967088	0,00	132,68
18	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 164 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967089	2,96	0,00
18	111010001 CAIXA	1-9	Nota 169 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967102	663,47	0,00
18	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 169 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967103	0,00	678,60
18	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 169 - GABINETE DO PREFEITO	0/11967104	15,13	0,00
18	111010001 CAIXA	1-9	Nota 165 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073507	2.163,32	0,00
18	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 165 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073508	0,00	2.212,66
18	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 165 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073509	49,34	0,00
18	111010001 CAIXA	1-9	Nota 166 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073510	352,95	0,00
18	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 166 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073511	0,00	361,00
18	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 166 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073512	8,05	0,00
18	111010001 CAIXA	1-9	Nota 167 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073513	352,95	0,00
18	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 167 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073514	0,00	361,00
18	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 167 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073515	8,05	0,00
18	111010001 CAIXA	1-9	Nota 168 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073516	42,68	0,00
18	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 168 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073517	0,00	43,65
18	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 168 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073518	0,97	0,00
18	111010001 CAIXA	1-9	Nota 170 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073519	341,37	0,00
18	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 170 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073520	0,00	348,18
18	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 170 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073521	7,79	0,00
18	111010001 CAIXA	1-9	Nota 171 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073522	2.497,13	0,00
18	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 171 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073523	0,00	2.554,09
18	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 171 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073524	56,96	0,00
			Total do Dia:		6.692,84	6.692,84
20	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS 12/2022	0/11967527	375,72	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	CFE GUIA INSS - GPS 12/2022	0/11967527	0,00	375,72
20	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0	CFE DAS SIMPLES NACIONAL 12/2022	0/11967593	336,76	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	CFE DAS SIMPLES NACIONAL 12/2022	0/11967593	0,00	336,76
			Total do Dia:		712,48	712,48
23	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0	CFE PARCELA CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970427	124,00	0,00
23	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970427	0,00	124,00
			Total do Dia:		124,00	124,00
24	111010001 CAIXA	1-9	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970428	3,58	0,00
24	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970428	0,00	3,58
24	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 70061 - STOPETROLEO S.A.	0/13073384	228,16	0,00
24	111010001 CAIXA	1-9	Nota 70061 - STOPETROLEO S.A.	0/13073385	0,00	228,16
			Total do Dia:		231,74	231,74

417 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
Contabilidade

Diário Geral

FOLH
Data: 17/06/2024
Hora: 13:41:21

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 02/2023		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970298	2,80	0,00
1	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970298	0,00	2,80
1	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE PARCELA CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970299	16,80	0,00
1	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE PARCELA CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970299	0,00	16,80
1	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE PARCELA CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970300	16,80	0,00
1	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970300	0,00	16,80
				Total do Dia:	36,40	36,40
2	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970301	2,80	0,00
2	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970301	0,00	2,80
2	111010001 CAIXA	1-9	Nota 172 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073525	2.414,19	0,00
2	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 172 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073526	0,00	2.470,27
2	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 172 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073527	56,08	0,00
2	111010001 CAIXA	1-9	Nota 173 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073528	197,73	0,00
2	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 173 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073529	0,00	202,32
2	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 173 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073530	4,59	0,00
2	111010001 CAIXA	1-9	Nota 174 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073531	1.904,46	0,00
2	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 174 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073532	0,00	1.948,70
2	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 174 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073533	44,24	0,00
2	111010001 CAIXA	1-9	Nota 175 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073534	23.272,03	0,00
2	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 175 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073535	0,00	23.812,58
2	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 175 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073536	540,55	0,00
2	111010001 CAIXA	1-9	Nota 176 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073537	162,09	0,00
2	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 176 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073538	0,00	165,85
2	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 176 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073539	3,76	0,00
2	111010001 CAIXA	1-9	Nota 177 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073543	1.435,33	0,00
2	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 177 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073544	0,00	1.468,67
2	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 177 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073545	33,34	0,00
2	111010001 CAIXA	1-9	Nota 178 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073546	1.029,98	0,00
2	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 178 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073547	0,00	1.053,90
2	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 178 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073548	23,92	0,00
2	111010001 CAIXA	1-9	Nota 179 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073549	5.752,79	0,00
2	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 179 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073550	0,00	5.898,41
2	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 179 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073551	133,62	0,00
2	111010001 CAIXA	1-9	Nota 180 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073552	583,51	0,00
2	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 180 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073553	0,00	597,06
2	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 180 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073554	13,55	0,00
2	111010001 CAIXA	1-9	Nota 181 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073555	204,76	0,00
2	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 181 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073556	0,00	209,52
2	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 181 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073557	4,78	0,00
				Total do Dia:	37.818,08	37.818,08
3	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE PARCELA CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970433	18,34	0,00
3	215010009 (-) JUROS A TRANSCO	1488-9	CFE PARCELA CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970433	0,00	18,34
3	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0	CFE PARCELA CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970434	18,34	0,00
3	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970434	0,00	18,34
				Total do Dia:	36,68	36,68
5	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970302	8,40	0,00
5	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970302	0,00	8,40
				Total do Dia:	8,40	8,40
6	463010001 JUROS PAGOS	1123-1	CFE CONTRATO SICOOB- CREDITO ROTATIVO - CONTRATO: 115154-7	0/11967784	9,15	0,00
6	215010002 SICOOB- CREDITO ROT	1476-1	CFE CONTRATO SICOOB- CREDITO ROTATIVO - CONTRATO: 115154-7	0/11967784	0,00	9,15
6	463010001 JUROS PAGOS	1123-1	CFE CONTRATO SICOOB- CREDITO ROTATIVO - CONTRATO: 115154-7	0/11967785	14,86	0,00
6	215010002 SICOOB- CREDITO ROT	1476-1	CFE CONTRATO SICOOB- CREDITO ROTATIVO - CONTRATO: 115154-7	0/11967785	0,00	14,86
6	463010001 JUROS PAGOS	1123-1	CFE CONTRATO SICOOB- CREDITO ROTATIVO - CONTRATO: 115154-7	0/11967786	0,25	0,00
6	215010002 SICOOB- CREDITO ROT	1476-1	CFE CONTRATO SICOOB- CREDITO ROTATIVO - CONTRATO: 115154-7	0/11967786	0,00	0,25
6	215010002 SICOOB- CREDITO ROT	1476-1	CFE BAIXA PARAREPACTUAÇÃO PELA OPERAÇÃO 136748-7	0/11967787	6.024,26	0,00
6	215010003 SICOOB - REPACTUAÇÃ	1477-0	CFE BAIXA PARAREPACTUAÇÃO PELA OPERAÇÃO 136748-7	0/11967787	0,00	6.024,26
6	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970303	2,80	0,00
6	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970303	0,00	2,80
6	111010001 CAIXA	1-9	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970304	5.000,00	0,00

417 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
Contabilidade

Diário Geral

FOLH
Data: 17/06/2024
Hora: 13:41:22

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 02/2023		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP	0/11970304	0,00	5.000,00
6	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8 Nota 70261 - STOPETROLEO S.A.	0/13073394 0/13073395	100,11 0,00	0,00 100,11
6	111010001 CAIXA	1-9	Nota 70261 - STOPETROLEO S.A.		11.161,43	11.161,43
			Total do Dia:		1.158,78	0,00
7	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE O PGTO DE PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA			
7	111010001 CAIXA	1-9	CFE O PGTO DE PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	0/11966792	0,00	1.158,78
7	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970305	7,47	0,00
7	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970305	0,00	7,47
			Total do Dia:		1.166,25	1.166,25
8	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 70298 - STOPETROLEO S.A.	0/13073392	235,74	0,00
8	111010001 CAIXA	1-9	Nota 70298 - STOPETROLEO S.A.	0/13073393	0,00	235,74
			Total do Dia:		235,74	235,74
9	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970306	0,00	14,94
9	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970306	0,00	14,94
			Total do Dia:		14,94	14,94
12	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970307	22,41	0,00
	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970307	0,00	22,41
			Total do Dia:		22,41	22,41
13	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970308	7,47	0,00
13	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970308	0,00	7,47
			Total do Dia:		7,47	7,47
14	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970309	7,47	0,00
14	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970309	0,00	7,47
			Total do Dia:		7,47	7,47
15	215010003 SICOOB - REPACTUAÇÃO	1477-0	CFE PARCELA DE LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO	0/11967798	6.086,67	0,00
15	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA DE LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO	0/11967798	0,00	6.086,67
15	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-8	CFE PARCELA CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970310	76,56	0,00
15	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE PARCELA CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970310	0,00	76,56
15	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE PARCELA CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970311	8.076,56	0,00
15	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970311	0,00	8.076,56
15	451010003 BENS DE PEQUENOS VA	1435-4	Nota 11378 - COMPRA AKI COMERCIO	0/13073386	539,00	0,00
15	111010001 CAIXA	1-9	Nota 11378 - COMPRA AKI COMERCIO	0/13073387	0,00	539,00
15	215010010 FNT GIRO FACIL - FO	1490-7	CFE PARCELA 02/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099403	2.974,18	0,00
15	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA 02/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099403	0,00	2.974,18
15	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE PARCELA DE JUROS 01/36 - 01/36 - 01/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099423	1.115,20	0,00
15	215010011 (-) JUROS A TRANSCO	1491-5	CFE PARCELA DE JUROS 01/36 - 01/36 - 01/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099423	0,00	1.115,20
			Total do Dia:		18.968,17	18.968,17
17	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS 01/2023	0/11967537	403,62	0,00
17	111010001 CAIXA	1-9	CFE GUIA INSS - GPS 01/2023	0/11967537	0,00	403,62
17	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 70446 - STOPETROLEO S.A.	0/13073388	401,04	0,00
17	111010001 CAIXA	1-9	Nota 70446 - STOPETROLEO S.A.	0/13073389	0,00	401,04
			Total do Dia:		804,66	804,66
22	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0	CFE DAS SIMPLES NACIONAL 01/2023	0/11967596	224,12	0,00
22	111010001 CAIXA	1-9	CFE DAS SIMPLES NACIONAL 01/2023	0/11967596	0,00	224,12
22	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 70517 - STOPETROLEO S.A.	0/13073390	116,90	0,00
22	111010001 CAIXA	1-9	Nota 70517 - STOPETROLEO S.A.	0/13073391	0,00	116,90
			Total do Dia:		341,02	341,02
27	111010001 CAIXA	1-9	Nota 182 - CAMARA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PR	0/13073558	7.050,24	0,00
27	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 182 - CAMARA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PR	0/13073559	0,00	7.214,00
27	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 182 - CAMARA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PR	0/13073560	163,78	0,00
			Total do Dia:		7.214,00	7.214,00
28	451020003 RETIRADA DE PRO-LAB	1112-8	CFE RETIRADA PRÓ-LABORE A	0/11966793	1.302,00	0,00
28	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/11966794	0,00	143,22
28	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE RETIRADA PRÓ-LABORE A	0/11966795	0,00	1.158,78
28	451020005 DESPESAS COM INSS	1115-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/11967529	260,40	0,00

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 03/2023		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 70601 - STOPETROLEO S.A.	0/13073412	83,22	0,00
1	111010001 CAIXA	1-9	Nota 70601 - STOPETROLEO S.A.	0/13073413	0,00	83,22
1	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 70507 - STOPETROLEO S.A.	0/13073414	202,85	0,00
1	111010001 CAIXA	1-9	Nota 70507 - STOPETROLEO S.A.	0/13073415	0,00	202,85
			Total do Dia:		286,07	286,07
4	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 70682 - STOPETROLEO S.A.	0/13073408	120,05	0,00
4	111010001 CAIXA	1-9	Nota 70682 - STOPETROLEO S.A.	0/13073409	0,00	120,05
			Total do Dia:		120,05	120,05
7	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE O PGTO DE PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	0/11966796	1.158,78	0,00
7	111010001 CAIXA	1-9	CFE O PGTO DE PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	0/11966796	0,00	1.158,78
7	111010001 CAIXA	1-9	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970435	6.067,43	0,00
7	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970435	0,00	6.067,43
			Total do Dia:		7.226,21	7.226,21
8	111010001 CAIXA	1-9	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970312	15.000,00	0,00
8	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970312	0,00	15.000,00
8	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0	CFE PARCELA CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970436	6.067,43	0,00
8	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970436	0,00	6.067,43
			Total do Dia:		21.067,43	21.067,43
9	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970313	28,00	0,00
9	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970313	0,00	28,00
			Total do Dia:		28,00	28,00
10	123020003 TS 420 - CORTADOR D	1504-0	CFE BENS/IMOVEIS ADQ. NF: 171 SERRADO SERVIÇOS COMERCIO E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 44.969.884/0001-62	0/13099854	4.800,00	0,00
10	111010001 CAIXA	1-9	CFE BENS/IMOVEIS ADQ. NF: 171 SERRADO SERVIÇOS COMERCIO E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 44.969.884/0001-62	0/13099855	0,00	4.801,09
10	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	CFE BENS/IMOVEIS ADQ. NF: 171 SERRADO SERVIÇOS COMERCIO E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 44.969.884/0001-62	0/13099856	1,09	0,00
			Total do Dia:		4.801,09	4.801,09
12	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970314	42,00	0,00
12	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970314	0,00	42,00
			Total do Dia:		42,00	42,00
13	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970315	14,00	0,00
13	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970315	0,00	14,00
13	111010001 CAIXA	1-9	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970437	2.789,84	0,00
13	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970437	0,00	2.789,84
			Total do Dia:		2.803,84	2.803,84
14	111010001 CAIXA	1-9	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970316	10.000,00	0,00
14	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970316	0,00	10.000,00
14	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970317	23,33	0,00
14	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970317	0,00	23,33
14	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0	CFE PARCELA CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970438	2.789,84	0,00
14	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970438	0,00	2.789,84
			Total do Dia:		12.813,17	12.813,17
15	215010005 (-) JUROS A TRANSCO	1479-6	CFE CONTRATO CRESOL - PROCAPCRED CARENIA SEMESTRAL - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4	0/11970275	91,15	0,00
15	215010004 CRESOL - PROCAPCRED	1478-8	CFE CONTRATO CRESOL - PROCAPCRED CARENIA SEMESTRAL - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4	0/11970275	0,00	91,15
15	215010004 CRESOL - PROCAPCRED	1478-8	CFE PARCELA 01/06 - CRESOL - PROCAPCRED CARENIA SEMESTRAL - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4	0/11970276	1.212,36	0,00
15	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA 01/06 - CRESOL - PROCAPCRED CARENIA SEMESTRAL - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4	0/11970276	0,00	1.212,36
15	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE PARCELA 01/06 - APROPRIAÇÃO DE JUROS CRESOL - PROCAPCRED CARENIA SEMESTRAL - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4	0/11970277	379,03	0,00
15	215010005 (-) JUROS A TRANSCO	1479-6	CFE PARCELA 01/06 - APROPRIAÇÃO DE JUROS CRESOL - PROCAPCRED CARENIA SEMESTRAL - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4	0/11970277	0,00	379,03

417 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
Contabilidade

Diário Geral

FOLH...
Data: 17/06/2024
Hora: 13:41:23

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 03/2023		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	5001049-2022.027794-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970318	23,33	0,00
15	215010008 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970318	0,00	23,33
15	111010001 CAIXA	1-9	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970439	2.328,96	0,00
15	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970439	0,00	2.328,96
15	215010010 FNT GIRO FACIL - FO	1490-7	CFE PARCELA 03/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099404	2.669,52	0,00
15	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA 03/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099404	0,00	2.669,52
15	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE PARCELA DE JUROS 01/36 - 01/36 - 01/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099424	1.010,54	0,00
15	215010011 (-) JUROS A TRANSCO	1491-5	CFE PARCELA DE JUROS 01/36 - 01/36 - 01/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099424	0,00	1.010,54
				Total do Dia:	7.914,89	7.914,89
16	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970319	23,33	0,00
16	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970319	0,00	23,33
16	111010001 CAIXA	1-9	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970440	15,00	0,00
16	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970440	0,00	15,00
				Total do Dia:	38,33	38,33
17	111010001 CAIXA	1-9	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970441	15,00	0,00
17	215010006 CRESOL - CEDULA DE	1485-0	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970441	0,00	15,00
17	421010005 COMPRA DE MATERIAL	1443-5	Nota 232805 - RA MARTINS BORGES NE	0/13073396	268,15	0,00
17	111010001 CAIXA	1-9	Nota 232805 - RA MARTINS BORGES NE	0/13073397	0,00	268,15
				Total do Dia:	268,15	268,15
19	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970320	69,99	0,00
19	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970320	0,00	69,99
				Total do Dia:	69,99	69,99
20	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS 02/2023	0/11967538	403,62	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	CFE GUIA INSS - GPS 02/2023	0/11967538	0,00	403,62
20	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1148-0	CFE DAS SIMPLES NACIONAL 02/2023	0/11967598	1.533,28	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	CFE DAS SIMPLES NACIONAL 02/2023	0/11967598	0,00	1.533,28
20	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970321	23,33	0,00
20	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970321	0,00	23,33
20	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0	CFE PARCELA CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970442	630,50	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970442	0,00	630,50
20	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 71002 - STOPETROLEO S.A.	0/13073402	171,06	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	Nota 71002 - STOPETROLEO S.A.	0/13073403	0,00	171,06
				Total do Dia:	2.761,79	2.761,79
22	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970322	46,66	0,00
22	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970322	0,00	46,66
22	111010001 CAIXA	1-9	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970443	380,00	0,00
22	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970443	0,00	380,00
22	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 71036 - STOPETROLEO S.A.	0/13073404	307,84	0,00
22	111010001 CAIXA	1-9	Nota 71036 - STOPETROLEO S.A.	0/13073405	0,00	307,84
				Total do Dia:	734,50	734,50
23	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0	CFE PARCELA CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970444	2.108,46	0,00
23	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970444	0,00	2.108,46
				Total do Dia:	2.108,46	2.108,46
24	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 71068 - STOPETROLEO S.A.	0/13073406	120,24	0,00
24	111010001 CAIXA	1-9	Nota 71068 - STOPETROLEO S.A.	0/13073407	0,00	120,24
				Total do Dia:	120,24	120,24
26	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970325	98,01	0,00
26	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970325	0,00	98,01
				Total do Dia:	98,01	98,01
28	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970326	65,34	0,00

417 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
Contabilidade

Diário Geral

FOLH ...
Data: 17/06/2024
Hora: 13:41:24

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 04/2023	
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 70124 - STOPETROLEO S.A.	0/13073441	83,13	0,00
1	111010001 CAIXA	1-9 Nota 70124 - STOPETROLEO S.A.	0/13073442	0,00	83,13
1	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 70127 - STOPETROLEO S.A.	0/13073443	322,94	0,00
1	421010001 MATERIAL DE USO E C	1104-5 Nota 70127 - STOPETROLEO S.A.	0/13073444	14,50	0,00
1	421010001 MATERIAL DE USO E C	1104-5 Nota 70127 - STOPETROLEO S.A.	0/13073445	3,00	0,00
1	111010001 CAIXA	1-9 Nota 70127 - STOPETROLEO S.A.	0/13073446	0,00	340,44
			Total do Dia:	423,57	423,57
2	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970330	65,34	0,00
2	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970330	0,00	65,34
			Total do Dia:	65,34	65,34
3	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970331	32,67	0,00
3	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970331	0,00	32,67
3	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6 CFE PARCELA CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970332	588,00	0,00
3	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE PARCELA CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970332	0,00	588,00
3	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE PARCELA CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970333	588,00	0,00
3	111010001 CAIXA	1-9 CFE PARCELA CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970333	0,00	588,00
3	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 71247 - STOPETROLEO S.A.	0/13073416	210,65	0,00
3	111010001 CAIXA	1-9 Nota 71247 - STOPETROLEO S.A.	0/13073417	0,00	210,65
			Total do Dia:	1.419,32	1.419,32
4	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970334	0,00	32,67
4	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970334	0,00	32,67
			Total do Dia:	32,67	32,67
5	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6 CFE PARCELA CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970446	92,32	0,00
5	215010009 (-) JUROS A TRANSCO	1486-9 CFE PARCELA CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970446	0,00	92,32
5	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0 CFE PARCELA CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970447	92,32	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9 CFE PARCELA CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970447	0,00	92,32
			Total do Dia:	184,64	184,64
7	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8 CFE O PGTO DE PRO-LABORE DO MÊS 03/2023 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	0/11966800	1.158,78	0,00
7	111010001 CAIXA	1-9 CFE O PGTO DE PRO-LABORE DO MÊS 03/2023 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	0/11966800	0,00	1.158,78
			Total do Dia:	1.158,78	1.158,78
10	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970335	196,02	0,00
10	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970335	0,00	196,02
10	111010001 CAIXA	1-9 CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970448	640,59	0,00
10	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0 CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970448	0,00	640,59
10	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 71313 - STOPETROLEO S.A.	0/13073418	92,15	0,00
10	111010001 CAIXA	1-9 Nota 71313 - STOPETROLEO S.A.	0/13073419	0,00	92,15
10	111010001 CAIXA	1-9 Nota 183 - CAMARA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PR	0/13073581	9.755,56	0,00
10	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7 Nota 183 - CAMARA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PR	0/13073582	0,00	9.997,50
10	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1 Nota 183 - CAMARA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PR	0/13073583	241,94	0,00
			Total do Dia:	10.926,26	10.926,26
11	111010001 CAIXA	1-9 CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970449	432,00	0,00
11	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0 CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970449	0,00	432,00
			Total do Dia:	432,00	432,00
12	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0 CFE PARCELA CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970450	1.072,59	0,00
12	111010001 CAIXA	1-9 CFE PARCELA CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970450	0,00	1.072,59
12	421010001 MATERIAL DE USO E C	1104-5 Nota 71354 - STOPETROLEO S.A.	0/13073426	35,99	0,00
12	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 71354 - STOPETROLEO S.A.	0/13073427	100,56	0,00
12	111010001 CAIXA	1-9 Nota 71354 - STOPETROLEO S.A.	0/13073428	0,00	136,57
			Total do Dia:	1.209,16	1.209,16
13	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0 Nota 71366 - STOPETROLEO S.A.	0/13073420	120,77	0,00
13	111010001 CAIXA	1-9 Nota 71366 - STOPETROLEO S.A.	0/13073421	0,00	120,77
			Total do Dia:	120,77	120,77
16	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970336	196,02	0,00
16	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4 CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970336	0,00	196,02

417 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
Contabilidade

Diário Geral

FOLH...
Data: 17/06/2024
Hora: 13:41:25

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 04/2023		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	5001049-2022.026542-8 Nota 71433 - STOPETROLEO S.A.	0/13073424	185,11	0,00
16	111010001 CAIXA	1-9	Nota 71433 - STOPETROLEO S.A.	0/13073425	0,00	185,11
			Total do Dia:		381,13	381,13
17	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970337	32,67	0,00
17	215010008 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970337	0,00	32,67
17	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 71438 - STOPETROLEO S.A.	0/13073422	99,91	0,00
17	111010001 CAIXA	1-9	Nota 71438 - STOPETROLEO S.A.	0/13073423	0,00	99,91
17	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE PARCELA DE JUROS 01/36 - 01/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099425	1.157,61	0,00
17	215010011 (-) JUROS A TRANSCO	1491-5	CFE PARCELA DE JUROS 01/36 - 01/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099425	0,00	1.157,61
			Total do Dia:		1.290,19	1.290,19
18	451010015 DESPESAS COM HOSPED	1497-4	CFE NOTA FISCAL N.º 3352 HOTEL ESSENCIA LTDA - CNPJ: 12.873.443/0001-75	0/13073902	250,00	0,00
18	111010001 CAIXA	1-9	CFE NOTA FISCAL N.º 3352 HOTEL ESSENCIA LTDA - CNPJ: 12.873.443/0001-75	0/13073902	0,00	250,00
			Total do Dia:		250,00	250,00
19	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 71465 - STOPETROLEO S.A.	0/13073435	180,69	0,00
19	111010001 CAIXA	1-9	Nota 71465 - STOPETROLEO S.A.	0/13073436	0,00	180,69
19	111010001 CAIXA	1-9	Nota 185 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073564	1.951,60	0,00
19	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 185 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073565	0,00	2.000,00
19	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 185 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073566	48,40	0,00
			Total do Dia:		2.180,69	2.180,69
20	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS 03/2023	0/11967539	403,62	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	CFE GUIA INSS - GPS 03/2023	0/11967539	0,00	403,62
20	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 71502 - STOPETROLEO S.A.	0/13073433	207,98	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	Nota 71502 - STOPETROLEO S.A.	0/13073434	0,00	207,98
20	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 71496 - STOPETROLEO S.A.	0/13073437	161,07	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	Nota 71496 - STOPETROLEO S.A.	0/13073438	0,00	161,07
20	451010014 DESPESAS COM REFEIÇ	1475-3	Nota 3 - VALDIR EDUARDO TIDES	0/13073439	540,00	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	Nota 3 - VALDIR EDUARDO TIDES	0/13073440	0,00	540,00
			Total do Dia:		1.312,67	1.312,67
23	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970338	196,02	0,00
23	215010008 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970338	0,00	196,02
			Total do Dia:		196,02	196,02
24	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970339	32,67	0,00
24	215010008 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970339	0,00	32,67
24	111010001 CAIXA	1-9	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970451	696,78	0,00
24	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970451	0,00	696,78
24	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 71548 - STOPETROLEO S.A.	0/13073431	320,19	0,00
24	111010001 CAIXA	1-9	Nota 71548 - STOPETROLEO S.A.	0/13073432	0,00	320,19
			Total do Dia:		1.049,64	1.049,64
25	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970340	32,67	0,00
25	215010008 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970340	0,00	32,67
25	111010001 CAIXA	1-9	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970452	1.290,58	0,00
25	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970452	0,00	1.290,58
			Total do Dia:		1.323,25	1.323,25
26	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970341	32,67	0,00
26	215010008 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970341	0,00	32,67
26	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0	CFE PARCELA CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970453	485,00	0,00
26	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970453	0,00	485,00
			Total do Dia:		517,67	517,67
27	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970342	32,67	0,00
27	215010008 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970342	0,00	32,67
27	111010001 CAIXA	1-9	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970454	335,13	0,00
27	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970454	0,00	335,13
27	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 71597 - STOPETROLEO S.A.	0/13073429	85,35	0,00
27	111010001 CAIXA	1-9	Nota 71597 - STOPETROLEO S.A.	0/13073430	0,00	85,35
27	111010001 CAIXA	1-9	Nota 186 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073567	1.477,05	0,00
27	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 186 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073568	0,00	1.513,66

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 05/2023		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970344	32,67	0,00
1	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970344	0,00	32,67
				Total do Dia:	32,67	32,67
2	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970345	32,67	0,00
2	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970345	0,00	32,67
2	463010008 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE PARCELA CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970346	914,78	0,00
2	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE PARCELA CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970346	0,00	914,78
2	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE PARCELA CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970347	914,78	0,00
2	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970347	0,00	914,78
2	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0	CFE PARCELA CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970457	435,24	0,00
2	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970457	0,00	435,24
				Total do Dia:	2.297,43	2.297,43
2	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970348	32,67	0,00
3	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970348	0,00	32,67
3	111010001 CAIXA	1-9	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970458	392,10	0,00
3	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970458	0,00	392,10
3	111010001 CAIXA	1-9	Nota 192 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073585	1.533,11	0,00
3	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 192 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073586	0,00	1.570,00
3	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 192 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073587	36,89	0,00
3	111010001 CAIXA	1-9	Nota 193 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073588	15.687,47	0,00
3	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 193 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073589	0,00	16.069,00
3	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 193 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073590	377,53	0,00
				Total do Dia:	18.069,77	18.069,77
4	463010008 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE PARCELA CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970459	49,34	0,00
4	215010009 (-) JUROS A TRANSCO	1486-9	CFE PARCELA CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970459	0,00	49,34
4	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0	CFE PARCELA CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970460	49,34	0,00
4	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970460	0,00	49,34
4	215010008 CRESOL - CEDULA DE	1485-0	CFE PARCELA CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970461	2.041,35	0,00
4	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.017389-5	0/11970461	0,00	2.041,35
				Total do Dia:	2.140,03	2.140,03
8	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE O PGTO DE PRO-LABORE DO MÊS 04/2023 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	0/11966804	1.158,78	0,00
8	111010001 CAIXA	1-9	CFE O PGTO DE PRO-LABORE DO MÊS 04/2023 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	0/11966804	0,00	1.158,78
8	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970349	163,35	0,00
8	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970349	0,00	163,35
8	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 71779 - STOPETROLEO S.A.	0/13073449	263,11	0,00
8	111010001 CAIXA	1-9	Nota 71779 - STOPETROLEO S.A.	0/13073450	0,00	263,11
				Total do Dia:	1.585,24	1.585,24
9	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970350	32,67	0,00
9	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970350	0,00	32,67
9	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 71789 - STOPETROLEO S.A.	0/13073451	161,25	0,00
9	111010001 CAIXA	1-9	Nota 71789 - STOPETROLEO S.A.	0/13073452	0,00	161,25
				Total do Dia:	193,92	193,92
10	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970351	32,67	0,00
10	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970351	0,00	32,67
				Total do Dia:	32,67	32,67
11	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970352	32,67	0,00
11	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970352	0,00	32,67

417 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
Contabilidade

Diário Geral

FOLH ...
Data: 17/06/2024
Hora: 13:41:27

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 05/2023		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8			
11	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 600 - AUTO POSTO BOA VISTA	0/13073467	200,02	0,00
11	111010001 CAIXA	1-9	Nota 600 - AUTO POSTO BOA VISTA	0/13073468	0,00	200,02
11	111010001 CAIXA	1-9	Nota 195 - CAMARA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PR	0/13073591	3.624,28	0,00
11	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 195 - CAMARA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PR	0/13073592	0,00	3.711,50
11	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 195 - CAMARA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PR	0/13073593	87,22	0,00
			Total do Dia:		3.944,19	3.944,19
12	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 71863 - STOPETROLEO S.A.	0/13073447	374,06	0,00
12	111010001 CAIXA	1-9	Nota 71863 - STOPETROLEO S.A.	0/13073448	0,00	374,06
12	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 71868 - STOPETROLEO S.A.	0/13073453	225,04	0,00
12	111010001 CAIXA	1-9	Nota 71868 - STOPETROLEO S.A.	0/13073454	0,00	225,04
			Total do Dia:		599,10	599,10
14	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970353		
14	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970353	0,00	98,01
			Total do Dia:		98,01	98,01
15	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970354	32,67	0,00
15	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970354	0,00	32,67
			Total do Dia:		32,67	32,67
16	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970355	32,67	0,00
16	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970355	0,00	32,67
			Total do Dia:		32,67	32,67
17	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970356	32,67	0,00
17	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970356	0,00	32,67
			Total do Dia:		32,67	32,67
17	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 613 - AUTO POSTO BOA VISTA	0/13073465	152,00	0,00
17	111010001 CAIXA	1-9	Nota 613 - AUTO POSTO BOA VISTA	0/13073466	0,00	152,00
17	215010010 FNT GIRO FACIL - FO	1490-7	CFE PARCELA 05/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099406	2.810,07	0,00
17	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA 05/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099407	0,00	2.871,42
17	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE PARCELA 05/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099408	61,35	0,00
17	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE PARCELA DE JUROS 01/36 - 01/36 - 01/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099426	951,09	0,00
17	215010011 (-) JUROS A TRANSCO	1491-5	CFE PARCELA DE JUROS 01/36 - 01/36 - 01/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099426	0,00	951,09
			Total do Dia:		4.007,18	4.007,18
18	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970357	32,67	0,00
18	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970357	0,00	32,67
			Total do Dia:		32,67	32,67
19	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS 04/2023	0/11967540	403,62	0,00
19	111010001 CAIXA	1-9	CFE GUIA INSS - GPS 04/2023	0/11967540	0,00	403,62
19	111010001 CAIXA	1-9	CFE CONTRATO SICOOB - REPACTUAÇÃO CRÉDITO ROTATIVO - CONTRATO: 136748-7	0/11967603	15.000,00	0,00
19	215010003 SICOOB - REPACTUAÇÃO	1477-0	CFE CONTRATO SICOOB - REPACTUAÇÃO CRÉDITO ROTATIVO - CONTRATO: 136748-7	0/11967603	0,00	15.000,00
			Total do Dia:		15.403,62	15.403,62
21	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970358	98,01	0,00
21	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970358	0,00	98,01
			Total do Dia:		98,01	98,01
22	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1145-0	CFE DAS SIMPLES NACIONAL 04/2023	0/11967600	713,68	0,00
22	111010001 CAIXA	1-9	CFE DAS SIMPLES NACIONAL 04/2023	0/11967600	0,00	713,68
22	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970359	32,67	0,00
22	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970359	0,00	32,67
			Total do Dia:		746,35	746,35
22	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 5747 - AUTO POSTO COLINA DO	0/13073457	125,04	0,00
22	111010001 CAIXA	1-9	Nota 5747 - AUTO POSTO COLINA DO	0/13073458	0,00	125,04
			Total do Dia:		871,39	871,39
23	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970360	32,67	0,00
23	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970360	0,00	32,67
			Total do Dia:		32,67	32,67
23	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 5753 - AUTO POSTO COLINA DO	0/13073459	116,09	0,00
23	111010001 CAIXA	1-9	Nota 5753 - AUTO POSTO COLINA DO	0/13073460	0,00	116,09

417 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
Contabilidade

Diário Geral

FOLH
Data: 17/06/2024
Hora: 13:41:28

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 06/2023		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970367	32,67	0,00
1	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970367	0,00	32,67
1	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE PARCELA CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970368	1.012,77	0,00
1	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE PARCELA CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970368	0,00	1.012,77
1	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE PARCELA CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970369	1.012,77	0,00
1	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970369	0,00	1.012,77
				Total do Dia:	2.058,21	2.058,21
2	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 5813 - AUTO POSTO COLINA DO	0/13073473	127,09	0,00
2	111010001 CAIXA	1-9	Nota 5813 - AUTO POSTO COLINA DO	0/13073474	0,00	127,09
				Total do Dia:	127,09	127,09
4	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970370	98,01	0,00
4	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970370	0,00	98,01
				Total do Dia:	98,01	98,01
5	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970371	32,67	0,00
	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970371	0,00	32,67
5	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 5822 - AUTO POSTO COLINA DO	0/13073479	179,22	0,00
5	111010001 CAIXA	1-9	Nota 5822 - AUTO POSTO COLINA DO	0/13073480	0,00	179,22
				Total do Dia:	211,89	211,89
6	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 5827 - AUTO POSTO COLINA DO	0/13073475	266,46	0,00
6	111010001 CAIXA	1-9	Nota 5827 - AUTO POSTO COLINA DO	0/13073476	0,00	266,46
6	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 5828 - AUTO POSTO COLINA DO	0/13073477	104,19	0,00
6	111010001 CAIXA	1-9	Nota 5828 - AUTO POSTO COLINA DO	0/13073478	0,00	104,19
				Total do Dia:	370,65	370,65
7	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE O PGTO DE PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	0/11966808	1.174,80	0,00
7	111010001 CAIXA	1-9	CFE O PGTO DE PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	0/11966808	0,00	1.174,80
7	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 5840 - AUTO POSTO COLINA DO	0/13073483	190,21	0,00
7	111010001 CAIXA	1-9	Nota 5840 - AUTO POSTO COLINA DO	0/13073484	0,00	190,21
				Total do Dia:	1.365,01	1.365,01
8	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970372	98,01	0,00
8	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970372	0,00	98,01
				Total do Dia:	98,01	98,01
9	111010001 CAIXA	1-9	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970373	20.000,00	0,00
9	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970373	0,00	20.000,00
9	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 5852 - AUTO POSTO COLINA DO	0/13073481	508,08	0,00
9	111010001 CAIXA	1-9	Nota 5852 - AUTO POSTO COLINA DO	0/13073482	0,00	508,08
				Total do Dia:	20.508,08	20.508,08
	421010006 PEÇAS E MANUTENÇÃO	1446-0	Nota 1576 - KRUGER PEREIRA COMER	0/13073469	160,00	0,00
	111010001 CAIXA	1-9	Nota 1576 - KRUGER PEREIRA COMER	0/13073470	0,00	160,00
				Total do Dia:	160,00	160,00
11	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970374	153,99	0,00
11	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970374	0,00	153,99
				Total do Dia:	153,99	153,99
12	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970375	51,33	0,00
12	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970375	0,00	51,33
				Total do Dia:	51,33	51,33
13	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970376	51,33	0,00
13	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970376	0,00	51,33
				Total do Dia:	51,33	51,33
14	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970377	51,33	0,00

417 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
Contabilidade

Diário Geral

FOLH
Data: 17/06/2024
Hora: 13:41:28

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 06/2023	
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
14	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970377	0,00	51,33
			Total do Dia:		51,33	51,33
15	111010001 CAIXA	1-9	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970378	10.430,00	0,00
15	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970378	0,00	10.430,00
15	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970379	61,07	0,00
15	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970379	0,00	61,07
15	215010010 FNT GIRO FACIL - FO	1490-7	CFE PARCELA 06/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099409	2.879,94	0,00
15	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA 06/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099409	0,00	2.879,94
15	463010008 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE PARCELA DE JUROS 01/36 - 01/36 - 01/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099427	1.020,96	0,00
15	215010011 (-) JUROS A TRANSCO	1491-5	CFE PARCELA DE JUROS 01/36 - 01/36 - 01/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099427	0,00	1.020,96
			Total do Dia:		14.391,97	14.391,97
16	111010001 CAIXA	1-9	CFE EMPRESTIMO JUNTO A CRESOL INTEGRAÇÃO GIRO FACIL CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.024841-4	0/13099501	15.000,00	0,00
16	221020006 GIRO FACIL CRESOL -	1498-2	CFE EMPRESTIMO JUNTO A CRESOL INTEGRAÇÃO GIRO FACIL CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.024841-4	0/13099501	0,00	15.000,00
16	221020006 GIRO FACIL CRESOL -	1498-2	CFE TRANS DE VALORES DE LONGO/CURTO PRAZO	0/13099527	9.030,78	0,00
16	215010012 GIRO FACIL CRESOL -	1499-0	CFE TRANS DE VALORES DE LONGO/CURTO PRAZO	0/13099527	0,00	9.030,78
16	221020007 (-) JUROS A TRANSCO	1501-6	CFE VALOR PROVISIONADO DE DE JUROS - GIRO FACIL - CONTRATO: 5001049-2023.024841-4	0/13099559	3.061,56	0,00
16	221020006 GIRO FACIL CRESOL -	1498-2	CFE VALOR PROVISIONADO DE DE JUROS - GIRO FACIL - CONTRATO: 5001049-2023.024841-4	0/13099559	0,00	3.061,56
16	215010013 (-) JUROS TRANSCORR	1500-8	CFE TRANS DE VALORES DE LONGO/CURTO PRAZO	0/13099560	2.189,81	0,00
16	221020007 (-) JUROS A TRANSCO	1501-6	CFE TRANS DE VALORES DE LONGO/CURTO PRAZO	0/13099560	0,00	2.189,81
			Total do Dia:		29.282,15	29.282,15
18	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970380	0,00	183,21
18	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970380	183,21	0,00
			Total do Dia:		183,21	183,21
19	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970381	61,07	0,00
19	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970381	0,00	61,07
19	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 5897 - AUTO POSTO COLINA DO	0/13073471	194,34	0,00
19	111010001 CAIXA	1-9	Nota 5897 - AUTO POSTO COLINA DO	0/13073472	0,00	194,34
			Total do Dia:		255,41	255,41
20	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS 05/2023	0/11967541	409,20	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	CFE GUIA INSS - GPS 05/2023	0/11967541	0,00	409,20
20	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0	CFE DAS SIMPLES NACIONAL 05/2023	0/11967602	753,19	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	CFE DAS SIMPLES NACIONAL 05/2023	0/11967602	0,00	753,19
20	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970382	61,07	0,00
20	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970382	0,00	61,07
			Total do Dia:		1.223,46	1.223,46
21	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970383	61,07	0,00
21	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970383	0,00	61,07
			Total do Dia:		61,07	61,07
22	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970384	61,07	0,00
22	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970384	0,00	61,07
			Total do Dia:		61,07	61,07
25	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970385	183,21	0,00
25	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970385	0,00	183,21
			Total do Dia:		183,21	183,21
26	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970386	61,07	0,00
26	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970386	0,00	61,07
			Total do Dia:		61,07	61,07

417 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
Contabilidade

Diário Geral

FOLH
Data: 17/06/2024
Hora: 13:41:30

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 07/2023		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 5941 - AUTO POSTO COLINA DO	0/13073489	209,71	0,00
1	111010001 CAIXA	1-9	Nota 5941 - AUTO POSTO COLINA DO	0/13073490	0,00	209,71
1	421010001 MATERIAL DE USO E C	1104-6	Nota 71872 - STOPETROLEO S.A.	0/13073491	71,96	0,00
1	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 71872 - STOPETROLEO S.A.	0/13073492	17,01	0,00
1	111010001 CAIXA	1-9	Nota 71872 - STOPETROLEO S.A.	0/13073493	0,00	88,99
1	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 71895 - STOPETROLEO S.A.	0/13073494	251,91	0,00
1	111010001 CAIXA	1-9	Nota 71895 - STOPETROLEO S.A.	0/13073495	0,00	251,91
1	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 71917 - STOPETROLEO S.A.	0/13073496	235,03	0,00
1	111010001 CAIXA	1-9	Nota 71917 - STOPETROLEO S.A.	0/13073497	0,00	235,03
1	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 71982 - STOPETROLEO S.A.	0/13073498	260,76	0,00
1	111010001 CAIXA	1-9	Nota 71982 - STOPETROLEO S.A.	0/13073499	0,00	260,76
1	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 71995 - STOPETROLEO S.A.	0/13073500	104,41	0,00
1	111010001 CAIXA	1-9	Nota 71995 - STOPETROLEO S.A.	0/13073501	0,00	104,41
1	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 71614 - STOPETROLEO S.A.	0/13073502	247,05	0,00
1	111010001 CAIXA	1-9	Nota 71614 - STOPETROLEO S.A.	0/13073503	0,00	247,05
				Total do Dia:	1.397,86	1.397,86
2	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970393	87,58	0,00
2	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970393	0,00	87,58
				Total do Dia:	87,58	87,58
3	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970394	43,79	0,00
3	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970394	0,00	43,79
3	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970395	43,79	0,00
3	111010001 CAIXA	1-9	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970395	0,00	43,79
3	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE APROPRIAÇÃO DE JUROS - CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099383	43,79	0,00
3	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE APROPRIAÇÃO DE JUROS - CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099383	0,00	43,79
				Total do Dia:	131,37	131,37
4	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970396	43,79	0,00
4	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970396	0,00	43,79
				Total do Dia:	43,79	43,79
5	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970397	43,79	0,00
5	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970397	0,00	43,79
				Total do Dia:	43,79	43,79
6	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970398	43,79	0,00
6	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970398	0,00	43,79
				Total do Dia:	43,79	43,79
7	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE O PGTO DE PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	0/11966812	1.174,80	0,00
7	111010001 CAIXA	1-9	CFE O PGTO DE PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	0/11966812	0,00	1.174,80
7	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE PARCELA CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970399	262,74	0,00
7	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE PARCELA CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970399	0,00	262,74
7	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE PARCELA CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970400	20.000,00	0,00
7	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970400	0,00	20.000,00
				Total do Dia:	21.437,54	21.437,54
9	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970401	76,11	0,00
9	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/11970401	0,00	76,11
				Total do Dia:	76,11	76,11
10	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099326	25,37	0,00
10	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099326	0,00	25,37

417 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
Contabilidade

Diário Geral

FOLH
Data: 17/06/2024
Hora: 13:41:30

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 07/2023		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				Total do Dia:	25,37	25,37
14	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 6004 - AUTO POSTO COLINA DO	0/13073485	310,71	0,00
14	111010001 CAIXA	1-9	Nota 6004 - AUTO POSTO COLINA DO	0/13073486	0,00	310,71
				Total do Dia:	310,71	310,71
16	421010007 COMBUSTIVEIS	1440-0	Nota 6009 - AUTO POSTO COLINA DO	0/13073487	168,32	0,00
16	111010001 CAIXA	1-9	Nota 6009 - AUTO POSTO COLINA DO	0/13073488	0,00	168,32
16	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099327	152,22	0,00
16	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099327	0,00	152,22
				Total do Dia:	320,54	320,54
17	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099329	25,37	0,00
17	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099329	0,00	25,37
17	215010010 FNT GIRO FACIL - FO	1490-7	CFE PARCELA 04/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099405	3.016,59	0,00
17	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA 04/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099405	0,00	3.016,59
17	215010010 FNT GIRO FACIL - FO	1490-7	CFE PARCELA 07/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099410	2.679,17	0,00
17	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA 07/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099410	0,00	2.679,17
17	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE PARCELA DE JUROS 01/36 - 01/36 - 01/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099428	1.020,19	0,00
17	215010011 (-) JUROS A TRANSCO	1491-5	CFE PARCELA DE JUROS 01/36 - 01/36 - 01/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099428	0,00	1.020,19
17	215010012 GIRO FACIL CRESOL -	1499-0	CFE PARCELA 01/12 - GIRO FACIL - CONTRATO: 5001049-2023.024841-4	0/13099539	1.505,13	0,00
17	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA 01/12 - GIRO FACIL - CONTRATO: 5001049-2023.024841-4	0/13099539	0,00	1.505,13
17	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE PARCELA 01/12 - JUROS - GIRO FACIL - CONTRATO: 5001049-2023.024841-4	0/13099602	447,00	0,00
17	215010013 (-) JUROS TRANSCORR	1500-8	CFE PARCELA 01/12 - JUROS - GIRO FACIL - CONTRATO: 5001049-2023.024841-4	0/13099602	0,00	447,00
				Total do Dia:	8.893,45	8.893,45
18	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099330	25,37	0,00
18	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099330	0,00	25,37
				Total do Dia:	25,37	25,37
19	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099331	25,37	0,00
19	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099331	0,00	25,37
				Total do Dia:	25,37	25,37
20	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS 06/2023	0/13072905	409,20	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	CFE GUIA INSS - GPS 06/2023	0/13072906	0,00	409,20
20	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099332	25,37	0,00
20	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099332	0,00	25,37
				Total do Dia:	434,57	434,57
23	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099334	76,11	0,00
23	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099334	0,00	76,11
				Total do Dia:	76,11	76,11
24	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099335	25,37	0,00
24	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099335	0,00	25,37
				Total do Dia:	25,37	25,37
25	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099336	25,37	0,00
25	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099336	0,00	25,37
				Total do Dia:	25,37	25,37
26	111010001 CAIXA	1-9	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099339	20.000,00	0,00
26	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099339	0,00	20.000,00
26	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099340	44,03	0,00

417 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
Contabilidade

Diário Geral

FOLH. ...
Data: 17/06/2024
Hora: 13:41:31

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 08/2023		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099344	44,03	0,00
1	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099344	0,00	44,03
1	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE PARCELA CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099353	746,21	0,00
1	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099353	0,00	746,21
1	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-8	CFE APROPRIAÇÃO DE JUROS - CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099384	746,21	0,00
1	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE APROPRIAÇÃO DE JUROS - CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099384	0,00	746,21
				Total do Dia:	1.536,45	1.536,45
2	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099354	44,03	0,00
2	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099354	0,00	44,03
				Total do Dia:	44,03	44,03
4	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE O PGTO DE PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	0/13072883	1.174,80	0,00
4	111010001 CAIXA	1-9	CFE O PGTO DE PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	0/13072883	0,00	1.174,80
				Total do Dia:	1.174,80	1.174,80
6	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099355	176,12	0,00
6	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099355	0,00	176,12
				Total do Dia:	176,12	176,12
7	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099356	44,03	0,00
7	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099356	0,00	44,03
				Total do Dia:	44,03	44,03
8	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099357	44,03	0,00
8	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099357	0,00	44,03
				Total do Dia:	44,03	44,03
9	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099358	44,03	0,00
9	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099358	0,00	44,03
				Total do Dia:	44,03	44,03
10	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099359	44,03	0,00
10	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099359	0,00	44,03
				Total do Dia:	44,03	44,03
13	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099360	132,09	0,00
13	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099360	0,00	132,09
				Total do Dia:	132,09	132,09
14	111010001 CAIXA	1-9	Nota 196 - CAMARA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PR	0/13073594	3.781,46	0,00
14	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 196 - CAMARA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PR	0/13073595	0,00	3.681,00
14	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 196 - CAMARA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PR	0/13073596	79,54	0,00
14	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099361	44,03	0,00
14	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099361	0,00	44,03
				Total do Dia:	3.905,03	3.905,03
15	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099362	44,03	0,00
15	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099362	0,00	44,03
15	215010010 FNT GIRO FACIL - FO	1490-7	CFE PARCELA 08/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099411	2.751,95	0,00
15	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA 08/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099411	0,00	2.751,95

417 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
Contabilidade

Diário Geral

FOLH ...
Data: 17/06/2024
Hora: 13:41:32

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 08/2023		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE PARCELA DE JUROS 01/36 - 01/36 - 01/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099429	692,97	0,00
15	215010011 (-) JUROS A TRANSCO	1491-5	CFE PARCELA DE JUROS 01/36 - 01/36 - 01/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099429	0,00	692,97
				Total do Dia:	3.688,95	3.688,95
16	215010012 GIRO FACIL CRESOL -	1499-0	CFE PARCELA 02/12 - GIRO FACIL - CONTRATO: 5001049-2023.024841-4	0/13099561	1.505,13	0,00
16	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA 02/12 - GIRO FACIL - CONTRATO: 5001049-2023.024841-4	0/13099561	0,00	1.505,13
16	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE PARCELA 02/12 - JUROS - GIRO FACIL - CONTRATO: 5001049-2023.024841-4	0/13099603	415,47	0,00
16	215010013 (-) JUROS TRANSCORR	1500-8	CFE PARCELA 02/12 - JUROS - GIRO FACIL - CONTRATO: 5001049-2023.024841-4	0/13099603	0,00	415,47
				Total do Dia:	1.920,60	1.920,60
17	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099363	88,06	0,00
17	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099363	0,00	88,06
				Total do Dia:	88,06	88,06
20	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099364	132,09	0,00
20	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099364	0,00	132,09
				Total do Dia:	132,09	132,09
21	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099365	44,03	0,00
21	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099365	0,00	44,03
				Total do Dia:	44,03	44,03
22	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099366	44,03	0,00
22	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099366	0,00	44,03
				Total do Dia:	44,03	44,03
23	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099367	44,03	0,00
23	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099367	0,00	44,03
				Total do Dia:	44,03	44,03
24	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099368	44,03	0,00
24	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099368	0,00	44,03
				Total do Dia:	44,03	44,03
27	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099370	132,09	0,00
27	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099370	0,00	132,09
				Total do Dia:	132,09	132,09
28	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS 07/2023	0/13072899	409,20	0,00
28	463010003 JUROS E MULTAS PAGO	1438-9	CFE GUIA INSS - GPS 07/2023	0/13072900	10,79	0,00
28	111010001 CAIXA	1-9	CFE GUIA INSS - GPS 07/2023	0/13073576	0,00	419,99
28	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099371	44,03	0,00
28	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099371	0,00	44,03
				Total do Dia:	464,02	464,02
29	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099372	44,03	0,00
29	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099372	0,00	44,03
				Total do Dia:	44,03	44,03
30	215010007 (-) JUROS A TRANSCO	1484-2	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099373	44,03	0,00
30	215010006 CRESOL - CCB - CRED	1483-4	CFE CONTRATO CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0/13099373	0,00	44,03
				Total do Dia:	44,03	44,03
31	451020003 RETIRADA DE PRO-LAB	1112-6	CFE RETIRADA PRO-LABORE A	0/13072868	1.320,00	0,00
31	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/13072869	0,00	145,20
31	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE RETIRADA PRO-LABORE A	0/13072870	0,00	1.174,80
31	451020005 DESPESAS COM INSS	1115-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/13072894	264,00	0,00
31	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/13072894	0,00	264,00
31	413020002 (-) SIMPLES NACIONAL	749-8	CFE VALOR PROVISIONADO DE SIMPLES NACIONAL	0/13072907	119,58	0,00

417 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
Contabilidade

Diário Geral

FOLH
Data: 17/06/2024
Hora: 13:41:32

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 09/2023		
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
1	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE DE AMORTIZAÇÃO DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099708	50,80	0,00
1	111010001 CAIXA	1-9	CFE VALOR DE DE AMORTIZAÇÃO DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099708	0,00	50,80
1	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE VALOR DE APROPRIAÇÃO DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099842	50,80	0,00
1	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE APROPRIAÇÃO DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099842	0,00	50,80
				Total do Dia:	101,60	101,60
3	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099709	152,40	0,00
3	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099709	0,00	152,40
				Total do Dia:	152,40	152,40
4	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099710	50,80	0,00
4	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099710	0,00	50,80
				Total do Dia:	50,80	50,80
5	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099711	50,80	0,00
5	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099711	0,00	50,80
				Total do Dia:	50,80	50,80
6	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE O PGTO DE PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	0/13072884	1.174,80	0,00
6	111010001 CAIXA	1-9	CFE O PGTO DE PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	0/13072884	0,00	1.174,80
				Total do Dia:	1.174,80	1.174,80
10	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099712	254,00	0,00
	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099712	0,00	254,00
				Total do Dia:	254,00	254,00
11	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099713	50,80	0,00
11	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099713	0,00	50,80
				Total do Dia:	50,80	50,80
12	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099714	50,80	0,00
12	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099714	0,00	50,80
				Total do Dia:	50,80	50,80
13	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099716	50,80	0,00
13	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099716	0,00	50,80
				Total do Dia:	50,80	50,80
14	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099717	50,80	0,00
14	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099717	0,00	50,80
				Total do Dia:	50,80	50,80
15	215010004 CRESOL - PROCAPRED	1478-8	CFE PARCELA 02/06 - CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4	0/13073883	1.166,06	0,00
15	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA 02/06 - CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4	0/13073883	0,00	1.166,06
15	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE APROPRIAÇÃO 02/06 - CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4	0/13073884	332,73	0,00
15	215010005 (-) JUROS A TRANSCO	1478-6	CFE APROPRIAÇÃO 02/06 - CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4	0/13073884	0,00	332,73
				Total do Dia:	1.498,79	1.498,79
17	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099718	152,40	0,00
	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099718	0,00	152,40
				Total do Dia:	152,40	152,40
18	111010001 CAIXA	1-9	Nota 197 - CAMARA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PR	0/13073597	1.506,99	0,00
18	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 197 - CAMARA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PR	0/13073598	0,00	1.539,00
18	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 197 - CAMARA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PR	0/13073599	32,01	0,00
18	215010012 GIRO FACIL CRESOL -	1499-0	CFE PARCELA 03/12 - GIRO FACIL - CONTRATO: 5001049-2023.024841-4	0/13099562	1.505,13	0,00
18	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA 03/12 - GIRO FACIL - CONTRATO: 5001049-2023.024841-4	0/13099562	0,00	1.505,13
18	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE PARCELA 03/12 - JUROS - GIRO FACIL - CONTRATO: 5001049-2023.024841-4	0/13099622	383,00	0,00
18	215010013 (-) JUROS TRANSCORR	1500-8	CFE PARCELA 03/12 - JUROS - GIRO FACIL - CONTRATO: 5001049-2023.024841-4	0/13099622	0,00	383,00
18	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099719	50,80	0,00
18	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099719	0,00	50,80
				Total do Dia:	3.477,93	3.477,93
19	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099721	50,80	0,00
19	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099721	0,00	50,80
				Total do Dia:	50,80	50,80
20	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS 08/2023	0/13072901	409,20	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	CFE GUIA INSS - GPS 08/2023	0/13072901	0,00	409,20
20	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0	CFE DAS SIMPLES NACIONAL 08/2023	0/13072908	119,58	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	CFE DAS SIMPLES NACIONAL 08/2023	0/13072908	0,00	119,58

417 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
Contabilidade

Diário Geral

FOLH. ...
Data: 17/06/2024
Hora: 13:41:33

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 09/2023		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	215010010 FNT GIRO FACIL - FO	1490-7	CFE PARCELA 09/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099412	2.761,14	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA 09/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099415	0,00	2.849,52
20	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE PARCELA 09/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099416	68,38	0,00
20	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE PARCELA DE JUROS 01/36 - 01/36 - 01/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099430	922,16	0,00
20	215010011 (-) JUROS A TRANSCO	1491-5	CFE PARCELA DE JUROS 01/36 - 01/36 - 01/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099430	0,00	922,16
20	111010001 CAIXA	1-9	CFE VALOR DE LIBERAÇÃO DE CAPITAL - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099723	16.034,00	0,00
20	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE LIBERAÇÃO DE CAPITAL - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099723	0,00	16.034,00
			Total do Dia:		20.334,46	20.334,46
21	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099726	134,84	0,00
21	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099726	0,00	134,84
			Total do Dia:		134,84	134,84
24	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099727	202,26	0,00
24	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099727	0,00	202,26
			Total do Dia:		202,26	202,26
25	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099729	67,42	0,00
25	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099729	0,00	67,42
			Total do Dia:		67,42	67,42
26	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099730	67,42	0,00
26	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099730	0,00	67,42
			Total do Dia:		67,42	67,42
27	111010001 CAIXA	1-9	Nota 198 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073600	558,09	0,00
27	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 198 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073601	0,00	570,00
27	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 198 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073602	11,91	0,00
27	111010001 CAIXA	1-9	Nota 199 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073603	4.430,01	0,00
27	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 199 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073604	0,00	4.524,57
27	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 199 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073605	94,56	0,00
27	111010001 CAIXA	1-9	Nota 200 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073606	186,03	0,00
27	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 200 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073607	0,00	190,00
27	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 200 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073608	3,97	0,00
27	111010001 CAIXA	1-9	Nota 201 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073609	130,22	0,00
27	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 201 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073610	0,00	133,00
27	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 201 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073611	2,78	0,00
27	111010001 CAIXA	1-9	Nota 202 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073612	465,07	0,00
27	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 202 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073613	0,00	475,00
27	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 202 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073614	9,93	0,00
27	111010001 CAIXA	1-9	Nota 203 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073615	2.874,29	0,00
27	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 203 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073616	0,00	2.935,64
27	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 203 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073617	61,35	0,00
27	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099731	67,42	0,00
27	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099731	0,00	67,42
			Total do Dia:		8.895,63	8.895,63
28	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099732	67,42	0,00
28	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099732	0,00	67,42
			Total do Dia:		67,42	67,42
30	413020002 (-) SIMPLES NACIONAL	749-8	Mês 09/2023	0/12412275	323,54	0,00
30	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0	Mês 09/2023	0/12412275	0,00	323,54
30	451020003 RETIRADA DE PRO-LAB	1112-6	CFE RETIRADA PRÓ-LABORE A	0/13072871	1.320,00	0,00
30	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/13072872	0,00	145,20
30	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE RETIRADA PRÓ-LABORE A	0/13072873	0,00	1.174,80
30	451020005 DESPESAS COM INSS	1115-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/13072895	264,00	0,00
30	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/13072895	0,00	264,00
30	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE JUROS PAGOS SICOOB - REPACTUAÇÃO CRÉDITO ROTATIVO - CONTRATO: 136748-7	0/13073805	388,50	0,00
30	111010001 CAIXA	1-9	CFE JUROS PAGOS SICOOB - REPACTUAÇÃO CRÉDITO ROTATIVO - CONTRATO: 136748-7	0/13073805	0,00	388,50
30	221020003 (-) JUROS A TRANSCO	1481-8	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4	0/13073885	15,71	0,00
30	221020002 CRESOL - PROCAPRED	1480-0	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4	0/13073885	0,00	15,71
30	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099733	67,42	0,00
30	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099733	0,00	67,42
			Total do Dia:		2.379,17	2.379,17
			Total do Mês:		39.316,14	39.316,14

417 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
Contabilidade

Diário Geral

FOLH. ...
Data: 17/06/2024
Hora: 13:41:34

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 10/2023		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099734	67,42	0,00
1	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099734	0,00	67,42
				Total do Dia:	67,42	67,42
2	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099735	67,42	0,00
2	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099735	0,00	67,42
2	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE AMORTIZAÇÃO DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099736	1.639,40	0,00
2	111010001 CAIXA	1-9	CFE VALOR DE AMORTIZAÇÃO DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099736	0,00	1.639,40
2	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE VALOR DE APROPRIAÇÃO DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099843	1.639,40	0,00
2	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE APROPRIAÇÃO DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099843	0,00	1.639,40
				Total do Dia:	3.346,22	3.346,22
3	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099737	67,42	0,00
3	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099737	0,00	67,42
				Total do Dia:	67,42	67,42
4	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099738	67,42	0,00
4	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099738	0,00	67,42
				Total do Dia:	67,42	67,42
5	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099739	67,42	0,00
	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099739	0,00	67,42
				Total do Dia:	67,42	67,42
6	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE O PGTO DE PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	0/13072885	1.174,80	0,00
6	111010001 CAIXA	1-9	CFE O PGTO DE PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	0/13072885	0,00	1.174,80
				Total do Dia:	1.174,80	1.174,80
8	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099740	202,26	0,00
8	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099740	0,00	202,26
				Total do Dia:	202,26	202,26
10	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099741	134,84	0,00
10	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099741	0,00	134,84
				Total do Dia:	134,84	134,84
12	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099742	134,84	0,00
12	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099742	0,00	134,84
				Total do Dia:	134,84	134,84
15	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099743	202,26	0,00
15	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099743	0,00	202,26
				Total do Dia:	202,26	202,26
16	215010010 FNT GIRO FACIL - FO	1490-7	CFE PARCELA 10/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099413	2.748,20	0,00
16	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA 10/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099413	0,00	2.748,20
16	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE PARCELA DE JUROS 01/36 - 01/36 - 01/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099431	889,22	0,00
16	215010011 (-) JUROS A TRANSCO	1491-5	CFE PARCELA DE JUROS 01/36 - 01/36 - 01/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099431	0,00	889,22
16	215010012 GIRO FACIL CRESOL -	1499-0	CFE PARCELA 04/12 - GIRO FACIL - CONTRATO: 5001049-2023.024841-4	0/13099579	1.505,13	0,00
16	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA 04/12 - GIRO FACIL - CONTRATO: 5001049-2023.024841-4	0/13099579	0,00	1.505,13
16	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE PARCELA 04/12 - JUROS - GIRO FACIL - CONTRATO: 5001049-2023.024841-4	0/13099623	349,56	0,00
16	215010013 (-) JUROS TRANSCORR	1500-6	CFE PARCELA 04/12 - JUROS - GIRO FACIL - CONTRATO: 5001049-2023.024841-4	0/13099623	0,00	349,56
16	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099744	67,42	0,00
16	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099744	0,00	67,42
				Total do Dia:	5.559,53	5.559,53
18	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099745	134,84	0,00
18	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099745	0,00	134,84
				Total do Dia:	134,84	134,84
19	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099746	67,42	0,00
19	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099746	0,00	67,42
				Total do Dia:	67,42	67,42
20	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS 09/2023	0/13072902	409,20	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	CFE GUIA INSS - GPS 09/2023	0/13072902	0,00	409,20
20	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1146-0	CFE DAS SIMPLES NACIONAL 09/2023	0/13072909	323,54	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	CFE DAS SIMPLES NACIONAL 09/2023	0/13072909	0,00	323,54

417 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
Contabilidade

Diário Geral

FOLH ...
Data: 17/06/2024
Hora: 13:41:35

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 11/2023		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099755	2.090,02	0,00
1	111010001 CAIXA	1-9	CFE VALOR DE AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099755	0,00	2.090,02
1	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE VALOR DE APROPRIAÇÃO DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099848	2.090,02	0,00
1	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE APROPRIAÇÃO DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099848	0,00	2.090,02
				Total do Dia:	4.180,04	4.180,04
5	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099756	337,10	0,00
5	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099756	0,00	337,10
				Total do Dia:	337,10	337,10
6	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099757	67,42	0,00
6	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099757	0,00	67,42
				Total do Dia:	67,42	67,42
7	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE O PGTO DE PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	0/13072886	1.174,80	0,00
7	111010001 CAIXA	1-9	CFE O PGTO DE PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	0/13072886	0,00	1.174,80
7	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099758	67,42	0,00
7	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099758	0,00	67,42
				Total do Dia:	1.242,22	1.242,22
8	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099759	36,81	0,00
8	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099759	0,00	36,81
8	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE AMORTIZAÇÃO DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099760	471,94	0,00
8	111010001 CAIXA	1-9	CFE VALOR DE AMORTIZAÇÃO DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099760	0,00	471,94
8	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099761	29.528,06	0,00
8	111010001 CAIXA	1-9	CFE VALOR DE AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099761	0,00	29.528,06
8	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE VALOR DE APROPRIAÇÃO DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099849	471,94	0,00
8	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE APROPRIAÇÃO DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099849	0,00	471,94
				Total do Dia:	30.508,76	30.508,76
9	111010001 CAIXA	1-9	Nota 204 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073618	3.742,24	0,00
9	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 204 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073619	0,00	3.819,00
9	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 204 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073620	78,78	0,00
9	111010001 CAIXA	1-9	Nota 205 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073621	221,58	0,00
9	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 205 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073622	0,00	226,13
9	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 205 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073623	4,55	0,00
9	111010001 CAIXA	1-9	Nota 206 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073627	333,90	0,00
9	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 206 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073628	0,00	340,75
9	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 206 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073629	6,85	0,00
9	111010001 CAIXA	1-9	Nota 206 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073630	763,22	0,00
9	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 206 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073631	0,00	778,88
9	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 206 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073632	15,86	0,00
9	111010001 CAIXA	1-9	Nota 209 - ACETB	0/13073633	1.050,00	0,00
9	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 209 - ACETB	0/13073634	0,00	1.050,00
				Total do Dia:	6.214,76	6.214,76
10	111010001 CAIXA	1-9	Nota 210 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073635	123,10	0,00
10	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	Nota 210 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073636	0,00	125,63
10	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	Nota 210 - GABINETE DO PREFEITO	0/13073637	2,53	0,00
				Total do Dia:	125,63	125,63
12	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099762	147,24	0,00
12	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099762	0,00	147,24
				Total do Dia:	147,24	147,24
15	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099771	110,43	0,00
15	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099771	0,00	110,43
				Total do Dia:	110,43	110,43
15	215010010 FNT GIRO FACIL - FO	1490-7	CFE PARCELA 11/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099414	2.715,27	0,00
15	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA 11/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099414	0,00	2.715,27
15	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE PARCELA DE JUROS 01/36 - 01/36 - 01/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099432	856,29	0,00
15	215010011 (-) JUROS A TRANSCO	1491-5	CFE PARCELA DE JUROS 01/36 - 01/36 - 01/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099432	0,00	856,29
15	215010012 GIRO FACIL CRESOL -	1499-0	CFE PARCELA 05/12 - GIRO FACIL - CONTRATO: 5001049-2023.024841-4	0/13099580	1.505,13	0,00
15	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA 05/12 - GIRO FACIL - CONTRATO: 5001049-2023.024841-4	0/13099580	0,00	1.505,13
15	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE PARCELA 05/12 - JUROS - GIRO FACIL - CONTRATO: 5001049-2023.024841-4	0/13099633	315,12	0,00
15	215010013 (-) JUROS TRANSCORR	1500-8	CFE PARCELA 05/12 - JUROS - GIRO FACIL - CONTRATO: 5001049-2023.024841-4	0/13099633	0,00	315,12
15	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099773	36,81	0,00
15	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099773	0,00	36,81

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 12/2023		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE AMORTIZAÇÃO DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099806	846,63	0,00
1	111010001 CAIXA	1-9	CFE VALOR DE AMORTIZAÇÃO DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099806	0,00	846,63
1	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE VALOR DE APROPRIAÇÃO DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099850	846,63	0,00
1	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE APROPRIAÇÃO DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099850	0,00	846,63
				Total do Dia:	1.693,26	1.693,26
3	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099807	110,43	0,00
3	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099807	0,00	110,43
				Total do Dia:	110,43	110,43
4	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099808	36,81	0,00
4	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099808	0,00	36,81
				Total do Dia:	36,81	36,81
5	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099809	36,81	0,00
5	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099809	0,00	36,81
				Total do Dia:	36,81	36,81
7	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE O PGTO DE PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	0/13072887	1.174,80	0,00
7	111010001 CAIXA	1-9	CFE O PGTO DE PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	0/13072887	0,00	1.174,80
7	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099810	73,62	0,00
7	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099810	0,00	73,62
				Total do Dia:	1.248,42	1.248,42
10	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099811	110,43	0,00
10	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099811	0,00	110,43
				Total do Dia:	110,43	110,43
11	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099812	36,81	0,00
11	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099812	0,00	36,81
				Total do Dia:	36,81	36,81
12	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099813	36,81	0,00
12	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099813	0,00	36,81
				Total do Dia:	36,81	36,81
14	111010001 CAIXA	1-9	CFE VALOR DE AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099814	20.000,00	0,00
14	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099814	0,00	20.000,00
14	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099815	73,62	0,00
14	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099815	0,00	73,62
				Total do Dia:	20.073,62	20.073,62
17	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099816	172,62	0,00
17	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099816	0,00	172,62
				Total do Dia:	172,62	172,62
18	215010012 GIRO FACIL CRESOL -	1499-0	CFE PARCELA 06/12 - GIRO FACIL - CONTRATO: 5001049-2023.024841-4	0/13099587	1.505,13	0,00
18	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA 06/12 - GIRO FACIL - CONTRATO: 5001049-2023.024841-4	0/13099587	0,00	1.505,13
18	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE PARCELA 06/12 - JUROS - GIRO FACIL - CONTRATO: 5001049-2023.024841-4	0/13099634	279,66	0,00
18	215010013 (-) JUROS TRANSCORR	1500-8	CFE PARCELA 06/12 - JUROS - GIRO FACIL - CONTRATO: 5001049-2023.024841-4	0/13099634	0,00	279,66
18	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099817	57,54	0,00
18	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099817	0,00	57,54
				Total do Dia:	1.842,33	1.842,33
19	215010010 FNT GIRO FACIL - FO	1490-7	CFE PARCELA 12/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099417	2.628,78	0,00
19	111010001 CAIXA	1-9	CFE PARCELA 12/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099418	0,00	2.691,00
19	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE PARCELA 12/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099419	62,22	0,00
19	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE PARCELA DE JUROS 01/36 - 01/36 - 01/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099433	789,80	0,00
19	215010011 (-) JUROS A TRANSCO	1491-5	CFE PARCELA DE JUROS 01/36 - 01/36 - 01/36 - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	0/13099433	0,00	789,80
19	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099819	57,54	0,00
19	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099819	0,00	57,54
				Total do Dia:	3.518,34	3.518,34
20	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS 11/2023	0/13072904	409,20	0,00
20	111010001 CAIXA	1-9	CFE GUIA INSS - GPS 11/2023	0/13072904	0,00	409,20
20	213010001 SIMPLES NACIONAL A	1148-0	CFE DAS SIMPLES NACIONAL 11/2023	0/13072910	529,13	0,00

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 Mês/Ano: 12/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	111010001 CAIXA	1-9	CFE DAS SIMPLES NACIONAL 11/2023	0/13072910	0,00	529,13
					Total do Dia:	938,33
21	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099820	115,08	0,00
21	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099820	0,00	115,08
					Total do Dia:	115,08
22	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE AMORTIZAÇÃO DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099825	918,12	0,00
22	111010001 CAIXA	1-9	CFE VALOR DE AMORTIZAÇÃO DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099825	0,00	918,12
22	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099827	44.081,88	0,00
22	111010001 CAIXA	1-9	CFE VALOR DE AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099827	0,00	44.081,88
					Total do Dia:	45.000,00
25	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099829	47,36	0,00
25	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099829	0,00	47,36
					Total do Dia:	47,36
26	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099831	11,84	0,00
26	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099831	0,00	11,84
					Total do Dia:	11,84
27	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099832	11,84	0,00
27	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099832	0,00	11,84
					Total do Dia:	11,84
	111010001 CAIXA	1-9	CFE VALOR DE LIBERAÇÃO DE CAPITAL- CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099837	88.504,90	0,00
28	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE LIBERAÇÃO DE CAPITAL- CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099837	0,00	88.504,90
28	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099839	103,59	0,00
28	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099839	0,00	103,59
					Total do Dia:	88.608,49
31	451020003 RETIRADA DE PRO-LAB	1112-6	CFE RETIRADA PRÓ-LABORE A	0/13072880	1.320,00	0,00
31	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/13072881	0,00	145,20
31	212010003 PRO-LABORE A PAGAR	1111-8	CFE RETIRADA PRÓ-LABORE A	0/13072882	0,00	1.174,80
31	451020005 DESPESAS COM INSS	1115-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/13072898	264,00	0,00
31	212020001 INSS A RECOLHER	1107-0	CFE GUIA INSS - GPS	0/13072898	0,00	264,00
31	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1482-6	CFE JUROS PAGOS SICOOB - REPACTUAÇÃO CREDITO ROTATIVO - CONTRATO: 138748-7	0/13073808	401,45	0,00
31	111010001 CAIXA	1-9	CFE JUROS PAGOS SICOOB - REPACTUAÇÃO CREDITO ROTATIVO - CONTRATO: 138748-7	0/13073808	0,00	401,45
31	221020003 (-) JUROS A TRANSCO	1481-8	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4	0/13073888	33,82	0,00
31	221020002 CRESOL - PROCAPCRED	1480-0	CFE CONTRATO CRESOL - CEDULA DE CREDITO BANCARIO - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4	0/13073888	0,00	33,82
31	221020002 CRESOL - PROCAPCRED	1480-0	CFE TRANS DE VALORES DE LONGO/CURTO PRAZO	0/13073892	1.780,88	0,00
31	215010004 CRESOL - PROCAPCRED	1478-8	CFE TRANS DE VALORES DE LONGO/CURTO PRAZO	0/13073892	0,00	1.780,88
31	215010005 (-) JUROS A TRANSCO	1479-6	CFE TRANS DE VALORES DE LONGO/CURTO PRAZO	0/13073894	114,22	0,00
31	221020003 (-) JUROS A TRANSCO	1481-8	CFE TRANS DE VALORES DE LONGO/CURTO PRAZO	0/13073894	0,00	114,22
31	221020004 FNT GIRO FACIL - FO	1492-3	CFE TRANS DE VALORES DE LONGO/CURTO PRAZO	0/13099420	29.501,90	0,00
31	215010010 FNT GIRO FACIL - FO	1490-7	CFE TRANS DE VALORES DE LONGO/CURTO PRAZO	0/13099420	0,00	29.501,90
31	215010011 (-) JUROS A TRANSCO	1491-5	CFE TRANS DE VALORES DE LONGO/CURTO PRAZO	0/13099421	7.194,15	0,00
31	221020005 (-) JUROS A TRANSCO	1493-1	CFE TRANS DE VALORES DE LONGO/CURTO PRAZO	0/13099421	0,00	7.194,15
31	215010013 (-) JUROS TRANSCORR	1500-8	CFE TRANS DE VALORES DE LONGO/CURTO PRAZO	0/13099649	871,75	0,00
31	221020007 (-) JUROS A TRANSCO	1501-6	CFE TRANS DE VALORES DE LONGO/CURTO PRAZO	0/13099649	0,00	871,75
31	221020006 GIRO FACIL CRESOL -	1498-2	CFE TRANS DE VALORES DE LONGO/CURTO PRAZO	0/13099677	9.030,78	0,00
31	215010012 GIRO FACIL CRESOL -	1499-0	CFE TRANS DE VALORES DE LONGO/CURTO PRAZO	0/13099677	0,00	9.030,78
31	215010015 (-) JUROS A TRANSCO	1503-2	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099853	103,59	0,00
	215010014 CCB - CREDITO ROTAT	1502-4	CFE VALOR DE JUROS - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	0/13099853	0,00	103,59
31	451010012 DESPESAS COM DEPREC	1462-1	Depreciação do bem: BETORNEIRA M-260 MOTOR 1CV 4P MONOFASICO 220L Cód.: 1 Grupo: 2	6/13099873	166,44	0,00
31	124020001 (-) BETORNEIRA M-26	1461-3	Depreciação do bem: BETORNEIRA M-260 MOTOR 1CV 4P MONOFASICO 220L Cód.: 1 Grupo: 2	6/13099874	0,00	166,44
31	451010012 DESPESAS COM DEPREC	1462-1	Depreciação do bem: TRATOR CARREGADEIRA - MODELO. NEW HOLLAND Cód.: 2 Grupo: 2	6/13099875	5.499,96	0,00
31	124020002 (-) TRATOR CARREGAD	1488-5	Depreciação do bem: TRATOR CARREGADEIRA - MODELO. NEW HOLLAND Cód.: 2 Grupo: 2	6/13099876	0,00	5.499,96
31	451010012 DESPESAS COM DEPREC	1462-1	Depreciação do bem: TS 420 - CORTADOR DE PEDRA 350 MM Cód.: 3 Grupo: 2	6/13099877	194,19	0,00
31	124020003 (-) TS 420 - CORTAD	1505-9	Depreciação do bem: TS 420 - CORTADOR DE PEDRA 350 MM Cód.: 3 Grupo: 2	6/13099878	0,00	194,19
31	451010012 DESPESAS COM DEPREC	1462-1	Depreciação do bem: FORD/ BELINA L Cód.: 1 Grupo: 3	6/13099879	230,04	0,00
31	124030001 (-) FORD/ BELINA L	1466-4	Depreciação do bem: FORD/ BELINA L Cód.: 1 Grupo: 3	6/13099880	0,00	230,04
31	451010012 DESPESAS COM DEPREC	1462-1	Depreciação do bem: INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR Cód.: 1 Grupo: 5	6/13099881	2.088,28	0,00
31	124050001 (-) INSTALAÇÃO DE E	1469-9	Depreciação do bem: INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR Cód.: 1 Grupo: 5	6/13099882	0,00	2.088,28
31	411020001 RECEITAS DE PRESTAÇ	1103-7	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099894	126.934,31	0,00
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099895	0,00	126.934,31
31	413020002 (-) SIMPLES NACIONA	749-8	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099896	0,00	4.198,52
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099897	4.198,52	0,00
31	413020003 (-) ISSQN SOBRE SER	831-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099898	0,00	2.811,27
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099899	2.811,27	0,00

417 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
Contabilidade

Diário Geral

FOLH
Data: 17/06/2024
Hora: 13:41:37

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 12/2023		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	421010001 MATERIAL DE USO E C	1104-5	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099900	0,00	125,47
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099901	125,47	0,00
31	421010005 COMPRA DE MATERIAL	1443-5	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099902	0,00	268,15
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099903	268,15	0,00
31	421010006 PEÇAS E MANUTENÇÃO	1446-0	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099904	0,00	160,00
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099905	160,00	0,00
31	421010007 COMBUSTÍVEIS	1440-0	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099908	0,00	10.399,83
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099907	10.399,83	0,00
31	451010003 BENS DE PEQUENOS VA	1435-4	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099908	0,00	639,00
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099909	639,00	0,00
31	451010005 PEÇAS E MANUTENÇÃO	1442-7	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099910	0,00	510,00
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099911	510,00	0,00
31	451010012 DESPESAS COM DEPREC	1462-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099912	0,00	8.178,91
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099913	8.178,91	0,00
31	451010014 DESPESAS COM REFEIÇ	1475-3	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099914	0,00	540,00
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099915	540,00	0,00
31	451010015 DESPESAS COM HOSPED	1497-4	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099916	0,00	250,00
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099917	250,00	0,00
31	451020003 RETIRADA DE PRO-LAB	1112-6	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099918	0,00	15.768,00
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099919	15.768,00	0,00
31	451020005 DESPESAS COM INSS	1115-0	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099920	0,00	3.153,60
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099921	3.153,60	0,00
31	463010001 JUROS PAGOS	1123-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099922	0,00	765,51
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099923	765,51	0,00
31	463010003 JUROS E MULTAS PAGO	1438-9	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099924	0,00	10,79
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099925	10,79	0,00
31	463010006 JUROS PAGOS COM FIN	1462-6	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099926	0,00	29.577,19
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099927	29.577,19	0,00
31	241040001 LUCROS ACUMULADOS	306-9	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099928	0,00	49.580,07
31	511010001 RESULTADO DO EXERCÍ	599-1	CFE RESULTADO EXERC. DE 2023	7/13099929	49.580,07	0,00
				Total do Dia:	312.663,87	312.663,87
				Total do Mês:	476.313,50	476.313,50
				Total Geral:	1.167.794,82	1.167.794,82

417 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
Contabilidade

Balço Patrimonial

Data: 17/06/2024
Hora: 14:21:04Consolidação: Empresa
NIRE nº 41800326443 de 17/11/2010

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

	12/2023	12/2022
ATIVO	519.484,41	381.916,05
ATIVO CIRCULANTE	367.629,38	226.682,11
CAIXA E EQUIVANTES DE CAIXA	367.629,38	226.682,11
CAIXA	367.629,38	226.682,11
CAIXA	367.629,38	226.682,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE	151.855,03	155.233,94
IMOBILIZADO	164.495,09	159.695,09
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	118.129,00	113.329,00
BETORNEIRA M-260 MOTOR 1CV 4P MONOFASICO 220L	3.329,00	3.329,00
TRATOR CARREGADEIRA - MODELO: NEW HOLLAND	110.000,00	110.000,00
TS 420 - CORTADOR DE PEDRA 350 MM	4.800,00	0,00
VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	4.600,00	4.600,00
FORD/ BELINA L - PLACA: ADB9J69	4.600,00	4.600,00
INSTALAÇÕES COMERCIAIS	41.766,09	41.766,09
INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR	41.766,09	41.766,09
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-12.640,06	-4.461,15
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-7.667,64	-1.807,05
(-) BETORNEIRA M-260 MOTOR 1CV 4P MONOFASICO 220L	-445,71	-279,27
(-) TRATOR CARREGADEIRA - MODELO: NEW HOLLAND	-7.027,74	-1.527,78
(-) TS 420 - CORTADOR DE PEDRA 350 MM	-194,19	0,00
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	-618,48	-388,44
(-) FORD/ BELINA L - PLACA: ADB9J69	-618,48	-388,44
(-) INSTALAÇÕES COMERCIAIS	-4.353,94	-2.265,66
(-) INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR	-4.353,94	-2.265,66
TOTAL DO ATIVO	519.484,41	381.916,05
PASSIVO	519.484,41	381.916,05
PASSIVO CIRCULANTE	147.728,28	35.765,58
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	1.584,00	1.454,40
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	1.174,80	1.078,68
PRO-LABORE A PAGAR	1.174,80	1.078,68
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	409,20	375,72
INSS A RECOLHER	409,20	375,72
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	336,76
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	0,00	336,76
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	336,76
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	146.144,28	33.974,42
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	146.144,28	33.974,42
SICOOB - REPACTUAÇÃO CRÉDITO ROTATIVO - CONTRATO: 136748-7	15.000,00	0,00
CRESOL - PROCAPRED CARENIA SEMESTRAL - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4	1.780,88	1.846,14
(-) JUROS A TRANSCORRER - CRESOL - PROCAPRED CARENIA SEMESTRAL - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4	-114,22	-179,48
CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS - CONTRATO: 5001049-2022.026542-8	0,00	10.032,67
(-) JUROS A TRANSCORRER - CRESOL - CCB - CREDITO ROTATIVO FIXO RP PJ - RECURSOS PROPRIOS	0,00	-32,67
FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	29.501,90	22.307,76
(-) JUROS A TRANSCORRER - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	-7.194,15	0,00
GIRO FACIL CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.024841-4	9.030,78	0,00
(-) JUROS TRANSCORRER - GIRO FACIL CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.024841-4	-871,75	0,00
CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	100.207,18	0,00
(-) JUROS A TRANSCORRER - CCB - CREDITO ROTATIVO CRESOL - CONTRATO: 5001049-2023.033563-3	-1.196,34	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	23.974,38	47.948,79
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	23.974,38	47.948,79
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	23.974,38	47.948,79
CRESOL - PROCAPRED CARENIA SEMESTRAL - CONTRATO: 5001049-2022.027794-4	1.666,68	3.333,34
FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339	24.819,78	44.615,45
(-) JUROS A TRANSCORRER - FNT GIRO FACIL - FOMENTO PARANÁ - CONTRATO: 180339		

417 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
Contabilidade

Balço Patrimonial

Data: 17/06/2024
Hora: 14:21:05

Consolidação: Empresa
NIRE nº 41800326443 de 17/11/2010

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

	12/2023	12/2022
CONTRATO: 180339	-2.512,08	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	347.781,75	298.201,68
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	347.781,75	298.201,68
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	50.000,00	50.000,00
PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	50.000,00	50.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	297.781,75	248.201,68
LUCROS ACUMULADOS	297.781,75	248.201,68
TOTAL DO PASSIVO	519.484,41	381.916,05

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 519.484,41 (quinhentos e dezenove mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos), e em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 381.916,05 (trezentos e oitenta e um mil, novecentos e dezesseis reais e cinco centavos).

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
EMPRESA
CNPJ 12.873.443/0001-76

Valter Rafael Acordi
Contador
CRC 065073/O-7

Consolidação: Empresa
NIRE nº 41800326443 de 17/11/2010

Grau: 5

	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	126.934,31	236.925,34
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	126.934,31	236.925,34
RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	35.669,37
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	35.669,37
RECEITAS BRUTA DE SERVIÇOS	126.934,31	201.255,97
RECEITAS DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	126.934,31	201.255,97
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	7.007,79	10.242,85
DEDUÇÕES	7.007,79	10.242,85
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A RECEITA BRUTA	7.007,79	10.242,85
(-) SIMPLES NACIONAL	4.196,52	6.460,78
(-) ISSQN SOBRE SERVIÇOS	2.811,27	3.782,07
RECEITA LÍQUIDA	119.926,52	226.682,49
CUSTOS	10.953,45	34.474,95
CUSTOS OPERACIONAIS	10.953,45	34.367,14
CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS	10.953,45	29.099,62
MATERIAL DE USO E CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	125,47	335,50
FRETES E CARRETOS	0,00	32,63
COMPRA DE MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO NA PREST DE SERVIÇO	268,15	13.929,18
PEÇAS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	160,00	0,00
COMBUSTÍVEIS	10.399,83	14.802,31
CUSTOS COM MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	5.267,52
COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	5.267,52
DEDUÇÕES	0,00	-111,39
DEDUÇÕES DOS CUSTOS	0,00	-111,39
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS OBTIDOS	0,00	-111,39
ESTOQUES	0,00	219,20
ESTOQUES	0,00	219,20
ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	0,00	219,20
LUCRO BRUTO	108.973,07	192.207,54
DESPESAS OPERACIONAIS	29.039,51	28.389,36
DESPESAS OPERACIONAIS	29.039,51	28.389,36
DESPESAS OPERACIONAIS	29.039,51	28.389,36
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.117,91	10.936,56
BENS DE PEQUENOS VALORES	639,00	1.294,50
PEÇAS E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	510,00	270,00
MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	4.671,19
DESPESAS COM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	440,00
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	8.178,91	4.012,53
FRETES E CARRETOS	0,00	248,34
DESPESAS COM REFEIÇÃO	540,00	0,00
DESPESAS COM HOSPEDAGEM	250,00	0,00
DESPEAS COM RECURSOS HUMANOS	18.921,60	17.452,80
RETIRADA DE PRO-LABORE	15.768,00	14.544,00
DESPESAS COM INSS	3.153,60	2.908,80
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	79.933,56	163.818,18
DESPESAS FINANCEIRAS	30.353,49	13.440,71
DESPESAS FINANCEIRAS	30.353,49	13.440,71
DESPESAS FINANCEIRAS	30.353,49	13.440,71
JUROS PAGOS	765,51	3.808,40
JUROS E MULTAS PAGOS COM IMPOSTOS ATRASADOS	10,79	115,87
I.O.F - IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.163,69
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	0,00	3.927,05
JUROS PAGOS COM FINANCIAMENTOS	29.577,19	4.425,70
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	49.580,07	150.377,47
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	49.580,07	150.377,47

Consolidação: Empresa
NIRE nº 41800326443 de 17/11/2010

Grau: 5

2023

2022

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
EMPRESA
CNPJ 12.873.443/0001-76

Valter Rafael Acordi
Contador
CRC 065073/O-7

Estabelecimento: 01 - PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA - 12.873.443/0001-76

1.0.0. CONTEXTO OPERACIONAL

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA, cadastrada no CNPJ sob o número 12.873.443/0001-76, constituída em 17/11/2020 e seu prazo de duração é indeterminado. Empresário (Individual) (213-5), com sede na Rua Santa Catarina, 635, Casa, Centro, Três Barras do Paraná, estado do Paraná, CEP 85.485-000. Tributada pelo regime de tributação do Simples Nacional a partir de com apuração mensal, com ramo de atividade principal de Construções de edifícios CNAE (41.20-4-00).

2 - POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022 (comparativas) e estão sendo apresentadas em reais (Moeda Corrente Nacional).

A empresa declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei n° 11.638/2007, os termos da ITG 1000 aprovada pela Resolução do CFC N° 1418/2012 e a ITG 2000 aprovada pela Resolução do CFC N° 1330 de 18 de março de 2011 que trata da Escrituração Contábil. Na eventualidade de incorrerem eventos materiais não cobertos pela ITG 1000 conforme orientado em seu item 11, a entidade referencia-se na NBC TG 1000 aprova pela Resolução do CFC n° 1255 de 10 de dezembro de 2009.

Portanto, atendendo aos termos da ITG 1000, a entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado e as Notas Explicativas.

O regime adotado para apuração do resultado é de competência que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

A preparação das demonstrações contábeis requer que a administração utilize estimativas e premissas que afetem os valores reportados de ativos e passivos, a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis, bem como os valores reconhecidos de receitas e despesas durante os exercícios. Os resultados reais podem ser diferentes dessas estimativas.

3 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a ITG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias empresas aprovada pela Resolução CFC N.º 1.418/2012. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade.

4 - PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTE

As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais.

Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação é mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

5 - PRÁTICAS CONTÁBEIS - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e

vencimento original em até 90 dias são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo.

6 - PRÁTICAS CONTÁBEIS - NÃO CIRCULANTE

Os direitos realizáveis a longo prazo e as obrigações vencíveis após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis estão demonstrados a valores de realização, que inclui, quando aplicável, os rendimentos e variações monetárias auferidos até a data do balanço.

7 - PRÁTICAS CONTÁBEIS - PASSIVO CIRCULANTE

Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, calculados transação a transação, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

8 - PRÁTICAS CONTÁBEIS - IMOBILIZADO

Os immobilizados são registrados ao custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear conforme as taxas de 5%, onde leva em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens.

9 - PRÁTICAS CONTÁBEIS - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Capital é composto por R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) sendo a responsabilidade de 100% do empresário.

10 - PRÁTICAS CONTÁBEIS - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos até a data do balanço. Quando requerido, os elementos do passivo decorrentes das operações de longo prazo são ajustados a valor presente, sendo os demais ajustados quando há efeito relevante.

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 40, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA.

Três Barras do Paraná, 31/12/2023

VALTER RAFAEL ACORDI
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 065073

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 12.873.443/0001-76



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03776639997	VALTER RAFAEL ACORDI
12873443000176	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 17/06/2024 17:19 SOB N°
20244301190.
PROTOCOLO: 244301190 DE 17/06/2024. NIRE: 41800326443.
PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 17/06/2024

BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EDITAL LICITAÇÃO EDIFICAÇÃO - ANEXO VII

IMPOSTOS	ISS = 1,20		
	PIS = 0,65		
	COFINS = 3,00		
	CPRB = 0,00		
	TOTAL = 4,85		
TIPO DE SERVIÇO	SERVIÇOS	MATERIAIS	EQUIPAMENTOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00	3,45	5,92
RISCOS	1,27	0,85	1,48
SEGUROS E GRANTIAS	0,80	0,48	0,51
DESPESAS FINANCEIRAS	1,23	0,85	1,07
LUCRO	7,40	5,11	8,31
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	21,20	15,28	22,60
$BDI = (((((1 + (B8 + B9 + B10) / 100) * (1 + B11 / 100) * (1 + B12 / 100)) / (1 - D6 / 100)) - 1) * 100)$			
1. BDI (SERVIÇO - OBRA)	21,20%		
2. BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	15,28%		
3. BDI (EQUIPAMENTOS)	22,60%		

PAULO
JOAQUIM DE
OLIVEIRA:128
73443000176

Assinado digitalmente por PAULO
 JOAQUIM DE
 OLIVEIRA:12873443000176
 ND: CeBR, OU=Presencial, OU=
 44176499000168, OU=AC SingularID
 Múltipla, O=ICP-Brasil, CN=PAULO
 JOAQUIM DE
 OLIVEIRA:12873443000176
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.06.28 15:56:45-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

BRUNA LETICIA
MADALOSSO:08
943149980

Assinado de forma digital
 por BRUNA LETICIA
 MADALOSSO:08943149980
 Dados: 2024.06.28 15:35:04
 -03'00'



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

5369/2020

Atividade concluída

000287

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional BRUNA LETICIA MADALOSSO referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BRUNA LETICIA MADALOSSO**

Registro: **PR-167032/D**

RNP: **1717176500**

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **1720202835964** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 15/07/2020 Baixada em: 16/07/2020 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada:

Contratante: **CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DO PARANÁ - CISOP** CNPJ: 00.944.673/0001-08

Rua: R DA BANDEIRA Nº: 1991

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85812-270

Contrato: celebrado em 06/08/2018

Valor do contrato: R\$ 60.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV BRASIL Nº: 11368

Complemento: LT 001F QD19 Bairro: FAG

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

CEP: 85806-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 06/08/2018 Conclusão efetiva: 06/08/2019

Finalidade:

Proprietário: **CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DO PARANÁ - CISOP** CNPJ: 00.944.673/0001-08

Atividade Técnica: 1- Assessoria, Execução de obra, Fiscalização de serviço técnico, Monitoramento de edificação de alvenaria, 4613,47 M2

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 5369/2020

19/04/2024 09:55

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 217330/2020.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 217330/2020.

CAT nº 5369/2020 de 06/08/2020, página 1 de 2




CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DO PARANÁ – CISOP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 00.944.673/0001-08, situado NA RUA DA BANDEIRA, nº1991 em Cascavel-PR, representado pelo presidente LEONIR ANTUNES DO SANTOS, INSCRITO NO CPF Nº 972.932.379-87. Contratou os serviços de engenharia de BRUNA LETICIA MADALOSSO, RNP 1717176500, inscrita no CREA 167032/D, pelo CPF nº 089.431.499-80. Efetuando os serviços de assessoria, execução de obras, fiscalização de serviço técnico. Serviço de acompanhamento da execução do hospital da nova sede do CISOP em cascavel-pr. Obra situada na Avenida Brasil nº 11638, lote001F da quadra 19. Data de início no dia 06/08/2018 e termino dia 06/08/2019. Serviço concluído no prazo de um ano somando um total de 4.613,47m² de área construída, distribuídas em 2 andares. Contrato administrativo nº 97/2018 e dispensa de licitação nº 07/2018,


BRUNA LETICIA MADALOSSO
CREA PR-167032/D


LEONIR ANTUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE DO CISOP



**RECEITA
ESTADUAL DO
PARANÁ**

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90882887-90	12.873.443/0001-76	03/2021

Empresa / Estabelecimento	
Nome Empresarial	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
Título do Estabelecimento	IN9VE CONSTRUCOES
Endereço do Estabelecimento	RUA SANTA CATARINA, 635 - ARAUCARIA - CEP 85485-038 FONE: (45) 99111-4384
Município de Instalação	TRES BARRAS DO PARANA - PR, DESDE 03/2021 (Estabelecimento Matriz)

Qualificação	
Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021
Natureza Jurídica	213-5 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	1622-6/99 - FABRICACAO DE OUTROS ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUCAO 2330-3/02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO 2512-8/00 - FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL 2542-0/00 - FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4330-4/05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA

Quadro Societário			
Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	928.111.839-49	PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	EMPRESÁRIO

Este CICAD tem validade até 24/07/2024.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90882887-90

Emitido Eletronicamente via Internet
24/06/2024 14:13:55

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br



Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.873.443/0001-76 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/11/2010
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) IN9VE CONSTRUCOES	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 16.22-6-99 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal 25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO R SANTA CATARINA	NÚMERO 635	COMPLEMENTO *****
--------------------------------	---------------	----------------------

CEP 85.485-038	BAIRRO/DISTRITO ARAUCARIA	MUNICÍPIO TRES BARRAS DO PARANA	UF PR
-------------------	------------------------------	------------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO PAULOJOAQUIMDEOLIVEIRA2014@GMAIL.COM	TELEFONE (45) 9111-4384
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/11/2010
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 24/06/2024 às 11:06:58 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a empresa PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA com sede à R SANTA CATARINA Nº 635, Três barras do paraná inscrita no C.N.P.J. n.º 12.873.443/0001-76 representada nesta ocasião por seu sócio: PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA R.G. n.º 6.423.144-8 C.P.F. n.º 928.111.839-49 doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr.a BRUNA LETICIA MADALOSSO, brasileiro (a), R.G. n.º 10.036.146-9 C.P.F. n.º 089.431.499-80, com título profissional ENGENHEIRA CIVIL, Cart. Crea-PR n.º 167032/D, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Desempenho de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª - A vigência do presente contrato será por: PRAZO DE 1 (UM) ANO, a partir da sua assinatura;

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: 3 (TRÊS) horas diárias;

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado será de 1 (UM) salários mínimos mensais, correspondentes a R\$ R\$ 1.412 nesta data, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 30 dias.

Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante.

Cláusula 8ª - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Capitão Leônidas Marques;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

Boa vista da Aparecida, 25 de Abril de 2024.

Assinado digitalmente por
PAULO JOAQUIM DE
OLIVEIRA:12873443000176
ND; C=BR; OU=Presencial, OU=
44176499000168, OU=AC
SingularID Múltipla, O=ICP-
Brasil, CN=PAULO JOAQUIM
DE OLIVEIRA:12873443000176
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024.04.25 17:50:32-03'00'
Foxit PDF Reader Versão:
2023.3.0

PAULO
JOAQUIM DE
OLIVEIRA:12
87344300017
6

Contratante

Assinado de forma
digital por BRUNA
LETICIA
MADALOSSO:0894314
9980
Dados: 2024.04.25
17:47:52 -03'00'

BRUNA
LETICIA
MADALOSSO:
08943149980

Contratado



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro Profissional e Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 81802/2024

Validade: 30/07/2024

Nome civil: BRUNA LETICIA MADALOSSO	CPF: 089.431.499-80
Carteira - CREA-PR Nº: PR-167032/D	RG: 10.036.146-9
Registro Nacional: 1717176500	Órgão emissor: SSP/PR
Registrado(a) desde: 06/02/2018	
Filiação: PAI: RONALD MARCOS MADALOSSO MÃE: DEISI TERESINHA MIOTTO MADALOSSO	
Naturalidade: BOA VISTA DA APARECIDA/PR	

Possui parcelamentos de anuidade em dia.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRA CIVIL

CENTRO UNIVERSITÁRIO ASSIS GURGACZ

Data da Colação de Grau: 26/01/2018 - Diplomação: 29/01/2018

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do decreto nº 23.569/1933 e do Art. 7º da Res. Nº 218/1973 do Confea.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 26º de 11/12/1933

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA

CNPJ: 12873443000176

Desde: 15/05/2024 Carga Horária: 3h

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 191581/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 28/06/2024 08:22:45

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 81801/2024

Validade: 27/12/2024

Razão social: PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA		CNPJ: 12.873.443/0001-76
Num. Registro: 74269	Data do Registro: 29/01/2021	Capital Social: R\$ 50.000,00
Endereço: RUA SANTA CATARINA, 635, CENTRO		CEP: 85485-000
Cidade: TRES BARRAS DO PARANA-PR		
Nº da Alteração Contratual: 99	Data da última alteração: 13/03/2021	
Objetivo Social: 1622-6/99 - SERVICOS DE CARPINTARIA EM GERAL 2330-3/02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO 2512-8/00 - SERRALHERIA PARA ESQUADRIAS 2542-0/00 - FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE IMOVEIS EM GERAL 4330-4/05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS EM GERAL 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA DE PISCINAS E JARDINS EM GERAL 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS.		
Restrição de atividade: Atividades da empresa circunscritas as atribuições de seu responsável técnico.		

Encontra-se quite com o exercício 2024

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 12.873.443/0001-76
NOME CIVIL: BRUNA LETICIA MADALOSSO

Carteira: PR-167032/D - Data de expedição: 06/02/2018

Desde 15/05/2024 - Carga horária: 3h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do decreto nº 23.569/1933 e do Art. 7º da Res. Nº 218/1973 do Confea.

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

NOME CIVIL: WILLIAM MANICA VALTRICK

Carteira: PR-128966/D - Data de expedição: 23/01/2013

Desde 29/01/2021 - Carga horária: 10h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 191579/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 28/06/2024 08:22:33

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ANEXO XV - Cronograma de Utilização de Veículos, Máquinas e Equipamentos

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 11 / 2024 - Município de Três Barras do Paraná	
PROPOENTE: PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA	

MUNICÍPIO / LOCAL: Três Barras do Paraná	ÁREA CONSTRUÍDA: 1.891,30 m ²
OBJETO: Reforma do Paço Municipal de Três Barras do Paraná - PR	PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 Dias
LOTE:	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS		PRAZO DE EXECUÇÃO (dias)							
			30	60	90	120	150	180	210	240
1	Automóvel para 5 passageiros utilizado para transporte de funcionários e equipamentos para trabalhar na obra.	UTILIZAÇÃO								
		QUANTIDADE	2	2	2	2	2	2		
2	Rompedor de 5kg a ser utilizado na demolição de revestimento cerâmico.	UTILIZAÇÃO								
		QUANTIDADE	2	2	2	2	2	2		
3	Andaime tubular de encaixe tipo torre a ser utilizado na Demolição, Textura e Pintura da Obra.	UTILIZAÇÃO								
		QUANTIDADE	30	30	30	30	30	30		
4	Parafusadeira a bateria a ser utilizado na execução da cobertura.	UTILIZAÇÃO								
		QUANTIDADE	2	2						
5	Máquina de pintura airless a ser utilizada na pintura da obra.	UTILIZAÇÃO								
		QUANTIDADE		1	1	1	1	1		
6		UTILIZAÇÃO								
		QUANTIDADE								
7		UTILIZAÇÃO								
		QUANTIDADE								
8		UTILIZAÇÃO								
		QUANTIDADE								
9		UTILIZAÇÃO								
		QUANTIDADE								
10		UTILIZAÇÃO								
		QUANTIDADE								
11		UTILIZAÇÃO								
		QUANTIDADE								
12		UTILIZAÇÃO								
		QUANTIDADE								
13		UTILIZAÇÃO								
		QUANTIDADE								
14		UTILIZAÇÃO								
		QUANTIDADE								
15		UTILIZAÇÃO								
		QUANTIDADE								
16		UTILIZAÇÃO								
		QUANTIDADE								

Três Barras do Paraná - PR, Dia 27 de Junho de 2024

gov.br

Documento assinado digitalmente
PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
 Data: 28/06/2024 07:56:02-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

BRUNA LETICIA
MADALOSSO:08943
149980

Assinado de forma digital por
BRUNA LETICIA
MADALOSSO:08943149980
 Dados: 2024.06.27 17:08:36 -03'00'

Paulo Joaquim de Oliveira
 RG: 6-423.144-8

Bruna Letícia Madalosso
 CREA: PR-167032/D
 RG: 10.036.146-9

Assinado digitalmente por PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA:12873443000176
 NP=CA=BR, OU=Presencial, OU=44176499000108, OU=AC Singular/D Múltipla, O=ICP-Brasil, CN=PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA:12873443000176
 País: Br
 Localização:
 Data: 2024.06.28 09:43:00-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA:12873443000176



Declaração de Conhecimento Pleno das Condições

Ao

Município de Três Barras do Paraná-Pr.

Referência: Concorrência Eletrônica nº 11/2024.

A Empresa **PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA**, CNPJ 12.873.443/0001-76, juntamente com sua Responsável Técnica a Sra. Bruna Leticia Madalosso, inscrita no CPF nº 089.431.499-80 e CREA-PR nº 167032/D, DECLARAM, sob as penas da lei que tem conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

Três Barras do Paraná-Pr, 25 de junho de 2024.

**PAULO
JOAQUIM
DE
OLIVEIRA:1
2873443000
176**

Assinado digitalmente por PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA:12873443000176
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=44176499000168, OU=AC
Syntax:ID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA:12873443000176
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.06.25
10:11:59
-03'00'
Foxit PDF Reader Versão:
2023.3.0

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
CNPJ nº 12.873.443/0001-76
PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
CPF nº 928.111.839-49
RG nº 64231448 SESP/PR

**BRUNA
LETICIA
MADALOSSO:9980
08943149980**

Assinado de forma digital por BRUNA LETICIA MADALOSSO:0894314
Dados: 2024.06.25
09:41:33 -03'00'

BRUNA LETICIA MADALOSSO
CPF 089.431.499-80
CREA-PR 167032/D
ENGENHEIRA CIVIL



Declaração de Pleno Conhecimento

Ao
Município de Três Barras do Paraná-Pr.
Referência: Concorrência Eletrônica nº 11/2024.

A Empresa **PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA**, CNPJ 12.873.443/0001-76, DECLARA, sob as penas da lei que está ciente e concorda com as condições do edital e anexos, tem pleno conhecimento e atendimento aos critérios legais e constitucionais e às exigências de habilitação e demais condições previstas no edital.

Três Barras do Paraná-Pr, 25 de junho de 2024.

**PAULO
JOAQUIM DE
OLIVEIRA: 12
87344300017
6**

Assinado digitalmente por PAULO
JOAQUIM DE
OLIVEIRA:12873443000176
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=
44176499000168, OU=AC
SingularID Múltipla, O=ICP-Brasil,
CN=PAULO JOAQUIM DE
OLIVEIRA:12873443000176
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024.06.25 08:44:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

**PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
CNPJ nº 12.873.443/0001-76
PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
CPF nº 928.111.839-49
RG nº 64231448 SESP/PR**



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

000300

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 033860384-25

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 12.873.443/0001-76

Nome: **PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 22/10/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de CATANDUVAS

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – FALÊNCIA – NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, especificamente: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
CNPJ: 12.873.443/0001-76
Local da Sede: Três Barras do Paraná - PR

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de CATANDUVAS. Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.

Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010.

A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.

A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física.

CATANDUVAS, 25 de junho de 2024



ADRIANE
STRZELECKI:50864
Adriane Strzelecki
Distribuidor

Assinado eletronicamente por
ADRIANE STRZELECKI:50864
Data: 2024.06.25 16:28:17 -0300





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
CNPJ: 12.873.443/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:08:40 do dia 24/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/12/2024.

Código de controle da certidão: **2C74.47B1.56FB.928A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.873.443/0001-76
Razão Social: PAULO JOAQUIM DE OLVEIRA
Endereço: RUA SANTA CATARINA / CENTRO / TRES BARRAS DO PARANA / PR / 85485-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/06/2024 a 11/07/2024

Certificação Número: 2024061207092216005886

Informação obtida em 24/06/2024 11:12:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



CAPITAL DO FÊMEÃO

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
ESTADO DO PARANÁ

000304

CERTIDÃO NEGATIVA NR. 1551/2024

Cadastro Econômico: 8770

Razão Social.: PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ.....: 12.873.443/0001-76
Nome Fantasia: IN9VE CONSTRUCOES
Endereço.....: RUA STA CATARINA, 635
Bairro.....: ARAUCÁRIA
Atividade.....: CONST.DE EDIFICIOS, INST.HIDRAUL.SANIT.E DE GAS
Alvará.....: 877

Certificamos de acordo com a Legislação em vigor, e face ao requerimento protocolado sob n°, no dia que o cadastro Econômico n° 877-0 localizado nesta cidade de Três Barras do Paraná, não possui débitos referente a móveis, nem imóveis, ou qualquer outro débito fiscal, NADA DEVE para a Fazenda Pública deste município, referente a impostos atrasados.

A presente certidão emitida pelo Portal do Cidadão servira exclusivamente para fins de Emissão de Certidão

A presente certidão não exclui o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados.

Certidão emitida com base em Lei Municipal do município de Três Barras do Paraná.
Emitida em: 24/06/2024
Válida até: 24/07/2024
Ano/Número da certidão.....: 2024/1551
Código de autenticidade da certidão: 922494682922494
Certidão emitida gratuitamente pelo portal do cidadão.
ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL - LEILICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

TRES BARRAS DO PARANA		CONSTRUÇÃO CIVIL - PINTURA EXTERNA E SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA		PAÇO MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANA		PAM		Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.066/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 28/05/2024 -		ORÇAMENTO COM BDI		SAM : 57			
Origem		Descrição dos Serviços		UD		CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)		PREÇO UNITÁRIO O COM BDI		VALOR DO MATERIAL		TOTAL ITEM			
Item	Origem	Descrição dos Serviços	UD	MÃO DE OBRA L	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	QUANTIDADE E	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO O COM BDI	VALOR DA MÃO DE OBRA	VALOR DO MATERIAL	TOTAL ITEM (R\$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R\$) - PM
1	561	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									23.787,83	6.551,19	30.339,01	13,31 %	30.339,01
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1.1		LIMPEZA DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇÕES													
1.1.3	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	12,88	4,90	17,78	775,00	15,62	5,94	21,55	12.102,35	4.601,63	16.703,98	7,33 %	
2		ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS													
2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO													
ORSE		PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	UN	231,45	1518,35	1.749,80	1,00	280,52	1840,24	2120,76	280,52	1.840,24	2.120,76	0,93 %	
3		SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA													
3.1	SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, 30 UNIDADES COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS, OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALAÇÃO)	UNX MES	352,08	3,76	395,84	24,00	475,21	4,55	479,76	11.404,96	109,32	11.514,28	5,05 %	
4		COBERTURA													
4.1	566	MANUTENÇÃO / REPAROS - COBERTURA									7.561,58	55.998,51	63.660,09	27,92 %	63.660,09
4.9	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,32	1,16	3,48	670,00	2,81	1,41	4,22	1.853,59	941,80	2.825,39	1,24 %	
5		TELHA METÁLICA													
11.3	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	M2	2,63	42,98	45,61	670,00	3,19	52,09	55,27	2.135,76	34.897,88	37.033,65	16,24 %	
11		CALTHAS													
1.3	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	16,63	89,02	105,65	123,36	20,16	107,90	128,05	2.466,23	13.202,42	15.668,65	6,87 %	
1.3.1		RUFOS													
1.3.1.1	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	4,72	27,89	32,61	39,52	5,71	33,81	39,52	1.176,00	6.956,41	8.132,41	3,57 %	
1.3.1.1.1	570	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS													
1.3.1.1.1.1		EMBOCCO													
1.3.1.1.1.1.1		EMBOCCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022	M2	35,05	20,38	56,43	776,00	43,69	24,70	68,39	33.860,38	19.144,69	53.005,07	23,25 %	
4.4		PINTURAS													
4.4.4		MONOCAMADAS													
4.4.4.4	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	3,14	5,69	8,83	3.100,00	3,81	6,90	10,71	11.810,65	21.383,00	33.193,65	14,56 %	
4.7		FUNDO PREPARADOR													
4.7.1	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	1,80	1,53	2,75	4,03	2,18	1,85	4,03	3.381,28	2.869,32	6.250,60	2,74 %	
1.11		PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA													

Assinado digitalmente por PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA:128734430
 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO ASSINANTE: 128734430
 Assinado em: 2024.06.28 15:57:00-03'00"
 Fonte: PDF-Visual Versão: 2023.3.0

BRUNA LETICIA
 MADALOSSO:08943149980
 Assinado de forma digital por BRUNA LETICIA MADALOSSO:08943149980
 Dados: 2024.06.28 15:35:57 -03'00'

000305

000306

3	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	10,39	11,72	22,12	26,81	1.550,00	12,60	14,21	26,81	19.525,66	22.025,91	41.551,59	19,22 %	PREÇO GLOBAL	228.000,00
				TOTAL MÃO DE OBRA		43,87%		TOTAL DE MATERIAIS		56,13%		100.027,39		127.972,61		228.000,00	

EDITO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021

da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 28/5/2024

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA:
 Assinado digitalmente por PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA:12873443000176
 ND: C=BR, OU=Presencial, OU=44176499000168, OU=AC-SingularID Múltipla, O=ICP-Brasil, CN=PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA:12873443000176
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: Data: 2024.06.28 15:57:10 -03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

BRUNA LETICIA MADALOSSO: 3149980
 Assinado de forma digital por BRUNA LETICIA MADALOSSO:08943149980
 Dados: 2024.06.28 15:36:07 -03'00'



Relação de disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos

Ao

Município de Três Barras do Paraná-Pr.

Referência: Concorrência Eletrônica nº 11/2024.

A Empresa PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA, CNPJ 12.873.443/0001-76, juntamente com sua Responsável Técnica a Sra. Bruna Leticia Madalosso, inscrita no CPF nº 089.431.499-80 e CREA-PR nº 167032/D, DECLARAM, sob as penas da lei que serão disponibilizados para a execução das obras, conforme a análise do projetos, os seguintes equipamentos, máquina e veículo:

- 02 (dois) Automóveis para 05 (cinco) passageiros utilizados para o transporte de funcionários e equipamentos para trabalhar na obra;
- 02 (dois) Rompedor de 05kg a ser utilizado na demolição de revestimento cerâmico;
- 30 (trinta) Andaime tubular de encaixe tipo torre a ser utilizado na demolição, textura e Pintura da Obra;
- 02 (duas) parafusadeiras a bateria a ser utilizado na execução da cobertura;
- 01 (uma) máquina de pintura airless a ser utilizada na pintura da obra;

Três Barras do Paraná-Pr, 25 de junho de 2024.

PAULO
JOAQUIM DE
OLIVEIRA: 128
73443000176

Assinado digitalmente por PAULO
JOAQUIM DE
OLIVEIRA:12873443000176
ND, C=BR, OU=Presencial, OU=
44178499000188, OU=AC SyngularID
Múltipla, O=ICP-Brasil, CN=PAULO
JOAQUIM DE
OLIVEIRA:12873443000176
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024.06.27 17:36:36-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
CNPJ nº 12.873.443/0001-76
PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA
CPF nº 928.111.839-49
RG nº 64231448 SESP/PR

BRUNA LETICIA
MADALOSSO: 0
8943149980

Assinado de forma digital
por BRUNA LETICIA
MADALOSSO:089431499
80
Dados: 2024.06.27
17:35:54 -03'00'

BRUNA LETICIA MADALOSSO
CPF 089.431.499-80
CREA-PR 167032/D
ENGENHEIRA CIVIL
RG 10.036.416-9



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA			Protocolo: PRC2421453234
NIRE : 41800326443 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 41800326443	CNPJ 12.873.443/0001-76	Arquivamento do Ato de Inscrição 17/11/2010	Início de Atividade 17/11/2010
Endereço Completo Rua SANTA CATARINA, Nº 635, ARAUCARIA-Três Barras do Paraná/PR- CEP85485-038			
Objeto 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 1622-6/99 - SERVICOS DE CARPINTARIA EM GERAL 2330-3/02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO 2512-8/00 - SERRALHERIA PARA ESQUADRIAS 2542-0/00 - FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLANAGEM 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/01 - INSTALACAO HIDRAULICA, SANITARIA E DE GAS 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA EM IMOVEIS EM GERAL 4330-4/05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS EM GERAL 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 7732-2/01 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR 8129-0/00 - SERVICOS DE LIMPEZA DE PISCINAS E JARDIM 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS			
Capital R\$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data 27/05/2024			Situação ATIVA Status xxxxx
		Número 20243763255	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
Nome do Empresário: PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA			
Identidade: 64231448		CPF: 928.111.839-49	
Estado civil: CASADO(A)		Regime de bens: NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/06/2024, às 14:53:30 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **AISJGK5A**.

Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (<https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco>) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.873.443/0001-76

Certidão n°: 44455548/2024

Expedição: 24/06/2024, às 11:09:38

Validade: 21/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 12.873.443/0001-76, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 11/2024

000310



De CONSORA CONSTRUTORA <consoraconstrutora@gmail.com>
Para <licitacao@tresbarras.pr.gov.br>
Data 2024-06-29 13:15

Boa tarde Sr. Pregoeiro,

Em relação a licitação mencionada acima, somos uma empresa participante da mesma, e ao analisarmos os documentos da empresa classificada em primeiro lugar (PAULO JOAQUIM DE OLIVEIRA), observamos que a mesma não apresentou documento comprovando sua capacidade técnica operacional. Conforme item 7.5.3.1 letra b do edital. Onde apresentou apenas um Acervo em nome do responsável técnico não sendo este acervo da empresa licitante e nem compatível com o exigido, e ainda um atestado (sem CAT, ou seja não passou pelo CREA sendo inválido para esta licitação) com objeto divergente do exigido no edital, bem como uma ART para o atestado sem validade, conforme estampado na mesma.

ATT

Consora Construtora

**BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EDITAL LICITAÇÃO
EDIFICAÇÃO - ANEXO VII**

IMPOSTOS	ISS =	1,20		
	PIS =	0,65		
	COFINS =	3,00		
	CPRB =	0,00		
	TOTAL =	4,85		
TIPO DE SERVIÇO	SERVIÇOS	MATERIAIS	EQUIPAMENTOS	
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00	3,45	5,92	
RISCOS	1,27	0,85	1,48	
SEGUROS E GRANTIAS	0,80	0,48	0,51	
DESPESAS FINANCEIRAS	1,23	0,85	1,07	
LUCRO	7,40	5,11	8,31	
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	21,20	15,28	22,60	
BDI=(((1+(B8+B9+B10)/100)*(1+B11/100)*(1+B12/100))/(1-D6/100))-1)*100)				
1. BDI (SERVIÇO - OBRA)			21,20%	
2. BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)			15,28%	
3. BDI (EQUIPAMENTOS)			22,60%	

FABIO ROBERTO
SORANSO:095599
13905

Assinado de forma digital por
FABIO ROBERTO
SORANSO:09559913905
Dados: 2024.06.28 17:55:25 -03'00'

CONSORA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 46.812.148/0001-21
FÁBIO ROBERTO SORANSO
ADMINISTRADOR
CPF 095.599.139-05
RG 10.226.276-0
ENGENHEIRO CIVIL CREA-PR 162.728/D



CNPJ: 46.812.148/0001-21
Email: consoraconstrutora@gmail.com
Rua Luis Manfroi Nº 71 – Sala 67, Loteamento Cadore
Salto do Lontra - Paraná, CEP: 85670-000
Celular: (46) 99114-6935

BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EMPRESA - PROPOSTA EDIFICAÇÃO			
IMPOSTOS	ISS =		1,20
	PIS =		0,65
	COFINS =		3,00
	CPRB =		0,00
	TOTAL =		4,85
TIPO DE SERVIÇO	SERVIÇO	MATERIAIS	EQUIPAMENTOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00	3,45	5,92
RISCOS	1,27	0,85	1,48
SEGUROS E GRANTIAS	0,80	0,48	0,51
DESPESAS FINANCEIRAS	1,23	0,85	1,07
LUCRO	7,40	5,11	8,31
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	21,20	15,28	22,60
BDI=(((1+(M8+M9+M10)/100)*(1+M11/100)*(1+M12/100))/(1-O6/100))-1)*100			
BDI (SERVIÇO - OBRA)	21,20%		
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	15,28%		
BDI (EQUIPAMENTOS)	22,60%		

FABIO
ROBERTO
SORANSO:0
9559913905

Assinado de
forma digital por
FABIO ROBERTO
SORANSO:095599
13905
Dados: 2024.06.28
17:55:44 -03'00'

CONSORA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 46.812.148/0001-21
FÁBIO ROBERTO SORANSO
ADMINISTRADOR
CPF 095.599.139-05
RG 10.226.276-0
ENGENHEIRO CIVIL CREA-PR 162.728/D



CNPJ: 46.812.148/0001-21
Email: consoraconstrutora@gmail.com
Rua Luis Manfroi Nº 71 – Sala 67, Loteamento Cadore
Salto do Lontra - Paraná, CEP: 85670-000
Celular: (46) 99114-6935

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao
MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
Referência: Concorrência Eletrônica n.º 11/2024

CONSORA CONSTRUTORA LTDA
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ nº 46.812.148/0001-21
Endereço: Rua Luis Manfroi, 71, Lot Cadore, Salto do Lontra – PR.

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
Referência: Concorrência Eletrônica n.º 11/2024
Objeto: Reforma do Paço Municipal de Três Barras do Paraná contendo pintura externa da edificação e substituição do telhado existente. Execução dos serviços preliminares e administração de obra; cobertura; revestimentos de paredes, pinturas e argamassas e demais itens e especificações constantes em projeto

Licitante: CONSORA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ/CPF: 46.812.148/0001-21

Endereço: RUA LUIS MANFROI N 71

Bairro: LOTEAMENTO CADORE

CEP: 85670-000

Telefone: 46 99114 6935

E-mail: consoraconstrutora@gmail.com

Inscrição Estadual: Isento

Cidade : Salto do Lontra Estado: Paraná

Banco: CRESOL Agência: 1033 Conta corrente: 35417-1

A Empresa CONSORA CONSTRUTORA LTDA propõe ao MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ a execução do objeto da Licitação supra referenciada, tudo em conformidade com o Edital , o contrato e os anexos da licitação em

1) O preço proposto é de **R\$ 229.000,00 (duzentos e vinte e nove mil reais)**

2) O prazo de validade da Proposta será de 60 dias corridos, contados a partir da data de abertura da Licitação.

Se vencedor da licitação, assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o(a) Sr.(a) Fábio Roberto Soranso portador(a) do CPF 095.599.139-05 e será responsável técnico pelos serviços o(a) Sr.(a) Fábio Roberto Soranso, Engenheiro Civil, CEA/n.º 162.728/D - PR.

3)O prazo de execução é 180 (cento e oitenta) dias.

Salto do Lontra, 27 de junho de 2024.

FABIO ROBERTO

SORANSO:09559913905

Assinado de forma digital por FABIO
ROBERTO SORANSO:09559913905
Dados: 2024.07.01 08:26:47 -03'00'

CONSORA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ 46.812.148/0001-21

FÁBIO ROBERTO SORANSO

ADMINISTRADOR

CPF 095.599.139-05

RG 10.226.276-0

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-PR 162.728/D

DISTRITO FEDERAL VIGÊNCIA A PARTIR DE **01/2020**

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO - PADRÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educacao	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
A	Total	37,80%	37,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,75%	Nao incide
B2	Feriados	3,41%	Nao incide
B3	Auxilio - Enfermidade	0,88%	0,69%
B4	13º Salário	10,58%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,71%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,30%	Nao incide
B8	Auxilio Acidentede Trabalho	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	12,30%	9,68%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
B	Total	47,14%	19,44%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,81%	3,00%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,09%	0,07%
C3	Férias Indenizadas	1,71%	1,35%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,82%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,32%	0,25%
C	Total	9,75%	7,68%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,82%	7,35%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,34%	0,27%
D	Total	18,16%	7,62%
TOTAL(A+B+C+D)		112,85%	72,54%

Salto do Lontra, 27 de junho de 2024.

CONSORA CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ 46.812.148/0001-21
 FÁBIO ROBERTO SORANSO
 ADMINISTRADOR
 CPF 095.599.139-05
 RG 10.226.276-0
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-PR 162.728/D

FABIO ROBERTO
 SORANSO:09559913905
 905

Assinado de forma digital por
 FABIO ROBERTO
 SORANSO:09559913905
 Dados: 2024.07.01 08:33:40 -03'00'

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV				Repasse do Concedente		Ok o nº de DMS		Valor Total	
TRÊS BARRAS DO PARANÁ										SAM 57				180		38.045,30		190.854,70	
CONSTRUÇÃO CIVIL - PINTURA EXTERNA E SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA										Edital no				nº dias		Contrapartida do Proponente		TOTAL ITEM	
1.881,30 m2										28/02/2024				70		229.000,00		229.000,00	
SERVIÇOS										NÚMERO DE ETAPAS (%)				Nº DE ETAPAS		%		%	
Nº										1 2 3 4 5 6				6		TOTAL		%	
6										30 30 30 30 30 30				6		13.368,07		11,10%	
180										16/02/2024 17/02/2024 17/02/2024 17/02/2024 17/02/2024 17/02/2024				6		2.603,41		2,21%	
Data Início										16/02/2024 17/02/2024 17/02/2024 17/02/2024 17/02/2024 17/02/2024				6		82.922,45		23,28%	
Data Fim										16/02/2024 17/02/2024 17/02/2024 17/02/2024 17/02/2024 17/02/2024				6		16.521,25		4,64%	
SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E FUNDACOES										6,33 6,33 6,33 6,33 6,33 6,33				6		54.664,16		15,46%	
ESTRUTURAS										-				-		-		-	
ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS										-				-		-		-	
COBERTURA										4,44				4		99.443,70		27,92%	
ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS										-				-		-		-	
REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS										44,23 26,78 4,00 20,00				20		113.524,83		31,77%	
TOTAL										-				-		229.000,00		100,00%	

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)										ETAPAS (R\$)										TOTAL		%									
SERVIÇOS										1		2		3		4		5		6		TOTAL		%							
SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E FUNDACOES										9.139,75		846,20		846,20		846,20		846,20		843,52		13.368,07		11,10%							
ESTRUTURAS										-		-		-		-		-		-		-		-		-					
ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS										-		-		-		-		-		-		-		-		-		-			
COBERTURA										3.681,76		79.240,70		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS										733,54		15.787,70		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS										-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS										-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
TOTAL										12.821,50		121.947,40		26.197,27		4.632,77		5.579,41		19.776,36		190.854,70		83,30%							
CONTRAPARTIDA										2.554,51		24.296,47		5.219,47		823,02		1.111,63		3.940,20		38.045,30		16,81%							
FATURAMENTO MENSAL										R\$ 13.376,02		146.243,86		31.416,74		5.555,76		6.691,03		23.716,56		229.000,00		100,00%							
MENSAL ACUMULADO										R\$ 6,71%		70,58%		13,72%		2,45%		86,72%		100,00%		229.000,00		100,00%							

TOTAL										ETAPAS (R\$)										TOTAL		%					
TESOURO										1		2		3		4		5		6		TOTAL		%			
CONTRAPARTIDA										-		-		-		-		-		-		-		-		-	
FATURAMENTO MENSAL										R\$ 13.376,02		146.243,86		31.416,74		5.555,76		6.691,03		23.716,56		229.000,00		100,00%			
MENSAL ACUMULADO										R\$ 6,71%		70,58%		13,72%		2,45%		86,72%		100,00%		229.000,00		100,00%			


CONSORA
 Construtora

CNPJ: 46.812.148/0001-21
 Email: consoratornador@gmail.com
 Luis Marçal Nº 71 - Sala 67, Loteamento Cedars
 Sítio do Luitino - Paraná, CEP: 85570-000
 Celular: (46) 99114-6935

Assinado de forma digital por **FABIO ROBERTO SORANSO**
 SORANSO:03905
 9559913905 10:21:17 -03'00'

SALT DO LONTRA, 28 DE JUNHO DE 2024

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.066/22 do Paraná, que

CONSORA CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ 46.812.148/0001-21
FÁBIO ROBERTO SORANSO
 ADMINISTRADOR
 CPF 095.599.139-05
 RG 10.226.276-0
 ENGENHEIRO CIVIL CREA-PR 162.728/D

000317

PREFEITURA


Sicredi | **748-X** | 74891.11265 44850.007400 10006.321052 3 96730000074527

Beneficiário CNPJ: 76.205.707/0001-04 MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA - PR	
Nº do Cadastro	34926-0
Vencimento	01/04/2024
Div/Ano/Parcela	11 2024 1
Ag. / Cod. Beneficiário	0740.10.00632
Nosso Número	12-644850-0
(-) Valor Documento	745,27
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(=) Juro/Multa/Mora	
(=) Outras Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	745,27
Pagador CONSORA CONSTRUTORA LTDA 46.812.148/0001-21 2024 TFF	

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI		Parcela	1	Vencimento	01/04/2024
Beneficiário MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA PR - RUA PREF. NEURI BAU, 975 - CNPJ 76.205.707/0001-04		Ag. / Cod. Beneficiário		0740.10.00632	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerte	Data de Processamento	Nosso Número
19/02/2024	2057	OUTROS	N	19/02/2024	12-644850-0
Uso do Banco	Espécie			-) Valor do Documento	
	REAL			745,27	
Intrupções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					-) Desconto/Abatimento
Cad.: 2 - 34926-0					-) Outras Deduções
RUA LUIS MANFROI 71					(+) Juro/Multa/Mora
Emissão Prefeitura					(+) Outras Acréscimos
Tx Fiscalização/Funcionamento					=) Valor Cobrado
					745,27
Pagador CONSORA CONSTRUTORA LTDA		CNPJ/CPF: 46.812.148/0001-21			
RUA LUIS MANFROI		71 Salto do Lontra		PR 85670000	
Sacador/Avalista:		CPF/CNPJ:			



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

000318

ALVARÁ DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

CONSORA CONSTRUTORA LTDA

ENDEREÇO:

RUA LUIS MANFROI

NR°: 71

BAIRRO LOTEAMENTO RESIDENCIAL CADORE

CNPJ/CPF:

46.812.148/0001-21

CADASTRO:

34926-0

ALVARÁ:

2809

DATA ALVARÁ:

23/06/2022

INSCRIÇÃO MUNICIPAL N°

2809/2022

ATIVIDADE:

4120400 Construção de edifícios
4213800 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4313400 Obras de terraplenagem
7112000 Serviços de engenharia
8130300 Atividades paisagísticas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

OBSERVAÇÃO:

ALVARÁ VÁLIDO POR TEMPO INDETERMINADO COM A APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA TAXA ANUAL. NO CASO DE ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE, DEVERÁ SER EFETUADA A BAIXA NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO.

SALTO DO LONTRA EM 19/02/2024

Elizandra Roratto
Diretora - Departamento de
Tributação e Cadastro Técnico

DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
E CADASTRO TÉCNICO

Fernando Alberto Cadore
Prefeito Municipal

PREFEITO MUNICIPAL

Rua Prefeito Neuri Baú, 975 - PR 85670-000 (46) 3538-1177

<http://www.saltodolontra.pr.gov.br>

Banco

748-Banco Cooperativo Sicredi S. A.

000319

Linha digitável

**7489111265448500074001000632105239673000
0074527**

Autenticação

10031119022426611

Data/Hora

19/02/2024 12:50:43

Operacao

PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB

Banco Cedente

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Beneficiário

**76205707000104-PREFEITURA MUNICIPAL DE
SALTO**

Pagador

**46812148000121-CONSORA CONSTRUTORA
LTDA**

Data Vencimento

01/04/2024

Valor Documento

745.27

Valor Total

745.27

Aviso:

**PREZADO COOPERADO! A EFETIVAÇÃO DO
PAGAMENTO OCORRERÁ MEDIANTE
VALIDAÇÃO DOS DADOS DO BOLETO POR
PARTE DO PAGADOR. EM CASO DE
CANCELAMENTO OU DEVOLUÇÃO DESTA
TÍTULO, SERÁ NECESSÁRIO A VERIFICAÇÃO,
JUNTO AO SACADOR OU INSTITUIÇÃO
EMISSORA DO BOLETO, QUANTO A FORMA
ADEQUADA PARA PAGAMENTO. NÃO HÁ
OBRIGATORIEDADE DESTA INSTITUIÇÃO NA**



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720240001797

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FÁBIO ROBERTO SORANSO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FÁBIO ROBERTO SORANSO**

Registro: **PR-162728/D**

RNP: **1716579600**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720241715230** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 27/03/2024 Baixada em: 27/03/2024 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **CONSORA CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA** CNPJ: **78.121.985/0001-09**

Rua: **AVENIDA CICERO BARBOSA SOBRINHO** Nº: **1190**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **BOA VISTA DA APARECIDA** UF: **PR** CEP: **85780-000**

Contrato: **celebrado em 04/10/2023** Vinculado a ART: **1720241590306**

Valor do contrato: **R\$ 216.442,12** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **EXTENSÃO DA RUA ABATIÉ** Nº: **S/N**

Bairro: **LOTE RURAL Nº 404 GLEBA Nº 08 IA CENTRO**

Cidade: **BOA VISTA DA APARECIDA**

UF: **PR**

CEP: **85780-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,433713 x -53,39876**

Data de início: **26/10/2023** Conclusão efetiva: **23/02/2024**

Finalidade:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA**

CNPJ: **78.121.985/0001-09**

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de muro , 496,5 M2; 2- Execução de obra CEMITERIO MUNICIPAL , 11720 M2; 3- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis , 234 METRO; 4- Execução de obra de edificação de alvenaria, 6,21 M2**

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

A ART informada no atestado foi substituída.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240001797/2024

18/06/2024 16:06

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 69542/2024.

CAT nº 1720240001797 de 28/03/2024, página 1 de 6



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720240001797

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 69542/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 69542/2024.

CAT nº 1720240001797 de 28/03/2024, página 2 de 6



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná





Prefeitura Municipal de Boa Vista da Aparecida

Estado do Paraná
CNPJ 78.121.985/0001-09

Av. Cícero Barbosa Sobrinho, 1190 - Centro - Fone/Fax (45) 3287-1331 - 85780-000 - Boa Vista da Aparecida - Paraná

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Atestado para os devidos fins que a empresa CONSORA CONSTRUTORA LTDA, situada na Rua Luis Manfroi N. 71, Loteamento Cadore, Salto do Lontra, PR, CEP 85670-000 inscrita no CNPJ sob o N° 46.812.148/0001/21, registro CREA PR 78658 tendo nesta obra como Responsável Técnico o Engenheiro Civil Fábio Roberto Soranso, portador do CPF n° 095.599.139-05, Carteira de Identidade n° 10.226.276-0-SSP/PR. e CREA n° 162.728/D e RNP 1716579600, executou os serviços de "EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL, ALVENARIA, CONCRETO ARMADO, DRENAGEM" com área total de 11.720,00m² para o Município de Boa Vista da Aparecida, inscrito no CNPJ 78.121.985/0001-09, endereço na Av. Cícero Barbosa Sobrinho, 1190, Centro Boa Vista da Aparecida, Estado do Paraná, sob o contrato N° 152/2023, ART de execução n° 1720235769901, iniciando em 26 de outubro de 2023 e concluída em 23 de fevereiro de 2024, sendo o endereço da obra EXTENSÃO DA RUA ABATIÉ, S/N LOTE RURAL N° 404 GLEBA N° 08 IA CENTRO - BOA VISTA DA APARECIDA/PR 85780-000 Estado Paraná, sendo medidos os serviços constantes na Planilha de Serviços abaixo:

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
1		ALVENARIA		
1.1	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	181,50
1.2	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	20,00
1.3	103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	496,50
1.4	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	1.200,00
2		DRENAGEM		





Prefeitura Municipal de Boa Vista da Aparecida

Estado do Paraná
CNPJ 78.121.985/0001-09

Av. Cícero Barbosa Sobrinho, 1190 - Centro - Fone/Fax (45) 3287-1331 - 85780-000 - Boa Vista da Aparecida - Paraná

2.1	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	234,00
2.2	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	638,82
2.3	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	416,52
2.4	97935	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020	UN	10,00
2.5	103001	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10,00
3		CASA DE LIXO, SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES E SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
3.1	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	12,00
3.2	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	0,70
3.3	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	5,90
3.4	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	6,21

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 685642/2024.

CAT nº 1720240001797 de 28/03/2024, página 4 de 6



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



Prefeitura Municipal de Boa Vista da Aparecida

Estado do Paraná
CNPJ 78.121.985/0001-09

Av. Cícero Barbosa Sobrinho, 1190 - Centro - Fone/Fax (45) 3287-1331 - 85780-000 - Boa Vista da Aparecida - Paraná

3.3	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	3,18
3.3	103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	14,50
3.3	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	6,21
3.4	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	35,21
3.5	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	35,21
3.5	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	23,71
3.6	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	11,50
3.5	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	3,18
3.3	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	3,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/Consultas/Policiais>, informando o número do protocolo: 89542/2024.

CAT nº 1720240001797 de 28/03/2024, página 5 de 6



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura



Prefeitura Municipal de Boa Vista da Aparecida

Estado do Paraná
CNPJ 78.121.985/0001-09

Av. Cícero Barbosa Sobrinho, 1190 - Centro - Fone/Fax (45) 3287-1331 - 85780-000 - Boa Vista da Aparecida - Paraná

3.5	104477	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	3,00
3.6	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00
3.7	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	2,00
3.8	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	2,00
3.11	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00
3.12	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
3.13	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	3,00
3.14	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,36

Boa Vista da Aparecida, 12 de março de 2024.

ROSMIR MARCOS DALLABRIDA
CREA PR-48942/D
ENGENHEIRO CIVIL
RNP 1703421507



Documento assinado digitalmente

ROSMIR MARCOS DALLABRIDA
Data: 12/03/2024 14:24:15-0300
Verifique em <https://validar.jti.gov.br>

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 69542/2024.

CAT nº 1720240001797 de 28/03/2024, página 6 de 6



CREA-PR
Conselho de Engenharia e Arquitetura do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico Parcial com Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720220001957

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FÁBIO ROBERTO SORANSO referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FÁBIO ROBERTO SORANSO**

Registro: **PR-162728/D**

RNP: **1716579600**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720222545570** Situação da ART: **NÃO BAIXADA**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 13/05/2022 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: **L B ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE BOM JESUS DO SUL** CNPJ: **01.612.443/0001-04**

Rua: **AVENIDA IPIRANGA** Nº: **72**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **BOM JESUS DO SUL** UF: **PR** CEP: **85708-000**

Contrato: **67/2021** celebrado em **08/06/2021** Vinculado a ART: **1720212857103, 1720212791838**

Valor do contrato: **R\$ 309.573,95** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA SÃO PAULO E RUA XV DE NOVEMBRO** Nº: **SN**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **BOM JESUS DO SUL**

UF: **PR**

CEP: **85708-000**

Coordenadas Geográficas: **-26,191436 x -53,59345**

Data de início: **10/06/2021** Previsão de término: **18/05/2022**

Finalidade:

Proprietário: **MUNICIPIO DE BOM JESUS DO SUL**

CNPJ: **01.612.443/0001-04**

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de cercamento por alambrado ou grades, 664,38 M2; 2- Execução de obra de estrutura metálica para arquibancadas, 240 M2; 3- Execução de obra de edificação de alvenaria, 64,32 M2; 4- Execução de obra de pavimentação em concreto para vias urbanas, 14,04 M2**

Observações:

O ITEM 3 REFERE-SE ÀS ARQUIBANCADAS E O ITEM 4 REFERE-SE À PAVIMENTAÇÃO EM PAVER.

Observações da certidão:

O atestado anexado foi assinado eletronicamente. O Crea-PR certifica os dados constantes na ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220001957/2022

19/06/2024 10:23

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 139591/2022.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 139591/2022.

CAT nº 1720220001957 de 16/05/2022, página 1 de 3



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná





ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO SUL

Rua São Paulo nº 185, Centro, CEP: 85.708-000 - Fone (46) 3548 2000 - CNPJ: 01.612.443/0001-04

Site: www.bomjesusdosul.pr.gov.br E-mail: gabinete@bomjesusdosul.pr.gov.br

ATESTADO DE EXECUÇÃO PARCIAL DE OBRA

Atesto para os devidos fins que a empresa L. B. Engenharia Ltda, situada na Rodovia PR. 281, nº 1200, Parque Industrial II, Salto do Lontra, PR, inscrita no CNPJ sob o N° 04.351.798/0001-77, registro CREA PR 38436 tendo nesta obra como Responsável Técnico o Engenheiro Civil Fábio Roberto Soranso, portador do CPF nº 095.599.139-05, Carteira de Identidade nº 10.226.276-0-SSP/PR. e CREA nº 162.728/D e RNP 1716579600, executou os serviços de " ESTRUTURA PRÉMOLDADA COM COBERTURA METÁLICA" com área de 240,00M2, para o Município de Bom Jesus do Sul, inscrito no CNPJ 01.612.443/0001-04, endereço Avenida Ipiranga, 72, Bom Jesus do Sul/PR – CEP 85708-000, sob o contrato N° 67/2021, ART de execução nº 1720212857103, com prazo contratual de execução de 10/06/2021 a 18/05/2022 sendo executados os serviços parciais e iniciado em 10/06/2021 e concluído em 04/05/2022, sendo o endereço da obra RUA SÃO PAULO E RUA XV DE NOVEMBRO, SN CENTRO - BOM JESUS DO SUL/PR 85708-000 , Estado do Paraná, sendo medidos os serviços constantes na Planilha de Serviços abaixo:

1.		Revitalização do Estádio Municipal e do Campo Sintético			
1.1.			Cobertura Metálica Estádio	UND	QTDE
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,88
1.1.2.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	M	48,00
1.1.3.	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020	M	120,00
1.1.4.	SINAPI	95576	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF 11/2016	KG	189,60
1.1.5.	SINAPI	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF 11/2016	KG	49,90
1.1.6.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF 06/2017	M3	30,24
1.1.7.	SINAPI	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF 08/2017	M3	0,72
1.1.8.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	M3	7,20



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO SUL

Rua São Paulo nº 185, Centro, CEP: 85.708-000 - Fone (46) 3548 2000 - CNPJ: 01.612.443/0001-04

Site: www.bomjesusdosul.pr.gov.br E-mail: gabinete@bomjesusdosul.pr.gov.br

1.1.9.	SINAPI	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	964,08
1.1.10.	SINAPI	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	78,80
1.1.11.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016	M3	14,89
1.1.12.	SINAPI	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF 01/2017	M3	8,25
1.1.13.	SINAPI	92606	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF 12/2015	UN	19,00
1.1.14.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	240,00
1.1.15.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M2	240,00
1.1.17.	SINAPI	100751	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	M2	240,00

Bom Jesus do Sul, 13 de maio de 2022.

LUIZA GUERRA
 BELLO:08275931983

Assinado de forma digital por LUIZA
 GUERRA BELLO:08275931983
 Dados: 2022.05.13 15:12:50 -03'00'

LUIZA GUERRA BELLO
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA PR 134740/D
 RNP 1712572733

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
 Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número
 do protocolo: 1.39591/2022.

CAT nº 1720220001957 de 16/05/2022, página 3 de 3





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico Parcial com
Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720230002262

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FÁBIO ROBERTO SORANSO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FÁBIO ROBERTO SORANSO**

Registro: **PR-162728/D**

RNP: **1716579600**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720232505148** Situação da ART: **NÃO BAIXADA**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 16/05/2023 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada:

Contratante: **CÂMARA MUNICIPAL DE CLEVELANDIA** CNPJ: **77.774.503/0001-49**

Rua: **RUA DR. FRANCISCO BELTRÃO** Nº: **112**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **CLEVELANDIA** UF: **PR** CEP: **85530-000**

Contrato: **05/2022** celebrado em **22/11/2022** Vinculado a ART: **1720231315493, 1720230055056**

Valor do contrato: **R\$ 383.771,35** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA DR. FRANCISCO BELTRÃO** Nº: **112**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CLEVELANDIA**

UF: **PR**

CEP: **85530-000**

Coordenadas Geográficas: **-26,403743 x -52,347975**

Data de início: **22/11/2022** Previsão de término: **22/05/2023**

Finalidade:

Proprietário: **CÂMARA MUNICIPAL DE CLEVELANDIA**

CNPJ: **77.774.503/0001-49**

Atividade Técnica: **1- Execução de instalação de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 425,37 M2; 2- Execução de obra de muro, 28,05 METRO; 3- Execução de obra de reforma de edificação em materiais mistos, 425,37 M2**

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, sem a participação de empresa contratada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230002262/2023

18/06/2024 16:10

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 140410/2023.

CAT nº 1720230002262 de 16/05/2023, página 1 de 6



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



000330



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico Parcial com Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720230002262

Atividade em andamento

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 140410/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 140410/2023.

CAT nº 1720230002262 de 16/05/2023, página 2 de 6



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná




CÂMARA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA
ESTADO DO PARANÁ
- PORTAL DO SUDOESTE -

Rua Dr. Francisco Beltrão, nº. 112, Centro, Clevelândia – Paraná.
CEP 85.530-000. Fone (046) 3252-2233. CNPJ 77.774.503/0001-49

ATESTADO DE EXECUÇÃO PARCIAL DE OBRA

Atesto para os devidos fins que a empresa PF ENGENHARIA LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.948.914/0001-60, sediado(a) na Rua Olinda, 55, em Francisco Beltrão(PR), registro CREA PR 65988 tendo nesta obra como Responsável Técnico o Engenheiro Civil Fábio Roberto Soranso, portador do CPF nº 095.599.139-05, Carteira de Identidade nº 10.226.276-0-SSP/PR. e CREA nº 162.728/D e RNP 1716579600, executou os serviços de "REFORMA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA" para a CÂMARA MUNICIPAL DE CLEVELANDIA, com sede na Rua Dr. Francisco Beltrão, nº 112, Centro na cidade de CLEVELÂNDIA / Estado PR CEP 85.530-000, inscrita no CNPJ sob o nº 77.774.503/0001-49, sob o contrato N° N° 05/2022, ART de execução nº 1720231315493, com prazo de execução contratual 22/11/2022 a 22/05/2023, sendo executado os serviços parciais e iniciado em 22/11/2022 e concluídos em 09/05/2023, sendo o endereço da obra Rua Dr. Francisco Beltrão, nº 112, Centro na cidade de CLEVELÂNDIA / Estado PR CEP 85.530-000, sendo medidos os serviços constantes na Planilha de Serviços abaixo:

DESCRIÇÃO	UND	QTDE
REFORMA INTEGRAL INICIAL	-	-
SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	3,80
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	70,80
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	441,96
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	1.700,00
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	88,00
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	30,00
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	398,55
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	441,96
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	380,00
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	20,00
COBERTURA	-	-
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	410,00


CÂMARA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA
ESTADO DO PARANÁ
- PORTAL DO SUDOESTE -

Rua Dr. Francisco Beltrão, nº. 112, Centro, Clevelândia – Paraná.
CEP 85.530-000. Fone (046) 3252-2233. CNPJ 77.774.503/0001-49

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	410,00
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	20,20
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	154,74
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	280,09
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	166,23
COBERTURA/ AMPLIAÇÃO	-	-
COBERTURA EM POLICARBONATO CONFORME PROJETO ARÉA: 9,09 M2	-	1,00
Pintura	-	-
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	250,00
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	579,77
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	579,77
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ REPAROS	-	-
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	850,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	850,00
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00
ESQUADRIAS	-	-
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	15,02




CÂMARA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA
ESTADO DO PARANÁ
- PORTAL DO SUDOESTE -

Rua Dr. Francisco Beltrão, nº. 112, Centro, Clevelândia – Paraná.
CEP 85.530-000. Fone (046) 3252-2233. CNPJ 77.774.503/0001-49

JANELA ALUMINIO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	15,54
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	64,38
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	6,80
ALVENARIA		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	19,96
CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	39,92
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	39,92
PISO/ REVESTIMENTOS		
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	530,10
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS	KG	2.650,00
AUXILIAR DE AZULEJISTA (HORISTA)	H	80,00
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	15,00
FORRO		
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	201,96
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	66,48
MURO CONTENÇÃO DIVISA		
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	9,00
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	0,28




CÂMARA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA
ESTADO DO PARANÁ
- PORTAL DO SUDOESTE -

Rua Dr. Francisco Beltrão, nº. 112, Centro, Clevelândia – Paraná.
CEP 85.530-000. Fone (046) 3252-2233. CNPJ 77.774.503/0001-49

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	1,20
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	1,92
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	14,56
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	44,40
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	108,00
ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	1,40
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	60,00
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	60,00

Clevelândia, 09 de maio de 2023.

FRACIANE
CAVALEIRO
PEDRON:0808726790

Digitally signed by FRANCIANE CAVALEIRO
PEDRON:0808726790
DN: cn=FRACIANE CAVALEIRO PEDRON, o=Secretaria de Receita Federal do
Brasil, ou=RSB, ou=RSB e-CPF A1, ou=AC ONLINE RFB eS, ou=
AR ONLINE SJJ, ou=Presencial, ou=1466661700015T, cn=
FRACIANE CAVALEIRO PEDRON:0808726790
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023.05.09 20:54:36-03'00'
E-mail: RNP Reader Version: 12.1.1

7
FRACIANE CAVALEIRO PEDRON
ENGENHEIRA CIVIL
CREA PR-178701/D
RNP 1718497857

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número
do Protocolo: 140410/2023.

CAT nº 1720230002262 de 16/05/2023, página 6 de 6





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720220002352

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FÁBIO ROBERTO SORANSO referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FÁBIO ROBERTO SORANSO

Registro: PR-162728/D

RNP: 1716579600

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720213122697 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 28/06/2021 Baixada em: 05/05/2022 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: L B ENGENHARIA LTDA

Contratante: MUNICÍPIO DE CAPANEMA CNPJ: 75.972.760/0001-60

Rua: AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA Nº: 1080

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CAPANEMA UF: PR CEP: 85760-000

Contrato: 430/2020 celebrado em 18/09/2020 Vinculado a ART: 1720205177020

Valor do contrato: R\$ 313.689,27 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA CARIRIS Nº: S/N

Bairro: RUA SANTA BARBARA

Cidade: CAPANEMA

UF: PR

CEP: 85760-000

Coordenadas Geográficas: -25,683303 x -53,788049

Data de início: 08/06/2021 Conclusão efetiva: 31/03/2022

Finalidade:

Proprietário: MUNICÍPIO DE CAPANEMA

CNPJ: 75.972.760/0001-60

Atividade Técnica: 1- Execução de obra de pavimentação em pedra para vias urbanas, 5319,89 M2; 2- Execução de obra de sinalização urbana, 5319,89 M2; 3- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 11 UNID; 4- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis bueiro, 239 METRO

Observações da certidão:

O atestado anexado foi assinado eletronicamente. O Crea-PR certifica os dados constantes na ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220002352/2022

18/06/2024 16:10

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 124490/2022.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 124490/2022.

CAT nº 1720220002352 de 08/06/2022, página 1 de 3





Município de Capanema - PR CNPJ 75.972.760/0001-60

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Atestado para os devidos fins que a empresa L. B. Engenharia Ltda, situada na Rodovia PR. 281, n° 1200, Parque Industrial II, Salto do Lontra, PR, inscrita no CNPJ sob o N° 04.351.798/0001-77, registro CREA PR 38436 tendo nesta obra como Responsável Técnico o Engenheiro Civil Fábio Roberto Soranso, portador do CPF n° 095.599.139-05, Carteira de Identidade n° 10.226.276-0-SSP/PR. e CREA n° 162.728/D e RNP 1716579600, executou os serviços de " EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLANAGEM" para o Município de Capanema, inscrito no CNPJ 75.972.760/0001-60, endereço AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080, CENTRO – CAPANEMA, ESTADO PARANÁ, CEP 85760-000, sob o contrato N° 430/2020, ART de execução n° 1720213122697, sendo iniciado em 08 de junho de 2021 e concluído em 31 de março de 2022, sendo o endereço da obra RUA CARIRIS, S/N e RUA SANTA BARBARA - CAPANEMA, Estado do Paraná, sendo medidos os serviços constantes na Planilha de Serviços abaixo:

SERVIÇOS PRELIMINARES		
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,88
PLACA DA OBRA COM EXECUÇÃO	M2	2,50
TERREAPLENAGEM		
Regularização de leito/patrolamento	m2	8.994,18
CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	3.085,72
Regularização, conformação e compactação de leito	m2	8.994,18
Escavação e carga mat. jazida 1a. cat.	m3	716,03
Compactação de aterros 100% PN (B)	m3	716,03
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	TXKM	485,75
DRENAGEM		
ESCAVAÇÃO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	217,95
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILLO- ARENOSO. AF_05/2016	M3	174,43
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	86,00
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	153,00



Município de Capanema - PR
CNPJ 75.972.760/0001-60

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	11,00
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES		
Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro	m2	5.319,89
Colchão de argila p/ pav. poliédrico	m2	5.319,89
Compactação de pavimento poliédrico	m2	5.319,89
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	TXKM	638,39
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	TXKM	12.001,67
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 P	M	808,00
Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. poliédrico	m	60,00
PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADAS		
Regularização, conformação e compactação de leito (visual)	m2	1.214,34
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	1.214,34
SINALIZAÇÃO VERTICAL		
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20*CM	UN	4,00
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	2,16
Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud	14,00

Capanema, 25 de abril de 2022.

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA:51335883053
883053

Assinado de forma digital por RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA:51335883053
Dados: 2022.06.08 10:03:56 -03'00'

RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA RS 88296/D
RNP 2201098190



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720240000828

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FÁBIO ROBERTO SORANSO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FÁBIO ROBERTO SORANSO

Registro: PR-162728/D

RNP: 1716579600

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720240642965 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 05/02/2024 Baixada em: 07/02/2024 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: CONSORA CONSTRUTORA LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE REALEZA - PR CNPJ: 76.205.673/0001-40

Rua: RUA BARÃO DO RIO BRANCO Nº: 3507

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: REALEZA UF: PR CEP: 85770-000

Contrato: celebrado em 14/07/2023 Vinculado a ART: 1720234056316

Valor do contrato: R\$ 287.697,71 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA LUIZ CASELANI Nº: S/N

Bairro: SÃO JOSE

Cidade: REALEZA

UF: PR

CEP: 85770-000

Coordenadas Geográficas: -25,763214 x -53,540039

Data de início: 03/08/2023 Conclusão efetiva: 05/01/2024

Finalidade:

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: 1- Execução de obra de edificação de alvenaria, 80,2 M2; 2- Execução de reforma de reforma de edificação de alvenaria, 147,38 M2

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240000828/2024

17/06/2024 14:56

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT é válida em todo território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 38193/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 38193/2024.

CAT nº 1720240000828 de 08/02/2024, página 1 de 13





MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40

ATESTADO DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DE OBRA

Atesto para os devidos fins que a empresa CONSORA CONSTRUTORA LTDA, situada na Rua Luis Manfroi N. 71, Loteamento Cadore, Salto do Lontra, PR, CEP 85670-000 inscrita no CNPJ sob o N° 46.812.148/0001/21, registro CREA PR 78658 tendo nesta obra como Responsável Técnico o Engenheiro Civil Fábio Roberto Soranso, portador do CPF n° 095.599.139-05, Carteira de Identidade n° 10.226.276-0-SSP/PR. e CREA n° 162.728/D e RNP 1716579600, executou os serviços de "REFORMA DOS VESTIÁRIOS E CONSTRUÇÃO DE BILHETERIA/PORTAL DE ENTRADA" com área de construção de 80,20 m2 e área de reforma de 147,38 m2 para o Município de Realeza, inscrito no CNPJ 76.205.673/0001-40, endereço na Rua Barão do Rio Branco, 3507, Centro, Realeza, Estado do Paraná, sob o contrato N° 365/2023, ART de execução n° 1720234056316, iniciando em 03 de agosto de 2023 e concluída em 05 de janeiro de 2024, sendo o endereço da obra (Clube Real) RUA LUIZ CASELANI, S/N, BAIRRO CASELANI - REALEZA/PR CEP 85770-000 Estado Paraná, sendo medidos os serviços constantes na Planilha de Serviços abaixo:

SINAPI	DESCRIÇÃO	UND	QTDE
	REFORMA DO VESTIÁRIO		
	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-
99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	33,27
4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,88
	DEMOLIÇÃO	-	-
97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	10,08
97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	13,50
97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6,00
97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	150,04
97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	148,83
97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	6,24
97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	17,73
97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	4,31
97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	147,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea.pr.org.br/Consultas_Publicas, informando o número do protocolo: 36193/2024.

CAT n° 1720240000828 de 08/02/2024, página 2 de 13



Assinado



MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40

97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	133,98
	INFRAESTRUTURA	-	-
96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	18,72
96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	25,20
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	26,43
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	38,22
96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	4,32
01	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO, VIGAS BALDRAME E SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	2,73
96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	4,19
96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	1,30
96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	18,61
96541	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	9,36
98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	20,16
101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	9,00
95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	27,10
96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	1,36
94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	27,10
	SUPRAESTRUTURA	-	-

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 381193/2024.

CAT nº 1720240000828 de 08/02/2024, página 3 de 13



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura

Daiane P.



MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40

104486	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	1,76
102073	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	M3	2,64
101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	22,66
	ALVENARIA	-	-
101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	15,00
103331	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	140,57
	COBERTURA	-	-
94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	221,29
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	180,42
92558	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2,00
100375	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	4,00
94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	57,00
	REVESTIMENTO INTERNOS E EXTERNOS	-	-
87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	124,20
87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	124,20

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 38193/2024.

CAT nº 1720240000828 de 08/02/2024, página 4 de 13



CREA-PR
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA

Daiamep



MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40

104457	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	155,04
02	REMOÇÃO DE TINTA VELHA EM PAREDE E FORRO	M2	358,51
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	265,34
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	265,34
88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	145,00
88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	145,00
88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	223,10
	REVESTIMENTO DE PISO	-	-
87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	157,92
88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	90,46
	LOUÇAS E METAIS	-	-
86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	3,00
86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
03	DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, BRANCO, AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	3,00
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	-	-

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 38193/2024.

CAT nº 1720240000828 de 08/02/2024, página 5 de 13



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

Daiane P.



MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.873/0001-40

102622	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00
89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	17,00
104327	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00
01	RALO LINEAR 10X100CM COM GRELHA DE ALUMÍNIO	UNIDADE	4,00
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	45,00
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	40,00
39361	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100 LITROS (NBR 7229)	UN	1,00
98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00
	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	-	-
104478	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	2,00
104477	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	9,00
97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	11,00
38773	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	11,00
04	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	5,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea.pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 38193/2024.

CAT nº 1720240000828 de 08/02/2024, página 6 de 13



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

Daiane P.



MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.873/0001-40

101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
	ESQUADRIAS	-	-
39022	PORTA DE ABRIR EM AÇO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTEÇÃO, SEM GUARNICAÇÃO/ALIZAR/VISTA, 90 X 210 CM	UN	6,00
142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	9,68
7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	52,80
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,51
88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,76
100689	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	20,16
97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	18,06
102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	13,44
102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	13,44
	CONSTRUÇÃO DE BILHETERIA	-	-
	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-
99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	28,70
	INFRAESTRUTURA	-	-
96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	23,30
96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	16,78
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	30,91
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	44,38
96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	2,88

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 38193/2024.

CAT nº 17202400000828 de 08/02/2024, página 7 de 13



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

Daiane P.



MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40

01	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO, VIGAS BALDRAME E SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	2,72
96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	3,25
96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	1,94
96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	21,61
96541	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	5,76
98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	18,55
95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	29,52
96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	1,48
94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	29,52
	SUPRAESTRUTURA	-	-
104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	6,97
101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	45,35
	ALVENARIA	-	-
103331	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	78,43
	COBERTURA	-	-
94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	44,44

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 38193/2024.

CAT nº 1720240000828 de 08/02/2024, página 8 de 13



Quilme P.



MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40

92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	43,94
92566	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	43,94
94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	27,20
94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	10,10
	REVESTIMENTO INTERNOS E EXTERNOS	-	-
87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	156,86
87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	156,86
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	50,16
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	50,16
88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	29,52
88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	29,52
88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	106,70
	REVESTIMENTO DE PISO	-	-
89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	29,52
96467	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	M	35,70
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	-	-

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 38193/2024.

CAT nº 1720240000828 de 08/02/2024, página 9 de 13



Daiane P.



MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40

91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	7,00
	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	-	-
104477	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	3,00
97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00
38773	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	4,00
04	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	2,00
05	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UM	1,00
101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
	ESQUADRIAS	-	-
39022	PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 90 X 210 CM	UN	2,00
142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	3,23
7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	17,60
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,84
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,92
3080	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	2,00
37563	PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM ACO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRIL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL	M2	9,50
100734	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	25,72

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 38193/2024.

CAT nº 1720240000828 de 08/02/2024, página 10 de 13



Daiane P.



MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40

100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	25,72
	SERVIÇO EXTRAS/ADITIVO	-	-
	DEMOLIÇÃO	-	-
97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	79,93
	SUPRAESTRUTURA	-	-
104486	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	1,21
	ALVENARIA	-	-
103331	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	12,90
	COBERTURA	-	-
92558	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	3,00
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	11,58
94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	12,00
92604	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	2,00
92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	17,90
	REVESTIMENTO INTERNOS E EXTERNOS	-	-
87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	149,80
87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	149,80

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas> informando o número do protocolo: 38193/2024.

CAT nº 1720240000828 de 08/02/2024, página 11 de 13



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

Davani P.



MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40

88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	75,00
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	75,00
	REVESTIMENTO DE PISO	-	-
87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 06/2014	M2	54,00
87692	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF 07/2021	M2	157,92
103002	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	8,00
94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	M3	5,00
	LOUÇAS E METAIS	-	-
100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00
	ESQUADRIAS	-	-
39022	PORTA DE ABRIR EM AÇO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 90 X 210 CM	UN	1,00
37561	PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	8,40
99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF 04/2019	M2	1,50
94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	2,25
	DRENAGEM PLUVIAL	-	-
89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	36,00
97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	UN	2,00
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	-

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 38193/2024.

CAT nº 1720240000828 de 08/02/2024, página 12 de 13



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

Daiane P.



MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40

91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	300,00
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	500,00
91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	80,00
91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	180,00

Realeza, 05 de fevereiro de 2024.

Daiane S. Goularte

 DAIANE SCHIMMACK GOULARTE
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA PR-136811/D
 RNP 1712860933

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 38193/2024.

CAT nº 17202400000828 de 08/02/2024, página 13 de 13





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720240000828

Atividade concluída

000351

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FÁBIO ROBERTO SORANSO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FÁBIO ROBERTO SORANSO**

Registro: **PR-162728/D**

RNP: **1716579600**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720240642965** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **05/02/2024** Baixada em: **07/02/2024** Forma de registro: **Substituição**
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **CONSORA CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE REALEZA - PR** CNPJ: **76.205.673/0001-40**

Rua: **RUA BARÃO DO RIO BRANCO** Nº: **3507**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **REALEZA** UF: **PR** CEP: **85770-000**

Contrato: **celebrado em 14/07/2023** Vinculado a ART: **1720234056316**

Valor do contrato: **R\$ 287.697,71** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA LUIZ CASELANI** Nº: **S/N**

Bairro: **SÃO JOSE**

Cidade: **REALEZA**

UF: **PR**

CEP: **85770-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,763214 x -53,540039**

Data de início: **03/08/2023** Conclusão efetiva: **05/01/2024**

Finalidade:

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de edificação de alvenaria, 80,2 M2; 2- Execução de reforma de reforma de edificação de alvenaria, 147,38 M2**

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240000828/2024

17/06/2024 14:56

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT é válida em todo território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 38193/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 38193/2024.

CAT nº 1720240000828 de 08/02/2024, página 1 de 13



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná





MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40

ATESTADO DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DE OBRA

Atesto para os devidos fins que a empresa CONSORA CONSTRUTORA LTDA, situada na Rua Luis Manfroi N. 71, Loteamento Cadore, Salto do Lontra, PR, CEP 85670-000 inscrita no CNPJ sob o N° 46.812.148/0001/21, registro CREA PR 78658 tendo nesta obra como Responsável Técnico o Engenheiro Civil Fábio Roberto Soranso, portador do CPF n° 095.599.139-05, Carteira de Identidade n° 10.226.276-0-SSP/PR. e CREA n° 162.728/D e RNP 1716579600, executou os serviços de "REFORMA DOS VESTIÁRIOS E CONSTRUÇÃO DE BILHETERIA/PORTAL DE ENTRADA" com área de construção de 80,20 m2 e área de reforma de 147,38 m2 para o Município de Realeza, inscrito no CNPJ 76.205.673/0001-40, endereço na Rua Barão do Rio Branco, 3507, Centro, Realeza, Estado do Paraná, sob o contrato N° 365/2023, ART de execução n° 1720234056316, iniciando em 03 de agosto de 2023 e concluída em 05 de janeiro de 2024, sendo o endereço da obra (Clube Real) RUA LUIZ CASELANI, S/N, BAIRRO CASELANI - REALEZA/PR CEP 85770-000 Estado Paraná, sendo medidos os serviços constantes na Planilha de Serviços abaixo:

SINAPI	DESCRIÇÃO	UND	QTDE
	REFORMA DO VESTIÁRIO		
	SERVIÇOS PRELIMINARES		
99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	33,27
4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,88
	DEMOLIÇÃO		
97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	10,08
97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	13,50
97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6,00
97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	150,04
97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	148,83
97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	6,24
97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	17,73
97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	4,31
97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	147,00

Assinatura



MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40

97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	133,98
	INFRAESTRUTURA	-	-
96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	18,72
96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	25,20
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	26,43
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	38,22
96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	4,32
01	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO, VIGAS BALDRAME E SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	2,73
96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	4,19
96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	1,30
96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	18,61
96541	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	9,36
98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	20,16
101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	9,00
95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	27,10
96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	1,36
94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	27,10
	SUPRAESTRUTURA	-	-

Daiane P.



MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40

104486	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	1,76
102073	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	M3	2,64
101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	22,66
	ALVENARIA	-	-
101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	15,00
103331	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	140,57
	COBERTURA	-	-
94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	221,29
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	180,42
92558	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2,00
100375	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	4,00
94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	57,00
	REVESTIMENTO INTERNOS E EXTERNOS	-	-
87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	124,20
87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	124,20

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 38193/2024.

CAT nº 1720240000828 de 08/02/2024, página 4 de 13



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura

Daiane



MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.873/0001-40

104457	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	155,04
02	REMOÇÃO DE TINTA VELHA EM PAREDE E FORRO	M2	358,51
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	265,34
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	265,34
88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	145,00
88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	145,00
88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	223,10
	REVESTIMENTO DE PISO	-	-
87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	157,92
88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	90,46
	LOUÇAS E METAIS	-	-
86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	3,00
86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
03	DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, BRANCO, AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	3,00
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	-	-

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 38150/2024.

CAT nº 1720240000828 de 08/02/2024, página 5 de 13



Daiane P.



MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.873/0001-40

102622	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00
89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	17,00
104327	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00
01	RALO LINEAR 10X100CM COM GRELHA DE ALUMÍNIO	UNIDADE	4,00
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	45,00
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	40,00
39361	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100 LITROS (NBR 7229)	UN	1,00
98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00
	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	-	-
104478	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	2,00
104477	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	9,00
97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	11,00
38773	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	11,00
04	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	5,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 38193/2024.

CAT nº 17202400000828 de 08/02/2024, página 6 de 13



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

Daiane P.



MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.873/0001-40

101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
	ESQUADRIAS	-	-
39022	PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 90 X 210 CM	UN	6,00
142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	9,68
7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	52,80
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,51
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,76
100689	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	20,16
97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	18,06
102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	13,44
102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	13,44
	CONSTRUÇÃO DE BILHETERIA	-	-
	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-
99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	28,70
	INFRAESTRUTURA	-	-
96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	23,30
96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	16,78
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	30,91
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	44,38
96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	2,88

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 38193/2024.

CAT nº 1720240000828 de 08/02/2024, página 7 de 13



Daiane P.



MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40

01	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO, VIGAS BALDRAME E SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	2,72
96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	3,25
96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	1,94
96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	21,61
96541	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	5,76
98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	18,55
95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	29,52
96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	1,48
94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	29,52
	SUPRAESTRUTURA	-	-
104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	6,97
101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	45,35
	ALVENARIA	-	-
103331	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	78,43
	COBERTURA	-	-
94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	44,44

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 38193/2024.

CAT nº 1720240000828 de 08/02/2024, página 8 de 13



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

Daiane T.



MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40

000359

92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	43,94
92566	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	43,94
94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	27,20
94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	10,10
	REVESTIMENTO INTERNOS E EXTERNOS	-	-
87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	156,86
87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	156,86
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	50,16
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	50,16
88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	29,52
88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	29,52
88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	106,70
	REVESTIMENTO DE PISO	-	-
89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	29,52
96467	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	M	35,70
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	-	-

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PR <https://www.crea-pr.org.br/Consultas-Publicas>, informando o número do protocolo: 38193/2024.

CAT nº 1720240000828 de 08/02/2024, página 9 de 13



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura

Davans P.



MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40

91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	7,00
	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	-	-
104477	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	3,00
97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00
38773	LUMINÁRIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLÁSTICO COM BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA 60 W (NÃO INCLUI LÂMPADA)	UN	4,00
04	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	2,00
05	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UM	1,00
101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
	ESQUADRIAS	-	-
39022	PORTA DE ABRIR EM AÇO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTEÇÃO, SEM GUARNICÃO/ALIZARVISTA, 90 X 210 CM	UN	2,00
142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	3,23
7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	17,60
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,84
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,92
3080	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	2,00
37563	PORTÃO BASCULANTE, MANUAL, EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRIL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL	M2	9,50
100734	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	25,72

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 38193/2024.

CAT nº 1720240000828 de 08/02/2024, página 10 de 13



CREA-PR
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHEIROS DE ARQUITETOS E TÉCNICOS

Daiane P.



MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40

000301

100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	25,72
	SERVIÇO EXTRAS/ADITIVO		
	DEMOLIÇÃO	-	-
97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	79,93
	SUPRAESTRUTURA	-	-
104486	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	1,21
	ALVENARIA	-	-
103331	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	12,90
	COBERTURA	-	-
92558	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	3,00
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	11,58
94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	12,00
92604	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	2,00
92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	17,90
	REVESTIMENTO INTERNOS E EXTERNOS	-	-
87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	149,80
87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	149,80

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do Protocolo: 38159/2024.

CAT nº 1720240000828 de 08/02/2024, página 11 de 13



CREA-PR
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHEIROS DE PONTA GROSSA

Daiane P.



MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40

88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	75,00
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	75,00
	REVESTIMENTO DE PISO	-	-
87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	54,00
87692	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	157,92
103002	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00
94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	5,00
	LOUÇAS E METAIS	-	-
100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
	ESQUADRIAS	-	-
39022	PORTA DE ABRIR EM AÇO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 90 X 210 CM	UN	1,00
37561	PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	8,40
99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	1,50
94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,25
	DRENAGEM PLUVIAL	-	-
89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	36,00
97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	-

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 38193/2024.

CAT nº 1720240000828 de 08/02/2024, página 12 de 13



CREA-PR
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO PARANÁ

Daiane P.



MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40

91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	300,00
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	500,00
91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	80,00
91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	180,00

Realeza, 05 de fevereiro de 2024.

Daiane S. Goularte

 DAIANE SCHIMMACK GOULARTE
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA PR-136811/D
 RNP 1712860933

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 38193/2024.

CAT nº 1720240000828 de 08/02/2024, página 13 de 13





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720240001952

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FÁBIO ROBERTO SORANSO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FÁBIO ROBERTO SORANSO

Registro: PR-162728/D

RNP: 1716579600

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720241681000 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 26/03/2024 Baixada em: 28/03/2024 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: CONSORA CONSTRUTORA LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU CNPJ: 95.589.230/0001-44

Rua: AV. 13 DE MAIO Nº: 906

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CRUZEIRO DO IGUAÇU UF: PR CEP: 85598-000

Contrato: celebrado em 24/01/2024 Vinculado a ART: 1720240561515

Valor do contrato: R\$ 52.705,26 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA DAS CAMÉLIAS Nº: 441

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR EDUARDO RODRIGUES MACHA Bairro: CENTRO

Cidade: CRUZEIRO DO IGUAÇU

UF: PR

CEP: 85598-000

Coordenadas Geográficas: -25,618047 x -53,135237

Data de início: 31/01/2024 Conclusão efetiva: 25/03/2024

Finalidade:

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: 1- Execução de obra de estrutura metálica para edificação, 104 M2

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240001952/2024

18/06/2024 16:06

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 84583/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 84583/2024.

CAT nº 1720240001952 de 08/04/2024, página 1 de 3



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná




MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

-----ESTADO DO PARANÁ-----

 Fone: (46) 3572-8000 Av. 13 de maio, 906 – 85598-000
 Cruzeiro do Iguaçu – PR – CNPJ 95.589.230/0001-44

ATESTADO DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DE OBRA

Atesto para os devidos fins que a empresa CONSORA CONSTRUTORA LTDA, situada na Rua Luis Manfroi N. 71, Loteamento Cadore, Salto do Lontra, PR, CEP 85670-000 inscrita no CNPJ sob o N° 46.812.148/0001/21, registro CREA PR 78658 tendo nesta obra como Responsável Técnico o Engenheiro Civil Fábio Roberto Soranso, portador do CPF n° 095.599.139-05, Carteira de Identidade n° 10.226.276-0-SSP/PR. e CREA n° 162.728/D e RNP 1716579600, executou os serviços de "INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA COM COBERTURA, PILARES, ESTRUTURA E CALHAS" com área de construção de 104,00 m2 para o MUNICÍPIO de CRUZEIRO DO IGUAÇU, inscrito no CNPJ 95.589.230/0001-44, endereço na Av. 13 de maio, 906, Centro, Cruzeiro do Iguaçu, Estado do Paraná, sob o contrato N° N° 026/2024, ART de execução n° 1720241681000, iniciando em 31 de janeiro de 2024 e concluída em 25 de março de 2024, sendo o endereço da obra RUA DAS CAMÉLIAS, 441, ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR EDUARDO RODRIGUES MACHA CENTRO - CRUZEIRO DO IGUAÇU/PR 85598-000 Estado Paraná, sendo medidos os serviços constantes na Planilha de Serviços abaixo:

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
1		ESTRUTURA METÁLICA		
1.1	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	104,00
1.2	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	104,00
1.3	92612	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	4,00
1.4	104466	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA ESTRUTURA PRINCIPAL DE EDIFICAÇÕES (PILARES, VIGAS E CONTRAVENTAMENTO). AF_11/2022	KG	307,08
1.5	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	M2	16,41
1.6	100749	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	M2	16,41



MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU
 -----ESTADO DO PARANÁ-----

Fone: (46) 3572-8000 Av. 13 de maio, 906 - 85598-000
 Cruzeiro do Iguaçu - PR - CNPJ 95.589.230/0001-44



2		ADITIVO		
2.2	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	26,00
2.3	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	13,00
2.4	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	13,00
2.5	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	M2	22,25
2.6	100749	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	M2	22,25
2.7	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	11,70
2.8	100768	CONTRAVENTAMENTO COM AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEÇÕES SOLDADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	14,50
2.9	92917	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO PARA CHUMBADORES PILARES	KG	33,00

Cruzeiro do Iguaçu, 26 de março de 2024.

gov.br

Documento assinado digitalmente
 FRANCISCO TREVISAN
 Data: 26/03/2024 13:27:54 -0300
 Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

FRANCISCO TREVISAN
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA RS-166156/D
 VISTO PR 107.944
 RNP 2208077687

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 84583/2024.

CAT nº 1720240001952 de 08/04/2024, página 3 de 3



CREA-PR
 Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720240003249

Atividade concluída

000367

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FÁBIO ROBERTO SORANSO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FÁBIO ROBERTO SORANSO**

Registro: **PR-162728/D**

RNP: 1716579600

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720234830615** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 15/09/2023 Baixada em: 16/04/2024 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **CONSORA CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE** CNPJ: **95.589.289/0001-32**

Rua: **AV. IGUAÇU Nº: 750**

Complemento: **PREFEITURA MUNICIPAL Bairro: CENTRO**

Cidade: **NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE UF: PR CEP: 85635-000**

Contrato: **229/2023** celebrado em 01/09/2023

Valor do contrato: **R\$ 274.996,34** Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **ESTRADA PRINCIPAL NO KM 38 Nº: S/N**

Bairro: **KM 38**

Cidade: **NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE**

UF: **PR**

CEP: **85635-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,95322 x -53,29462**

Endereço da obra/serviço: **ESTRADA PRINCIPAL NO RIO GAVIÃO Nº: S/N**

Complemento: **PREFEITURA MUNICIPAL Bairro: RIO GAVIÃO**

Cidade: **NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE**

UF: **PR**

CEP: **85635-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,87988 x -53,2831**

Data de início: **15/09/2023** Conclusão efetiva: **15/02/2024**

Finalidade:

Proprietário: **MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE**

CNPJ: **95.589.289/0001-32**

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de reforma de edificação de alvenaria, 474,79 M2**

Observações:

EXECUÇÃO DE REFORMA NAS UBS DA COMUNIDADE DO KM 38 E COMUNIDADE RIO GAVIÃO.

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O profissional não possui atribuições para paisagismo como arranjo da paisagem, sua organização, preservação e uso, com a utilização de recursos naturais e construídos.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da engenharia civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240003249/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

CREA-PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consulhas Públicas, informando o número do protocolo: 106121/2024.

CAT nº 1720240003249 de 29/04/2024, página 1 de 14



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

000368



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720240003249

Atividade concluída

18/06/2024 16:05

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 106121/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 106121/2024.

CAT nº 1720240003249 de 29/04/2024, página 2 de 14



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná





MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná



ATESTADO DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DE OBRA

Atesto para os devidos fins que a empresa CONSORA CONSTRUTORA LTDA, situada na Rua Luis Manfroi N. 71, Loteamento Cadore, Salto do Lontra, PR, CEP 85670-000 inscrita no CNPJ sob o N° 46.812.148/0001/21, registro CREA PR 78658 tendo nesta obra como Responsável Técnico o Engenheiro Civil Fábio Roberto Soranso, portador do CPF n° 095.599.139-05, Carteira de Identidade n° 10.226.276-0-SSP/PR. e CREA n° 162.728/D e RNP 1716579600, executou e concluiu todos os serviços objetos do contrato n° 229/2023 de "REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO KM 38 E DO RIO GAVIÃO " com área de reforma de 474,79 m2 para o MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, inscrito no CNPJ 95.589.289/0001-32, endereço na AV. IGUAÇU, 750, Centro, Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, sob o contrato N° 229/2023, ART de execução n° 1720234830615, iniciando em 15 de setembro de 2023 e concluída em 15 de fevereiro de 2024, sendo o endereço da obra UBS da comunidade do km 38, Zona rural S/N, e UBS da comunidade do Rio Gavião Zona rural S/N, Nova Esperança do Sudoeste CEP 85635-000 Estado Paraná, sendo medidos os serviços constantes na Planilha de Serviços abaixo:

REFORMA UBS KM 38 – LOTE 02		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
SERVIÇOS PRELIMINARES		
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M	M2	2,88
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	8,00
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	10,00
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UNI	14,00
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	20,00
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	100,00
PINTURA		
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	420,00
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	638,04
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	178,04
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	420,00
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO	M2	8,40

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 108121/2024.

CAT nº 1720240003249 de 29/04/2024, página 3 de 14



CREA-PR
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRICULTURA



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná



INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAÇOS. AF_01/2021		
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	7,20
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	30,00
PISOS		
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M2	70,00
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	12,50
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	12,00
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	110,00
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	30,00
COBERTURA/AGUAS PLUVIAIS		
CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	M	40,00
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	30,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UM	8,00
ESTRUTURA TRÊLIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	490,00
RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	M	24,60
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/201	UNI	10,00
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	M2	180,00
FORRO		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 108121/2024.

CAT nº 1720240003249 de 29/04/2024, página 4 de 14



CREA-PR
Conselho de Classe Profissional de Engenharia de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Paraná



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná



FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	100,00
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	192,92
ESQUADRIAS		
JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UM	1,00
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,25
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	5,25
ILUMINAÇÃO		
LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UNI	14,00
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	8,00
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNI	18,00
PAISAGISMO		
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	60,00
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UNI	6,00
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UNI	2,00
FLOREIRA		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m3	2,50
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m2	10,00
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UT	kg	40,00
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m2	30,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/Consultas/Publicas>, informando o número do protocolo: 108121/2024.

CAT nº 1720240003249 de 29/04/2024, página 5 de 14



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura



**MUNICÍPIO DE NOVA
ESPERANÇA DO SUDOESTE**

Estado do Paraná



CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m2	40,00
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022	m2	40,00
LIMPEZA		
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	140,04
LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	M2	5,25
LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	M2	5,25
SERVIÇOS ADITIVO		
SERVIÇOS EXISTENTES NA PLANILHA		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m2	29,73
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m2	59,46
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022	m2	59,46
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M2	101,43
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	31,43
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,89
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNI	17,00
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	7,00
RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	M	47,40





MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná



SERVIÇOS NOVOS, APLICADO BDI E DESCONTO		
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	0,992
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M ALVENARIA. AF_12/2014	UND	3,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	15,00
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ES PUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	10,00
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,04
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,42
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	3,00
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	2,00
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	2,00
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	2,00
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	950,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	200,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00





MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná



CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	18,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	3,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	2,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	2,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	3,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	50,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m2	37,00

REFORMA UBS RIO GAVIÃO - LOTE 03		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
SERVIÇOS PRELIMINARES		
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M	M2	2,88
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	8,00
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	10,00
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	6,25
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	6,00
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UNI	5,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 106121/2024.

CAT nº 1720240003249 de 29/04/2024, página 8 de 14



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná



REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UNI	3,00
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UNI	15,00
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	30,00
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	140,00
PINTURA		
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	55,82
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	226,80
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	55,82
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	648,34
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	226,80
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	421,54
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	8,40
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	1,89
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	20,00
PISOS		
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M2	138,52
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	15,00
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	12,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 106121/2024.

CAT nº 1720240003249 de 29/04/2024, página 9 de 14



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura



**MUNICÍPIO DE NOVA
ESPERANÇA DO SUDOESTE**

Estado do Paraná



RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	150,55
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	20,00
COBERTURA/AGUAS PLUVIAIS		
CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	M	32,00
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	30,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UM	6,00
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	520,00
RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	M	15,90
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	M2	20,00
FORRO		
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	82,70
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	150,55
ESQUADRIAS		
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UM	6,00
JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UM	1,00
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,20
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	4,20

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 106121/2024.

CAT nº 1720240003249 de 29/04/2024, página 10 de 14



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



**MUNICÍPIO DE NOVA
ESPERANÇA DO SUDOESTE**

Estado do Paraná



PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	1,89
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,20
INSTALAÇÕES		
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UNI	5,00
BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UM	5,00
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UM	1,00
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UNI	2,00
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UNI	3,00
PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UNI	5,00
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UNI	3,00
BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UNI	4,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	20,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNI	10,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNI	12,00
ILUMINAÇÃO		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/Consultas_Publicas, informando o número do protocolo: 106121/2024.

CAT nº 1720240003249 de 29/04/2024, página 11 de 14





MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná



LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UNI	15,00
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	6,00
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNI	15,00
PAISAGISMO		
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	60,00
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UNI	15,00
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UNI	2,00
FLOREIRA		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m3	2,50
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m2	10,00
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UT	kg	40,00
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m2	8,00
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m2	25,00
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022	m2	25,00
LIMPEZA		
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	190,64
LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/ PVC. AF_04/2019	M2	11,34
LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/ PVC. AF_04/2019	M2	4,20
SERVIÇOS ADITIVO		
SERVIÇOS EXISTENTES NA PLANILHA		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 106121/2024.

CAT nº 1720240003249 de 29/04/2024, página 12 de 14



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

Estado do Paraná



ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m2	8,50
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m2	17,00
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022	m2	17,00
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M ² E 10 M ² . AF_02/2023_PE	M2	26,00
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI	9,00
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNI	32,00
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UM	4,00
SERVIÇOS NOVOS, APLICADOS BDI E DESCONTO		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	4,50
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTOPEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	4,50
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,90
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	2,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 106121/2024.

CAT nº 1720240003249 de 29/04/2024, página 13 de 14





**MUNICÍPIO DE NOVA
ESPERANÇA DO SUDOESTE**

Estado do Paraná



CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	18,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	3,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	5,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00

Nova Esperança do Sudoeste, 12 de abril de 2024.

LILIAN GISELI

ALBERTON:034065
73916

Assinado de forma digital por
LILIAN GISELI
ALBERTON:03406573916
Dados: 2024.04.15 13:43:35
-03'00'

LILIAN GISELI ALBERTON
ENGENHEIRA CIVIL
CREA SC-812135/D
RNP 2501860004

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número
do protocolo: 106121/2024.

CAT nº 1720240003249 de 29/04/2024, página 14 de 14



CREA-PR
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRICULTURA DE PARANÁ



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720220000474

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FÁBIO ROBERTO SORANSO referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FÁBIO ROBERTO SORANSO

Registro: PR-162728/D

RNP: 1716579600

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720213123669 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 01/07/2021 Baixada em: 03/02/2022 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: L B ENGENHARIA LTDA

Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU CNPJ: 78.103.884/0001-05

Rua: RUA VER. VALMOR GOMES Nº: 11/59

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: NOVA PRATA DO IGUAÇU UF: PR CEP: 85685-000

Contrato: 003/2020 celebrado em 06/01/2020 Vinculado a ART: 1720200125706

Valor do contrato: R\$ 409.412,13 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RODOVIA SETEMBRINO TOMAZI Nº: S/Nº

Complemento: LOTE-05; GLEBA 117-FB Bairro: LINHA NOVA VITÓRIA

Cidade: NOVA PRATA DO IGUAÇU

UF: PR

CEP: 85685-000

Coordenadas Geográficas: -25,566214 x -53,43806

Data de início: 06/01/2020 Conclusão efetiva: 06/09/2021

Finalidade: Esportivo

Proprietário: MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU

CNPJ: 78.103.884/0001-05

Atividade Técnica: 1- Execução de obra de edificação em materiais mistos, 4627,82 M2

Observações:

CONTRATO DE REPASSE Nº 873672/2018/ME/CAIXA

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados constantes na ART. O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 18 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220000474/2022

18/06/2024 16:11

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 34549/2022.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 34549/2022.

CAT nº 1720220000474 de 11/02/2022, página 1 de 19





Prefeitura Municipal de Nova Prata do Iguacu

Estado do Paraná

"Centro Administrativo Setembrino Thomazi"

CNPJ 78.103.884/0001-05

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Atestado para os devidos fins que a empresa L. B. Engenharia Ltda, situada na Rodovia PR. 281, nº 1200, Parque Industrial II, Salto do Lontra, PR, inscrita no CNPJ sob o Nº 04.351.798/0001-77, registro CREA PR 38436 tendo nesta obra como Responsável Técnico o Engenheiro Civil Fábio Roberto Soranso, portador do CPF nº 095.599.139-05, Carteira de Identidade nº 10.226.276-0-SSP/PR, e CREA nº 162.728/D e RNP 1716579600, executou os serviços de "MODERNIZAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SUÍÇO COM BANHEIROS E VESTIÁRIOS" para o Município de Nova Prata do Iguacu, inscrito no CNPJ 78.103.884/0001-05, endereço RUA VEREADOR VALMOR GOMES, 11/59, CENTRO - NOVA PRATA DO IGUACU/PR 85685-000, sob o contrato Nº 03/2020, ART de execução nº 1720213123669, iniciando em 06 de janeiro de 2020 e concluída em 01 de outubro de 2021, sendo o endereço da obra RODOVIA SETEMBRINO TOMAZI, S/Nº LOTE-05; GLEBA 117-FB LINHA NOVA VITÓRIA - NOVA PRATA DO IGUACU/PR, CEP 85685-000, Estado do Paraná, sendo medidos os serviços constantes na Planilha de Serviços abaixo:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
CAMPO SUÍÇO - COMUNIDADE DE NOVA VITÓRIA			
1.	CAMPO SUÍÇO - COMUNIDADE DE NOVA VITÓRIA	-	-
1.1.	CAMPO	-	-
1.1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-
1.1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88
1.1.2.	ALAMBRADO - PORTÃO	-	-
1.1.2.1.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	110,40
1.1.2.2.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	6,44
1.1.2.3.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	3,68
1.1.2.4.	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	110,22
1.1.2.5.	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	174,45
1.1.2.6.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	469,57
1.1.2.7.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	8,28
1.1.2.8.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	8,25

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 34549/2022.

CAT nº 172022000474 de 11/02/2022, página 2 de 19



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura



Prefeitura Municipal de Nova Prata do Iguçu

Estado do Paraná

"Centro Administrativo Setembrino Thomazi"

CNPJ 78.103.884/0001-05

1.1.2.9.	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	496,80
1.1.2.10.	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	15,20
1.1.2.11.	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃO, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO).	M2	512,00
1.1.3.	GRAMADO	-	-
1.1.3.1.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	2.024,49
1.1.3.2.	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS INCLUSIVE COBERTURA COM TERRA VEGETAL. AF_05/2018	M2	2.024,49
1.1.3.3.	CONJUNTO DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00 X 2,20 M (LIVRES) EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00
1.1.4.	ENTRADA DE ENERGIA	-	-
1.1.4.1.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA EM POSTE DE CONCRETO, ANCORAGEM E RAMAL AÉREO, TRIFÁSICO DE 100 A.	UN	1,00
1.1.5.	ILUMINAÇÃO	-	-
1.1.5.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M ³), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	75,65
1.1.5.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	75,65
1.1.5.3.	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	9,00
1.1.5.4.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	147,70
1.1.5.5.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	75,90
1.1.5.6.	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 34549/2022.

CAT nº 1720220000474 de 11/02/2022, página 3 de 19





Prefeitura Municipal de Nova Prata do Iguaçú

Estado do Paraná

"Centro Administrativo Setembrino Thomazi"

CNPJ 78.103.884/0001-05

1.1.5.7.	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
1.1.5.8.	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	UN	6,00
1.1.5.9.	CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1")	UN	6,00
1.1.5.10.	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	UN	2,00
1.1.5.11.	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 200 KG, H = 11 M (NBR 8451)	UN	6,00
1.1.5.12.	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00
1.1.5.13.	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	12,00
1.1.5.14.	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	24,00
1.1.5.15.	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	894,40
1.1.5.16.	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.1.5.17.	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.1.5.18.	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
1.1.6	PASSEIO (ACESSO PAVIMENTADO ENTRE AS EDIFICAÇÕES	-	-
1.1.6.1.	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL	M2	198,36
1.1.6.2.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	202,35
1.1.6.3.	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	17,21
1.1.6.4.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	151,67
1.1.6.5.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	20,45
-	(Sem Código)	-	-
1.1.7.	RESERVATÓRIO 5.000 LITROS	-	-

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 34549/2022.

CAT nº 1720220000474 de 11/02/2022, página 4 de 19



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



Prefeitura Municipal de Nova Prata do Iguazu

Estado do Paraná

"Centro Administrativo Setembrino Thomazi"

CNPJ 78.103.884/0001-05

1.1.7.1.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	9,00
1.1.7.2.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	46,14
1.1.7.3.	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	15,50
1.1.7.4.	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	82,50
1.1.7.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	54,10
1.1.7.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	40,70
1.1.7.7.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	3,58
1.1.7.8.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	3,58
1.1.7.9.	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00
1.1.7.10.	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
-	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
1.1.7.11.	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,00
1.1.7.12.	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
1.1.7.13.	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 34549/2022.

CAT nº 1720220000474 de 11/02/2022, página 5 de 19



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



Prefeitura Municipal de Nova Prata do Iguaçu

Estado do Paraná

"Centro Administrativo Setembrino Thomazi"

CNPJ 78.103.884/0001-05

1.1.7.14.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
1.1.7.15.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
1.1.7.16.	TÊ NORMAL, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015	UN	1,00
1.1.8.	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	-	-
1.1.8.1.	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	9,00
1.2.	VESTIARIOS	-	-
1.2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-
1.2.1.1.	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	M2	52,75
1.2.1.2.	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	52,00
1.2.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	-	-
1.2.2.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	4,13
1.2.2.2.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	1,25
1.2.3.	INFRAESTRUTURA	-	-
1.2.3.1.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	37,10
1.2.3.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	75,60
1.2.3.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	36,54
1.2.3.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	33,45
1.2.3.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,09
1.2.3.6.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	44,82

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 34549/2022.

CAT nº 1720220000474 de 11/02/2022, página 6 de 19



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agrimensura do Paraná



Prefeitura Municipal de Nova Prata do Iguçu

Estado do Paraná

"Centro Administrativo Setembrino Thomazi"

CNPJ 78.103.884/0001-05

1.2.3.7.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	38,55
1.2.3.8.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,38
1.2.3.9.	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,62
1.2.3.10.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	3,00
1.2.3.11.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS.	M2	10,36
1.2.4.	SUPERESTRUTURA	-	-
1.2.4.1.	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	75,59
1.2.4.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	36,55
1.2.4.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	33,00
1.2.4.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	139,45
1.2.4.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,91
1.2.4.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	80,36
1.2.4.7.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	3,69
1.2.4.8.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	3,69
1.2.5.	PAREDES DE VEDAÇÃO	-	-
1.2.5.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	112,30

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 34549/2022.

CAT nº 1720220000474 de 11/02/2022, página 7 de 19



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



Prefeitura Municipal de Nova Prata do Iguaçu

Estado do Paraná

"Centro Administrativo Setembrino Thomazi"

CNPJ 78.103.884/0001-05

1.2.6.	REVESTIMENTO DE PAREDES	-	-
1.2.6.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	169,11
1.2.6.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	83,58
1.2.6.3.	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	145,00
1.2.6.4.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014	M2	106,03
1.2.6.5.	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	106,03
1.2.6.6.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	24,11
1.2.6.7.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	24,11
1.2.6.8.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	107,67
1.2.6.9.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	145,00
1.2.7.	COBERTURA	-	-
1.2.7.1.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	69,46
1.2.7.2.	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	69,46
1.2.7.3.	CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	M	13,10
1.2.7.4.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	10,56
1.2.8.	REVESTIMENTO DO TETO	-	-
1.2.8.1.	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	65,50

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 34549/2022.

CAT nº 1720220000474 de 11/02/2022, página 8 de 19



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



Prefeitura Municipal de Nova Prata do Iguçu

Estado do Paraná

"Centro Administrativo Setembrino Thomazi"

CNPJ 78.103.884/0001-05

1.2.8.2.	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	39,40
1.2.9.	PISO	-	-
1.2.9.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	3,40
1.2.9.2.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M3	3,40
1.2.9.3.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	48,40
1.2.10.	REVESTIMENTO DE PISO	-	-
1.2.10.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	48,40
1.2.10.2.	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	142,24
1.2.11.	ESQUADRIAS	-	-
1.2.11.1.	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	7,52
1.2.11.2.	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	3,78
1.2.11.3.	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	8,00
1.2.11.4.	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
1.2.11.5.	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
1.2.11.6.	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	13,68
1.2.12.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	-	-
1.2.12.1.	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 34549/2022.

CAT nº 1720220000474 de 11/02/2022, página 9 de 19



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



Prefeitura Municipal de Nova Prata do Iguçu

Estado do Paraná

"Centro Administrativo Setembrino Thomazi"

CNPJ 78.103.884/0001-05

1.2.12.2.	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
1.2.12.3.	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
1.2.12.4.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00
1.2.12.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00
1.2.12.6.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
1.2.12.7.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
1.2.12.8.	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	8,00
1.2.12.9.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
1.2.12.10.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
1.2.12.11.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
1.2.12.12.	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
1.2.12.13.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_05/2018	UN	1,00
1.2.12.14.	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	1,00
1.2.13.	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	-	-
1.2.13.1.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	44,00
1.2.13.2.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	32,00
1.2.13.3.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	32,00
1.2.13.4.	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	12,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 34549/2022.

CAT nº 1720220000474 de 11/02/2022, página 10 de 19



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



Prefeitura Municipal de Nova Prata do Iguaçú
Estado do Paraná
"Centro Administrativo Setembrino Thomazi"
CNPJ 78.103.884/0001-05

1.2.13.5.	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
1.2.13.6.	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
1.2.13.7.	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5,00
1.2.13.8.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00
1.2.13.9.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
1.2.13.10.	JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	20,00
1.2.13.11.	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	13,00
1.2.13.12.	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	8,00
1.2.13.13.	FOSSA SEPTICA CILINDRICA, TIPO "IMHOFF", COM TAMPA, PARA 200 CONTRIBUINTES	UN	1,00
1.2.13.14.	SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 200 CONTRIBUINTES	UN	1,00
1.2.13.15.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	15,00
1.2.13.16.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	15,00
1.2.13.17.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	15,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 34549/2022.

CAT nº 1720220000474 de 11/02/2022, página 11 de 19





Prefeitura Municipal de Nova Prata do Iguaçu

Estado do Paraná

"Centro Administrativo Setembrino Thomazi"

CNPJ 78.103.884/0001-05

1.2.13.18.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	32,50
1.2.13.19.	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00
1.2.13.20.	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TÂMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
1.2.13.21.	LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM	UN	2,00
1.2.13.22.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
1.2.13.23.	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
1.2.13.24.	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	UN	4,00
1.2.13.25.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
1.2.13.26.	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00
1.2.13.27.	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,00
1.2.13.28.	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00
1.2.13.29.	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00
1.2.13.30.	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	4,00
1.2.14.	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	-	-
1.2.14.1.	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	2,00
1.2.14.2.	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	2,00
1.2.14.3.	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.3.	BANHEIROS	-	-
1.3.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 34549/2022.

CAT nº 1720220000474 de 11/02/2022, página 12 de 19



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



Prefeitura Municipal de Nova Prata do Iguacu

Estado do Paraná

"Centro Administrativo Setembrino Thomazi"

CNPJ 78.103.884/0001-05

1.3.1.1.	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	M2	47,83
1.3.1.2.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	47,83
1.3.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	-	-
1.3.2.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	4,95
1.3.2.2.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	2,00
1.3.3.	INFRAESTRUTURA	-	-
1.3.3.1.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	43,68
1.3.3.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	67,64
1.3.3.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	60,00
1.3.3.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,50
1.3.3.5.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	46,55
1.3.3.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	45,37
1.3.3.7.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,66
1.3.3.8.	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,98
1.3.3.9.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	3,54
1.3.3.10.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	5,76
1.3.4.	SUPERESTRUTURA	-	-
1.3.4.1.	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	86,12

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 34549/2022.

CAT nº 1720220000474 de 11/02/2022, página 13 de 19





Prefeitura Municipal de Nova Prata do Iguçu

Estado do Paraná

"Centro Administrativo Setembrino Thomazi"

CNPJ 78.103.884/0001-05

1.3.4.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	87,70
1.3.4.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	143,00
1.3.4.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,91
1.3.4.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	93,54
1.3.4.6.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	4,23
1.3.4.7.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	4,23
1.3.5.	PAREDES DE VEDAÇÃO	-	-
1.3.5.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	103,80
1.3.6.	REVESTIMENTO DE PAREDES	-	-
1.3.6.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	83,32
1.3.6.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	108,41
1.3.6.3.	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	115,34
1.3.6.4.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014	M2	85,83
1.3.6.5.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	19,44



Prefeitura Municipal de Nova Prata do Iguçu

Estado do Paraná

"Centro Administrativo Setembrino Thomazi"

CNPJ 78.103.884/0001-05

1.3.6.6.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	19,44
1.3.6.7.	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	108,41
1.3.6.8.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	112,20
1.3.6.9.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	115,34
1.3.7.	COBERTURA	-	-
1.3.7.1.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	62,86
1.3.7.2.	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	62,86
1.3.7.3.	CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	M	8,50
1.3.7.4.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	15,30
1.3.8.	REVESTIMENTO DO TETO	-	-
1.3.8.1.	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	60,44
1.3.8.2.	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	50,10
1.3.9.	PISO	-	-
1.3.9.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	3,06
1.3.9.2.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M3	3,06
1.3.9.3.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	61,09
1.3.10.	REVESTIMENTO DE PISO	-	-
1.3.10.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	43,00
1.3.10.2.	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	62,00
1.3.11.	ESQUADRIAS	-	-

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consulhas Públicas, informando o número do protocolo: 34549/2022.

CAT nº 1720220000474 de 11/02/2022, página 15 de 19



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



Prefeitura Municipal de Nova Prata do Iguaçú

Estado do Paraná

"Centro Administrativo Setembrino Thomazi"

CNPJ 78.103.884/0001-05

1.3.11.1.	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	4,70
1.3.11.2.	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	3,78
1.3.11.3.	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00
1.3.11.4.	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
-	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
1.3.11.5.	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	11,52
1.3.12.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	-	-
1.3.12.1.	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.3.12.2.	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
1.3.12.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	85,00
1.3.12.4.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
1.3.12.5.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
1.3.12.6.	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	8,00
1.3.12.7.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
1.3.12.8.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 34549/2022.

CAT nº 1720220000474 de 11/02/2022, página 16 de 19



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



Prefeitura Municipal de Nova Prata do Iguçu

Estado do Paraná

"Centro Administrativo Setembrino Thomazi"

CNPJ 78.103.884/0001-05

1.3.12.9.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_05/2018	UN	1,00
1.3.12.10.	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	1,00
1.3.13.	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	-	-
1.3.13.1.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	48,00
1.3.13.2.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	24,00
1.3.13.3.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10,00
1.3.13.4.	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	13,00
1.3.13.5.	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	7,00
1.3.13.6.	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00
1.3.13.7.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00
1.3.13.8.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00
1.3.13.9.	JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	16,00
1.3.13.10.	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00
1.3.13.11.	FOSSA SEPTICA CILINDRICA, TIPO "IMHOFF", COM TAMPA, PARA 200 CONTRIBUINTES	UN	1,00
1.3.13.12.	SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 200 CONTRIBUINTES	UN	1,00
1.3.13.13.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	15,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 34549/2022.

CAT nº 1720220000474 de 11/02/2022, página 17 de 19



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura



Prefeitura Municipal de Nova Prata do Iguacu

Estado do Paraná

"Centro Administrativo Setembrino Thomazi"

CNPJ 78.103.884/0001-05

1.3.13.14.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	15,00
1.3.13.15.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	15,00
1.3.13.16.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	31,00
1.3.13.17.	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
1.3.13.18.	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPAS H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
1.3.13.19.	LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM	UN	2,00
1.3.13.20.	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
1.3.13.21.	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
1.3.13.22.	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	UN	6,00
1.3.13.23.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00
1.3.13.24.	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00
1.3.13.25.	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	12,00
1.3.13.26.	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 34549/2022.

CAT nº 1720220000474 de 11/02/2022, página 18 de 19



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



Prefeitura Municipal de Nova Prata do Iguaçu

Estado do Paraná

"Centro Administrativo Setembrino Thomazi"

CNPJ 78.103.884/0001-05

1.3.13.27.	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00
1.3.13.28.	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	4,00
1.3.14.	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	-	-
1.3.14.1.	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	2,00
1.3.14.2.	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	2,00
1.3.14.3.	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00

Nova Prata do Iguaçu, 26 de janeiro de 2022.

Assinado de forma digital por
 CLEUZA CASTRO DE
 JESUS:93878257953
 Dados: 2022.02.08 16:50:54
 -03'00'


CLEUZA CASTRO DE JESUS
 CREA SC 45442/D
 ENG. CIVIL
 RNP 2502829291

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 34549/2022.

CAT nº 1720220000474 de 11/02/2022, página 19 de 19



CREA-PR
 Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720240000828

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FÁBIO ROBERTO SORANSO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FÁBIO ROBERTO SORANSO

Registro: PR-162728/D

RNP: 1716579600

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720240642965 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 05/02/2024 Baixada em: 07/02/2024 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: CONSORA CONSTRUTORA LTDA

Contratante: MUNICÍPIO DE REALEZA - PR CNPJ: 76.205.673/0001-40

Rua: RUA BARÃO DO RIO BRANCO Nº: 3507

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: REALEZA UF: PR CEP: 85770-000

Contrato: celebrado em 14/07/2023 Vinculado a ART: 1720234056316

Valor do contrato: R\$ 287.697,71 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA LUIZ CASELANI Nº: S/N

Bairro: SÃO JOSE

Cidade: REALEZA

UF: PR

CEP: 85770-000

Coordenadas Geográficas: -25,763214 x -53,540039

Data de início: 03/08/2023 Conclusão efetiva: 05/01/2024

Finalidade:

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: 1- Execução de obra de edificação de alvenaria, 80,2 M2; 2- Execução de reforma de reforma de edificação de alvenaria, 147,38 M2

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240000828/2024

25/03/2024 10:03

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT é válida em todo território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 38193/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 38193/2024.

CAT nº 1720240000828 de 08/02/2024, página 1 de 13



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40

ATESTADO DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DE OBRA

Atesto para os devidos fins que a empresa CONSORA CONSTRUTORA LTDA, situada na Rua Luis Manfroi N. 71, Loteamento Cadore, Salto do Lontra, PR, CEP 85670-000 inscrita no CNPJ sob o N° 46.812.148/0001/21, registro CREA PR 78658 tendo nesta obra como Responsável Técnico o Engenheiro Civil Fábio Roberto Soranso, portador do CPF n° 095.599.139-05, Carteira de Identidade n° 10.226.278-0-SSP/PR. e CREA n° 162.728/D e RNP 1716579600, executou os serviços de "REFORMA DOS VESTIÁRIOS E CONSTRUÇÃO DE BILHETERIA/PORTAL DE ENTRADA" com área de construção de 80,20 m2 e área de reforma de 147,38 m2 para o Município de Realeza, inscrito no CNPJ 76.205.673/0001-40, endereço na Rua Barão do Rio Branco, 3507, Centro, Realeza, Estado do Paraná, sob o contrato N° 365/2023, ART de execução n° 1720234056316, iniciando em 03 de agosto de 2023 e concluída em 05 de janeiro de 2024, sendo o endereço da obra (Clube Real) RUA LUIZ CASELANI, S/N, BAIRRO CASELANI - REALEZA/PR CEP 85770-000 Estado Paraná, sendo medidos os serviços constantes na Planilha de Serviços abaixo:

SINAPI	DESCRIÇÃO	UND	QTDE
	REFORMA DO VESTIÁRIO		
	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-
99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	33,27
4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,88
	DEMOLIÇÃO	-	-
97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	10,08
97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	13,50
97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6,00
97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	150,04
97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	148,83
97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	6,24
97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	17,73
97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	4,31
97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	147,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas, Públicas, Informando o número do protocolo: 38193/2024.

CAT n° 1720240000828 de 08/02/2024, página 2 de 13



Daiane P.



MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40

97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	133,98
	INFRAESTRUTURA	-	-
96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	18,72
96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	25,20
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	26,43
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	38,22
96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	4,32
01	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO, VIGAS BALDRAME E SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	2,73
96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	4,19
96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	1,30
96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	18,61
96541	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	9,36
98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	20,16
101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	9,00
95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	27,10
96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	1,36
94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	27,10
	SUPRAESTRUTURA	-	-

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 98193/2024.

CAT nº 1720240000828 de 08/02/2024, página 3 de 13



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

Daiane P.



MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40

104486	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	1,76
102073	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	M3	2,64
101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	22,66
	ALVENARIA	-	-
101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	15,00
103331	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	140,57
	COBERTURA	-	-
94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	221,29
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	180,42
92558	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2,00
100375	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	4,00
94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	57,00
	REVESTIMENTO INTERNOS E EXTERNOS	-	-
87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	124,20
87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	124,20

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 38193/2024.

CAT nº 1720240000828 de 08/02/2024, página 4 de 13



CREA-PR
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHEIROS DE REALEZA

Daiane



MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40

104457	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	155,04
02	REMOÇÃO DE TINTA VELHA EM PAREDE E FORRO	M2	358,51
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	265,34
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	265,34
88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	145,00
88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	145,00
88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	223,10
	REVESTIMENTO DE PISO	-	-
87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	157,92
88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	90,46
	LOUÇAS E METAIS	-	-
86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	3,00
86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
03	DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, BRANCO, AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	3,00
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	-	-

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 38193/2024.

CAT nº 1720240000828 de 08/02/2024, página 5 de 13



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura

Davani P



MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40

102622	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00
89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	17,00
104327	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00
01	RALO LINEAR 10X100CM COM GRELHA DE ALUMÍNIO	UNIDADE	4,00
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	45,00
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	40,00
39361	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100 LITROS (NBR 7229)	UN	1,00
98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00
	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	-	-
104478	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	2,00
104477	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	9,00
97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	11,00
38773	LUMINÁRIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLÁSTICO COM BASE E27, POTENCIA MÁXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	11,00
04	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	5,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 38193/2024.

CAT nº 1720240000828 de 08/02/2024, página 6 de 13



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

Daiane P.



MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40

101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
	ESQUADRIAS	-	-
39022	PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 90 X 210 CM	UN	6,00
142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	9,68
7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	52,80
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,51
88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,76
100689	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	20,16
97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	18,06
102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	13,44
102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	13,44
	CONSTRUÇÃO DE BILHETERIA	-	-
	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-
99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	28,70
	INFRAESTRUTURA	-	-
96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	23,30
96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	16,78
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	30,91
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	44,38
96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	2,88

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 98193/2024.

CAT nº 1720240000828 de 08/02/2024, página 7 de 13



Dairani P.



MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40

01	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO, VIGAS BALDRAME E SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	2,72
96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	3,25
96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	1,94
96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	21,61
96541	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	5,76
98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	18,55
95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	29,52
96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	1,48
94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	29,52
	SUPRAESTRUTURA	-	-
104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	6,97
101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	45,35
	ALVENARIA	-	-
103331	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	78,43
	COBERTURA	-	-
94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	44,44

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 38193/2024.

CAT nº 1720240000828 de 08/02/2024, página 8 de 13



Daiane P.



MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40

92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	43,94
92566	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	43,94
94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	27,20
94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	10,10
	REVESTIMENTO INTERNOS E EXTERNOS	-	-
87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	156,86
87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	156,86
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	50,16
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	50,16
88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	29,52
88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	29,52
88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	106,70
	REVESTIMENTO DE PISO	-	-
89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	29,52
96467	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	M	35,70
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	-	-

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 98193/2024.

CAT nº 1720240000828 de 08/02/2024, página 9 de 13



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

Daiane P.



MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40

91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	7,00
	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	-	-
104477	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	3,00
97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00
38773	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	4,00
04	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	2,00
05	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UM	1,00
101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
	ESQUADRIAS	-	-
39022	PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 90 X 210 CM	UN	2,00
142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	3,23
7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	17,60
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,92
3080	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	2,00
37563	PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM ACO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRIL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL	M2	9,50
100734	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	25,72

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 98193/2024.

CAT nº 1720240000828 de 08/02/2024, página 10 de 13



CREA-PR
Conselho de Engenharia e Arquitetura do Paraná

Daiane P.



MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40

100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	25,72
	SERVIÇO EXTRAS/ADITIVO	-	-
	DEMOLIÇÃO	-	-
97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	79,93
	SUPRAESTRUTURA	-	-
104486	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	1,21
	ALVENARIA	-	-
103331	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	12,90
	COBERTURA	-	-
92558	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	3,00
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	11,58
94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	12,00
92604	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	2,00
92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	17,90
	REVESTIMENTO INTERNOS E EXTERNOS	-	-
87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	149,80
87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	149,80

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 98193/2024.

CAT nº 1720240000828 de 08/02/2024, página 11 de 13



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

Assinado p/



MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40

000411

88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	75,00
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	75,00
	REVESTIMENTO DE PISO	-	-
87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	54,00
87692	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	157,92
103002	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00
94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	5,00
	LOUÇAS E METAIS	-	-
100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
	ESQUADRIAS	-	-
39022	PORTA DE ABRIR EM AÇO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 90 X 210 CM	UN	1,00
37561	PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	8,40
99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	1,50
94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,25
	DRENAGEM PLUVIAL	-	-
89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	36,00
97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	-

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas: informando o número do protocolo: 38193/2024.

CAT nº 1720240000828 de 08/02/2024, página 12 de 13



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura

Daiane P.



MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40

91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	300,00
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	500,00
91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	80,00
91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	180,00

Realeza, 05 de fevereiro de 2024.

Daiane S. Goularte
 DAIANE SCHIMMACK GOULARTE
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA PR-136811/D
 RNP 1712860933

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 381932/2024.

CAT nº 1720240000828 de 08/02/2024, página 13 de 13





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720230006376

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FÁBIO ROBERTO SORANSO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FÁBIO ROBERTO SORANSO

Registro: PR-162728/D

RNP: 1716579600

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720233238852 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 23/06/2023 Baixada em: 16/11/2023 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: CONSORA CONSTRUTORA LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE REALEZA – PR CNPJ: 76.205.673/0001-40

Rua: RUA BARÃO DO RIO BRANCO Nº: 3507

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: REALEZA UF: PR CEP: 85770-000

Contrato: 279/2023 celebrado em 31/05/2023

Valor do contrato: R\$ 67.421,06 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA PEDRO AMÉRICO Nº: S/N

Bairro: BAIRRO JOÃO PAULO II

Cidade: REALEZA

UF: PR

CEP: 85770-000

Coordenadas Geográficas: -25,768405 x -53,525302

Data de início: 23/06/2023 Conclusão efetiva: 23/08/2023

Finalidade:

Proprietário: MUNICIPIO DE REALEZA – PR

CNPJ: 76.205.673/0001-40

Atividade Técnica: 1- Execução de reforma de edificação em outros materiais, 378,73 M2

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230006376/2023

18/06/2024 16:09

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 320998/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 320998/2023.

CAT nº 1720230006376 de 24/11/2023, página 1 de 2





MUNICÍPIO DE REALEZA

CNPJ 76.205.673/0001-40

ATESTADO DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DE OBRA

Atesto para os devidos fins que a empresa CONSORA CONSTRUTORA LTDA, situada na Rua Luis Manfroi N. 71, Loteamento Cadore, Salto do Lontra, PR, CEP 85670-000 inscrita no CNPJ sob o N° 46.812.148/0001/21, registro CREA PR 78658 tendo nesta obra como Responsável Técnico o Engenheiro Civil Fábio Roberto Soranso, portador do CPF n° 095.599.139-05, Carteira de Identidade n° 10.226.276-0-SSP/PR. e CREA n° 162.728/D e RNP 1716579600, executou os serviços de "REFORMA DO CENTRO JUVENIL " com área de reforma de 378,73 m2 para o Município de Realeza, inscrito no CNPJ 76.205.673/0001-40, endereço na Rua Barão do Rio Branco, 3507, Centro, Realeza, Estado do Paraná, sob o contrato N° 279/2023, ART de execução n° 1720233238852, iniciando em 23 de junho de 2023 e concluída em 23 de agosto de 2023, sendo o endereço da obra RUA PEDRO AMÉRICO, S/N, BAIRRO JOÃO PAULO II - REALEZA/PR CEP 85770-000 Estado Paraná, sendo medidos os serviços constantes na Planilha de Serviços abaixo:

FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE
Composição	01	REVESTIMENTO INTERNO	-	-
SINAPI		DEMOLIÇÃO	-	-
SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	378,73
SINAPI	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	152,30
SINAPI	88431	REVESTIMENTO DE PISOS	-	-
SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	378,73
SINAPI	98688	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	M	152,30
SINAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	137,00
SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	84,87
SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	12,80

Realeza, 14 de novembro de 2023.

gov.br

Documento assinado digitalmente

ANDREA CLAUDIA DE OLIVEIRA

Data: 14/11/2023 13:56:47-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANDREA CLAUDIA DE OLIVEIRA
Arquiteta e Urbanista – CAU A124783-2

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 320998/2023.

CAT n° 1720230006376 de 24/11/2023, página 2 de 2

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720230000104

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FÁBIO ROBERTO SORANSO referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FÁBIO ROBERTO SORANSO**

Registro: **PR-162728/D**

RNP: **1716579600**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720225829618** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **31/10/2022** Baixada em: **04/01/2023** Forma de registro: **Inicial**
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **CONSORA CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS** CNPJ: **76.995.323/0001-24**

Rua: **RUA SEIS** Nº: **1030**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **MARIOPOLIS** UF: **PR** CEP: **85525-000**

Contrato: **55/2022** celebrado em **27/10/2022**

Valor do contrato: **R\$ 39.865,61** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA SEIS** Nº: **1030**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **MARIOPOLIS**

UF: **PR**

CEP: **85525-000**

Coordenadas Geográficas: **-26,356217 x -52,554547**

Data de início: **27/10/2022** Conclusão efetiva: **15/12/2022**

Finalidade:

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: **1- Execução de reforma de reforma de edificação em materiais mistos, 420 M2**

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART. O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230000104/2023

18/06/2024 16:10

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 2570/2023.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 2570/2023.

CAT nº 1720230000104 de 11/01/2023, página 1 de 3



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná





MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS

Rua Seis, nº 1030 ● Centro ● CEP 85525-000 ● Fone (46) 3226-8100 ●
Mariópolis – PR ● www.mariopolis.com.br ● CNPJ 76.995.323/0001-24 1

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Atestado para os devidos fins que a empresa CONSORA CONSTRUTORA LTDA, situada na Rua Luis Manfroi N. 71, Loteamento Cadore, Salto do Lontra, PR, CEP 85670-000 inscrita no CNPJ sob o N° 46.812.148/0001/21, registro CREA PR 78658 tendo nesta obra como Responsável Técnico o Engenheiro Civil Fábio Roberto Soranso, portador do CPF nº 095.599.139-05, Carteira de Identidade nº 10.226.276-0-SSP/PR. e CREA nº 162.728/D e RNP 1716579600, executou os serviços de "REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL COM ÁREA DE 420,00 M2" para o Município de Mariópolis, inscrito no CNPJ 76.995.323/0001-24, endereço Rua Seis, nº 1030, Centro - Mariópolis/PR 85525-000, sob o contrato N° 55/2022, ART de execução nº 1720225829618, iniciando em 27 de outubro de 2022 e concluída em 15 de dezembro de 2022, sendo o endereço da obra Rua Seis, nº 1030, Centro - Mariópolis/PR 85525-000, Estado do Paraná, sendo medidos os serviços constantes na Planilha de Serviços abaixo:

SERVIÇO	UND	QTDE
RETIRADA DE REBOCO E TIJOLOS A VISTA EM FACHADA COM O AUXÍLIO DE MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO. INCLUSO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES MODULAR FACHADEIRO.	M2	75,62
TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS, DEMARCAÇÃO DA TRINCA, APLICAÇÃO DE TELA EM FIBRA DE VIDRO E SELANTE À BASE DE SILICONE.	M	60,00
PLACA DE OBRA 2,4Mx1,2M ADESIVADA PADRÃO DE OBRAS MUNICIPAL. INCLUSO INSTALAÇÃO COM SUPORTES DE MADEIRA	UN	1,00
REPARO DE VIGA EM CONCRETO DANIFICADO E AÇO EXPOSTO, COM UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE, MISTURA PRÉ FABRICADA E PRONTA PARA USO.	M3	1,01





MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS

Rua Seis, nº 1030 ● Centro ● CEP 85525-000 ● Fone (46) 3226-8100 ●
Mariópolis – PR ● www.mariopolis.com.br ● CNPJ 76.995.323/0001-24 1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	75,62
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	112,48
PINTURAS	-	-
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	M2	123,73
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	604,82
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	153,01
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M2	505,22

Mariópolis, 19 de dezembro de 2022.

BRUNO GUSTAVO

KLEIN:07698396908

Assinado de forma digital por BRUNO GUSTAVO KLEIN:07698396908
Dados: 2023.01.10 13:42:13 -03'00'

BRUNO GUSTAVO KLEIN
CREA 134618/D - ENGENHEIRO CIVIL
RNP 1712544543

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/Conselhas-Publicas>, informando o número do protocolo: 2570/2023.

CAT nº 1720230000104 de 11/01/2023, página 3 de 3





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230002843

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

000418

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FÁBIO ROBERTO SORANSO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FÁBIO ROBERTO SORANSO

Registro: PR-162728/D

RNP: 1716579600

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720231505489 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 22/03/2023 Baixada em: 05/06/2023 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: CONSORA CONSTRUTORA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA CNPJ: 78.121.985/0001-09

Rua: AVENIDA CICERO BARBOSA SOBRINHO Nº: 1190

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: BOA VISTA DA APARECIDA UF: PR CEP: 85780-000

Contrato: celebrado em 17/03/2023

Valor do contrato: R\$ 135.688,11 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA ALTINO PEREIRA RAMOS Nº: 392

Bairro: CENTRO

Cidade: BOA VISTA DA APARECIDA

UF: PR

CEP: 85780-000

Coordenadas Geográficas: -25,436624 x -53,411818

Data de início: 21/03/2023 Conclusão efetiva: 02/06/2023

Finalidade:

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: 1- Execução de reforma de edificação de alvenaria, 303,4 M2

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230002843/2023

18/06/2024 16:09

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 166150/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 166150/2023.

CAT nº 1720230002843 de 14/06/2023, página 1 de 6



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



Prefeitura Municipal de Boa Vista da Aparecida

Estado do Paraná
CNPJ 78.121.985/0001-09

Av. Cícero Barbosa Sobrinho, 1190 - Centro - Fone/Fax (45) 3287-1331 - 85780-000 - Boa Vista da Aparecida - Paraná

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Atestado para os devidos fins que a empresa CONSORA CONSTRUTORA LTDA, situada na Rua Luis Manfroi N. 71, Loteamento Cadore, Salto do Lontra, PR, CEP 85670-000 inscrita no CNPJ sob o N° 46.812.148/0001/21, registro CREA PR 78658 tendo nesta obra como Responsável Técnico o Engenheiro Civil Fábio Roberto Soranso, portador do CPF n° 095.599.139-05, Carteira de Identidade n° 10.226.276-0-SSP/PR. e CREA n° 162.728/D e RNP 1716579600, executou os serviços de "EXECUÇÃO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS JOSÉ CARLOS HENRICHS" com área de reforma de 303,40m² para o Município de Boa Vista da Aparecida, inscrito no CNPJ 78.121.985/0001-09, endereço na Av. Cícero Barbosa Sobrinho, 1190, Centro Boa Vista da Aparecida, Estado do Paraná, sob o contrato N° 041/2023, ART de execução n° 1720231505489, iniciando em 21 de março de 2023 e concluída em 02 de junho de 2023, sendo o endereço da obra Rua Altino Pereira Ramos, N° 392 Centro - Boa Vista Da Aparecida, CEP 85780-000 Estado Paraná, sendo medidos os serviços constantes na Planilha de Serviços abaixo:

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP 001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,00
1.2				
2		COBERTURA		
2.1	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	64,00
2.2	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	13,30
2.3	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	210,00
2.4	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	303,40
2.5	94226	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	304,40
2.6	92566	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	92,00





Prefeitura Municipal de Boa Vista da Aparecida

Estado do Paraná
CNPJ 78.121.985/0001-09

Av. Cícero Barbosa Sobrinho, 1190 - Centro - Fone/Fax (45) 3287-1331 - 85780-000 - Boa Vista da Aparecida - Paraná

2.7	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	303,40
2.8	COTAÇÃO 01	CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	M	27,00
3		PINTURA INTERNA E EXTERNA		
3.1	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	540,00
3.2	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	234,00
3.3	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.209,00
3.5	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	540,00
3.6	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	234,00
3.7	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	19,00
3.8	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	19,00
4		PORTAS		
4.1	100660	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	1,00
4.2	91287	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	UN	1,00
4.3	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	90,00
4.4	102229	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	90,00
5		CALÇADAS		
5.0	92399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	52,00
5.1	101864	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	72,00
5.2	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	50,00
5.3	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	205,00
6		REVESTIMENTO CERÂMICO		
6.1	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	195,00



Prefeitura Municipal de Boa Vista da Aparecida

Estado do Paraná
CNPJ 78.121.985/0001-09

Av. Cícero Barbosa Sobrinho, 1190 - Centro - Fone/Fax (45) 3287-1331 - 85780-000 - Boa Vista da Aparecida - Paraná

6.2	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	195,00
7		REPAROS NA ALVENARIA		
7.1	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	20,00
7.2	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	20,00
7.3	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	20,00
8		LIMPEZA FINAL DA OBRA		
8.1	COMP 002	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	303,40
9		DEMAIS SERVIÇOS		
9.1		PINTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES		
	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	435,00
	95624	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	435,00
	100480	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	4,88
	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	95,00
9.2		TUBULAÇÃO E DRENAGEM		
	89848	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30,00
	89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	4,00
	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	13,50



Prefeitura Municipal de Boa Vista da Aparecida

Estado do Paraná
CNPJ 78.121.985/0001-09

Av. Cícero Barbosa Sobrinho, 1190 - Centro - Fone/Fax (45) 3287-1331 - 85780-000 - Boa Vista da Aparecida - Paraná

	97900	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00
9.3		ABERTURA DE NOVO ALÇAPÃO		
	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	0,80
9.4		RASGO EM ALVENARIA PARA NOVAS INSTALAÇÕES		
	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	72,50
	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	72,50
9.5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	1.500,00
	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	113,00
	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	46,00
	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	113,00
	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	86,00
	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21,00
	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	46,00
	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,00
	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	24,00
	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00
	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.500,00
	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00





Prefeitura Municipal de Boa Vista da Aparecida

Estado do Paraná
CNPJ 78.121.985/0001-09

Av. Cícero Barbosa Sobrinho, 1190 - Centro - Fone/Fax (45) 3287-1331 - 85780-000 - Boa Vista da Aparecida - Paraná

91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00

Boa Vista da Aparecida, 02 de junho de 2023.

ROSMIR MARCOS
DALLABRIDA:003
94597990

Assinado de forma digital por
ROSMIR MARCOS
DALLABRIDA:00394597990
Dados: 2023.06.02 14:35:58
-03'00'

ROSMIR MARCOS DALLABRIDA
CREA PR-48942/D
ENGENHEIRO CIVIL
RNP 1703421507



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR**CAT COM REGISTRO**
DE ATESTADO**1720230002452****Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FÁBIO ROBERTO SORANSO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FÁBIO ROBERTO SORANSO**Registro: **PR-162728/D**RNP: **1716579600**Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720231314039** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **13/03/2023** Baixada em: **15/05/2023** Forma de registro: **Inicial**
Participação técnica: **Corresponsável**

Empresa contratada:

Contratante: **UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO** CNPJ: **75.101.873/0004-32**Rua: **R VIA DO CONHECIMENTO** Nº: **S/N**Complemento: **Bairro: FRARON**Cidade: **PATO BRANCO** UF: **PR** CEP: **85503-390**Contrato: **celebrado em 04/01/2023** Vinculado a ART: **1720230682271**Valor do contrato: **R\$ 378.824,25** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **R VIA DO CONHECIMENTO** Nº: **S/N**Bairro: **FRARON**Cidade: **PATO BRANCO**UF: **PR**CEP: **85503-390**Coordenadas Geográficas: **-26,19755 x -52,690174**Data de início: **04/01/2023** Conclusão efetiva: **15/05/2023**

Finalidade:

Proprietário: **UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO**CNPJ: **75.101.873/0004-32**Atividade Técnica: **1- Execução de fabricação, Execução de montagem, Execução de obra de estrutura metálica para edificação, 567,86 M2****Observações da certidão:**

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, sem a participação de empresa contratada.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230002452/2023

18/06/2024 16:10

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 145719/2023.

CAT nº 1720230002452 de 25/05/2023, página 1 de 6

**CREA-PR**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230002452

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 145719/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 145719/2023.

CAT nº 1720230002452 de 25/05/2023, página 2 de 6





Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - PB
 DEPART. DE MATERIAIS E PATRIMONIO - PB - DEMAP-PB
 Via do Conhecimento, Km 1 - CEP 85503-390 - Pato Branco - PR - Brasil
 Telefone: (46) 3220-2511 - www.utfpr.edu.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PROCESSO 23064.054625/2022-66

A UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - *CAMPUS PATO BRANCO*, inscrita no CNPJ sob o nº 75.101.873/0004-32, **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa **PF ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 29.948.914/0001-60, estabelecida na Rua Olinda, 55, em Francisco Beltrão/PR, através do responsável técnico Engenheiro Civil Paulo Cesar Rafagnin, RNP 1716579597, CREA PR nº 162.727/D, e do corresponsável técnico Engenheiro Civil Fábio Roberto Soranso, RNP 1716579600, CREA PR nº 162.728/D, prestou serviços de engenharia à esta Instituição por meio do Pregão Eletrônico nº 43/2022 da UASG 153177 - Núcleo Sudoeste da UTFPR, por meio da Nota de Empenho 2022NE000753 (3204152), Notas Fiscais nº 53 (3329999) e nº 55 (3394433), atestes do requisitante (3330001) e (3394462), respectivamente, conforme consta na tabela abaixo:

Item	Descrição/ Especificação	Qtde.	Unidade de Medida
1	Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento e Instalação de Coberturas Metálicas para o <i>Campus Pato Branco</i> da UTFPR, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.	1	Serviço

DADOS DO SERVIÇO:

Sede: UTFPR *Campus Pato Branco*

Localização: Via do Conhecimento, s/n - KM 01 - Fraron, Pato Branco - PR, 85503-390

Contrato: 32/2022

Objeto: Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento e Instalação de Coberturas Metálicas para o *Campus Pato Branco* da UTFPR.

Área da obra: 567,86m²

Valor do Contrato: R\$ 378.824,25 (trezentos e setenta e oito mil oitocentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos)

ART Principal Nº: 1720230682271

ART Corresponsabilidade Nº: 1720231314039

Data Início: 04/01/2023

Data Término: 02/05/2023

DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS MATERIAIS FORNECIDOS E SERVIÇOS EXECUTADOS:

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 145719/2023.

CAT nº 1720230002452 de 25/05/2023, página 3 de 6



CREA-PR
 Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura

Especificações	Quantidade	Unidade de medida
Remoção da cobertura existente	Total do item	
Bloco D		
Remoção De Trama Metálica Para Cobertura, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017	471,86	M2
Remoção De Tesouras Metálicas, Com Vão Maior Ou Igual A 8M, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017	20,00	UN
Remoção De Telhas De Fibrocimento, Metálica E Cerâmica, De Forma Mecanizada, Com Uso De Guindaste, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017	471,86	M2
Carga, Manobra E Descarga De Entulho Em Caminhão Basculante 6 M ³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba De 0,80 M ³ / 111 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af_07/2020	47,19	M3
Demolição/Remoção De Rufo De Alumínio Ou Similar	120,30	m
Remoção De Calha De Zinco	100,46	m
Bloco L		
Remoção De Trama Metálica Para Cobertura, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017	96,00	M2
Remoção De Tesouras Metálicas, Com Vão Maior Ou Igual A 8M, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017	5,00	UN
Remoção De Telhas De Fibrocimento, Metálica E Cerâmica, De Forma Mecanizada, Com Uso De Guindaste, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017	96,00	M2
Carga, Manobra E Descarga De Entulho Em Caminhão Basculante 6 M ³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba De 0,80 M ³ / 111 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af_07/2020	9,70	M3
Demolição/Remoção De Rufo De Alumínio Ou Similar	41,00	m
Remoção De Calha De Zinco	19,20	m
Execução da nova cobertura		
Bloco D		
Telhamento Com Telha Metálica Termoacústica E = 30 Mm, Com Até 2 Águas, Incluso Içamento. Af_07/2019	471,86	M2
(Composição Representativa) Fabricação E Instalação De Tesoura Inteira Em Aço, Para Vãos De 3 A 12 M E Para Qualquer Tipo De Telha, Incluso Içamento. Af_12/2015	1547,08	KG
Trama De Aço Composta Por Terças Para Telhados De Até 2 Águas Para Telha Ondulada De Fibrocimento, Metálica, Plástica Ou Termoacústica, Incluso Transporte Vertical (Em Kg). Af_07/2019	1416,03	KG
Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Uma Camada, Inclusive Aplicação De Primer Asfáltico, E=3Mm. Af_06/2018	13,20	M2
Rufo Externo/Interno Em Chapa De Aço Galvanizado Número 26, Corte De Variável, Incluso Içamento. Af_07/2019, Fornecido Instalado Conforme Projeto E Memorial.	103,92	m2
Rufo Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, Corte De 25 Cm, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019	50,30	M
Calha Em Chapa De Alumínio Lisa Nº26, E=0,46Mm, Fornecido Instalado Conforme Projeto E Memorial	31,69	M2
Pintura Com Tinta Alquídica De Fundo (Tipo Zarcão) Pulverizada Sobre Perfil Metálico Executado Em Fábrica (Por Demão). Af_01/2020_P	286,95	M2
Pintura Com Tinta Alquídica De Acabamento (Esmalte Sintético Brilhante) Pulverizada Sobre Perfil Metálico Executado Em Fábrica (Por Demão). Af_01/2020_P	286,95	M2
Furo Em Concreto Para Diâmetros Maiores Que 75 Mm. Af_05/2015	4,00	UN
Joelho 90 Graus, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 150 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022	6,00	UN
Tubo Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 150 Mm, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022	24,00	M
Bloco L		
Telhamento Com Telha Metálica Termoacústica E = 30 Mm, Com Até 2 Águas, Incluso Içamento. Af_07/2019	96,00	M2

(Composição Representativa) Fabricação E Instalação De Tesoura Inteira Em Aço, Para Vãos De 3 A 12 M E Para Qualquer Tipo De Telha, Incluso Içamento. Af_12/2015	495,77	KG
Trama De Aço Composta Por Terças Para Telhados De Até 2 Águas Para Telha Ondulada De Fibrocimento, Metálica, Plástica Ou Termoacústica, Incluso Transporte Vertical (Em Kg). Af_07/2019	332,64	KG
Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica, Uma Camada, Inclusive Aplicação De Primer Asfáltico, E=3Mm. Af_06/2018	9,00	M2
Rufo Externo/Interno Em Chapa De Aço Galvanizado Número 26, Corte De Variável, Incluso Içamento. Af_07/2019, Fornecido Instalado Conforme Projeto E Memorial.	104,09	m2
Rufo Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, Corte De 25 Cm, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019	10,50	M
Calha Em Chapa De Alumínio Lisa Nº26, E=0,46Mm, Fornecido Instalado Conforme Projeto E Memorial	9,60	M2
Pintura Com Tinta Alquídica De Fundo (Tipo Zarcão) Pulverizada Sobre Perfil Metálico Executado Em Fábrica (Por Demão). Af_01/2020_P	76,40	M2
Pintura Com Tinta Alquídica De Acabamento (Esmalte Sintético Brilhante) Pulverizada Sobre Perfil Metálico Executado Em Fábrica (Por Demão). Af_01/2020_P	76,40	M2
Furo Em Concreto Para Diâmetros Maiores Que 75 Mm. Af_05/2015	1,00	UN
Joelho 90 Graus, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 150 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022	2,00	UN
Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021	0,88	M3
Tubo Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 150 Mm, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022	18,00	M
Execução de alçapão em laje existente		
Furo Em Concreto Para Diâmetros Maiores Que 75 Mm. Af_05/2015	96,00	UN

Informamos ainda, que a prestação dos serviços acima referidos apresentou bom desempenho operacional tendo a empresa cumprido com suas obrigações e, até a presente data, nada constando que a desabone tecnicamente.

Pato Branco, 24 de maio de 2023.

Carline Marquetti

Diretora de Planejamento e Administração

UTFPR *Campus* Pato Branco

Bruno Ricardo Wolff da Silva

Engenheiro Civil - CREA PR-124.504/D

RNP 1710757620

UTFPR *Campus* Pato Branco



Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) **BRUNO RICARDO DA SILVA, ENGENHEIRO-AREA**, em (at) 24/05/2023, às 16:49, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) **CARLINE MARQUETTI, DIRETOR(A)**, em (at) 25/05/2023, às 08:09, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.





A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) 3465564 e o código CRC (and the CRC code) 46DF7340.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 145719/2023.

CAT nº 1720230002452 de 25/05/2023, página 6 de 6





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720240003129

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FÁBIO ROBERTO SORANSO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FÁBIO ROBERTO SORANSO

Registro: PR-162728/D

RNP: 1716579600

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720240700884 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 07/02/2024 Baixada em: 16/04/2024 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: CONSORA CONSTRUTORA LTDA

Contratante: INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL-FUNDEPAR CNPJ: 22.112.109/0001-53

Rua: R DOS FUNCIONARIOS Nº: 1323

Complemento: Bairro: CABRAL

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80035-050

Contrato: celebrado em 07/02/2024

Valor do contrato: R\$ 49.787,76 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: LINHA SAO SEBASTIAO Nº: SN

Complemento: ESCOLA ESTADUAL DO CAMPO SAO SEBASTIAO Bairro: COMUNIDADE SAO SEBASTIAO

Cidade: BOA VISTA DA APARECIDA

UF: PR

CEP: 85780-000

Coordenadas Geográficas: -25,379285 x -53,41009

Data de início: 07/02/2024 Conclusão efetiva: 07/03/2024

Finalidade:

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: 1- Execução de obra de reforma de edificação em outros materiais, 46,92 M2

Observações:

ESCOLA ESTADUAL DO CAMPO SÃO SEBASTIÃO

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240003129/2024

18/06/2024 16:05

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 105963/2024.

CAT nº 1720240003129 de 26/04/2024, página 1 de 5



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720240003129

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 105963/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 105963/2024.

CAT nº 1720240003129 de 26/04/2024, página 2 de 5



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



**INSTITUTO PARANAENSE DE
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL**
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PROJETOS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, a quem possa interessar na qualidade de Diretor do Departamento de Engenharia e Projetos do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional – FUNDEPAR, CNPJ 22.112.109/0001-53, com sede à Rua dos Funcionários 1323, Cabral – CEP 80.035-050 – Curitiba – Paraná, (41) 2117-8100, que, com referência ao objeto infra mencionado, a empresa CONSORA CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ 46.812.148/0001-21, sob responsabilidade de Fábio Roberto Soranso, RG nº 10.226.276-0-SSP-PR, CPF nº 095.599.139-05, CREA-PR nº 162.728/D, estabelecida à Rua Luis Manfroi, 71, Loteamento Cadore, município de Salto do Lontra-PR, CEP 85.670-000, executou serviços de engenharia de reparos e reformas na Instituição de Ensino Escola Estadual do Campo São Sebastião, localizada à Rua Principal, s/n, Linha São Sebastião, município de Boa Vista da Aparecida-PR, CEP 85.780-000, jurisdicionada ao NRE de Cascavel, no período de 07/02/2024 a 07/03/2024, no valor de R\$ 49.787,76, de acordo com a ART de execução nº 1720240700884 cujos serviços, se encontram abaixo relacionados:

SERVIÇOS CONTRATADOS E EXECUTADOS

SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS		
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	46,92
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00
VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	35,00
AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	46,92
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	31,00
PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO E= 2 CM	M2	4,25

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 1059632/2024.

CAT nº 1720240003129 de 26/04/2024, página 3 de 5



CREA-PR
Conselho de Engenharia e Arquitetura do Paraná



**INSTITUTO PARANAENSE DE
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL**
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PROJETOS



Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

(datado e assinado eletronicamente)

Rodrigo Luiz Gilnek
Engenheiro Civil – CREA-PR nº 116.349/D
SSA Paranaeducação – Fiscal da Obra

(datado e assinado eletronicamente)

Marcello Marcondes de Albuquerque
Diretor do Departamento de Engenharia e Projetos
Portaria nº 0370/2019 – FUNDEPAR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 105963/2024.

CAT nº 1720240003129 de 26/04/2024, página 4 de 5



CREA-PR
Conselho de Engenharia e Arquitetura



ePROTOCOLO

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA-SEED/CSC/EDI 007/2024.

Documento: **ATESTADO_CAPACIDADE_TECNICA_REV01.pdf.**

Assinatura Avançada realizada por: **Rodrigo Luiz Gilnek (XXX.434.079-XX)** em 24/04/2024 08:44.

Assinatura Simples realizada por: **Marcello Marcondes de Albuquerque (XXX.436.269-XX)** em 24/04/2024 17:31 Local: FUN/DIT/DEP.

Inserido ao documento **810.173** por: **Rodrigo Luiz Gilnek** em: 24/04/2024 08:44.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/Consultas_Publicas, informando o número do protocolo: 105963/2024.

CAT nº 1720240003129 de 26/04/2024, página 5 de 5



DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade:	CONSORA CONSTRUTORA LTDA	
Período da Escrituração:	17/06/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 46.812.148/0001-21
Número de Ordem do Livro:	1	

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	223.402.209-63
Nº de Série do Certificado	6084660362457209651
Nome do Signatário	OSMAR SCOTTI:22340220963
Autoridade Certificadora Emissora	AC CNDL RFB v3
Validade	24/08/2022 a 24/08/2023
Qualificação do Assinante	Administrador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	095.599.139-05
Nº de Série do Certificado	7893721656380191826
Nome do Signatário	FABIO ROBERTO SORANSO:09559913905
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	14/06/2022 a 14/06/2023

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSORA CONSTRUTORA LTDA
 Período da Escrituração: 17/06/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 46.812.148/0001-21
 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 17 de Junho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 0,00	R\$ 81.232,15
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 80.932,15
DISPONIVEL		R\$ 0,00	R\$ 80.932,15
BENS NUMERARIOS		R\$ 0,00	R\$ 65.968,30
CAIXA E BANCOS		R\$ 0,00	R\$ 65.968,30
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 0,00	R\$ 14.963,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 14.963,85
CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE 1998010100000000		R\$ 0,00	R\$ 300,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 300,00
TITULOS E VALORES 1998010100000000		R\$ 0,00	R\$ 300,00
COTA CAPITAL CRESOL		R\$ 0,00	R\$ 300,00
(-) PASSIVO 1998010100000000		R\$ (0,00)	R\$ 81.232,15
(-) PASSIVO CIRCULANTE 1998010100000000		R\$ (0,00)	R\$ 22.892,90
(-) CREDORES POR FUNCIONAMENTO 1998010100000000		R\$ (0,00)	R\$ 22.892,90
(-) FORNECEDORES 1998010100000000		R\$ (0,00)	R\$ 20.341,85
(-) FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 20.341,85
(-) OBRIGACOES FISCAIS 1998010100000000		R\$ (0,00)	R\$ 1.065,89
(-) SIMPLES/DAS A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ 864,47
(-) INSS A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ 166,27
(-) FGTS A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ 35,15
(-) OUTRAS OBRIGACOES 1998010100000000		R\$ (0,00)	R\$ 1.485,16
(-) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 406,48
(-) PRO-LABORE A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 1.078,68
(-) PATRIMONIO LIQUIDO 1998010100000000		R\$ (0,00)	R\$ 58.339,25
(-) CAPITAL SOCIAL 1998010100000000		R\$ (0,00)	R\$ 50.000,00
(-) CAPITAL SOCIAL 2002013100000000		R\$ (0,00)	R\$ 50.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 14.34.26.A0.19.66.7C.88.5B.26.B5.7E.74.45.E6.73.A7.F5.84.11-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSORA CONSTRUTORA LTDA		
Período da Escrituração:	17/06/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	46.812.148/0001-21
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	17 de Junho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CAPITAL SUBSCRITO		R\$ (0,00)	R\$ 50.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS LIQUIDOS 1998010100000000		R\$ (0,00)	R\$ 8.339,25
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 1998010100000000		R\$ (0,00)	R\$ 8.339,25
(-) LUCROS ACUMULADOS		R\$ (0,00)	R\$ 8.339,25

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 14.34.26.A0.19.66.7C.88.5B.26.B5.7E.74.45.E6.73.A7.F5.84.11-1, nos termos do Decreto nº 8.693/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: CONSORA CONSTRUTORA LTDA Número de Ordem do Livro: 1
Período da Escrituração: 17/06/2022 a 31/12/2022 CNP: 46.812.148/0001-21
Período Selecionado: 17 de Junho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Histórico	Código de Agrupação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR (R\$)	CAPITAL SUBSCRITO (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 17.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital - Por Subscrição Real	0,00	50.000,00		50.000,00
Resultado Do Exercício - 2022			8.339,25	8.339,25
Saldo Final em 31.12.2022	0,00	50.000,00	8.339,25	58.339,25
Notas				

000438

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 14.34.26.A0.19.66.7C.88.5B.26.B5.7E.74.45.E6.73.A7.F5.84.11-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSORA CONSTRUTORA LTDA
 Período da Escrituração: 17/06/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 46.812.148/0001-21
 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 17 de Junho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO 1998010100000000		R\$ (0,00)	R\$ 8.339,25
REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC 1998010100000000		R\$ (0,00)	R\$ 8.339,25
REC.BRUTA DE VENDAS DE PRO.E SERV. 1998010100000000		R\$ (0,00)	R\$ 34.613,03
PRESTAÇÃO DE SERVICOS 1998010100000000		R\$ (0,00)	R\$ 34.613,03
VENDA DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		R\$ (0,00)	R\$ 34.613,03
(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA 1998010100000000		R\$ (0,00)	R\$ (1.072,15)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS 1998010100000000		R\$ (0,00)	R\$ (1.072,15)
(-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (207,68)
(-) SIMPLES S/REC.BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ (864,47)
(-) CUSTOS DOS PROD.VEND.E DOS SERV.PR 1998010100000000		R\$ (0,00)	R\$ (21.550,85)
(-) CUSTOS SERVICOS PRESTADOS 1998010100000000		R\$ (0,00)	R\$ (21.550,85)
(-) CUSTOS COM MATERIAL		R\$ (0,00)	R\$ (21.550,85)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS 1998010100000000		R\$ (0,00)	R\$ (3.034,58)
(-) DESPESAS COM PESSOAL 1998010100000000		R\$ (0,00)	R\$ (1.894,58)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (439,43)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (35,15)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (208,00)
(-) PRO-LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (1.212,00)
(-) DESPESAS GERAIS 1998010100000000		R\$ (0,00)	R\$ (1.140,00)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (240,00)
(-) LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (420,00)
(-) SERVIÇOS PESSOA JURIDICA		R\$ (0,00)	R\$ (480,00)
(-) ADMINISTRATIVAS 1998010100000000		R\$ (0,00)	R\$ (467,88)
(-) HONORARIOS 1998010100000000		R\$ (0,00)	R\$ (467,88)
(-) CREA (CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA)		R\$ (0,00)	R\$ (467,88)
(-) RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS 1998010100000000		R\$ (0,00)	R\$ (148,32)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS 1998010100000000		R\$ (0,00)	R\$ (148,32)
(-) ENCARGOS BANCARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (148,32)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 14.34.26.A0.19.66.7C.88.5B.26.B5.7E.74.45.E6.73.A7.F5.84.11-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41210812285	CNPJ 46.812.148/0001-21	
NOME EMPRESARIAL CONSORA CONSTRUTORA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 17/06/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 14.34.26.A0.19.66.7C.88.5B.26.B5.7E.74.45.E6.73.A7.F5.84.11	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	22340220963	OSMAR SCOTTI:22340220963	608466036245720965 1	24/08/2022 a 24/08/2023	Não
Administrador	09559913905	FABIO ROBERTO SORANSO:09559913905	789372165638019182 6	14/06/2022 a 14/06/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

14.34.26.A0.19.66.7C.88.5B.26.B5.7E.7
4.45.E6.73.A7.F5.84.11-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 19/01/2023 às 09:55:12

6A.8A.D9.B2.24.AD.5A.37
19.52.39.4D.2F.28.F7.C7

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: CONSORA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 46.812.148/0001-21 Nire: 41210812285 Scp:
Período da Escrituração: 17/06/2022 a 31/12/2022
Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)
Natureza do Livro: LIVRO DIARIO
Identificação do arquivo(hash): 14.34.26.A0.19.66.7C.88.5B.26.B5.7E.74.45.E6.73.A7.F5.84.11-

Consulta Realizada em: 19/01/2023 07:56:45

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual**Escrituração com NIRE AUTENTICADA**

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	CONSORA CONSTRUTORA LTDA	
Período da Escrituração:	17/06/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 46.812.148/0001-21
Número de Ordem do Livro:	1	

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONSORA CONSTRUTORA LTDA
NIRE	41210812285
CNPJ	46.812.148/0001-21
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	SALTO DO LONTRA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	17/06/2022
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	17/06/2022
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	793

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONSORA CONSTRUTORA LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	793
Data de início	17/06/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 14.34.26.A0.19.66.7C.88.5B.26.B5.7E.74.45.E6.73.A7.F5.84.11-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

0654 0001 CONSORA CONSTRUTORA LTDA

85.679-000 SALTO DO LONTRA / PR

46.812.148/0001-21

I.E.: ISENTO

N.I.R.E.: 41210812285

Data Reg.: 17/09/2022

Emissão: 31/12/2022

Hora: 09:34:59

Registro: 99200004

Licenciado Para: ESCRITORIO CONTABIL IGUAÇU LTDA S/C

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2022

		ATIVO		[Anual]
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				80.932,15
DISPONIVEL				
BENS NUMERARIOS		65.968,30		
CAIXA E BANCOS		65.968,30		
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		14.963,85		
BANCOS CONTA MOVIMENTO		14.963,85		
ATIVO NAO CIRCULANTE	1998010100000000			300,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			300,00	
TITULOS E VALORES	1998010100000000	300,00		
COTA CAPITAL CRESOL		300,00		
TOTAL DO ATIVO				81.232,15DB

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****81.232,15, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As Informações foram extraídas das folhas nr. a do Livro Diário nr. registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr., em

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

0854 0001 CONSORA CONSTRUTORA LTDA

85.670-000 SALTO DO LONTRA / PR

46.812.148/0001-21

I.E.: ISENTO

N.L.R.E.: 41210812285

Data Reg.: 17/08/2022

Emissão: 31/12/2022

Hora: 09:34:59

Registro: 98200004

Licenciado Para: ESCRITORIO CONTABIL IGUAÇU LTDA S/C

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2022

PASSIVO

[Anual]

PASSIVO				
	1998010100000000			
PASSIVO CIRCULANTE	1998010100000000			22.892,90
CREDITORES POR FUNCIONAMENTO	1998010100		22.892,90	
FORNECEDORES	1998010100000000	20.341,85		
FORNECEDORES NACIONAIS		20.341,85		
OBRIGACOES FISCAIS	1998010100000000	1.065,89		
SIMPLES/DAS A RECOLHER		864,47		
INSS A RECOLHER		166,27		
FGTS A RECOLHER		35,15		
OUTRAS OBRIGACOES	1998010100000000	1.485,16		
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		406,48		
PRO-LABORE A PAGAR		1.078,68		
PATRIMONIO LIQUIDO	1998010100000000			58.339,25
CAPITAL SOCIAL	1998010100000000		50.000,00	
CAPITAL SOCIAL	2002013100000000	50.000,00		
CAPITAL SUBSCRITO		50.000,00		
LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS	199801010000		8.339,25	
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1998010100	8.339,25		
LUCROS ACUMULADOS		8.339,25		

TOTAL DO PASSIVO

81.232,15CR

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****81.232,15, bem como suas demonstrações.


Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nr. a do Livro Diário nr. registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr., em

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.


A Sociedade não possui Auditoria Independente.

SALTO DO LONTRA / PR, 31/12/2022



FABIO ROBERTO SORANSO
TITULAR

CPF: 095.599.139-05
RG: 10.226.276-Q/SESP/PR



OSMAR SCOTTI
Técnico em Contabilidade
PRO20255-02
CPF: 223.402.209-63
RG: 1.371.418-9/SESP/PR

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2022

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

[Anual]

RESULTADO DO EXERCICIO	19980101000000		
REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC	199801010		
REC.BRUTA DE VENDAS DE PRO.E SERV.	199801010		34.613,03
PRESTAÇÃO DE SERVICOS	19980101000000	34.613,03	
VENDA DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		34.613,03	
DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	1998010100000		(1.072,15)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	199801010	(1.072,15)	
ISS		(207,68)	
SIMPLES S/REC.BRUTA		(864,47)	
Receita Liquida			33.540,88CR
CUSTOS DOS PROD.VEND.E DOS SERV.PR	1998010		(21.550,85)
CUSTOS SERVICOS PRESTADOS	19980101000	(21.550,85)	
CUSTOS COM MATERIAL		(21.550,85)	
Lucro Bruto			11.990,03CR
DESPESAS OPERACIONAIS	19980101000000		(3.034,58)
DESPESAS COM PESSOAL	199801010000000	(1.894,58)	
SALARIOS E ORDENADOS		(439,43)	
FGTS		(35,15)	
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		(208,00)	
PRO-LABORE		(1.212,00)	
DESPESAS GERAIS	1998010100000000	(1.140,00)	
SEGUROS		(240,00)	
LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		(420,00)	
SERVIÇOS PESSOA JURIDICA		(480,00)	
ADMINISTRATIVAS	1998010100000000		(467,88)
HONORARIOS	1998010100000000	(467,88)	
CREA (CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA)		(467,88)	
Resultado antes das receitas e despesas financeiras			8.487,57CR
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	199801010		(148,32)
DESPESAS FINANCEIRAS	1998010100000000	(148,32)	
ENCARGOS BANCARIOS		(148,32)	
Resultado Oper.Antes Provisoes			8.339,25CR
Resultado Antes Prov.IRI			8.339,25CR
Lucro do Exercicio			8.339,25CR

0654 0001 CONSORA CONSTRUTORA LTDA

85.870-000 SALTO DO LONTRA / PR

46.812.148/0001-21 LE.: ISENTO

N.I.R.E.: 41210812285

Data Reg.: 17/08/2022

Licenciado Para: ESCRITORIO CONTABIL IGUACU LTDA S/C

000446

Página 4 de 10

Emissão: 31/12/2022

Hora: 09:34:59

Registro: 96200004

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2022

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

[Anual]


Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nr. a do Livro Diário nr. registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr., em

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

SALTO DO LONTRA / PR, 31/12/2022



FABIO ROBERTO SORANSO
TITULAR

CPF: 096.599.139-05
RG: 10.226.276-9/SESP/PR



OSMAR SCOTTI
Técnico em Contabilidade

PRO20255-02
CPF: 223.402.209-63
RG: 1.371.416-9/SESP/PR

0654 0001 CONSORA CONSTRUTORA LTDA

85.670-000 SALTO DO LONTRA / PR

46.812.148/0001-21

LE: ISENTO

N.L.R.E.: 41210812285

Data Reg.: 17/06/2022

Licenciado Para: ESCRITORIO CONTABIL IGUAÇU LTDA S/C

Emissão: 31/12/2022

Hora: 09:34:59

Registro: 99200004

Encerrado em - Dezembro/2022

DLPA-DEMONSTRACAO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

SALDO INICIAL	0.00
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES (+ OU -)	0.00
SALDO AJUSTADO E CORRIGIDO	0.00
LUCRO(PREJUIZO) DO EXERCICIO	8.339,25
REVERSAO DE RESERVAS (+)	0.00
SALDO A DISPOSICAO	8.339,25
DESTINACAO DO LUCRO	0.00
RESERVA LEGAL	0.00
RESERVA ESTATUTARIA	0.00
RESERVA PARA CONTINGENCIA	0.00
OUTRAS RESERVAS	0.00
DIVIDENDOS OBRIGATORIOS (POR ACAO)	0.00
DISTRIBUICAO DE LUCROS	0.00
SALDO DE RESERVAS	0.00
SALDO NO FIM DO EXERCICIO	8.339,25

SALTO DO LONTRA / PR, 31/12/2022

Fabio R Soranso

FABIO ROBERTO SORANSO

TITULAR

CPF: 096.599.139-06

RG: 10.226.276-0/SESP/PR

Osamar Scotti

OSMAR SCOTTI

Técnic em Contabilidade

PR020255-02

CPF: 223.402.209-63

RG: 1.371.416-9/SESP/PR

0654 0001 CONSORA CONSTRUTORA LTDA

85.670-000 SALTO DO LONTRA / PR

46.812.148/0001-21

LE.: ISENTO

N.I.R.E.: 41210812285

Data Reg.: 17/06/2022

Emissão: 31/12/2022

Hora: 09:34:59

Registro: 99200004


Licenciado Para: ESCRITORIO CONTABIL IGUAÇU LTDA S/C

Em - Dezembro/2022

DFC - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS	0.00
RECEBIMENTO DE CLIENTES	34.405,35
RECEBIMENTO DE JUROS	0,00
DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DE MERCADORIAS	(3.324,88)
PAGAMENTO DE IMPOSTOS	0,00
PAGAMENTO DE SALARIOS	0,00
PAGAMENTO DE JUROS	(148,32)
PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAMENTE	0,00
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	30.932,15
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0.00
RECEBIMENTO PELA VENDA DE IMOBILIZADO	0,00
PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO	0,00
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0.00
AUMENTO DE CAPITAL	50.000,00
EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	0,00
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	0,00
CAIXA LIQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	50.000,00
AUMENTO LIQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE - CAIXA	80.932,15
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE- CAIXA EXERCICIO ANTERIOR	0.00
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA EXERCICIO ATUAL	80.932,15

SALTO DO LONTRA / PR, 31/12/2022



FABIO ROBERTO SORANSO
TITULAR

CPF: 095.599.139-05
RG: 10.228.276-0/SESP/PR



OSMAR SCOTTI
Técnico em Contabilidade
PR020255-02

CPF: 223.402.209-63
RG: 1.371.416-4/SESP/PR

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

CONSORA CONSTRUTORA LTDA, cadastrada no CNPJ sob o número 46.812.148/0001-21, constituída em 17/06/2022, tributada pelo Simples Nacional - ME, com ramo de atividade CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. Com sede no município de SALTO DO LONTRA, na RUA LUIS MANFROI, nº 71, LOTEAMENTO CADORE.

2. POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2022 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de Competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério "pro rata" dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000:

Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

4. TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1255/2009, a administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Após esta análise à administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade.

5. AJUSTE A VALOR PRESENTE

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, tanto para os ativos e quanto para os passivos, foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial pro rata, registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos reflitam a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas ou despesas com o transcorrer do tempo como receitas ou despesas financeiras na Demonstração do Resultado do Exercício através do método da

Em - Dezembro/2022

NOTAS EXPLICATIVAS

taxa efetiva de juros.

6. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

7. PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES.

As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

8. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2022 (comparativamente) e está em obediência ao regime de Competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

9. ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:

- espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. (PME, item 4.5).

10. ESTOQUES

Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, onde que todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para venda sendo considerados como custos, exceto os tributos recuperáveis. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos do custo de aquisição. Os juros incorridos pela aquisição dos estoques são considerados como despesas financeiras e, portanto não são incluídos nos custos de aquisição.

Ao final do período foi realizada a análise de recuperabilidade dos estoques, e de acordo com a experiência da administração da sociedade foram considerados recuperáveis pela venda, menos despesas para completar e vender conforme os requisitos previstos na NBC TG 1000.

11. ATIVOS NÃO CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados que estão registrados pelos valores recuperáveis pela venda ou pelo uso.

12. IMOBILIZADO

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a Resolução 1255/2009 que instituiu o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.


NOTAS EXPLICATIVAS**13. INTANGÍVEL**

Os intangíveis estão registrados no reconhecimento inicial ao custo histórico, sendo alocados a tal custo todos os gastos incorridos até o momento em que estiver disponível para ser utilizado. Os eventuais intangíveis produzidos internamente foram considerados integralmente como despesa do período, conforme determina o NBC TG 1000. A amortização foi realizada de acordo com a vida útil estimada, porém na impossibilidade de estimar tal vida útil à mesma foi considerada como sendo de dez anos.

14. PASSIVO CIRCULANTE


A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:

- a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
- c) o passivo for exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. (PME, item 4.7).



FABIO ROBERTO SORANSO
TITULAR

CPF: 095.599.139-05
RG: 10.220.278-0/SESP/PR



OSMAR SCOTTI
Técnico em Contabilidade
PR020255-02
CPF: 223.402.209-63
RG: 1.371.416-8/SESP/PR



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, OSMAR SCOTTI, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 020255/O-2, inscrito no CPF nº 22340220963, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
22340220963	020255/O-2	OSMAR SCOTTI

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/01/2023 15:30 SOB Nº 20230345247.
PROTOCOLO: 230345247 DE 17/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300743801. CNPJ DA SEDE: 46812148000121.
NIRE: 41210812285. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/01/2023.
CONSORA CONSTRUTORA LTDA

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA – BALANÇO EXERCÍCIO 2022

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do exercício de 2022. Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações. SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Fórmula	Valor em reais	Resultado
LG= (AC+RLP) / (PC+ELP)	81.232,15/22.892,90	3,54
LC= AC / PC	80.932,15/22.892,90	3,53
SG= AT / (PC+ELP)	81.232,15/22.892,90	3,54
E= (PC+ELP)/ (AC+RLP+AP)	22.892,90/81.232,15	0,28
IGE= (PC+ PNC) / (AT)=	22.892,90/81.232,15	0,28
VP = (PL/CS)	58.339,25/50.000	1,66

Legenda:

AC - Ativo Circulante / RLP - Realizável a Longo Prazo / AT - Ativo Total / ELP - Exigível a Longo Prazo /

PC - Passivo Circulante

PL = PATRIMONIO LIQUIDO - CS= CAPITAL SOCIAL

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Salto do Lontra, 17 de junho de 2024.

CONSORA
CONSTRUTORA
LTDA:46812148000121

Assinado de forma digital por
CONSORA CONSTRUTORA
LTDA:46812148000121
Dados: 2024.06.17 13:28:07 -03'00'

OSMAR
SCOTTI:22340220963

Assinado de forma digital por
OSMAR SCOTTI:22340220963
Dados: 2024.06.17 15:24:28
-03'00'

CONSORA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 46.812.148/0001-21
FÁBIO ROBERTO SORANSO
ADMINISTRADOR
CPF 095.599.139-05
RG 10.226.276-0
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 162.728/D

OSMAR SCOTTI
Técnico em Contabilidade
PR 020255-02
CPF: 223.402.209-63
RG:1.371.416-9/SESP/PR



Documento assinado digitalmente
FABIO ROBERTO SORANSO
Data: 17/06/2024 15:30:04-0300
Verifique em <https://validar.jfi.gov.br>

CNPJ: 46.812.148/0001-21

Email: consoraconstrutora@gmail.com

Rua Luis Manfroi Nº 71 - Sala 67 - Loteamento Cadore