
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   CONSTRUÇÃO CIVIL   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: TRES BARRAS DO PARANA Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. PRIORIDADE : 78 SAM : 60

Projeto: CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUÁRIA Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº : 1

Local da Obra : Rua Vereador Antônio Marques, SN. Tabela Referência: DER/PR de ABRIL/2024 e SINAPI de JULHO/2024 sem desoneração                         

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 18/11/2024 - seg
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561 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 10.685,08                    27.993,14                    38.678,22                    4,64 % 38.678,22                           

1.1 SERVIÇOS_PRELIMINARES -

1.1.1 LIMPEZA DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇÕES    -

97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m3 21,22                 50,13                 71,35                 25,72                 60,76                 86,48                 22,50                    578,70                          1.367,10                       1.945,80                       0,23 %

97626 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m3 213,56               503,54               717,10               258,83               610,29               869,12               6,00                      1.552,98                       3.661,74                       5.214,72                       0,63 %

97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m2 4,15                   10,25                 14,40                 5,03                   12,42                 17,45                 3,60                      18,11                            44,71                            62,82                            0,01 %

97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m2 8,33                   20,43                 28,76                 10,10                 24,76                 34,86                 25,00                    252,50                          619,00                          871,50                          0,10 %

97636 SINAPI DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m2 5,40                   19,90                 25,30                 6,54                   24,12                 30,66                 186,00                  1.216,44                       4.486,32                       5.702,76                       0,68 %

97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m2 3,43                   8,61                   12,04                 4,16                   10,44                 14,60                 12,31                    51,21                            128,52                          179,73                          0,02 %

97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m2 8,93                   22,15                 31,08                 10,82                 26,85                 37,67                 11,10                    120,10                          298,04                          418,14                          0,05 %

1.1.2 LOCACAO -

99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

m 37,77                 34,79                 72,56                 45,78                 42,17                 87,95                 83,80                    3.836,36                       3.533,85                       7.370,21                       0,88 %

1.2 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS -

1.2.2 BARRACAO DE OBRA -

93584 SINAPI EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m2 209,46               860,59               1.070,05            253,87               1.043,04            1.296,91            10,00                    2.538,70                       10.430,40                    12.969,10                    1,56 %

1.2.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO -

00051 ORSE PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E 
PONTALETES

un 380,48               2.618,32            2.998,80            461,14               3.173,40            3.634,54            1,00                      461,14                          3.173,40                       3.634,54                       0,44 %

x SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA -

98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

m2 0,13                   0,56                   0,69                   0,16                   0,68                   0,84                   367,73                  58,84                            250,06                          308,90                          0,04 %

562 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 6.896,85                       3.777,67                       10.674,52                    1,28 % 10.674,52                           

2.1 MOVIMENTO DE TERRA -

2.1.2 ESCAVACAO MECANICA -

96527 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_06/2017

m3 37,69                 91,72                 129,41               45,68                 111,16               156,84               19,62                    896,24                          2.180,96                       3.077,20                       0,37 %

2.4 CAIXAS E COMPLEMENTOS -

2.4.4 CAIXAS DE GORDURA -

98102 SINAPI
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, 
ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

un 179,46               7,48                   186,94               217,51               9,07                   226,58               2,00                      435,02                          18,14                            453,16                          0,05 %

97895 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

un 193,23               3,06                   196,29               234,19               3,71                   237,90               3,00                      702,57                          11,13                            713,70                          0,09 %

2.4.6 CAIXAS SIFONADAS -

89482 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO 
DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

un 32,61                 10,05                 42,66                 39,52                 12,18                 51,70                 3,00                      118,56                          36,54                            155,10                          0,02 %

2.4.7 RALOS -

89709 SINAPI
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 15,31                 7,64                   22,95                 18,56                 9,26                   27,82                 8,00                      148,48                          74,08                            222,56                          0,03 %

2.4.9 CAIXAS COLETORAS -

97934 SINAPI
CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,5X2,2X1,0 M. AF_12/2020

un 1.896,03            601,00               2.497,03            2.297,99            728,41               3.026,40            2,00                      4.595,98                       1.456,82                       6.052,80                       0,73 %

563 FUNDACOES 8.665,92                       7.729,92                       16.395,84                    1,97 % 16.395,84                           

3.8 ESTACAS DIVERSAS -

101174 SINAPI
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

m 49,65                 44,29                 93,94                 60,18                 53,68                 113,86               144,00                  8.665,92                       7.729,92                       16.395,84                    1,97 %

564 ESTRUTURAS 91.970,87                    52.897,71                    144.868,58                  17,38 % 144.868,58                         

4.1 FORMAS -

4.1.2 FORMAS PARA SUPERESTRUTURA -

92448 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m2 108,65               70,53                 179,18               131,68               85,48                 217,16               190,10                  25.032,37                    16.249,75                    41.282,12                    4,95 %

96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

kg 11,96                 10,20                 22,16                 14,50                 12,36                 26,86                 163,60                  2.372,20                       2.022,10                       4.394,30                       0,53 %

92413 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m2 47,03                 67,98                 115,01               57,00                 82,39                 139,39               89,40                    5.095,80                       7.365,67                       12.461,47                    1,49 %

96534 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m2 37,47                 47,99                 85,46                 45,41                 58,16                 103,57               59,67                    2.709,61                       3.470,41                       6.180,02                       0,74 %

4.2 ARMADURAS -

4.2.3 ARMACAO CA-50 e CA-60 -

96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

kg 11,47                 5,51                   16,98                 13,90                 6,68                   20,58                 695,90                  9.673,01                       4.648,61                       14.321,62                    1,72 %

96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

kg 10,47                 4,14                   14,61                 12,69                 5,02                   17,71                 27,10                    343,90                          136,04                          479,94                          0,06 %

92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 10,09                 4,82                   14,91                 12,23                 5,84                   18,07                 389,10                  4.758,69                       2.272,35                       7.031,04                       0,84 %

92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 10,33                 2,10                   12,43                 12,52                 2,55                   15,07                 446,00                  5.583,92                       1.137,30                       6.721,22                       0,81 %

92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 9,54                   1,38                   10,92                 11,56                 1,67                   13,23                 472,80                  5.465,57                       789,57                          6.255,14                       0,75 %

92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 8,23                   0,86                   9,09                   9,97                   1,04                   11,01                 183,70                  1.831,49                       191,05                          2.022,54                       0,24 %

4,3 CONCRETOS E GRAUTES -

4.3.4 ESTRUTURAL USINADO -

4.3.4.1 CONCRETAGENS -

103669 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

m3 661,52               267,05               928,57               801,76               323,66               1.125,42            5,00                      4.008,80                       1.618,30                       5.627,10                       0,67 %

103674 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m3 547,45               56,59                 604,04               663,51               68,59                 732,10               9,70                      6.436,05                       665,32                          7.101,37                       0,85 %

103682 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 
EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m3 668,91               281,81               950,72               810,72               341,55               1.152,27            0,54                      437,79                          184,44                          622,23                          0,07 %

96555 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m3 523,54               199,24               722,78               634,53               241,48               876,01               19,62                    12.449,48                    4.737,84                       17.187,32                    2,06 %

99432 SINAPI
CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 
MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

m3 555,92               24,12                 580,04               673,78               29,23                 703,01               0,97                      653,57                          28,35                            681,92                          0,08 %

4.4 LASTROS -

4.4.2 CONCRETO SIMPLES -

96621 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_08/2017

m3 119,10               78,38                 197,48               144,35               95,00                 239,35               2,15                      310,35                          204,25                          514,60                          0,06 %

96622 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_08/2017

m3 114,12               65,32                 179,44               138,31               79,17                 217,48               14,85                    2.053,90                       1.175,68                       3.229,58                       0,39 %

4.6 ELEMENTOS DIVERSOS -

4.6.1 MANUTENCAO / REPAROS - ELEMENTOS DIVERSOS -

4.6.2 ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS -

4.6.2.1 CINTA, VERGA E CONTRAVERGA -

93182 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 m 11,45                 43,12                 54,57                 13,88                 52,26                 66,14                 14,00                    194,32                          731,64                          925,96                          0,11 %

93183 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 m 12,67                 56,00                 68,67                 15,36                 67,87                 83,23                 22,80                    350,21                          1.547,43                       1.897,64                       0,23 %

93188 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 m 25,04                 71,01                 96,05                 30,35                 86,06                 116,41               11,20                    339,92                          963,87                          1.303,79                       0,16 %

93189 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 m 27,56                 90,67                 118,23               33,40                 109,89               143,29               8,90                      297,26                          978,02                          1.275,28                       0,15 %

93196 SINAPI
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 
AF_03/2016

m 26,60                 74,76                 101,36               32,24                 90,61                 122,85               14,00                    451,36                          1.268,54                       1.719,90                       0,21 %

93197 SINAPI
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. 
AF_03/2016

m 40,58                 18,50                 59,08                 49,18                 22,42                 71,60                 22,80                    1.121,30                       511,18                          1.632,48                       0,20 %

565 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 26.145,06                    20.227,71                    46.372,77                    5,56 % 46.372,77                           

5.1 ALVENARIA -

5.1.12 ENCUNHAMENTO -

103323 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m2 42,00                 23,14                 65,14                 50,90                 28,05                 78,95                 132,71                  6.754,94                       3.722,51                       10.477,45                    1,26 %

103330 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM 
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m2 51,52                 43,85                 95,37                 62,44                 53,15                 115,59               310,54                  19.390,12                    16.505,20                    35.895,32                    4,31 %

566 COBERTURA 12.280,92                    78.235,41                    90.516,33                    10,86 % 90.516,33                           

6.1 MANUTENCAO / REPAROS - COBERTURA -

97647 SINAPI
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m2 1,25                   3,23                   4,48                   1,52                   3,91                   5,43                   102,25                  155,42                          399,80                          555,22                          0,07 %

6.2 ESTRUTURA PARA COBERTURA EM MADEIRA -

92260 SINAPI
INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS 
MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

un 201,11               431,55               632,66               243,75               523,04               766,79               28,00                    6.825,00                       14.645,12                    21.470,12                    2,58 %

6.4 ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ACO -

92602 SINAPI
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.. AF_12/2015

un 150,21               603,87               754,08               182,05               731,89               913,94               8,00                      1.456,40                       5.855,12                       7.311,52                       0,88 %

6.5 TELHA METALICA -

94216 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m2 2,67                   211,52               214,19               3,24                   256,36               259,60               140,61                  455,58                          36.046,78                    36.502,36                    4,38 %

6.7 TELHA DE CONCRETO -

94189 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

m2 4,93                   29,35                 34,28                 5,98                   35,57                 41,55                 146,78                  877,74                          5.220,97                       6.098,71                       0,73 %

94222 SINAPI
CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E 
AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m 9,78                   34,17                 43,95                 11,85                 41,41                 53,26                 8,95                      106,06                          370,62                          476,68                          0,06 %

6.9 TELHA FIBRA DE VIDRO/TRANSLUCIDA/VIDRO -

94449 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 
MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m2 6,15                   84,35                 90,50                 7,45                   102,23               109,68               44,20                    329,29                          4.518,57                       4.847,86                       0,58 %

6.11 CALHAS -

94228 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m 15,12                 73,94                 89,06                 18,33                 89,62                 107,95               17,90                    328,11                          1.604,20                       1.932,31                       0,23 %

94229 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m 26,99                 144,50               171,49               32,71                 175,13               207,84               21,90                    716,35                          3.835,35                       4.551,70                       0,55 %

6.13 RUFOS -

100327 SINAPI
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

m 9,12                   50,75                 59,87                 11,05                 61,51                 72,56                 93,30                    1.030,97                       5.738,88                       6.769,85                       0,81 %

567 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 7.257,47                       65.631,89                    72.889,36                    8,74 % 72.889,36                           

7.1 ESQUADRIAS E ACESSORIOS -

7.1.6 PORTAS EM ALUMINIO -

91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m2 13,91                 1.180,78            1.194,69            16,86                 1.431,11            1.447,97            21,00                    354,06                          30.053,31                    30.407,37                    3,65 %

7.1.9 JANELAS EM FERRO/ACO -

7.1.9.1 BASCULANTES -

94559 SINAPI
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m2 170,27               555,89               726,16               206,37               673,74               880,11               1,28                      264,15                          862,39                          1.126,54                       0,14 %

7.1.10 COMPLEMENTOS E OUTROS EM FERRO/ACO -

99861 SINAPI
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. 
AF_04/2019

m2 369,34               334,41               703,75               447,64               405,30               852,94               11,78                    5.273,20                       4.774,43                       10.047,63                    1,21 %

7.1.11 JANELAS EM ALUMINIO -

94573 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO 
COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m2 34,94                 670,27               705,21               42,35                 812,37               854,72               23,04                    975,74                          18.717,01                    19.692,75                    2,36 %

7.2 VIDROS E ESPELHOS -

7.2.2 VIDROS -

102166 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM 
BAGUETE. AF_01/2021_PS

m2 21,83                 342,86               364,69               26,46                 415,55               442,01               1,28                      33,87                            531,90                          565,77                          0,07 %

x SERVIÇOS EXTRAS - ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS -

COMP60_1_3 PM_337
PORTA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDRO TIPO JATEADO BRANCO, 
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

928,82 34,16                 1.024,68            1.058,84            41,40                 1.241,91            1.283,31            8,61                      356,45                          10.692,85                    11.049,30                    1,33 %

568 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 11.685,06                    21.863,79                    33.548,85                    4,02 % 33.548,85                           

8.2 INSTALAÇÕES ELÉTICAS -

8.2.2 ENTRADA DE ENERGIA -

101505 SINAPI
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

un 1.525,37            478,02               2.003,39            1.848,75            579,36               2.428,11            1,00                      1.848,75                       579,36                          2.428,11                       0,29 %



8.2.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES -

8.2.3.1 ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS -

91834 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 11,08                 11,49                 22,57                 13,43                 13,93                 27,36                 329,50                  4.425,19                       4.589,93                       9.015,12                       1,08 %

8.2.3.2 ELETRODUTOS PVC RIGIDOS -

91871 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 8,54                   8,92                   17,46                 10,35                 10,81                 21,16                 2,00                      20,70                            21,62                            42,32                            0,01 %

8.2.5 CABOS -

8.2.5.1 ISOLAMENTO 450/750V -

91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 1,12                   2,10                   3,22                   1,36                   2,55                   3,91                   401,70                  546,31                          1.024,34                       1.570,65                       0,19 %

91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 1,39                   3,22                   4,61                   1,68                   3,90                   5,58                   762,50                  1.281,00                       2.973,75                       4.254,75                       0,51 %

91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 1,87                   5,18                   7,05                   2,27                   6,28                   8,55                   220,40                  500,31                          1.384,11                       1.884,42                       0,23 %

91932 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 3,65                   13,68                 17,33                 4,42                   16,58                 21,00                 65,30                    288,63                          1.082,67                       1.371,30                       0,16 %

8.2.9 QUADROS DE ENERGIA -

101946 SINAPI
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 73,57                 124,63               198,20               89,17                 151,05               240,22               1,00                      89,17                            151,05                          240,22                          0,03 %

101875 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 25,71                 364,11               389,82               31,16                 441,30               472,46               1,00                      31,16                            441,30                          472,46                          0,06 %

101879 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 28,86                 531,96               560,82               34,98                 644,74               679,72               2,00                      69,96                            1.289,48                       1.359,44                       0,16 %

8.2.11 DISJUNTORES -

8.2.11.2 BIPOLARES -

93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un 3,37                   57,57                 60,94                 4,08                   69,77                 73,85                 12,00                    48,96                            837,24                          886,20                          0,11 %

93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un 4,58                   57,98                 62,56                 5,55                   70,27                 75,82                 4,00                      22,20                            281,08                          303,28                          0,04 %

93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un 6,39                   59,20                 65,59                 7,74                   71,75                 79,49                 2,00                      15,48                            143,50                          158,98                          0,02 %

93666 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un 18,26                 63,85                 82,11                 22,13                 77,39                 99,52                 1,00                      22,13                            77,39                            99,52                            0,01 %

8.2.12 INTERRUPTORES -

8.2.12.1 SIMPLES -

91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 17,42                 17,83                 35,25                 21,11                 21,61                 42,72                 10,00                    211,10                          216,10                          427,20                          0,05 %

91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 25,63                 27,90                 53,53                 31,06                 33,81                 64,87                 2,00                      62,12                            67,62                            129,74                          0,02 %

8.2.12.2 PARALELOS -

91961 SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 33,81                 35,12                 68,93                 40,98                 42,57                 83,55                 2,00                      81,96                            85,14                            167,10                          0,02 %

8.2.13 TOMADAS -

91992 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 30,91                 23,33                 54,24                 37,46                 28,28                 65,74                 6,00                      224,76                          169,68                          394,44                          0,05 %

91996 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 21,51                 20,23                 41,74                 26,07                 24,52                 50,59                 2,00                      52,14                            49,04                            101,18                          0,01 %

92000 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 17,90                 19,00                 36,90                 21,69                 23,03                 44,72                 26,00                    563,94                          598,78                          1.162,72                       0,14 %

92004 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 33,83                 32,69                 66,52                 41,00                 39,62                 80,62                 2,00                      82,00                            79,24                            161,24                          0,02 %

8.2.18 LUMINARIAS -

97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

un 6,46                   20,44                 26,90                 7,83                   24,77                 32,60                 8,00                      62,64                            198,16                          260,80                          0,03 %

97590 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 
DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

un 19,31                 88,72                 108,03               23,40                 107,53               130,93               33,00                    772,20                          3.548,49                       4.320,69                       0,52 %

8.2.20 LAMPADAS -

8.2.20.5 LUMINÁRIAS DE LED -

97605 SINAPI
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

un 17,07                 82,46                 99,53                 20,69                 99,94                 120,63               4,00                      82,76                            399,76                          482,52                          0,06 %

x SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO -

C0326 SEINFRA CONJUNTO PARA ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M un 117,13               227,67               344,80               141,96               275,94               417,90               1,00                      141,96                          275,94                          417,90                          0,05 %

COMP60_1_2 PM_337
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA 
NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO. 
AF_11/2019

M2 113,47               1.071,80            1.185,27            137,53               1.299,02            1.436,55            1,00                      137,53                          1.299,02                       1.436,55                       0,17 %

569 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS 10.960,45                    20.766,97                    31.727,42                    3,81 % 31.727,42                           

9.2 INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS -

9.2.10 EXTINTORES -

101908 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

un 21,63                 180,47               202,10               26,22                 218,73               244,95               4,00                      104,88                          874,92                          979,80                          0,12 %

9.3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS -

9.3.8 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO -

100799 SINAPI
TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE 
GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

m 8,00                   12,48                 20,48                 9,70                   15,13                 24,83                 5,00                      48,50                            75,65                            124,15                          0,01 %

9.3.14 RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS -

102607 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 un 481,34               6,97                   488,31               583,38               8,45                   591,83               1,00                      583,38                          8,45                              591,83                          0,07 %

94796 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 un 37,33                 8,80                   46,13                 45,24                 10,67                 55,91                 1,00                      45,24                            10,67                            55,91                            0,01 %

9.3.16 TUBOS DE PVC - AGUA FRIA -

9.3.16.1 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

91784 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 
FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

m 34,15                 23,72                 57,87                 41,39                 28,75                 70,14                 24,64                    1.019,85                       708,40                          1.728,25                       0,21 %

91785 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 
FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

m 33,29                 23,27                 56,56                 40,35                 28,20                 68,55                 75,57                    3.049,25                       2.131,07                       5.180,32                       0,62 %

9.3.24 TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS -

91792 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

m 44,04                 33,48                 77,52                 53,38                 40,58                 93,96                 35,62                    1.901,40                       1.445,46                       3.346,86                       0,40 %

91793 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

m 50,63                 61,55                 112,18               61,36                 74,60                 135,96               5,85                      358,96                          436,41                          795,37                          0,10 %

91795 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM 
(INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 
AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

m 30,19                 51,34                 81,53                 36,59                 62,22                 98,81                 75,40                    2.758,89                       4.691,38                       7.450,27                       0,89 %

9.3.29 TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R -

89578 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

m 3,57                   32,27                 35,84                 4,33                   39,11                 43,44                 6,00                      25,98                            234,66                          260,64                          0,03 %

89580 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

m 6,18                   67,71                 73,89                 7,49                   82,06                 89,55                 6,00                      44,94                            492,36                          537,30                          0,06 %

9.4 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS -

9.4.2 BANCADAS -

86895 SINAPI
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 77,02                 310,65               387,67               93,35                 376,51               469,86               2,00                      186,70                          753,02                          939,72                          0,11 %

9.4.3 TANQUES -

86923 SINAPI
TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, 
VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 42,05                 637,62               679,67               50,96                 772,80               823,76               1,00                      50,96                            772,80                          823,76                          0,10 %

9.4.4 CUBAS E PIAS -

86937 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL 
CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 39,24                 241,31               280,55               47,56                 292,47               340,03               2,00                      95,12                            584,94                          680,06                          0,08 %

9.4.6 TORNEIRAS E MISTURADORES -

86906 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 3,13                   62,68                 65,81                 3,79                   75,97                 79,76                 2,00                      7,58                              151,94                          159,52                          0,02 %

86910 SINAPI
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 3,80                   107,98               111,78               4,61                   130,87               135,48               2,00                      9,22                              261,74                          270,96                          0,03 %

86916 SINAPI TORNEIRA PLÁSTICA 3/4  PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 4,99                   20,08                 25,07                 6,05                   24,34                 30,39                 4,00                      24,20                            97,36                            121,56                          0,01 %

9.4.7 SIFOES E VALVULAS -

86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 2,77                   10,60                 13,37                 3,36                   12,85                 16,21                 4,00                      13,44                            51,40                            64,84                            0,01 %

86879 SINAPI
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1  PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 4,04                   7,01                   11,05                 4,90                   8,50                   13,40                 4,00                      19,60                            34,00                            53,60                            0,01 %

9.4.8 APARELHOS SANITARIOS -

86932 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE 
FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 34,21                 614,91               649,12               41,46                 745,27               786,73               4,00                      165,84                          2.981,08                       3.146,92                       0,38 %

100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 un 5,02                   41,55                 46,57                 6,08                   50,36                 56,44                 4,00                      24,32                            201,44                          225,76                          0,03 %

9.4.9 SABONETERIAS E PAPELEIRAS -

95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 un 10,36                 90,03                 100,39               12,56                 109,12               121,68               2,00                      25,12                            218,24                          243,36                          0,03 %

95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

un 10,37                 51,57                 61,94                 12,57                 62,50                 75,07                 2,00                      25,14                            125,00                          150,14                          0,02 %

100871 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 31,11                 277,93               309,04               37,71                 336,85               374,56               2,00                      75,42                            673,70                          749,12                          0,09 %

100872 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 31,11                 291,12               322,23               37,71                 352,84               390,55               4,00                      150,84                          1.411,36                       1.562,20                       0,19 %

9.4.10 REGISTROS E VALVULAS -

90371 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 un 5,21                   28,99                 34,20                 6,31                   35,14                 41,45                 1,00                      6,31                              35,14                            41,45                            0,00 %

89987 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

un 10,45                 97,84                 108,29               12,67                 118,58               131,25               11,00                    139,37                          1.304,38                       1.443,75                       0,17 %

570 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS 126.621,37                  90.767,05                    217.388,42                  26,07 % 217.388,42                         

10.1 REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS -

10.1.2 CHAPISCO -

87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m2 2,35                   2,70                   5,05                   2,85                   3,27                   6,12                   753,79                  2.148,30                       2.464,89                       4.613,19                       0,55 %

10.1.3 EMBOCO -

87778 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM 
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m2 61,06                 31,88                 92,94                 74,00                 38,64                 112,64               753,79                  55.780,46                    29.126,45                    84.906,91                    10,18 %

10.1.9 CERAMICAS -

87273 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014

m2 67,38                 24,01                 91,39                 81,66                 29,10                 110,76               94,80                    7.741,37                       2.758,68                       10.500,05                    1,26 %

10.1.16 FORRO DE PVC -

96121 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 m 8,58                   5,13                   13,71                 10,40                 6,22                   16,62                 205,30                  2.135,12                       1.276,97                       3.412,09                       0,41 %

96486 SINAPI
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF_05/2017_PS

m2 70,61                 14,57                 85,18                 85,58                 17,66                 103,24               303,70                  25.990,65                    5.363,34                       31.353,99                    3,76 %

10.2 IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES -

10.2.4 IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS -

98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 m2 13,55                 33,15                 46,70                 16,42                 40,18                 56,60                 43,13                    708,19                          1.732,97                       2.441,16                       0,29 %

10.2.10 PEITORIL -

101965 SINAPI
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

m 116,21               28,34                 144,55               140,85               34,35                 175,20               28,40                    4.000,14                       975,54                          4.975,68                       0,60 %

10.3 REVESTIMENTO DE PISOS -

10.3.2 CONTRAPISO -

87767 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS 
MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

m2 37,64                 32,79                 70,43                 45,62                 39,74                 85,36                 303,70                  13.854,79                    12.069,04                    25.923,83                    3,11 %

10.3.6 PISO CERAMICO -

87251 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

m2 9,26                   45,66                 54,92                 11,22                 55,34                 66,56                 303,70                  3.407,51                       16.806,76                    20.214,27                    2,42 %

10.3.13 SOLEIRAS E RODAPES -

98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 m 21,80                 96,21                 118,01               26,42                 116,61               143,03               10,00                    264,20                          1.166,10                       1.430,30                       0,17 %

88649 SINAPI
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. 
AF_06/2014

m 2,60                   6,65                   9,25                   3,15                   8,06                   11,21                 140,38                  442,20                          1.131,46                       1.573,66                       0,19 %

10.4 PINTURAS -

10.4.4 MONOCAMADAS -

95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 m2 5,10                   9,24                   14,34                 6,18                   11,20                 17,38                 658,99                  4.072,56                       7.380,69                       11.453,25                    1,37 %

10.4.7 FUNDO PREPARADOR -

88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m2 2,21                   2,31                   4,52                   2,68                   2,80                   5,48                   658,99                  1.766,09                       1.845,18                       3.611,27                       0,43 %

10.4.11 PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA -

88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m2 5,40                   8,35                   13,75                 6,54                   10,12                 16,66                 658,99                  4.309,79                       6.668,98                       10.978,77                    1,32 %

571 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 11.085,38                    32.294,66                    43.380,04                    5,20 % 43.380,04                           

11.1 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO -

11.1.2 REGULARIZACAO -

100576 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 
AF_11/2019

m2 0,81                   1,96                   2,77                   0,98                   2,38                   3,36                   303,70                  297,63                          722,80                          1.020,43                       0,12 %



11.1.9 MEIO-FIO E SARJETA -

94263 SINAPI
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 
CM ALTURA. AF_06/2016

m 16,47                 20,97                 37,44                 19,96                 25,42                 45,38                 132,00                  2.634,72                       3.355,44                       5.990,16                       0,72 %

11.2 PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -

11.2.2 PLANTAS -

98527 SINAPI
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 
M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

un 55,62                 194,22               249,84               67,41                 235,39               302,80               2,00                      134,82                          470,78                          605,60                          0,07 %

98530 SINAPI
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR 
QUE 0,60 M.AF_05/2018

un 54,48                 123,39               177,87               66,03                 149,55               215,58               2,00                      132,06                          299,10                          431,16                          0,05 %

x SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -

COMP60_1_1 PM_337 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL 
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.

M² 16,16                 56,25                 72,41                 19,59                 68,18                 87,77                 402,56                  7.886,15                       27.446,54                    35.332,69                    4,24 %

12 572 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) 35.269,09                    52.033,99                    87.303,08                    10,47 % 87.303,08                           

x SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) -

99802 SINAPI LIMPEZA FINAL DE OBRA m2 0,49                   0,17                   0,66                   0,59                   0,21                   0,80                   317,13                  187,11                          66,59                            253,70                          0,03 %

COT60_1_01 PM_337

CAMA TIPO BELICHE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CAMA; TIPO BELICHE; CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO; 
CABECEIRA EM TUBO DE ACO; GRADE NA CAMA SUPERIOR EM TUBO DE ACO; ESCADA EM TUBO DE ACO; 
ESTRADOS EM ACO; MEDINDO (1880 X 780)MM; MEDIDA TOTAL DE (1900 X 850)MM, COM ALTURA DE 1700MM, 
DISTANCIA ENTRE CAMAS DE 1050MM; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA PO; NA COR 
CINZA; COM SAPATAS PROTETORAS NOS PES; CAPACIDADE DE CARGA DE 200KG POR CAMA, GARANTIA 
MINIMA DE 12 MESES; DE ACORDO COM AS NORMAS NR-18 E NR-24

un 521,17               781,76               1.302,93            631,66               935,69               1.567,35            4,00                      2.526,64                       3.742,76                       6.269,40                       0,75 %

COT60_1_02 PM_337

COLCHÃO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: COLCHAO; PARA USO HOSPITALAR, PARA CAMA HOSPITALAR 
ELETRICA COMUM; EM ESPUMA COMPACTA DE POLIURETANO; DENSIDADE 33 EM BLOCO UNICO, 
REVESTIDO EM MATERIAL IMPERMEAVEL AZUL; REVESTIDO EM NAPA; SEM COSTURAS FRENTE, VERSO E 
EM LATERAIS, ANTI MOFO/FUNGO, SEM ILHOSES; DIMENSOES: SEM ZIPER : MINI MAS DE 1900 X 850 X 15 CM 
, QARANTIA MINI MA DE 12 MESES

un 301,20               451,80               753,00               365,05               540,76               905,81               8,00                      2.920,40                       4.326,08                       7.246,48                       0,87 %

COT60_1_03 PM_337

ARMÁRIO MULTI USO ÁEREO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ARMARIO BAIXO; EM MADEIRA MDP; REVESTIDO 
EM ABAS AS FACES COM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSAO; NA COR WENGUE; 
ACABAMENTO DAS BORDAS EM FITA DE ABS; MEDINDO (800 X 500 X 740)MM; COM 02 PORTAS DE ABRIR; 02 
PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS; ESPESSURA DE 25MM PARA O TAMPO, 18MM PARA 
PORTAS.PRATELEIRAS E LATERAIS E 15MM PARA O FUNDO; BASE EM MADEIRA MDP; COM GARANTIA DE 
NO MÍNIMO 12 MESES; FABRICADO DE ACORDO COM COM AS NORMAS ABNT/NBR VIGENTES

un 286,84               430,25               717,09               347,65               514,97               862,62               2,00                      695,30                          1.029,94                       1.725,24                       0,21 %

COT60_1_04 PM_337

REFRIGERADOR DOMÉSTICO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: REFRIGERADOR DOMESTICO; FROST FREE, 
VERTICAL, 1 PORTA; CAPACIDADE MINI MA 300 LITROS; NA COR BRANCA; COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, 
PORTA OVOS. PORTA LATA.PRATELEIRAS NA PORTA, PRATELEIRAS REMOVÍVEIS; DIMENSAO 
APROXIMADA: (1540 X 620 X 690)MM = (A X I X P); 127 V; PESO APROXIMADO: 48 KG; COM DEGELO, 
CONTROLE EXTERNO DE TEMPERATURA, ILUMINACAO INTERNA, PES NIVELADORES; GARANTIA MÍNIMA 12 
MESES; COM SELO PROCEL LETRA "A"; (SELO SOCIOAMBIENTAL - CRITÉRIOS CONSIDERADOS: ECONOMIA 
NO CONSUMO DE ENERGIA

un 1.365,96            2.048,93            3.414,89            1.655,54            2.452,37            4.107,91            2,00                      3.311,08                       4.904,74                       8.215,82                       0,99 %

COT60_1_05 PM_337

MESA PARA REFEITÓRIO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MESA; PARA REFEITORIO (4 LUGARES); EM MADEIRA 
MDF; REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO; NA COR BRANCA; ACABAMENTO DAS BORDAS EM FITA DE 
PVC; COM BORDAS EM 90°; NO FORMATO RETANGULAR; COM TAMPO MEDINDO 2000 X 800 (MM); 
ESPESSURA DE 15 MM, REENGROSSADO COM MAIS 15 MM; ALTURA TOTAL MINI MA DE 750MM; ESTRUTURA 
EM ACO CARBONO; SECAO DA ESTRUTURA 40 X 3 (MM); ESPESSURA DA ESTRUTURA 1,2 MM; PES 
CONTENDO SAPATAS NIVELADORAS; COM ESTRUTURA NA COR CINZA; ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTATICA COM TINTA PO; COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

un 516,56               774,84               1.291,40            626,07               927,41               1.553,48            2,00                      1.252,14                       1.854,82                       3.106,96                       0,37 %

COT60_1_06 PM_337 CADEIRA EM MADEIRA DESCRIÇÃO TÉCNICA: COMPOSIÇÃO: MADEIRA ACABAMENTO: VERNIZ NATURAL 
PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS ALTURA: 92 CM LARGURA: 41 CM COMPRIMENTO: 44 CM

un 67,94                 101,90               169,84               82,34                 121,97               204,31               8,00                      658,72                          975,76                          1.634,48                       0,20 %

COT60_1_07 PM_337 COZINHA COMPACTA 100% MDF 190 CM COM ARMÁRIO, BALCÃO E PIA UMA CUBA INOX. un 562,15               843,23               1.405,38            681,33               1.009,26            1.690,59            2,00                      1.362,66                       2.018,52                       3.381,18                       0,41 %

COT60_1_08 PM_337

FOGÃO A GÁS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FOGAO DOMESTICO; TIPO CONVENCIONAL; COM CORPO EM 
ACABAMENTO ESMALTADO NA COR BRANCA, MESA EM INOX; ALIMENTACAO A GAS GLP; COM 4 BOCAS; 4 
QUEIMADORES; COM ACENDIMENTO AUTOMATICO TOTAL, ACIONAMENTO ELETRICO, BIVOLT; FORNO COM 
CAPACIDADE 70 LITROS, COM VIDRO INTERNOREMOVIVEL; COM 2 PRATELEIRAS INTERNA; SISTEMA DE 
SEGURANCA QUE BLOQUEIA O GAS EM CASO DA CHAMA DO FORNO SE APAQAR, EVITANDO RISCOS; LUZ 
INTERNA NO FORNO COM LAMPADA DE 25 W

un 446,46               669,68               1.116,14            541,10               801,54               1.342,64            2,00                      1.082,20                       1.603,08                       2.685,28                       0,32 %

COT60_1_09 PM_337

FORNO MICRO ONDAS - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FORNO; MICRO-ONDAS DOMÉSTICO; DE BANCADA 
POTÊNCIA MÍNIMA DE 900 WATTS; EM AÇO INOX, COM ACABAMENTO NA COR PRETA; COM MEMORIA 
PROGRAMÁVEL, PAINEL TOUCH E DISPLAY LCD; MEDINDO ( 53,9 X 30,7 X 43 )CM (1 X A X P); CAPACIDADE 32 
LITROS; COM FUNÇÃO GRILL, DOURA, ASSA, DESCONGELA, ESQUENTA, GRATINA E MANTER AQUECIDO; 
VISOR FRONTAL, VIDRO DUPLO TEMPERADO, ILUMINAÇÃO INTERNA, COMANDO NO PAINEL; 10 NÍVEIS DE 
POTÊNCIA; NA VOLTAGEM 127 V

un 356,07               534,11               890,18               431,56               639,27               1.070,83            2,00                      863,12                          1.278,54                       2.141,66                       0,26 %

COT60_1_10 PM_337

BEBEDOURO ELÉTRICO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: BEBEDOURO ELETRICO; DE INDUSTRIAL; GABINETE EM 
ACO INOXIDAVEL AISI 304; APARADOR FRONTAL CROMADO; COM 01 TORNEIRA DE AGUA NATURAL E 01 DE 
AGUA GELADA; RESERVATORIO EM POLIPROPILENO; COM SERPENTINA EM ACO INOXIDAVEL AISI 304; 
MEDINDO APROXIMADAMENTE MEDINDO ('1340 X 560 X 590)MM; PARA USO CLASSE 1, IPX0 (USO INTERNO); 
COM TENSAO DE ALIMENTACAO DE 127V (2 ,3A); CERTIFICACAO COMOULSORIA DO INMETRO; E QARANTIA 
DE NO MÍNIMO 12 MESES

un 604,58               906,88               1.511,46            732,76               1.085,44            1.818,20            2,00                      1.465,52                       2.170,88                       3.636,40                       0,44 %

COT60_1_11 PM_337

APARELHO AR CONDICIONADO 36.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CONDICIONADOR DE AR; DO TIPO 
MULTI-SPLIT, INVERTER; COM CAPACIDADE: 2 X 36000 BTU/H; OPERACAO: QUENTE E FRIO; VOLTAGEM: 
220V, MONOFASICO; FUNCOES: REFRIGERACAO E VENTILACAO; COM BAIXO NÍVEL DE RU ÍDO; 
EQUIPAMENTO COMPOSTO DE 2 UNIDADES INTERNAS (2 X 24.000 BTU/H) E 1 UNIDADE EXTERNA 
CONDENSADORA; COM UTILIZACAO DO GAS R410-A; GABINETE CONFECCIONADO EM CONFECCIONADO EM 
POLIPROPILENO, CONTENDO DISPLAY DE LCD; MEDINDO APROXIMADAMENTE (946 X 850 X 485)MM = (1 X A 
X P); FORNECIDO COM 01 CONTROLE REMOTO SEM FIO PARA CADA UNIDADE INTERNA; MANUAL DE 
INSTRUCOES E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUES, COM PRAZO MINIMO DE QARANTIA DE 12 
MESES; CONFORME ABNT NBR 16.401

un 3.907,63            5.861,45            9.769,08            4.736,05            7.015,57            11.751,62          4,00                      18.944,20                    28.062,28                    47.006,48                    5,64 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
 TOTAL

MÃO DE OBRA + 
TRANSPORTE 

 TOTAL DE 
MATERIAIS + 

EQUIPAMENTOS 
 PREÇO GLOBAL  DO 

PROJETO 

43,12% 56,88%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  18/11/2024 359.523,52                  474.219,91                  833.743,43                         



ETAPAS  -  CONSTRUÇÃO CIVIL  -  LEI Nº 14.133/2021
Município: TRES BARRAS DO PARANA SAM  60

Projeto : CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUÁRIA LOTE 1

Local Obra : Rua Vereador Antônio Marques, SN.

Nº Etapas USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

6 CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA

RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS

TOTAL
%

Quantid.

1 2 3 4 5 6

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,0% 100,00 % - - - - -

1.1

1.1.1

97622 100,0% 22,50

97626 100,0% 6,00

97631 100,0% 3,60

97633 100,0% 25,00

97636 100,0% 186,00

97644 100,0% 12,31
97645 100,0% 11,10
1.1.2

99059 100,0% 83,80

1.2

1.2.2

93584 100,0% 10,00

1.2.3

00051 100,0% 1,00

x

98525 100,0% 367,73

2 - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 100,0% 28,83 % - - 71,17 % - -

2.1

2.1.2

96527 100,0% 19,62

2.4

2.4.4

98102 100,0% 2,00

97895 100,0% 3,00

2.4.6

89482 100,0% 3,00

2.4.7 

89709 100,0% 8,00

2.4.9

97934 100,0% 2,00

3 - FUNDACOES 100,0% 100,00 % - - - - -

3.8

101174 100,0% 144,00

4 - ESTRUTURAS 100,0% 21,58 % 57,27 % 20,25 % 0,90 % - -

4.1

4.1.2

92448 100,0% 148,60 41,50

96543 100,0% 163,60

92413 100,0% 89,40

96534 100,0% 59,67

4.2

4.2.3

96545 100,0% 695,90

96546 100,0% 27,10

92759 100,0% 22,10 153,70 213,30

92761 100,0% 446,00

92762 100,0% 98,00 374,80

92763 100,0% 40,90 142,80

4,3

4.3.4

4.3.4.1

103669 100,0% 2,65 2,35

103674 100,0% 9,70

103682 100,0% 0,54

96555 100,0% 19,62

99432 100,0% 0,97

4.4

4.4.2

96621 100,0% 2,15

96622 100,0% 14,85

4.6

4.6.1

4.6.2

4.6.2.1

93182 100,0% 14,00
93183 100,0% 22,80
93188 100,0% 11,20
93189 100,0% 8,90

93196 100,0% 14,00

93197 100,0% 22,80

5 - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 100,0% - 77,41 % 22,59 % - - -

5.1

5.1.12

103323 100,0% 132,71

103330 100,0% 310,54

6 - COBERTURA 100,0% 0,61 % - 99,39 % - - -

6.1

97647 100,0% 102,25

6.2

92260 100,0% 28,00

6.4

92602 100,0% 8,00

6.5

94216 100,0% 140,61

6.7

94189 100,0% 146,78

94222 100,0% 8,95

6.9

94449 100,0% 44,20

6.11

94228 100,0% 17,90

94229 100,0% 21,90

6.13

100327 100,0% 93,30

7 - ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 100,0% - - - 100,00 % - -

7.1

7.1.6

91341 100,0% 21,00

7.1.9

7.1.9.1

94559 100,0% 1,28

7.1.10

99861 100,0% 11,78

7.1.11

94573 100,0% 23,04

7.2

7.2.2

102166 100,0% 1,28

x

COMP60_1_3 100,0% 8,61

8 - INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO100,0% 5,53 % - - 79,38 % - 15,09 %

8.2

8.2.2

101505 100,0% 1,00



8.2.3

8.2.3.1

91834 100,0% 329,50

8.2.3.2

91871 100,0% 2,00

8.2.5

8.2.5.1

91924 100,0% 401,70

91926 100,0% 762,50

91928 100,0% 220,40

91932 100,0% 65,30

8.2.9

101946 100,0% 1,00

101875 100,0% 1,00

101879 100,0% 2,00

8.2.11

8.2.11.2

93660 100,0% 12,00

93661 100,0% 4,00

93663 100,0% 2,00

93666 100,0% 1,00

8.2.12

8.2.12.1

91953 100,0% 10,00

91959 100,0% 2,00

8.2.12.2

91961 100,0% 2,00

8.2.13

91992 100,0% 6,00

91996 100,0% 2,00

92000 100,0% 26,00

92004 100,0% 2,00

8.2.18

97599 100,0% 8,00

97590 100,0% 33,00

8.2.20

8.2.20.5

97605 100,0% 4,00

x

C0326 100,0% 1,00

COMP60_1_2 100,0% 1,00

9 - INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS 100,0% - 7,73 % 2,51 % 67,61 % - 22,14 %

9.2

9.2.10

101908 100,0% 4,00

9.3

9.3.8

100799 100,0% 5,00

9.3.14

102607 100,0% 1,00

94796 100,0% 1,00

9.3.16

9.3.16.1

91784 100,0% 5,00 19,64

91785 100,0% 5,00 70,57

9.3.24

91792 100,0% 5,00 30,62

91793 100,0% 5,85

91795 100,0% 5,00 70,40

9.3.29

89578 100,0% 6,00

89580 100,0% 6,00

9.4

9.4.2

86895 100,0% 2,00

9.4.3

86923 100,0% 1,00

9.4.4

86937 100,0% 2,00

9.4.6

86906 100,0% 2,00

86910 100,0% 2,00

86916 100,0% 4,00
9.4.7

86883 100,0% 4,00

86879 100,0% 4,00

9.4.8

86932 100,0% 4,00

100849 100,0% 4,00
9.4.9

95544 100,0% 2,00

95547 100,0% 2,00

100871 100,0% 2,00

100872 100,0% 4,00

9.4.10

90371 100,0% 1,00

89987 100,0% 11,00

10 - REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS100,0% - 1,12 % 11,93 % 2,29 % 46,01 % 38,65 %

10.1

10.1.2

87879 100,0% 753,79

10.1.3

87778 100,0% 753,79

10.1.9

87273 100,0% 94,80

10.1.16

96121 100,0% 205,30

96486 100,0% 303,70

10.2

10.2.4

98557 100,0% 43,13
10.2.10

101965 100,0% 28,40

10.3

10.3.2

87767 100,0% 303,70

10.3.6

87251 100,0% 303,70

10.3.13

98689 100,0% 10,00

88649 100,0% 140,38

10.4

10.4.4

95305 100,0% 658,99
10.4.7

88485 100,0% 658,99
10.4.11

88489 100,0% 658,99

11 - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS100,0% 2,39 % - 2,35 % - - 95,26 %

11.1

11.1.2

100576 100,0% 303,70



11.1.9

94263 100,0% 132,00

11.2

11.2.2

98527 100,0% 2,00

98530 100,0% 2,00

x

COMP60_1_1 100,0% 402,56

12 - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) 100,0% - - - - - 100,00 %

x

99802 100,0% 317,13

COT60_1_01 100,0% 4,00

COT60_1_02 100,0% 8,00

COT60_1_03 100,0% 2,00

COT60_1_04 100,0% 2,00

COT60_1_05 100,0% 2,00

COT60_1_06 100,0% 8,00

COT60_1_07 100,0% 2,00

COT60_1_08 100,0% 2,00

COT60_1_09 100,0% 2,00

COT60_1_10 100,0% 2,00

COT60_1_11 100,0% 4,00
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