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MEMÓRIA DE CÁLCULO
VIPRO - VISÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES - 53.759.357/0001-14

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ-PR - 78.121.936/0001-68

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

02 PADRÃO DE ENETRADA DE ENERGIA

03 PONTOS DE ILUMINAÇÃO
03.01 FUNDAÇÃO E TUBULAÇÃO

03.02 IMPLANTAÇÃO DOS POSTES

03.03 INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS

03.04 CABOS DE ALIMENTAÇÃO

Endereço: Rua Taquarituba nº 227, Vila Bom Jesus, Itapeva-SP - Telefone: (15) 99786-6479

Obra: Elaboração de projeto de iluminação ornamental da pista de caminhada da PR 471 - Município de Três barras do Paraná-PR
SINAPI (08/2024 - PR - NÃO DESONERADA)
Pregão 34/2024 - Ordem de Serviço 11/2024

01.01 PRÓPRIA CPU 001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS

02.01 SINAPI 101498

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA,
COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE
CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN

02.02 SINAPI 100578

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM
COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL
MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO
SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN

02.03 SINAPI 5033
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T,
EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400
DAN, TIPO B OU D

UN

03.01.01 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

M3

03.01.02 SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.
AF_08/2023

M3

03.01.04 SINAPI 97667

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50
(1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M

03.01.05 SINAPI 34641
CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO
PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE
0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA

UN

03.01.06 SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3
METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2023

UN

03.02.01 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

M3

03.02.02 PRÓPRIA CPU 003 CONCRETAGEM COM USO DE BALDES (CONCRETO
25 MPA) M³

03.02.03 PRÓPRIA CPU 002
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO,
RETO, FLANGEADO H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR =
*125* MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNI

03.03.01 SINAPI 101657
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE
98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2020

UN

03.04.01 SINAPI 92984

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM²,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M

03.04.02 SINAPI 91927

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM²,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND MEMÓRIA DE CÁLCULO

Considerando cronograma de obras

Considerando 1 padrão de enrada de energia bifásico e
com disjuntor de 50A

Assentamento do poste para instalação do padrão

Poste de concreto para instalação do padrão

Considerando uma vala de 10 centimetros de largura e 0,7
centimetros de profundidade em um trajeto aproximado de

860 metros
Considerando uma vala de 10 centimetros de largura e 0,7
centimetros de profundidade em um trajeto aproximado de

860 metros

Considerando 860 metros + 10% de eletroduto para
alimentação das luminárias

2 caixas de aterramento para derivação dos circuitos

2 Hastes para as caixas de derivação

Escavação para fixação dos postes de 0,3x0,3x0,9

Base concretada para fixação dos postes de 0,3x0,3x0,9

56 postes teleconico

56 luminárias de 100W

Cabo para alimentação das luminárias, considerando
2x860 metros +10% de sobra para manutenção

Cabo para ligação das luminárias, considerando 56 postes
x 8 metros x 2 vias, sendo 1 metro de sobra para

decapagem e folga
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