
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   ILUMINAÇÃO PÚBLICA   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: TRES BARRAS DO PARANA Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. PRIORIDADE : 68 SAM : 62

Projeto: ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº : 1

Local da Obra : RODOVIA PR-471 Tabela Referência: DER/PR de ABRIL/2024 e SINAPI de JULHO/2024 sem desoneração                         

Fonte do Recurso: SFM USO EXCLUSIVO DO CONTRATO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 05/11/2024 - ter
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561 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 467,53                        3.217,39                     3.684,92                     1,33 % 3.684,92                           

1.2 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

1.2.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E 
PONTALETES

un 380,48              2.618,32           2.998,80           467,53              3.217,39           3.684,92           1,00                     467,53                        3.217,39                     3.684,92                     1,33 %

562 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 0 0 0 0,00 0,00 0,00 757,32                        1.559,18                     2.316,50                     0,84 % 2.316,50                           

2.1 MOVIMENTO DE TERRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

2.1.6 REATERRO MECANIZADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 m3 10,24                21,08                31,32                12,58                25,90                38,48                60,20                   757,32                        1.559,18                     2.316,50                     0,84 %

568 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 0 0 0 0,00 0,00 0,00 70.654,85                   200.195,23                 270.850,08                 97,83 % 270.850,08                       

8.1 ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

8.1.7 POSTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

100578 SINAPI
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL 
MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_11/2019

un 421,14              141,76              562,90              517,50              174,19              691,69              1,00                     517,50                        174,19                        691,69                        0,25 %

8.2 INSTALAÇÕES ELÉTICAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

8.2.2 ENTRADA DE ENERGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

101498 SINAPI
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

un 1.568,29           479,06              2.047,35           1.927,11           588,67              2.515,78           1,00                     1.927,11                     588,67                        2.515,78                     0,91 %

8.2.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

8.2.3.4 ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

97667 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 3,25                  6,47                  9,72                  3,99                  7,95                  11,94                946,00                 3.774,54                     7.520,70                     11.295,24                   4,08 %

8.2.5 CABOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

8.2.5.2 ISOLAMENTO 0,6/1KV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

91927 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 1,39                  3,73                  5,12                  1,71                  4,58                  6,29                  896,00                 1.532,16                     4.103,68                     5.635,84                     2,04 %

92984 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 2,92                  24,86                27,78                3,59                  30,55                34,14                1.892,00              6.792,28                     57.800,60                   64.592,88                   23,33 %

8.2.20 LAMPADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

8.2.20.5 LUMINÁRIAS DE LED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

101657 SINAPI
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

un 18,60                530,39              548,99              22,86                651,74              674,60              56,00                   1.280,16                     36.497,44                   37.777,60                   13,65 %

8.3 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

8.3.2 HASTE DE ATERRAMENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 un 11,96                67,94                79,90                14,70                83,48                98,18                2,00                     29,40                          166,96                        196,36                        0,07 %

x SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Instalações 
Elétricas)

m3 32,89                73,52                106,41              40,42                90,34                130,76              64,74                   2.616,79                     5.848,61                     8.465,40                     3,06 %

COMP337_1_3 PM_337 ADMINISTRAÇÃO LOCAL mês 17.300,75          -                    17.300,75          21.259,16          -                    21.259,16          2,00                     42.518,32                   -                             42.518,32                   15,36 %

COMP337_1_4 PM_337
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = 
*125* MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un 124,41              1.232,51           1.356,92           152,88              1.514,51           1.667,39           56,00                   8.561,28                     84.812,56                   93.373,84                   33,73 %

COMP337_1_5 PM_337 CONCRETAGEM COM USO DE BALDES (CONCRETO 25 MPA) m3 198,13              480,72              678,85              243,46              590,71              834,17              4,54                     1.105,31                     2.681,82                     3.787,13                     1,37 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
 TOTAL

MÃO DE OBRA + 
TRANSPORTE 

 TOTAL DE 
MATERIAIS + 

EQUIPAMENTOS 
 PREÇO GLOBAL  DO 

PROJETO 

25,96% 74,04%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  5/11/2024 71.879,70                   204.971,80                 276.851,50                       

0
und |  valor 

R$/und
4.943,78                   Número de Luminárias: 56,00                                    
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