
ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND QTD
VLR UNIT 
(SEM BDI)

 BDI (%)
VLR UNIT 
(COM BDI)

VLR TOTAL 
(COM BDI)

PESO ABC

1 PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA R$ 33.870,37 18,30%
01.01 PRÓPRIA CPU 001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 2 R$ 13.599,28 24,53% R$ 16.935,18 R$ 33.870,37 18,30% A

2 PADRÃO DE ENETRADA DE ENERGIA R$ 4.030,87 2,18%

02.01 SINAPI 101498

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, 
COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE 
CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1 R$ 1.919,94 24,53% R$ 2.390,90 R$ 2.390,90 1,29% C

02.02 SINAPI 100578

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM 
COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL 
MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO 
SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1 R$ 515,18 24,53% R$ 641,55 R$ 641,55 0,35% C

02.03 SINAPI 5033
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, 
EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, 
TIPO B OU D

UN 1 R$ 801,75 24,53% R$ 998,42 R$ 998,42 0,54% C

3 PONTOS DE ILUMINAÇÃO R$ 143.707,23 77,62%

Obra: Elaboração de projeto de iluminação ornamental do trecho da rodovia PR-471, no local denominado (curva). - Município de Três barras do Paraná-PR
SINAPI (08/2024 - PR - NÃO DESONERADA)
Pregão 34/2024 - Ordem de Serviço 11/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
VIPRO - VISÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES - 53.759.357/0001-14

Endereço: Rua Taquarituba nº 227, Vila Bom Jesus, Itapeva-SP - Telefone: (15) 99786-6479
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ-PR - 78.121.936/0001-68



03.01 FUNDAÇÃO E TUBULAÇÃO R$ 16.776,50 9,06%

03.01.01 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 46,9 R$ 100,00 24,53% R$ 124,53 R$ 5.840,46 3,15% B

03.01.02 SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR 
DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 46,9 R$ 29,27 24,53% R$ 36,45 R$ 1.709,50 0,92% C

03.01.03 SINAPI 97667

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 
1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 737 R$ 9,57 24,53% R$ 11,92 R$ 8.783,21 4,74% B

03.01.04 SINAPI 34641
CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, 
SEM FUNDO E COM TAMPA

UN 2 R$ 105,19 24,53% R$ 130,99 R$ 261,99 0,14% C

03.01.05 SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 
METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 2 R$ 72,81 24,53% R$ 90,67 R$ 181,34 0,10% C

03.02 IMPLANTAÇÃO DOS POSTES R$ 48.584,16 26,24%

03.02.01 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 1,65 R$ 100,00 24,53% R$ 124,53 R$ 205,47 0,11% B

03.02.02 PRÓPRIA CPU 003
CONCRETAGEM COM USO DE BALDES (CONCRETO 25 
MPA)

M³ 1,65 R$ 857,60 24,53% R$ 1.067,97 R$ 1.762,15 0,95% C

03.02.03 SINAPI 14162
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, 
CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 9 M, 
DIAMETRO INFERIOR = *135* MM

UN 18 R$ 1.772,51 24,53% R$ 2.207,31 R$ 39.731,52 21,46% A

03.02.04 PRÓPRIA CPU 002

SUPERPOSTE CONICO CONTINUO EM ACO 
GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO H = 13,5 M, COM 
SUPORTE PARA 4 LUMINÁRIAS. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UNI 2 R$ 2.764,40 24,53% R$ 3.442,51 R$ 6.885,01 3,72% B

03.03 INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS R$ 24.901,89 13,45%



03.03.01 SINAPI 101659
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 
181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UN 18 R$ 653,39 24,53% R$ 813,67 R$ 14.646,00 7,91% A

03.03.02 SINAPI 101660
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 
240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UN 8 R$ 1.029,46 24,53% R$ 1.281,99 R$ 10.255,89 5,54% B

03.04 CABOS DE ALIMENTAÇÃO R$ 53.444,68 28,87%

03.04.01 SINAPI 92984

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1474 R$ 27,70 24,53% R$ 34,49 R$ 50.845,35 27,46% A

03.04.02 SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 415,8 R$ 5,02 24,53% R$ 6,25 R$ 2.599,33 1,40% C

4
SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS NA RUA 
SOBRADINHO

R$ 3.523,51 1,90%

04.03 SINAPI 101661

SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE 
MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED 
PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_08/2020

UN 3 R$ 129,27 24,53% R$ 160,98 R$ 482,94 0,26% C

04.02 SINAPI 101659
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 
181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UN 3 R$ 653,39 24,53% R$ 813,67 R$ 2.441,00 1,32% A

04.01 SINAPI 101636

BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE 
AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA 
FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 3 R$ 160,49 24,53% R$ 199,86 R$ 599,57 0,32% C

CUSTO TOTAL DA OBRA: SEM BDI COM BDI 185.131,99 100,00%

DURVAL PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR
CREA 5071352240/SP

R$ 148.664,57
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