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PLANILHA DE SERVICOS - RECAPE - LEILICITACAO N°14.133/2021 - ANEXOlll 3\%
TRES BARRAS DO PARANA | SAM 66 Usar esta planilha somente para CONVENIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Parana e sob analise do PARANACIDADE. | SAM 66
Projeto : RECAPE - RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS | LOTE 1 Naéo sendo permitido para orgamentos com recursos proprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais nao conveniadas com o PARANACIDADE. |LOTE
Local da Obra : AVENIDA SAO PAULO Tabela Referéncia (SEM Desoneragéo): DER/PR de MARGO/25 | SINAPI de ABRIL/2025
Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovagéo do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): i  18/08/2025 - seg
SERVIGO DE TRANSPORTE CUSTOS UNITARIOS - (R$) ORGAMENTO COM BDI
SICGOI;IAgio PRECO UNIT. VALOR DA
MAO DE PREGCO MAO DE OBRA| PREGO UNIT. PRECO % VALOR DO CURVA
< i DMT kr > L
CODIGO ITEM ORIGEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS orisoe | w1 x'; CONSUMO [ TRANSPORTE| omra | MATSRUL | unraRio - MATERIAL | UNITARIO up | quanTioaoe | MAODEOBRA* MATERIAL T TEM ABC oA SLoBAL
Transporte | X1 3 (ton) SEM BDI SEMBDI | TRANSPORTE| COMBDI COM BDI (R$) (Rs) (%) (Rs)
(ver DMT) COM BDI (R%)
550 SERVICOS PRELIMINARES 483,16 3.140,52 3.623,68 1,03 % 3.623,68
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAGAO EM o
00051 ORSE MADEIRA E PONTALETES 402,00 2.612,96 3.014,96 483,16 3.140,52 3.623,68 un 1,00 483,16 3.140,52 3.623,68 1,03%
551 REVESTIMENTO - 98.096,73 204.002,29 302.099,02 85,53 % 302.099,02
PAV-089 PMC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,70 0,70 0,84 B 0,84 m2 3.050,56 2.570,03 B 2.570,03 0,73%
561100A DER/PRC Pintura de ligagao com RR-1C - exclusive emulsao taxa RR-1C taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,42 - 0,42 m2 3.059,56 1.285,02 - 1.285,02 0,36 %
5894208 DER/PRC Fornecimento de emulsao RR-1C - pintura de ligagao MAF 210,00 ; 0,00 1,0000 194,33 3.710,04 3.904,37 233,57 4.276,93 4.510,50 ton 1,53 357,36 6.543,70 6.901,06 1,95 %
570000C DER/PRC CBUQ - TRACO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor gue 10.000 ton) taxa CAP taxa CAP 0,0500 77,41 34,54 155,51 267,46 134,55 186,91 321,46 ton 395,60 53.227,98 73.941,60 127.169,58 36,00 %
transporte DER Areia LCB 600,00 ; 0,00 0,1007 45,50 -
transporte DER Cal Hidratada CH-1 CccC 540,00 ; 0,00 0,0152 5,83 -
transporte DER Brita ( usina ) LCB 0,20 ; 0,00 0,8341 1,68 -
transporte DER Massa a quente LMQ 22,00 0,00 1,0000 24,40 -
589000M DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ 500,00 ; 0,00 1,0000 460,92 5.046,98 5.507,90 531,35 5.818,16 6.349,51 ton 19,78 10.510,10 115.083,20 125.593,30 35,56 %
505000 DER Frezagem Continua a Frio LCB 4,00 ; 0,00 2,4000 11,69 152,27 45,87 209,83 197,06 55,13 252,19 m3 152,98 30.146,24 8.433,79 38.580,03 10,92 %
557 MEIC 10 E SARJETA - 1.069,99 1.554,86 2.624,85 0,74 % 2.624,85
PAV-071 PMC Arrancamento de Meio-Fio 14,89 8,84 23,73 17,90 10,62 28,52 m 36,32 650,13 385,72 1.035,85 0,29 %
810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 6,44 3,18 26,78 36,40 11,56 32,19 43,75 m 36,32 419,86 1.169,14 1.589,00 0,45 %
transporte DER Cimento CccC 480,00 ; 0,00 0,0113 3,85 - - - - - - -
transporte DER Areia LCB 10,00 ; 0,00 0,0403 0,38 - - - - - - -
transporte DER Brita LCB 60,60 ; 0,00 0,0466 2,21 - - - - - - -
558 SERVIGOS DE URBANIZAGAO - 11.294,04 6.900,48 18.194,52 5,15 % 18.194,52
810250E DER/PRC Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) LCC 16,00 ; 0,00 0,0398 0,73 9,05 10,33 20,11 - - - m - - - - -
401160 DER A &l leito p/ de 0,25 0,25 0,30 - 0,30 m2 270,32 81,10 - 81,10 0,02 %
603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB 60,60 ; 0,00 1,5000 70,98 59,49 71,78 202,25 156,81 86,27 243,08 m3 13,52 2.120,07 1.166,37 3.286,44 0,93 %
605000D DER/PRC Calgada Concreto ( e = 6,00 cm ) 9,21 12,34 12,65 34,20 25,90 15,20 41,10 m2 270,32 7.001,29 4.108,86 11.110,15 3,15 %
transporte DER Cimento CccC 480,00 ; 0,00 0,0162 5,52 - - - - - - -
transporte DER Areia LCB 10,00 ; 0,00 0,0576 0,54 - - - - - - -
transporte DER Brita LCB 60,60 ; 0,00 0,0666 3,15 - - - - - - - -
520100F DER/PRC Aterro c/ mat. de jazida (escav 1* CAT +transp+compact) - Passeio LCB 10,00 ; 0,00 2,1000 19,68 3,78 23,46 28,20 - 28,20 m3 54,07 1.524,77 - 1.524,77 0,43 %
605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tatil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 264,94 271,54 536,48 318,43 326,36 644,79 un 1,00 318,43 326,36 644,79 0,18 %
SERVICOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO
834909 DER Fornecimento e assentamento de piso tatil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho 16,35 85,50 101,85 19,65 102,76 122,41 m2 12,64 248,38 1.298,89 1.547,27 0,44 %
552 SINALIZACAO DE TRANSITO - 3.396,94 7.280,53 10.677,47 3,02% 10.677,47
822000 DER Faixa de Sinalizagdo Horizontal c/tinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,28 16,99 27,27 12,36 2042 32,78 m2 208,83 2.581,14 4.264,31 6.845,45 1,94 %
8200001 DER/PRC Placa sinalizagao refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METALICO 108,48 409,49 517,97 130,38 492,17 622,55 un 2,00 260,76 984,34 1.245,10 0,35 %
820000J DER/PRC Placa sinalizagao refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METALICO 115,45 422,64 538,09 138,76 507,97 646,73 un 4,00 555,04 2.031,88 2.586,92 073%
553 ENSAIOS TECNOLOGICOS 14.096,81 1.908,49 16.005,30 4,53 % 16.005,30
(Os custos com doe de equipe e para a extragéo de
amostras para os ensaios tecnoldgicos, exceto da capa asfaltica, serao de responsabilidade da
empresa executora da obra.)
74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicagdo de Ligante Betuminoso 92,22 23,12 115,34 110,84 27,79 138,63 un 5,00 554,20 138,95 693,15 0,20 %
09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 174,13 19,34 193,47 209,29 2324 232,53 un 10,00 2.092,90 232,40 2.325,30 0,66 %
74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactagao da Mistura Asfaltica 118,51 29,78 148,29 142,44 35,79 178,23 un 10,00 1.424.40 357,90 1.782,30 0,50 %
09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 4769 5,31 53,00 57,32 6,38 63,70 un 10,00 573,20 63,80 637,00 0,18 %
09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 93,30 15,80 109,10 112,14 18,99 131,13 un 10,00 1.121,40 189,90 1.311,30 0,37 %
09.04.01 DAER &l po de prova de concreto asfaltico com sonda rotativa 96,96 10,77 107,73 116,54 12,94 129,48 un 10,00 1.165,40 129,40 1.294,80 0,37 %
09.01.18 DAER pil o d " equipe para extragdo de corpos de prova da capa 5.961,65 662,40 6.624,05 7.165,31 796,14 7.961,45 ab 1,00 7.165,31 796,14 7.961,45 225%
asfaltica - (para cada 25 extracdes de CP's. al
ORGCAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI N° 14.133 / 2021 TOTAL MAO DE TOTAL DE
OBRA + TRANSP. MATERIAIS PREGO GLOBAL
36,36% 63,64%
Data Base da aprovacao do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Paran4, que regulamenta a Lei 14.133/21): 18/8/2025 128.437,67 22478717 353.224,84
Eesp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a) (assinatura digital): TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 99.649,88 208.697,67 308.347,55 87,29%
Assinado de forma digital por TOTAL DE DRENAGEM (3) - - -
JEAN CARLOS DE Assinado de forma digital por JEAN GERSO FRANCISCO  Gerso Francisco TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAGAO (7-8) 14.690,98 14.181,01 28.871,99 8,17%
. ARLOS DE LIMA:08869370941 GUSSO:40988660059 GUSS0:40988660059 TOTAL DE ILUMINAGAO PUBLICA (9) - - -
LIMA:08869370941  Dados: 2025.08.22 11:53:11-03'00' B Dados: 2025.08.22 11:54:44-03'00"
ados: 2025.08.22 11: - TOTAL DE SEVIGOS DIVERSOS (10) - - -
X 1908, 005, 4,53
JEAN CARLOS DE LIMA - CREA PR-167397/D - ART/RRT N° 1720254706855 GERSO FRANCISCO GUSSO TOTAL DE ENSAIOS TECNOLOGICOS (11) 14.096,81 1.908,49 16.005,30 53%
AREA TOTAL DO PROJETO (m2): 3.059,56 CUSTO DA OBRA: R$/m2 | 115,45 /m2
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