



# Município de Três Barras do Paraná

Transparência (/transparencia) / Administração / Licitações na íntegra (/transparencia/adm/licitacoes)

## Administração Municipal

Pesquisa

(1) Filtro por Título

Exibir # 50

Filtro por Título

| Título  | Data de publicação | Autor                      | Acessos       |
|---|--------------------|----------------------------|---------------|
| TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL NO BAIRRO JARDIM FLORESTA.<br>(/transparencia/adm/licitacoes/tomada-de-precos/tomada-de-precos-n-08-2023-contratacao-de-empresa-para-execucao-de-barracao-industrial-no-bairro-jardim-floresta)   | 30/08/2023         | Escrito por Miria Mencatto | Acessos: 145  |
| TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2023 - REGIME DE EXECUÇÃO, TIPO, PRAZO DE EXECUÇÃO, PATRIMÔNIO LÍQUIDO, CAPACIDADE DE EXECUÇÃO E PERCENTUAL DE GRANDES ITENS. (/transparencia/adm/licitacoes/tomada-de-precos/tomada-de-precos-n-07-2023-regime-de-execucao-tipo-prazo-de-execucao-patrimonio-liquido-capacidade-de-execucao-e-percentual-de-grandes-itens)  | 10/07/2023         | Escrito por Miria Mencatto | Acessos: 283  |
| TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NAS RUAS PAVÃO, JAÚ, IJUÍ, TIMBÓ E PROLONGAMENTO DA RUA MATO GROSSO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 939636/2022/MDR/CAIXA. (/transparencia/adm/licitacoes/tomada-de-precos/tomada-de-precos-n-06-2023-contratacao-de-empresa-para-execucao-de-pavimentacao-poliedrica-nas-ruas-pavao-jau-ijui-timbo-e-prolongamento-da-rua-mato-grosso-conforme-contrato-de-repasse-n-939636-2022-mdr-caixa)   | 06/06/2023         | Escrito por Miria Mencatto | Acessos: 373  |
| TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PROJETOS TÉCNICOS E EXECUTIVOS, DOCUMENTOS COMPLEMENTARES E ART'S, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO ON GRID, HO (/transparencia/adm/licitacoes/tomada-de-precos/tomada-de-precos-n-05-2023-contratacao-de-empresa-para-fornecimento-de-projetos-tecnicos-e-executivos-documentos-complementares-e-art-s-materiais-equipamentos-e-servicos-para-instalacao-do-sistema-de-geracao-de-energia-solar-fotovoltaico-on-grid-ho)                       | 29/05/2023         | Escrito por Miria Mencatto | Acessos: 2049 |
| TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A PERFURAÇÃO, REVESTIMENTO E CONSTRUÇÃO DE CASA DE COMANDO DE 06 (SEIS) POÇOS ARTESIANOS, COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, LICENÇA AMBIENTAL E OUTORGA PARA ATENDER A DEMANDA (/transparencia/adm/licitacoes/tomada-de-precos/tomada-de-precos-n-04-2023-contratacao-de-empresa-especializada-para-executar-a-perfuracao-revestimento-e-construcao-de-casa-de-comando-de-06-seis-pocos-artesianos-com-instalacao-de-equipamentos-licenca-ambiental-e-outorga-para-atender-a-demanda-da-administracao-municipal) | 29/05/2023         | Escrito por Miria Mencatto | Acessos: 406  |



Governo do Estado do Paraná  
Secretaria do Estado da Indústria, Comércio e Serviços  
Junta Comercial do Estado do Paraná



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certidões que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são válidas na data da sua expedição.

|  |                            |  |                                   |                                   |                    |
|--|----------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Nome Empresarial: CONSTRUTORA DE OBRAS KONKOVA LTDA - EPP  |                            |  | Protocolo: PRC2317455768          |                                   |                    |
| NIRE: 41204727573<br>Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada  |                            |  |                                   |                                   |                    |
| NIRE (Sede)<br>41204727573   | CNPJ<br>04.877.915/0001-30 | Data de Ato Constitutivo<br>23/01/2002                   | Início de Atividade<br>30/01/2002 |                                   |                    |
| Endereço Completo<br>Avenida BRASIL, Nº 124, CENTRO - Três Barras do Paraná/PR - CEP 85485-000   |                            |  |                                   |                                   |                    |
| Objeto Social<br>CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO; ATIVIDADE PAISAGÍSTICAS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS EM GERAL, INTERNACIONAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL. |                            |  |                                   |                                   |                    |
| Capital Social<br>R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)  |                            | Porte<br>EPP (Empresa de Pequeno Porte)                  |                                   | Prazo de Duração<br>Indeterminado |                    |
| Capital Integralizado<br>R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)   |                            |  |                                   |                                   |                    |
| Dados do Sócio   |                            |  |                                   |                                   |                    |
| Nome   | CPF/CNPJ                   | Participação no capital                                  | Especie de sócio                  | Administrador                     | Término do mandato |
| DALVO KOERICH JUNIOR   | 007.138.249-64             | R\$ 1.485.000,00   | Sócio                             | S                                 | Indeterminado      |
| Nome   | CPF/CNPJ                   | Participação no capital                                  | Especie de sócio                  | Administrador                     | Término do mandato |
| DALVINA KOERICH  | 909.386.479-20             | R\$ 15.000,00  | Sócio                             | N                                 | Indeterminado      |
| Dados do Administrador   |                            |  |                                   |                                   |                    |
| Nome   | CPF                        | Término do mandato                                       |                                   |                                   |                    |
| DALVO KOERICH JUNIOR   | 007.138.249-64             | Indeterminado  |                                   |                                   |                    |
| Último Arquivamento  |                            |  |                                   |                                   |                    |
| Data   | Numero                     | Ato/Eventos  |                                   | Situação                          |                    |
| 30/09/2013   | 20135292590                | 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |                                   | ATIVA<br>Status<br>SEM STATUS     |                    |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/08/2023, às 14:53:50 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código A3MNQK55.



PRC2317455768

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário(a) Geral

*Mina*  
*Leandro*  
*[Signature]*  
*[Signature]*



Governo do Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços  
Junta Comercial do Estado do Paraná



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

|  |                            |  |                                   |               |                    |
|--|----------------------------|--|-----------------------------------|---------------|--------------------|
| Nome Empresarial: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA - EPP   |                            | Protocolo: PRC2317455768                                 |                                   |               |                    |
| NIRE: 41204727573<br>Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada  |                            |  |                                   |               |                    |
| NIRE (Sede)<br>41204727573   | CNPJ<br>04.877.915/0001-30 | Data de Ato Constitutivo<br>23/01/2002                   | Início de Atividade<br>30/01/2002 |               |                    |
| Endereço Completo<br>Avenida BRASIL, Nº 124, CENTRO - Três Barras do Paraná/PR - CEP 85485-000   |                            |  |                                   |               |                    |
| Objeto Social<br>CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO; ATIVIDADE PAISAGISTICAS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS EM GERAL, INTERNACIONAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL. |                            |  |                                   |               |                    |
| Capital Social<br>R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)  |                            | Porte<br>EPP (Empresa de Pequeno Porte)                  | Prazo de Duração<br>Indeterminado |               |                    |
| Capital Integralizado<br>R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)   |                            |  |                                   |               |                    |
| Dados do Sócio   |                            |  |                                   |               |                    |
| Nome   | CPF/CNPJ                   | Participação no capital                                  | Espécie de sócio                  | Administrador | Término do mandato |
| DALVO KOERICH JUNIOR   | 007.138.249-64             | R\$ 1.485.000,00   | Sócio                             | S             | Indeterminado      |
| Nome   | CPF/CNPJ                   | Participação no capital                                  | Espécie de sócio                  | Administrador | Término do mandato |
| DALVINA KOERICH  | 809.386.479-20             | R\$ 15.000,00  | Sócio                             | N             | Indeterminado      |
| Dados do Administrador   |                            |  |                                   |               |                    |
| Nome   | CPF                        | Término do mandato                                       |                                   |               |                    |
| DALVO KOERICH JUNIOR   | 007.138.249-64             | Indeterminado  |                                   |               |                    |
| Último Arquivamento  |                            |  | Situação                          |               |                    |
| Data   | Número                     | Ato/eventos  | ATIVA                             |               |                    |
| 30/09/2013   | 20135292590                | 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) | SEM STATUS                        |               |                    |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/08/2023, às 14:53:50 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código A3MNQK5S.




PRC2317455768

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretaria Geral

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*[Circular stamp with the word "Minia" inside]*


**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES  
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO






VALIDA EM TODO  
 O TERRITÓRIO NACIONAL  
 2266366823

NOME: **DALVO KOERICH JUNIOR**  
 DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF: **5742546-E SESP PR**  
 CPF: **007.138.249-64** DATA NASCIMENTO: **15/05/1978**  
 FILIAÇÃO: **DALVO KOERICH**  
**NATALINA CANCELIER KOERICH**  
 PERMISSÃO: [ ] ACC: [ ] CAT. HABIL: **B**  
 Nº REGISTRO: **01912049070** VALIDADE: **16/09/2031** 1ª HABILITAÇÃO: **20/08/1996**

OBSERVAÇÕES  
 [ ]

PROIBIDO PLASTIFICAR  
 2266366823

ASSINATURA DO PORTADOR: [ ]  
 LOCAL: **TRES BARRAS DO PARANA, PR** DATA EMISSÃO: **16/09/2021**  
 ASSINATURA DO EMISSOR: [ ] 02411120256 PR920299311  
**PARANÁ**



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>27.739.130/0001-05<br>MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>16/05/2017 |
|---|---|--------------------------------|

|   |
|---|
| NOME EMPRESARIAL<br>D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO |
|---|

|  |             |
|--|-------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>CONSTRUTORA PONTES | PORTE<br>ME |
|--|-------------|

|   |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>41.20-4-00 - Construção de edifícios |
|---|

|  |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda<br>23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto<br>25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas<br>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas<br>42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente<br>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica<br>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás<br>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral<br>43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção<br>43.91-6-00 - Obras de fundações<br>43.99-1-01 - Administração de obras<br>43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias<br>43.99-1-03 - Obras de alvenaria<br>46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral<br>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral<br>71.11-1-00 - Serviços de arquitetura<br>71.12-0-00 - Serviços de engenharia |
|--|

|  |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>213-5 - Empresário (Individual) |
|--|

|                                   |              |                        |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|
| LOGRADOURO<br>R PLUMA DE AVESTRUZ | NÚMERO<br>02 | COMPLEMENTO<br>SALA 01 |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|

|                   |                                     |                       |          |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|
| CEP<br>85.420-000 | BAIRRO/DISTRITO<br>VILA NOVA NAZARE | MUNICÍPIO<br>CORBELIA | UF<br>PR |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|

|   |                            |
|---|----------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>DAPONTESENGENHARIA@GMAIL.COM | TELEFONE<br>(45) 9833-9450 |
|---|----------------------------|

|  |
|--|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>***** |
|--|

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>16/05/2017 |
|-----------------------------|--|

|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 20/09/2023 às 21:26:42 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**2ª ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL  
D A PONTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO  
CNPJ: 27.739.130/0001-05  
NIRE: 41108225708**

---

**DIVINO APARECIDO PONTES**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Cascavel, Estado do Paraná, nascido em 11/01/1988, inscrito no CPF sob nº. 058.840.339-31, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº. 9.974.886-9-SESP/PR e portador da carteira Nacional de Habilitação (CNH-DENATRAN – PR) sob nº 03852801330, residente e domiciliado na Rua Pluma de Avestruz, 02, Vila Nova Nazaré, Município de Corbélia, Estado do Paraná, CEP: 85.420-000; Empresário Individual, sob o nome empresarial **D A PONTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO**, com sede e foro à Rua Pluma de Avestruz, 02, Sala 01, Vila Nova Nazaré, Município de Corbélia, Estado do Paraná, CEP: 85.420-000, inscrito na JUCEPAR – Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº. 41108225708, por despacho em sessão de 16/05/2017, e CNPJ sob nº. 27.739.130/0001-05; resolve assim Alterar e Consolidar o Instrumento de Inscrição.

**Cláusula Primeira – DO NOME EMPRESARIAL:** O Empresário Individual adotará como nome empresarial a seguinte firma **D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO**.

**Cláusula Segunda – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:** Ficam inalteradas as demais cláusulas do Instrumento Constitutivo que não colidem com as disposições do presente dispositivo.

**Cláusula Terceira – DA CONSOLIDAÇÃO:** Tendo em vista as modificações ora ajustadas, CONSOLIDA-SE o Instrumento Constitutivo, que passa a ter a seguinte redação:

---




**CONSOLIDAÇÃO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO**

**D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO  
CNPJ: 27.739.130/0001-05  
NIRE: 41108225708**

---

**DIVINO APARECIDO PONTES**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Cascavel, Estado do Paraná, nascido em 11/01/1988, inscrito no CPF sob nº. 058.840.339-31, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº. 9.974.886-9-SESP/PR e portador da carteira Nacional de Habilitação (CNH-DENATRAN – PR) sob nº 03852801330, residente e domiciliado na Rua Pluma de Avestruz, 02, Vila Nova Nazaré, Município de Corbélia, Estado do Paraná, CEP: 85.420-000; Empresário Individual, sob o nome empresarial **D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO**, com sede e foro à Rua Pluma de Avestruz, 02, Sala 01, Vila Nova Nazaré, Município de Corbélia, Estado do Paraná, CEP: 85.420-000, inscrito na JUCEPAR – Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº. 41108225708, por despacho em sessão de 16/05/2017, e CNPJ sob nº. 27.739.130/0001-05.

Continua pág. 02



**2ª ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL  
D A PONTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO  
CNPJ: 27.739.130/0001-05  
NIRE: 41108225708**

---

**Cláusula Primeira - DO NOME EMPRESARIAL** - O Empresário Individual gira como nome empresarial **D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO**.

**Cláusula Segunda - DO CAPITAL** - O capital é de R\$ 100.000 (Cem Mil Reais) totalmente subscrito e já integralizado, em moeda corrente do País.

**Cláusula Terceira - DA SEDE** - O Empresário Individual tem sua sede no seguinte endereço: Rua Pluma de Avestruz, 02, Sala 0 1, Vila Nova Nazaré, Município de Corbélia, Estado do Paraná, CEP: 85.420-000.

**Cláusula Quarta - DO OBJETO** - O Empresário Individual tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: "Construção de Edifícios (4120-4/00); Administração de Obras (4399-1/01); Serviços de Engenharia (7112-0/00); Instalação e Manutenção Elétrica (4321-5/00); Fabricação de Estruturas Metálicas (2511-0/00); Serviços de Arquitetura (7111-1/00); Montagem e Desmontagem de Plataformas de Trabalho e Andaimos (4399-1/02); Obras de Alvenaria (4399-1/03); Serviços de Pintura (4330-4/04); Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás (4322-3/01); Comércio Atacadista de Materiais de Construção (4679-6/99); Comércio Varejista de Materiais de Construção (4744-0/99); Fabricação de Casas Pré-Moldadas de Concreto (2330-3/04); Fabricação de Estruturas Pré-Moldadas de Concreto Armado, em Série e sob Encomenda (2330-3/01); Obras de Urbanização - ruas, praças e calçadas (4213-8/00); Obras de Acabamento na Construção (4330-4/99); Obras de Fundações (4391-6/00); Obras de Engenharia Civil na Construção de Estruturas com Tirantes e Obras de Contenção (4299-5/99)."

**Cláusula Quinta - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO** - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

**Cláusula Sexta - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO** - O seu prazo de duração é por tempo indeterminado, tendo iniciado as suas atividades em 22/05/2017.

*minua*

Continua pág. 03

*[Handwritten signatures]*

**2ª ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL  
D A PONTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO  
CNPJ: 27.739.130/0001-05  
NIRE: 41108225708**




---

**Cláusula Sétima - DO ENQUADRAMENTO** - O empresário declara que a atividade se enquadra em MICROEMPRESA - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (Art. 3º, I, LC 123/2006)

**Cláusula Oitava - DO FORO** - Fica eleito o foro de Corbélia, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

Lavrado em via única.  
Corbélia-PR, 30 de setembro de 2022.

DIVINO APARECIDO PONTES

  
  
  
3  





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                    |
| 05884033931                      | DIVINO APARECIDO PONTES |

*70*  
*Divino*  
*Divino*



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/10/2022 00:23 SOB N° 20226832368.  
PROTOCOLO: 226832368 DE 05/10/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12213128566. CNPJ DA SEDE: 27739130000105.  
NIRE: 41108225708. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/09/2022.  
D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)





CONSTRUTORA DE OBRAS

000202

**CONSKOVA** **CONSKOVA** LTDA

CNPJ: 04.877.915/0001-30

I.E. 90290199-05

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 08/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE BARRAÇÃO INDUSTRIAL NO BAIRRO JARDIM FLORESTA.

### HABILITAÇÃO

04.877.915/0001-30

CONSTRUTORA DE OBRAS  
CONSKOVA LTDA.

AVENIDA BRASIL, 124  
CENTRO - CEP 85465-000

TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PARANÁ



**SOCIEDADE LIMITADA  
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03  
DA SOCIEDADE CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA  
CNPJ. Nº 04.877.915/0001-30**

**Dalvo Koerich Junior**, brasileiro, casado por comunhão Parcial de bens, Engenheiro Civil, nascimento 15/05/1978, residente e domiciliado na Rua Urubici nº. 26, Centro, nesta cidade de Salto do Lontra, Paraná, portador da Cédula de Identidade RG n.º. 5.742.546-6, expedida pelo instituto de identificação do estado do Paraná e do CIC n.º 007.138.249-64 e **Dalvina Koerich**, brasileira, solteira, maior, data de nascimento em 02/09/1955, empresária, residente e domiciliado, Centro, nesta cidade de Salto do Lontra – PR, a Rua Urubici nº 26, portador da Rg. 5.378.218-03, expedido pelo instituto de identificação do Paraná e do CPF. 793.926.529-68, sócios componentes da sociedade mercantil que gira sob o nome Comercial de “**Construtora de Obras Conskova Ltda.** na cidade de Nova Prata do Iguazu, Estado do Paraná, à Rua Urubici nº. 26, Centro, CEP: 85.670-000, inscrita no CNPJ.nº. 04.877.915/0001-30, com o contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o nº 4120472757-3 por despacho em sessão em 23 de Janeiro de 2002 e subsequente alteração de Contrato Social arquivado sob o nº. 20020387350 por despacho em sessão em 15 de março de 2002; n.º, 200209744736, arquivada em 06 de Maio de 2002; resolvem por este instrumento particular de Alteração de Contrato modificar seu contrato primitivo de acordo com as cláusulas seguinte:

**Clausula Primeira:** Fica alterada a clausula 3ª da 2ª alteração de contrato social onde mencionava a distribuição do capital:

O capital social, que é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) totalmente integralizado, e dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas, no valor de cada quota de \$ 1,00 (um real), passa a ser de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) com aumento no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) com aproveitamento da Reserva de Lucros Acumulados, no Balanço Geral, Encerrado em 31 de Dezembro de 2004, dividido em 200.000 (duzentos mil) quotas no valor de cada uma de \$ 1,00 (um real) sendo que o total do capital social passa a ser distribuído em:

| SÓCIOS               | N.º | QUOTAS         | CAPITAL (R\$)     |
|----------------------|-----|----------------|-------------------|
| Dalvo Koerich Junior |     | 100.000        | 100.000,00        |
| Dalvina Koerich      |     | 100.000        | 100.000,00        |
| <b>TOTAL</b>         |     | <b>200.000</b> | <b>200.000,00</b> |

**Clausula Segunda: - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO:** À vista da modificação ora ajustada e em consonância com que determina o art. 2.031 da Lei nº 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida Lei n.º 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DE  
CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA  
CNPJ Nº. 04.877.915/0001-30**

**CLÁUSULA PRIMEIRA-** A sociedade girará sob o nome empresarial “**CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA**” e terá sede e domicílio na Rua Urubici nº. 26, CEP. 85670-000, Centro, Salto do Lontra, Paraná.

**CLÁUSULA SEGUNDA-** A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA TERCEIRA-** A sociedade terá por objeto atividade da indústria da Construção Civil, construção de edifícios comerciais residenciais, fabricação de estruturas metálicas, serviços de terraplanagens e pavimentação de estradas.

**CLÁUSULA QUARTA-** A sociedade iniciou suas atividades em 30 de Janeiro de 2002 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CONFERE ORIGINAL  
Responsável

18.09.2003

Handwritten signature or initials, possibly "Pey", enclosed in a circular scribble.



SOCIEDADE LIMITADA  
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03  
DA SOCIEDADE CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA  
CNPJ. Nº 04.877.915/0001-30

**CLÁUSULA QUINTA-** O capital social é de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), dividido em 200.000 (Duzentos mil) quotas de R\$ 1,00 (um real), cada uma, subscritas e já integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios e distribuídas da seguinte forma:

| SÓCIOS               | N.º | QUOTAS         | CAPITAL (R\$)     |
|----------------------|-----|----------------|-------------------|
| Dalvo Koerich Junior |     | 100.000        | 100.000,00        |
| Dalvina Koerich      |     | 100.000        | 100.000,00        |
| <b>TOTAL</b>         |     | <b>200.000</b> | <b>200.000,00</b> |

**CLÁUSULA SEXTA-** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

**CLÁUSULA SÉTIMA** - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA OITAVA** - A administração da sociedade caberá a **Dalvo Koerich Junior**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial individualmente .

§ 1.º- Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir mandatários da sociedade, especificados no instrumento os atos e operações que poderão praticar.

§ 2.º- É vedado o uso do nome empresarial em atividades em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**CLÁUSULA NONA** - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA** - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA-** Falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único-** O mesmo procedimento será adotado sem outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** -O Administrador declara sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de estelionato, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema

CONFERE O ORIGINAL

Responsável

Handwritten signature and date: 18.09.2003

12-11-2011

12-11-2011

12-11-2011

12-11-2011

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

SOCIEDADE LIMITADA  
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03  
DA SOCIEDADE CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA  
CNPJ. Nº 04.877.915/0001-30



financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** - Fica eleito o foro de Salto do Lontra-Pr para exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim, justos e contratados, datam, lavram e assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Salto do Lontra, Pr. 31 de Março de 2005

*[Handwritten signature]*  
Dalvo Koerich Junior

*[Handwritten signature]*  
Dalvina Koerich

Testemunhas:

*[Handwritten signature]*  
André Angelo Spada  
Rg. 5.211.524-8 - Pr.

*[Handwritten signature]*  
Luiz Spada  
Rg. 1.426.691-PR

VISTADO EM 21/03/2005

Gilberto Maria  
OAB-PR.11999  
CPF. 409.174.609-87

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ  
ESCRITÓRIO REGIONAL DE FRANCISCO BELTRÃO  
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/04/2005  
SOB NÚMERO: 20051122278  
Protocolo: 05/112227-8  
Empresa: 41 2 0472757 3  
CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA

*[Handwritten signature]*  
MARIA THEREZA LOPES SALOMAO  
SECRETARIA GERAL



CONFERE COM O ORIGINAL

Responsável

*[Handwritten signature]*  
18/03/2005



JUNTA COMERCIAL DO PARANA  
FRANCISCO DELBERTO



05711222708

Handwritten text and a circular stamp, likely a signature or official seal, located in the bottom left corner of the page.

**SOCIEDADE LIMITADA**  
**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 04**  
**DA SOCIEDADE CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP**  
**CNPJ. Nº 04.877.915/0001-30**

**Dalvo Koerich Junior**, brasileiro, casado por comunhão Parcial de bens, Engenheiro Civil, nascimento 15/05/1978, residente e domiciliado na Rua Urubici nº. 26, Centro, nesta cidade de Salto do Lontra, Paraná, portador da Cédula de identidade RG n.º. 5.742.546-6. expedida pelo instituto de identificação do estado do Paraná e do CIC n.º 007.138.249-64 e **Dalvina Koerich**, brasileira, solteira, maior, data de nascimento em 02/09/1955, empresária, residente e domiciliado, Centro, nesta cidade de Salto do Lontra - PR. a Rua Urubici nº 26, portadora da Rg. 5.378.218-03, expedido pelo instituto de identificação do Paraná e do CPF. 809.386.479-20, sócios componentes da sociedade mercantil que gira sob o nome Comercial de "Construtora de Obras Conskova Ltda EPP. na cidade de Salto do Lontra, Estado do Paraná, à Rua Urubici nº. 26, Centro, CEP: 85.670-000, inscrita no CNPJ.nº. 04.877.915/0001-30, com o contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o nº 4120472757-3 por despacho em sessão em 23 de Janeiro de 2002 e subsequente alteração de Contrato Social arquivado sob o nº. 20020387350 por despacho em sessão em 15 de março de 2002; n.º. 200209744736, arquivada em 06 de Maio de 2002 e sob o nº 20051122278. em data de 07/04/2005 resolvem por este instrumento particular de Alteração de Contrato modificar seu contrato primitivo de acordo com as cláusulas seguinte:

**CLAUSULA PRIMEIRA:**

Fica alterada a clausula 5ª da 3ª alteração de contrato social onde mencionava a distribuição do capital:

O capital social, que é de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) totalmente integralizado, e dividido em 200.000 (Duzentos mil) quotas, no valor de cada quota de \$ 1,00 (um real), passa a ser de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) com aumento no valor de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) com aproveitamento da Reserva de Lucros Acumulados, no Balanço Geral, Encerrado em 31 de Dezembro de 2008, dividido em 500.000 (Quinhentos mil) quotas no valor de cada uma de \$ 1,00 (um real) sendo que o total do capital social passa a ser distribuído em:

| SÓCIOS               | N.º | QUOTAS         | CAPITAL (R\$)     |
|----------------------|-----|----------------|-------------------|
| Dalvo Koerich Junior |     | 250.000        | 250.000,00        |
| Dalvina Koerich      |     | 250.000        | 250.000,00        |
| <b>TOTAL</b>         |     | <b>500.000</b> | <b>500.000,00</b> |

**CLAUSULA SEGUNDA:**

Fica alterada parte da clausula 1ª, da Terceira Alteração de Contrato social, onde constava, tendo sua sede e foro em Salto do Lontra, Estado do Paraná, a Rua Urubici nº. 26, Centro, CEP. 85.670-000.

Parágrafo Primeiro: Em virtude da modificação a cláusula 1ª, da Terceira Alteração de Contrato Social, passa a ter a seguinte redação: A sua sede e domicilio na cidade de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná a Av. Brasil nº. 124, Centro, Cep 85.485-000.

**CLAUSULA TERCEIRA:**

O endereço do sócio, Dalvo Koerich Junior, passa a partir desta data para a Av. Brasil nº. 124, Centro CEP. 85485-000, na cidade de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná.

**CLAUSULA QUARTA:-**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições de presente instrumento.

E, por assim terem justos e contratados, lavram datam e assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Salto do Lontra, Pr. 24 de Março de 2009

*Dalvina Koerich*

Dalvina Koerich

(S)

Da CONFÉRENCIA ORIGINAL

Responsável

18 / 03 / 2009

JUNTA COMERCIAL DO PARANA  
AGENCIA REGIONAL DE DOIS VIZINHOS  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 20/04/2009  
SOB NUMERO: 20090435915  
Protocolo: 09/043591-5, DE 07/04/2009

Empresa: 41 2 0472751 3  
CONSTRUTORA DE OBRAS CONSTRUTORA LTDA  
- EPP

LUIZ CARLOS SALVARO  
SECRETARIO GERAL



SOCIEDADE LIMITADA  
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 05  
DA SOCIEDADE CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP  
CNPJ. Nº 04.877.915/0001-30

Dalvo Koerich Junior, brasileiro, casado por comunhão Parcial de bens, Engenheiro Civil, nascimento 15/05/1978, residente e domiciliado na Av. Brasil nº. 124, Centro, nesta cidade de Três Barras do Paraná, Paraná, portador da Cédula de identidade RG n.º. 5.742.546-6. expedida pelo instituto de identificação do estado do Paraná e do CIC n.º 007.138.249-64 e Dalvina Koerich, brasileira, solteira, maior, data de nascimento em 02/09/1955, empresária, residente e domiciliado, Centro, nesta cidade de Salto do Lontra - PR. a Rua Urubici nº 26, portadora da Rg. 5.378.218-03, expedido pelo instituto de identificação do Paraná e do CPF. 809.386.479-20, sócios componentes da sociedade mercantil que gira sob o nome Comercial de "Construtora de Obras Conskova Ltda EPP. na cidade de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, à Av. Brasil nº. 124, Centro, CEP: 85.485-000, inscrita no CNPJ.n.º. 04.877.915/0001-30, com o contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o nº 4120472757-3 por despacho em sessão em 23 de Janeiro de 2002 e subsequente alteração de Contrato Social arquivado sob o nº. 20020387350 por despacho em sessão em 15 de março de 2002; n.º, 200209744736, arquivada em 06 de Maio de 2002 e sob o nº20051122278. em data de 07/04/2005 e alteração sob o nº. 20090435915 em data de 20/04/2009, resolvem por este instrumento particular de Alteração de Contrato modificar seu contrato primitivo de acordo com as cláusulas seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA:**

A sócia, Dalvina Koerich, que possui na sociedade 250.000 (duzentos e cinquenta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma totalizando a R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) integralizados, na condição de cedente, cede e transfere o valor de 245.000 (duzentos e quarenta cinco mil) quotas ao sócio, DALVO KOERICH JUNIOR, na condição de cessionário, pelo preço certo e ajustado de R\$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais) que declara haver recebido neste ato, em moeda corrente, dando e recebendo, junto ao cessionário, plena geral, rasa e irrevogável quitação por essas quotas, direitos e haveres e elas referentes na sociedade, para nada mais a reclamar seja a que titulo for.

**CLAUSULA SEGUNDA:**

Fica alterada a clausula 1ª da 4ª alteração de contrato social onde mencionava a distribuição do capital: O capital social, que é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) totalmente integralizado, e dividido em 500.000 (quinhentos mil) quotas, no valor de cada quota de \$ 1,00 (um real), passa a ser de R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais) com aumento no valor de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) com aproveitamento da Reserva de Lucros Acumulados, no Balanço Geral, Encerrado em 31 de Dezembro de 2011, dividido em 1.500.000 (Um milhão e quinhentos mil) quotas no valor de cada uma de \$ 1,00 (um real) sendo que o total do capital social passa a ser distribuído em:

| SÓCIOS               | %              | N.º QUOTAS       | CAPITAL (R\$)       |
|----------------------|----------------|------------------|---------------------|
| Dalvo Koerich Junior | 99,00%         | 1.485.000        | 1.485.000,00        |
| Dalvina Koerich      | 1,00%          | 15.000           | 15.000,00           |
| <b>TOTAL</b>         | <b>100,00%</b> | <b>1.500.000</b> | <b>1.500.000,00</b> |

**CLAUSULA TERCEIRA:**

Fica alterada a cláusula 3ª da 3ª Alteração de Contrato Social, onde constava a sociedade terá por objeto atividade de indústria da Construção Civil, construção de edifícios comerciais residenciais, fabricação de estruturas metálicas, serviços de terraplanagens e pavimentação de estradas e vias urbanas

passa a ser: A sociedade terá por objeto a atividade de:

- 4120-4/00-Construção de edifícios.
- 4211-1/01-Construção de Rodovias.
- 4211-1/02-Pintura para sinalização em pistas rodoviárias.
- 4213-8/00-Obras de urbanização -Ruas, praças e calçadas.
- 4330-4/99-Outras obras de acabamento da construção.
- 7732-2/01-Aluguel de maquinas e equipamentos para construção.
- 8130-3/00-Atividade Paisagísticas.
- 7112-0/00-Serviços de engenharia.
- 0161-0/03-Serviços de preparação de terreno, cultivo e colheita.
- 4313-4/00-Obras de Terraplenagem.

CONFERE COM ORIGINAL  
responsável  
18/09/2009

07

SOCIEDADE LIMITADA  
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 05  
DA SOCIEDADE CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP

4311-8/02-Preparação de canteiro e limpeza de terreno.

Parágrafo Único: Em virtude da modificação da cláusula 1ª da 1ª alteração de contrato social, passa a ter a seguinte redação: A sociedade terá por objeto a atividade de:

4120-4/00-Construção de edifícios.

4211-1/01-Construção de Rodovias.

4211-1/02-Pintura para sinalização em pistas rodoviárias.

4213-8/00-Obras de urbanização –Ruas, praças e calçadas.

4330-4/99-Outras obras de acabamento da construção.

7732-2/01-Aluguel de maquinas e equipamentos para construção.

8130-3/00-Atividade Paisagísticas.

7112-0/00-Serviços de engenharia.

0161-0/03-Serviços de preparação de terreno, cultivo e colheita.

4313-4/00-Obras de Terraplenagem.

4311-8/02-Preparação de canteiro e limpeza de terreno.

**CLAUSULA QUARTA:-**

O endereço da sócia Dalvina Koerich, passe a partir desta data para a Rua Pedro Paulo Koerig nº. 466, CEP. 85670-000, Salto do Lontra – Estado do Paraná

**CLAUSULA QUINTA:-**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições de presente instrumento.

E, por assim terem justos e contratados, lavram datam e assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Três Barras do Paraná, Pr. 06 de Fevereiro de 2012

DALVINA KOERICH

*Dalvina Koerich*

DALVO KOERICH JUNIOR

*[Handwritten signature of Dalvo Koerich Junior]*



*[Handwritten initials]*

CONFERE COM O ORIGINAL

Responsável

*[Handwritten signature]*  
18 / 09 / 2012

SOCIIDADE LIMITADA  
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 06  
DA SOCIEDADE CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP  
CNPJ. Nº 04.877.915/0001-30

**Dalvo Koerich Junior**, brasileiro, casado por comunhão Parcial de bens, Engenheiro Civil, nascimento 15/05/1978, residente e domiciliado na Av. Brasil nº. 124, Centro, nesta cidade de Três Barras do Paraná, Paraná, portador da Cédula de identidade RG n.º. 5.742.546-6. expedida pelo instituto de identificação do estado do Paraná e do CIC n.º 007.138.249-64 e **Dalvina Koerich**, brasileira, solteira, maior, data de nascimento em 02/09/1955, empresária, residente e domiciliado, Centro, nesta cidade de Salto do Lontra – PR. a Rua Pedro Paulo Koerig nº.466, CEP.85670-000, portadora da Rg. 5.378.218-03, expedido pelo instituto de identificação do Paraná e do CPF. 809.386.479-20, sócios componentes da sociedade mercantil que gira sob o nome Comercial de “**Construtora de Obras Conskova Ltda EPP**” na cidade de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, à Av. Brasil nº. 124, Centro, CEP: 85.485-000, inscrita no CNPJ.n.º. 04.877.915/0001-30, com o contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o nº 4120472757-3 por despacho em sessão em 23 de Janeiro de 2002 e subsequente alteração de Contrato Social arquivado sob o nº. 20020387350 por despacho em sessão em 15 de março de 2002; n.º, 200209744736, arquivada em 06 de Maio de 2002 e sob o nº20051122278. em data de 07/04/2005 e alteração sob o nº. 20090435915 em data de 20/04/2009 e alteração sob o nº. 20120686473 em data de 16/02/2012; **resolvem** por este instrumento particular de Alteração de Contrato modificar seu contrato primitivo de acordo com as cláusulas seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA:**

Fica alterada a cláusula 3ª da 5ª Alteração de Contrato Social, onde constava a sociedade terá por objeto atividade de:

- 4120-4/00-Construção de edifícios.
- 4211-1/01-Construção de Rodovias.
- 4211-1/02-Pintura para sinalização em pistas rodoviárias.
- 4213-8/00-Obras de urbanização –Ruas, praças e calçadas.
- 4330-4/99-Outras obras de acabamento da construção.
- 7732-2/01-Aluguel de maquinas e equipamentos para construção.
- 8130-3/00-Atividade Paisagísticas.
- 7112-0/00-Serviços de engenharia.
- 0161-0/03-Serviços de preparação de terreno, cultivo e colheita.
- 4313-4/00-Obras de Terraplenagem.
- 4311-8/02-Preparação de canteiro e limpeza de terreno.

**PASSA A SER:** A sociedade terá por objeto a atividade de:

- 4120-4/00-Construção de edifícios.
- 4211-1/01-Construção de Rodovias.
- 4211-1/02-Pintura para sinalização em pistas rodoviárias.
- 4213-8/00-Obras de urbanização –Ruas, praças e calçadas.
- 4330-4/99-Outras obras de acabamento da construção.
- 7732-2/01-Aluguel de maquinas e equipamentos para construção.
- 8130-3/00-Atividade Paisagísticas.
- 7112-0/00-Serviços de engenharia.
- 0161-0/03-Serviços de preparação de terreno, cultivo e colheita.
- 4313-4/00-Obras de Terraplenagem.
- 4311-8/02-Preparação de canteiro e limpeza de terreno.

4930-2/02-Transporte rodoviário de cargas em geral, interestadual e internacional.

CONFERE COM O ORIGINAL

Responsável

18/09/2012

SOCIEDADE LIMITADA  
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 06  
DA SOCIEDADE CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP  
CNPJ. Nº 04.877.915/0001-30

**Parágrafo Único:** Em virtude da modificação da cláusula 3ª da 5ª alteração de contrato social passa a ter a seguinte redação: A sociedade terá por objeto a atividade de:

- 4120-4/00-Construção de edifícios.
- 4211-1/01-Construção de Rodovias.
- 4211-1/02-Pintura para sinalização em pistas rodoviárias.
- 4213-8/00-Obras de urbanização –Ruas, praças e calçadas.
- 4330-4/99-Outras obras de acabamento da construção.
- 7732-2/01-Aluguel de maquinas e equipamentos para construção.
- 8130-3/00-Atividade Paisagísticas.
- 7112-0/00-Serviços de engenharia.
- 0161-0/03-Serviços de preparação de terreno, cultivo e colheita.
- 4313-4/00-Obras de Terraplenagem.
- 4311-8/02-Preparação de canteiro e limpeza de terreno.
- 4930-2/02-Transporte rodoviário de cargas em geral, internacional, interestadual e internacional.

**CLAUSULA SEGUNDA:-**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições de presente instrumento.

E, por assim terem justos e contratados, lavram datam e assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Três Barras do Paraná, Pr. 11 de Setembro de 2013

DALVINA KOERICH

*Dalvina Koerich*

DALVO KOERICH JUNIOR

*[Handwritten signature of Dalvo Koerich Junior]*



CONFERE COM ORIGINAL

Responsável

*18/09/2013*

*7*

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE  
TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2023

A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2023, instaurado por este Município, que não estamos declarados inidôneos, suspensos de licitar e/ou impedidos de contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Três Barras do Paraná, 21 de Setembro de 2023.

04.877.915/0001-30

CONSTRUTORA DE OBRAS  
CONSKOVA LTDA.

AVENIDA BRASIL, 124  
CENTRO - CEP 33495-000

TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PARANÁ

Construtora de Obras Conskova Ltda  
CNPJ: 04.877.915/0001-30

Dalvo koerich Júnior  
Representante Legal  
RG: 5.742.546-6





**ANEXO IV - MODELO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES  
TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2023**

A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES**

Construtora de Obras Conskova Ltda, CNPJ Nº 04.877.915/0001-30, sediada na Avenida Brasil; 124 Centro de Três Barras do Paraná / PR, declaramos que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância ao inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal e a Lei Federal nº 9.854, de 27/10/99, que altera a Lei nº 8666/93.

Três Barras do Paraná, 21 de Setembro de 2023.

04.877.915/0001-30

CONSTRUTORA DE OBRAS  
CONSKOVA LTDA.

AVENIDA BRASIL, 124  
CENTRO - CEP 85485-000  
TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PARANÁ

Construtora de Obras Conskova Ltda  
CNPJ: 04.877.915/0001-30  
Dalvo koerich Júnior  
Representante Legal  
RG: 5.742.546-6

Dalvo Koerich Júnior  
CPF 007.138.249-64  
CREA: 62963-D-PR  
ENGENHEIRO CIVIL



CARTELÃO DO PRAÇA

*Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná*  
ESTADO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

O Departamento de Licitações do Município de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, mediante decisão favorável da Comissão de Permanente de Licitações, consoante o previsto na Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, para verificação de processos para registro de habilitação das pessoas físicas ou jurídicas, interadas no fornecimento de materiais, bens, obras e serviço a esta Prefeitura, a qual examinou as condições gerais referentes a personalidade jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e econômica, conforme documentos apresentados da:

**Empresa:** CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA EPP **CNPJ:** 04.877.915/0001-30  
**Endereço:** AVENIDA BRASIL, Nº 124, CENTRO.  
**Cidade:** TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PR

CERTIFICA que a mesma acha-se inscrita e registrada como fornecedora junto ao Município de Três Barras do Paraná.  
O presente CERTIFICADO terá validade de 12 (doze) meses, contado da data de sua expedição, não dispensado, porém, o seu portador, da apresentação de outros documentos para comprovação de condições especiais exigíveis para quaisquer fornecimentos, obras e serviços.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

VIVIANE RODRIGUES

Técnica em Contabilidade

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

CONFERE COM O ORIGINAL

Responsável

JP / 09 / 2023

Três Barras do Paraná/PR, 26 de junho de 2023

(4)



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA**  
**CNPJ: 04.877.915/0001-30**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:41:39 do dia 01/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/02/2024.

Código de controle da certidão: **99CC.232C.6D33.B574**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

000215

## Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 031607034-06

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 04.877.915/0001-30  
Nome: **CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 09/01/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized 'M', a circled 'L', and other scribbles.



CAPITAL DO FÊMEÃO

*Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná*  
ESTADO DO PARANÁ

000216

CERTIDÃO NEGATIVA NR. 1415/2023

Cadastro Econômico: 7950

Razão Social.: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA.  
CPF/CNPJ.....: 04.877.915/0001-30  
Nome Fantasia: CONSTRUTORA DE OBRAS  
Endereço.....: AV BRASIL  
Bairro.....: CENTRO  
Atividade.....: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, INSTALAÇÕES  
Alvará.....: 795

Certificamos de acordo com a Legislação em vigor, e face ao requerimento protocolado sob n°, no dia que o cadastro Econômico n° 795-0 localizado nesta cidade de Três Barras do Paraná, não possui débitos referente a móveis, nem imóveis, ou qualquer outro débito fiscal, NADA DEVE para a Fazenda Pública deste município, referente a impostos atrasados.

A presente certidão emitida pelo Portal do Cidadão servirá exclusivamente para fins de Emissão de Certidão

A presente certidão não exclui o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados.

Certidão emitida com base em Lei Municipal do município de Três Barras do Paraná.

Emitida em: 11/09/2023

Válida até: 11/10/2023 ✓

Ano/Número da certidão.....: 2023/1415

Código de autenticidade da certidão: 530098352530098

Certidão emitida gratuitamente pelo portal do cidadão.

ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

*(Handwritten signatures and initials)*

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 04.877.915/0001-30  
**Razão Social:** CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA  
**Endereço:** AV BRASIL 124 / CENTRO / TRES BARRAS DO PARANA / PR / 85485-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 08/09/2023 a 07/10/2023

**Certificação Número:** 2023090818503311273541

Informação obtida em 12/09/2023 16:10:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>04.877.915/0001-30<br>MATRIZ | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br/>CADASTRAL</b> | DATA DE ABERTURA<br>23/01/2002 |
|---|---|--------------------------------|

NOME EMPRESARIAL  
**CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
**CONSKOVA**

PORTE  
**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
**41.20-4-00 - Construção de edifícios**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

LOGRADOURO  
**AV BRASIL**

NÚMERO  
**124**

COMPLEMENTO  
\*\*\*\*\*

CEP  
**85.485-000**

BAIRRO/DISTRITO  
**CENTRO**

MUNICÍPIO  
**TRES BARRAS DO PARANA**

UF  
**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE  
**(46) 3538-1314**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
**ATIVA**

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
**23/01/2002**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 12/09/2023 às 16:25:22 (data e hora de Brasília).



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 04.877.915/0001-30  
Certidão n°: 47591269/2023  
Expedição: 11/09/2023, às 10:29:11  
Validade: 09/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 04.877.915/0001-30, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**CREA-PR**Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

000220

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 123588/2023

Validade: 12/03/2024

**Razão social:**  
CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA**CNPJ:**  
04.877.915/0001-30**Num. Registro:**  
39204**Capital Social:**  
R\$ 1.500.000,00**Endereço:**  
AVENIDA BRASIL, 124, CENTRO**CEP:**  
85485-000**Cidade:**  
TRES BARRAS DO PARANA-PR**Objetivo Social:**

Construção de edifícios; construção de rodovias; pintura para sinalização em pistas rodoviárias; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; outras obras de acabamento da construção; aluguel de máquinas e equipamentos para construção; atividade paisagística; serviços de engenharia; serviços de preparação de terreno, cultivo e colheita; obras de terraplenagem; preparação de canteiro e limpeza de terreno; transporte rodoviário de cargas em geral, internacional, interestadual e internacional.

**Restrição de atividade:**

Atividades circunscritas as atribuições do responsável técnico.

Restrição impeditiva para atividade paisagísticas e serviços de preparação de terreno, cultivo e colheita.

Encontra-se quite com o exercício 2023

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

**Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 04.877.915/0001-30****NOME CIVIL: DALVO KOERICH JUNIOR**

Carteira: PR-62963/D - Data de expedição: 22/03/2001

Desde 19/03/2002 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular**

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular**

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular**

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

**Para fins de: Licitações**

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 267155/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 12/09/2023 16:35:17

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR**

Certidão de Acervo  
Técnico

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

5729/2017

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional DALVO KOERICH JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: DALVO KOERICH JUNIOR  
Registro: PR-62963/D  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1700884824

Número da ART: 20150980649 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 09/03/2015 Baixada em: 10/10/2017 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA

Contratante: S. APARECIDO FONTANA MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA - ME CNPJ: 04.929.856/0001-05

Rua: AVENIDA BRASIL Nº: 185

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: TRES BARRAS DO PARANA UF: PR CEP: 85485-000

Contrato: EMPREITADA celebrado em 21/01/2015

Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 1.621,80 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AVENIDA BRASIL Nº: 185

Complemento: QD: 16 LT: 21 E 23 Bairro: CENTRO

Cidade: TRES BARRAS DO PARANA

UF: PR

CEP: 85485-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 21/01/2015 Conclusão efetiva: 21/01/2016

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: EMPREITADA, Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO, Área de Competência: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL, Tipo de Obra/Serviço: COMERCIAL/RESIDENCIAL ACIMA DE 100 M2, Serviço Contratado: EXECUÇÃO

Observações:

TRATA-SE DA EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO COMERCIAL E RESIDENCIAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 051452, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 5729/2017

13/09/2023 16:23

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 358960/2017.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





Materiais para Construções, Ferragem, Materiais Elétricos, Madeiras, Tintas, etc. S. Aparecido Fontana Materiais de Construção Ltda. CNPJ: 04.929.856/0001-05

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que se fizer necessário, que a empresa Construtora de Obras Conskova Ltda, inscrita no CNPJ n.º 04.877.915/0001-30, realizou a execução de Obra Residencial/Comercial, totalizando 1.621,80 m² (Hum mil e seiscentos e vinte e um metros e oitenta centímetros quadrados), tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Dalvo Koerich Júnior, CREA PR-62963/D, discriminado da seguinte forma:

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | UNID | QUANT    |
|--|------|----------|
| <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>   |      |          |
| Locação de construção de edificação com gabarito de madeira              | m²   | 1.621,80 |
| Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra               | un   | 1,00     |
| Instalação provisória de água  | un   | 1,00     |
| Instalações provisórias de esgoto  | un   | 1,00     |
| Sondagem do terreno  | m    | 40,00    |
| Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (80x2,00m, frente do terreno) | m²   | 160,00   |
| Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal              | m²   | 2.100,00 |

|   |    |        |
|---|----|--------|
| <b>FUNDAÇÕES</b>  |    |        |
| <b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES</b>   |    |        |
| Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação)          | m  | 111,00 |
| Lastro de concreto magro (e=5,0 cm) - preparo mecânico                        | m² | 12,59  |
| Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento               | m² | 97,76  |
| Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação    | kg | 345,70 |
| Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação   | kg | 548,90 |
| Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 739,00 |
| Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação   | kg | 125,30 |

AV. BRASIL, 185 - CENTRO - CEP 85485-000 - TRÊS BARRAS DO PARANÁ - FONE (45) 3235-1879

CREA-PR 18/09/2003  
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



Materiais para Construções, Ferragem,  
Materiais Elétricos, Madeiras, Tintas, etc.  
**S. Aparecido Fontana Materiais de Construção Ltda.**  
CNPJ: 04.929.856/0001-05

|   |    |          |
|---|----|----------|
| Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação  | kg | 50,60    |
| Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento  | m³ | 28,95    |
| <b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES</b>                       |    |          |
| Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento               | m² | 989,83   |
| Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação  | kg | 211,60   |
| Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação    | kg | 1.362,40 |
| Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação   | kg | 409,70   |
| Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 602,40   |
| Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação   | kg | 1.376,90 |
| Armação de aço CA-50 Ø 20mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação   | kg | 95,10    |
| Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação  | kg | 967,20   |
| Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento  | m³ | 57,21    |

|  |    |          |
|--|----|----------|
| <b>SUPERESTRUTURA</b>  |    |          |
| <b>CONCRETO ARMADO - VIGAS</b>   |    |          |
| Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento              | m² | 1.736,47 |
| Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação                                   | kg | 1.207,00 |
| Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação                                     | kg | 866,10   |
| Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação                                    | kg | 685,60   |
| Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação                                  | kg | 1.697,20 |
| Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação                                    | kg | 4.567,70 |
| Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação                                   | kg | 1.559,40 |
| Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.                                 | m³ | 124,76   |
| <b>CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES</b>   |    |          |
| Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 423,70   |
| Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação                                    | kg | 269,59   |
| Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação                                  | kg | 641,11   |
| Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação                                    | kg | 1.875,37 |

AV. BRASIL, 185 - CENTRO - CEP 85485-000 - TRÊS BARRAS DO PARANÁ - FONE (41) 3235-1879

**CREA-PR**

SELLO DE AUTENTICIDADE FGI  
CIVILADO NA ULTIMA FOLHA

Responsável

18/03/2023



Materiais para Construções, Ferragem,  
Materiais Elétricos, Madeiras, Tintas, etc.  
**S. Aparecido Fontana Materiais de Construção Ltda.**  
CNPJ: 04.929.856/0001-05

|  |    |        |
|--|----|--------|
| Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação   | kg | 411,69 |
| Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 88,22  |
| Laje pré-moldada para forro  | m² | 842,71 |

| SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)  |    |          |
|--|----|----------|
| <b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>  |    | -        |
| Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 2.018,74 |
| Verga 10X10cm em concreto pre-moldado fck=20MPa  | m  | 260,80   |

| ESQUADRIAS   |    |       |
|--|----|-------|
| <b>PORTAS DE MADEIRA</b>   |    | -     |
| Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, <b>PM1</b> , incluso dobradiças, batentes e fechadura  | un | 31,00 |
| Porta de correr em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, <b>PM2</b> , incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 11,00 |
| Porta de abrir em madeira para pintura 1,20x2,10m, espessura 3,5cm, <b>PM3</b> , incluso dobradiças, batentes e fechadura  | un | 3,00  |
| <b>PORTAS DE ALUMÍNIO</b>  |    | -     |
| Porta de correr em alumínio para vidro temperado, 2,00 x 2,10m, <b>PV1</b> , incluso marco e dobradiças                    | un | 7,00  |
| Porta de correr em alumínio para vidro temperado, 5,00 x 3,10m, <b>PV2</b> , incluso marco e dobradiças                    | un | 1,00  |
| <b>JANELAS DE ALUMÍNIO</b>   |    | -     |
| Janela de Alumínio de correr, 1,20x1,60 cm, <b>JA-1</b> , conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens              | m² | 21,12 |
| Janela de Alumínio de correr, 0,40x2,10 cm, <b>JA-2</b> , conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens              | m² | 2,52  |
| Janela de Alumínio de correr, 0,40x2,00 cm, <b>JA-3</b> , conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens              | m² | 2,40  |
| Janela de Alumínio de correr, 0,40x0,70 cm, <b>JA-4</b> , conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens              | m² | 1,40  |
| Janela de Alumínio de correr, 1,20x1,20 cm, <b>JA-5</b> , conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens              | m² | 2,88  |
| Janela de Alumínio de correr, 1,20x0,90 cm, <b>JA-6</b> , conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens              | m² | 1,08  |
| Janela de Alumínio de correr, 1,20x0,60 cm, <b>JA-7</b> , conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens              | m² | 0,72  |

AV. BRASIL, 185 - CENTRO - CEP 85485-000 - TRÊS BARRAS DO NORTE - PARANÁ - 1879

CREA-PR

SELO DE AUTENTICIDADE FGI  
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Responsável

18/09/2023

Handwritten signature



Materiais para Construções, Ferragem,  
 Materiais Elétricos, Madeiras, Tintas, etc.  
**S. Aparecido Fontana Materiais de Construção Ltda.**  
 CNPJ: 04.929.856/0001-05

|   |                |       |
|---|----------------|-------|
| Janela de Alumínio de correr, 0,80x1,20 cm, JA-8, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m <sup>2</sup> | 3,84  |
| Janela de Alumínio de correr, 1,60x2,00 cm, JA-9, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m <sup>2</sup> | 9,60  |
| <b>VIDROS</b>   |                | -     |
| Vidro temperado 8 mm  | m <sup>2</sup> | 89,96 |

|                                     |                |        |
|-------------------------------------|----------------|--------|
| <b>SISTEMAS DE COBERTURA</b>        |                |        |
| Estrutura de madeira para cobertura | m <sup>2</sup> | 619,87 |
| Cobertura em telha fibrocimento     | m <sup>2</sup> | 619,87 |
| Rufo para telha fibrocimento        | m              | 163,50 |
| Cumeeira com telha fibrocimento     | m              | 23,30  |
| Calha metálica                      | m              | 50,80  |

|   |                |        |
|---|----------------|--------|
| <b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>                                      |                |        |
| Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame | m <sup>2</sup> | 156,53 |

|   |                |          |
|---|----------------|----------|
| <b>REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS</b>  |                |          |
| Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)  | m <sup>2</sup> | 4.037,48 |
| Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)  | m <sup>2</sup> | 842,71   |
| Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm   | m <sup>2</sup> | 4.880,19 |
| Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm   | m <sup>2</sup> | 4.880,19 |
| Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia fina), espessura 0,5 cm  | m <sup>2</sup> | 842,71   |
| Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto | m <sup>2</sup> | 342,90   |

|  |                |          |
|--|----------------|----------|
| <b>SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)</b>  |                |          |
| <b>PAVIMENTAÇÃO INTERNA</b>  |                |          |
| Contrapiso de concreto não-estrutural espessura 5cm, prepato com betoneira   | m <sup>2</sup> | 1.572,20 |
| Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 3cm   | m <sup>2</sup> | 255,00   |
| Piso cerâmico porcelanato aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - antiderrapante - conforme projeto | m <sup>2</sup> | 1.317,20 |

AV. BRASIL, 185 - CENTRO - CEP 85485-000 - TRÊS BARRAS DO PARANÁ - FONE (41) 321931879

**CREA-PR**

3 SELO DE AUTENTICIDADE FGI  
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

CONFERE COM O ORIGINAL

Responsável

18/02/2003

17

Handwritten notes and signatures on the right side of the page.



Materiais para Construções, Ferragem,  
Materiais Elétricos, Madeiras, Tintas, etc.  
**S. Aparecido Fontana Materiais de Construção Ltda.**  
CNPJ: 04.929.856/0001-05

| PINTURA   |                |          |
|---|----------------|----------|
| Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos             | m <sup>2</sup> | 3.028,11 |
| Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãos               | m <sup>2</sup> | 842,71   |
| Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas | m <sup>2</sup> | 4.037,48 |
| Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas        | m <sup>2</sup> | 842,71   |
| Pintura em esmalte sintético 02 demãos em porta de madeira            | m <sup>2</sup> | 78,12    |

| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                            |    |        |
|--|----|--------|
| Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões      | m  | 240,30 |
| Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões      | m  | 22,30  |
| Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões      | m  | 51,40  |
| Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões      | m  | 12,10  |
| Adaptador de PVC com bolsa e rosca 25mm x 3/4"     | un | 26,00  |
| Joelho PVC soldável 90° água fria 25mm             | un | 36,00  |
| Joelho PVC soldável 90° água fria 32mm             | un | 5,00   |
| Joelho PVC soldável 90° água fria 40mm             | un | 10,00  |
| Joelho PVC soldável 90° água fria 50mm             | un | 3,00   |
| Te PVC soldável com rosca água fria 25mmX25mmX32mm | un | 4,00   |
| Te PVC soldável com rosca água fria 50mmX50mmX25mm | un | 8,00   |
| Te PVC soldável água fria 25mm                     | un | 31,00  |
| Te PVC soldável água fria 40mm                     | un | 9,00   |
| Te PVC soldável água fria 50mm                     | un | 5,00   |
| Registro de pressão com canopla Ø 3/4"             | un | 18,00  |
| Caixa água 1000 L                                  | un | 3,00   |
| Caixa água 500 L                                   | un | 2,00   |

| INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL                 |   |        |
|---|---|--------|
| Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornecimento e instalação  | m | 32,00  |
| Tubo de PVC Série Normal 50mm, fornecimento e instalação  | m | 28,00  |
| Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornecimento e instalação | m | 246,00 |

AV. BRASIL, 185 - CENTRO - CEP 85485-000 - TRÊS BARRAS DO PARANÁ - FONE (41) 3342351879

17

**CREA-PR**

SELO DE AUTENTICIDADE FGI  
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

CONFERE COM ORIGINAL

Responsável

18 / 09 / 2003

Handwritten signature and initials in blue ink.

000227



Materiais para Construções, Ferragem,  
Materiais Elétricos, Madeiras, Tintas, etc.  
**S. Aparecido Fontana Materiais de Construção Ltda.**  
CNPJ: 04.929.856/0001-05

|  |    |       |
|--|----|-------|
| Tubo de PVC Série Normal 150mm , fornecimento e instalação | m  | 80,00 |
| Joelho PVC 45° esgoto 40 mm                                | un | 11,00 |
| Joelho PVC 45° esgoto 50 mm                                | un | 12,00 |
| Joelho PVC 90° esgoto 40 mm                                | un | 26,00 |
| Joelho PVC 90° esgoto 100 mm                               | un | 25,00 |
| Junção PVC esgoto 40 mm                                    | un | 3,00  |
| Junção PVC esgoto 50 mm                                    | un | 7,00  |
| Junção PVC esgoto 100 x 50 mm                              | un | 15,00 |
| Junção PVC esgoto 100 x 100 mm                             | un | 9,00  |
| Caixa Sifonada 100x100x50mm                                | un | 15,00 |
| Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm                     | un | 7,00  |

| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V   |    |          |
|--|----|----------|
| <b>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>  |    | -        |
| Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un | 3,00     |
| Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 15 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un | 2,00     |
| Disjuntor termomagnético monofásico 15 A, padrão DIN (linha branca)  | un | 16,00    |
| Disjuntor termomagnético monofásico 20 A, padrão DIN (linha branca)  | un | 27,00    |
| Disjuntor termomagnético trifásico 32 A, padrão DIN (linha branca)   | un | 8,00     |
| Disjuntor termomagnético monofásico 25 A, padrão DIN (linha branca)  | un | 24,00    |
| Disjuntor termomagnético trifásico 50 A, padrão DIN (linha branca)   | un | 6,00     |
| Disjuntor termomagnético trifásico 150 A, padrão DIN (linha branca)  | un | 1,00     |
| <b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>  |    | -        |
| Eletroduto PVC flexível, Ø25mm (DN 1"), fornecimento e instalação  | m  | 340,00   |
| Eletroduto PVC flexível, Ø32mm (DN 1 1/4"), fornecimento e instalação  | m  | 1.248,43 |
| Eletroduto PVC flexível, Ø40mm (DN 1 1/2"), fornecimento e instalação  | m  | 345,00   |
| Eletroduto PVC rígido roscável, Ø25mm (DN 1"), fornecimento e instalação   | m  | 280,00   |
| Eletroduto PVC rígido roscável, Ø50mm (DN 2"), fornecimento e instalação   | m  | 260,00   |
| Eletroduto PVC rígido roscável, Ø75mm (DN 3"), fornecimento e instalação   | m  | 75,00    |
| Caixa de passagem 30x30 com tampa  | un | 16,00    |

AV. BRASIL, 185 - CENTRO - CEP 85485-000 - TRÊS BARRAS DO PARANÁ - FONE (41) 3235-1879

MEIA-PR  
SERIE DE AUTENTICIDADE FGI  
CONTINUA ÚLTIMA FOLHA

Responsável

13/09/2003





Materiais para Construções, Ferragem,  
Materiais Elétricos, Madeiras, Tintas, etc.  
**S. Aparecido Fontana Materiais de Construção Ltda.**

CNPJ: 04.929.856/0001-05

|  |    |          |
|--|----|----------|
| Caixa de passagem DG - nº 2 20x20x12 cm em chapa metálica  | un | 12,00    |
| Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação   | un | 210,00   |
| Caixa de passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação   | un | 9,00     |
| Caixa metálica hexagonal para arandela 3x3"  | un | 2,00     |
| Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4" dupla  | un | 140,00   |
| Caixa de passagem PVC 3" octogonal   | un | 22,00    |
| Condutele PVC 3/4"   | m  | 138,00   |
| Escavação manual de valas em 1ª cat para tubulação   | m³ | 47,00    |
| <b>CABOS E FIOS (CONDUTORES)</b>   |    | -        |
| Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm² | m  | 4.600,00 |
| Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #4 mm²   | m  | 380,00   |
| Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #6 mm²   | m  | 580,00   |
| Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #10 mm²  | m  | 250,00   |
| Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #70 mm²  | m  | 240,00   |
| Cabo CCE-50 2 pares  | m  | 4,00     |
| Cabo UTP categoria 5   | m  | 1.270,00 |
| Cabo coaxial   | m  | 190,00   |
| <b>ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>  |    | -        |
| Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa   | un | 187,00   |
| Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa   | un | 9,00     |
| Tomada universal dupla, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa   | un | 44,00    |
| Tomada dupla para piso   | un | 3,00     |
| Interruptor simples 10 A, completa   | un | 19,00    |
| Interruptor duas seções 10A por seção, completa  | un | 6,00     |
| Interruptor três seções 10A por seção, completa  | un | 2,00     |
| Interruptor tree-way 10A, completa   | un | 31,00    |

CONFERE COM O ORIGINAL

AV. BRASIL, 185 - CENTRO - CEP 85485-000 - TRÊS BARRAS DO PARANÁ - FONE (45) 3235-1879

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI  
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

18/09/2023



Materiais para Construções, Ferragem,  
Materiais Elétricos, Madeiras, Tintas, etc.  
**S. Aparecido Fontana Materiais de Construção Ltda.**

CNPJ: 04.929.856/0001-05

|  |    |        |
|--|----|--------|
| Interruptor for-way 10A, completa                    | un | 3,00   |
| Interruptor simples 10A conjugado com tomada simples | un | 2,00   |
| Arandela de uso ao tempo                             | un | 82,00  |
| Conector de TV tipo F                                | un | 8,00   |
| Luminárias 2x32W completa                            | un | 101,00 |
| Arandela de sobrepor                                 | un | 12,00  |
| Tomada modular RJ-45 categoria 6                     | un | 60,00  |

| SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |    |        |
|--|----|--------|
| Cordoalha de cobre nu 35 mm <sup>2</sup>                 | m  | 295,40 |
| Conjunto terminal aéreo, presilha e fixação              | un | 38,00  |
| Conector e descida para pilares                          | un | 26,00  |

| SERVIÇOS FINAIS |                |          |
|-----------------|----------------|----------|
| Limpeza geral   | m <sup>2</sup> | 1.621,80 |

Obra localizada na Av. Brasil, 185 – Centro do município, de acordo com ART n.º 20150980649. A obra encontra-se concluída, com início da obra em 21/01/2015 e concluída em 21/01/2016.


Tento executado a mesma dentro das especificações do Projeto.

RECONHECIDA

Três Barras do Paraná, 09 de Outubro de 2017.

S. Aparecido Fontana Materiais de Construção Ltda  
CNPJ: 04.929.856/0001-05  
José Valter da Rosa  
Representante Legal  
Paulo Roberto Koerich  
Engenheiro Civil  
CREA PR-113096/D  
Responsável Técnico pelo laudo  
ART n.º 20174423057

Firma reconhecida



CONFERE COM O ORIGINAL  
FONE 46 3235-1879  
Responsável

AV. BRASIL, 185 - CENTRO - CEP 85485-000 - TRÊS BARRAS DO PARANÁ

18/09/2017

Tabellao e Oficial de Protestos  
Comarca de Salto do Lontra - Paraná

Selo N° vDxh8.g9pAt.vZUOx Controle: Ks2LI.RlpS  
Consulte o selo em <http://funarpen.com.br>

Reconheço a firma por SEMELHANÇA de PAULO ROBERTO  
KOERICH 12021.

Dou fe.  
SALTO DO LONTRA 10 de Outubro de 2017.

Em Testemunha \_\_\_\_\_ da Cidade.

SANDRO LUIZ LASTA - ESCRIVENTE



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - SERVIÇO NOTARIAL "BOZZA DE LIMA"  
ESTADO DO PARANÁ - COMARCA DE CATANDUVAS - ~~FRANCIELLI BOZZA DE LIMA~~

Selo Digital nº LFARQ.L4mUc.Qmk3, Controle: oFpLw.4jQHI.  
Consulte em <http://funarpen.com.br>

Reconheço por Semelhança a assinatura de JOSE VALTER DA  
ROSA, a pedido das partes. Dou fe. 0007.721244. Três Barras  
do Paraná, 10 de outubro de 2017 - 13:27:21h

Em Teste \_\_\_\_\_ da Cidade.

Francieli Gilda Bozza de Lima  
Escrivente/substituta





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional DALVO KOERICH JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: DALVO KOERICH JUNIOR  
Registro: PR-62963/D  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1700884824

Número da ART: 3021444340 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 25/10/2004 Baixada em: 10/10/2005 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO IGUAÇU CNPJ: 78.103.884/0001-05

Rua: RUA VER VALMOR GOMES Nº: 11/59

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: NOVA PRATA DO IGUAÇU UF: PR CEP: 85685-000

Contrato: celebrado em 01/10/2004

Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 450,00 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: SAIDA P/ LINHA AURORA Nº: S/N

Complemento: QD: GL120F LT: 08 Bairro: INDUSTRIAL

Cidade: NOVA PRATA DO IGUAÇU

UF: PR

CEP: 85685-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 01/10/2004 Conclusão efetiva: 12/08/2005

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: EMPREITADA, Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO,  
Área de Competência: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL, Tipo de Obra/Serviço: EDIFICAÇÕES PÚBLICAS  
QUALQUER ÁREA, Serviço Contratado: EXECUÇÃO

Observações:

EXECUÇÃO DE BARRACÃO PARA A PREFEITURA DE NOVA PRATA DO IGUAÇU.

ÁREA A SER CONSTRUÍDA - 450,0 M2

BARRACÃO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO, FECHAMENTO

EM TIJOLOS A VISTA ( 506M2), PISO EM CONCRETO USINADO ( 450M2)

COBERTURA EM FIBROCIMENTO, CALÇADA EXTERNA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAULICAS , PREV CONTRA INCÊNDIO.

FABRICA DE CONFECÇÕES GL 120FB, LOTE 08.

Certidão de Acervo Técnico nº 3866/2005

13/09/2023 16:27

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 164025/2005.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Handwritten signature and initials in blue ink.



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atesto para os devidos fins que se fizer necessário, que a empresa **CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 04.877.915/0001-30 realizou a execução de obras com 450,00m² (Quatrocentos e cinquenta metros quadrados) discriminado da seguinte forma:

- Barracão pré-moldado em concreto armado;
- Fechamento com alvenaria a vista (506,0m²);
- Piso em concreto usinado (450,0m²);
- Cobertura em fibrocimento;
- Calçada externa;
- Instalações elétricas e hidráulicas;
- Prevenção contra incêndio.

Obras estas realizadas no Parque Industrial, saída para linha Aurora, gleba 120 FB, lote 08, no Município de Nova Prata do Iguaçu, de acordo com ART n.º 3021444340. Com início da obra em 01/10/2004 e término em 12/08/2005, no valor de R\$ 123.904,76 (Cento e vinte e três mil, novecentos e quatro reais e setenta e seis centavos).

Tento executado a mesma dentro das especificações do Projeto.

Nova Prata do Iguaçu, 10 de outubro de 2005.

FIRMA RECONHECIDA

Prefeito Municipal



OFÍCIO DE NOTAS Fone (41) 545-1200  
Rua Costa e Silva, 403 - Nova Prata do Iguaçu - PR  
Reconheço por semelhança a(s) Firma(s)

*Sady Malacarne*

Do que dou Fé Em testemunho da verdade  
Nova Prata do Iguaçu-PR

10 OUT 2005  
Paulo André Schnadt Neto - OFICIAL DESIGNADO

*Patricia Regina Goul*  
ESCRIVENTE

CONFERE COM O ORIGINAL

Responsável  
18 / 09 / 2005

(m)

*[Handwritten signatures and initials]*



**CREA-PR**

**INSPEÇÃO DE FRANCISCO BELTRÃO**

Os dados constantes no presente documento, são de inteira responsabilidade do emitente.

A certificação do CREA-PR limita-se às informações descritas na(s) ART(s)

nº(s) 3021444340

Data 11/10/05

Funcionário: [assinatura] Matr.: 532

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - SESP/COBEN/SECRETARIA DE LICENCIAMENTO  
 ESTADO DO PARANÁ - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO PARANÁ - CREA-PR  
 Autenticado e apresentado em conformidade com o original que foi  
 emitido em 15/11/05 em Curitiba, Paraná, 20 de Novembro de 2005.  
 Sérgio Bozza de Lima  
 Presidente

ADICIONAIS DE NOTAS  
 CKB20326



CONSTRUTORA DE OBRAS

000232

**CONSKOVA** LTDA

CNPJ: 04.877.915/0001-30

I.E. 90290199-05

## ANEXO IX - MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À Comissão de Licitações do Município de Três Barras do Paraná.

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2023.  
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Construtora de Obras Conskova Ltda, inscrita no CNPJ/MF nº 04.877.915/0001-30, sediada na Avenida Brasil, 124 Centro de Três Barras do Paraná - PR, declara, sob as penas da Lei, conforme o disposto no edital em epígrafe, caso venhamos a vencer a licitação, o (s) responsável (eis) técnico (s) será (ão):

| Nº | Nome                 | Especialidade | CREA /CAU Nº | Assinatura do responsável técnico |
|----|----------------------|---------------|--------------|-----------------------------------|
| 01 | Dalvo Koerich Junior | Eng. Civil    | 62963/D      |                                   |
|    |                      |               |              |                                   |

Declara também, que a empresa se responsabiliza em emitir Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica (ART) de execução até o início dos serviços.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

04.877.915/0001-30

Três Barras do Paraná, 21 de Setembro de 2023.

CONSTRUTORA DE OBRAS  
CONSKOVA LTDA.AVENIDA BRASIL, 124  
CENTRO - CEP 80325-000  
TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PARANÁ

Construtora de Obras Conskova Ltda

CNPJ: 04.877.915/0001-30

Dalvo koerich Júnior

Representante Legal

RG: 5.742.546-6



Dalvo koerich Júnior

Engenheiro Civil

CREA PR 62.963/D

Responsável Técnico

RG: 5.742.546-6

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 123583/2023

Validade: 12/03/2024

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>Nome civil:</b><br>DALVO KOERICH JUNIOR                                | <b>CPF:</b><br>007.138.249-64      |
| <b>Carteira - CREA-PR Nº:</b><br>PR-62963/D                               | <b>RG:</b><br>57425466             |
| <b>Registro Nacional:</b><br>1700884824                                   | <b>Órgão emissor:</b><br>SSP-PR/PR |
| <b>Filiação:</b><br>PAI: DALVO KOERICH<br>MÃE: NATALINA CANCELIER KOERICH |                                    |
| <b>Naturalidade:</b><br>SALTO DO LONTRA/PR                                |                                    |

Encontra-se quite com o exercício 2023.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

#### TÍTULOS

**Título:** ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Data da Colação de Grau: 13/03/2001 - Diplomação: 07/10/2003

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

#### RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA

CNPJ: 04877915000130

Desde: 19/03/2002 Carga Horária: 4h

KW ARTEFATOS E TUBOS DE CIMENTO LTDA - ME

CNPJ: 25101787000109

Desde: 17/08/2017 Carga Horária: 4h

#### Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 267144/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 12/09/2023 16:32:28

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N.º 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





CONSTRUTORA DE OBRAS

000234

**CONSKOVA CONSKOVA** LTDA

CNPJ: 04.877.915/0001-30

I.E. 90290199-05

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À  
DOCUMENTAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS N° 08/2023

A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná.

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À  
DOCUMENTAÇÃO

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS N° 08/2023, instaurado pelo Município de Três Barras do Paraná/PR, que recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Três Barras do Paraná, 21 de Setembro de 2023.

04.877.915/0001-30

CONSTRUTORA DE OBRAS  
CONSKOVA LTDA.

AVENIDA BRASIL, 124  
CENTRO - CEP 05400-000  
TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PR

Construtora de Obras Conskova Ltda

CNPJ: 04.877.915/0001-30

Dalvo koerich Júnior  
Representante Legal  
RG: 5.742.546-6





CONSTRUTORA DE OBRAS

000235

**ONSKOVA CONSKOVA** LTDA

CNPJ: 04.877.915/0001-30

I.E. 90290199-05

ANEXO X - MODELO DE DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA  
TÉCNICA

TOMADA DE PREÇOS N° 08/2023

A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná.

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

O representante legal e responsável técnico da empresa Construtora de Obra Conskova Ltda, inscrita no CNPJ/MF n° 04.877.915/0001-30, declaram, sob as penas da Lei, que renunciam à Visita Técnica ao local da obra do objeto licitado e, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeiras para com o Município de Três Barras do Paraná.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Três Barras do Paraná, 21 de Setembro de 2023.

04.877.915/0001-30

CONSTRUTORA DE OBRAS  
CONSKOVA LTDA.

AVENIDA BRASIL, 124  
CENTRO - CEP 85485-000  
TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PARANÁ

Construtora de Obras Conskova Ltda

CNPJ: 04.877.915/0001-30

Dalvo koerich Júnior

Representante Legal

RG: 5.742.546-6

Dalvo koerich Júnior

Engenheiro Civil

CREA PR 62.963/D

Responsável Técnico

RG: 5.742.546-6

Dalvo Koerich Júnior

CPF 007.138.249-64

CREA: 62963-D-PR

ENGENHEIRO CIVIL



CONSTRUTORA DE OBRAS

**CONSKOVA** **CONSKOVA** LTDA

000236

CNPJ: 04.877.915/0001-30

I.E. 90290199-05

ANEXO VI - MODELO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE  
PEQUENO PORTE  
TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2023

A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Prezados Senhores,

Dalvo Koerich Junior, portador do RG: 5.742.546-6, abaixo assinado, na qualidade de responsável legal da proponente Construtora de Obras Conskova Ltda, CNPJ nº 04.877.915/0001-30, DECLARA expressamente, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser (microempresa ou empresa de pequeno porte) nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Três Barras do Paraná, 21 de Setembro de 2023.

04.877.915/0001-30

CONSTRUTORA DE OBRAS  
CONSKOVA LTDA.

AVENIDA BRASIL, 124  
CENTRO - CEP 83485-000

TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PARANÁ

Construtora de Obras Conskova Ltda  
CNPJ: 04.877.915/0001-30

Dalvo koerich Júnior  
Representante Legal  
RG: 5.742.546-6

Dalvo Koerich Júnior  
CPF 007.138.249-64  
CREA: 62983-D-PR  
ENGENHEIRO CIVIL

CONTADOR  
Luiz Spada

Técnico Contábil  
CRC Nº PR 01866007  
CPF: 227.582.169-49  
RG: 1429691 SSP/PR.



Governo do Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços  
Junta Comercial do Estado do Paraná



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

|   |                            |  |                                   |               |                    |
|---|----------------------------|--|-----------------------------------|---------------|--------------------|
| Nome Empresarial: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA - EPP  |                            | Protocolo: PRC2317455768                                 |                                   |               |                    |
| NIRE : 41204727573<br>Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada  |                            |  |                                   |               |                    |
| NIRE (Sede)<br>41204727573  | CNPJ<br>04.877.915/0001-30 | Data de Ato Constitutivo<br>23/01/2002                   | Início de Atividade<br>30/01/2002 |               |                    |
| Endereço Completo<br>Rua BRASIL, Nº 124, CENTRO - Três Barras do Paraná PR - CEP 85485-000  |                            |  |                                   |               |                    |
| Objeto Social<br>CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO; ATIVIDADE PAISAGÍSTICAS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS EM GERAL, INTERNACIONAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL |                            |  |                                   |               |                    |
| Capital Social<br>R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)   |                            | Porte<br>EPP (Empresa de Pequeno Porte)                  | Prazo de Duração<br>Indeterminado |               |                    |
| Capital Integralizado<br>R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)  |                            |  |                                   |               |                    |
| Dados do Sócio  |                            |  |                                   |               |                    |
| Nome  | CPF/CNPJ                   | Participação no capital                                  | Espécie de sócio                  | Administrador | Término do mandato |
| DALVO KOERICH JUNIOR  | 007.138.249-64             | R\$ 1.485.000,00   | Sócio                             | S             | Indeterminado      |
| Nome  | CPF/CNPJ                   | Participação no capital                                  | Espécie de sócio                  | Administrador | Término do mandato |
| DALVINA KOERICH   | 809.386.479-20             | R\$ 15.000,00  | Sócio                             | N             | Indeterminado      |
| Dados do Administrador  |                            |  |                                   |               |                    |
| Nome  | CPF                        | Término do mandato                                       |                                   |               |                    |
| DALVO KOERICH JUNIOR  | 007.138.249-64             | indeterminado  |                                   |               |                    |
| Último Arquivamento   |                            |  | Situação                          |               |                    |
| Data  | Número                     | Ato/eventos  | ATIVA                             |               |                    |
| 30/09/2013  | 20135292590                | 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) | SEM STATUS                        |               |                    |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/08/2023, às 14:53:50 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código A3MNQK5S.



PRC2317455768

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretaria Geral

000238

**2ª ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL  
D A PONTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO**

**CNPJ: 27.739.130/0001-05**

**NIRE: 41108225708**

**DIVINO APARECIDO PONTES**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Cascavel, Estado do Paraná, nascido em 11/01/1988, inscrito no CPF sob nº. 058.840.339-31, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº. 9.974.886-9-SESP/PR e portador da carteira Nacional de Habilitação (CNH-DENATRAN – PR) sob nº 03852801330, residente e domiciliado na Rua Pluma de Avestruz, 02, Vila Nova Nazaré, Município de Corbélia, Estado do Paraná, CEP: 85.420-000; Empresário Individual, sob o nome empresarial **D A PONTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO**, com sede e foro à Rua Pluma de Avestruz, 02, Sala 01, Vila Nova Nazaré, Município de Corbélia, Estado do Paraná, CEP: 85.420-000, inscrito na JUCEPAR – Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº. 41108225708, por despacho em sessão de 16/05/2017, e CNPJ sob nº. 27.739.130/0001-05; resolve assim Alterar e Consolidar o Instrumento de Inscrição.

**Cláusula Primeira – DO NOME EMPRESARIAL:** O Empresário Individual adotará como nome empresarial a seguinte firma **D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO**.

**Cláusula Segunda – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:** Ficam inalteradas as demais cláusulas do Instrumento Constitutivo que não colidem com as disposições do presente dispositivo.

**Cláusula Terceira – DA CONSOLIDAÇÃO:** Tendo em vista as modificações ora ajustadas, CONSOLIDA-SE o Instrumento Constitutivo, que passa a ter a seguinte redação:

**CONSOLIDAÇÃO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO**

**D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO**

**CNPJ: 27.739.130/0001-05**

**NIRE: 41108225708**

**DIVINO APARECIDO PONTES**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Cascavel, Estado do Paraná, nascido em 11/01/1988, inscrito no CPF sob nº. 058.840.339-31, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº. 9.974.886-9-SESP/PR e portador da carteira Nacional de Habilitação (CNH-DENATRAN – PR) sob nº 03852801330, residente e domiciliado na Rua Pluma de Avestruz, 02, Vila Nova Nazaré, Município de Corbélia, Estado do Paraná, CEP: 85.420-000; Empresário Individual, sob o nome empresarial **D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO**, com sede e foro à Rua Pluma de Avestruz, 02, Sala 01, Vila Nova Nazaré, Município de Corbélia, Estado do Paraná, CEP: 85.420-000, inscrito na JUCEPAR – Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº. 41108225708, por despacho em sessão de 16/05/2017, e CNPJ sob nº. 27.739.130/0001-05.


Continua pág. 02

000239

**2ª ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL  
D A PONTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO**  
**CNPJ: 27.739.130/0001-05**  
**NIRE: 41108225708**


---


**Cláusula Primeira - DO NOME EMPRESARIAL** - O Empresário Individual gira como nome empresarial **D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO**.


**Cláusula Segunda - DO CAPITAL** - O capital é de R\$ 100.000 (Cem Mil Reais) totalmente subscrito e já integralizado, em moeda corrente do País. 

**Cláusula Terceira - DA SEDE** - O Empresário Individual tem sua sede no seguinte endereço: Rua Pluma de Avestruz, 02, Sala 0 1, Vila Nova Nazaré, Município de Corbélia, Estado do Paraná, CEP: 85.420-000.

**Cláusula Quarta - DO OBJETO** - O Empresário Individual tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: "Construção de Edifícios (4120-4/00); Administração de Obras (4399-1/01); Serviços de Engenharia (7112-0/00); Instalação e Manutenção Elétrica (4321-5/00); Fabricação de Estruturas Metálicas (2511-0/00); Serviços de Arquitetura (7111-1/00); Montagem e Desmontagem de Plataformas de Trabalho e Andaimos (4399-1/02); Obras de Alvenaria (4399-1/03); Serviços de Pintura (4330-4/04); Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás (4322-3/01); Comércio Atacadista de Materiais de Construção (4679-6/99); Comércio Varejista de Materiais de Construção (4744-0/99); Fabricação de Casas Pré-Moldadas de Concreto (2330-3/04); Fabricação de Estruturas Pré-Moldadas de Concreto Armado, em Série e sob Encomenda (2330-3/01); Obras de Urbanização - ruas, praças e calçadas (4213-8/00); Obras de Acabamento na Construção (4330-4/99); Obras de Fundações (4391-6/00); Obras de Engenharia Civil na Construção de Estruturas com Tirantes e Obras de Contenção (4299-5/99)."

**Cláusula Quinta - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO** - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País. 

**Cláusula Sexta - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO** - O seu prazo de duração é por tempo indeterminado, tendo iniciado as suas atividades em 22/05/2017. 

Continua pág. 03 

**2ª ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL  
D A PONTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO  
CNPJ: 27.739.130/0001-05  
NIRE: 41108225708**

---

**Cláusula Sétima - DO ENQUADRAMENTO** - O empresário declara que a atividade se enquadra em MICROEMPRESA - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (Art. 3º, I, LC 123/2006)

**Cláusula Oitava - DO FORO** - Fica eleito o foro de Corbélia, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

Lavrado em via única.  
Corbélia-PR, 30 de setembro de 2022.

DIVINO APARECIDO PONTES



000241

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                    |
| 05884033931                      | DIVINO APARECIDO PONTES |



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/10/2022 00:23 SOB Nº 20226832368.  
PROTOCOLO: 226832368 DE 05/10/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12213128566. CNPJ DA SEDE: 27739130000105.  
NIRE: 41108225708. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/09/2022.  
D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)







000243

**ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE****TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2023**

A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná.

**DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE**

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade **TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2023**, instaurado por este Município, que não estamos declarados inidôneos, suspensos de licitar e/ou impedidos de contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Corbélia, 19 de setembro de 2023.

D A PONTES  
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO  
27 739.130/0001-05  
45 99833-9450  
Pluma de Avestruz, 02, V. Nova Nazaré  
Corbélia - Paraná

**D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO**

Empresa Concorrente

SÓCIO ADMINISTRADOR: DIVINO APARECIDO PONTES

CPF: 058.840.339-31

RG: 99748869-SESP-PR

Fone: (45) 9 9833-9450



000244

**ANEXO IV - MODELO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES**


**TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2023**

A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES**

**D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO**, CNPJ Nº 27.739.130/0001-05, sediada na Rua Pluma de Avestruz, 02 – Corbélia-Pr, CEP: 85.420-000, declaramos que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância ao inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal e a Lei Federal nº 9.854, de 27/10/99, que altera a Lei nº 8666/93.

Corbélia, 19 de setembro de 2023.



D A PONTES  
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO  
27 739.130/0001-05  
45 99833-9450  
R. Pluma de Avestruz, 02, V. Nova Nazaré  
Corbélia - Paraná

*Divino Aparecido Pontes*

**D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO**

Empresa Concorrente

SÓCIO ADMINISTRADOR: DIVINO APARECIDO PONTES

CPF: 058.840.339-31

RG: 99748869-SESP-PR

Fone: (45) 9 9833-9450

49 22 a



CAPITAL DO PARANÁ

*Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná*  
ESTADO DO PARANÁ

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS**

**CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL**

O Departamento de Licitações do Município de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, mediante decisão favorável da Comissão de Permanente de Licitações, consoante o previsto na Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, para verificação de processos para registro de habilitação das pessoas físicas ou jurídicas, interadas no fornecimento de materiais, bens, obras e serviço a esta Prefeitura, a qual examinou as condições gerais referentes a personalidade jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e econômica, conforme documentos apresentados da:

**Empresa:** D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO **CNPJ:** 27.739.130/0001-05  
**Endereço:** RUA PLUMA DE AVESTRUZ, Nº 02, SALA 01, VILA NOVA NAZARÉ.  
**Cidade:** CORBÉLIA – PR

CERTIFICA que a mesma acha-se inscrita e registrada como fornecedora junto ao Município de Três Barras do Paraná.  
O presente CERTIFICADO terá validade de 12 (doze) meses, contado da data de sua expedição, não dispensado, porém, o seu portador, da apresentação de outros documentos para comprovação de condições especiais exigíveis para quaisquer fornecimentos, obras e serviços.

Três Barras do Paraná/PR, 18 de setembro de 2023.

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS**

**VIVIANE RODRIGUES**

Técnica em Contabilidade

Presidente da Comissão Permanente de Licitações



Governo do Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços  
Junta Comercial do Estado do Paraná



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Nome Empresarial: <b>D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO</b>   |   |   | Protocolo: PRC2317439210                                |
| NIRE : 41108225708<br>Natureza Jurídica: Empresário (Individual)   |   |   |   |
| NIRE (Sede)<br>41108225708   | CNPJ<br>27.739.130/0001-05              | Arquivamento do Ato de Inscrição<br>16/05/2017                  | Início de Atividade<br>22/05/2017                       |
| <b>Endereço Completo</b><br>Rua PLUMA DE AVESTRUZ, Nº 02, SALA 01, VILA NOVA NAZARE-Corbéia/PR- CEP85420-000   |   |   |   |
| <b>Objeto</b><br>CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (4120-4/00) ADMINISTRACAO DE OBRAS (4399-1/01) SERVICOS DE ENGENHARIA (7112-0/00) INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA (4321-5/00) FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS (2511-0/00) SERVICOS DE ARQUITETURA (7111-1/00) MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PLATAFORMAS DE TRABALHO E ANDAIMES (4399-1/02) OBRAS DE ALVENARIA (4399-1/03) SERVICOS DE PINTURA (4330-4/04) INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS (4322-3/01) COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (4679-6/99) COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (4744-0/99) FABRICACAO DE CASAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO (2330-3/04) FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE - MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA (2330-3/01) OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS (4213-8/00) OBRAS DE ACABAMENTO NA CONSTRUCAO (4330-4/99) OBRAS DE FUNDACOES (4391-6/00) OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES E OBRAS DE CONTENCAO (4299-5/99) |   |   |   |
| Capital<br>R\$ 100.000,00 (cem mil reais)  |   |   | Porte<br>ME (Microempresa)                              |
| <b>Último Arquivamento</b><br>Data<br>06/10/2022   | <b>Número</b><br>20226832368            | <b>Ato/eventos</b><br>002 / 020 - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL | <b>Situação</b><br>ATIVA<br><b>Status</b><br>SEM STATUS |
| <b>Nome do Empresário: DIVINO APARECIDO PONTES</b>   |   |   |   |
| <b>Identidade:</b><br>99748869   | <b>CPF:</b><br>058.840.339-31           |   |   |
| <b>Estado civil:</b><br>SOLTEIRO(A)  | <b>Regime de bens:</b><br>NÃO INFORMADO |   |   |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/08/2023, às 16:34:41 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **DKUHOKUX**.



PRC2317439210

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário Geral



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO**  
**CNPJ: 27.739.130/0001-05**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 11:17:49 do dia 18/04/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 15/10/2023.

Código de controle da certidão: **08A9.C2AA.9973.CD61**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 031389770-22

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 27.739.130/0001-05  
Nome: **D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 16/12/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



# MUNICÍPIO DE CORBÉLIA

Secretaria da Fazenda / Departamento de Arrecadação

Rua Amor-Perfeito - 1616 - Centro - Corbélia - PR - Fone: (45) 3242 - 8800  
CNPJ 76.208.826/0001-02 | www.corbelia.pr.gov.br | tributacao@corbelia.pr.gov.br



## CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 2361/2023

|  |                                    |                            |                                |
|--|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| CADASTRO<br>3727   | CERTIDÃO<br>Número: 2361           | ALVARÁ Nº                  | CNPJ/CPF<br>27.739.130/0001-05 |
| RAZÃO SOCIAL/NOME<br>D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO                                       |                                    |                            |                                |
| SITUADO À:<br>Rua PLUMA DE AVESTRUZ, 02, VILA NOVA NAZARE - CEP: 85.420-000<br>Complemento: SALA01 |                                    |                            |                                |
| NOME FANTASIA:<br>CONSTRUTORA PONTES   |                                    |                            |                                |
| SITUAÇÃO DO CADASTRO:<br>Normal  | INÍCIO DA ATIVIDADE:<br>18/05/2017 | ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE: |                                |
| RAMO DA ATIVIDADE:<br>CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS  |                                    |                            |                                |
| OBSERVAÇÕES  |                                    |                            |                                |
| CÓDIGO DE AUTENTICIDADE<br>WGT221203-217-UFPGSYFGWTWAVN-4  |                                    |                            |                                |

O **MUNICÍPIO DE CORBÉLIA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa localizada na Rua Amor Perfeito, 1616, Centro Cívico, na cidade de Corbélia-PR, inscrito no CNPJ sob Nº 76.208.826/0001-02, **CERTIFICA**, que o referido cadastro tem débitos perante esta municipalidade, os quais foram objeto de moratória, cujas parcelas encontram-se regulares, razão pela qual expede-se a presente Certidão Positiva com Efeito Negativa.

A presente Certidão servirá para fins de  
E por ser expressão da verdade e para que produza os efeitos legais, vai abaixo devidamente assinada.  
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBÉLIA - ESTADO DO PARANÁ, AOS 18 de agosto de 2023.

A PRESENTE CERTIDÃO TERÁ VALIDADE ATÉ 17/10/2023  
EMITIDA POR: JULIANO ANDRE WAGNER

Corbélia, 18 de agosto de 2023.



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 27.739.130/0001-05  
**Razão Social:** DIVINO APARECIDO PONTES CONSTRUCOES ME  
**Endereço:** RUA PLUMA DE AVESTRUZ 2 / CENTRO / CORBELIA / PR / 85420-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 28/08/2023 a 26/09/2023

**Certificação Número:** 2023082805492427161999

Informação obtida em 14/09/2023 16:36:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

|  |   |                                       |
|--|---|---------------------------------------|
| NUMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>27.739.130/0001-05</b><br>MATRIZ   | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br/>CADASTRAL</b> | DATA DE ABERTURA<br><b>16/05/2017</b> |
| NOME EMPRESARIAL<br><b>D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO</b>   |   |                                       |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br><b>CONSTRUTORA PONTES</b>  |   | <b>FORTE<br/>ME</b>                   |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>   |   |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda<br>23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto<br>25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas<br>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas<br>42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente<br>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica<br>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás<br>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral<br>43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção<br>43.91-6-00 - Obras de fundações<br>43.99-1-01 - Administração de obras<br>43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias<br>43.99-1-03 - Obras de alvenaria<br>46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral<br>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral<br>71.11-1-00 - Serviços de arquitetura<br>71.12-0-00 - Serviços de engenharia |   |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>213-5 - Empresário (Individual)</b>  |   |                                       |
| LOGRADOURO<br><b>R PLUMA DE AVESTRUZ</b>   | NUMERO<br><b>02</b>   | COMPLEMENTO<br><b>SALA 01</b>         |
| CEP<br><b>85.420-000</b>   | BAIRRO/DISTRITO<br><b>VILA NOVA NAZARE</b>                  | MUNICÍPIO<br><b>CORBELIA</b>          |
| UF<br><b>PR</b>  | ENDEREÇO ELETRÔNICO<br><b>DAPONTESENGENHARIA@GMAIL.COM</b>  | TELEFONE<br><b>(45) 9833-9450</b>     |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>*****   |   |                                       |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b>   | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>16/05/2017</b>             |                                       |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL   |   |                                       |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****   | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                          |                                       |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **19/09/2023** às **14:43:04** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 27.739.130/0001-05  
Certidão nº: 29433009/2023  
Expedição: 23/06/2023, às 11:38:18  
Validade: 20/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.739.130/0001-05**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

**CREA-PR**Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Positiva de Débitos

000253

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 126717/2023

Validade: 23/10/2023

|  |  |
|--|--|
| <b>Razão social:</b><br>D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO  | <b>CNPJ:</b><br>27.739.130/0001-05       |
| <b>Num. Registro:</b><br>79785   | <b>Capital Social:</b><br>R\$ 100.000,00 |
| <b>Endereço:</b><br>RUA PLUMA DE AVESTRUZ, 02, VILA NOVA NAZARÉ  | <b>CEP:</b><br>85420-000                 |
| <b>Cidade:</b><br>CORBELIA-PR  |  |
| <b>Objetivo Social:</b><br>Construção de Edifícios (4120-4/00); Administração de Obras (4399-1/01); Serviços de Engenharia (7112-0/00); Instalação e Manutenção Elétrica (4321-5/00); Fabricação de Estruturas Metálicas (2511-0/00); Serviços de Arquitetura (7111-1/00); Montagem e Desmontagem de Plataformas de Trabalho e Andaimos (4399-1/02); Obras de Alvenaria (4399-1/03); Serviços de Pintura (4330-4/04); Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás (4322-3/01); Comércio Atacadista de Materiais de Construção (4679-6/99); Comércio Varejista de Materiais de Construção (4744-0/99); Fabricação de Casas Pré-Moldadas de Concreto (2330-3/04); Fabricação de Estruturas Pré-Moldadas de Concreto Armado, em Série e sob Encomenda (2330-3/01); Obras de Urbanização - ruas, praças e calçadas (4213-8/00); Obras de Acabamento na Construção (4330-4/99); Obras de Fundações (4391-6/00); Obras de Engenharia Civil na Construção de Estruturas com Tirantes e Obras de Contenção (4299-5/99). |  |

Possui débitos de anuidade parcelados

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

**Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 27.739.130/0001-05****NOME CIVIL: EDMILSON APARECIDO BOTELHO**

Carteira: PR-210901/D - Data de expedição: 29/03/2023

Desde 03/08/2023 - Carga horária: 10h

Situação: Ativo

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular**

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular**

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular**

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

**NOME CIVIL: JOÃO FELIPE MARTINS WERLE**

Carteira: PR-175261/D - Data de expedição: 16/01/2019

Desde 14/10/2022 - Carga horária: 10h

Situação: Ativo

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular**

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular**

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular**

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

**Para fins de: Licitações**

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 273488/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 19/09/2023 14:50:11

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DO PARANÁ

## Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **114294/2023**

Validade: 17/02/2024

Nome Civil: **JOÃO FELIPE MARTINS WERLE**

Carteira - CREA-PR Nº :PR-175261/D

Registro Nacional : 1718183089

Registrado(a) desde : 16/01/2019

Filiação : **JOÃO WERLE**

**ALAYDES DE FATIMA MARTINS WERLE**

Data de Nascimento : 05/11/1996

Documento de Identidade : 10.145.623-4 Órgão Emissor : SESP UF : PR

CPF : 08289400969

Naturalidade : CASCAVEL/PR

Título: **ENGENHEIRO CIVIL**

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA**

Data da Colação de Grau : 11/01/2019

Diplomação : 15/01/2019

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

68491 - M & W ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 32728140000177

Desde: 20/02/2019 Carga Horária: 40 Horas Unidade: HORA/SEMANA

79785 - D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO

CNPJ: 27739130000105

Desde: 14/10/2022 Carga Horária: 10 Horas Unidade: HORA/SEMANA

59569 - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO BOTELHO LTDA

CNPJ: 09595903000137

Desde: 18/01/2023 Carga Horária: 10 Horas Unidade: HORA/SEMANA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

000256

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 247296/2023.

Emitida via Internet em 21/08/2023 21:35:09

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.  
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR**

**Certidão de Acervo Técnico com Atestado**

**1720220005581**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JOÃO FELIPE MARTINS WERLE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOÃO FELIPE MARTINS WERLE

RNP: 1718183089

Registro: PR-175261/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720226216385** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 17/11/2022 Baixada em: 22/11/2022 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual  
Empresa contratada: **D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO**

Contratante: **FAGUNDES LOCACAO DE IMOVEIS LTDA** CNPJ: 09.597.601/0001-06

Rua: R SOUZA NAVES Nº. 3768

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85801-120

Contrato: celebrado em 04/01/2022 Vinculado a ART: 1720225855600

Valor do contrato: R\$ 11.634,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R QUINTINO BOCAIUVA Nº. 640

Bairro: PARQUE SAO PAULO

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

CEP: 85803-610

Coordenadas Geográficas: -24,97495 x -53,465006

Data de início: 04/01/2022 Conclusão efetiva: 04/11/2022

Finalidade:

Proprietário: FAGUNDES LOCACAO DE IMOVEIS LTDA

CNPJ: 09.597.601/0001-06

Atividade Técnica: 1- Execução de obra de edificação em sistema pré-fabricado, 554 M2

**Observações da certidão:**

O Crea-PR certifica os dados da ART. "O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR iniciou em 14/10/2022."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1720220005581/2022**

**28/11/2022 09:42**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 340944/2022.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067  
[www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 340944/2022.

CAT nº 1720220005581 de 28/11/2022, página 1 de 15



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

### DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

**Local da Obra:** Rua Quintino Bocaiuva, N° 640, Bairro Parque São Paulo – 85803-610 – Cascavel/PR

**Data de Início:** 04/01/2022

**Data de Conclusão:** 04/11/2022

### DADOS DO CONTRATANTE:

**Razão Social:** Fagundes Locacao de Imoveis LTDA

**CNPJ:** 09.597.601/0001-06

### DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:

**Razão Social:** D A Pontes Empreendimentos e Construcao

**CNPJ:** 27.739.130/0001-05

### DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

**Nome Completo:** João Felipe Martins Werle

**Título Profissional:** Engenheiro Civil

**Registro no CREA:** CREA/PR 175.261/D

**RNP:** 1718183089

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Construção de barracão pré-fabricado com área de 554,00m<sup>2</sup>, conforme planilha de serviços abaixo:

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO   | UNID.          | QUANT. |
|--|----------------|--------|
| <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>   |                |        |
| LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS, REAPROV. 10 X   | gl             | 1,00   |
| EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA  | m <sup>2</sup> | 8,64   |
| <b>PÓRTICO PRÉ MOLDADO E METÁLICO</b>  |                |        |
| PROJETO, FABRICAÇÃO, EXECUÇÃO E MONTAGEM DE BARRACÃO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO, TOTALIZANDO 544,00 M2, COBERTO COM TELHAS DE ALUZINCO, DUPLAS, TERMOACÚSTICAS | ud             | 1,00   |
| <b>PISO EM CONCRETO ARMADO</b>   |                |        |
| PISO EM CONCRETO ARMADO  |                |        |
| ATERRO INTERNO COMPACTADO, EXCLUSIVE CORTE E TRASPORTE   | m <sup>3</sup> | 116,58 |
| EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES, E=10cm  | m <sup>3</sup> | 58,29  |
| LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, ESPESSURA DE 5,0 CM   | m <sup>2</sup> | 29,15  |
| FORNECIMENTO E INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESP=150 MICRAS  | m <sup>2</sup> | 582,90 |
| ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-246, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA  | m <sup>2</sup> | 582,90 |



|  |                |        |
|--|----------------|--------|
| BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-50 DE 20 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE PISO DE CONCRETO  | Kg             | 498,00 |
| CONCRETAGEM DE PISO SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO POLIDO   | m <sup>3</sup> | 87,44  |
| PINTURA IMPERMEABILIZANTE DE PISO DE CONCRETO  | m <sup>2</sup> | 584,40 |
| <b>BALDRAME PARA PORTÃO DE CORRER</b>  |                | 0,00   |
| FAB., MONT.E DESMONT FÔRMA P/ VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES  | m <sup>2</sup> | 6,63   |
| ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017   | kg             | 20,76  |
| ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM                              | kg             | 23,19  |
| CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREP. MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.  | m <sup>3</sup> | 0,71   |
| <b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>  |                |        |
| PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA, INCL. PINTURA ESMALTE SINTÉTICA, 2 DEMÃOS   | m <sup>2</sup> | 2,52   |
| PORTÃO 5,0X5,00 M, CAIXARIA 20 CM. ESTRUTURA METÁLICA, CHAPA FRIZADA, MOTOR ACIN. DUPLO, 220W, BIATIRCULADO, BASCULANTE, INCL. PINTURA ESMALTE SINTÉTICA, 2 DEMÃOS                   | m <sup>2</sup> | 75,00  |
| PORTÃO 5,0X5,00 M E PORTÃO 3,30X5,00 M, CAIXARIA 20 CM. ESTRUTURA METÁLICA, CHAPA FRIZADA, ACION. MANUAL, DE CORRER, TRILHOS INF. E SUP. , INCL. PINTURA ESMALTE SINTÉTICA, 2 DEMÃOS | m <sup>2</sup> | 62,25  |
| MOTORIZAÇÃO DE PORTÕES BASCULANTES, ACIONAMENTO REMOTO, RÁPIDO, DUPLO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | ud             | 4,00   |
| <b>CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>  |                |        |
| CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, DESENV. DE 50CM   | m              | 75,00  |
| CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, DESENV. DE 33CM   | m              | 27,48  |
| CONDUTOR VERTICAL DE ÁGUA PLUVIAL, EM PVC D=75MM   | m              | 22,50  |
| CONDUTOR VERTICAL DE ÁGUA PLUVIAL, EM PVC D=150MM  | m              | 33,00  |
| <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>   |                |        |
| <b>ENTRADA DE ENERGIA</b>  |                |        |
| ENTRADA DE ENERGIA 3X100 A, FORN. E INSTALAÇÃO   |                |        |
| <b>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES</b>  |                |        |
| QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A  | UN             | 1,00   |
| DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO  | ud             | 4,00   |
| DISJ. TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO   | ud             | 3,00   |
| DISJ TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO   | ud             | 1,00   |
| DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTO (DPS) TIPO VCL 175V 40kA  | ud             | 4,00   |
| ELETRODUTO OU MANGUEIRA REFORÇADA TIGREFLEX OU SIMILAR, D=2"   | m              | 45,00  |
| CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, 1kV, 16MM2  | m              | 180,00 |
| CABO DE COBRE, NÚ, 16mm2   | m              | 10,50  |
| CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA   | ud             | 1,00   |
| HASTE DE ATERRAMENTO DE 13X240CM C/ CONECTOR   | ud             | 1,00   |

20



|   |    |        |
|---|----|--------|
| <b>CAIXAS DE PASSAGEM, ELETRODUTOS, CABOS, TOMADAS E ILUMINAÇÃO</b>   |    |        |
| CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA  | ud | 2,00   |
| HASTE DE ATERRAMENTO DE 13X240CM C/ CONECTOR  | ud | 1,00   |
| ELETRODUTO OU MANGUEIRA REFORÇADA TIGREFLEX OU SIMILAR, D=2"  | m  | 225,00 |
| ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC, D=3/4"  | m  | 180,00 |
| ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC, D=1"  | m  | 13,50  |
| ELETROCALHA DE ALUMÍNIO PERFURADA 100X50mm  | m  | 40,50  |
| CABO COBRE, FLEX EM PVC/A, ANTICHAMA 750 KV, SECAO 2,5 MM2, CORES DIVERSAS  | m  | 712,50 |
| CABO COBRE, FLEX EM PVC/A, ANTICHAMA 750 KV, SECAO 4,0 MM2, CORES DIVERSAS  | m  | 285,00 |
| CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (A 30, 120 OU 180CM DO PISO), PVC OU METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE OU PISO                             | ud | 11,00  |
| CAIXA RETANGULAR 4" X 2" (A 30, 120 OU 180CM DO PISO), PVC OU METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE OU PISO                                   | ud | 8,00   |
| INTERRUPTOR SIMPLES   | ud | 2,00   |
| TOMADA TIPO STCK 2P+T-25A, EM CX 4X4"   | ud | 5,00   |
| LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA   | ud | 4,00   |
| LUMINÁRIA TUBULAR DE LED COM REATOR 1X110W  | ud | 20,00  |
| <b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA</b>   |    |        |
| CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA  | ud | 6,00   |
| HASTE DE ACO GALVANIZADO PARA FIXACAO DE CONCERTINA 2 "/3 M   | ud | 45,00  |
| CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO - AÉREO  | m  | 52,50  |
| CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO - ENTERRADO  | m  | 135,00 |
| CONECTOR PARA HASTE - CABO (35MM2)  | ud | 6,00   |
| <b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>   |    |        |
| <b>ÁGUA FRIA, RAMAIS, SUB-RAMAIS, METAIS E MOBILIÁRIOS</b>  |    |        |
| HIDRÔMETRO DN 25 (3/4)", 5,0 M <sup>3</sup> /H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | ud | 1,00   |
| TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR   | ud | 8,00   |
| REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNEC. E INSTAL. EM RAMAL DE ÁGUA   | ud | 11,00  |
| ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM-3/4"  | ud | 29,00  |
| JOELHO DE REUÇÃO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM-25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO           | ud | 6,00   |
| JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO           | ud | 2,00   |
| JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 5,00   |
| JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA-FORNEC. E INSTAL.                                    | ud | 4,00   |
| TÊ DE REDUÇÃO COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2   | ud | 3,00   |
| TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   | ud | 2,00   |
| TÊ DE REDUÇÃO 90 PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X25MM   | ud | 2,00   |
| VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | ud | 4,00   |
| TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA, FORNEC. E INSTAL.  | m  | 12,23  |

(M)

(S)

M 20

(S)



|  |    |        |
|--|----|--------|
| TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA, FORNEC. E INSTAL.  | m  | 165,56 |
| TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, , PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                          | ud | 1,00   |
| LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 1,00   |
| <b>ESGOTO</b>  |    |        |
| CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO  | ud | 3,00   |
| RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO  | ud | 3,00   |
| CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO   | ud | 6,00   |
| JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO  | ud | 3,00   |
| TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALAD   | m  | 52,44  |
| TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALAD   | m  | 5,42   |
| CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M UN CR 327,03   | ud | 3,00   |
| <b>METAIS E ACESSÓRIOS</b>   |    |        |
| PORTA PAPEL TOALHA, PLÁSTICO, DE PAREDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | ud | 1,00   |
| SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016  | ud | 6,00   |
| <b>BLOCOS ADMINISTRATIVOS EM ALVENARIA ( 81,90 M2)</b>   | 0  |        |
| <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>   |    |        |
| LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS   | ud | 1,00   |
| <b>INFRAESTRUTURA</b>  |    |        |
| ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA   | m  | 56,00  |
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA BLOCO E VIGA BALDRAME  | m³ | 7,24   |
| REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017  | m³ | 3,62   |
| FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017   | m² | 9,00   |
| FAB., MONT.E DESMONT FÔRMA P/ VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES  | m² | 48,70  |
| ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017   | kg | 88,00  |
| ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.  | kg | 80,00  |
| ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017   | kg | 157,00 |
| ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017   | kg | 100,00 |



|   |                |        |
|---|----------------|--------|
| CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREP. MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.   | m <sup>3</sup> | 3,62   |
| IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.   | m <sup>2</sup> | 62,50  |
| <b>SUPRAESTRUTURA</b>   |                |        |
| FAB., MONT.E DESMONT FÔRMA PARA VIGA E PILAR, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM   | m <sup>2</sup> | 24,90  |
| ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM   | kg             | 100,00 |
| ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM   | kg             | 5,00   |
| ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM   | kg             | 15,00  |
| ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM  | kg             | 129,00 |
| ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,50 MM - MONTAGEM   | kg             | 154,00 |
| CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREP. MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.   | m <sup>3</sup> | 5,00   |
| <b>PAREDES DE ALVENARIA</b>   |                |        |
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M <sup>2</sup> SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m <sup>2</sup> | 252,51 |
| VERGA E CONTRA VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016  | m              | 36,00  |
| <b>COBERTURA</b>  |                |        |
| <b>COBERTURA DE TELHAS FIBROCIMENTO</b>   |                |        |
| TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL   | m <sup>2</sup> | 119,40 |
| TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)   | m <sup>2</sup> | 119,40 |
| CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO E=6MM  | m              | 14,65  |
| RUFO EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 25 CM  | m              | 16,80  |
| <b>COBERTURA METÁLICA DA PASSARELA</b>  |                |        |
| ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTA DE TERÇAS PARA T. ONDULADA  | m <sup>2</sup> | 9,60   |
| TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, NATURAL  | m <sup>2</sup> | 9,60   |
| <b>REVESTIMENTO DE PAREDES</b>  |                |        |
| CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014                                      | m <sup>2</sup> | 502,35 |
| EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014                                 | m <sup>2</sup> | 502,36 |
| REBOCO COM MASSA CORRIDA ACRÍLICA OU PVA, PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, ESP. 1MM   | m <sup>2</sup> | 297,96 |



|   |                |        |
|---|----------------|--------|
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES               | m <sup>2</sup> | 204,40 |
| PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA  | m              | 11,40  |
| <b>FORROS</b>   |                |        |
| FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P                                    | m <sup>2</sup> | 119,40 |
| TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO   | m              | 29,30  |
| <b>ESQUADRIAS</b>   |                |        |
| <b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>  |                |        |
| ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, PADRÃO MÉDIO   | ud             | 6,00   |
| ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO   | ud             | 8,00   |
| ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO  | ud             | 8,00   |
| ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO  | ud             | 6,00   |
| PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, EXTERNA, MÉDIA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS   | ud             | 6,00   |
| PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS                                     | ud             | 8,00   |
| <b>FECHADURAS</b>   |                |        |
| FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO                                      | ud             | 8,00   |
| FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO   | ud             | 6,00   |
| <b>ESQUADRIAS EM VIDRO TEMPERADO</b>  |                |        |
| PORTA VIDRO TEM. INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM, INCL.FERRAGENS E COLOCACAO   | m <sup>2</sup> | 5,46   |
| VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 8MM, FORN. E INSTALACAO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS   | m <sup>2</sup> | 6,36   |
| <b>PAVIMENTAÇÃO</b>   |                |        |
| EXECUÇÃO E COMPAC .BASE COM BRITA SIMPLES, E= 5 CM  | m <sup>3</sup> | 5,65   |
| LASTRO DE CONCRETO, APLICADO SOB PISOS, ESP=5,00CM  | m <sup>3</sup> | 4,90   |
| REVESTIMENTO CER.P/ PISO E RODAPÉS (7CM) COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, INCLUSIVE REJUNTE                             | m <sup>2</sup> | 97,92  |
| EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, E=6,0CM   | m <sup>3</sup> | 3,30   |
| SOLEIRA EM GRANITO L=15CM   | m              | 2,60   |
| <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>  |                |        |
| <b>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES</b>   |                |        |
| QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 32 MÓDULO, DIN, 120 A, COM GERAL E BARRAMENTO | UN             | 1,00   |
| DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | ud             | 2,00   |
| DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | ud             | 1,00   |
| DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | ud             | 4,00   |



|  |    |        |
|--|----|--------|
| DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | ud | 2,00   |
| DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | ud | 1,00   |
| DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, 30mA-20kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | ud | 1,00   |
| DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A   | ud | 1,00   |
| <b>CAIXAS DE PASSAGEM, ELETRODUTOS, CABOS, TOMADAS E ILUMINAÇÃO</b>  |    |        |
| CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA   | ud | 2,00   |
| HASTE DE ATERRAMENTO DE 13X240CM C/ CONECTOR   | ud | 1,00   |
| ELETRODUTO OU MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA TIGREFLEX OU SIMILAR, D=3/4"   | m  | 150,00 |
| CABO COBRE, FLEX EM PVC/A, ANTICHAMA 750 KV, SECAO 2,5 MM2, CORES DIVERSAS   | m  | 475,00 |
| CABO COBRE, FLEX EM PVC/A, ANTICHAMA 750 KV, SECAO 4,0 MM2, CORES DIVERSAS   | m  | 60,00  |
| CABO COBRE, FLEX EM PVC/A, ANTICH BWF-B E BWF-B, 1 COND., 0,6/1 KV, SECAO 6 MM2  | m  | 90,00  |
| CAIXA RETANGULAR 4" X 2" (A 30, 120 OU 180CM DO PISO), PVC OU METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE OU PISO  | ud | 40,00  |
| INTERRUPTOR SIMPLES  | ud | 7,00   |
| INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V   | ud | 1,00   |
| TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLA   | ud | 24,00  |
| LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA  | ud | 3,00   |
| LUMINÁRIA TIPO PLAFON COM LÂMPADA DE LED 1X20W   | ud | 11,00  |
| <b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>  |    |        |
| <b>ÁGUA FRIA, RAMAIS E SUB-RAMAIS</b>  |    |        |
| REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO                      | ud | 10,00  |
| REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014  | ud | 12,00  |
| REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014                        | ud | 4,00   |
| VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019  | ud | 10,00  |
| JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014              | ud | 5,00   |
| LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                         | ud | 4,00   |
| ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | ud | 48,00  |
| ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   | ud | 19,00  |
| BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015                                | ud | 4,00   |



|   |    |       |
|---|----|-------|
| TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  | ud | 1,00  |
| JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  | ud | 2,00  |
| JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  | ud | 24,00 |
| CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   | ud | 2,00  |
| LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   | ud | 9,00  |
| LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   | ud | 2,00  |
| LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   | ud | 10,00 |
| TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   | m  | 58,27 |
| TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   | m  | 33,91 |
| TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   | ud | 9,00  |
| TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   | ud | 2,00  |
| TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   | ud | 4,00  |
| JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   | ud | 7,00  |
| JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   | ud | 5,00  |
| <b>RESERVATÓRIOS E BARRILETES</b>   |    |       |
| CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS   | ud | 2,00  |
| REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014   | ud | 2,00  |
| TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016   | ud | 2,00  |
| ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | ud | 1,00  |
| ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  | ud | 2,00  |
| ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  | ud | 4,00  |
| JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  | ud | 7,00  |
| TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   | m  | 10,51 |





00026  
266

|  |    |       |
|--|----|-------|
| TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   | m  | 2,00  |
| TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014   | ud | 4,00  |
| TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014   | m  | 11,25 |
| REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016                        | ud | 3,00  |
| REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016                    | ud | 1,00  |
| ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | ud | 5,00  |
| ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   | ud | 6,00  |
| ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  | ud | 2,00  |
| BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014  | ud | 1,00  |
| LUVVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   | ud | 4,00  |
| TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   | ud | 1,00  |
| CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   | ud | 1,00  |
| JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  | ud | 17,00 |
| TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  | m  | 37,97 |
| TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   | m  | 0,93  |
| TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014  | ud | 3,00  |
| TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014   | ud | 2,00  |
| <b>REDE DE ESGOTO</b>  |    |       |
| CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014   | ud | 1,00  |
| RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   | ud | 2,00  |
| JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                      | ud | 6,00  |

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 340944/2022.

CAT nº 1720220005581 de 28/11/2022, página 10 de 15



*(Handwritten signatures and marks)*



|   |                |       |
|---|----------------|-------|
| CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  | ud             | 4,00  |
| JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014      | ud             | 1,00  |
| CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | ud             | 5,00  |
| CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  | ud             | 10,00 |
| JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO                   | ud             | 6,00  |
| JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO                   | ud             | 8,00  |
| JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014                 | ud             | 4,00  |
| JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014                | ud             | 2,00  |
| TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                  | m              | 10,97 |
| TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                   | m              | 18,81 |
| TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                                   | m              | 12,97 |
| TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014                              | ud             | 4,00  |
| TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016           | ud             | 2,00  |
| TANQUE SÉPTICO EM ALVENARIA, CONFORME PROJETO   | ud             | 1,00  |
| FILTRO BIOLÓGICO EM ALVENARIA, CONFORME PROJETO   | ud             | 1,00  |
| SUMIÓRIO DE ALVENARIA, CONFORME PROJETO   | ud             | 1,00  |
| <b>LOUÇAS, EQUIPAMENTOS, METAIS E ACESSÓRIOS</b>  |                |       |
| PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016   | ud             | 5,00  |
| PORTA PAPEL TOLHA, PLÁSTICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | ud             | 3,00  |
| SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016   | ud             | 3,00  |
| SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO  | ud             | 4,00  |
| LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013   | ud             | 1,00  |
| ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO   | m <sup>2</sup> | 2,40  |

*[Handwritten signature]*



|   |                |        |
|---|----------------|--------|
| BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIM.80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM   | ud             | 4,00   |
| TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013  | ud             | 1,00   |
| ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL  | ud             | 5,00   |
| BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 50CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | m <sup>2</sup> | 1,20   |
| CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | ud             | 4,00   |
| TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013   | ud             | 1,00   |
| TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013  | ud             | 1,00   |
| VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016   | ud             | 1,00   |
| VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013   | ud             | 4,00   |
| <b>PINTURA</b>  |                |        |
| PINTURA LÁTEX ACRÍLICA AMBIENTE INTERNO E EXTERNO, 2 DMÃOES + APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 1 DMÃO  | m <sup>2</sup> | 297,96 |
| PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS   | m <sup>2</sup> | 8,33   |
| <b>LIMPEZA DA OBRA</b>  |                |        |
| LIMPEZA GERAL DA OBRA, COM LAVADORA DE PRESSÃO  |                | 97,92  |
| <b>OBRA DE ACESSIBILIDADE</b>   |                |        |
| PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 6 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA  | m <sup>2</sup> | 45,14  |
| SINALIZACAO HOR C/ TINTA RETRORREF. A BASE DE RESINA ACRÍ C/ MICROESF. DE VIDRO, COR AZUL/AMARELA/BRANCA  | m <sup>2</sup> | 10,16  |
| <b>MURO CONTRA ABALROAMENTO</b>   |                |        |
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CER. FURADOS NA HOR. DE 14X9X19CM (E=14CM, BLOCO DEITADO)  | m <sup>2</sup> | 3,24   |
| CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014  | m <sup>2</sup> | 6,48   |
| EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014   | m <sup>2</sup> | 6,48   |
| REBOCO EM PASTA DE CIMENTO PORTLAND, ESPESSURA 1MM  |                | 6,48   |
| PINTURA LÁTEX ACRÍLICA AMBIENTE INTERNO E EXTERNO, 2 DMÃOES + APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 1 DMÃO  | m <sup>2</sup> | 6,48   |
| <b>INSTALAÇÃO DE GLP</b>  |                |        |
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M <sup>2</sup> SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014             | m <sup>2</sup> | 4,32   |
| LAJE PRE-MOLD 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAP. 3CM CONCRETO 15MPA  | m <sup>2</sup> | 1,49   |



|   |                |        |
|---|----------------|--------|
| IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM GEOMEMBRANA (MANTA TERMOPLASTICA LISA) TIPO PEAD, E=2MM.  | m <sup>2</sup> | 1,49   |
| PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACAB. LISO E= 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA   | m <sup>2</sup> | 0,60   |
| CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL   | m <sup>2</sup> | 9,53   |
| EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE  | m <sup>2</sup> | 9,53   |
| REBOCO EM PASTA DE CIMENTO PORTLAND, ESPESSURA 1MM  | m <sup>2</sup> | 9,53   |
| PINTURA LÁTEX ACRÍLICA AMBIENTE INTERNO E EXTERNO, 2 DMÃOES + APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 1 DMÃO  | m <sup>2</sup> | 9,53   |
| PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO).                          | m <sup>2</sup> | 1,20   |
| RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015   | m              | 2,25   |
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016   | m <sup>3</sup> | 0,72   |
| REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017   | m <sup>3</sup> | 0,72   |
| PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS   | m <sup>2</sup> | 1,50   |
| TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                     | m              | 12,00  |
| <b>PAISAGISMO</b>   |                |        |
| PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO  | m <sup>2</sup> | 104,13 |
| PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM   | ud             | 12,00  |
| <b>PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO</b>  |                |        |
| EXTINTOR DE ABC 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO   | ud             | 6,00   |
| PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | ud             | 8,00   |
| PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)       | ud             | 6,00   |
| PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *60 X 60* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | ud             | 2,00   |
| <b>SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL</b>  |                |        |
| <b>ALIMENTAÇÃO PLUVIAL, ARMAZENAMENTO EM CISTERNA E BOMBEAMENTO</b>   |                |        |
| CURVA 45 LONGA 150MM  | ud             | 6,00   |
| CURVA 90 LONGA 150mm  | ud             | 3,00   |
| PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150X100   | ud             | 3,00   |
| TUBO RÍGIDO COM PONTA LISA 150mm - 6"   | m              | 21,99  |
| CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 20.000 LITROS, COM ACESSÓRIOS  | ud             | 2,00   |
| FILTRO HORIZONTAL COM FLANGES-ACQUASAVEL/3P TECHNIK-ECOCASA OU SIMILAR  | ud             | 2,00   |
| FREIO D'ÁGUA (100mm) PVC-ACQUASAVEL/3P TECHNIK - ECOCASA OU SIMILAR   | ud             | 2,00   |
| BOMBA 1/2 CV, 370W, Hman 20,30 mca AQUANT MB63E0006AS OU SIMILAR  | ud             | 2,00   |
| REGISTRO DE ESFERA 3/4" METAL   | ud             | 2,00   |
| REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT 3/4" METAL  | ud             | 3,00   |



|   |    |       |
|---|----|-------|
| ADAPTADOR P/ TUBO DE POLIETILENO 3/4" - PVC MISTO SOLD.   | ud | 2,00  |
| COLAR DE TOMADA EM PVC 3/4"   | ud | 2,00  |
| ADAPTADOR SOLD. CURTO C/ BOLSA-ROSCA P/ REGISTRO 25mm-3/4" - PVC RIG SOLD.  | ud | 12,00 |
| TUBO PVC RÍGIDO SOLD. 25 mm   | m  | 13,80 |
| REGISTRO DE GAVETA METAL BRUTO ABNT 1.1/2"  | ud | 2,00  |
| ADAPTADOR PVC RÍGIDO SOLD. C/ FLANGE LIVRE P/ CX. D'ÁGUA 50mm-1.1/2"  | ud | 5,00  |
| ADAPTADOR PVC RÍGIDO SOLD. C/ BOLSA-ROSCA P/ REGISTRO 50mm-1.1/2"   | ud | 3,00  |
| CAP PVC RÍGIDO SOLD. 50mm   | ud | 2,00  |
| JOELHO 90° PVC RÍGIDO SOLD. 50mm  | ud | 3,00  |
| <b>ARMAZENAMENTO ELEVADO</b>  |    |       |
| RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TAÇA, ELEVADO, ALTURA DA COLUNA 5,0 M, CAPACIDADE 3000 LITROS                                     | ud | 2,00  |
| REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT 3/4" METAL  | ud | 2,00  |
| TORNEIRA BÓIA 3/4" METAL  | ud | 2,00  |
| ADAPTADOR SOLD. CURTO C/ BOLSA-ROSCA P/ REGISTRO 20mm-1/2" PVC RIG.   | ud | 2,00  |
| ADAPTADOR SOLD. CURTO C/ BOLSA-ROSCA P/ REGISTRO 25mm-3/4" - PVC RIG SOLD.  | ud | 3,00  |
| JOELHO 90° PVC RÍGIDO SOLD. 25mm  | ud | 3,00  |
| TUBO PVC RÍGIDO SOLD. 25 mm   | m  | 26,13 |
| ADAPTADOR PVC RÍGIDO SOLD. C/ FLANGE LIVRE P/ CX. D'ÁGUA 32mm-1"  | ud | 3,00  |
| ADAPTADOR PVC RÍGIDO SOLD. C/ FLANGE LIVRE P/ CX. D'ÁGUA 50mm-1.1/2"  | ud | 2,00  |
| ADAPTADOR SOLD. CURTO C/ BOLSA-ROSCA P/ REGISTRO 32mm-1" - PVC RIG SOLD.  | ud | 3,00  |
| ADAPTADOR SOLD. CURTO C/ BOLSA-ROSCA P/ REGISTRO 50mm-1.1/2" - PVC RIG SOLD.  | ud | 6,00  |
| CAP PVC RÍGIDO SOLD. 32mm   | ud | 3,00  |
| JOELHO 90° SOLD PVC RÍGIDO SOLD. 32mm   | ud | 3,00  |
| JOELHO 90° SOLD PVC RÍGIDO SOLD. 50mm   | ud | 3,00  |
| TUBO PVC RIG SOLD 32 MM   | m  | 6,50  |
| TUBO PVC RIG SOLD 50 MM   | m  | 15,86 |
| TÊ 90° SOLD PVC RIG 50mm  | ud | 2,00  |
| <b>BASE EM CONCRETO ARMADO PARA A CISTERNA</b>  |    |       |
| <b>LOCAÇÃO DA OBRA</b>  |    |       |
| LOCAÇÃO DA OBRA   | m  | 24,00 |
| <b>ESTAQUEAMENTO</b>  |    |       |
| ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, ESCAVAÇÃO MECANICA, CONCRETO ESTRUTURAL LANÇ MANUALMENTE, PRODUZIDO EM BETONEIRA | m  | 36,00 |
| ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 40 CM, ESCAVAÇÃO MECANICA, CONCRETO ESTRUTURAL LANÇ MANUALMENTE, PRODUZIDO EM BETONEIRA | m  | 12,00 |
| <b>BALDRAMES</b>  |    |       |
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017  | m³ | 10,44 |
| REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017   | m³ | 5,22  |
| FAB., MONT.E DESMONT FÔRMA P/ VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM  | m² | 17,40 |
| LASTRO DE BRITA E=3CM   | m³ | 0,30  |
| ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                  | kg | 16,50 |

|  |                |             |
|--|----------------|-------------|
| ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM  | kg             | 189,00      |
| ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM | kg             | 157,50      |
| CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREP. MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.  | m <sup>3</sup> | 5,22        |
| <b>LAJE MOLDADA IN LOCCO</b>   |                | <b>0,00</b> |
| LASTRO DE BRITA E=3CM  | m <sup>3</sup> | 0,42        |
| FAB., MONT.E DESMONT FÔRMA P/ LAJE, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM  | m <sup>2</sup> | 3,60        |
| CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREP. MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.  | m <sup>3</sup> | 3,60        |
| <b>CASA DE MÁQUINAS</b>  |                | <b>0,00</b> |
| LASTRO DE BRITA E=5CM  | m <sup>3</sup> | 0,11        |
| RADIER EM CONCRETO ESTRUTURAL H=8CM  | m <sup>3</sup> | 0,17        |
| PAREDE DE ALVENARIA E=14CM   | m <sup>2</sup> | 4,89        |
| CHAPISCO   | m <sup>2</sup> | 9,78        |
| EMBOÇO   | m <sup>2</sup> | 9,78        |
| REBOCO   | m <sup>2</sup> | 9,78        |
| LAJE PRÉ FABRICADA H=8CM   | m <sup>2</sup> | 2,51        |
| IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE   | m <sup>2</sup> | 2,51        |
| PORTÃO METÁLICO DE ABRIR VENEZINA  | m <sup>2</sup> | 1,50        |
| PINTURA PVA  | m <sup>2</sup> | 9,78        |
| PINTURA ESMALTE SINTÉTICO  | m <sup>2</sup> | 3,00        |

Cascavel, 24 de novembro de 2022



**Ivan Carlos Fagundes**  
CPF: 554.802.849-91  
Sócio Administrador

(14)

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR**

Certidão de Acervo  
Técnico com  
Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720220005578

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JOÃO FELIPE MARTINS WERLE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOÃO FELIPE MARTINS WERLE

RNP: 1718183089

Registro: PR-175261/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720225855597 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 04/11/2022 Baixada em: 21/11/2022 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO

Contratante: FAGUNDES LOCACAO DE IMOVEIS LTDA CNPJ: 09.597.601/0001-06

Rua: R SOUZA NAVES Nº: 3768

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85801-120

Contrato: celebrado em 02/03/2022

Valor do contrato: R\$ 5.060,16 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R QUINTINO BOCAIUVA Nº: 616

Bairro: PARQUE SAO PAULO

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

CEP: 85803-610

Coordenadas Geográficas: -24,9749 x -53,464935

Data de início: 02/03/2022 Conclusão efetiva: 01/11/2022

Finalidade:

Proprietário: FAGUNDES LOCACAO DE IMOVEIS LTDA

CNPJ: 09.597.601/0001-06

Atividade Técnica: 1- Execução de obra de edificação em sistema pré-fabricado, 240,96 M2

**Observações da certidão:**

O Crea-PR certifica os dados da ART. "O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR iniciou em 14/10/2022."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220005578/2022

28/11/2022 09:42

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 339819/2022.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 339819/2022.

CAT nº 1720220005578 de 28/11/2022, página 1 de 8



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

[www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

### DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

**Local da Obra:** Rua Quintino Bocaiuva, Nº 616, Bairro Parque São Paulo – 85803-610 – Cascavel/PR

**Data de Início:** 02/03/2022

**Data de Conclusão:** 01/11/2022

### DADOS DO CONTRATANTE:

**Razão Social:** Fagundes Locacao de Imoveis LTDA

**CNPJ:** 09.597.601/0001-06

### DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA:

**Razão Social:** D A Pontes Empreendimentos e Construcao

**CNPJ:** 27.739.130/0001-05

### DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

**Nome Completo:** João Felipe Martins Werle

**Título Profissional:** Engenheiro Civil

**Registro no CREA:** CREA/PR 175.261/D

**RNP:** 1718183089

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Construção de barracão pré-fabricado com área de 240,96m<sup>2</sup>, conforme planilha de serviços abaixo:

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO   | UNID.          | QUANT. |
|--|----------------|--------|
| <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>   |                |        |
| LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS, REAPROV. 10 X   | gl             | 1,00   |
| EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA  | m <sup>2</sup> | 8,64   |
| <b>PÓRTICO PRÉ MOLDADO E METÁLICO</b>  |                |        |
| PROJETO, FABRICAÇÃO, EXECUÇÃO E MONTAGEM DE BARRACÃO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO, TOTALIZANDO 240,96 M2, COBERTO COM TELHAS DE ALUZINCO, DUPLAS, TERMOACÚSTICAS | ud             | 1,00   |
| <b>PISO EM CONCRETO ARMADO</b>   |                |        |
| PISO EM CONCRETO ARMADO  |                |        |
| ATERRO INTERNO COMPACTADO, EXCLUSIVE CORTE E TRASPORTE   | m <sup>3</sup> | 77,72  |
| EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES, E=10cm  | m <sup>3</sup> | 38,86  |
| LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, ESPESSURA DE 5,0 CM   | m <sup>2</sup> | 19,43  |
| FORNECIMENTO E INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESP=150 MICRAS  | m <sup>2</sup> | 388,60 |
| ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-246, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA  | m <sup>2</sup> | 388,60 |



|  |    |        |
|--|----|--------|
| BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-50 DE 20 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE PISO DE CONCRETO  | Kg | 332,00 |
| CONCRETAGEM DE PISO SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO POLIDO   | m³ | 58,29  |
| PINTURA IMPERMEABILIZANTE DE PISO DE CONCRETO  | m² | 389,60 |
| <b>BALDRAME PARA PORTÃO DE CORRER</b>  |    |        |
| FAB., MONT.E DESMONT FÔRMA P/ VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES  | m² | 4,42   |
| ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017   | kg | 13,84  |
| ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM                              | kg | 15,46  |
| CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREP. MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.  | m³ | 0,47   |
| <b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>  |    |        |
| PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA, INCL. PINTURA ESMALTE SINTÉTICA, 2 DEMÃOS   | m² | 1,68   |
| PORTÃO 5,0X5,00 M, CAIXARIA 20 CM. ESTRUTURA METÁLICA, CHAPA FRIZADA, MOTOR ACIN. DUPLO, 220W, BIATIRCULADO, BASCULANTE, INCL. PINTURA ESMALTE SINTÉTICA, 2 DEMÃOS                   | m² | 50,00  |
| PORTÃO 5,0X5,00 M E PORTÃO 3,30X5,00 M, CAIXARIA 20 CM. ESTRUTURA METÁLICA, CHAPA FRIZADA, ACION. MANUAL, DE CORRER, TRILHOS INF. E SUP. , INCL. PINTURA ESMALTE SINTÉTICA, 2 DEMÃOS | m² | 41,50  |
| MOTORIZAÇÃO DE PORTÕES BASCULANTES, ACIONAMENTO REMOTO, RÁPIDO, DUPLO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | ud | 2,00   |
| <b>CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>  |    |        |
| CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, DESENV. DE 50CM   | m  | 50,00  |
| CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, DESENV. DE 33CM   | m  | 18,32  |
| CONDUTOR VERTICAL DE ÁGUA PLUVIAL, EM PVC D=75MM   | m  | 15,00  |
| CONDUTOR VERTICAL DE ÁGUA PLUVIAL, EM PVC D=150MM  | m  | 22,00  |
| <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>   |    |        |
| <b>ENTRADA DE ENERGIA</b>  |    |        |
| ENTRADA DE ENERGIA 3X100 A, FORN. E INSTALAÇÃO   |    | 1,00   |
| <b>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES</b>  |    |        |
| QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A  | UN | 1,00   |
| DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO  | ud | 4,00   |
| DISJ. TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO   | ud | 3,00   |
| DISJ TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO   | ud | 1,00   |
| DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTO (DPS) TIPO VCL 175V 40kA  | ud | 4,00   |
| ELETRODUTO OU MANGUEIRA REFORÇADA TIGREFLEX OU SIMILAR, D=2"   | m  | 30,00  |
| CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, 1kV, 16MM2  | m  | 120,00 |
| CABO DE COBRE, NÚ, 16mm2   | m  | 7,00   |
| CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA   | ud | 1,00   |
| HASTE DE ATERRAMENTO DE 13X240CM C/ CONECTOR   | ud | 1,00   |

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and initials 'L' and 'S' on the right side of the page.

| <b>CAIXAS DE PASSAGEM, ELETRODUTOS, CABOS, TOMADAS E ILUMINAÇÃO</b>   |    |        |
|---|----|--------|
| CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA  | ud | 2,00   |
| HASTE DE ATERRAMENTO DE 13X240CM C/ CONECTOR  | ud | 1,00   |
| ELETRODUTO OU MANGUEIRA REFORÇADA TIGREFLEX OU SIMULAR, D=2"  | m  | 150,00 |
| ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC, D=3/4"  | m  | 120,00 |
| ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC, D=1"  | m  | 9,00   |
| ELETROCALHA DE ALUMÍNIO PERFURADA 100X50mm  | m  | 27,00  |
| CABO COBRE, FLEX EM PVC/A, ANTICHAMA 750 KV, SECAO 2,5 MM2, CORES DIVERSAS  | m  | 475,00 |
| CABO COBRE, FLEX EM PVC/A, ANTICHAMA 750 KV, SECAO 4,0 MM2, CORES DIVERSAS  | m  | 190,00 |
| CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (A 30, 120 OU 180CM DO PISO), PVC OU METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE OU PISO                             | ud | 11,00  |
| CAIXA RETANGULAR 4" X 2" (A 30, 120 OU 180CM DO PISO), PVC OU METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE OU PISO                                   | ud | 8,00   |
| INTERRUPTOR SIMPLES   | ud | 2,00   |
| TOMADA TIPO STCK 2P+T-25A, EM CX 4X4"   | ud | 5,00   |
| LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA   | ud | 4,00   |
| LUMINÁRIA TUBULAR DE LED COM REATOR 1X110W  | ud | 20,00  |
| <b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA</b>   |    |        |
| CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA  | ud | 4,00   |
| HASTE DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXACAO DE CONCERTINA 2 "/3 M   | ud | 30,00  |
| CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO - AÉREO  | m  | 35,00  |
| CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO - ENTERRADO  | m  | 90,00  |
| CONECTOR PARA HASTE - CABO (35MM2)  | ud | 4,00   |
| <b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>   |    |        |
| <b>ÁGUA FRIA, RAMAIS, SUB-RAMAIS, METAIS E MOBILIÁRIOS</b>  |    |        |
| HIDRÔMETRO DN 25 (3/4")", 5,0 M <sup>3</sup> /H – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | ud | 1,00   |
| TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR   | ud | 8,00   |
| REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNEC. E INSTAL. EM RAMAL DE ÁGUA   | ud | 11,00  |
| ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM-3/4"  | ud | 29,00  |
| JOELHO DE REUÇÃO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM-25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO           | ud | 6,00   |
| JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO           | ud | 2,00   |
| JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 5,00   |
| JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA-FORNEC. E INSTAL.                                    | ud | 4,00   |
| TÊ DE REDUÇÃO COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2   | ud | 3,00   |
| TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   | ud | 2,00   |
| TÊ DE REDUÇÃO 90 PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X25MM   | ud | 2,00   |
| VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | ud | 4,00   |
| TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA, FORNEC. E INSTAL.  | m  | 8,15   |

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 339819/2022.

CAT nº 1720220005578 de 28/11/2022, página 4 de 8

 **CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura

|   |                |        |
|---|----------------|--------|
| TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA, FORNEC. E INSTAL.   | m              | 110,37 |
| TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, , PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                       | ud             | 1,00   |
| LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO              | ud             | 1,00   |
| <b>ESGOTO</b>   |                |        |
| CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO   | ud             | 2,00   |
| RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO   | ud             | 2,00   |
| CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO  | ud             | 4,00   |
| JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO   | ud             | 2,00   |
| TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALAD  | m              | 34,96  |
| TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALAD  | m              | 3,61   |
| CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M UN CR 327,03  | ud             | 2,00   |
| <b>METAIS E ACESSÓRIOS</b>  |                |        |
| PORTA PAPEL TOALHA, PLÁSTICO, DE PAREDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | ud             | 1,00   |
| SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016   | ud             | 4,00   |
| <b>OBRA DE ACESSIBILIDADE</b>   |                |        |
| PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 6 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA  | m <sup>2</sup> | 30,09  |
| SINALIZACAO HOR C/ TINTA RETRORREF. A BASE DE RESINA ACRI C/ MICROESF. DE VIDRO, COR AZUL/AMARELA/BRANCA  | m <sup>2</sup> | 6,77   |
| <b>MURO CONTRA ABALROAMENTO</b>   |                |        |
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CER. FURADOS NA HOR. DE 14X9X19CM (E=14CM, BLOCO DEITADO)  | m <sup>2</sup> | 2,16   |
| CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014                                      | m <sup>2</sup> | 4,32   |
| EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014                                 | m <sup>2</sup> | 4,32   |
| REBOCO EM PASTA DE CIMENTO PORTLAND, ESPESSURA 1MM  |                | 4,32   |
| PINTURA LÁTEX ACRÍLICA AMBIENTE INTERNO E EXTERNO, 2 DMÃOES + APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 1 DMÃO  | m <sup>2</sup> | 4,32   |
| <b>INSTALAÇÃO DE GLP</b>  |                |        |
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M <sup>2</sup> SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m <sup>2</sup> | 2,88   |
| LAJE PRE-MOLD 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIUOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAP. 3CM CONCRETO 15MPA  | m <sup>2</sup> | 0,99   |

|   |                |       |
|---|----------------|-------|
| IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM GEOMEMBRANA (MANTA TERMOPLÁSTICA LISA) TIPO PEAD, E=2MM.  | m <sup>2</sup> | 0,99  |
| PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACAB. LISO E= 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA   | m <sup>2</sup> | 0,40  |
| CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL   | m <sup>2</sup> | 6,35  |
| EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE  | m <sup>2</sup> | 6,35  |
| REBOCO EM PASTA DE CIMENTO PORTLAND, ESPESSURA 1MM  | m <sup>2</sup> | 6,35  |
| PINTURA LÁTEX ACRÍLICA AMBIENTE INTERNO E EXTERNO, 2 DMÃOES + APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 1 DMÃO  | m <sup>2</sup> | 6,35  |
| PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER ( AR-COMPRESSADO).                       | m <sup>2</sup> | 0,80  |
| RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015   | m              | 1,50  |
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016   | m <sup>3</sup> | 0,48  |
| REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017   | m <sup>3</sup> | 0,48  |
| PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS   | m <sup>2</sup> | 1,00  |
| TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                     | m              | 8,00  |
| <b>PAISAGISMO</b>   |                |       |
| PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO  | m <sup>2</sup> | 69,42 |
| PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM   | ud             | 7,00  |
| <b>PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO</b>  |                |       |
| EXTINTOR DE ABC 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO   | ud             | 4,00  |
| PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | ud             | 5,00  |
| PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)       | ud             | 4,00  |
| PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *60 X 60* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | ud             | 1,00  |
| <b>SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL</b>  |                |       |
| <b>ALIMENTAÇÃO PLUVIAL, ARMAZENAMENTO EM CISTERNA E BOMBEAMENTO</b>   |                |       |
| CURVA 45 LONGA 150MM  | ud             | 4,00  |
| CURVA 90 LONGA 150mm  | ud             | 2,00  |
| PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150X100   | ud             | 2,00  |
| TUBO RÍGIDO COM PONTA LISA 150mm - 6"   | m              | 14,66 |
| CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 20.000 LITROS, COM ACESSÓRIOS  | ud             | 1,00  |
| FILTRO HORIZONTAL COM FLANGES-ACQUASAVEL/3P TECHNIK-ECOCASA OU SIMILAR  | ud             | 1,00  |
| FREIO D'ÁGUA (100mm) PVC-ACQUASAVEL/3P TECHNIK - ECOCASA OU SIMILAR   | ud             | 1,00  |
| BOMBA 1/2 CV, 370W, Hman 20,30 mca AQUANT MB63E0006AS OU SIMILAR  | ud             | 1,00  |
| REGISTRO DE ESFERA 3/4" METAL   | ud             | 2,00  |
| REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT 3/4" METAL  | ud             | 2,00  |

|   |    |        |
|---|----|--------|
| ADAPTADOR P/ TUBO DE POLIETILENO 3/4" - PVC MISTO SOLD.   | ud | 1,00   |
| COLAR DE TOMADA EM PVC 3/4"   | ud | 1,00   |
| ADAPTADOR SOLD. CURTO C/ BOLSA-ROSCA P/ REGISTRO 25mm-3/4" - PVC RIG SOLD.  | ud | 7,00   |
| TUBO PVC RÍGIDO SOLD. 25 mm   | m  | 9,20   |
| REGISTRO DE GAVETA METAL BRUTO ABNT 1.1/2"  | ud | 1,00   |
| ADAPTADOR PVC RÍGIDO SOLD. C/ FLANGE LIVRE P/ CX. D'ÁGUA 50mm-1.1/2"  | ud | 3,00   |
| ADAPTADOR PVC RÍGIDO SOLD. C/ BOLSA-ROSCA P/ REGISTRO 50mm-1.1/2"   | ud | 2,00   |
| CAP PVC RÍGIDO SOLD. 50mm   | ud | 1,00   |
| JOELHO 90° PVC RÍGIDO SOLD. 50mm  | ud | 2,00   |
| TUBO PVC RÍGIDO SOLD. 50 mm   | m  | 10,25  |
| SIFÃO COM BARREIRA CONTRA ODORES ACQUASAVE/ECOCASA OU SIMILAR 50mm  | ud | 2,00   |
| FLUTUANTE 1"  | ud | 1,00   |
| <b>ARMAZENAMENTO ELEVADO</b>  |    |        |
| RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TAÇA, ELEVADO, ALTURA DA COLUNA 5,0 M, CAPACIDADE 3000 LITROS   | ud | 1,00   |
| REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT 3/4" METAL  | ud | 1,00   |
| TORNEIRA BÓIA 3/4" METAL  | ud | 1,00   |
| ADAPTADOR SOLD. CURTO C/ BOLSA-ROSCA P/ REGISTRO 20mm-1/2" PVC RIG.   | ud | 1,00   |
| ADAPTADOR SOLD. CURTO C/ BOLSA-ROSCA P/ REGISTRO 25mm-3/4" - PVC RIG SOLD.  | ud | 2,00   |
| REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT 1.1/2" METAL  | ud | 2,00   |
| ADAPTADOR SOLD. CURTO C/ BOLSA-ROSCA P/ REGISTRO 50mm-1.1/2" - PVC RIG SOLD.  | ud | 4,00   |
| CAP PVC RÍGIDO SOLD. 32mm   | ud | 2,00   |
| JOELHO 90° SOLD PVC RÍGIDO SOLD. 32mm   | ud | 2,00   |
| JOELHO 90° SOLD PVC RÍGIDO SOLD. 50mm   | ud | 2,00   |
| TUBO PVC RIG SOLD 32 MM   | m  | 4,33   |
| TUBO PVC RIG SOLD 50 MM   | m  | 10,57  |
| TÊ 90° SOLD PVC RIG 50mm  | ud | 1,00   |
| <b>BASE EM CONCRETO ARMADO PARA A CISTERNA</b>  |    |        |
| <b>LOCAÇÃO DA OBRA</b>  |    |        |
| LOCAÇÃO DA OBRA   | m  | 16,00  |
| <b>ESTAQUEAMENTO</b>  |    |        |
| ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, ESCAVAÇÃO MECANICA, CONCRETO ESTRUTURAL LANÇ MANUALMENTE, PRODUZIDO EM BETONEIRA                           | m  | 24,00  |
| ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 40 CM, ESCAVAÇÃO MECANICA, CONCRETO ESTRUTURAL LANÇ MANUALMENTE, PRODUZIDO EM BETONEIRA                           | m  | 8,00   |
| <b>BALDRAMES</b>  |    |        |
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017  | m³ | 6,96   |
| REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017   | m³ | 3,48   |
| FAB., MONT.E DESMONT FÔRMA P/ VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM  | m² | 11,60  |
| LASTRO DE BRITA E=3CM   | m³ | 0,20   |
| ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  | kg | 11,00  |
| ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM | kg | 126,00 |

|  |                |        |
|--|----------------|--------|
| ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM | kg             | 105,00 |
| CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREP. MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.  | m <sup>3</sup> | 3,48   |
| <b>LAJE MOLDADA IN LOCCO</b>   |                |        |
| LASTRO DE BRITA E=3CM  | m <sup>3</sup> | 0,28   |
| FAB., MONT.E DESMONT FÔRMA P/ LAJE, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM  | m <sup>2</sup> | 2,40   |
| CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREP. MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.  | m <sup>3</sup> | 2,40   |
| <b>CASA DE MÁQUINAS</b>  |                |        |
| LASTRO DE BRITA E=5CM  | m <sup>3</sup> | 0,07   |
| RADIER EM CONCRETO ESTRUTURAL H=8CM  | m <sup>3</sup> | 0,11   |
| PAREDE DE ALVENARIA E=14CM   | m <sup>2</sup> | 3,26   |
| CHAPISCO   | m <sup>2</sup> | 6,52   |
| EMBOÇO   | m <sup>2</sup> | 6,52   |
| REBOCO   | m <sup>2</sup> | 6,52   |
| LAJE PRÉ FABRICADA H=8CM   | m <sup>2</sup> | 1,67   |
| IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE   | m <sup>2</sup> | 1,67   |
| PORTÃO METÁLICO DE ABRIR VENEZINA  | m <sup>2</sup> | 1,00   |
| PINTURA PVA  | m <sup>2</sup> | 6,52   |
| PINTURA ESMALTE SINTÉTICO  | m <sup>2</sup> | 2,00   |

Cascavel, 24 de novembro de 2022

  
**Ivan Carlos Fagundes**  
 CPF: 554.802.849-91  
 Sócio Administrador

(4)





A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PR: <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 339819/2022.

CAT nº 1720220005578 de 28/11/2022, página 8 de 8



20





000280

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA**Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 008/2023

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

| Nº | Nome              | Especialidade       | CREA /CAU<br>Nº | Assinatura do<br>responsável técnico  |
|----|-------------------|---------------------|-----------------|---|
| 1  | JOÃO FELIPE WERLE | ENGENHEIRO<br>CIVIL | 175261/D        | <br>João Felipe Martins Werle<br>Engenheiro Civil / Responsável Técnico<br>CREA-PR 175261/D |

Declaramos, outrossim, que o (s) profissional (ais) acima relacionado (s) pertence (m) ao nosso quadro técnico de profissionais/ contrato de prestação de serviços.

Corbélia, 19 de setembro de 2023.

D A PONTES  
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO  
27.739.130/0001-05  
45.99833-9450  
R. Pluma de Avestruz, 02, V. Nova Nazaré  
Corbélia - Paraná

**D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO**

CNPJ: 27.739.130/0001-05

PROPRIETÁRIO: DIVINO APARECIDO PONTES

CPF: 058.840.339-31

RG: 9974886-9

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

**CONTRATANTE:** D A PONTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na cidade de Corbélia, PR, à Rua Pluma de Avestruz, 02, Vila Nova Nazaré, CEP 85.420-000, inscrita no CNPJ sob o nº 27.739.130/0001-05, neste ato, representada por Divino Aparecido Pontes, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 9.974.886-9-SESP/PR e do CPF nº 058.840.339-31, residente à Rua Pluma de Avestruz, 02, Vila Nova Nazaré – Corbélia/PR, CEP 85.420-000, doravante denominado simplificadaamente como CONTRATANTE.

**CONTRATADO:** JOÃO FELIPE MARTINS WERLE, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, Rua Romão Chrum, nº 421, Bairro São Cristóvão, portador do RG nº 10.145.623-4 e CPF nº 082.894.009-69, registrado no CREA-PR nº PR-175.261/D, doravante denominado simplificadaamente como CONTRATADO.

**DO OBJETO DO CONTRATO**

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - O presente instrumento tem como OBJETO a prestação de serviços profissionais de Engenharia Civil do CONTRATADO na condição de Responsável Técnico pelas atividades desenvolvidas pela CONTRATANTE, além do fornecimento de ART e acompanhamento e/ou execução de obras.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - Caberá o CONTRATADO desenvolver atividades como Responsável Técnica conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa CONTRATANTE.

**CLÁUSULA TERCEIRA** - O CONTRATADO se obriga a fornecer relatório de informações para a CONTRATANTE, quando solicitado, durante o período contratual, cumprindo rigorosamente seus deveres de observância de sigilo e da ética profissional, fazendo as recomendações oportunas e desenvolvendo todos os demais atos e funções, necessárias ou convenientes ao bom cumprimento das atribuições contratadas.

**CLÁUSULA QUARTA** - Será de responsabilidade da CONTRATANTE o pagamento do CREA/PR - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (próprio), mantendo regular sua situação como pessoa jurídica.

**DA REMUNERAÇÃO**

**CLÁUSULA QUINTA** - Pela prestação de serviços indicados no presente contrato, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO 3% (três por cento) referente à cada obra e/ou serviço, que deverá ser pago no ato de recebimento do valor pela CONTRATANTE, mediante depósito ou PIX em banco, agência e conta indicados previamente pelo CONTRATADO ou em dinheiro.

**Parágrafo Primeiro** - Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pela CONTRATANTE, conforme definido na legislação tributária.

**DO REAJUSTE**

**CLÁUSULA SEXTA** - O valor previsto na CLÁUSULA QUINTA, será reajustado conforme prévio acordo entre CONTRATANTE e CONTRATADO.

CONFERE COM O ORIGINAL -

*Vanessa M. A. Demunoz*

Responsável

21/09/2023



**LOCAL DOS SERVIÇOS**

**CLÁUSULA SÉTIMA** - O CONTRATADO prestará os serviços nos locais onde for demandada pela CONTRATANTE, com toda infraestrutura necessária para o desempenho dos trabalhos.

**CARGA HORÁRIA**

**CLÁUSULA OITAVA** - O CONTRATADO prestará serviços à CONTRATANTE pelo período de 10:00 horas semanais, sem dias e horários definidos, além de ficar disponível para eventuais acompanhamentos e/ou fiscalizações.

**VIGÊNCIA**

**CLÁUSULA NONA** - O presente contrato vigorará a partir de 01 de agosto de 2022 e não tem duração definida até que ambas as partes de manifestem.

**DA RESCISÃO CONTRATUAL**

**CLÁUSULA DÉCIMA** - Sendo do interesse de qualquer das PARTES a rescisão antecipada do presente instrumento, deverá a interessada comunicar verbalmente ou por escrito a sua intenção, sendo que a mesma deverá ser feita expressamente e com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - Fica convencionado entre as PARTES, que este instrumento não caracteriza qualquer vínculo empregatício, conforme previsto na legislação específica.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** - As partes elegem o foro da cidade de Cascavel, PR, para resolver os litígios decorrentes deste contrato.

E, por estarem de acordo, firmam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, para que se produza seus devidos e legais efeitos.

Cascavel, 01 de agosto de 2022.

JOAO FELIPE MARTINS  
WERLE:08289400969400969  
Assinado de forma digital por JOAO FELIPE MARTINS  
WERLE:0828940096  
Dados: 2022.09.02 18:25:32 -03'00'

JOÃO FELIPE MARTINS WERLE  
CPF: 082.894.009-69  
CONTRATADO

D A PONTES ENGENHARIA E CONSTRUCAO  
CNPJ: 27.739.130/0001-05  
CONTRATANTE

CONFERE COM O ORIGINAL

Daniela M. A. Almeida  
Responsável  
21/09/2023

Reconheço e dou fé a(s) firma(s) Assinado(s) por VERDADEIRA(S) de:  
CORBELIA - PR, 09/09/2022 Em test. da verdade

MARY ARLETE ZANCANARO-TABELIÃ  
Selo: 1487X.RDqTO.UcGa2-LJYKX.J4EWY  
Valide esse selo em <http://funarpen.com.br>



Mary Arlete Zancanaro



000283

## ANEXO X - MODELO DE DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2023

A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná.

### DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

O representante legal e responsável técnico da empresa **D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO**, inscrita no CNPJ/MF nº 27.739.130/0001-05 **declaram**, sob as penas da Lei, que renunciam à Visita Técnica ao local da obra do objeto licitado e, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeiras para com o Município de Três Barras do Paraná.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Corbélia, 19 de setembro de 2023.

  
João Felipe Martins Werle  
Engenheiro Civil / Responsável Técnico  
CREA-PR 175261/D

**D A PONTES**  
**EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO**  
27.739.130/0001-05  
45 99833-9450  
R. Pluma de Avestruz, 02, V. Nova Nazaré  
Corbélia - Paraná

  
**D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO**

Empresa Concorrente

SÓCIO ADMINISTRADOR: DIVINO APARECIDO PONTES

CPF: 058.840.339-31

RG: 99748869-SESP-PR

Fone: (45) 9 9833-9450



CONSTRUTORA PONTES  
DEVELOPMENTS AND CONSTRUCTION

000284

## ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

### TOMADA DE PREÇOS N° 08/2023

A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná.

### DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Prezados Senhores,

**DIVINO APARECIDO PONTES**, portador do RG nº 9.974.886-9-SESP/PR, abaixo assinado, na qualidade de responsável legal da proponente: **D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO**, CNPJ nº 27.739.130/0001-05, DECLARA expressamente, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser **MICROEMPRESA** nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Corbélia/PR, 19 de Setembro de 2023.

D A PONTES  
EMPREENDIMENTOS E  
CONSTRUCAO:27739130000105

Assinado de forma digital por D A PONTES  
EMPREENDIMENTOS E  
CONSTRUCAO:27739130000105  
Dados: 2023.09.19 15:53:27 -03'00'

#### **D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO**

CNPJ: 27.739.130/0001-05

Representante legal: **DIVINO APARECIDO PONTES**

CPF: 058.840.339-31

VALMIR  
HERRERO:01947654900

Assinado de forma digital por  
VALMIR HERRERO:01947654900  
Dados: 2023.09.19 15:52:55  
-03'00'

Contador: **VALMIR HERRERO**

CRC N°: 044764/O-4

CPF: 019.476.549-00



# TCEPR

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## Detalhes do Impedido de Licitar

[Voltar](#)

### Dados do sancionado

|                |   |                  |                    |
|----------------|---|------------------|--------------------|
| Tipo documento | CNPJ                                    | Número documento | 27.739.130/0001-05 |
| Nome           | D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO |                  |                    |

### Informações Gerais

|  |   |                         |      |
|--|---|-------------------------|------|
| Município                                    | UBIRATÃ   |                         |      |
| Situação:                                    | Vigente   |                         |      |
| CNPJ Entidade                                | 76.950.096/0001-10  |                         |      |
| Entidade                                     | MUNICÍPIO DE UBIRATÃ  |                         |      |
| Órgão  |   |                         |      |
| Cargo da autoridade Responsável              | PREFEITO  |                         |      |
| Nº Processo Sanção                           | 4/2023  |                         |      |
| Nº Processo Licitatório                      | 5912/2022   |                         |      |
| Tipo de Sanção                               | Suspensão do direito licitar e contratar  |                         |      |
| Fundamento Legal                             | art. 87, III da Lei nº 8.666/93   |                         |      |
| Descr. Fundamento Legal                      | Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:<br>III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; |                         |      |
| Sanção/motivo                                | INEXECUÇÃO TOTAL DO CONTRATO.   |                         |      |
| Observação complementar                      |   |                         |      |
| Data da publicação do ato que impõe a sanção | 11/08/2023  |                         |      |
| Data Ato                                     | 11/08/2023  |                         |      |
| Nome veículo divulgação                      | DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE UBIRATÃ   |                         |      |
| Tipo de Ato Declaratório                     | TERMO DE PENALIDADE   |                         |      |
| Número do Ato Declaratório                   | 4   | Ano do Ato Declaratório | 2023 |
| Tipo de Impedimento:                         | <input checked="" type="radio"/> Prazo Determinado <input type="radio"/> Prazo Indeterminado  |                         |      |
| Data início impedimento                      | 11/08/2023  |                         |      |
| Data fim Impedimento                         | 11/08/2025  |                         |      |

Usuário não logado. Para acessar o sistema utilize o botão ao lado.

[Acessar](#)

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica**

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 21/09/2023 09:16:18

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO**  
CNPJ: 27.739.130/0001-05

**Resultados da Consulta Eletrônica:**

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



**TCEPR**  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

000287

Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 04877915000130

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

7

14

20

1



**TCEPR**  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

000288

Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 27739130000105

1 Itens encontrados

Relação de Processos Compra

| Município | CNPJ/CPF           | Nome/Razão Social                       | Data Início | Data fim   | Tipo Sanção                              | Situação |
|-----------|--------------------|---|-------------|------------|--|----------|
| UBIRATÃ   | 27.739.130/0001-05 | D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO | 11/08/2023  | 11/08/2025 | Suspensão do direito licitar e contratar | Vigente  |

M

(14)

20

4


**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**
**Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica**

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 21/09/2023 09:15:24

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA**  
 CNPJ: **04.877.915/0001-30**

**Resultados da Consulta Eletrônica:**

Órgão Gestor: **TCU**  
 Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
 Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
 Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
 Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
 Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
 Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
 Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
 Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.





000290

**ANEXO VII – CARTA PROPOSTA****TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2023**

A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná/PR.

**CARTA PROPOSTA**

A empresa **D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO**, com sede à **Rua Pluma de Avestruz, 02 – Corbélia-Pr – CEP: 85.420-000, CNPJ nº 27.739.130/0001-05**, apresenta sua proposta de preço para a execução do objeto da **TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2023**, ficando assim estabelecido:

1. Considera como proposta, a importância total de **R\$ 276.217,94 (duzentos e setenta e seis mil e duzentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos)**, conforme a planilha orçamentária em anexo.
2. Condições de pagamento conforme item 13 do edital.
3. O prazo de execução conforme item 11.1 do edital.
4. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, conforme item 7.2.1 “b” do edital) a contar da abertura da licitação.
5. Se vencedora da licitação, assinará o contrato de execução de obra, na qualidade de representante legal o (a) Sr (a). **DIVINO APARECIDO PONTES**, portador (a) da Carteira de Identidade RG nº **99748869** e CPF nº **058.840.339-31**.

Corbélia, 19 de setembro de 2023.

**D A PONTES  
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO  
27 739.130/0001-05  
45 99833-9450  
R. Pluma de Avestruz, 02, V. Nova Nazaré  
Corbélia - Paraná**


*Divino Pontes*

**D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO**

Empresa Concorrente  
SÓCIO ADMINISTRADOR: DIVINO APARECIDO PONTES  
CPF: 058.840.339-31  
RG: 99748869-SESP-PR  
Fone: (45) 9 9833-9450



MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ  
ORÇAMENTO PROPOSTO



| Visual Cargado | Item    | Fonte  | Código | Descrição   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (RS) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (RS) | Preço Total (RS) |
|----------------|---------|--------|--------|---|---------|------------|-------------------------------|---------|-------------------------------|------------------|
| Meta           |         |        |        | <b>CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL</b>  |         |            |                               |         |                               | 276.217,94       |
| Nível 2        |         |        |        | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>  |         |            |                               |         |                               | 6.236,23         |
| Serviço        | 1.1.0.1 | SINAPI | 98524  | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018  | M2      | 253,78     | 2,82                          | BDI 1   | 3,56                          | 902,46           |
| Serviço        | 1.1.0.2 | SINAPI | 99059  | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018  | M       | 76,20      | 55,42                         | BDI 1   | 70,00                         | 5.333,77         |
| Nível 2        |         |        |        | <b>FUNDAÇÃO</b>   |         |            |                               |         |                               | 12.397,19        |
| Nível 3        |         |        |        | <b>ESTACAS</b>  |         |            |                               |         |                               | 5.343,46         |
| Serviço        | 1.2.1.1 | SINAPI | 100896 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M       | 88,00      | 48,07                         | BDI 1   | 60,72                         | 5.343,46         |
| Nível 3        |         |        |        | <b>BLOCOS DE COROAMENTO</b>   |         |            |                               |         |                               | 7.053,73         |
| Serviço        | 1.2.2.1 | SINAPI | 96523  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017  | M3      | 5,60       | 88,20                         | BDI 1   | 111,41                        | 623,87           |
| Serviço        | 1.2.2.2 | SINAPI | 96622  | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *5 CM* AF_08/2017  | M3      | 0,50       | 101,17                        | BDI 1   | 127,79                        | 63,90            |
| Serviço        | 1.2.2.3 | SINAPI | 96545  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017   | KG      | 150,84     | 13,19                         | BDI 1   | 16,67                         | 2.513,97         |
| Serviço        | 1.2.2.4 | SINAPI | 96555  | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA-LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017  | M3      | 5,60       | 544,58                        | BDI 1   | 687,86                        | 3.851,99         |
| Nível 2        |         |        |        | <b>INFRAESTRUTURA</b>   |         |            |                               |         |                               | 12.215,70        |
| Serviço        | 1.3.0.1 | SINAPI | 96526  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017  | M3      | 6,00       | 279,20                        | BDI 1   | 352,65                        | 2.115,91         |
| Serviço        | 1.3.0.2 | SINAPI | 96622  | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *5 CM* AF_08/2017  | M3      | 1,00       | 101,17                        | BDI 1   | 127,79                        | 127,79           |
| Serviço        | 1.3.0.3 | SINAPI | 96543  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  | KG      | 210,14     | 15,84                         | BDI 1   | 20,01                         | 4.204,55         |
| Serviço        | 1.3.0.4 | SINAPI | 96545  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017   | KG      | 98,42      | 13,19                         | BDI 1   | 16,67                         | 1.640,31         |
| Serviço        | 1.3.0.5 | SINAPI | 96555  | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA-LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017  | M3      | 6,00       | 544,58                        | BDI 1   | 687,86                        | 4.127,13         |
| Nível 2        |         |        |        | <b>SEPREESTRUTURA</b>   |         |            |                               |         |                               | 24.963,40        |
| Nível 3        |         |        |        | <b>PILARES</b>  |         |            |                               |         |                               | 14.591,17        |
| Serviço        | 1.4.1.1 | SINAPI | 92413  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                           | M2      | 45,60      | 126,97                        | BDI 1   | 160,38                        | 7.313,20         |
| Serviço        | 1.4.1.2 | SINAPI | 92759  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022  | KG      | 56,30      | 12,66                         | BDI 1   | 15,99                         | 900,33           |
| Serviço        | 1.4.1.3 | SINAPI | 92762  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  | KG      | 187,60     | 10,00                         | BDI 1   | 12,63                         | 2.369,08         |
| Serviço        | 1.4.1.4 | SINAPI | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK - 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022  | M3      | 4,56       | 695,96                        | BDI 1   | 879,07                        | 4.008,56         |
| Nível 3        |         |        |        | <b>VIGAS SUPERIORES</b>   |         |            |                               |         |                               | 10.372,23        |
| Serviço        | 1.4.2.1 | SINAPI | 96536  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E-25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017  | M2      | 46,71      | 77,35                         | BDI 1   | 97,71                         | 4.563,82         |

0291

Handwritten marks and signatures on the right side of the page.



MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ  
ORÇAMENTO PROPOSTO



| Nível/Componente | Item    | Fonte      | Código | Descrição  | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|------------------|---------|------------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| Serviço          | 1.4.2.2 | SINAPI     | 92759  | ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  | KG      | 57,70      | 12,66                          | BDI 1   | 15,99                          | 922,72            |
| Serviço          | 1.4.2.3 | SINAPI     | 92761  | ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  | KG      | 123,00     | 11,19                          | BDI 1   | 14,14                          | 1.739,05          |
| Serviço          | 1.4.2.4 | SINAPI     | 103682 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022                                 | M3      | 3,50       | 711,76                         | BDI 1   | 899,02                         | 3.146,59          |
| Nível 2          |         |            |        | <b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>   |         |            |                                |         | -                              | <b>4.537,63</b>   |
| Serviço          | 1.5.0.1 | SINAPI     | 98557  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018   | M2      | 99,75      | 36,01                          | BDI 1   | 45,49                          | 4.537,63          |
| Nível 2          |         |            |        | <b>ALVENARIA</b>   |         |            |                                |         | -                              | <b>26.873,63</b>  |
| Serviço          | 1.6.0.1 | SINAPI     | 103318 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                                     | M2      | 282,00     | 75,45                          | BDI 1   | 95,30                          | 26.873,63         |
| Nível 2          |         |            |        | <b>VERGAS E CONTRAVERGAS</b>   |         |            |                                |         | -                              | <b>4.661,94</b>   |
| Serviço          | 1.7.0.1 | SINAPI     | 93188  | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016   | M       | 5,60       | 84,65                          | BDI 1   | 106,92                         | 598,74            |
| Serviço          | 1.7.0.2 | SINAPI     | 93187  | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016  | M       | 15,60      | 105,08                         | BDI 1   | 132,72                         | 2.070,45          |
| Serviço          | 1.7.0.3 | SINAPI     | 93197  | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016  | M       | 15,60      | 101,13                         | BDI 1   | 127,74                         | 1.992,75          |
| Nível 2          |         |            |        | <b>COBERTURA</b>   |         |            |                                |         | -                              | <b>83.567,12</b>  |
| Serviço          | 1.8.0.1 | SINAPI     | 92616  | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015                  | UN      | 10,00      | 1.865,96                       | BDI 1   | 2.356,90                       | 23.569,00         |
| Serviço          | 1.8.0.2 | SINAPI     | 92612  | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 | UN      | 3,00       | 1.452,40                       | BDI 1   | 1.834,53                       | 5.503,59          |
| Serviço          | 1.8.0.3 | SINAPI     | 92568  | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                  | M2      | 215,00     | 131,04                         | BDI 1   | 165,52                         | 35.586,47         |
| Serviço          | 1.8.0.4 | SINAPI     | 94207  | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E - 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 | M2      | 215,00     | 39,04                          | BDI 1   | 49,31                          | 10.602,48         |
| Serviço          | 1.8.0.5 | SINAPI     | 94229  | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  | M       | 38,00      | 137,10                         | BDI 1   | 173,18                         | 6.580,72          |
| Serviço          | 1.8.0.6 | Composição | 002    | MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E = ** MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.   | M2      | 215,00     | 6,35                           | BDI 1   | 8,02                           | 1.724,86          |
| Nível 2          |         |            |        | <b>ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS</b>   |         |            |                                |         | -                              | <b>29.851,04</b>  |
| Serviço          | 1.9.0.1 | SINAPI-J   | 37561  | PORTÃO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIIL QUADRO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS                                      | M2      | 11,50      | 1.105,05                       | BDI 1   | 1.395,78                       | 16.051,51         |
| Serviço          | 1.9.0.2 | Composição | 001    | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, INCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019     | M2      | 9,30       | 747,39                         | BDI 1   | 944,03                         | 8.779,50          |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ  
ORÇAMENTO PROPOSTO



| Item           | Fonte  | Código | Descrição   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|----------------|--------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| Serviço        | SINAPI | 90843  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN      | 4,00       | 934,22                         | BDI 1   | 1.180,01                       | 4.720,03          |
| <b>Nível 2</b> |        |        | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>  |         |            |                                |         | -                              | <b>21.362,84</b>  |
| <b>Nível 3</b> |        |        | <b>DISTRIBUIÇÃO E MEDIÇÃO</b>   |         |            |                                |         | -                              | <b>10.879,82</b>  |
| Serviço        | SINAPI | 93660  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020   | UN      | 6,00       | 53,09                          | BDI 1   | 67,06                          | 402,37            |
| Serviço        | SINAPI | 93666  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020   | UN      | 1,00       | 67,87                          | BDI 1   | 85,73                          | 85,73             |
| Serviço        | SINAPI | 101489 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AFREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS  | UN      | 1,00       | 1.233,26                       | BDI 1   | 1.557,73                       | 1.557,73          |
| Serviço        | SINAPI | 97360  | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020   | UN      | 1,00       | 6.677,84                       | BDI 1   | 8.434,78                       | 8.434,78          |
| Serviço        | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020   | UN      | 1,00       | 316,05                         | BDI 1   | 399,20                         | 399,20            |
| <b>Nível 3</b> |        |        | <b>EMBUTIDOS</b>  |         |            |                                |         | -                              | <b>3.291,56</b>   |
| Serviço        | SINAPI | 91940  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | UN      | 27,00      | 16,52                          | BDI 1   | 20,87                          | 563,36            |
| Serviço        | SINAPI | 91937  | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | UN      | 13,00      | 15,05                          | BDI 1   | 19,01                          | 247,16            |
| Serviço        | SINAPI | 91834  | ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | M       | 30,00      | 10,43                          | BDI 1   | 13,17                          | 395,24            |
| Serviço        | SINAPI | 95727  | ELETRÓDUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022  | M       | 125,40     | 12,06                          | BDI 1   | 15,23                          | 1.909,99          |
| Serviço        | SINAPI | 93008  | ELETRÓDUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021   | M       | 2,00       | 19,50                          | BDI 1   | 24,64                          | 49,27             |
| Serviço        | SINAPI | 93009  | ELETRÓDUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021   | M       | 2,00       | 29,41                          | BDI 1   | 37,15                          | 74,29             |
| Serviço        | SINAPI | 93010  | ELETRÓDUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021   | M       | 1,00       | 41,37                          | BDI 1   | 52,25                          | 52,25             |
| <b>Nível 3</b> |        |        | <b>LUMINÁRIAS, ACESSÓRIOS E CABOS</b>   |         |            |                                |         | -                              | <b>7.191,46</b>   |
| Serviço        | SINAPI | 91967  | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | UN      | 1,00       | 56,67                          | BDI 1   | 71,58                          | 71,58             |
| Serviço        | SINAPI | 92022  | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | UN      | 4,00       | 36,70                          | BDI 1   | 46,36                          | 185,43            |
| Serviço        | SINAPI | 97590  | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020  | UN      | 4,00       | 84,26                          | BDI 1   | 106,43                         | 425,70            |

000293

*[Handwritten signatures and initials]*



MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ  
ORÇAMENTO PROPOSTO



| Item    | Fonte    | Código | Descrição  | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---------|----------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| Serviço | SINAPI   | 97586  | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020  | UN      | 9,00       | 130,18                         | BDI 1   | 164,43                         | 1.479,83          |
| Serviço | SINAPI   | 92008  | TOMADA BAIXA DE EMBUIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | UN      | 22,00      | 44,88                          | BDI 1   | 56,68                          | 1.247,03          |
| Serviço | SINAPI   | 91924  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450 750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | M       | 233,70     | 2,52                           | BDI 1   | 3,18                           | 743,44            |
| Serviço | SINAPI   | 91926  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450 750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | M       | 470,90     | 3,63                           | BDI 1   | 4,58                           | 2.158,77          |
| Serviço | SINAPI   | 91930  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450 750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | M       | 43,40      | 7,80                           | BDI 1   | 9,85                           | 427,67            |
| Serviço | SINAPI   | 91932  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450 750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | M       | 25,70      | 13,92                          | BDI 1   | 17,59                          | 452,00            |
| Nivel 2 |          |        | <b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>   |         |            |                                |         | -                              | <b>6.137,77</b>   |
| Serviço | SINAPI   | 91785  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDA VEL., ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 | M       | 60,37      | 41,22                          | BDI 1   | 52,07                          | 3.143,26          |
| Serviço | SINAPI   | 89987  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021   | UN      | 6,00       | 82,80                          | BDI 1   | 104,58                         | 627,50            |
| Serviço | SINAPI   | 86916  | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN      | 2,00       | 20,13                          | BDI 1   | 25,43                          | 50,86             |
| Serviço | SINAPI   | 86909  | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" DU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN      | 1,00       | 86,03                          | BDI 1   | 108,66                         | 108,66            |
| Serviço | SINAPI   | 86906  | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" DU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN      | 2,00       | 49,55                          | BDI 1   | 62,58                          | 125,17            |
| Serviço | SINAPI   | 86932  | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN      | 2,00       | 516,99                         | BDI 1   | 653,01                         | 1.306,02          |
| Serviço | SINAPI   | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN      | 2,00       | 37,69                          | BDI 1   | 47,61                          | 95,22             |
| Serviço | SINAPI   | 86902  | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN      | 2,00       | 269,60                         | BDI 1   | 340,54                         | 681,08            |
| Nivel 2 |          |        | <b>INSTALAÇÕES SANITARIAS</b>  |         |            |                                |         | -                              | <b>6.928,64</b>   |
| Serviço | SINAPI   | 97974  | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA  | UN      | 3,00       | 345,12                         | BDI 1   | 415,92                         | 1.307,76          |
| Serviço | SINAPI-1 | 35277  | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIÂMETRO MÍNIMO 300 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO  | UN      | 1,00       | 314,28                         | BDI 1   | 396,96                         | 396,96            |
| Serviço | SINAPI   | 80709  | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDA VEL., FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022   | UN      | 2,00       | 18,06                          | BDI 1   | 22,81                          | 45,63             |
| Serviço | SINAPI   | 104329 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDA VEL., FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022  | UN      | 2,00       | 68,08                          | BDI 1   | 85,99                          | 171,98            |

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*


*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*



MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ  
ORÇAMENTO PROPOSTO



| Nível Cargilo | Item      | Fonte  | Código | Descrição  | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---------------|-----------|--------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| Serviço       | 1.12.0.5. | SINAPI | 91792  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015             | M       | 5,64       | 56,45                          | BDI 1   | 71,30                          | 402,15            |
| Serviço       | 1.12.0.6. | SINAPI | 91793  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015             | M       | 11,65      | 83,30                          | BDI 1   | 105,22                         | 1.225,75          |
| Serviço       | 1.12.0.7. | SINAPI | 91795  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS AF_10/2015 | M       | 43,71      | 61,19                          | BDI 1   | 77,29                          | 3.378,40          |
| Nível 2       |           |        |        | <b>REVESTIMENTO DE PAREDES</b>   |         |            |                                |         | -                              | 10.036,54         |
| Nível 3       |           |        |        | <b>REVESTIMENTO ARGAMASSADO</b>  |         |            |                                |         | -                              | 6.169,67          |
| Serviço       | 1.13.1.1. | SINAPI | 87879  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022   | M2      | 142,40     | 3,66                           | BDI 1   | 4,63                           | 658,91            |
| Serviço       | 1.13.1.2. | SINAPI | 89173  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2-8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2      | 142,40     | 30,64                          | BDI 1   | 38,70                          | 5.510,76          |
| Nível 3       |           |        |        | <b>REVESTIMENTO CERÂMICO</b>   |         |            |                                |         | -                              | 3.866,87          |
| Serviço       | 1.13.2.1. | SINAPI | 87271  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES AF_02/2023_PE  | M2      | 47,88      | 63,94                          | BDI 1   | 80,76                          | 3.866,87          |
| Nível 2       |           |        |        | <b>REVESTIMENTO DE PISOS</b>   |         |            |                                |         | -                              | 15.904,21         |
| Nível 3       |           |        |        | <b>CONTRAPISO</b>  |         |            |                                |         | -                              | 14.754,53         |
| Serviço       | 1.14.1.1. | SINAPI | 96622  | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 5 CM* AF_08/2017  | M3      | 8,44       | 101,17                         | BDI 1   | 127,79                         | 1.078,58          |
| Serviço       | 1.14.1.2. | SINAPI | 94992  | EXECUÇÃO DE PASSERO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022  | M2      | 168,80     | 64,14                          | BDI 1   | 81,02                          | 13.675,95         |
| Nível 3       |           |        |        | <b>REVESTIMENTO CERÂMICO</b>   |         |            |                                |         | -                              | 1.149,68          |
| Serviço       | 1.14.2.1. | SINAPI | 87251  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE   | M2      | 20,59      | 44,21                          | BDI 1   | 55,84                          | 1.149,68          |
| Nível 2       |           |        |        | <b>REVESTIMENTO DE TETO</b>  |         |            |                                |         | -                              | 2.911,86          |
| Serviço       | 1.15.0.1. | SINAPI | 96486  | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS   | M2      | 20,59      | 88,83                          | BDI 1   | 112,20                         | 2.310,17          |
| Serviço       | 1.15.0.2. | SINAPI | 96121  | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017  | M       | 37,40      | 12,74                          | BDI 1   | 16,09                          | 601,69            |
| Nível 2       |           |        |        | <b>PINTURA DE PAREDES</b>  |         |            |                                |         | -                              | 7.483,71          |
| Nível 3       |           |        |        | <b>PINTURA INTERNA</b>   |         |            |                                |         | -                              | 3.051,64          |

00295

*(Handwritten signatures and initials)*

19



MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ  
ORÇAMENTO PROPOSTO



| Nível Carreira | Item      | Fonte  | Código | Descrição   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|----------------|-----------|--------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| Serviço        | 1.16.1.1. | SINAPI | 88485  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                 | M2      | 95,00      | 3,56                           | BDI 1   | 4,50                           | 427,37            |
| Serviço        | 1.16.1.2. | SINAPI | 95305  | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                       | M2      | 95,00      | 11,21                          | BDI 1   | 14,16                          | 1.345,21          |
| Serviço        | 1.16.1.3. | SINAPI | 88489  | PINTURA LA TEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023     | M2      | 95,00      | 10,66                          | BDI 1   | 13,46                          | 1.279,06          |
| <b>Nível 3</b> |           |        |        | <b>PINTURA EXTERNA</b>  |         |            |                                |         |                                | <b>4.432,07</b>   |
| Serviço        | 1.16.2.1. | SINAPI | 88485  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                 | M2      | 246,74     | 3,56                           | BDI 1   | 4,50                           | 1.110,00          |
| Serviço        | 1.16.2.2. | SINAPI | 88489  | PINTURA LA TEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023     | M2      | 246,74     | 10,66                          | BDI 1   | 13,46                          | 3.322,07          |
| <b>Nível 2</b> |           |        |        | <b>PINTURA EM MADEIRA</b>   |         |            |                                |         |                                | <b>448,50</b>     |
| Serviço        | 1.17.0.1. | SINAPI | 102213 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS AF_01/2021 | M2      | 20,16      | 17,61                          | BDI 1   | 22,25                          | 448,50            |

Divino de Pontes

D A PONTES  
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO  
27.739.130/0001-05  
45.99833-9/450  
R. Pimenta de Albuquerque, 32, V. Nova Maria  
Bairro: Santa Rita - Fátima

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO  
CNPJ: 27.739.130/0001-05  
PROPRIETÁRIO: DIVINO APARECIDO PONTES  
CPF: 058.840.339-31

*[Handwritten Signature]*  
João Felipe Martins Werle  
Engenheiro Civil / Responsável Técnico  
CREA-PR 175251/D  
JOÃO FELIPE MARTINS WERLE  
ENGENHEIRO CIVIL - RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA/PR 175.261/D

000296

R 4

*[Handwritten Signature]*



MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



| Item    | Descrição                         | Valor (R\$) | Parcelas:  | 1       | 2       | 3      | 4       | 5       | 6       |
|---------|-----------------------------------|-------------|------------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 1.      | CONSTRUÇÃO DE BARRAÇÃO INDUSTRIAL | 276.217,94  | % Período: | 10/23   | 11/23   | 12/23  | 01/24   | 02/24   | 03/24   |
| I.1.    | SERVIÇOS PRELIMINARES             | 6.236,23    | % Período: | 11,17%  | 22,10%  | 23,41% | 17,54%  | 12,46%  | 13,32%  |
| I.2.    | FUNDAÇÃO                          | 12.397,19   | % Período: | 100,00% |         |        |         |         |         |
| I.2.1.  | ESTACAS                           | 5.343,46    | % Período: | 100,00% |         |        |         |         |         |
| I.2.2.  | BLOCOS DE COROAMENTO              | 7.053,73    | % Período: | 100,00% |         |        |         |         |         |
| I.3.    | INFRAESTRUTURA                    | 12.215,70   | % Período: | 100,00% |         |        |         |         |         |
| I.4.    | SEPERESTRUTURA                    | 24.963,40   | % Período: |         | 100,00% |        |         |         |         |
| I.4.1.  | PILARES                           | 14.591,17   | % Período: |         | 100,00% |        |         |         |         |
| I.4.2.  | VIGAS SUPERIORES                  | 10.372,23   | % Período: |         | 100,00% |        |         |         |         |
| I.5.    | IMPERMEABILIZAÇÃO                 | 4.537,63    | % Período: |         | 100,00% |        |         |         |         |
| I.6.    | ALVENARIA                         | 26.873,63   | % Período: |         | 100,00% |        |         |         |         |
| I.7.    | VERGAS E CONTRAVERGAS             | 4.661,94    | % Período: |         | 100,00% |        |         |         |         |
| I.8.    | COBERTURA                         | 83.567,12   | % Período: |         |         | 77,37% | 22,63%  |         |         |
| I.9.    | ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS           | 29.551,04   | % Período: |         |         |        | 100,00% |         |         |
| I.10.   | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS             | 21.362,84   | % Período: |         |         |        |         | 100,00% |         |
| I.10.1. | DISTRIBUIÇÃO E MEDIÇÃO            | 10.879,82   | % Período: |         |         |        |         | 100,00% |         |
| I.10.2. | EMBUTIDOS                         | 3.291,56    | % Período: |         |         |        |         | 100,00% |         |
| I.10.3. | LUMINÁRIAS, ACESSÓRIOS E CABOS    | 7.191,46    | % Período: |         |         |        |         | 100,00% |         |
| I.11.   | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS           | 6.137,77    | % Período: |         |         |        |         | 100,00% |         |
| I.12.   | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS            | 6.928,64    | % Período: |         |         |        |         | 100,00% |         |
| I.13.   | REVESTIMENTO DE PAREDES           | 10.036,54   | % Período: |         |         |        |         |         | 100,00% |
| I.13.1. | REVESTIMENTO ARGAMASSADO          | 6.169,67    | % Período: |         |         |        |         |         | 100,00% |
| I.13.2. | REVESTIMENTO CERÂMICO             | 3.866,87    | % Período: |         |         |        |         |         | 100,00% |
| I.14.   | REVESTIMENTO DE PISOS             | 15.904,21   | % Período: |         |         |        |         |         | 100,00% |
| I.14.1. | CONTRAPISO                        | 14.754,53   | % Período: |         |         |        |         |         | 100,00% |
| I.14.2. | REVESTIMENTO CERÂMICO             | 1.149,68    | % Período: |         |         |        |         |         | 100,00% |
| I.15.   | REVESTIMENTO DE TETO              | 2.911,86    | % Período: |         |         |        |         |         | 100,00% |

000297

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*





MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



| Item                 | Descrição          | Valor (R\$) | Parcelas:  | 1         | 2         | 3          | 4          | 5          | 6          |
|----------------------|--------------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
|                      |                    |             |            | 10/23     | 11/23     | 12/23      | 01/24      | 02/24      | 03/24      |
| 1.16.                | PINTURA DE PAREDES | 7.483,71    | % Período: |           |           |            |            |            | 100,00%    |
| 1.16.1.              | PINTURA INTERNA    | 3.051,64    | % Período: |           |           |            |            |            | 100,00%    |
| 1.16.2.              | PINTURA EXTERNA    | 4.432,07    | % Período: |           |           |            |            |            | 100,00%    |
| 1.17.                | PINTURA EM MADEIRA | 448,50      | % Período: |           |           |            |            |            | 100,00%    |
|                      |                    |             |            | 11,17%    | 22,10%    | 23,41%     | 17,54%     | 12,46%     | 13,32%     |
| <b>Investimento:</b> |                    |             |            | 30.846,64 | 61.035,75 | 64.659,14  | 48.458,18  | 34.430,43  | 36.787,80  |
|                      |                    |             |            | 11,17%    | 33,26%    | 56,67%     | 74,22%     | 86,68%     | 100,00%    |
| <b>Total:</b>        |                    |             |            | 30.846,64 | 91.882,39 | 156.541,53 | 204.999,70 | 239.430,13 | 276.217,94 |

Total: R\$ 276.217,94

*Divino Ao Pontes*

D A PONTES  
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO  
27.739.130/0001-05  
45.9833-9/450  
R. Piumeiro Assis, 37, V. Novo Horizonte  
A. Piumeiro Assis, 37, V. Novo Horizonte

D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO

CNPJ: 27.739.130/0001-05

PROPRIETÁRIO: DIVINO APARECIDO PONTES

CPF: 058.840.339-31

*João Felipe Martins Werle*  
João Felipe Martins Werle  
Engenheiro Civil / Responsável Técnico  
CREA-PR 175251/D

JOÃO FELIPE MARTINS WERLE

ENGENHEIRO CIVIL - RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA/PR 175.261/D

000298

*mp*

*p*

*g*

000299



Prefeitura Municipal de Três Barras do  
Paraná - BDI



|   |        |
|---|--------|
| Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | 30,00% |
| Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):                            | 4,00%  |

**CALCULO DO BDI**

TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS

| Itens   | Siglas  | %<br>Adotado |
|---|---------|--------------|
| Encargos Sociais incidentes sobre a mão de obra   | AC      | 3,80%        |
| Administração Central da empresa ou consultoria - overhead                              | SG      | 0,80%        |
| Risco   | R       | 0,97%        |
| Despesas Financeiras  | DF      | 1,08%        |
| Margem bruta da empresa de consultoria  | L       | 7,30%        |
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)  | CP      | 3,65%        |
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município)                                      | ISS     | 1,20%        |
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB    | 4,50%        |
| BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)   | BDI PAD | 20,34%       |
| BDI COM desoneração   | BDI DES | 26,31%       |

*Divino Ap. Pontes*

**D A PONTES**  
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO  
27 739.130/0001-05  
45 99833-9450  
R. Pluma de Assaí, 32, V. Nova Nazaré  
Paraná - Paraná

**D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO**  
CNPJ: 27.739.130/0001-05  
PROPRIETÁRIO: DIVINO APARECIDO PONTES  
CPF: 058.840.339-31

*João Felipe Martins Werle*  
**João Felipe Martins Werle**  
Engenheiro Civil / Responsável Técnico  
CREA-PR 175261/D

**JOÃO FELIPE MARTINS WERLE**  
ENGENHEIRO CIVIL - RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA/PR 175.261/D

*[Handwritten signatures and initials]*

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 08/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL NO BAIRRO JARDIM FLORESTA.

PROPOSTA



04.877.915/0001-30

CONSTRUTORA DE OBRAS  
CONSKOVA LTDA.

AVENIDA BRASIL, 124  
CENTRO - CEP 85485-000  
TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PARANÁ



CONSTRUTORA DE OBRAS

**CONSKOVA** **CONSKOVA** LTDA

00030

CNPJ.: 04.877.915/0001-30

I.E. 90290199-05

**TOMADA DE PREÇOS N° 08/2023**

A Comissão de Licitação do Município de Três Barras do Paraná/PR.

**ANEXO VII - CARTA PROPOSTA**

A empresa CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA, com sede à AV. BRASIL 124, TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PR, CNPJ n° 04.877.915/0001-30, apresenta sua proposta de preço para a execução do objeto da TOMADA DE PREÇOS n° 08/2023, ficando assim estabelecido:

1. Considera como proposta, a importância total de R\$: 289.829,35 (Duzentos e Oitenta e Nove Mil Oitocentos e Vinte e Nove Reais e Trinta e Cinco centavo). Conforme a planilha orçamentária em anexo.
2. Condições de pagamento conforme item 13 do edital.
3. O prazo de execução conforme item 11.1 do edital.
4. O prazo de validade da proposta é de 60 (SESSENTA) dias, conforme item 7.2.1 "b" do edital a contar da abertura da licitação.
5. Se vencedora da licitação, assinará o contrato de execução de obra, na qualidade de representante legal o Sr. Dalvo Koerich Junior, portador da Carteira de Identidade RG n° 5.742.546-6 e CPF n° 007.138.249-64.

Três Barras do Paraná - PR, 21 de Setembro de 2023.

04.877.915/0001-30

CONSTRUTORA DE OBRAS  
CONSKOVA LTDA.

AVENIDA BRASIL 124  
CENTRO - CEP 85405-000  
TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PARANÁ

Construtora de Obras Conskova Ltda.

CNPJ: 04.877.915/0001-30

Dalvo Koerich Junior

Representante Legal

RG: 5.742.546-6

Dalvo Koerich Júnior  
CPF 007.138.249-64  
CREA: 62963-D-PR  
ENGENHEIRO CIVIL

000302



### Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                  |                |   |
|------------------|----------------|---|
| Nº OPERAÇÃO<br>0 | Nº SICONV<br>0 | PROponente / TOMADOR<br>Prefeitura de Três Barras do Paraná |
|------------------|----------------|---|

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE  
/ CONSTRUÇÃO DE BARRAÇÃO INDUSTRIAL

|   |        |
|---|--------|
| Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | 30,00% |
| Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):                            | 4,00%  |

### BDI 1

TIPO DE OBRA  
Construção e Reforma de Edifícios

| Itens   | Siglas  | % Adotado |
|---|---------|-----------|
| Administração Central   | AC      | 3,80%     |
| Seguro e Garantia   | SG      | 0,80%     |
| Risco   | R       | 0,97%     |
| Despesas Financeiras  | DF      | 1,08%     |
| Lucro   | L       | 7,30%     |
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)  | CP      | 3,65%     |
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município)                                      | ISS     | 1,20%     |
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB    | 4,50%     |
| BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)   | BDI PAD | 20,34%    |
| BDI COM desoneração   | BDI DES | 26,31%    |

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 30%, com a respectiva alíquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Três Barras do Paraná  
Local

Responsável Técnico

Nome: DALVO KOERICH JUNIOR  
CREA/CAU: PR 62963/D

PMv3.0.4

*Dalvo Koerich Júnior*  
CPF 007.138.249-64  
EA: 62963-D-PR  
ENGENHEIRO CIVIL

04.877.915/0001-30  
quinta-feira, 21 de setembro de 2023

Data CONSTRUTORA DE OBRAS  
CONSKOVA LTDA.

AVENIDA BRASIL, 124  
CENTRO - CEP 85405-000  
TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PARANÁ

MENU

←

→

Nº OPERAÇÃO

Nº SICONV

PROPRIETÁRIO / TOMADOR

Prefeitura de Três Barras do Paraná

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

CONSTITUIÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL

LOCALIDADE SINAPI

CURITIBA

DATA BASE

04-23-DE-11

DESCRIÇÃO DO LOTE

CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL

BDI 1

25,31%

BDI 2

22,54%

BDI 3

0,00%

MUNICÍPIO / UF

Três Barras do Paraná

FILTRO

RECURSO

AVENIDA UNA... 133

CLUBE - CEP: 84.200-000

| Nível | Med. Cmplo | Item                              | Fonte  | Código | Descrição  | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|-------|------------|-----------------------------------|--------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| F     | LOTE       | CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL |        |        |  |         |            |                                |         |                                | 289.829,35        |
| F     | Meta       | 1.1.                              |        |        | CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL  |         |            |                                |         |                                | 289.829,35        |
| F     | Nível 2    | Serviço                           | SINAPI | 96524  | SERVIÇOS PRELIMINARES  | M2      | 253,78     | 3,32                           | BDI 1   | 4,19                           | 7.352,89          |
| F     | Nível 3    | Serviço                           | SINAPI | 96059  | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_06/2018   | M       | 76,20      | 65,35                          | BDI 1   | 62,54                          | 1.003,34          |
| F     | Nível 2    | Serviço                           | SINAPI | 100880 | LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_10/2018  | M       |            |                                |         |                                | 6.200,55          |
| F     | Nível 3    | Serviço                           | SINAPI |        | FUNDAÇÃO   |         |            |                                |         |                                | 14.619,21         |
| F     | Nível 3    | Serviço                           | SINAPI |        | ESTACAS  |         |            |                                |         |                                | 6.301,68          |
| F     | Nível 3    | Serviço                           | SINAPI |        | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) AF_01/2020 | M       | 88,00      | 56,69                          | BDI 1   | 71,61                          | 6.301,68          |
| F     | Nível 3    | Serviço                           | SINAPI |        | BLOCOS DE COROAMENTO   |         |            |                                |         |                                | 8.317,53          |
| F     | Nível 3    | Serviço                           | SINAPI | 96523  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) AF_06/2017  | M3      | 5,60       | 104,01                         | BDI 1   | 131,38                         | 735,73            |
| F     | Nível 3    | Serviço                           | SINAPI | 96022  | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESURA DE 5 CM AF_08/2017   | M3      | 0,50       | 119,31                         | BDI 1   | 150,70                         | 75,35             |
| F     | Nível 3    | Serviço                           | SINAPI | 96545  | ARMADÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF_08/2017   | KG      | 150,84     | 15,50                          | BDI 1   | 19,65                          | 2.964,01          |
| F     | Nível 3    | Serviço                           | SINAPI | 96555  | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_05/2017                                       | M3      | 5,60       | 642,19                         | BDI 1   | 811,15                         | 4.542,44          |
| F     | Nível 2    | Serviço                           | SINAPI |        | INFRAESTRUTURA   |         |            |                                |         |                                | 14.403,91         |
| F     | Nível 3    | Serviço                           | SINAPI | 96526  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) AF_06/2017  | M3      | 6,00       | 329,24                         | BDI 1   | 415,56                         | 2.495,16          |
| F     | Nível 3    | Serviço                           | SINAPI | 96522  | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESURA DE 5 CM AF_08/2017   | M3      | 1,00       | 119,31                         | BDI 1   | 150,70                         | 150,70            |
| F     | Nível 3    | Serviço                           | SINAPI | 96543  | ARMADÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM AF_08/2017  | KG      | 210,14     | 16,68                          | BDI 1   | 23,59                          | 4.857,20          |
| F     | Nível 3    | Serviço                           | SINAPI | 96545  | ARMADÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF_08/2017   | KG      | 95,42      | 15,56                          | BDI 1   | 19,55                          | 1.833,95          |
| F     | Nível 3    | Serviço                           | SINAPI | 96555  | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_05/2017                                       | M3      | 6,00       | 642,19                         | BDI 1   | 811,15                         | 4.666,90          |
| F     | Nível 2    | Serviço                           | SINAPI |        | SEPERESTRUTURA   |         |            |                                |         |                                | 26.573,16         |
| F     | Nível 3    | Serviço                           | SINAPI |        | PILARES  |         |            |                                |         |                                | 14.342,00         |
| F     | Nível 3    | Serviço                           | SINAPI | 92413  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES AF_09/2020                           | M2      | 45,60      | 100,00                         | BDI 1   | 126,31                         | 5.750,74          |
| F     | Nível 3    | Serviço                           | SINAPI | 92759  | ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_05/2022   | KG      | 95,30      | 14,93                          | BDI 1   | 18,86                          | 1.861,82          |
| F     | Nível 3    | Serviço                           | SINAPI | 92762  | ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_05/2022  | KG      | 187,60     | 11,75                          | BDI 1   | 14,89                          | 2.750,36          |
| F     | Nível 3    | Serviço                           | SINAPI | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_02/2022  | M3      | 4,56       | 820,71                         | BDI 1   | 1.036,54                       | 4.727,08          |
| F     | Nível 3    | Serviço                           | SINAPI |        | VIGAS SUPERIORES   |         |            |                                |         |                                | 12.231,16         |
| F     | Nível 3    | Serviço                           | SINAPI | 96536  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E-25 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF_06/2017  | M2      | 45,71      | 91,22                          | BDI 1   | 115,22                         | 5.281,53          |
| F     | Nível 3    | Serviço                           | SINAPI |        | ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022   | KG      | 52,70      | 14,93                          | BDI 1   | 18,86                          | 1.068,22          |

PM-23.0.4

116

000303

  
 Data: 06/07/2023  
 CPF: 00.136.24854  
 CREA: 000030008  
 ENGENHEIRO

**Nº OPERAÇÃO** 0  
**LOCALIDADE SINAPI** CURITIBA  
**Nº SINOV** 0  
**DATA BASE** 04-23-05 (S)

**PROPRIETÁRIO/TOMADOR** Prefeitura de Três Barras do Paraná  
**APELIDO DO EMPREENDIMENTO** O Município de Três Barras do Paraná  
**CONSTRUTORA** CONSISTORIAL DE OBRAS  
**CONSTRUTORA** CONSISTORIAL DE OBRAS

**DESCRICO DO LOTE** CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL  
**DESCRIÇÃO** BARRACÃO INDUSTRIAL

**AVENIDA BRASIL, 124**  
**CENTRO - CEP 83200-000**  
**MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ**

**BDI 1** 26,31%  
**BDI 2** 22,54%  
**BDI 3** 0,00%

| Nível | Nível Serviço | Item                              | Fonte      | Código | Descrição  | Quantidade | Unidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |  |
|-------|---------------|-----------------------------------|------------|--------|--|------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|--|
| F     | LOTE          | CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL |            |        |  |            |         |                                |         |                                |                   |  |
| F     | Serviço       | 1.4.2.3                           | SINAPI     | 52761  | ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_05/2002  | 123,00     | KG      | 13,20                          | BDI 1   | 16,67                          | 2.050,41          |  |
| F     | Serviço       | 1.4.2.4                           | SINAPI     | 103682 | CONCRETAÇÃO DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA - LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO AF_02/2002  | 3,50       | M3      | 835,34                         | BDI 1   | 1.050,17                       | 3.710,60          |  |
| F     | Nível 2       | 1.5.                              |            |        | IMPERMEABILIZAÇÃO  |            |         |                                |         |                                | 3.779,53          |  |
| F     | Serviço       | 1.5.0.1                           | SINAPI     | 96557  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOIS AF_05/2016  | 99,75      | M2      | 30,00                          | BDI 1   | 37,89                          | 3.779,53          |  |
| F     | Nível 2       | 1.6.                              |            |        | ALVENARIA  |            |         |                                |         |                                | 31.681,16         |  |
| F     | Serviço       | 1.6.0.1                           | SINAPI     | 103318 | ALVENARIA DE VEDADAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (E SPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021   | 282,00     | M2      | 86,97                          | BDI 1   | 112,38                         | 31.681,16         |  |
| F     | Nível 2       | 1.7.                              |            |        | VERGAS E CONTRAVERGAS  |            |         |                                |         |                                | 5.497,59          |  |
| F     | Serviço       | 1.7.0.1                           | SINAPI     | 93188  | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA FORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016   | 5,60       | M       | 99,82                          | BDI 1   | 126,08                         | 706,05            |  |
| F     | Serviço       | 1.7.0.2                           | SINAPI     | 93187  | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016  | 15,60      | M       | 123,91                         | BDI 1   | 156,51                         | 2.441,56          |  |
| F     | Serviço       | 1.7.0.3                           | SINAPI     | 93197  | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016  | 15,60      | M       | 119,26                         | BDI 1   | 150,84                         | 2.346,98          |  |
| F     | Nível 2       | 1.8.                              |            |        | COBERTURA  |            |         |                                |         |                                | 67.079,57         |  |
| F     | Serviço       | 1.8.0.1                           | SINAPI     | 92616  | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO METÁLICA PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_12/2015  | 10,00      | UN      | 1.100,00                       | BDI 1   | 1.389,41                       | 13.894,10         |  |
| F     | Serviço       | 1.8.0.2                           | SINAPI     | 92612  | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO METÁLICA PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_12/2015  | 3,00       | UN      | 1.200,00                       | BDI 1   | 1.515,72                       | 4.547,15          |  |
| F     | Serviço       | 1.8.0.3                           | SINAPI     | 52568  | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  | 215,00     | M2      | 97,00                          | BDI 1   | 122,52                         | 26.341,80         |  |
| F     | Serviço       | 1.8.0.4                           | SINAPI     | 94207  | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM COM RECORRIMENTO LATERAL DE 14 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019   | 215,00     | M2      | 46,04                          | BDI 1   | 58,15                          | 12.522,25         |  |
| F     | Serviço       | 1.8.0.5                           | SINAPI     | 94229  | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 DESENVOLVIMENTO DE 100 CM INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  | 38,00      | M       | 151,68                         | BDI 1   | 204,22                         | 7.760,26          |  |
| F     | Serviço       | 1.8.0.6                           | Composição | 002    | MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E = 2* MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | 215,00     | M2      | 7,49                           | BDI 1   | 9,46                           | 2.033,90          |  |
| F     | Nível 2       | 1.9.                              |            |        | ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS  |            |         |                                |         |                                | 34.847,97         |  |
| F     | Serviço       | 1.9.0.1                           | SINAPI     | 37561  | PORTÃO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS   | 11,50      | M2      | 1.303,12                       | BDI 1   | 1.645,97                       | 18.928,66         |  |
| F     | Serviço       | 1.9.0.2                           | Composição | 001    | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, INCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  | 9,30       | M2      | 681,36                         | BDI 1   | 1.115,28                       | 10.363,23         |  |
| F     | Serviço       | 1.9.0.3                           | SINAPI     | 90843  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019 | 4,00       | UN      | 1.301,67                       | BDI 1   | 1.591,52                       | 5.565,08          |  |
| F     | Nível 2       | 1.10.                             |            |        | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  |            |         |                                |         |                                | 25.193,53         |  |
| F     | Nível 3       | 1.10.1.                           |            |        | DISTRIBUIÇÃO E MEDIÇÃO   |            |         |                                |         |                                | 12.828,96         |  |
| F     | Serviço       | 1.10.1.1                          | SINAPI     | 93620  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2000  | 1          | UN      | 1.526,1                        | BDI 1   | 79,08                          | 474,48            |  |

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024  
UNTA: 62963-D-PPR  
CONDOMÍNIO CIVIL

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

MENU

← →

Nº OPERAÇÃO LOCALIDADE SINAPI CLIRTEBA Nº SICOM DATA BASE (04-23 IDES.) PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Três Barras do Paraná

04.877.915/0001-307  
CONSTRUIÇÃO DE BARRAÇÃO INDUSTRIAL

BDI 1 26,31% BDI 2 22,54% BDI 3 0,00%

CONSTRUTORA UNIFAB OBRAS  
Três Barras do Paraná  
CONSUKOVA LTDA

RECURSO

AVENIDA BRASIL 124  
Cidade de Três Barras do Paraná

| Nível   | Nível     | Item                                  | Fonte  | Código  | Descrição | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |  |
|---------|-----------|---------------------------------------|--------|---|-----------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|--|
| Nível 2 | LOTE      | CONSTRUÇÃO DE BARRAÇÃO INDUSTRIAL     |        |   |           |            |                                |         |                                |                   |  |
| Serviço | 1.10.1.2. | SINAPI                                | 93665  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1022020   | UN        | 1,00       | 80,04                          | BDI1    | 101,10                         | 101,10            |  |
| Serviço | 1.10.1.3. | SINAPI                                | 101489 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO). AF_072020_FS                  | UN        | 1,00       | 1.454,32                       | BDI1    | 1.836,95                       | 1.836,95          |  |
| Serviço | 1.10.1.4. | SINAPI                                | 97360  | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1022020   | UN        | 1,00       | 7.674,81                       | BDI1    | 9.946,67                       | 9.946,67          |  |
| Serviço | 1.10.1.5. | SINAPI                                | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1022020 | UN        | 1,00       | 372,70                         | BDI1    | 470,76                         | 470,76            |  |
| Nível 3 | 1.10.2.   | <b>EMBUTIDOS</b>                      |        |   |           |            |                                |         |                                |                   |  |
| Serviço | 1.10.2.1  | SINAPI                                | 91940  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_032023  | UN        | 27,00      | 19,48                          | BDI1    | 24,61                          | 654,47            |  |
| Serviço | 1.10.2.2  | SINAPI                                | 91937  | CAIXA OBTUSGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_032023   | UN        | 13,00      | 17,75                          | BDI1    | 22,42                          | 291,45            |  |
| Serviço | 1.10.2.3  | SINAPI                                | 91934  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_032023                                  | M         | 30,00      | 12,30                          | BDI1    | 15,54                          | 456,20            |  |
| Serviço | 1.10.2.4  | SINAPI                                | 95727  | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1022022  | M         | 125,40     | 14,22                          | BDI1    | 17,96                          | 2.252,16          |  |
| Serviço | 1.10.2.5  | SINAPI                                | 93508  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1,12"), PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122021                                   | M         | 2,00       | 23,00                          | BDI1    | 29,95                          | 59,10             |  |
| Serviço | 1.10.2.6  | SINAPI                                | 93009  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122021                                      | M         | 2,00       | 34,68                          | BDI1    | 43,80                          | 87,60             |  |
| Serviço | 1.10.2.7. | SINAPI                                | 93010  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2,12"), PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122021                                   | M         | 1,00       | 48,78                          | BDI1    | 61,61                          | 61,61             |  |
| Nível 3 | 1.10.3.   | <b>LUMINÁRIAS, ACESSÓRIOS E CABOS</b> |        |   |           |            |                                |         |                                |                   |  |
| Serviço | 1.10.3.1  | SINAPI                                | 91967  | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_032023   | UN        | 1,00       | 66,83                          | BDI1    | 84,41                          | 84,41             |  |
| Serviço | 1.10.3.2  | SINAPI                                | 92022  | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_032023   | UN        | 4,00       | 43,28                          | BDI1    | 54,67                          | 218,68            |  |
| Serviço | 1.10.3.3  | SINAPI                                | 97590  | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_022020                          | UN        | 4,00       | 92,36                          | BDI1    | 125,50                         | 502,00            |  |
| Serviço | 1.10.3.4. | SINAPI                                | 97586  | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_022020                    | UN        | 9,00       | 153,51                         | BDI1    | 193,90                         | 1.745,10          |  |
| Serviço | 1.10.3.5. | SINAPI                                | 92028  | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_032023  | UN        | 22,00      | 52,92                          | BDI1    | 66,84                          | 1.470,48          |  |
| Serviço | 1.10.3.6  | SINAPI                                | 91924  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_032023   | M         | 233,70     | 2,97                           | BDI1    | 3,75                           | 875,38            |  |
| Serviço | 1.10.3.7. | SINAPI                                | 91926  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_032023   | M         | 470,90     | 4,28                           | BDI1    | 5,41                           | 2.547,67          |  |
| Serviço | 1.10.3.8. | SINAPI                                | 91930  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_032023   | M         | 43,40      | 9,20                           | BDI1    | 11,62                          | 504,31            |  |
| Serviço | 1.10.3.9  | SINAPI                                | 91932  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_032023  | M         | 16,42      | 16,42                          | BDI1    | 20,74                          | 533,02            |  |
| Nível 2 | 1.11.     | <b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>        |        |   |           |            |                                |         |                                |                   |  |
|         |           |                                       |        |   |           |            |                                |         |                                | 7.237,98          |  |

000305

43,40  
Dative Reich Junior  
CPF 007.136.249-67  
C/CA M. 0001-0/PP

19 10 11



|                   |             |                                       |                           |
|-------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Nº OPERAÇÃO       | Nº SICOMV   | PROPRIETÁRIO / TOMADOR                | APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO |
| 0                 |             | 0 Prefeitura de Três Barras do Paraná |                           |
| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE   | MUNICÍPIO / UF                        | BDI 2                     |
| CURITIBA          | 24-23-DES-1 | Três Barras do Paraná                 | 22,54%                    |
|                   |             | CONSTRUTORA DE OBRAS                  | BDI 3                     |
|                   |             | CONSOKOVA LTDA.                       | 0,00%                     |

AVENIDA BRASIL, 124  
CENTRO - CEP 85409-000

| Nível   | Item     | Fonte    | Código | Descrição  | Unidade | Quantidade | BDI (%) | Preço Unitário (sem BDI) (R\$) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|----------|----------|--------|--|---------|------------|---------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>LOTE 1 - CONSTRUÇÃO DE BARRAÇÃO INDUSTRIAL</b> |          |          |        |  |         |            |         |                                |                                |                   |
| Serviço   | 1.11.0.1 | SINAPI   | 91785  | COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SÓLIDAVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU FURMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS AF 1020015                    | M       | 60,37      | BDI 1   | 40,01                          | 61,40                          | 3.706,72          |
| Serviço   | 1.11.0.2 | SINAPI   | 80087  | REGISTRO DE GAVETA BRILTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 082021   | UN      | 0,00       | BDI 1   | 97,64                          | 123,33                         | 739,95            |
| Serviço   | 1.11.0.3 | SINAPI   | 86016  | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 012020  | UN      | 2,00       | BDI 1   | 23,74                          | 29,66                          | 59,36             |
| Serviço   | 1.11.0.4 | SINAPI   | 80069  | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PAURÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 012020   | UN      | 1,00       | BDI 1   | 101,45                         | 128,74                         | 128,74            |
| Serviço   | 1.11.0.5 | SINAPI   | 80060  | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 012020   | UN      | 2,00       | BDI 1   | 58,43                          | 73,62                          | 147,60            |
| Serviço   | 1.11.0.6 | SINAPI   | 86932  | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 400 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 012020  | UN      | 2,00       | BDI 1   | 600,66                         | 770,06                         | 1.540,12          |
| Serviço   | 1.11.0.7 | SINAPI   | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 012020   | UN      | 2,00       | BDI 1   | 44,45                          | 56,14                          | 112,26            |
| Serviço   | 1.11.0.8 | SINAPI   | 06802  | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 1/4 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 012020  | UN      | 2,00       | BDI 1   | 317,93                         | 401,55                         | 803,16            |
| <b>Instalações Sanitárias</b>                     |          |          |        |  |         |            |         |                                |                                |                   |
| Serviço   | 1.12.0.1 | SINAPI   | 97574  | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,50 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M EXCLUINDO LAMPÃO AF 122000 PA   | UN      | 3,00       | BDI 1   | 405,98                         | 514,05                         | 1.542,18          |
| Serviço   | 1.12.0.2 | SINAPI-1 | 35277  | CAIXA DE GORJURA EM PVC, DIÂMETRO MÍNIMO 300 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA: 2 LITROS, COM TAMPÃO E CESTO   | UN      | 1,00       | BDI 1   | 370,61                         | 468,12                         | 468,12            |
| Serviço   | 1.12.0.3 | SINAPI   | 89709  | RAIO SIFONADO PVC DN 100 X 40 MM, JUNTA SÓLIDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESECAÇÃO OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 082022   | UN      | 2,00       | BDI 1   | 21,30                          | 26,90                          | 53,80             |
| Serviço   | 1.12.0.4 | SINAPI   | 104329 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM JUNTA SÓLIDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESECAÇÃO OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 082022   | UN      | 2,00       | BDI 1   | 50,28                          | 101,40                         | 202,80            |
| Serviço   | 1.12.0.5 | SINAPI   | 91722  | COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TURO DE PVC SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM INSTALADO EM RAMAL DE DESECAÇÃO OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS AF 1020015                  | M       | 5,04       | BDI 1   | 56,57                          | 84,08                          | 474,01            |
| Serviço   | 1.12.0.6 | SINAPI   | 91793  | COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TURO DE PVC SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM INSTALADO EM RAMAL DE DESECAÇÃO OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PREDIOS AF 1020015                   | M       | 11,62      | BDI 1   | 98,23                          | 124,07                         | 1.445,42          |
| Serviço   | 1.12.0.7 | SINAPI   | 91786  | COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM, INST. RAMAL DESECAÇÃO, RAMAL DE ESG. SANIT., PRIMÁRIA, ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO, INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, PY PREDIOS AF 1020015 | M       | 43,71      | BDI 1   | 72,16                          | 91,15                          | 3.984,17          |
| <b>REVESTIMENTO DE PAREDES</b>                    |          |          |        |  |         |            |         |                                |                                |                   |
| Nível 2   | 1.13.    |          |        |  |         |            |         |                                |                                | 11.836,73         |
| Nível 3   | 1.13.1.  |          |        |  |         |            |         |                                |                                | 7.275,64          |
| Serviço   | 1.13.1.1 | SINAPI   | 87679  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF 102002   | M2      | 142,40     | BDI 1   | 4,30                           | 5,46                           | 777,50            |

000306

MENU

←

→

|                               |                            |   |   |                 |                 |                |
|-------------------------------|----------------------------|---|---|-----------------|-----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0              | Nº SICOMV                  | PROPRIETÁRIO / TOMADOR<br>0 Prefeitura de Três Barras do Paraná | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>0          |                 |                 |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>CURITIBA | DATA BASE<br>04-23 (DES.1) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>CONSTRUÇÃO DE BARRAÇÃO INDUSTRIAL          | MUNICÍPIO / UF<br>Três Barras do Paraná | BDI 1<br>26,31% | BDI 2<br>22,54% | BDI 3<br>0,00% |

RECURSO

| Nível | Nível Correlato | Item                              | Fonte  | Código | Descrição  | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|-------|-----------------|-----------------------------------|--------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| LOTE  | LOTE            | CONSTRUÇÃO DE BARRAÇÃO INDUSTRIAL |        |        |  |         |            |                                |         |                                |                   |
|       | Serviço         | 1.13.1.2                          | SINAPI | 89173  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOCO MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF. 12/2014 | M2      | 142,40     | 36,13                          | BDI 1   | 45,04                          | 6.409,14          |
|       | Nível 3         | 1.13.2.                           |        |        | REVESTIMENTO CERÂMICO  |         |            |                                |         |                                | 4.560,09          |
|       | Serviço         | 1.13.2.1.                         | SINAPI | 87271  | TIPO ESMALTADA PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES AF. 02/2023 PE  | M2      | 47,68      | 75,40                          | BDI 1   | 95,24                          | 4.560,09          |
|       | Nível 2         | 1.14.                             |        |        | REVESTIMENTO DE PISOS  |         |            |                                |         |                                | 18.764,91         |
|       | Nível 3         | 1.14.1.                           |        |        | CONTRAPISO   |         |            |                                |         |                                | 17.399,06         |
|       | Serviço         | 1.14.1.1                          | SINAPI | 95622  | LASTRO COM MATERIAL GRANULIAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 5 CM - AF. 09/2017   | M3      | 8,44       | 119,31                         | BDI 1   | 150,70                         | 1.271,91          |
|       | Serviço         | 1.14.1.2                          | SINAPI | 94992  | EXECUÇÃO DE PASSADO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO AF. 08/2022  | M2      | 168,80     | 75,64                          | BDI 1   | 95,54                          | 16.127,15         |
|       | Nível 3         | 1.14.2.                           |        |        | REVESTIMENTO CERÂMICO  |         |            |                                |         |                                | 1.365,85          |
|       | Serviço         | 1.14.2.1                          | SINAPI | 87251  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF. 02/2023 PE   | M2      | 20,59      | 52,13                          | BDI 1   | 65,85                          | 1.365,85          |
|       | Nível 2         | 1.15.                             |        |        | REVESTIMENTO DE TETO   |         |            |                                |         |                                | 3.433,74          |
|       | Serviço         | 1.15.0.1                          | SINAPI | 96496  | FORRO DE PVC LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF. 05/2017 PS  | M2      | 20,59      | 104,75                         | BDI 1   | 132,31                         | 2.724,25          |
|       | Serviço         | 1.15.0.2                          | SINAPI | 96121  | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO) AF. 05/2017  | M       | 37,40      | 15,02                          | BDI 1   | 18,97                          | 709,48            |
|       | Nível 2         | 1.16.                             |        |        | PINTURA DE PAREDES   |         |            |                                |         |                                | 8.827,97          |
|       | Nível 3         | 1.16.1.                           |        |        | PINTURA INTERNA  |         |            |                                |         |                                | 3.599,56          |
|       | Serviço         | 1.16.1.1                          | SINAPI | 88485  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO AF. 04/2023  | M2      | 55,00      | 4,20                           | BDI 1   | 5,31                           | 504,45            |
|       | Serviço         | 1.16.1.2                          | SINAPI | 96305  | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO AF. 04/2023  | M2      | 95,00      | 13,22                          | BDI 1   | 16,70                          | 1.586,50          |
|       | Serviço         | 1.16.1.3                          | SINAPI | 88489  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF. 04/2023   | M2      | 95,00      | 12,57                          | BDI 1   | 15,88                          | 1.508,60          |
|       | Nível 3         | 1.16.2.                           |        |        | PINTURA EXTERNA  |         |            |                                |         |                                | 5.228,42          |
|       | Serviço         | 1.16.2.1                          | SINAPI | 88485  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO AF. 04/2023  | M2      | 246,74     | 4,20                           | BDI 1   | 5,31                           | 1.310,19          |
|       | Serviço         | 1.16.2.2                          | SINAPI | 88489  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF. 04/2023   | M2      | 246,74     | 12,57                          | BDI 1   | 15,88                          | 3.918,23          |
|       | Nível 2         | 1.17.                             |        |        | PINTURA EM MADEIRA   |         |            |                                |         |                                | 528,80            |
|       | Serviço         | 1.17.0.1                          | SINAPI | 102213 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR), ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS AF. 01/2021  | M2      | 20,15      | 20,77                          | BDI 1   | 26,23                          | 528,80            |

Encargos sociais

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada

6

44.877.915/0001-307

CONSTRUTORA DE OBRAS  
CONSKOVA LTDA.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contratante; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contratante; OU - 100% Outros

Três Barras do Paraná  
Local

Responsável Técnico

Dr. Paulo Koerjet Junior  
CPF 007.138.249-64  
OAB 62983-D-PR  
2023 CIVIL

AVENIDA BRASIL, 124

CENTRO - CEP 85486-000

TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PARANÁ

576



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

MENU  
← →

|                            |                        |                                     |                           |
|----------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Nº OPERAÇÃO                | Nº SICOMV              | PROponente / TOMADOR                | APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO |
| 0                          | 0                      | Prefeitura de Três Barras do Paraná | 0                         |
| LOCALIDADE SINAPI CURITIBA | DATA BASE 04-23 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE                   | MUNICÍPIO / UF            |
|                            |                        | CONSTRUÇÃO DE BARRAÇÃO INDUSTRIAL   | Três Barras do Paraná     |


|        |        |       |
|--------|--------|-------|
| BDI 1  | BDI 2  | BDI 3 |
| 20,31% | 22,54% | 0,00% |

FILTRO + RECURSO +

| Nível | Nível | Item                              | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|-------|-------|-----------------------------------|-------|--------|-----------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| LOTE  | LOTE  | CONSTRUÇÃO DE BARRAÇÃO INDUSTRIAL |       |        |           |         |            |                                |         |                                | 289,82933         |

Nome: DALVO KOERICH JUNIOR  
CREA/CAU: PR 62963/D  
ART/RRT: 0

quinta-feira, 21 de setembro de 2023  
Data



4.877.915/0001-307

CONSTRUTORA DE OBRAS  
CONSKOVA LTDA.

AVENIDA BRASIL, 124  
CENTRO - CEP 85465-000  
TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PARANÁ

Handwritten initials and marks

**CAIXA**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGUDalvo Koerich Junior  
CPF 007.110.49-64  
CREA: 62963-D-PR  
ENGENHEIRO CIVIL

04.877.915/0001-307

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0 | N° SICOMV 0 | PROPONENTE TOMADOR 0 | Prefeitura de Três Barras do Paraná | APELIDO EMPREENDIMENTO 0 | CONSTRUTORA DE OBRAS

CONSTRUTORA DE OBRAS

CONSTRUTORA DO LOTE

CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL

AVENIDA BRASIL, 124  
CENTRO - CEP 05485-000

| Item    | Descrição                        | Valor (R\$) | Parcelas:  | 1       | 2       | 3      | 4       | 5       | 6       | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |
|---------|----------------------------------|-------------|------------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1.      | CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIA | 289.829,35  | % Período: | 04/18   | 05/18   | 06/18  | 07/18   | 08/18   | 09/18   | 10/18 | 11/18 | 12/18 | 01/19 | 02/19 | 03/19 |
|         |                                  |             | % Período: | 12,66%  | 23,30%  | 15,45% | 10,72%  | 14,01%  | 14,97%  |       |       |       |       |       |       |
| 1.1.    | SERVIÇOS PRELIMINARES            | 7.352,89    | % Período: | 100,00% |         |        |         |         |         |       |       |       |       |       |       |
| 1.2.    | FUNDAÇÃO                         | 14.619,21   | % Período: | 100,00% |         |        |         |         |         |       |       |       |       |       |       |
| 1.2.1.  | ESTACAS                          | 6.301,68    | % Período: | 100,00% |         |        |         |         |         |       |       |       |       |       |       |
| 1.2.2.  | BLOCOS DE COROAMENTO             | 6.317,53    | % Período: | 100,00% |         |        |         |         |         |       |       |       |       |       |       |
| 1.3.    | INFRAESTRUTURA                   | 14.403,91   | % Período: | 100,00% |         |        |         |         |         |       |       |       |       |       |       |
| 1.4.    | SEPERESTRUTURA                   | 26.573,15   | % Período: |         | 100,00% |        |         |         |         |       |       |       |       |       |       |
| 1.4.1.  | PILARES                          | 14.342,00   | % Período: |         | 100,00% |        |         |         |         |       |       |       |       |       |       |
| 1.4.2.  | VIGAS SUPERIORES                 | 12.231,16   | % Período: |         | 100,00% |        |         |         |         |       |       |       |       |       |       |
| 1.5.    | IMPERMEABILIZAÇÃO                | 3.779,53    | % Período: |         | 100,00% |        |         |         |         |       |       |       |       |       |       |
| 1.6.    | ALVENARIA                        | 31.691,16   | % Período: |         | 100,00% |        |         |         |         |       |       |       |       |       |       |
| 1.7.    | VERGAS E CONTRAVERGAS            | 5.497,59    | % Período: |         | 100,00% |        |         |         |         |       |       |       |       |       |       |
| 1.8.    | COBERTURA                        | 67.079,57   | % Período: |         |         | 66,76% | 33,24%  |         |         |       |       |       |       |       |       |
| 1.9.    | ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS          | 34.847,97   | % Período: |         |         |        | 100,00% |         |         |       |       |       |       |       |       |
| 1.10.   | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS            | 25.193,53   | % Período: |         |         |        |         | 100,00% |         |       |       |       |       |       |       |
| 1.10.1. | DISTRIBUIÇÃO E MEDIÇÃO           | 12.829,96   | % Período: |         |         |        |         | 100,00% |         |       |       |       |       |       |       |
| 1.10.2. | EMBUTIDOS                        | 3.881,62    | % Período: |         |         |        |         | 100,00% |         |       |       |       |       |       |       |
| 1.10.3. | LUMINÁRIAS, ACESSÓRIOS E CABOS   | 6.481,95    | % Período: |         |         |        |         | 100,00% |         |       |       |       |       |       |       |
| 1.11.   | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS          | 7.237,98    | % Período: |         |         |        |         | 100,00% |         |       |       |       |       |       |       |
| 1.12.   | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS           | 8.170,70    | % Período: |         |         |        |         | 100,00% |         |       |       |       |       |       |       |
| 1.13.   | REVESTIMENTO DE PAREDES          | 11.836,73   | % Período: |         |         |        |         |         | 100,00% |       |       |       |       |       |       |
| 1.13.1. | REVESTIMENTO ARGAMASSADO         | 7.276,64    | % Período: |         |         |        |         |         | 100,00% |       |       |       |       |       |       |
| 1.13.2. | REVESTIMENTO CERÂMICO            | 4.560,09    | % Período: |         |         |        |         |         | 100,00% |       |       |       |       |       |       |
| 1.14.   | REVESTIMENTO DE PISOS            | 18.754,91   | % Período: |         |         |        |         |         | 100,00% |       |       |       |       |       |       |



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Siglo  
#PÚBLICO

|                  |           |  |                             |  |
|------------------|-----------|--|-----------------------------|--|
| Nº OPERAÇÃO<br>0 | Nº SICONV | PROPOSTANTE TOMADOR<br>0 Prefeitura de Três Barras do Paraná | APELIDO EMPREENDIMENTO<br>0 | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>CONSTRUÇÃO DE BARRAÇÃO INDUSTRIAL |
|------------------|-----------|--|-----------------------------|--|

| Item                         | Descrição             | Valor (R\$) | Parcelas: | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6       | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1.14.1.                      | CONTRAPISO            | 17.399,06   | % Período | 04/18      | 05/18      | 06/18      | 07/18      | 08/18      | 09/18   | 10/18 | 11/18 | 12/18 | 01/19 | 02/19 | 03/19 |
|                              |                       |             |           |            |            |            |            | 100,00%    |         |       |       |       |       |       |       |
| 1.14.2.                      | REVESTIMENTO CERÂMICO | 1.355,85    | % Período |            |            |            |            |            | 100,00% |       |       |       |       |       |       |
| 1.15.                        | REVESTIMENTO DE TETO  | 3.433,74    | % Período |            |            |            |            |            | 100,00% |       |       |       |       |       |       |
| 1.16.                        | PINTURA DE PAREDES    | 6.627,97    | % Período |            |            |            |            |            | 100,00% |       |       |       |       |       |       |
| 1.16.1.                      | PINTURA INTERNA       | 3.599,55    | % Período |            |            |            |            |            | 100,00% |       |       |       |       |       |       |
| 1.16.2.                      | PINTURA EXTERNA       | 5.228,42    | % Período |            |            |            |            |            | 100,00% |       |       |       |       |       |       |
| 1.17.                        | PINTURA EM MADEIRA    | 528,60      | % Período |            |            |            |            |            | 100,00% |       |       |       |       |       |       |
| <b>Total: R\$ 289.829,35</b> |                       |             |           |            |            |            |            |            |         |       |       |       |       |       |       |
|                              | Período:              |             | %         | 12,55%     | 23,30%     | 15,45%     | 19,72%     | 14,01%     | 14,97%  |       |       |       |       |       |       |
|                              | Repasso:              |             |           |            |            |            |            |            |         |       |       |       |       |       |       |
|                              | Contrapartida:        | 36.376,01   |           | 67.541,44  | 44.783,06  | 57.144,48  | 40.602,21  | 43.382,15  |         |       |       |       |       |       |       |
|                              | Outros:               |             |           |            |            |            |            |            |         |       |       |       |       |       |       |
|                              | Investimento:         | 36.376,01   |           | 67.541,44  | 44.783,06  | 57.144,48  | 40.602,21  | 43.382,15  |         |       |       |       |       |       |       |
|                              | %                     |             |           | 12,55%     | 35,85%     | 51,31%     | 71,02%     | 85,03%     | 100,00% |       |       |       |       |       |       |
|                              | Repasso:              |             |           |            |            |            |            |            |         |       |       |       |       |       |       |
|                              | Contrapartida:        | 36.376,01   |           | 103.917,45 | 148.700,51 | 205.844,99 | 246.447,20 | 289.829,35 |         |       |       |       |       |       |       |
|                              | Outros:               |             |           |            |            |            |            |            |         |       |       |       |       |       |       |
|                              | Investimento:         | 36.376,01   |           | 103.917,45 | 148.700,51 | 205.844,99 | 246.447,20 | 289.829,35 |         |       |       |       |       |       |       |

Três Barras do Paraná

Local

quinta-feira, 21 de setembro de 2023

Data

44.877.915/0001-30

CONSTRUTORA DE OBRAS  
JANSKOVA LTDA.

AVENIDA BRASIL, 124  
CENTRO - CEP 83455-000

TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PARANÁ

Responsável Técnico  
Nome: DALVO KOERICH JUNIOR  
CREAMAU: PR 62963/D  
ARTIRRT:

Koerich Junior  
007.138.249-64  
A-62963-D-PR  
TÉCNICO CIVIL

000310

2/2

PMv3.0.4



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

000311

CAPITAL DO FEIJÃO

**ATA DE SESSÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E A PROPOSTA, BEM COMO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2023**

Aos vinte e um (21) dias do mês de setembro (09) do ano de dois mil e vinte e três (2023), às 9h, na Sala de Licitações do Paço Municipal, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitações, nomeados pelo Decreto Municipal nº 5184, de 26 de dezembro de 2022, para recebimento e análise dos envelopes dos documentos de habilitação, proposta e o julgamento das mesmas, da licitação modalidade Tomada de Preços autuada sob nº 08/2023, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL NO BAIRRO JARDIM FLORESTA. O aviso desta licitação foi publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, Edição nº 2853, páginas 443 no dia 08/09/2023. O Edital ficou disponível no site oficial do Município desde a data de 30/08/2023. Na abertura da sessão, a Presidente da Comissão Sra. VIVIANE RODRIGUES agradeceu a presença de todos e relatou que o edital possuiu até a presente data e horário 145 (Cento e quarenta e cinco) acessos, conforme documento comprobatório anexado aos autos; dos acessos (pessoas interessadas no certame), 02 (duas) empresas se fizeram presentes e enviaram agentes para representa-las na sessão, sendo elas: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA – EPP e D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO. A presidente conferiu os documentos de credenciamento dos representantes que os apresentaram corretamente, estando aptos a representar suas empresas neste ato. A presidente da Comissão relatou que recebeu os envelopes contendo a documentação de habilitação e as propostas dos representantes credenciados e de posse dos envelopes, conferiu a inviolabilidade dos mesmos passando-os para análise dos presentes e foram vistados por todos. Na sequência foram abertos os envelopes contendo a documentação de habilitação das empresas participantes, que após análise do seu conteúdo, vistados pela CPL, a presidente declarou o que segue: as empresas CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA – EPP e D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO, apresentaram toda a documentação exigida para habilitação, bem como comprovaram seu enquadramento como empresa ME/EPP, dessa forma sendo declaradas aptas a participar do certame e obter os benefícios do estatuto das microempresas (LC nº 123/2006) e devidamente habilitadas;. Terminada a fase de habilitação, a Presidente da CPL deu prosseguimento ao julgamento da licitação passando para a etapa de julgamento das propostas, abrindo os envelopes contendo as propostas de preços das empresas habilitadas relativo ao objeto ora licitado; os envelopes foram abertos pela Presidente que analisando todas as propostas e os documentos anexos das mesmas, constatou o seguinte: a empresa CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA – EPP apresentou sua carta proposta devidamente preenchida conforme edital, no valor global de R\$ 289.829,35 (Duzentos e oitenta e nove mil oitocentos e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos), apresentando também planilha de custos, planilha de composição do BDI e o cronograma físico financeiro e a empresa D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO apresentou sua carta proposta devidamente preenchida conforme edital, no valor global de R\$ 276.217,94 (Duzentos e setenta e seis mil duzentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos), apresentando também planilha de custos, planilha de composição do BDI e o cronograma físico financeiro. Ato contínuo, a presidente, juntamente com os demais membros da comissão, passaram a analisar os conteúdos das propostas, classificando as propostas de todas as empresas participantes. Foram passadas as propostas com seus respectivos anexos para todos analisar e visar. Dessa forma, a Presidente declarou vencedora do certame licitatório à empresa D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO. Nada mais havendo a tratar a Presidente intimou os representantes das empresas da decisão da CPL, bem como dos direitos recursais, onde os representantes das empresas presentes declinaram seus direitos recursais. Nada mais havendo, foi encerrada a



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

000312

CAPITAL DO FEIJÃO

sessão e a presente ata, que após lida vai assinada pelos membros da Comissão Permanente e Licitação e demais presentes.

  
VIVIANE RODRIGUES

Presidente Da Comissão Permanente De Licitações


FERNANDO HENRIQUE PIZZATO

Secretário

  
MIRIA KUHNEN MENCATTO

Membro

  
D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO  
DIVINO APARECIDO PONTES – Representante Legal

  
CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA – EPP  
DALVO KOERICH JUNIOR – Representante Legal

000313

**MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS POR ITEM**

|   |           |                    |
|---|-----------|--------------------|
| Tomada de Preço   | Número: 8 | Processo: 105/2023 |
| Condição de Pagamento: O pagamento será condicionado à fiscalização nas medições realizadas pelo Municí |           |                    |
| Validade da Proposta: 60 Dias   |           |                    |
| Prazo de Execução: 180 dias   |           |                    |

**Relação dos Proponentes:**

| Código | Nome                                    | CNPJ/CPF/Doc.Estrangeiro |
|--------|---|--------------------------|
| 1214   | Construtora de Obras Conskova Ltda      | 04.877.915/0001-30       |
| 3791   | D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO | 27.739.130/0001-05       |

| Lote | Item | Quantidade | Unidade Medida | Descrição   |
|------|------|------------|----------------|---|
| 1    | 1    | 1,0000     | UNIDADE        | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL |

| Fornecedor                              | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total | Marca | Prazo    |
|---|----------------|------------|-------------|-------|----------|
| D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO | 276.217,9400   | 1,0000     | 276.217,94  |       | 180 dias |
| Construtora de Obras Conskova Ltda      | 289.829,3500   | 1,0000     | 289.829,35  |       | 180 dias |

**Sugestão por menor preço unitário**

**3791 - D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO**

| Lote                                   | Item | Quantidade | Valor Unitário | Valor total do item | Observações |
|--|------|------------|----------------|---------------------|-------------|
| 1                                      | 1    | 1,0000     | 276.217,9400   | 276.217,94          |             |
| <b>Total do Fornecedor: 276.217,94</b> |      |            |                |                     |             |

|  |            |
|--|------------|
| Valor da compra total com os menores preços unitários: | 276.217,94 |
|--|------------|

**Propostas Exequíveis/Inexequíveis - Lei 8.666, artigo 48.**

**1 - Proposta Comercial**

| Fornecedor                              | Valor Proposta |
|---|----------------|
| D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO | R\$ 276.217,94 |
| Construtora de Obras Conskova Ltda      | R\$ 289.829,35 |

|   |                |
|---|----------------|
| A) Valor de cotação estabelecido no edital:   | R\$ 325.731,01 |
| B) 50% do valor de cotação estabelecido no edital:  | R\$ 162.865,51 |
| C) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do valor estabelecido no edital: | R\$ 283.023,65 |
| D) 70% do valor da média aritmética, calculado no item "C":                                     | R\$ 198.116,55 |
| E) 80% do valor da média aritmética, calculado no item "C"(base calculo da garantia adicional): | R\$ 226.418,92 |

**2 - Propostas consideradas Inexequíveis por superar o valor de cotação estabelecido no edital**

| Fornecedor                              | Valor Proposta |
|---|----------------|
| Nenhuma proposta enquadrada neste item. |                |

**3 - Propostas consideradas Inexequíveis com valor inferior a 70% da média aritmética, conforme item "D":**

| Fornecedor                              | Valor Proposta |
|---|----------------|
| Nenhuma proposta enquadrada neste item. |                |

**4 - Propostas consideradas Exequíveis:**

| Fornecedor                              | Valor Proposta | Valor da Garantia Adicional (*)           |
|---|----------------|---|
| D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO | R\$ 276.217,94 | Não é necessário apresentação de Garantia |
| Construtora de Obras Conskova Ltda      | R\$ 289.829,35 | Não é necessário apresentação de Garantia |

**5 - Proposta Vencedora dentre as consideradas Exequíveis:**

| Fornecedor                              | Valor Proposta | Valor da Garantia Adicional (*)           |
|---|----------------|---|
| D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO | R\$ 276.217,94 | Não é necessário apresentação de Garantia |

(\*) Fórmula de calculo do valor da garantia adicional: (C - Valor Proposta = Garantia Adicional).  
 Observação: Somente sera solicitado a Garantia Adicional para as propostas com valor inferior ao valor do Item E.



Handwritten symbol consisting of a vertical line on the left and a horizontal line on the right, with a small arrowhead pointing right at the end of the horizontal line.

Handwritten word "Dimitri" written vertically.

Handwritten word "Dimitri" written vertically, with a large, stylized scribble to its left.

Handwritten word "Dimitri" inside an oval.

000314

Handwritten word "Dimitri" inside an oval, with a large scribble to its left.

Handwritten word "Dimitri" written vertically.

Handwritten word "Dimitri" written vertically.

Handwritten word "Dimitri" inside an oval.

Large handwritten scribble or signature on the right side of the page.

Handwritten symbol consisting of a vertical line on the left and a horizontal line on the right, with a small arrowhead pointing right at the end of the horizontal line.

Handwritten word "Dimitri" inside an oval, with a large scribble to its left.

Handwritten word "Dimitri" written vertically.

Handwritten word "Dimitri" inside an oval.

Handwritten word "Dimitri" written vertically.

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2023

ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA DE PREÇO

PROponente: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA

CNPJ: 04.877.915/0001-30

*Dalvo Koerich Junior*  
CPF: 007.138.249-64  
CREA: 62963-D-PR  
ENGENHEIRO CIVIL

04.877.915/0001-30

CONSTRUTORA DE OBRAS  
CONSKOVA LTDA


AVENIDA BRASIL, 124,  
CENTRO, CEP 86405-000  
TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PARANÁ

~~1987~~

minia




divine



000315

~~1987~~

divine



minia




divine



minia

~~1987~~



À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2023

ENVELOPE Nº 1 - HABILITAÇÃO

ABERTURA: 21 DE SETEMBRO DE 2023

HORÁRIO: 09:00 hs

PROponente: CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA

CNPJ: 04.877.915/0001-30

*Dalvo Koerich Junior*  
CPF 007.136.249-64  
CREA: 62963-D-PR  
ENGENHEIRO CIVIL

04.877.915/0001-30

CONSTRUTORA DE OBRAS  
CONSKOVA LTDA.

AVENIDA BRASIL, 124  
CENTRO - CEP 83430-000  
TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PARANÁ

*Handwritten signature*

*Mirina*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

000316

A  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2023

ENVELOPE Nº 1 - HABILITAÇÃO ABERTURA: 21 DE SETEMBRO DE 2023 HORÁRIO: h

PROponente: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO

CNPJ: 27.739.130/0001-05

*Mirina*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Mirina*

*Mirina*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Mirina*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*  
Divino

*Handwritten mark*  
000317

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

A  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ  
TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2023  
ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA DE PREÇO  
PROPONENTE: D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO  
CNPJ: 27.739.130/0001-05

*Handwritten signature*  
Divino

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*  
Divino

*Handwritten mark*



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

000318

CAPITAL DO FEIJÃO

**RESULTADO DA HABILITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2023.**

Em cumprimento ao disposto na legislação, torna-se público o resultado da classificação das propostas, julgamento e habilitação da licitação em epígrafe.

**CLASSIFICAÇÃO/JULGAMENTO**

- 1º LUGAR – D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO – CNPJ Nº 27.739.130/0001-05 – R\$ 276.217,94 (Duzentos e setenta e seis mil, duzentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos).
- 2º LUGAR – CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA - EPP – CNPJ Nº 04.877.915/0001-30 – R\$ 289.829,35 (Duzentos e oitenta e nove mil, oitocentos e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos).

**EMPRESAS DESCLASSIFICADAS**

- NÃO HOUE.

**EMPRESAS INABILITADAS**

- NÃO HOUE.

Três Barras do Paraná/Pr, 22 de setembro de 2023.

  
VIVIANE RODRIGUES

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

000319

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ**

**MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ**  
**RESULTADO DA HABILITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E**  
**JULGAMENTO DA LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS**  
**Nº 08/2023.**

Em cumprimento ao disposto na legislação, torna-se público o resultado da classificação das propostas, julgamento e habilitação da licitação em epígrafe.

**CLASSIFICAÇÃO/JULGAMENTO**

1º LUGAR – D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO – CNPJ Nº 27.739.130/0001-05 – R\$ 276.217,94 (Duzentos e setenta e seis mil, duzentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos).

2º LUGAR – CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA - EPP – CNPJ Nº 04.877.915/0001-30 – R\$ 289.829,35 (Duzentos e oitenta e nove mil, oitocentos e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos).

**EMPRESAS DESCLASSIFICADAS**

**NÃO HOUE.**

**EMPRESAS INABILITADAS**

**NÃO HOUE.**

Três Barras do Paraná/Pr, 22 de setembro de 2023.

**VIVIANE RODRIGUES**

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

**Publicado por:**  
Karine Fernanda Skorupa  
**Código Identificador:3500B2EA**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 25/09/2023. Edição 2864

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>





*Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná*  
ESTADO DO PARANÁ

000320

Três Barras do Paraná/PR, 25 de setembro de 2023.

**De: Departamento de Licitações**  
**Para: Assessoria Jurídica**

Prezado Senhor,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, o processo licitatório nº 105/2023 na modalidade TOMADA DE PREÇO nº 08/2023 para análise e parecer a homologação.

Atenciosamente,

  
**KARINE FERNANDA SKORUPA**  
Assistente Administrativo

**ENTREGUE**

25/09/2023

ÀS 11 : 20 HORAS

**RECEBI EM:**

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ÀS \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ HORAS

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná <sup>000321</sup>

CAPITAL DO FEIJÃO

## PROCURADORIA JURÍDICA

**Objeto:** PARECER

**Repartição:** Secretaria de Obras, viação e Serviços Urbanos

**A espécie:** Tomada de Preços nº 008/2023

**Modo de Julgamento:** Menor Preço Global

**Prazo:** 12 (doze) meses

**Teto Máximo:** R\$ 325.731,01 (trezentos e vinte e cinco mil setecentos e trinta e um reais e um centavos)

**Forma de Pagamento:** de acordo com cronograma físico-financeiro.

### Os fatos:

Trata-se da contratação de empresa para execução de Barracão Industrial no Bairro jardim Floresta.

### Dos Documentos

Os documentos estão de acordo com o edital.

### Do Direito

O objeto da contratação de empresa para execução de Barracão Industrial no Bairro jardim Floresta, encontra respaldo jurídico no artigo 22, inciso II e § 2º, combinado com o artigo 23, inciso I, alínea "b" da Lei 8666/93, e suas posteriores modificações.

### Do Parecer

De início, convém destacar que compete à Procuradoria, proferir parecer sob o prisma estritamente jurídico, não lhe cabendo adentrar em aspectos relativos à conveniência e oportunidade da prática dos atos administrativos, que estão reservados à esfera discricionária do administrador público legalmente competente, tampouco examinar questões de natureza eminentemente técnica, administrativa e ou financeira.

Assim sendo, as manifestações deste Parecerista são de cunho opinativo, e, conseqüentemente, não são vinculantes para o gestor público, já que Este pode, justificadamente, assumir orientação contrária ou distinta da arrazoada neste parecer. Ante todo o descrito, o presente opinativo tem natureza obrigatória, porém não vinculante.

Consta do edital de Tomada de Preços nº 008/2023 o valor máximo de R\$ 325.731,01 (trezentos e vinte e cinco mil setecentos e trinta e um reais e um centavos) pela obra, havendo 02 participantes, e o vencedor do certame apresentou a quantia de R\$ 276.217,94 (duzentos e setenta e seis mil duzentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos). Não houve inabilitação, nem desclassificação.

Diante dos documentos acostados aos autos da Licitação, tipo Tomada de Preços nº 008/2023, a Empresa D.A. Pontes Empreendimentos e Construção Ltda. CNPJ nº



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

27.739.130/0001-05, registrou o melhor preço, eis que fora tal item destinado para o critério de avaliação das propostas.

Em consulta certidão Negativa de Pendências ao TCE/PR, a vencedora D.A. Pontes Empreendimentos e Construção Ltda. CNPJ nº 27.739.130/0001-05, não consta registro de pendências, conforme se verificou em 27/09/2023, Código de controle desta certidão: 852692710.

Ante o exposto, opina-se pela homologação da Tomada de Preços, e a contratação da empresa vencedora do objeto do respectivo processo licitatório, se assim desejar Vossa Senhoria o Prefeito Municipal. Todavia, ao se lavrar contrato com a empresa acima, em razão de já haver designação de Gestor e fiscal para acompanhar(em) a execução do mesmo, no item 7, constante do Projeto Básico, e em virtude de um dos fiscais, já não mais pertencer aos quadros de servidores da Administração Municipal, seja designado outro e ciência a todos de tal mister.

Três Barras do Paraná, 27 de setembro de 2023.

  
Marcos A. Fernandes- OAB-PR 21238



ESTADO DO PARANÁ

000323

# Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO


## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 105/2023  
TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2023

Analisando os procedimentos da Comissão Permanente de Licitação, bem como pareceres jurídicos nos autos do processo licitatório modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2023, objetivando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL NO BAIRRO JARDIM FLORESTA**, o qual transcorreu dentro dos preceitos da Lei Federal nº 8.666/93, **HOMOLOGO** o julgamento da mesma, **ADJUDICANDO** o objeto à empresa vencedora: **D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO- CNPJ Nº 27.739.130/0001-05**, a partir desta data, conforme **RESULTADO DA HABILITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E JULGAMENTO** apenso ao processo.

Fica a adjudicatária **CONVOCADA** a assinar o Contrato no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da publicação deste Termo, sob pena de decair o direito a contratação, sem prejuízo às sanções previstas no artigo 81 da Lei 8.666/93.

Três Barras do Paraná/PR, 27 de setembro de 2023.

  
**GERSO FRANCISCO GUSSO**  
Prefeito Municipal

---

ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

---

000324

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ  
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 105/2023  
TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2023

Analisando os procedimentos da Comissão Permanente de Licitação, bem como pareceres jurídicos nos autos do processo licitatório modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2023, objetivando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL NO BAIRRO JARDIM FLORESTA**, o qual transcorreu dentro dos preceitos da Lei Federal nº 8.666/93, **HOMOLOGO** o julgamento da mesma, **ADJUDICANDO** o objeto à empresa vencedora: **D A PONTES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO- CNPJ Nº 27.739.130/0001-05**, a partir desta data, conforme **RESULTADO DA HABILITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E JULGAMENTO** apenso ao processo.

Fica a adjudicatária **CONVOCADA** a assinar o Contrato no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da publicação deste Termo, sob pena de decair o direito a contratação, sem prejuízo às sanções previstas no artigo 81 da Lei 8.666/93.

Três Barras do Paraná/PR, 27 de setembro de 2023.

**GERSO FRANCISCO GUSSO**  
Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
Karine Fernanda Skorupa  
**Código Identificador:**C1847DB9

---

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 28/09/2023. Edição 2867  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>



ESTADO DO PARANÁ

# Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

## CAPITAL DO FEIJÃO

### CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº 153/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 105/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2023

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA, EM REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O **MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ** E A EMPRESA **D A PONTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO**.

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Brasil, nº 245, centro, Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o nº 78.121.936/0001-68, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, abaixo assinado, Sr. GERSO FRANCISCO GUSSO, brasileiro, casado, odontólogo, portador do CPF nº 409.886.600-59, residente e domiciliado nesta cidade de Três Barras do Paraná/Pr, doravante designado **CONTRATANTE**, de um lado e, de outro, a empresa **D A PONTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida Rua Pluma de Avestruz, Nº 02, Sala 01, Vila Nova Nazaré, Corbélia/Pr, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o nº 27.739.130/0001-05, neste ato representada por seus representantes legais, ao fim assinados, Sr. Divino Aparecido Pontes, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF nº 058.840.339-31, residente na Pluma de Avestruz, Nº 02, Sala 01, Vila Nova Nazaré, Corbélia/Pr, doravante designada **CONTRATADA**;

Estando às partes sujeitas as normas da **Lei Federal nº 8.666/93** e suas alterações subsequentes, AJUSTAM o presente **CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA**, em decorrência da **Licitação Modalidade Tomada de Preços Nº 08/2023**, mediante as seguintes cláusulas e condições.

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO E FUNDAMENTO LEGAL

1.1. O objeto do presente contrato é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL NO BAIRRO JARDIM FLORESTA**, de acordo com projetos de engenharia, memoriais



ESTADO DO PARANÁ

# Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

## CAPITAL DO FEIJÃO

descritivos e condições estabelecidas no Projeto Básico e no Edital de Tomada de Preços N° 08/2023.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Integram e complementam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital de **TOMADA DE PREÇOS N° 08/2023**, juntamente com seus anexos, projetos, memoriais, cronograma, planilhas e a proposta da CONTRATADA.

### CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. A execução do presente contrato dar-se-á em **REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**, recaindo sobre a CONTRATADA a responsabilidade pela execução dos serviços (art. 10 da Lei nº 8.666/93).

### CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

3.1. O valor global para a execução dos serviços é de **R\$ 276.217,94 (Duzentos e setenta e seis mil, duzentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos)**, daqui por diante denominado VALOR CONTRATUAL. Os custos estão previstos em planilhas constando no processo acima citado e arquivada no mesmo.

### CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E FISCALIZAÇÃO

4.1. Pelos serviços prestados a Contratada receberá o valor total de **R\$ 276.217,94 (Duzentos e setenta e seis mil, duzentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos)**, sendo que :

- a) será retido ao **INSS 11% (onze por cento)**. A alíquota será calculada conforme legislação vigente.
- b) a primeira medição será liberada mediante apresentação de ART/RRT de execução da obra, devidamente recolhida e quitada.
- c) os pagamentos serão liberados mediante apresentação das notas fiscais acompanhadas das medições e dos seguintes documentos:

1 - Relação dos funcionários da obra;

2 - GPS por matrícula;

3 - FGTS;



ESTADO DO PARANÁ

# Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

## CAPITAL DO FEIJÃO

4 - GEFIP ou SEFIP.

- d) Para liberação dos pagamentos será exigido do contratado a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista.
- e) para liberação da última parcela será obrigatória a apresentação do Certificado de Conclusão de Obra.
- f) Os pagamentos serão efetuados preferencialmente por meios eletrônicos ofertados pelo sistema bancário, na forma de avisos de crédito, ordens bancárias ou transferências eletrônicas, disponibilizados pelas Instituições Financeiras, em que fique identificada a sua destinação e, no caso de pagamento, o credor, devendo este ser obrigatoriamente o fornecedor contratado (IN nº 89/2013 - TCE/PR).

4.2. Fica estabelecido o engenheiro lotado no Departamento de engenharia como fiscal do contrato e da obra, o qual será responsável pela análise do avanço físico real dos serviços e o cronograma, verificando o exato cumprimento das obrigações da CONTRATADA no período de medição, quanto a quantidade, qualidade e ao prazo previsto para a execução.

4.3. O pagamento será, após fiscalização das medições, em até 10 (dez) dias após a apresentação da nota fiscal acompanhada da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente recolhida e quitada. Será retido ao INSS 11% (onze por cento), sobre o valor correspondente a mão de obra. **A alíquota será calculada conforme legislação vigente.**

4.4. Não gerarão direito a reajustes e atualizações monetárias os serviços que forem entregues com atrasos imputáveis à CONTRATADA.

4.5. Demais condições relativas ao pagamento ficam condicionadas as exigências fixadas no item 13 do Edital de Tomada de Preços Nº 08/2023, independentemente de transcrição.

4.6. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pelo Município, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula:

EM= IxNxVP, onde:

EM= Encargos Moratórios devidos;

f





ESTADO DO PARANÁ

# Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

## CAPITAL DO FEIJÃO

I= Índice de Compensação Financeira = 0,00016438, computado com base na fórmula  
 $I = [(TX/100)/365]$ ;

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento; e,

VP= Valor da prestação em atraso.

### CLÁUSULA QUINTA - RECURSO ORÇAMENTÁRIO

5.1. As despesas decorrentes do presente Contrato serão efetuadas à conta das seguintes dotações orçamentárias: 11.01.22.661.0017.1.013.000.4.4.90.51.00

### CLÁUSULA SEXTA - CRITÉRIO DE REAJUSTE

6.1. O preço estabelecido no presente contrato não sofrerá reajuste.

### CLÁUSULA SÉTIMA - PRAZO DE EXECUÇÃO

7.1. O prazo

máximo para a execução da Obra será de **06 (seis) meses**, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço, a qual deverá ser emitida pelo Departamento de Engenharia em até 20 (vinte) dias após a assinatura do contrato, conforme item 11.1 do edital.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – O prazo estabelecido nesta Cláusula poderá ser prorrogado nos termos do art. 57 parágrafos 1º e 2º da Lei nº 8.666/93.

### CLÁUSULA OITAVA - GARANTIA DA OBRA

8.1. Executado o objeto contratual, a CONTRATADA responderá pela solidez e segurança da obra/serviços, em conformidade com o Código Civil Brasileiro.

### CLÁUSULA NONA - GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

9.1. O adjudicatário deverá apresentar apólice de garantia no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, nos termos do parágrafo primeiro da cláusula nona da minuta do contrato.

### CLÁUSULA DECIMA - DIREITO E RESPONSABILIDADE DAS PARTES

10.1. Constituem direitos de o CONTRATANTE receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e

f



ESTADO DO PARANÁ

# Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

## CAPITAL DO FEIJÃO

da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- a) Efetuar o pagamento ajustado; e
- b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à garantir execução do contrato.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) Prestar a execução dos serviços na forma ajustada;
- b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do contrato;
- c) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- d) Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;
- e) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho;
- f) Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no início da execução do contrato, devidamente recolhida e quitada;
- g) Assegurar durante a execução da obra ou serviços, proteção e conservação dos serviços executados;
- h) Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessários nos serviços de sua responsabilidade;
- i) Permitir e facilitar o livre acesso à fiscalização e a inspeção do local da obra, bem como em seus documentos e registros contábeis, a qualquer dia ou hora, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, desde que pertençam seus fiscalizadores a Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná ou a terceiros por ela credenciados ou designados;
- j) Manter em todos os locais de serviços um seguro sistema de sinalização e segurança, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho;
- k) Colocar às suas expensas, onde estiver realizando os serviços placas tipo cavalete, no mínimo 2



ESTADO DO PARANÁ

# Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

## CAPITAL DO FEIJÃO

(duas) por trecho, conforme modelo fornecido pela Secretaria de Obras;

- l) Comunicar à fiscalização a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão da obra em partes ou no todo;
- m) Constitui obrigação da contratada, quando do término da obra, a **apresentação do Certificado de Conclusão de Obras**;
- n) Será por conta da Contratada o seguro de responsabilidade civil geral no valor condizente com as condições, potenciais de riscos e peculiaridades dos serviços a serem executados.

### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA INEXECUÇÃO, RESCISÃO E PENALIDADES

11.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências previstas em lei, bem como as previsões contidas no instrumento convocatório e minuta do contrato.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Constituem motivo para rescisão do contrato:

- a) O não cumprimento de cláusulas, especificações, projetos e prazos;
- b) O cumprimento irregular de cláusulas, especificações, projetos e prazos;
- c) A lentidão no seu cumprimento, levando a Secretaria de Viação e Obras/Fiscalização, a presumir a não conclusão da obra e ou serviços, nos prazos estipulados;
- d) O atraso injustificado no início da obra e ou serviços, sem justa causa e prévia comunicação à SECRETARIA DE OBRAS;
- e) A paralisação da obra e ou serviços, sem justa causa e prévia comunicação à Secretaria de Obras;
- f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial do contrato, fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução deste, exceto se autorizada pela Secretaria de Obras;
- g) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução;
- h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas no Relatório de Vistoria;
- i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da contratada;
- j) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo do Município, prejudique a execução do contrato;
- k) A dissolução da sociedade

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do

J



ESTADO DO PARANÁ

# Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

## CAPITAL DO FEIJÃO

processo, assegurado o contraditório e ampla defesa.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - A rescisão do contrato poderá ser:

- a) Determinada por ato unilateral e escrito do Município, nos casos enumerados no item 20, subitem 20.2 do edital, bem como, em caso de descumprimento da cláusula décima, parágrafo segundo deste contrato.
- b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo administrativo, desde que haja conveniência para o Município;
- c) Judicial, nos termos da legislação.

**PARÁGRAFO QUARTO** - A rescisão amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

**PARÁGRAFO QUINTO** - Quando a rescisão ocorrer, sem que haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão e pagamento do custo da desmobilização.

**PARÁGRAFO SEXTO** - A rescisão unilateral acarretará as seguintes conseqüências, sem prejuízos das sanções previstas neste instrumento:

- a) Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio do Município;
- b) Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados.

**PARÁGRAFO SÉTIMO** - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pelo Município caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o à penalidade definidas acima.

**PARÁGRAFO OITAVO** - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a contratada à multa de mora, na forma prevista neste item DA INEXECUÇÃO, RESCISÃO E PENALIDADES.

- a) A multa moratória não impede que o Município rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras penalidades previstas neste item;
- b) A multa será descontada dos pagamentos do respectivo contrato, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

**PARÁGRAFO NONO** - Pela inexecução total ou parcial, bem como pelo atraso injustificado na execução do contrato, o Município poderá aplicar as seguintes sanções:

- a) Advertência por escrito;



ESTADO DO PARANÁ

000332

## Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

### CAPITAL DO FEIJÃO

- b) Multa de 2% (dois por cento), por ocasião da medição mensal, aplicável sobre o saldo da importância não faturada e prevista no cronograma físico e financeiro proposto para este período, acrescida dos eventuais resíduos de parcela (s) anterior (es);
- c) Multa de 0,3% (três décimos por cento) do valor do contrato por dia que exceder o prazo para a conclusão do objeto contratado até o limite de 20%, quando poderá ocorrer a rescisão do instrumento;
- d) Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor total do contrato nos casos de rescisão unilateral do contrato e no caso de recusa injusta em iniciar os serviços, bem como no caso de recusa injustificada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pelo Município;
- e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar ou subcontratar com o Município de Três Barras do Paraná, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
- f) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Município;
- g) As sanções previstas nos subitens anteriores poderão ser aplicadas conjuntamente.
- h) Se o contrato estiver gravado com cláusula de reajustamento, as multas também serão reajustadas.
- i) As multas previstas deverão ser recolhidas no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial.

**PARÁGRAFO DÉCIMO** - Quando ocorrer atrasos no pagamento de contas decorrentes das contratações, será aplicado o índice oficial (IGPM ou outro índice que venha a substituí-lo) para atualização monetária, nos termos do Artigo 40, XIV, alínea "c" da Lei 8666/93.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO

12.1. O presente contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados na art. 78 e seguimentos da Lei n.º 8.666/93.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77, da Lei n.º 8.666/93.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

13.1. O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado.

8/11

A



ESTADO DO PARANÁ

# Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

## CAPITAL DO FEIJÃO

### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

14.1. A troca eventual de documentos e cartas entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE, será feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - VIGENCIA

15.1. O presente contrato terá vigência de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias (item 11.2 do edital), podendo vir a ser prorrogado a critério e no interesse do CONTRATANTE, e será contado a partir da assinatura do contrato.

### CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO E DA GERÊNCIA

16.1. O gerenciamento e a fiscalização da execução do objeto do presente contrato caberão à Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos, que determinará o que for necessário para regularizar faltas ou defeitos, nos termos do artigo 67, da Lei Federal nº 8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, pelo seu substituto legal.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Fica designado como gestor deste contrato o Sr. WALDIR ANTONIO TODESCATTO, Secretário Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos, CPF/MF 906.363.509-59.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Ficam designadas como fiscais deste contrato, conforme segue:

- a) CAMILA CRISTINA THEISEN, Chefe da Divisão de Contratos e Convênios, CPF nº 108.348.229-70, fiscal titular.
- b) DOUGLAS POLTRONIERI, Chefe de Departamento de Controle de Frotas, CPF nº 034.712.459-36, fiscal suplente.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - O fiscal titular será responsável pela fiscalização dos serviços solicitados, independente do montante contratado.

**PARÁGRAFO QUARTO** - Na ausência ou impossibilidade de atuação do fiscal titular, o fiscal substituto automaticamente assumirá a função até o retorno do titular.

16.2. Competirá aos responsáveis pela fiscalização acompanhar a execução conforme prescritos neste Contrato, inclusive com observância à qualidade, e verificando possíveis desacordos com as especificações

↓



ESTADO DO PARANÁ

# Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

## CAPITAL DO FEIJÃO

do edital.

**16.3.** Fica reservado à fiscalização, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omissos ou duvidosos não previstos no edital e tudo o mais que se relacione com o fornecimento licitado, desde que não acarrete ônus para o Município ou modificação na contratação.

**16.4.** As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do contrato, deverão ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA, à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.

**16.5.** A CONTRATADA deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao cumprimento do objeto deste Contrato.

**16.6.** A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto da respectiva contratação, às implicações próximas e remotas perante o Município ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidade decorrentes da execução contratual não implica em corresponsabilidade do Município ou de seus prepostos, devendo, ainda, o fornecedor, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato dos prejuízos apurados e imputados às falhas em suas atividades.

### CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - CASOS OMISSOS

**17.1.** Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n.º 8.666/93, e dos princípios gerais de direito.

### CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FORO

**18.1.** Fica eleito o foro da Comarca de Catanduvas, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente contrato.

**18.2.** E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus sucessores, em 2 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Três Barras do Paraná/Pr, 28 de setembro de 2023.

10/11



ESTADO DO PARANÁ

# Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

*[Handwritten Signature]*  
MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

GERSO FRANCISCO GUSSO

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

*[Handwritten Signature]*  
Divino A<sup>o</sup> Pontes

D A PONTES  
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO  
27 739.138/0001-85  
45 99833-9450

\* Rua do Azeite, 22, V. Nova Maré  
Três Barras, Paraná

D A PONTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

DIVINO APARECIDO PONTES

Representante Legal

CONTRATADA

Testemunhas:

*[Handwritten Signature]*  
Míria K. Mancatto

Nome:

CPF

07645654945

Nome:

CPF





ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

000336

**EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº 153/2023**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL NO BAIRRO JARDIM FLORESTA.

**PARTES:** Município de Três Barras do Paraná e D A PONTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO.

**FUNDAMENTO:** Lei nº 8.666/93 demais alterações e Tomada de Preços nº 08/2023

**VALOR:** R\$ 276.217,94 (Duzentos e setenta e seis mil, duzentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos).

**VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (Doze) meses.

**DATA DE ASSINATURA:** 28 de setembro de 2023.

O prazo de vigência será de 120 (Cento e vinte) dias.

**PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  
RATIFICADO NOS MESMOS TERMOS PELA AUTORIDADE  
COMPETENTE EM 28/09/2023.**

**Publicado por:**  
Karine Fernanda Skorupa  
**Código Identificador:**A5AA5499

**MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ  
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE  
EXECUÇÃO DE OBRA Nº 153/2023**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL NO BAIRRO JARDIM FLORESTA.

**PARTES:** Município de Três Barras do Paraná e D A PONTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO.

**FUNDAMENTO:** Lei nº 8.666/93 demais alterações e Tomada de Preços nº 08/2023

**VALOR:** R\$ 276.217,94 (Duzentos e setenta e seis mil, duzentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos).

**VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (Doze) meses.

**DATA DE ASSINATURA:** 28 de setembro de 2023.

**Publicado por:**  
Karine Fernanda Skorupa  
**Código Identificador:**D7C9D035

**ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS DO PARANÁ**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E  
PLANEJAMENTO  
DECRETO Nº 187 DE 18 DE AGOSTO DE 2023**

*Concede Promoção a Servidor(a) Público(a) de  
Provimento Efetivo e dá outras providências.*

**MARCO ANTONIO BALDÃO**, Prefeito de Tunas do Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica em seu artigo 65, inciso VI, e pelo artigo 30, inciso I, da Constituição Federal e fundamentado no artigo 45 e seguintes de Lei Municipal nº 125 de 16 de dezembro de 1998,

**DECRETA:**

**Art. 1º.** Fica promovido(a) o(a) servidor(a) **RICARDO ALVES DOS SANTOS**, ocupante do cargo efetivo de *Professor(a)*, na matrícula 511, para a Classe E referência 04 (GOME04).

**Art. 2º.** Este Decreto entra em vigor na presente data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Tunas do Paraná, 18 de agosto de 2023.

**MARCO ANTONIO BALDÃO**

Prefeito

**Publicado por:**  
Wilson Ricardo Cordeiro  
**Código Identificador:**D8B583AC

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E  
PLANEJAMENTO  
DECRETO Nº 198 DE 01 DE SETEMBRO DE 2023**

*Concede Promoção a Servidor(a) Público(a) de  
Provimento Efetivo e dá outras providências.*

**MARCO ANTONIO BALDÃO**, Prefeito de Tunas do Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica em seu artigo 65, inciso VI, e pelo artigo 30, inciso I, da Constituição Federal e fundamentado no artigo 45 e seguintes de Lei Municipal nº 125 de 16 de dezembro de 1998,

**DECRETA:**

**Art. 1º.** Fica promovido(a) o(a) servidor(a) **ELEN DO RÓCIO SANCHEZ ORLIKOSKI**, ocupante do cargo efetivo de *Professor(a)*, na matrícula 433 para a Classe D referência 02 (GOMD02).

**Art. 2º.** Este Decreto entra em vigor na presente data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Tunas do Paraná, 01 de setembro de 2023.

**MARCO ANTONIO BALDÃO**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
Wilson Ricardo Cordeiro  
**Código Identificador:**41181CC5

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E  
PLANEJAMENTO  
DECRETO Nº 218 DE 28 DE SETEMBRO DE 2023**