

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III																			
Município:	TRES BARRAS DO PARANA												PRIORIDADE :	76		SAM :	57		
Projeto:	CONSTRUÇÃO CIVIL - PINTURA EXTERNA E SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA														LOTE nº :	1			
Local da Obra :	PAÇO MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ												Tabela Referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração						
Fonte do Recurso:	PAM		Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):															28/05/2024 - ter	
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)				ORÇAMENTO COM BDI											
				MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR DA MÃO DE OBRA	VALOR DO MATERIAL	TOTAL ITEM (R\$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R\$) - PM			
1	561	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA											37.534,30	10.337,73	47.872,03	13,31 %	47.872,03		
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES														-			
1.1.1		LIMPEZA DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇÕES														-			
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	20,33	7,73	28,06	34,01	775,00	24,64	9,37	34,01	19.096,00	7.261,75	26.357,75	7,33 %				
1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS														-			
1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO														-			
COMPOSIÇÃO 00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	UN	365,20	2.395,76	2.760,96	3.346,28	1,00	442,62	2.903,66	3.346,28	442,62	2.903,66	3.346,28	0,93 %				
x		SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA														-			
COMPOSIÇÃO 3	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, 30 UNIDADES COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	UNXMES	618,66	5,93	624,59	757,00	24,00	749,82	7,18	757,00	17.995,68	172,32	18.168,00	5,05 %				
6	566	COBERTURA											12.092,09	88.356,09	100.448,18	27,92 %	100.448,18		
6.1		MANUTENCAO / REPAROS - COBERTURA														-			
97649	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,66	1,83	5,49	6,65	670,00	4,44	2,21	6,65	2.974,80	1.480,70	4.455,50	1,24 %				
6.5		TELHA METALICA														-			
94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	4,15	67,81	71,96	87,22	670,00	5,03	82,19	87,22	3.370,10	55.067,30	58.437,40	16,24 %				
6.11		CALHAS														-			
94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	26,24	140,47	166,71	202,05	122,36	31,80	170,25	202,05	3.891,05	20.831,79	24.722,84	6,87 %				
6.13		RUFOS														-			
94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	7,44	44,01	51,45	62,36	205,78	9,02	53,34	62,36	1.856,14	10.976,30	12.832,44	3,57 %				
10	570	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS											108.205,50	103.245,50	211.451,00	58,77 %	211.451,00		
10.1		REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS														-			
10.1.3		EMBOCO														-			
87809	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022	M2	56,88	32,16	89,04	107,92	775,00	68,94	38,98	107,92	53.428,50	30.209,50	83.638,00	23,25 %				
10.4		PINTURAS														-			
10.4.4		MONOCAMADAS														-			
95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	4,96	8,98	13,94	16,90	3.100,00	6,01	10,89	16,90	18.631,00	33.759,00	52.390,00	14,56 %				
10.4.7		FUNDO PREPARADOR														-			
88413	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	2,84	2,41	5,25	6,36	1.550,00	3,44	2,92	6,36	5.332,00	4.526,00	9.858,00	2,74 %				
10.4.11		PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA														-			
88428	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	16,40	18,50	34,90	42,30	1.550,00	19,88	22,42	42,30	30.814,00	34.751,00	65.565,00	18,22 %				
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021												TOTAL MÃO DE OBRA	TOTAL DE MATERIAIS			PREÇO GLOBAL			
												43,87%	56,13%						
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 28/5/2024												157.831,89	201.939,32			359.771,21			