CA' A N A PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
a Memoéria de Calculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
ESTRUTURA PRE-MOLDADA PARA RESERVATORIO - COMUNIDADE LINHA SAO PAULO |0 0| |PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA/PR
o
<L
FRENTES DE OBRA: 95
<3
>
ZZ
Sa
Item Descricéo Unidade Quantidade Memoria de Calculo Agrupador de Eventos 1 2
1. ESTRUTURA PRE-MOLDADA =
1.1, SERVICOS PRELIMINARES -
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. (3,5X5,0 = 17,50m?) + (3,0X3,0=
1.1.0.1. AF 03/2024 M2 26,50 9.0m2)= 26.50m? SERVICOS PRELIMINARES 26,50
soma do
LOCA(;AO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS perimetro:(3,0+3,0+3,0+3,0=
1102. CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024 M 26,50 12,0m) + (5,5+3,5+5,5= 14,5m) = SERVICOS PRELIMINARES A3
26,5m cada
1.2. MOVIMENTACAO DE TERRA -
ESCAVA(;AO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL ~
1.2.0.1. A 1,30 M. AF_02/2021 M3 2,32 MOVIMENTACAO DE TERRA 2,32
1.3. INFRAESTRUTURA =
1.3.1. ESTACAS -
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVACAO
1.3.1.1. MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. M 12,00 INFRAESTRUTURA 12,00
AF 05/2020
1.3.2. BLOCOS -
13.2.1. QE%AJ;Z':?EE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. KG 26,55 |14 barras comp. 1,2m por bloco INFRAESTRUTURA 26,55
COT\ICRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK _ _
1.3.2.2. 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 1,54 g,ggxo,BOXO,GO— YRZERAUT= INFRAESTRUTURA 1,54
ACABAMENTO. AF_01/2024 !
1.3.3. VIGA BALDRAME -
FABRICA(;AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA altura 0,40x2,40 largura x 2 lados=
1.3.3.1. BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAQC)ES. M2 7,68 [1,92m?2 cada viga INFRAESTRUTURA 7,68
AF_01/2024 1,92m? x 4 vigas= 7,68m?
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 20und estribo 1,30m comprimento=
1.3.3.2. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 16,00 |26,00m x 0,154kg/m = 4,0 kg INFRAESTRUTURA 16,00
AF_06/2022 4,0kg x 4 vigas= 16,0kg
ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM T NS &} {010 G Ele=
1.3.3.3. AF 01/2024 ! KG 74,04 |30,0m x 0,617kg/m = 18,51 kg INFRAESTRUTURA 74,04
- 18,51 kg x 4 vigas= 74,04kg
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 0.30 X 0.40 X 2.40= 0.288m3
1.3.3.4. 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 1,15 0'288m3’x Avi 'as: 1'152m3 INFRAESTRUTURA 1,15
ACABAMENTO. AF_01/2024 ' gas= L.
IMPERMEABILIZAQAO DE SUPERFICIE COM EMULSAOQ ASFALTICA, 2 0,4+0,4+0,3=1,1 x 2,4m = 2,64m?
1.3.35. DEMAOS. AF_09/2023 M2 10,56 2.64m2 X 4 vigas = 10,56m? INFRAESTRUTURA 10,56
1.4. SUPRAESTRUTURA -
1.4.1. VIGA SUPERIOR =
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 0,40+0,40+0,30= 1,10 x 2,40= 2,64
1.4.1.1. PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, M2 10,56 |m?2 cada viga 2,64m2x 4 SUPRAESTRUTURA 10,56
4 UTILIZACOES. AF_09/2020 vigas= 10,56m?
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
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ESTRUTURA PRE-MOLDADA PARA RESERVATORIO - COMUNIDADE LINHA SAO PAULO |0 0| |PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA/PR
2
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Item Descricéo Unidade Quantidade Meméria de Calculo Agrupador de Eventos 1 2
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 20und estribo 1,30m comprimento=
1.4.1.2. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 16,00 |26,00m x 0,154kg/m = 4,0 kg SUPRAESTRUTURA 16,00
AF_06/2022 4,0kg x 4 vigas= 16,0kg
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 10 barras 3,00m comprimento=
1.4.1.3. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 74,04 |30,0m x 0,617kg/m = 18,51 kg SUPRAESTRUTURA 74,04
AF 06/2022 18,51 kg x 4 vigas= 74,04kg
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, ~FCK:}25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 0.30 X 0.40 X 2.40= 0.288m3
1.4.1.4. DE LAJE COM BALDES EM EDIFICACAO TERREA - LANCAMENTO, M3 1,15 0'288m3’x 2 viéas: 1’152m3 SUPRAESTRUTURA 1,15
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 ! ’
1.4.2. PILAR -
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES 0,30+0,30+0,30+0,30= 1,20 x 5,00=
1.4.2.1. E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA M2 24,00 |6,00 m2 cada pilar SUPRAESTRUTURA 24,00
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF 09/2020 6,00m? x 4 vigas= 24m?
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 42und estribo 1,10m comprimento=
1.4.2.2. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 28,46 |46,20m x 0,154kg/m = 7,11 kg SUPRAESTRUTURA 28,46
AF_06/2022 7,1148Kkg x 4 pilar= 28,46kg
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 12 barras 5,00m comprimento=
1.4.2.3. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 148,08 |60,0m x 0,617kg/m = 37,02 kg SUPRAESTRUTURA 148,08
AF_06/2022 37,02 kg x 4 pilar= 148,08kg
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 0,30 x 0,30 x 5,00= 0,45m?2 0,45m?3 x
1.4.2.4. LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 1,80 4 pilar=1,8m3 SUPRAESTRUTURA D
1.5. LAJE -
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,
1.5.0.1. ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL M2 10,89 |3,30 X 3,30 LAJE 10,89
E (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 |
| 2222222222z 222 7m0
TRES BARRAS DO PARANA/PR
Local Responsavel Técnico
Nome: JEAN CARLOS DE LIMA
quarta-feira, 18 de setembro de 2024 CREA/CAU: PR-167397/D
Data ART/RRT: 1720245346493
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CA' A N A PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
a Meméria de Célculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
ESTRUTURA PRE-MOLDADA PARA RESERVATORIO - COMUNIDADE LINHA SAO PAULO |0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA/PR
#REF!
Item Descricéo Unidade Quantidade
1. ESTRUTURA PRE-MOLDADA -
1.1. SERVICOS PRELIMINARES -
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.
1.1.0.1. AF 0312024 M2 26,50
1102 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 26.50
e CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024 '
1.2. MOVIMENTACAO DE TERRA -
1201 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL M3 23
T A 1,30 M. AF_02/2021 '
1.3. INFRAESTRUTURA -
1.3.1. ESTACAS -
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVAGAO
1.3.1.1. MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. M 12,00
AF_05/2020
1.3.2. BLOCOS -
ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
1.3.2.1. AF 01/2024 KG 26,55
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
1.3.2.2. 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 1,54
ACABAMENTO. AF_01/2024
1.3.3. VIGA BALDRAME -
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.3.3.1. BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. M2 7,68
AF_01/2024
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.3.3.2. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 16,00
AF_06/2022
ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
1.3.3.3. AF01/2024 KG 74,04
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
1.3.3.4. 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 1,15
ACABAMENTO. AF_01/2024
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
1335, DEMAOS. AF_09/2023 M2 10.56
1.4. SUPRAESTRUTURA -
1.4.1. VIGA SUPERIOR -
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
1.4.1.1. PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, M2 10,56
4 UTILIZACOES. AF_09/2020

PMv3.0.6
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

CA' \A Memoéria de Célculo - OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
ESTRUTURA PRE-MOLDADA PARA RESERVATORIO - COMUNIDADE LINHA SAO PAULO

N° TransfereGOV N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR

0

Grau de Sigilo
#PUBLICO

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA/PR

#REF!

Item

14.1.2.

Descricdo

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Unidade

KG

Quantidade

16,00

14.13.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

74,04

14.14.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022

M3

1,15

14.2.

PILAR

14.2.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

24,00

14.2.2.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

28,46

1.4.2.3.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

148,08

14.24.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3

1,80

15.

LAJE

1.5.0.1.

PMv3.0.6

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 PA

TRES BARRAS DO PARANA/PR

Local

quarta-feira, 18 de setembro de 2024

Data

M2

10,89

Responsavel Técnico

Nome: JEAN CARLOS DE LIMA
CREA/CAU: PR-167397/D
ART/RRT: 1720245346493
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CA' A N A PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
a Meméria de Célculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR
ESTRUTURA PRE-MOLDADA PARA RESERVATORIO - COMUNIDADE LINHA SAO PAULO |0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA/PR
Item Descricéo Unidade Quantidade
1. ESTRUTURA PRE-MOLDADA -
1.1. SERVICOS PRELIMINARES -
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.
1.1.0.1. AF 0312024 M2 26,50
1102 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 26.50
e CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024 '
1.2. MOVIMENTACAO DE TERRA -
1201 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL M3 23
T A 1,30 M. AF_02/2021 '
1.3. INFRAESTRUTURA -
1.3.1. ESTACAS -
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVAGAO
1.3.1.1. MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. M 12,00
AF_05/2020
1.3.2. BLOCOS -
ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
1.3.2.1. AF 01/2024 KG 26,55
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
1.3.2.2. 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 1,54
ACABAMENTO. AF_01/2024
1.3.3. VIGA BALDRAME -
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.3.3.1. BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. M2 7,68
AF_01/2024
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.3.3.2. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 16,00
AF_06/2022
ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
1.3.3.3. AF01/2024 KG 74,04
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
1.3.3.4. 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 1,15
ACABAMENTO. AF_01/2024
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
1335, DEMAOS. AF_09/2023 M2 10.56
1.4. SUPRAESTRUTURA -
1.4.1. VIGA SUPERIOR -
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
1.4.1.1. PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, M2 10,56
4 UTILIZACOES. AF_09/2020

PMv3.0.6
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

CA' \A Memoéria de Célculo - OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
ESTRUTURA PRE-MOLDADA PARA RESERVATORIO - COMUNIDADE LINHA SAO PAULO

N° TransfereGOV N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR

0

Grau de Sigilo
#PUBLICO

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA/PR

Item

14.1.2.

Descricdo

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Unidade

KG

Quantidade

16,00

14.13.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

74,04

14.14.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022

M3

1,15

14.2.

PILAR

14.2.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

24,00

14.2.2.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

28,46

1.4.2.3.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

148,08

14.24.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3

1,80

15.

LAJE

1.5.0.1.

PMv3.0.6

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 PA

TRES BARRAS DO PARANA/PR

Local

quarta-feira, 18 de setembro de 2024

Data

M2

10,89

Responsavel Técnico

Nome: JEAN CARLOS DE LIMA
CREA/CAU: PR-167397/D
ART/RRT: 1720245346493
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